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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220570818/2023

Atividade concluida

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE
Resolugado N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA referente a(s) Anotagdo(Bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA
Registro: PE07638055 PE RNP: 0207638055
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANGCA DO TRABALHO

Nimero da ART: PE20230926286
Forma de registro: SUBSTITUICAO
Empresa contratada: C P M CONSTRUTORA LTDA

Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 02/03/2023  Baixada em: 15/03/2023
Participagao técnica: INDIVIDUAL

Contratante: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS - CEHAB CPF/CNPJ: 03.206.056/0001-95
Endereco do contratante: RUA ODORICO MENDES Ne°: 700

Complemento: Bairro: CAMPO GRANDE

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52031080

Contrato: 073/2022 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 2.232.561,59 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: POVOADO PATOS A VALDEMAR LIMA N°: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FREI MIGUELINHO UF: PE

Data de inicio: 25/08/2022 Concluséo efetiva: 22/11/2022

Finalidade:

Proprietario: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS - CEHAB

CEP: 55780000

CPF/CNPJ: 03.206.056/0001-95

Atividade Técnica: 16 - Execu¢cdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 -
COMPACTAGAO 49 - Execugéo de obra 746.09 metro cibico; 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA
> DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execucéo de obra 2000.00 metro quadrado; 16 - Execu¢do AGRIMENSURA >
TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/AREA DE ESCAVAGAO - TERRAPLENAGEM 49 - Execug&o de obra 2295.02 metro cubico; 16 -
Execucdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.2 - ASFALTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execugo
de obra 574.00 metro cubico;

___ Observacgdes

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DO TRECHO DO POVOADO DE PATOS AO
POVOADO DE VALDEMAR LIMA NO MUNICIPIO DE FREI MIGUELINHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 2220570818/2023
18/04/2023, 09:13
b9060

A CAT é vélida em todo o territério nacional. Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa

A CAT perderd a validade no caso de modificagéo dos dados técnicos juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacéo de ART.

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resolu¢cdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes nao
competem ao(s) profissional(is) em questao.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: b9060

CREA-PE

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 18/04/2023, as 15:45.
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Ceha b ATESTADO DE ACERVO TECNICO

R T—
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGAD E OBRAS

ATESTADO DE ACERVO TECNICO

Pelo presente, A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGAO E OBRAS - CEHAB, Sociedade de Economia Mista Estadual, com sede a Rua Odorico Mendes, n®
700, Campo Grande Recife/PE, Inscrita no CGC/MF sob o ne. 03.206,056/0001-95, DECLARA que, conforme Contrato de PrestagZo de Servigos n®.
073/2022, cujo objeto é CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DO TRECHO DO
POVOADO DE PATOS AO POVOADO DE VALDEMAR LIMA NO MUNICIPIO DE FREI MIGUELINHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, a Empresa CPM
Construtora LTDA Inscrita no CNPJ/MF sobre n? 05.545.366/0001-60, com sede na Rua Rodo br 423, km 74, Centr, Jupi-PE, através do sev responsivel
técnico o Eng. ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA, brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade n° 6.834.218 — SDS/PE, inscrito
no CPF/MF sob n® 051.977.944-45, inscrito no CREA/PE N® 07638055 e 0 RNP o nt 0207638055, tendo como PARTICIPACAO INDIVIDUAL, executou de
forma total os servigos de Pavi ¢dio e sinalizaglio em vias urbanas, localizadas no povoado de Patos ao povoado de Vald Lima, no icipi
de Frei Miguelinho, no estado de Per k

ENDERECO: MUNICIPIO DE FREI MIGUELINHO/PE

PRAZO DE EXECUCAO TOTAL: 25 de Agosto de 2022 a 22 de Novembro de 2022.

OBRA: OBJETO: EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAOC E SINALIZACAO DO TRECHO DO POVOADO DE PATOS AO POVOADO DE VALDEMAR LIMA
NO MUNICIPIO DE FREI MIGUELINHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n® 2220570818/2023, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

ltem Descri¢dio Und Quantidade
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E DESPESAS INDIRETAS
1.4 ADMINISTRAGAO DA OBRA ™
1.1.1  |VIGIA NOTURNO (regime 12x36h- 2 profissi - com MES 3,00 g
1.1.2  [ENGENHEIRO CVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,50 N
1.1.3  [TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,75 g
1.1.4 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] 185,00 o
1.1.5  |JAUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 185,00 -
1.1.6  |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00
12 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS ‘\“
121  |CAMINHAO TRUCADG (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - NGLUT i 12.00 4
' CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_08/2015 . <
122 GUMNDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO cHP 18,00
HORIZONTAL 8,70M, INCLUSIVE CAMINHAQ TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 4
123 |CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 160 CV. CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 CcHP 12,00
an SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORT(PREGO MINIMO), 3 DIARIAS DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFICO, QUATRO AUXKIARES -
TEODOLITO, NIVEL OTICO, ETC. |
1.3.1  |EQUIPE DE TOPOPGRAFIA PARA TRABALHOS DE CAMPO - DIARIA DiA 5,00
1.4 CANTEIRO DE OBRA: MONTAGEM E DESMONTAGEM
141 |EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAQ INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 ] 14,64 §
142 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 1484 o
. EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 , o
EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEMO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. £
143 |aF o016 bt £ 2
Q
144  |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS mES — 5
o (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 4 o
145 |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BAGIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO MES T g
o INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 4 IN
146 |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO NGCLUT wes s I
= MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) i ™ F
14.7  [TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 88,00 B 3 %
o
14.8  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,00 % 03 ‘g
2 RECAPEMENTO ASFALTICO (TRECHO 01 E 03 - CBUQ 5CM E TRECHO 02 MICROREVESTIMENTO) o § o @
o S O
24 TRECHO 01 E 03 - RECAPEMENTO ASFALTICO COM CBUQ SOBRE PARALELEPIPEDOS 5 = '% kel
x ;. y =
211 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAQ ASFALTICA RR-2C.AF_11/2019 M2 11.480,00 < g g IS
212 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 574 ﬁ [N o
2 TRANSPORTE. AF_11/2018 %o D=
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CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGAQ E OBRAS <
Rua Odorico Mendes, 700 | Campe Grande | Recife/PE | CEP 52.031-080 g
Pabx: (81) 3182.7500 | FAX: 3182.7519 | www.cehal.pe.gov.br 3
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE

Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Permambuco

Impresso em: 18/04/2023, as 15:45.
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&ha b ATESTADO DE ACERVO TECNICO

COMPAMMIA ESTADUAL DE HABITAGAQ E OSRAS

OBRA: OBJETO: EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO E SINALIZACAO DO TRECHO DO POVOADO DE PATOS AO POVOADO DE VALDEMAR LIMA
NO MUNICIPIO DE FREI MIGUELINHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Rem Descricdo Und Quantidade
213 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM TXKM 181.840.44
p (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 Ny

22 TRECHO 02 MICROREVESTIMENTO
221 SERVICOS INICIAIS
2211 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAC E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

e g &
o
352
82g
s E=
(@) cE
e8 o
[%2]
TRATOR DE ESTEIRASAF_05/2018 M2 200000 o o N
REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR GUE 0.40 © ©Q
2212 | AF 052018 un 25.00 8 g ¥
2213 |CARGA MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERWIS GRANULARES EM CAMINHAG BASCULANTE 10 M* - GARGA COM PA o 500,00 B E ®
 _ |CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1.7 A 2.8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020 " S © ©
o
2214  [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM 250,00 Q5K
= L0
222 [SERVIGOS PRELMINARES 2 <? 8
2221 [REMOGAO DE CERCA COM MOURGES DE MADEIRA Y] 100,00 S o N
.
223  |TERRAPLENAGEM ‘g‘ © OC
=
2231 [ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HPALAMINA: 2,19M3). AF_07/2020 M3 229502 o f__ﬁ °
c
2232 |CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASGULANTE 10 M° - CARGA COM PA - T o c %
: CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 838, o 8,‘ =
A
2233  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 ", EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 | Maxi 868,08 c LICJ 8
(O]
2234 |EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENGSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAD, CARGA E . Y= € 0 .g
T __|TRANSPORTE. AF_11/2019 ! So°oTQ
224 PAVIMENTAGAO 8 = _8 o
2241 [REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO "2 7.000.00 © g c Y
" |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 00 033 g
2242 |ESCARIFICACAO, APLICACAO DE POLIMERO, REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRA M2 7.000,00 =
2243 |MICROREVESTIMENTO COM 2,0 CM DE ESPESSURA (AGREGADO BRITA O/PEDRISCO E EMULSAG ASFALTICA COM POLIMERO DE RC-1C] e 700000 woe's -
3 g 000,
2244 |OUIA MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORM, 45 CM BASE (15 " 250000
" CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 0SYs u
225  [DRENAGEM !
2.25.1  [Entrada para descida d'agua - EDA 02 - areia & brita comercials un 5,00 <
2252 |Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 02 - arela @ brita comerciais m 25,00 \
2253 Dissipador de energia - DEB 02 - areia extraida e brita e pedra de m30 comerclais un 5,00

] SINALIZACAO
1 VERTICAL

311 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE AGO EM SUPORTE DE MADEIRA. m? 12,03

31.2 Superte o iCO Macico colap de 8 cm para placa de - e E w 17.00
32  [HORZONTAL @
321 Pintura de faixa - tinta base acriica emuk om dgua - de 0,5 mm m2 400,50 %
322 YmmmWamd&mW—mﬁommm-mmm-WMemm un 125,00 "“_’
323 TadunMvamumM-mmm-mmm-mm-W wn 63,00 1=
33 SINALIZACAO DE OBRAS %
! ropr n Q
334 Placa para de cbras - mﬂw-imx1.mm-mmmm-m,o1wom“ 18,00 g
33.2 Formecimento e i de placa de sinaliz. om chapa de aco em suparte de madeirs. m? 4,00 m
333 Piaca de ia para sineiz: de obras mcmmmm,mtwm‘mmmeoodmmm,m 8,00 8
. © 01 ratirade didria un 4 o 3F
Placa da para sin de obras em suporte i mdvel-D!LODm-szagiodeSOOclmhmecim,m N Q9
334 | persipules o un 8,00 < § <
335 [Barreira de sk tipo | de ou bk - un 40,00 ELQ-D £
© =g 9
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CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGAO E OBRAS S
Rua Odorico Mendes, 700 | Campo Grande | Recife/PE | CEP 52.031-080 g
Pabx: (81) 3182.7500 | FAX: 3182.7519 | www.cehab.pe.gov.br 8
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Reginal de Engenharia &

‘Agronomia de Permambuco

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 18/04/2023, as 15:45.
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Ceha b ATESTADO DE ACERVO TECNICO

T ———————
COMPANHNIA ESTADUAL DE HASITAGAC E OBRAS

g OBJETO: EXECUGAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DO TRECHO DO POVOADO DE PATOS AO POVOADO DE VALDEMAR LIMA
BRA:  No MuNICIPIO DE FREI MIGUELINHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
2gE
ttem Descricio Und Quentidade T80
336 [Bamerade tipe Il de ou : un 12,00 @ 8 g
337 mmumumunmmmm-wﬁnmm1mm-mm.m implantagdo e 01 retirada didria un.dia 10.90 8 % =
338 Luz de acverténcia a bateria para dispositivos de sinalizacso - utitizaco de 200 ricios - i 01 i @ Olroti Didvian un.dia 2,00 o GE.) QE)
= )
Recie/PE, 10 de favereire #o 2023 oo
. S © o
- S gd
" = = 00
/ @9 E o
\ A\ D 0 X
| A \ O € O
~ \ ) = O I:
) (=4 To}
- L DO
O <N
MANDEL FRANCO PACHECO JUNIOR S o N
' GESTOR DE OBRAS/CEHAB = N
MATRICULA: 1638  CPF: 919.463.444.00 c ©o
CREA - PE N* 181882799-9 8 <
c £ 18
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