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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PE

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220568054/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional JUNIO BENEVIDES DA SILVA referente a(s) Anotacao(6es) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JUNIO BENEVIDES DA SILVA
Registro: 1819551580PE RNP: 1819551580
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: PE20220807991 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 06/07/2022  Baixada em: 06/02/2023
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: C P M CONSTRUTORA LTDA

Contratante: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITA(;AO E OBRAS-CEHAB CPF/CNPJ: 03.206.056/0001-95
Endereco do contratante: RUA ODORICO MENDES Ne°: 700

Complemento: Bairro: CAMPO GRANDE

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52031080

Contrato: 021/2022 Celebrado em: 03/06/2022

Valor do contrato: R$ 14.114.103,35 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: ESTRADA ACESSO AO POVOADO DE TAMBOATA NO MUNICIPIO DE N°: S/N

BOM JARDIM

Complemento: ACESSO DA PE-088 AO POVOADO DE TAMBOATA Bairro: PE-088

Cidade: BOM JARDIM UF: PE CEP: 55730000

Data de inicio: 03/06/2022 Concluséo efetiva: 03/12/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGAO E OBRAS-CEHAB CPF/CNPJ: 03.206.056/0001-95

Atividade Técnica: 16 - Execucdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 -
ESCAVAGAO 49 - Execugdo de obra 47723.08 metro clbico; 16 - Execugdo AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE
COMPACTACAO - TERRAPLENAGEM 49 - Execucdo de obra 6726.65 metro clbico; 16 - Execucdo AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM >
#36.10.7 - DE ESCARIFICACAO - TERRAPLENAGEM 49 - Execucdo de obra 67206.32 metro quadrado; 16 - Execucdo AGRIMENSURA >
TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execucdo de obra 512455.40 quildbmetro; 16 - Execug&o
TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA PARA RODOVIAS 49 - Execugdo de obra
67206.32 metro quadrado; 16 - Execugdo TRANSPORTES > SINALIZACAO > DE SINALIZACAO > #4.9.1.5 - RODOVIARIA 49 - Execugéo de obra
40.40 metro quadrado; 16 - Execu¢do TRANSPORTES > SINALIZACAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.5 - RODOVIARIA 49 - Execugéo de obra
62.00 unidade; 16 - Execugdo TRANSPORTES > SINALIZACAO > DE SINALIZAGCAO > #4.9.1.5 - RODOVIARIA 49 - Execucéo de obra 30548.33
metro; 16 - Execugdo OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POCO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execucdo de obra 124.00 unidade; 16 - Execucao
OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA
OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execugéo de obra 20.00 unidade; 16 - Execugdo OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS >
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execugé&o de
obra 20365.55 metro; 16 - Execugdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS
SOLIDOS > #6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM 49 - Execugéo de obra 3472.00 metro;

____ Observagdes

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM,PAVIMENTAGAO,DRENAGEM E
SINALIZAGAO NO ACESSO BOM JARDIM DE TAMBOATA ESTADO DE PERNAMBUCO.

Informagdes Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE -
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engenharia e E
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 20/03/2023, as 15:55.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE
Resolugado N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220568054/2023

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 2220568054/2023
20/03/2023, 15:16
zy64W

A CAT é valida em todo o territério nacional.

A CAT perdera a validade no caso de modificacéo dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em raz&@o de substituicdo ou
anulacéo de ART.

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugbes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuigdes nédo
competem ao(s) profissional(is) em questéo.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: zy64W

CREA-PE

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 20/03/2023, as 15:55.
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ATESTADO TOTAL DE ACERVO TECNICO g 2
" °
Pelo presente, A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGAQ E OBRAS - CEHAB, Soci de ia Mista Estadual, com sede a Rua Odorico Mendes, n? 700, Campo Grande 8 % =
Recife/PE, inscrito no CGC/MF sob o ne. 03.206.056/0001-95, DECLARA que, conforme Contrato de Prestagdo de Servigos n2 021/2022, cujo objeto é Execugdo de obras de (@] c E
Terr Pavil ¢do, Dr e sinalizagdo no acesso Bom Jardim de Tamboatd no Estado de Pernambuco. A Empresa CPM Construtora LTDA Inscrita no CNPJ/MF o E ()
sobre n¢ 05.545.366/0001-60, com sede na Rua Rodo br 423, km 74, Centr, Jupi- PE, através do seu responsavel técnico o Eng. Junio Benevides da Silva, brasileiro, Casado, cQa ('f)—
Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade n® 39297899- 4 — SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n® 365.653.518-30, inscrito no CREA RNP n2 1819551580, tendo como o N
PARTICIPAGAQ INDIVIDUAL, executou de forma tatal os servicos de Terraplanagem, Pavimentacao, Drenagem e sinalizagio no acesso Bom Jardim de Tamboats no Estado de -8 - O
Pernambuco, conforme abaixo descriminados. E © Q
- = q‘
ENDERECO: ESTRADA ACESSO AQ POVOADO DE TAMBOATA NO MUNICIPIO DE BOM JARDIM, ACESSO DA PE.-088 AO POVOADO DE TAMBOATA., % g 8
03
PRAZO DE EXECUGAO TOTAL: 03 de Junho de 2022 i 03 de Dezembro de 2022 = 9 Te)
L Do
OBRA : [Execucio de obras de T pl gem, il D @ sinali. no acesso Bom Jardim de Tamboata no Estado de Pernambuco. UI) < N
ol
Item Descrigdo E <
- []
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E DESPESAS INDIRETAS o= C
1.1 ADMINISTRAGAO DA OBRA e f__‘j o
- - e — W
1.1.4 ‘\:/ulgh?ezlglgzio (regime 12x36h- 2 profissionais) - com encargos MES 12,00 () qC) S
=]
1.1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 ..9 ? ,Gh_)
1.1.3 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 qC) L (@]
1.1.4 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 E () (S )
1.1.5 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 8 © o (o]
1.1.6 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 o t_tS ko] g
& ~ c ®©
1.2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS © o 3 E
1.2.1 CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - CHP 16,00 9 8 g Q
- INCLUI CARROQCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF 06/2015 . LIUJ) 4 S 8
122 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO CHP 48.00
- HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 =
1.2.3 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 16,00 “
1.3 SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENQ PORT(PREGO MINIMO), 6 DIARIAS DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFICO, QUATRO
: AUXILIARES - TEODOLITO, NIVEL OTICQ, ETC. -
1.3.1 EQUIPE DE TOPOPGRAFIA PARA TRABALHOS DE CAMPO DIARIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA DIA 12,00 <
2 SERVIGOS PRELIMINARES
2.1 CANTEIRO DE OBRA: MONTAGEM E DESMONTAGEM
211 EXECUGAOQ DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 24.00
o COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 i
212 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 40,00
= EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 !
213 EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE UN 1.00
o MADEIRA. AF_02/2016 '
LOCACAQ DE CONTAINER 2,30 X6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 2]
214 MES 13,00 ©
INTERNAS <
215 LOCACAQ DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 MES 13,00 L
o BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO ' N
218 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, MES 13,00 ~§
o 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS ’ c
2.1.7 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 264,00 8
2.1.8 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,00 [
™
3 TERRAPLENAGEM 8
3.1 ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020 M3 47.723,08 g
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM PA m ; o
3.2 CARREGADEIRA (CAGAMBA DE M3 51.245,54 o < ©
1.7 A 2.8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 g QN
. n
33 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA M3XKM 512.455.40 8 n N %
g PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 <430, ® 0 S o
=t Fi Py ©o =]
3.4 EXECUGAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, M3 6.726,65 UO3 o % =
: CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 o gy g g
N
4 DRENAGEM 8 g E 5
=] I
4.1 TUBO DE CONCRETQ PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM M 48.00 g g % o
) LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 i W N O %
. = } o > 5
42 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM M 36.00 e ] E
: LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/20156 ' 8 6 g
43 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E UN 8,00 =
} MATERIAIS. AF_07/2021 . i<}
4.4 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E UN 12,00 ©
= MATERIAIS. AF_07/2021 g %
]
c
2
=
[
£
>
- g
CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGAQO E OBRAS ©
Rua Odorico Mendes, 7001 1 Campo Grande | Recife/PE CEP 52.031-080 o
Pabx: (81) 3182.7500 | Fax: 3182.7519 | www.cehab.pe.gov.br
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia c_le Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Reginal de Engenharia &

‘Agronomia de Pemambuco
: - 1 + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
el B () aszaases Fax & Impresso em: 20/03/2023, as 15:55.
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LAME) NHIAESTADAL DL AREOD. o -
45 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) POGO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN 124,00 = o E
. INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_04/2018 ' E g (]
46 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM M 3.388.00 2 e} -g
: LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 A o E =1
47 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, M 200.00 (@] g E
) INSTALADO EM LQCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 ; =0
48 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA M 150,00 [e ] ~
; RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTOQ). AF_12/2015 . ca ™
4.9 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M UN 99.00 o Q S
. PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 = 8 © ~
4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M° - CARGA COM PA M3 1.028.25 = 9 G
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 N i [ E [Ty}
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). S o O
4.1 M3XKM 102.825,00 (o))
AF_07/2020 O & ©
442 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, M3 3.084.41 = e 8
" CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 . ‘ L OO
5 PAVIMENTAGAO @< ﬁ
5.1 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 67.206,32 g [} N
5.2 ESCARIFICACAO, APLICAGAO DE POLIMERO, REGULARIZAGAO E COMPACTACAQ DE TERRA M2 67.206,32 c 9 =]
MICRORREVESTIMENTO COM 2,0 CM DE ESPESSURA (AGREGADO BRITA 0/PEDRISCO E EMULSAO ASFALTICA COM POLIMERO Q a c
5.3 M2 67.206,32 (8]
DE RC-1C-E) c c O
6 OBRAS COMPLEMENTARES [} QC) l_g
6.1 REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 36.658,00 oD E
6.2 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M3 2.030.684 'E < o
- ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAQ - 5 [T (@]
6.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 20.365.55 E () (S
iy 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X = =] 8
7 |SINALIZAGAQ g®89
7.1 VERTICAL S c g
7.1.1 Placa em aco - pelicula | + IV - fornecimento e implantagio m? 40,40 o 9 = 8
inali i i 3 D O
712 Supori.e para plgca de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm = 62,00 4(7; oS
fornecimento e jmplanta U< o
7.2 HORIZONTAL > N
7.21 PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M 30.548,33
- DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 i
702 Tacha-reﬂehva em plastico injetado - bidirecionat tipo | - com um pino - un 2.567,00
fornecimento e colocacao
7.3 SINALIZACAO DE OBRAS
7.3.1 Placa em ago - pelicula | + |V - fornecimento e implantagao m? 4,00
7.3.2 Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocagdo un 8,00
733 Placa para sinalizagéo de obras montada em cavalete metélico - 1,00 x 1,00 m - ulilizagao de 600 ciclos - fomecimento, 01implantagdo e 01 me 8,00
- refirada diaria '
734 Placa de adverténcia para sinalizag&o de obras mentada em suporte metélico mavel, lado 1,00 m - utilizagéo de 600 ciclos -fomecimento, 01 .
3. N N A un.dia 8,00
implantagdo e 01 retirada diaria
735 Placa de regu para sinalizagao de obras montada em suporte metalico mével - D = 1,00 m - utifizagdo de 600 ciclos- fomecimento, di 8.00
s 01 implantacdo e 01 retirada diaria e d
7.36 Barreira de sinalizagdo tipo | de direcionamento ou bloqueio - confecgao un.dia 17,00
7.3.7 Cone plastico para canalizagdo de transito - utilizacdo de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagéo e 01 retirada diaria un 100,00 %)
©
RECIFE/PE, 02 de Margo de 2023 <
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GESTOR DE RAS E CONTRATOS SEDUH/CEHAB o
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CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS 8
Rua Odorico Mendes, 7001 | Campo Grande | Recife/PE CEP 52.031-080 ©
Pabx: (81) 3182.7500 | Fax: 3182.7519 | www.cehab.pe.gov.br o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE

Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Permambuco

Impresso em: 20/03/2023, as 15:55.
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