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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PE

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220542785/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA referente a(s) Anotagdo(Bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA
Registro: PE07638055 PE RNP: 0207638055
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANGCA DO TRABALHO

Nimero da ART: PE20210721279 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 22/12/2021  Baixada em: 23/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: C P M CONSTRUTORA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE SAO JOAO CPF/CNPJ: 10.146.371/0001-30
Endereco do contratante: RUA AUGUSTO PEIXOTO Ne°: 31

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOAO UF: PE CEP: 55435970

Contrato: 74/2019 Celebrado em: 16/12/2019

Valor do contrato: R$ 660.839,42 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: RUA AUGUSTO PEIXOTO N°: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOAO UF: PE CEP: 55435970

Data de inicio: 16/12/2019 Concluséo efetiva: 16/03/2022

Finalidade: Outro

Proprietario: MUNICIPIO DE SAO JOAO CPF/CNPJ: 10.146.371/0001-30

Atividade Técnica: 17 - Execugdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.2 - ASFALTICA PARA VIAS
URBANAS 49 - Execucdo de obra 143.37 metro cdbico; 17 - Execucdo OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execugéo de obra 1227.38
metro;

____ Observagdes
Execucéo de Pavimentacéo Asfaltica da Rua Augusto Peixoto no municipio de Sao Jodo - PE - 4° TERMO ADITIVO DE PRAZO

NUmero da ART: PE20210721268 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 22/12/2021  Baixada em: 23/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: C P M CONSTRUTORA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE SAO JOAO CPF/CNPJ: 10.146.371/0001-30
Endereco do contratante: RUA AUGUSTO PEIXOTO N°: 31

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOAO UF: PE CEP: 55435970

Contrato: 74/2019 Celebrado em: 16/12/2019

Valor do contrato: R$ 660.839,42 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: RUA AUGUSTO PEIXOTO N°: S/N

cOmp|ement0; Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOAO UF: PE CEP: 55435970

Data de inicio: 16/12/2019 Concluséo efetiva: 16/03/2021

Finalidade: Outro

Proprietario: MUNICIPIO DE SAO JOAO CPF/CNPJ: 10.146.371/0001-30

Atividade Técnica: 17 - Execu¢do TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAQAO > #4.2.1.2 - ASFALTICA PARA VIAS
URBANAS 49 - Execucédo de obra 143.37 metro cubico; 17 - Execugdo OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execucdo de obra 1227.38
metro;

___ Observacgdes
Execucédo de Pavimentacéo Asfaltica da Rua Augusto Peixoto no municipio de S&o Joéo - PE - 2° TERMO ADITIVO DE PRAZO

Numero da ART: PE20210721276 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 22/12/2021  Baixada em: 23/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: C P M CONSTRUTORA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engenharia e E
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 24/01/2022, as 08:23.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PE

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220542785/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida
Contratante: MUNICIPIO DE SAO JOAO CPF/CNPJ: 10.146.371/0001-30
Endereco do contratante: RUA AUGUSTO PEIXOTO Ne: 31
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO JOAO UF: PE CEP: 55435970
Contrato: 74/2019 Celebrado em: 16/12/2019
Valor do contrato: R$ 660.839,42 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acdo institucional: Outros
Endereco da obra/servico: RUA AUGUSTO PEIXOTO N°: S/N
Comp|ement0; Bairro: CENTRO
Cidade: SAO JOAO UF: PE CEP: 55435970
Data de inicio: 16/12/2019 Concluséo efetiva: 16/09/2021
Finalidade: Outro
Proprietario: MUNICIPIO DE SAO JOAO CPF/CNPJ: 10.146.371/0001-30

Atividade Técnica: 17 - Execugdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.2 - ASFALTICA PARA VIAS
URBANAS 49 - Execucdo de obra 143.37 metro clbico; 17 - Execugdo OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execucéo de obra 1227.38
metro;

____ Observacgdes
Execucéo de Pavimentagéo Asfaltica da Rua Augusto Peixoto no municipio de S&o Jodo - PE - 3° TERMO ADITIVO DE PRAZO

Ndmero da ART: PE20210721806 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/12/2021  Baixada em: 23/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUIGAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: C P M CONSTRUTORA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE SAO JOAO CPF/CNPJ: 10.146.371/0001-30
Endereco do contratante: RUA AUGUSTO PEIXOTO Ne°: 31

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOAO UF: PE CEP: 55435970

Contrato: 74/2019 Celebrado em: 16/12/2019

Valor do contrato: R$ 660.839,42 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdao institucional: Outros

Endereco da obra/servico: RUA AUGUSTO PEIXOTO Ne: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOAO UF: PE CEP: 55435970

Data de inicio: 16/12/2019 Concluséo efetiva: 26/09/2020

Finalidade: Outro

Proprietario: MUNICIPIO DE SAO JOAO CPF/CNPJ: 10.146.371/0001-30

Atividade Técnica: 17 - Execugdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.2 - ASFALTICA PARA VIAS
URBANAS 49 - Execucdo de obra 143.37 metro cdbico; 17 - Execucdo OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execugéo de obra 1227.38
metro;

___ Observagdes
Execucéo de Pavimentacéo Asfaltica da Rua Augusto Peixoto no municipio de Sao Jodo - PE - 1° TERMO ADITIVO DE PRAZO

Informagdes Complementares

¢ O atestado estéa registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, ndo sendo contempladas neste registro o item 1.4.5, por se tratar
de atividades fora das atribui¢des do profissional".

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engenharia e E
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 24/01/2022, as 08:23.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE
Resolugado N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220542785/2021

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 2220542785/2021
21/01/2022, 13:58
Aa9ab

A CAT é valida em todo o territério nacional.

A CAT perdera a validade no caso de modificacéo dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em raz&@o de substituicdo ou
anulacéo de ART.

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugbes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuigdes nédo
competem ao(s) profissional(is) em questéo.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: Aa9a6

CREA-PE

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 24/01/2022, as 08:23.
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ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA

Atestamos que a empresa, CPM CONSTRUTORA LTDA,
0000053829-PE com sede na Rodovia BR — 423

, inscrita no CNPJ

inscrito no CREA -PE p ©
, km 74, Centro, S/N, Jupi- PE, CEP: 55.395-000
sob o n.° 05.545.366/0001-60 , sob a responsabilidade técnica do
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANCA DO TRABALHO ALEX WELLINGTON DE TORRES
SILVA, inscrito no CREA RNP sob o ne 0207638055, CREA PE07638055 e CPF Ne
051.977.944-45, Executou a pavimentacgéo asfaltica da Rua Augusto Peixoto No municipio de

cagdes e normas consta
°074/2019. Conforme planilha em anexo.

Séo Jodo — PE conforme as especifi

ntes no projeto basico e edital do
Contrato n

i i ia de Pernambuco,
Regional de Engenharia e Agronomia AN
vingulado a Certiddo n°® 2220542785/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
21/01/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQ, INSCRITA NO CNPJ n°
10.146.371/0001-30, com enderego na Rua Augusto Peixoto n° 31, Centro, Sao Jodo-PE,
CEP: 55.435-970.

¢

&,

Local dos servigcos: Rua Augusto Peixoto, S/N, Centro, Sao Joso -~ PE CEP: 55.435-970

Data de inicio: 16/12/2019.
Data de t&rmino da obra: 29/09/2021.

Volume Total da Obra: 286,74 m?

13y Civd
W
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R

Certidao n° 2220542785/2021
24/01/2022, 08:23
Chave de Impressédo: Aa9a6
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Rua Augusto Peixoto, n® 31, Bairro Centro, S#o Jodo/PE — Fone/Fax. 87 3784-1156 CNDPT 10 142 2+

InANS ~ o

Conselho Regional de Engenharia e Agro:qmiRa dfee igrnambuco CREA-PE
i a , Espinheiro, Recife -
Avenida Agamenon Magalhéaes, 2978 :
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Permambuco

Impresso em: 24/01/2022, as 08:23.



Item

Discriminagio

Unid.

Quantidade

Previsto

PRIMEIRA ETAPA DA

ASFALTICA DA RUA AUGUSTO PEIXOTO

PAVIMENTAGAO

1.1

SERVIGCOS PRELIMINARES

1.1.1

GALVANIZADO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AcO

m2

1.2

REGULARIZACAO DO TERRENO

1.2.1

8,00

REGULARIZACAO E COMPACTACAO
SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

DE

m2

1.3

PAVIMENTO

6.645,54

1.3.1

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2017

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E Oou
SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES -

m3

1:3.2

EXECUCAO DE
DILUIDO CM-30. AF 09/2017

IMPRIMACAO COM ASFALTO

m2

752,58

1.3.3

CONSTRUCAO DE PAVIMENTO

3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017

COM APLICACAO
DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE

m3

4.778,90

1.34

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C

1.3.5

143,37

m2

4.778,90

DE

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO,
COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF 03/2017

CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

m3

1.3.6

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10

M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIM
ENTACAO URBANA

143,37

m3xkm

1.3.7

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

4.874,47

1.3.8

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADA N LOCO EM TRECHO R

ETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

1.110,06

m( A

Rua Augusto Peixoto, n° 31,

Bairro Centro, Sao Jodo/PE — Fone/Fax. 87 3784-1156 NP

T 1N 14£ 279 0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Impresso em: 24/01/2022, as 08:23.
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i i ia de Pernambuco,
Regional de Engenharia e Agronomia AN
vingulado a Certiddo n°® 2220542785/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
21/01/2022

54\

Certidao n° 2220542785/2021
24/01/2022, 08:23
Chave de Impressédo: Aa9a6
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139 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO  CURVO, CONFECCIONADA®  EM
CONCRETO  PRE-FABRICADO,  DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016

m 117,32
1.3.10

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO C
URVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
1.4  |CALCADASE CANTEIROS

m 67,71

141 |EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/20 16
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO

ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO
MECANIZAD A. AF 05/2016

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSEN

TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8

(CIMENTO, CAL E AREIA) m3 28,60
1.4.4

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
CONCRETO, NA COR NATURAL, P/
DEFICIENTESVISUAIS, DIMENSOES 20X20,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

AC-II,REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO
DE BASE

m3 75,09
1.4.2 .

m3 122,87

1.43

Regional de Engenharia e Agronomia de Perna_lr_nbuco,
vinculado a Certidao n® 2220542785/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
21/01/2022

LAY
_ \;?

m2 18,00
1.4.5

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO
1.5 | SINALIZACAO

m2 369,08

1.5.1 |pLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR
DE RUA, DIMENSOES 45X25CM

1.5.2 |sINALIZACAO HORIZONTAL COM  TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRI
LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

FORNEC[MENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE
ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60M -
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | E SI

FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE PLACA DE
REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 m
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO 1 E SI

un 2,00

m2 184,65

1.5.3

un 18,00
154

24/01/2022, 08:23

un 6,00
155

Certidao n° 2220542785/2021
Chave de Impressédo: Aa9a6

FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE
REGULAMENTAGCAO EM ACO, R1 LADO 0,248 M -
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | E SI

un 11,00
1.5.6

FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE
METALICO GALVANIZADO PARA Pl
REGULARIZACAO -D = 0,60 M

6,00
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Rua Augusto Peixoto, n° 31, Bairro Centro, S0 Joio/PE — Fone/Fax. BRERA1 156 ONPT 10144 270 ianne <

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco . CREA
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselno
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

ambuco

Impresso em: 24/01/2022, as 08:23.
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1 57 Lo va Consurnindo 5!;“ Inlsl;'In
FAORRIECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE
ETALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
REGULARIZACAO - R1 - LADO DE 0,248 M

1538
FORNECIMENTO E IMPLANTACA
\ ACAO DE SU
METALICO GALVANIZADO PARA PLAGA oe

ADVERTENCIA - LADO DE 0,60 M un 18
,00

| un | 11,00 |

Jupi - PE, 07 de Janeiro de 2022

FISCAL DE OBRAS/ENGENHEIRO CivIL
CPF:680.317.174-15

il
CREA: 22.137/PE sondro W- heiro Civil

¢ Otiveira .(,omes

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220542785/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
21/01/2022
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Certidao n° 2220542785/2021
24/01/2022, 08:23
Chave de Impressédo: Aa9a6
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Rua Augusto Pej ° i x
gu e¢ixoto, n® 31, Bairro Centro, Sio Jodo/PE — Fone/Fax. R7 37R4-1186 ANDT 16 s sr ame oo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE E
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Permambuco

Impresso em: 24/01/2022, as 08:23.
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