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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PE

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220566997/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA referente a(s) Anotagdo(Bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA
Registro: PE07638055 PE RNP: 0207638055
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANGCA DO TRABALHO

Nimero da ART: PE20220850180 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 30/09/2022  Baixada em: 10/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: C P M CONSTRUTORA LTDA

Contratante: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS - CEHAB CPF/CNPJ: 03.206.056/0001-95
Endereco do contratante: RUA ODORICO MENDES Ne°: 700

Complemento: Bairro: CAMPO GRANDE

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52031080

Contrato: 088/2022 Celebrado em: 23/09/2022

Valor do contrato: R$ 6.329.736,31 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: RUA DIVERSAS N°: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BOM CONSELHO UF: PE CEP: 55330000

Data de inicio: 23/09/2022 Concluséo efetiva: 23/12/2022

Finalidade:

Proprietario: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS - CEHAB CPF/CNPJ: 03.206.056/0001-95

Atividade Técnica: 16 - Execucdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGCAO > #4.2.1.2 - ASFALTICA PARA VIAS
URBANAS 46 - Execucéo de instalagio 4391.52 metro clbico; 16 - Execugdo OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execucéo de obra 2649.20
metro;

____ Observagdes

A EXECUGAO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE
BOM CONSELHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Ndmero da ART: PE20230924378 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 27/02/2023  Baixada em: 10/03/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: C P M CONSTRUTORA LTDA

Contratante: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS - CEHAB CPF/CNPJ: 03.206.056/0001-95
Endereco do contratante: RUA ODORICO MENDES Ne°: 700

Complemento: Bairro: CAMPO GRANDE

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52031080

Contrato: 088/2022 Celebrado em: 23/09/2022

Valor do contrato: R$ 7.808.804,08 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: RUA DIVERSAS N°: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BOM CONSELHO UF: PE CEP: 55330000

Data de inicio: 23/09/2022 Concluséo efetiva: 23/12/2022

Finalidade:

Proprietario: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS - CEHAB CPF/CNPJ: 03.206.056/0001-95

Atividade Técnica: 16 - Execucdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAO > #4.2.1.2 - ASFALTICA PARA VIAS
URBANAS 46 - Execugéo de instalagio 4391.52 metro clbico; 16 - Execugdo OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execucéo de obra 2649.20
metro;

___ Observagdes

A EXECUGAO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE
BOM CONSELHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR (6.329.736,31+1.479.067,77) = 7.808.804,08.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 05/04/2023, as 08:59.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PE

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220566997/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 2220566997/2023
16/03/2023, 14:22
071AB

A CAT é vélida em todo o territério nacional. Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade

A CAT perdera a validade no caso de modificagcéo dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituigdo ou

anulagéo de ART. deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolucbes do Conselho
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes ndo
competem ao(s) profissional(is) em questao.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 071AB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 05/04/2023, as 08:59.
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Pelo presente, A COMPANHIA ESTADUAL DE HAB ITACAQ E DBRAS - CEHAB, Sociedade de Economia Mista Estadual, com sede a Rua Odorico Mendes, 2 'g 8
n2 700, Campo Grande Recife/PE, inscrito no CGC/MF sob o ne. 03.206.056/0001-95, DECLARA gue, conforme Contrato de Prestacdo de Servigos ne. o c =
088/2022, cujo objeto EEXECUGAO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO ©cE
DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, a Empresa CPM Construtora LTDA Inscrita no CNPJ/MF sobre n2 05.545.366/0001-6Q, com sede na (o] q,)—
Rua Rodo br 423, km 74, Centr, Jupi-PE, através do sey responsével técnico o Eng. ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA, brasileiro, Casado, Engenheiro co ™
Civil, portador da cédula de identidade n* 6.834.218 - SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob n® 051.977.944-45, inscrito no CREA/PE N2 07638055 e o RNP o ne _8 % S
0207638055, tendo como PARTICIPACAO INDIVIDUAL, executou_de forma total 0s servicos de EXECUCAO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E E < Q
IMPLANTACAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, conforme O E '5
abaixo descriminados. D o0 O
0 c 9
- O O
ENDERECO: MUNICIPIO DE BOM CONSELHO - PE () E) 8
O <N
PRAZO DE EXECUCAO TOTAL: 23 de Setembro de 2022 a 23 de Dezembro de 2022. E () ﬁ
€ 8o
o g [
OBRA: RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE § E 18
PERNAMBUCO. [TIN=]
g%
L
tem Descrigio qE) Q ©
5@
Und Quantidade O — O (o]
OBIETO: IMPLANTACAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO {CBUQ) E SINALIZACAO o g % 8
DE DIVERSAS RUAS ©5<H
1 ___ |ADMINISTRACAC LOCAL E DESPESAS INDIRETAS L D090
11 |ADMINISTRACAO DA OBRA GE<ES8
111 |VIGIA NOTURNO (regime 12x36h- 2 profissionais) - com encargos MES 3,00
complementares
1.1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,50
1.1.3 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,75 "
1.1.4 |TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 66,00 ( .
2155 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 66,00 \
1.1.6 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00
1,2 MOBILRACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE
3.2.1 EIXOS 5170 MM - INCLU! CARRQOCERIA FIXA CHP 8,00
ABER MADEIRA - E 015
1.2.2 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA CHP 40,00
11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 7
189 CV - CHP s
1.2.3 [CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 CHP 16,00 §
CHP DIURNO. AF_11/2015 ~
13 CANTEIRO DE OBRA: MONTAGEM E DESMONTAGEM E
1.3.1 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E MES 8,00 0
SEM SANITARIO (NAO INCLU! MOBILIZACAG/DESMOBILIZACAQ} : 5
132 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM MES 4,00 g
DIVISORIAS _ INTERNAS  (NAO  INCLU} MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ) : )
133 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 MES 4.00 S
LAVATORIO E__ 1 MICTORIO _[NAO  INCLUL MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ) . o
134 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E MES 4,00 g g 5
4 MICTORIOS (NAO INCLUY MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ) " « ’:| 3
1.3.5 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 B % (SIS
2 [CAPEAMENTO ASFALTICO B0 S0
21 _ |RUA MANOEL BANDEIRA 89w 8
2.1 |CAPA DE ROLAMENTO SR oE
2111 |EXECUGAQ DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-ZC. M2 7.236,16 N 8 go
AF_11/2019 ed o2
2112 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA URBANA M3XK 17.258.24 18 g g .g
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/202 M ! h=} % g
2113 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 361,80 g c Q2
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 ’ o 07
2,7 _|RUA ANGELA PESSOA LUCENA o
o
CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGAO E OBRAS &
Rua Odorico Mendes, 700 | Campo Grande ! Recife/PE | CEP 52.031-080 g
Pabx: (81) 3182.7500 | FAX: 3182.7519 | www_cehab.pe.gov.br <
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Corto e e Epraras
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
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oMM ETADG DE et ey

ENDERECO: MUNICIPIO DE BOM CONSELHO - PE

PRAZO DE EXECUCAO TOTAL: 23 de Setembro de 2022 a 23 de Dezembro de 2022,

OBRA: RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE

PERNAMBUCO.
hem Descrigio
Und Quantidade
2.2.1 |CAPA DE ROIAMENTO
2.2.1.1 |EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 2.920,02
AF_11/2019
2.2.1.2 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA

M3XK 6.964,24
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT_EXCEDENTE A 30 KM _(UNIDADE:

2213 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APUICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,

M3 146,00
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019
2,3 |RUA JOSE BONIFACIO

2.3.1 |CAPA DE ROLAMENTO

2.3.1.1 [EXECUCAD DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAC ASFALTICA RR-2C. M2 5.124,17
AF_11/2019

2312 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n® 2220566997/2023, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

MXK] 15 221,14 Q
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT_EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M o
2313 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 256,20 N
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 i 1)
2,4 |RUA DA PRACA DO CUSCUZ Q
2.1 |CAPA DE ROLAMENTO 9
2.4.1.1 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 1.666,91
AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA - Q
2412 |DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: o 3.975,58
M3XKM). AF_07/2020 ( .
2413 [FXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, — . \
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 : 2
2,5 |RUA POMPELI DA ROCHA

25.1 |CAPA DE ROIAMENTO

2.51.1 [EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, M2 871,72
AF_11/2019

2512 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM _(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
2.5.1.3 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 i e
2,6 AV. RAUL DE HOLANDA - TRECHO 02

2.6.1 |CAPA DE ROLAMENTO
2.6.1.1 [EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.

M3XK

2.079,05

%]
[
<
L
N
-
£
M2 1,032,18 @
AF 1172019 5
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA MaXK o
26.1.2 |DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: ™ 2.461,74 o
M3XKM). AF_07/2020 S
OBIETO: IMPLANTACAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) E SINALIZACAG [
DE DIVERSAS RUAS { o
26.1.3 |EXECUCAD DE PAVIMENTO COM APLICACAC DE CONCRETO ASFALTICO, i 51.60 g 5 §
__ " ICAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019 . Sa5 €
2,7 |AV. MARECHAL DEODORO 2250
27.1_|CAPA DE ROLAMENTO £33
2.7.1.1 |EXECUCAC DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 2.420,44 IS Qe ‘é
AF 1172019 NS ES
2.7.12 |TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M7, EM VIA URBANA M3XK 5.772.74 o g 5 8
" |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM_(UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 M . o T o
2.7.1.3 [EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 121,02 Lo 9 E
CAMADA DE ROLAMENTQ - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 £ &3
§ o3
=]
©
]
CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS o 3
Rua Odorico Mendes, 700 | Campo Grande | Recife/PE | CEP 52.031-080 ) cob tj g
Pabx: (81) 31827500 | FAX: 3182.7519lwww.cehab.pe.guv.br \‘\ . GP\ E\’\P‘ c
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco . CREA-PE
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE ot o Erprris
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
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COM PA L3PASUIL BEKAKTICID § 0BRSS

ENDEREGCO: MUNICIPIO DE BOM CONSELHO - PE
PRAZO DE EXECUCAO TOTAL: 23 de Setembro de 2022 a 23 de Dezembro de 2022.
RECAPEAMENTO E IMPLANTACAOQ DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE
OBRA:
PERNAMBUCO.
ftem Desalglio
Und Quantidade
3 SINALIZACAO
3,1 RUA MANOEL BANDEIRA
3.1.1  [SINALIZACAO HORIZONTAL
3.1.1.1 |PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM M 2.184,38
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO
NI M AR RA AUTQPROPELIDA. AF 05/2021
3.1.1.2 [PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM M2 55,80
MICROESFERAS DE_VIDRO, E = 30 cM,
3.1.2  |SINALIZAGAO VERTICAL
3.1.2.1 |PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X20CM UN 2,00
3.1.2.2 |Placa de regulamentago em fibra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + un 4,00
|S! - fornecimento e implantacio
3.1.2.3 |Placa de adverténcia em fibra, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefietiva tipo ! + un 6,00
S! - fornecimento e implantacio
3.1.2.4 |Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un 12,00
fornecimento e implantacio
3,2 |RUA ANGELA PESSOA LUCENA
3.2.1  |SINALIZACAO HORIZONTAL
3.2.1.1 |[PINTURA DE EIXQO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM M 907,30
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO
IMECANICA COM DEMARCADORA AUTQPROPELIDA. AF_05/2021
3.2.2  (SINALIZACAO VERTICAL
3.2.2.1 |PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSGES 45X20CM UN 2,00
3.2.2.2 [Placa de regulamentac3o em fibra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + un 4,00
S| - fornecimento e implantacio
3.2.2.3 |Placa de regulamentagdo em ago, R1 Jado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo un 1,00
| + S| - fornecimento e Implantagio
3.2.2.4 {Suporte para placa de sinalizacio em madeira de lef tratada 8 x 8 cm - un 7.00
fornecimento e implantacio
3.3 [RUA JOSE BONIFACIO
3.3.1 |SINALIZACAO HORIZONTAL
3.3.1.1 |PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM M 886,79
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO
MECANICA COM DEMARCADQRA AUTQPROPELIDA. AF_05/2021
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA ABASE DE RESINA ACRILICA COM
33.1.2 |MICROESFERAS DE VIDRO, £ = 30 cMm, M2 36,00
APLICACAQ MANUAL. AF_05/2021
3.3.2  [SINALIZACAOD VERTICAL
3.3.2.1 |PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAQ NR DE RUA, DIMENSOES 45X20CM UN 2,00
3.3.2.2 ([Placa de regulamentag3o em fibra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + un 4,00
S| - fornecimento e implantacio
3.3.2.3 [Placa de adverténcia em fibra, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + un 4,00
S - fornecimento e implantac3o
3.3.24 [Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8x8cm - un 10,00
fornecimento e implantacio
3,4 RUA DA PRACA DO CUSCUZ
34.1  |SINAUZACAO HORIZONTAL
3.4.1.1 [PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A M 488,86
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEh?fRQADDRA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 \

CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGAO E OBRAS
Rua Odorico Mendes, 700 | Campo Grande ) Recife/PE | CEP 52.031-080
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Cehab

by ey e

ATESTADO DE ACERVO TECNICO

ENDERECO: MUNICIPIO DE BOM CONSELHO - PE
PRAZO DE EXECUCAO TOTAL: 23 de Setembro de 2022 a 23 de Dezembro de 2022.
RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE
OBRA:
PERNAMBUCO.
hem Descigio
Und Quantidade
3412 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A M2 37.50
BASE _DE RESINA_ACRILICA COM MICROESFERAS DE _VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF 05/2021 !
3.4.2  [SINALIZACAO VERTICAL
3.4.2.1 |PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X20CM UN 2,00
3.4.2.2 |Placa de regulamenta¢io em fibra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + un 2,00
1St - fornecimento e implantacdo
3.4.2.3 |Placa de adverténcia em fibra, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo ! + un 4,00
Si - fornecimento e implantacio
3.4.2.4 (Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm . un 10,00
fornecimento e implantacio
3,5 RUA POMPEL! DA ROCHA
3.5.1  [SINALIZACAO HORIZONTAL
3.5.1.1 |PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A M 206,34
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAD MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF 05/2021
3.5.2  |SINALIZACAO VERTICAL
3.5.2.1 {PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGCAO NR DE RUA, DIMENSBES 45X20CM UN 2,00
3.5.2.2 [Placa de regulamentagio em fibra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + un 2,00
S - fornecimento e implantacio
3.5.2.3 |Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un 4,00
fornecimento e implantagio
3,6 AV. RAUL DE HOLANDA - TRECHO 02
OBJETO: IMPLANTACAD DE CAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) E SINALIZACAO
DE DIVERSAS RUAS
3.6.1  [SINALIZACAO HORIZONTAL
3.6.1.1 |PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A M 192,97
BASE DE RESINA ACRILICA cOM MICROESFERAS DE VIDRQO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
3.6.2 |SINALIZACAO VERTICAL
3.6.2.1 [PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X20CM UN 2,00
3.6.2.2 |Placa de regulamentac¢io em fibra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1+ un 6,00
JS1 - fornecimento e implantagdo
3.6.2.3 |Suporte para placa de sinalizacio em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un 8,00
fornecimento e implantagio
3,7 AV. MARECHAL DEODORO
3.2.1 |SINALIZACAO HORIZONTAL
3.7.1.1 |PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM M 545,69
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
3.7.2  |SINALIZACAO VERTICAL
3.7.2.1 |PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X20CM UN 2,00
3.7.2.2 |Placa de regulamentagio em fibra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + un 2,00
S1 - fornecimento e implantacio
3.7.2.3 |Placade regulamentac3do em aco, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo un 2,00
| +SI - fornecimento e implantacio
3.7.2.4 [suporte para placa de sinalizacdo em madeira de lei tratada 8 x 8 ¢m - un 6,00
fornecimento & implantacio
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%b ATESTADO DE ACERVO TECNICO

CONPAINA I3 TADUAL OF Zosnas

ENDERECO: MUNICIPIO DE BOM CONSELHO - PE
PRAZO DE EXECUCAO TOTAL: 23 de Setembro de 2022 a 23 de Dezembro de 2022,
RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE
OBRA:
PERNAMBUCO.
ftem Descrigio
Und Quantidade
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) E SINALIZACAD DE DIVERSAS on 100100
RUAS '
1 ADMINISTRACAO LOCAL E DESPESAS INDIRETAS
1,1 |ADMINISTRACAO DA OBRA
111 |VIGIA NOTURNQ (regime 12x36h. 2 profissionais) - com encargos M 3,00
complementares ES
1.1.2 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 3,00
1.1.3 |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 1,50
1,14 |TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 330,00
1.1.5_ |AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 330,00
1.1.6 |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 3,00
12 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
121 |CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT CH R150
= 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. P
12.2  |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA CH 40,00
11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE P
189 CV - CHP
1.2.3  |CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CH 16,00
CHP DIURNO. AF 1172015 P
1,3 _ [CANTEIRO DE OBRA: MONTAGEM E DESMONTAGEM i
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E
13.1  |SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 8,00
|MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
1.3.2  IDIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MES 4,00
ILIZA MOBIL.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIRQS, 1
133 |JLAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MES 4,00
CAQ)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO
134 e 4 MICTORIOS (NAO INCLUY MES 4,00
“tM.QBJuZAQAQLDjmgw_uZACAO\
1.3.5 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00
1,4 |REPERFILAMENTO
14.1 |Tapa buraco com pintura de ligacio - demoligdo manual m?* 413,08
2 RECAPEAMENTO ASFALTICO
2,1 |AVENIDA RAUL DE HOLANDA CAVALCANTE
2.1.1 _ |CAPA DE ROLAMENTO
2.1.1.1 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 6.532,77
AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL Max
2.1.1.2 |PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: - 15.580,65
M3XKM). AF_07/2020
2113 EXECUCAC DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, e 326,63
CAMADA DE ROLAMENTQ - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019
2,2 |RUA 7 DE SETEMBRO
2.2.1 |CAPA DE ROLAMENTO
2.2.11 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAQ ASFALTICA RR-2C. M2 1.179,98
AF_11/2019

CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGAO E OBRAS
Rua Odorico Mendes, 700 | Campo Grande | Recife/PE | CEP 52.031-080
Pabx: (81) 3182.7500 | FAX: 3182.7519 | www.cehab_pe,.gov.br
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mb ATESTADO DE ACERVOQ TECNICO

e

COMALAGRA LETABLUL OF WA ITACAS £ DOAAR

CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS
Rua Odorico Mendes, 700 | Campo Grande | Recife/PE | CEP 52.031-080
Pabx: (81) 3182.7500 | FAX: 3182.7519 | www.cehab.pe.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

ENDERECO: MUNICIPIO DE BOM CONSELHO - PE
PRAZO DE EXECUCAO TOTAL: 23 de Setembro de 2022 a 23 de Dezembro de 2022.
RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE
OBRA:
PERNAMBUCO.
ftem Dasaigdo
Und Quantidade
2.2.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA M3X | 2.814,25
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: KM
22.1.3 |EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, Ms 58,99
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
2,3 |RUA CAPITAO LISIMACO
23.1  |[CAPA DE ROLAMENTO
2.3.1.1 [EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 7.389,06
AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL —
23.12 [PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: e 17.622,90
M3XKM). AF_07/2020
23.1.3 [EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 369,45
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 ’
2,4 |RUA DR. MANOEL BORBA
2.4.1 |CAPA DE ROLAMENTO
24.1.1 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR.2C. M2 3.166,29
AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M°, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL Max
24.1.2 [PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM [UNIDADE: KM 7.551,60
M3XKM). AF_07/2020
2413 [EXECUCAD DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, S 158,31
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
2,5 |RUA JOAQUIM NABUCO
2.5.1 |CAPA DE ROLAMENTO
25.1.1 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR.2C. M2 3.173,68
AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL oy
2.5.1.2 IPARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: ™ 7.569,22
M3XKM). AF_07/2020
;EBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO {CBUQ) E SINALIZACAO DE DIVERSAS
RUAS
2.5.1. |EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, w3 185,68
3 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 )
2,6 |[RUA MARIO MELO
2.6.|CAPA DE ROLAMENTO
2.6.1. [EXECUCAD DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR.2C. M2 6.579,63
1 AF_11/2019 )
2.6.1, |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M°, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL M3X
) PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: K 15.692,41
M3IXKM). AF 07/2020
2.6.1. |[EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, ~E 328,98
3 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 )
27  |RUA SIQUEIRA CAMPOS
2.7.|CAPA DE ROLAMENTO
2.7.1. |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAQ ASFALTICA RR-2C. M2 642,00
1 AF_11/2019
2.7.1, [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M°, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL ax
2 PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: Arvd 1.531,17
M3IXKM). AF_07/2020
2.7.1. [EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 3210
3 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 ’
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Mb ATESTADO DE ACERVO TECNICO

Porvorrrewerrmererera o]
CAKPANYSA LSTABULL DF KAFTACAD P OBWAS.

ENDERECO: MUNICIPIO DE BOM CONSELHO - PE

PRAZO DE EXECUCAO TOTAL: 23 de Setembro de 2022 a 23 de Dezembro de 2022.

RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE
OBRA: o rnAMBUCO

hem Desaicio
Und Quantidade

2,8  |TRAVESSA 7 DE SETEMBRO

2.8.|CAPA DE ROLAMENTO
2.8.1. [EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR.2C. M2 131,16
1 AF,_11/2019
2.8.1. [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA M3X Fioel
2 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT _EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM
2.8.1. [EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAD DE CONCRETO ASFALTICO, o g
3 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 i
2,9  |TRAVESSA DR. MANOEL BORBA

2.9.|CAPA DE ROLAMENTO
2.9.1. [EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR.2C. M2 632,24

14 AF_11/2018
2.9.1. |[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL M3X
2 PARA_DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: KM
2.9.1. [EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,

M3 31,61
3 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019
2,10 |{TRAVESSA JOAQUIM NABUCO

2.10.1{cAPA DE ROLAMENTO

2.10.1[EXECUCAQ DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAQ ASFALTICA RR-2C.

1 AF_11/2019

2.10.1|TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M°, EM VIA URBANA

.2 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE_A 30 KM (UNIDADE:

2.10.1[EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, s T

.3 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 ]

3 SINALIZACAO

3,1 JAVENIDA RAUL DE HOLANDA CAVALCANTE
3.1. |SINALIZACAQ HORIZONTAL

3.1.1. {PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA ABASE DE RESINA ACRILICA COM M

1.507,89

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n® 2220566997/2023, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
16/03/2023

M2 223,72

M3X 533,57
KM

[N

1.893,48

i MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO
MECANICA Al TOPROPELIDA. AF 05/2021 "
3.1.1. |PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COoM M2 55,80 o
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAQ 3
3.1, [SINALIZAGAO VERTICAL ~
3.1.2. |PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X20CM UN 2,00 ‘g
3.1.2. |Placa de regulamentag3o em fibra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1 +5SI un 4,00 ©
2 - fornecimento e implantacsio 5
3.1.2. |Placa de adverténcia em fibra, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S) un 6,00 ©
3 - fornecimento e implantacio g
3.1.2. |Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un 12,00 g
4 fornecimento e implantacio o
3,2 |RUA 7 DE SETEMBRO { o
3.2.{SINALIZACAO HORIZONTAL & 3 <
3.2.1. [PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM M 385,49 B % B I
1 MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO Bwog?®
MECANICA COM DEMARCADORA, AUTQPROPELIDA, AF 05/2021 el © a .'5
3.2.1, {PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM IS Qo E
) MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAD M2 15,75 N 8 go
MANUAL, AF_05/2021 eI 8
3.2.|SINALIZACAO VERTICAL N ow S 9
3.2.2. |PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAG NR DE RUA, DIMENSOES 45X20CM [ UN 2,00 gce ¢ 8
s 23
o ©g
8
©
]
CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGAO E OBRAS $
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OO E3TA AL DR e O

ENDERECO: MUNICIPIO DE BOM CONSELHO - PE o o £
£ oo
PRAZO DE EXECUCAO TOTAL: 23 de Setembro de 2022 a 23 de Dezembro de 2022. 93w
s EZ
O gE
OBRA: RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE o E ()
PERNAMBUCO. IS Y
N
23389
ftem Descrigso Sao
Und Q % g g
3.2.2. |Placa de regulamentagdo em fibra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl un 4,00 9 g 8
2 - fornecimento e implantacdo = LD
3.2.2. [Placa de adverténcia em fibra, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + 51 un 4,00 8 2’ 8
3 - fornecimento e implantacio ol o N
3.2.2. |Suporte para placa de sinalizagio em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un 10,00 b=} N
4 fornecimento e implantacio g g OC
3,3 RUA CAPITAD LISIMACO o f__L'S o
33.1 [SINALIZAGAO HORZONTAL =]
3.3.1.1 |PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM M 1.219,96 o 8.‘ -g
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGCAO e c )
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 Q w )
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM IS % @ ™
3.3.1.2 |MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO M2 8,25 8 — O 8
IMANUAL, AF 05/2021 _8 g % I
3.3.2 |SINALIZACAO VERTICAL oS ®
3.3.2.1 {PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X20CM UN 2,00 9 (o] g Q
3.3.2.2 |Placa de regulamentag3o em flbra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo i + 51 un 4,00 UUJ) &" = 8
- fornecimento e implantagdo
3.3.2.3 |Placa de adverténcia em fibra, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| un 2,00
- fornecimento e implantacio Q
3.3.2.4 [suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un 8,00 ¢
fornecimento e implantacao ( 3
3,4 |RUA DR, MANOEL BORBA X
3.4.1  |SINALIZACAO HORIZONTAL \
3.4.1.1 [PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA com ™M 817,36
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO
MECANI OM DEMAR RA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
3.41.2 [MICROESFERAS DE VIDRO, € = 30 CM, APLICACAD M2 16,95
MANUAL. AF_05/2021
3.4.2 [siNALIZACAO VERTICAL @
3.4.2.1 [PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X20CM UN 2,00 %
3.42.2 [Placa de regulamentag3o em fibra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + St un 4,00 :G
- fornecimento e implantagio —
3.4.2.3 [Placa de adverténcia em fibra, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefietiva tipo | + S| un 4,00 \%
- fornecimento e implantacdo 1S5
3.4.2.4 [Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un 10,00 8
fornecimento e implantacio [
3,5 RUA 10AQUIM NABUCO Q
3.5.1 [SINALIZACAO HORIZONTAL 8
3.5.1.1 [PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA com M 630,72 m o 8
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO S I 3
MECANICA COM DEMARCADQRA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 g * S c
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM D g oo
3.5.1.2 [MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO M2 11,25 % o 'g _g
IMANUAL, AF 05/2021 Sug=
35.2|SINALIZAGAO VERTICAL Ng8§
3.5.2.1 |PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X20CM UN 2,00 ON F § ‘©
3.5.2.2 [Placa de regulamentagio em fibra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1+ Sl un 4,00 g g % S
- fornecimento e implantacso Lo 9 8
s 23
o ©g
o]
) S
/\_/ i 2
CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGAO E OBRAS / oa et Junet @
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by ]

ENDERECO: MUNICIPIO DE BOM CONSELHO - PE _8 o &£
= 0O 0
PRAZO DE EXECUCAO TOTAL: 23 de Setembro de 2022 a 23 de Dezembro de 2022. 3 _8 ©
S ES
OgE
OBRA: RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE o (T) [J]
PERNAMBUCO, (=Nl ™
885
I N
tem Dasaigio = 9 R
Und Quantidade % g g
3.5.2.3 [Placa de adverténcia em fibra, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl un 2,00 9 g 8
- fornecimento e implantaggo = LD
3.5.2.4 |Suporte para placa de sinalizacdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un 8,00 8 2’ 8
farnecimento e implantacio S g N
3,6 _ |RUA MARIO MELO £ g
3.6.1 [SINALIZACAO HORZONTAL S = T
3.6.1.1 |PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM M 2.050,66 8 _(CES o
MICROESFERAS DE VIDRO, APUICACAO [J] CIC.) z_tg
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021 o OF
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE QU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 'E C o
3.6.1.2 IMICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO M2 41,25 o Wo
MANUAL. AF_05/2023 E8 o
3.6.2  [SINALIZACAO VERTICAL O — O S
3.6.2.1 [PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGCAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X20CM UN 2,00 _8 g % Q
3.6.2.2 |Placa de regulamentaciio em fibra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| un 6,00 o5 m
- fornecimento e implantagio % 8 LC) g
3.6.2.3 |Placa de adverténcia em fibra, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefietiva tipo | + S1 un 6,00 woe's o
- fornecimento e implantacdo
3.6.2.4 |Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un 14,00
fornecimento e implantacio
3,7 RUA SIQUEIRA CAMPOS
3.7.1 |SINALIZACAOC HORIZONTAL
3.7.1.1 [PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM M 205,74
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021
3.7.2_ |SINALZACAO VERTICAL
3.7.2.1 |PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X20CM UN 2,00
3.7.2.2 |Placa de regulamentagio em fibra, D =0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Si un 2,00
- fornecimento e implantagio
3.7.2.3 |Placa de regulamentagdio em aco, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo un 1,00 "
| + St - fornecimento e implantac3o E
3.7.2.4 {Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un 5,00 >
fornecimento e implantag3o :G
3.8 TRAVESSA 7 DE SETEMBRO ~
3.8.[SINALIZACAO HORIZONTAL 5
3.8.1. [PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM M 53,93 g
1 MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO o
MECANIgA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 g
3.8.|SINALIZACAO VERTICAL S
3.8.2. |PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X20CM UN 2,00 o
3.8.2. |Placa de regulamentag3o em ago, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo un 2,00 ﬁ E‘E 8
2 | + 51 - fornecimento e implantacio 8 48
3.8.2. |Suporte para placa de sinalizagio em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un 4,00 > Fo e
3 fornecimento e implantaciio 3 © S g
3,9 {TRAVESSA DR. MANOEL BORBA ©° ]
3.9.|SINAUIZAGAD HORIZONTAL SRR g
3.9.1. |PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM M 180,79 ﬁ 8 g‘ o
1 |MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAQ e 358
A c ARC AUTQP IDA. AF_05/2021 owT 9
3.9.[SINALIZACAO VERTICAL Lo g
3.9.2. [PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAD NR DE RUA, DIMENSOES 45X20CM P UN 2,00 g &5
3.9.2. [Placa de regulamentac3o em fibra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI ( \ un 2,00 O © EJ)
2 - fornecimento e implantacdo ]
o
CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGAO E OBRAS 7 yinot 3
Rua Odorico Mendes, 700 | Campo Grande | Recife/PE | CEP 52.031-080 o PRCEEC © <
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ENDERECO: MUNICIPIO DE BOM CONSELHO - PE o o" E
£ oo
PRAZO DE EXECUCAO TOTAL; 23 de Setembro de 2022 a 23 de Dezembro de 2022, 9 3 k]
S5 E=S
O c g
OBRA: RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE o (T.) [
PERNAMBUCO, cQ )
N
23389
ftem Descriglio g © R
Und Quantidade % g g
3.9.2. |Placa de regulamentac3o em aco, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefietiva tipo un 1,00 g__) g 8
3 | + 51 - fornecimento e implantagiio = N
3.9.2. [Suporte para placa de sinalizacio em madeira de lel tratada 8 x 8 cm - un 5,00 % 2’ 8
4 fornecimento e implantacio ol o YN
3,10  |TRAVESSA IOAQUIM NABUCO = N
3.10.1[SINALIZAGAO HORIZONTAL S s <
3.10.1|PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM M 55,48 8 f__ﬁ o
1 MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO v < %
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 o 8-, =1
3.10.2[SINALIZAGCAO VERTICAL 2 < 5
3.10.2|PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X20CM UN 2,00 (O] w @]
3.10.2|Placa de regulamentagio em ago, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo un 1,00 g % T
.2 | + Si - fornecimento e implantagio O — O 8
3.10.2[Suporte para placa de sinalizagio em madeira de lej tratada 8 x 8 cm - un 3,00 _8 g % Q
.3 fornecimento e implantacio o 5 m
OBIETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) E SINALIZAGAD DE DIVERSAS RUAS ] 28 Q
1___|ADMINISTRACAO LOCAL E DESPESAS INDIRETAS Nl s 9
1,1 ADMINISTRACAO DA OBRA
111 |VIGIA NOTURNO (regime 12x36h- 2 profissionais) - com encargos complementares M 1,00
1.1.2  [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENDO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 1,00 Q
1.1.3 [TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMP LEMENTARES M 0,50 4 7
1.1.4 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00 < 4
1.1.5 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00 \
1.1.6 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 1,00
1,2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
CAMINHAO TRUCADO {C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT =22000KG - DIST. ENTRE CH
121 EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE P 8,00
-cHe AF_06/2015
1.2.2  |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA il CH 40,00
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE P %)
CAMINHAQ TQCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014 E
1.2.3 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4%4 - CHP CH 15,00 o
DIURNO. AF_11/2015 P N
13 CANTEIRO DE OBRA: MONTAGEM E DESMONTAGEM £
LOCACAQ DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS p}
13.1 E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 3,00 §
MOBILIZACAO!DESMOQIQZACAO) o
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT, 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, [+¢]
13.2 |SEmM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLLY MES 2,00 S
MOBILIZACAO/DESMOBILZACAD) o S
133 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 MES 2.00 g g (=]
BACIAS, 8 CHUVEIROS1 LAVATORIO E 1 MICTORIO  (NAO INCLUI : 9 298
13.4 LOCACAQ DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/5 BACIAS, 1 MES 2,00 '0\5 % o e
LAVATORIOQ E 4 MICTORIOS (NAD INCLUI MOBILIZACAG/DESMOBILIZACAO) . 8 0 lg g
1.3.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 u@: O— % o
1,4 |RESTAURACAO DA BASE SR oE
141 |RECICLAGEM COM ADIGAKO DE BRITA COMERCIAL E INCORPORAGAO DO M3 1.649,50 m 8 g- =
REVESTIMENTO ASFALTICO A BASE 308
1,5 |DRENAGEM 2803
151 EXECUCAO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO ™M 2.649,20 g c>u g
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 8 6 g
9]
o)
©
]
1%
2
=]
]
£
3
8
(e}
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ENDERECO: MUNICIPIO DE BOM CONSELHO - PE o g€
£ oo
PRAZO DE EXECUCAO TOTAL: 23 de Setembro de 2022 a 23 de Dezembro de 2022. L >
22
s E=
RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE o c =
OBRA:  prrnAMBUCO. oo @
cQ o
3
- 23389
hem Descrigdo C o =
== N~
Und Quantidade K2} E o
2 |RECAPEAMENTO ASFALTICO 223
2,1 _ |RUA CAP USIMACO =90
2.1.1 _|CAPA DE ROLAMENTO 2 2’ 8
2.1.1.1 [IMPRIMACAO - EXECUCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL M2 1.825,58 & o N
2.1.1.2 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. A 11/2019 M2 1.825,58 = p N
TRANSPORTE COM CAMINHAOQ BASCULANTE DE 10 M’ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL e S = &
2.1.13 |PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). ™M 3.483,20 8 f__‘s o
AE_07/2020 o © ®
2.1.1.4 [EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAD DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE M3 73,02 o % E
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 2 <5
2,2 |RUA PROJETADA 01 o Wo
2.2.1 _|CAPA DE ROLAMENTO € 2 wmm
2.2.1.1 |IMPRIMAGAO - EXECUGAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL M2 430,32 3= o g
2.2.1.2 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 430,32 .8 g % N
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL M3X o o3 8
2.2.1.3 IPARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). o 821,05 5 8 e ey
AF_07/2020 wr s«
2.2.1.4 |EXECUGAQ DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE M3 17,21
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
2,3 [TRAVESSA TANCREDO NEVES
2.3.1 |CAPA DE ROLAMENTO =
23.1.1 [IMPRIMACAQ - EXECUCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL M2 744,80 ( .
2.3.1.2 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAQ COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 744,30
2.3.4.3 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA max | 2107
PAVIMENTADA,_ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 KM
2.3.1.4 [EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAD DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE M3 29,79
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
2,4 [RUA PROJETADA 02
2.4.1  |CAPA DE ROLAMENTO
24.1.1 [IMPRIMACAQ - EXECUGAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL M2 2.363,40
24.1.2 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAD ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 2.363,40
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL Max
2.413 |PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). s 4.509,36
AF_07/2020
2.4.1.4 |EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAQ DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE M3 94,53
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
25  [RUA TANCREDO NEVES
2.5.1 [CAPA DE ROLAMENTO
2.5.1.1 [IMPRIMAGAO - EXECUCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL M2 1.635,99
2.5.1,2 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 1.635,99
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL M3X
2.5.1.3 |PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). i 3.121,46
AF_07/2020
2.5.1.4 {EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE M3 49,89
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Certidao n° 2220566997/2023
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CEhab ATESTADO DE ACERVO TECNICO

ey ]

ENDERECO: MUNICIPIO DE BOM CONSELHO - PE

PRAZO DE EXECUGAO TOTAL: 23 de Setembro de 2022 a 23 de Dezembro de 2022.

OBRA: RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE
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23389
item Descrigio C g =
== N~
Und Quantidade 0 g g
2,6 {RUA LUCIO DUARTE 8 c ©
26.1_|CAPA DE ROLAMENTO =923
2.6.1.1 |IMPRIMAGAO - EXECUCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL M2 1.247,44 % 2’ 8
2.6.1.2 |EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 1.247,44 < o N
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL f— 'E' e ON
2.6.1.3 |PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). KM 2.380,11 o= c
AE_07/2020 8 _ccts o
2.6.1.4 [EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE M3 49,89 o= l_fg
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 o 8-, b=
3 SINALIZACAO ==
31 |GERAL o Wo
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) E SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS g % T
3.1.1  |SINALIZAGAO HORIZONTAL 8= o 8
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM -8 c % N
3.1.11 |MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACRO MECANICA COM ™M 3.002,30 o Qo= 8
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 _ 7023
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM we s g
3.1.1.2 IMICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGRO MECANICA COM ™M 29,25
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
3.1.2  [SINALIZACAO VERTICAL
3.1.2.1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X20CM UN 12,00
3.1.2.2 {Placa de regulamentaciio em fibra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - un 8,00
fornecimento e implantag3o
3.1.2.3 [Placa de regulamentac3o em ago, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo § + S - un 16,00
fornecimento e implantacio
3.1.24 |Placa de adverténcia em fibra, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1 + Si - un 26,00
fornecimento e implantacio /\\
3.1.2.5 [Suporte para placa de sinalizag3o em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecighento e un 62,00
implantac3o /{‘ /}

Matricula: 1638 / CPF: 919.463.484.00
CREA-PE N2 1818827399-9
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CPM CONSTRUTORA LTDA

ALEX WELLINGTON TORRES SILVA Alex Wellington de Térres Silya
Responsavel Técnico Eng® Civit/ Eng® Seguranca do Trabaihg
Eng. Civil - CREA PE 07638055 RNP 020763805-5 CREA. 620763805-5
CPF: 425.793.414-04 CPF:051077 044,45

Certidao n° 2220566997/2023
05/04/2023, 08:59

CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS
Rua Odorico Mendes, 700 | Campo Grande | Recife/PE | CEP 52.031-080
Pabx: (81) 3182.7500 | FAX: 3182.7519 | www.cehab.pe.gov.br
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