

São Luís/MA, 04 de outubro de 2024

Ao
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS
Comissão de Licitação
Ilmo. Sr. Pregoeiro

Assunto: DILIGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM DIVERSOS MUNICÍPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS (Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Referência: Pregão Eletrônico N° 90008/2024

Prezados Senhor Pregoeiro,
















A Vieira Infraestrutura LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.463.759/0001-90, com sede na Rua da Amizade, nº 06, Quadra 04, Turu, São Luís – MA, CEP 65.067-170, representada por seu sócio-administrador Antonio Calisto Vieira Neto, brasileiro, portador do CPF nº 801.560.373-00, vem, por meio deste, prestar os esclarecimentos referentes às diligências solicitadas no âmbito do Pregão Eletrônico N° 90008/2024, no qual nos sagramos vencedores dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09 e 11.

1 - Correção de Percentuais de Desconto (Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 09): Conforme a proposta submetida no portal compras.gov.br, aplicamos os seguintes descontos:

Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07 e 09: **24,05%**;
Lote 11: **25,00%**.

Ressaltamos que as correções solicitadas pela comissão nos percentuais de desconto dos lotes citados não condizem com os valores efetivamente ofertados pela nossa empresa. Anexamos a este ofício um print da tela do sistema compras.gov.br, comprovando os descontos acima mencionados, conforme registrados no sistema.

1 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ALAGOAS - REGIÃO 1 Sem benefícios ME/EPP		Valor estimado (unitário) Melhor valor (unitário) Meu valor (unitário)	R\$ 94.8616 24,05% ● R\$ 72.0474 24,05% ● R\$ 72.0474	
2 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ALAGOAS - REGIÃO 2 Sem benefícios ME/EPP		Valor estimado (unitário) Melhor valor (unitário) Meu valor (unitário)	R\$ 94.8616 24,05% ● R\$ 72.0474 24,05% ● R\$ 72.0474	
3 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAHIA - REGIÃO 1 Sem benefícios ME/EPP		Valor estimado (unitário) Melhor valor (unitário) Meu valor (unitário)	R\$ 99.8762 24,05% ● R\$ 75.8560 24,05% ● R\$ 75.8560	
4 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAHIA - REGIÃO 2 Sem benefícios ME/EPP		Valor estimado (unitário) Melhor valor (unitário) Meu valor (unitário)	R\$ 99.8762 24,05% ● R\$ 75.8560 24,05% ● R\$ 75.8560	
5 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CEARÁ Sem benefícios ME/EPP		Valor estimado (unitário) Melhor valor (unitário) Meu valor (unitário)	R\$ 96.8146 24,05% ● R\$ 73.5307 24,05% ● R\$ 73.5307	

7 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARAIBA Sem benefícios ME/EPP		Valor estimado (unitário) Melhor valor (unitário) Meu valor (unitário)	R\$ 96,7160 24,05% ● R\$ 73,4559 24,05% ● R\$ 73,4559	 
8 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PERNAMBUCO Sem benefícios ME/EPP		Valor estimado (unitário) Melhor valor (unitário) Meu valor (unitário)	R\$ 94,5876 24,00% ● R\$ 71,8866 20,00% ● R\$ 75,6701	 
9 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PIAUÍ Sem benefícios ME/EPP		Valor estimado (unitário) Melhor valor (unitário) Meu valor (unitário)	R\$ 95,9996 24,05% ● R\$ 72,9117 24,05% ● R\$ 72,9117	 
10 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RIO GRANDE DO NORTE Sem benefícios ME/EPP		Valor estimado (unitário) Melhor valor (unitário) Meu valor (unitário)	R\$ 97,9400 24,00% ● R\$ 74,4344 15,00% ● R\$ 83,2490	 
11 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SERGIPE Sem benefícios ME/EPP		Valor estimado (unitário) Melhor valor (unitário) Meu valor (unitário)	R\$ 96,3182 25,00% ● R\$ 72,2387 25,00% ● R\$ 72,2387	 

2 - Correção de Quantitativos (Lotes 07 e 11): No que tange aos quantitativos, procedemos com as adequações solicitadas, conforme descrito abaixo:

Lote 07 - Item 07.04.02: O quantitativo foi ajustado de 110,00 unidades para 440,00 unidades;

Lote 11 - Item 11.02.03: O quantitativo foi ajustado de 474.358,58 tkm para 476.570,50 tkm.

As planilhas corrigidas seguem anexas para validação.

3 - Esclarecimento sobre o Desconto Aplicado Item a Item: É importante esclarecer que o desconto de 24,05% (ou 25% no lote 11) foi aplicado item a item na planilha orçamentária, e não sobre o valor global do lote. Devido aos arredondamentos e truncamentos resultantes do cálculo matemático, o valor global do lote pode apresentar variação em relação ao desconto aplicado. Para corrigir essa diferença e garantir que o valor final do lote esteja de acordo com o preço de referência do órgão, foi adicionado um item nas últimas linhas de cada planilha, denominado "ARREDONDAMENTO DO DESCONTO LINEAR". Este item ajusta o valor global de modo que o montante total corresponda ao preço de referência com o desconto aplicado.

Diante dos fatos expostos e das correções realizadas, solicitamos a revisão dos percentuais de desconto e a validação das novas planilhas anexas, permanecendo à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

VIEIRA INFRAESTRUTURA LTDA
Antônio Calisto Vieira Neto
CNPJ nº 12.463.759/0001-90
Sócio Administrador