Nordeste
Desde 1986 Empreendimuntos

PROPOSTA

Ao

DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PREGAO ELETRONICO 90008/2024

PROCESSO 59400.002008/2024-26

Prezados Senhores,

A empresa NORDESTE EMPREENDIMENTOS, CNPJ 11.888.179/0001-81 ¢ Inscrigdo Municipal n® 30145 com
sede na Rua Adelmo Lucas de Oliveira, 144, Centro, Rio Formoso — PE. CEP 55.570-000, através do seu representante legal,
Sr. Julio Cassemiro Lins Neto, portador do RG n° 2.246.953 SSP/PE ¢ CPF n° 290.202.204-20, vem por meio desta, apresentar
proposta para EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO COM CAPA
ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA
AREA DE ATUACAO DO DNOCS (Alagoas, Bahia, Ceara, Minas Gerais, Paraiba, Pernambuco, Piaui, Rio Grande do Norte
e Sergipe)

Responsavel para assinar o contrato: Julio Cassemiro Lins Neto

Cargo: Representante Legal

RG: 2.246.953 SSP-PE e CPF 290.202.204-20

Profissdo: Empresario

Estado civil: Casado

Endereco residencial: Av. Boa Vista, 144, Centro, Rio Formoso-PE, CEP 55.570-000

Dados Bancarios: Bradesco — Agéncia: 6253, Conta Corrente: 9194-4
Prazo de validade da proposta e prazo de execucdo dos servicos, conforme indicados no edital

Lote 10 - PAVIMENTACAO EM CBUQ NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Valor total da proposta: R$ 11.462.897,65 (onze milhdes, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete
reais e sessenta e cinco centavos)

Rio Formoso, 20 de setembro de 2024

Documenteo assinado digitalmente

b JULIO CASSEMIRO LINS NETO
g ! Data: 20/09/2024 14:26:35-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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Desde 1956

PLANILHAS ORCAMENTARIAS

Emprendimentos
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10.00
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PU-03 ¢do
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PU-04 ¢ao

obS

obS

obS

obS

SERVICOS DE PAVIMENTACAO
COM CAPA ASFALTICA EM
CBUQ NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE

SERVICOS
PRELIMINARES

MOBILIZACAO
E
DESMOBILIZAC
AO -
TRANSPORTE
COM CAVALO
MECANICO
DOS
EQUIPAMENTO
S PESADOS -
RODOVIA
PAVIMENTADA

MOBILIZACAO
E
DESMOBILIZAC
AO -
TRANSPORTE
COM CAVALO
MECANICO
DOS
EQUIPAMENTO
S PESADOS -
RODOVIA
REVESTIMENT
O PRIMARIO

PLACA DE
OBRA -
PADRAO
GOVERNO
FEDERAL DE
DIMENSOES
3mX2m EM
CHAPA DE ACO
GALVANIZADO
PROJETO
EXECUTIVO DE
PAVIMENTACA

TONx
KM

TONx
KM

UNID

M2

207.720,
00

62.316,0
0

10,00

154.000,
00

0,45

0,54

1.790,17

0,30

21,

5%

21,
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21,

5%
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5%

3| 0,54

3| 0,65

302.172,

31 0,36

11.462.89
7,65

681.055,5
8

112.085,7
1

40.729,74

21.723,69

55.008,80

RODO. 21
(MOB/DES
MOB)

RODO. 21
(MOB/DES
MOB)

RODO. 12
(INCC)

RODO. 04
(CONSULT)
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10.01.
05

10.01.
06

PU-05

PU-06

Composi
¢ao

Composi
¢ao

obS

obS

O INCLUSO
TOPOGRAFIA
(NOTA DE
SERVICOS,
ACOMPANHAM
ENTO E
GREIDE),
ACOMPANHAM
ENTO TECNICO
PARA AS
LICENCAS
OBRIGATORIAS

ADMINISTRAC
AO LOCAL,
CANTEIRO DE
OBRAS,
ALMOXARIFAD
O E ENTREGA
DO PROJETO
"AS BUILT"
INCLUSO
ACOMPANHAM
ENTO TECNICO
COM
TOPOGRAFIA

* Acordao N°
2622/2013 - TCU
— Plenario:
9.3.2.2.
estabelecer, nos
editais de
licitagdo, critério
objetivo de
medicdo para a
administracao
local, estipulando
pagamentos
proporcionais a
execucao
financeira da

O pagamento da
Administragao
Local ficou
estabelecido como
critério de
medi¢do a
performance/dese
mpenho da
empresa
vencedora do
certame, ou seja,
foi transformado
em 100 unidades

ENSAIOS
LABORATORIA

UNID

M2

100,00

154.000,
00

3.103,44

0,40

21,3
5%

21,3
5%

Emprendimentos

3.766,
02

0,49

376.602,0
4

74.905,60

RODO. 20
(ADM LOC)

RODO. 20
(ADM LOC)
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SICRO
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SICRO
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SICRO
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obS

obS
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IS
(ACOMPANHA
MENTO E
CUMPRIMENTO
DA NORMA
DNIT 031/2006 -
ES)

PAVIMENTACAO

AQUISICAO E
TRANSPORTE
DE MATERIAL
BETUMINOSO
(BDI
DIFERENCIADO
=15%)
AQUISICAO DE
EMULSAO
ASFALTICA RR-
1C COM ICMS -
(Pintura de
Ligacdo)
AQUISICAO DE
CIMENTO
ASFALTICO
(CAP 50/70)
COM ICMS -
(recapeamento e
reperfilamento)

TRANSPORTE
DE MATERIAL
BETUMINOSO
COM
CAMINHAO
TANQUE
DISTRIBUIDOR
-RODOVIA
PAVIMENTADA
APLICACAO DE
MATERIAL
BETUMINOSO

PINTURA DE
LIGACAO -
(Aplicagdo do
RR-1C - 2 vezes -
reperfilamento e
recapeamento)

CONCRETO
ASFALTICO -
FAIXA C -
AREIA E BRITA
COMERCIALIS -
(Aplicagdo de
CBUQ - camada

TKM

M2

138,60

1.051,64

469.451,
72

308.000,
00

5.544,00

3.071,51

3.200,88

1,40

0,22

155,94

15,2
8%

15,2
8%

21,3
5%

21,3
5%

21,3
5%

Emprendimentos

3.540,

3.689,

1,69

0,27

189,2

10.264.42
9,14

490.759,3
7

3.880.517
11

795.626,7
7

0
81.928,00

1.049.062
29

RODO. 19
(EMULSOE
S)

RODO. 18
(CAP)

RODO. 03
(PAVIM)

RODO. 03
(PAVIM)

RODO. 03
(PAVIM)
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SICRO
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SICRO
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SICRO

Serv
SICRO

Serv
SICRO

obS

obS

obS

obS

obS

de reperfilamento
com espessura =
1,50 CM)
CONCRETO
ASFALTICO -
FAIXA C -
AREIA E BRITA
COMERCIALIS -
(Aplicagdo de
CBUQ - camada
de recapeamento
com espessura =
3,00 CM)
TRANSPORTE
COM
CAMINHAO
BASCULANTE
DE 14 M3 -
RODOVIA EM
REVESTIMENT
O PRIMARIO -
(Massa

Asfaltica -
CBUQ)
TRANSPORTE
COM
CAMINHAO
BASCULANTE
DE 14 M3 -
RODOVIA
PAVIMENTADA
- (Massa Asfaltica
- CBUQ)

TRANSPORTE
COM
CAMINHAO
BASCULANTE
DE 14 M3 -
RODOVIA EM
REVESTIMENT
O PRIMARIO -
(Agregados:
areia, brita e
pedrisco)
TRANSPORTE
COM
CAMINHAO
BASCULANTE
DE 14 M3 -
RODOVIA
PAVIMENTADA
- (Agregados:
areia, brita e
pedrisco)

TKM

TKM

TKM

TKM

11.088,0
0

166.320,
00

1.663.20
0,00

146.458,
04

1.464.58
0,63

155,94

0,54

0,44

0,54

0,44
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5%
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5%

21,3
5%
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5%
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0,65
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0,65

0,53

2.098.124
,58

108.706,7
5

884.822,4
0

95.724,97

779.156,8
9

RODO. 03
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RODO. 01
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RODO. 01
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RODO. 01
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RODO. 01
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10.03
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01
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02
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03
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01

52
13440

52
13863

10
2512

PU-07

Serv
SICRO

Serv
SICRO

Serv
SINAPI

Composi
¢ao

obS

obS

obS

obS

SINALIZACAO
HORIZONTAL E
VERTICAL

PLACA DE
REGULAMENT
ACAO EM ACO
D=0,60 M -
PELICULA
RETRORREFLE
TIVA TIPO I + SI

FORNECIMENT
0
E
IMPLANTACAO

SUPORTE
METALICO
GALVANIZADO
PARA PLACA
DE
ADVERTENCIA
ou
REGULAMENT
ACAO - LADO
(0]8)

DIAMETRO DE
0,60 M -
FORNECIMENT
OE
IMPLANTACAO
PINTURA DE
EIXO VIARIO
SOBRE
ASFALTO COM
TINTA
RETRORREFLE
TIVA A BASE
DE RESINA
ACRILICA COM
MICROESFERA
S DE VIDRO,
APLICACAO
MECANICA
COM
DEMARCADOR
A
AUTOPROPELI
DA. AF_05/2021

SERVICOS
COMPLEMENTA
RES
LEVANTAMEN
TO DE TAMPAO
DE POCO DE

UNID

110,00

110,00

66.000,0
0

110,00

195,65

330,45

4,10

152,46

21,3
5%

21,3
5%

21,3
5%

21,3
5%

Emprendimentos

2374

400,9

4,97

185,0

398.271,2
4

26.115,80

44.109,03

328.046,4
0

119.141,7
0

20.349,91

RODO. 16
(SIN VERT)

RODO. 16
(SIN VERT)

RODO. 06
(SIN
HORIZ)

RODO. 08
(CONSERYV)
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Nordeste

Desde 1956

Emprendimentos

VISITA,
INCLUINDO
RETIRADA E
ACRESCIMO DE
PISO EM
CONCRETO
ARMADO,
E=6CM, COM
ABERTURA
CIRCULAR DE
600 MM PARA
TAMPAO
10.04. C | Composi | obS | PODA DE UNID 440,00 20,63 | 21,3| 25,03| 11.011,79| RODO. 08
02 |PU-08 cio ARVORE 5% (CONSERYV)
10.04. C | Composi | obS | LIMPEZA DE M2 154.000, 0,47| 21,3| 0,57 87.780,00| RODO. 08
03 |PU-09 cdo RUAS 00 5% (CONSERYV)
(VARRICAO E
REMOCAO DE
ENTULHOS)
TOTAL GERAL (RS) 11.462.89
7,65
COMPOSICAO
CODIGO T DESCRICAO UND |VALOR
IPO
73847/004 A | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO/DEPOSITO C/ BANHEIRO OU ALUGUEL | MES | 1.150,32
UX DE CASA
TRANSP- | CO |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - TRANSPORTE COM CAVALO TONXKM | 0,45
3 MP MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA
TRANSP- | CO |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO TONxKM | 0,54
4 MP MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO
PRIMARIO
CPU-03 CO |PLACA DE OBRA - PADRAO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSOES 3mX2m EM | UNID | 1.790,17
MP CHAPA DE ACO GALVANIZADO
CPU-04 CO |PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO INCLUSO TOPOGRAFIA (NOTA M2 0,30
MP DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE), ACOMPANHAMENTO
TECNICO PARA AS LICENCAS OBRIGATORIAS
CPU-05 CO | ADMINISTRACAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA UNID | 3.103,44
MP DO PROJETO "AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO TECNICO COM
TOPOGRAFIA
CPU-06 CO | ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA M2 0,40
MP NORMA DNIT 031/2006 - ES)
RR-1C CO | AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C COM ICMS T 3.071,51
MP
CAP CO | AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO (CAP 50/70) COM ICMS T 3.200,88
50/70 | MP
CPU-07 CO |LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA UNID 152,46
MP E ACRESCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM ABERTURA
CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPAO
CPU-08 CO | PODA DE ARVORE UNID 20,63
MP
CPU-09 CO | LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS) M2 0,47
MP
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Nordeste
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Emprendimentos

CRONOGRAMA

1° MES 2° MES 3°MES | 4°MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES 9° MES

R$ RS RS RS RS R$ R$

RS 955.241.,4 | 955.241.,4 | 955.241.,4 | 955.241.,4 | 955.241.,4 | 955.241.,4 | 955.241.,47 RS
955.241.,47 7 7 7 7 7 7 955.241.,47
10° MES | 11°MES | 12° MES

R$ R$
955.241.,4 | 955.241..47 RS

7 955.241..47
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Nordeste
Desde 1956 Emprendimentos

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAD DE DBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAOD
MEMSALISTA HORISTA MEMSALISTA
o
Al | NS5 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 sESt 150% 1,50% 1,50% 150%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
AS SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacio 250% 12.50% 2,50% 2.50% |
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalhe 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 |FGTS B,OD% 8,00% 8,00% 8,00%
D SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01% Mioincide 1B,01% Mio incide
B2  Feriados 4,32% NEoincide 4,32% Nio incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%
B4 13°saldrio 11.03% 8.33% 11,03% 8,33%
BS Licenga Faternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6  Faltas Justificadas | o7aw 0,56% 0,74% 056%
BT Dias de Chuvas 1,98% Ngoincide 1,98% Ndo incide
BS  Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,90% 8.24% 10.90% 8.24%
B10 Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48, 03% 17,92% 48,03% 17,92%
GRUPOD C
Cc1 Aviso Prévie Indenizado 4,80% 3,63% 4,80% 3,63%
€2 AvisoPrévio Trabalhado D11% 0,09% 0,11% 0,09%
c3 Férias Indenizadas 2,91% 2,20% 2,91% 2,20%
€4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 283% 2.14% 2,83% 2,14%
c5 Indenizacdc Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
c Total 11,05% 8,37% 11,05% 8,37%
RUFO D
D1 Reincidéncia de Grupo A scbre Grupo B B,07% 3,01% 17,68% 6,59%
Reincidéncia de Grupo A sobre Avisa Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso. 040% 0,31% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total B,A7% 3,32% 18,10% 6,91%
TOTAL{A+B+C+D) 84,35% 46 41% 113,98% 70,00%

Fonte: Informacéo Dias de Chuva — INMET
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