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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PE

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220537083/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional MAX AURELIO MENEZES NASCIMENTO referente a(s) Anotacio(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAX AURELIO MENEZES NASCIMENTO
Registro: PE12936285 PE RNP: 0512936285

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO, GEOPROCESSAMENTO E
GEORREFERENCIAMENTO, ENGENHARIA DE SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL

Numero da ART: PE20200518633 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/07/2020  Baixada em: 18/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA CPF/CNPJ: 11.040.854/0001-18
Endereco do contratante: RUA COELHO RODRIGUES N°: 174

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Araripina UF: PE CEP: 56280000

Contrato: 018/2020 Celebrado em: 07/07/2020

Valor do contrato: R$ 1.009.229,43 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: AVENIDA (S) JOSE BARRETO DE ALENCAR e FLORENTINO ALVES N°: S/N

BATISTA

Comp]emento: Bairro: CENTRO

Cidade: ARARIPINA UF: PE CEP: 56280000

Data de inicio: 09/07/2020 Concluséo efetiva: 07/10/2020

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA CPF/CNPJ: 11.040.854/0001-18

Atividade Técnica: 7 - EXECUCAO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAGAO 43 - Execugdo de Servigo Técnico 734.60
metro cubico; 7 - EXECUCAO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAGAO VERTICAL 43 - Execug&o de Servigo Técnico 17.25 metro quadrado; 7 -
EXECUGAO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZACAO HORIZONTAL 43 - Execugéo de Servigo Técnico 1243.63 metro quadrado; 7 - EXECUCAO
LEVANTAMENTO > #29996 - TOPOGRAFICOS 43 - Execugéo de Servigo Técnico 18364.84 metro quadrado;

___ Observagdes

OBJETO: Contratacédo da empresa Construtora Lumax Ltda, para execugéo de servigos de pavimentagdo asfaltica em logradouros publicos no
municipio de Araripina-PE, de solicitacédo expressa da Secretaria de Infraestrutura, conforme planilha e demais pecas técnicas integrantes do

contrato.
Nimero da ART: PE20210646265 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/06/2021  Baixada em: 18/08/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA CPF/CNPJ: 11.040.854/0001-18
Endereco do contratante: RUA COELHO RODRIGUES N°: 174

Comp|ement0; Bairro: CENTRO

Cidade: Araripina UF: PE CEP: 56280000

Contrato: 018/2020 Celebrado em: 05/10/2020

Valor do contrato: R$ 1.009.229,43 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: AVENIDA (S) JOSE BARRETO DE ALENCAR e FLORENTINO ALVES N°: S/N

BATISTA

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ARARIPINA UF: PE CEP: 56280000

Data de inicio: 09/07/2020 Concluséo efetiva: 31/12/2020

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA CPF/CNPJ: 11.040.854/0001-18

Atividade Técnica: 7 - EXECUCAO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAGCAO 43 - Execugdo de Servigo Técnico 734.60
metro cubico; 7 - EXECUCAO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAGAO VERTICAL 43 - Execugdo de Servigo Técnico 17.25 metro quadrado; 7 -
EXECUGAO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZACAO HORIZONTAL 43 - Execugéo de Servigo Técnico 1243.63 metro quadrado; 7 - EXECUCAO
LEVANTAMENTO > #29996 - TOPOGRAFICOS 43 - Execugéo de Servigo Técnico 18364.84 metro quadrado;

____ Observagdes

OBJETO: Contratagdo da empresa Construtora Lumax Ltda, para execucéo de servigos de pavimentagao asfaltica em logradouros publicos n
municipio de Araripina-PE, de solicitacédo expressa da Secretaria de Infraestrutura, conforme planilha e demais pecas técnicas integrantes do
contrato. 1° Termo Aditivo - Prazo.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PE

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220537083/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida
Ndmero da ART: PE20210646267 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/06/2021  Baixada em: 18/08/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA CPF/CNPJ: 11.040.854/0001-18
Endereco do contratante: RUA COELHO RODRIGUES Ne: 174

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Araripina UF: PE CEP: 56280000

Contrato: 018/2020 Celebrado em: 11/12/2020

Valor do contrato: R$ 1.009.229,43 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acgdao institucional: Outros

Enderego da obra/servico: AVENIDA (S) JOSE BARRETO DE ALENCAR e FLORENTINO ALVES N°: S/IN

BATISTA

Comp|ement0; Bairro: CENTRO

Cidade: ARARIPINA UF: PE CEP: 56280000

Data de inicio: 09/07/2020 Concluséo efetiva: 31/03/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA CPF/CNPJ: 11.040.854/0001-18

Atividade Técnica: 7 - EXECUGAO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAGAO 43 - Execugdo de Servigo Técnico 734.60
metro cubico; 7 - EXECUCAO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAGAO VERTICAL 43 - Execucéo de Servigo Técnico 17.25 metro quadrado; 7 -
EXECUGAO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAGAO HORIZONTAL 43 - Execugéo de Servigo Técnico 1243.63 metro quadrado; 7 - EXECUGAO
LEVANTAMENTO > #29996 - TOPOGRAFICOS 43 - Execugéo de Servigo Técnico 18364.84 metro quadrado;

__ Observagdes

OBJETO: Contratagéo da empresa Construtora Lumax Ltda, para execucéo de servigos de pavimentagao asfaltica em logradouros publicos no
municipio de Araripina-PE, de solicitagdo expressa da Secretaria de Infraestrutura, conforme planilha e demais pecas técnicas integrantes do
contrato. 2° Termo Aditivo - Prazo

Ndmero da ART: PE20210646274 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/06/2021  Baixada em: 18/08/2021
Forma de registro. COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA CPF/CNPJ: 11.040.854/0001-18
Endereco do contratante: RUA COELHO RODRIGUES Ne: 174

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Araripina UF: PE CEP: 56280000

Contrato: 018/2020 Celebrado em: 29/03/2021

Valor do contrato: R$ 1.009.229,43 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdao institucional: Outros

Endereco da obra/servico: AVENIDA (S) JOSE BARRETO DE ALENCAR e FLORENTINO ALVES N°: S/IN

BATISTA

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ARARIPINA UF: PE CEP: 56280000

Data de inicio: 09/07/2020 Concluséo efetiva: 30/06/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA CPF/CNPJ: 11.040.854/0001-18

Atividade Técnica: 7 - EXECUGAO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAGAO 43 - Execugdo de Servigo Técnico 734.60
metro cubico; 7 - EXECUCAO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAGAO VERTICAL 43 - Execucéo de Servigo Técnico 17.25 metro quadrado; 7 -
EXECUGAO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAGAO HORIZONTAL 43 - Execugéo de Servigo Técnico 1243.63 metro quadrado; 7 - EXECUGAO
LEVANTAMENTO > #29996 - TOPOGRAFICOS 43 - Execugéo de Servigo Técnico 18364.84 metro quadrado;

___ Observagdes

OBJETO: Contratagéo da empresa Construtora Lumax Ltda, para execucéo de servigos de pavimentagdo asfaltica em logradouros publicos no
municipio de Araripina-PE, de solicitagdo expressa da Secretaria de Infraestrutura, conforme planilha e demais pecas técnicas integrantes do
contrato. 3° Termo Aditivo - Prazo

Ndmero da ART: PE20210646292 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/06/2021  Baixada em: 18/08/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA CPF/CNPJ: 11.040.854/0001-18
Endereco do contratante: RUA COELHO RODRIGUES Ne: 174
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Araripina UF: PE CEP: 56280000
Contrato: 018/2020 Celebrado em: 30/03/2021
Valor do contrato: R$ 1.041.336,64 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PE

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220537083/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: AVENIDA (S) JOSE BARRETO DE ALENCAR e FLORENTINO ALVES Ne: S/IN
BATISTA

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ARARIPINA UF: PE CEP: 56280000

Data de inicio: 09/07/2020 Concluséo efetiva: 30/06/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA CPF/CNPJ: 11.040.854/0001-18

Atividade Técnica: 7 - EXECU(;AO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTA(;AO 43 - Execucdo de Servigo Técnico 759.41
metro cubico; 7 - EXECUGAO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAGAO VERTICAL 43 - Execug&o de Servigo Técnico 17.25 metro quadrado; 7 -
EXECUGAO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZACAO HORIZONTAL 43 - Execugéo de Servigco Técnico 1249.34 metro quadrado; 7 - EXECUCAO
LEVANTAMENTO > #29996 - TOPOGRAFICOS 43 - Execugéo de Servigo Técnico 18985.19 metro quadrado;

___ Observacgdes

OBJETO: Contratacéo da empresa Construtora Lumax Ltda, para execucéo de servigos de pavimentagdo asfaltica em logradouros publicos no
municipio de Araripina-PE, de solicitacdo expressa da Secretaria de Infraestrutura, conforme planilha e demais pecas técnicas integrantes do
contrato. 4° Termo Aditivo - Valor (3,18%).

Informagcdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 2220537083/2021
30/09/2021, 08:33
ZW65Y

A CAT é vélida em todo o territério nacional. Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
A Certidao de Acervo Técnico (CAT) & qual o atestado esta vinculado conformidade com a Lei n° 5.194/66 e ResolugGes do Conselho
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A CAT perdera a validade no caso de modificagéo dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituigdo ou
anulacéo de ART.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes nédo
competem ao(s) profissional(is) em questao.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZW65Y

.I.:
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engenharia e E
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 27/02/2023, as 17:21.
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X CNPJ: 11.040.854/0001-18
,fﬁ RUA COELHO RODRIGUES, 174, CENTRO, CEP: 56.280-000.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATESTA, para os devidos fins, que a empresa
CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ: 14.138.176/0001-19, Registrada no CREA ne 04843-1, com
sede na Avenida Principal, S/N, Quadra QI-H, Lotes 08/12, Distrito Industrial do S3o Francisco
(DISF), CEP: 48.908-000, Juazeiro-BA, executou “servicos de pavimentacdo asfaltica em
logradouros publicos: Avenida José Barreto de Alencar e; Avenida Florentino Alves Batista”,
Objeto do Contrato Administrativo N2 018/2020 celebrado entre as partes, conforme o escopo que

segue:
« Valor Global do Contrato: RS 1.041.336,64 e Contrato Original: 07/07/2020.
e Vigéncia do Contrato: 07/07/2020 A 30/06/2021 > Valor inicial: RS 1.009.229,43
e Responsavel Técnico: MAX AURELIO MENEZES NASCIMENTO > Inicio dos Servicos: 09/07/2020;
ENG. CIVIL E DE SEGURANGA DO TRABALHO > Previsdo de Término: 07/10/2020;
CREA-BA RNP 0512936285. > ART Principal / inicial: PE20200518633.
e 12 Termo Aditivo (PRAZO): 05/10/2020. e 22Termo Aditivo (PRAZO): 11/12/2020.
» Previsdo de Término: 31/12/2020; > Previsdo de Término: 31/03/2021;
> ART Complementar N2: PE20210646265. > ART Complementar N2: PE20210646267.
e 32 Termo Aditivo (PRAZO): 29/03/2021. e 42 Termo Aditivo (VALOR): 30/03/2021.
> Término dos Servigos: 30/06/2021; > Valor do Aditivo: RS 32.107,21 > (3,18%)
> ART Complementar N2: PE20210646274. > ART Complementar N2: PE20210646292.

-~ C, : Secretario e Obras
oy X208 e Infraesfrutura -
"* 2° TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS 7‘*’:5’ o .‘:4;-‘ = - Porfada 005 ol
> % Rua Josguim Alexandrs Armas, 68 - Centro - Arariping ¢ PE - CEP- S6260-000 PP Pt © I ’,{AQ LGomes e ~ -
oy NeR\a(s) nl J ¢ O R 3

Atestamos ainda, que a obra foi executada dentro dos padrdes e normas técnicas exigidas no
contrato, conforme descricao dos servigos relacionados abaixo:

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND. | QUANT.
1 |SERVICOS PRELIMINARES

1.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA  PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE  SERVICOS, m?

ACOMPANHAMENTO E GREIDE

2 | PAVIMENTACAO

18.985,19

2.1 | EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C m?2 18.985,19

2.2 | EXECUCAO DE PAVIMENTO cOM CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, FABRICACAO E APLICACAO m3 759,41
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA USINADA.

2.3 m3x Km | 145.297,91

DMT =191,33km
3 |SINALIZACAO

3.1 | CAIAGAO EM MEIO FIO m?2 1.495,73
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM

3.2 ¢ m2 | 1.249,34
MICROESFERAS DE VIDRO

3.3 | FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA EM AGCO COM PELICULA m?2 17,25

3.4 | FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO PARA PLACA DE REGULAMENTAGAO und. 69,00

Araripina-PE, 20 de Julho de 2021.
AOT acas Gabriel M. Amorim
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“F.01 < i, 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA — PMA
- o

verdade Dou e A 3 2. Civil Lucas Gabriel Mocedo Amorim

Dou fe Em testemunho_ .

Araripina-PE, 29/07/2021 2
Ro Cartorio R$3 .87 - {TSNR '$0.86 - FERC R$0 43'—@
R$0,04 - FUNSEG R$0.pS - I R$0,22 - Total =
R$5,51 Selo(s): 0073998 KYRQ7202101 00038 83
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 27/02/2023, as 17:21.
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Este documento encontra-se registrado no Conselho

Certidao n° 2220537083/2021

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n°® 2220537083/2021, emitida em

30/09/2021

27/02/2023, 17:21
Chave de Impresséo: ZW65Y
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ B A CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
107979/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional MAX AURELIO MENEZES NASCIMENTO referente a(s) Anotacdo(des) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAX AURELIO MENEZES NASCIMENTO

Registro: 89317BA RNP: 0512936285

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO, GEOPROCESSAMENTO E
GEORREFERENCIAMENTO, ENGENHARIA DE SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL

Numero da ART: BA20180057734 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 20/04/2018  Baixada em: 08/05/2019
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA

Contratante: COMPANHIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - CSTT CPF/CNPJ: 13.430.101/0001-44
Endereco do contratante: RUA OSCAR RIBEIRO N°: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48904090

Contrato: 252/2018 Celebrado em: 19/03/2018

Valor do contrato: R$ 978.882,87 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AVENIDA MARIA MADALENA, RUA ONZE E RUA NOVENTA E TRES N°: S/N

Complemento: AVENIDA PRINCIPAL DO TABULEIRO Bairro: TABULEIRO

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48906055

Data de inicio: 04/04/2018 Concluséo efetiva: 04/09/2018

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

Atividade Técnica: 12 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 -
TERRAPLENAGEM 112 - Execugéo de Servico Técnico 1016.90 METRO CUBICO; 12 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO >
OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 112 - Execugdo de Servico Técnico 1180.00 METRO(S); 12 - Execugéo
CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA 112 - Execugéo de Servigo Técnico
691.54 METRO CUBICO; 12 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAGAO 112 -
Execucdo de Servico Técnico 940.16 METRO QUADRADO; 12 - Execugdo AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E
TECNICAS > SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execug&o de Servigco Técnico 2590.00 METRO QUADRADO;

___ Observagdes

OBJETO: Contratagdo da empresa, Construtora Lumax, para prestacéo de servi¢os de engenharia, relativos a recuperagao da Avenida Principal do
Tabuleiro, com tapa-buraco, recapeamento asféltico, sinalizagdo horizontal e vertical, na sede do Municipio de Juazeiro/BA, conforme detalhamento
em especificacdes técnicas e projeto basico, conduzidos pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano - SEDUR / PMJ.

Informagdes Complementares

¢ Considerar os servicos, apenas, no ambito da engenharia civil e de seguranc¢a do trabalho.

e ESTA CERTIDAO E PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TECNICO E NAO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUICAO AS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAGAO, NOS TERMOS DA ALINEA
‘b’ DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regiona e Engentaria e
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bafia

Impresso em: 27/02/2023, as 16:56.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ B A CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
107979/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 107979/2021
02/09/2021, 07:22
77327

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega de propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 273272

A falsificagcdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agéo
penal.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regiona e Engentaria e
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bafia

Impresso em: 27/02/2023, as 16:56.
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COMPANHIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE — CSTT
CNPJ: 13.430.101/0001-44
RuA OscaARr RIBEIRO, S/N, CENTRO, JUAZEIRO-BA, CEP: 48.904-090

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - PMJ
SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR
CNPJ: 13.915.632/0001-27

AP\0 DE Jy,
v\\(’\ A2
> %o

Pdg. 1/2

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A COMPANHIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE (CSTT), Autarquia Municipal vinculada a
estrutura administrativa da Prefeitura de Juazeiro, subsidiada pelo apoio técnico da SECRETARIA DE
OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUR), ATESTA para os devidos fins, que a empresa
CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ: 14.138.176/0001-19, registro no CREA n¢ 04843-1, com sede
na Avenida Principal, S/N, Quadra QI-H, Lotes 08/12, Distrito Industrial do Sdo Francisco (DISF),
Juazeiro-BA, CEP: 48.908-000, prestou servicos de engenharia relativos a: “recuperagcdo da Avenida
Principal do Tabuleiro, com tapa-buraco, recapeamento asfdltico, sinaliza¢do horizontal e
vertical, na sede do municipio de Juazeiro-BA, conforme especificagbes de projeto”, Objeto do
Contrato Administrativo celebrado entre as partes, conforme o escopo que segue:

Certiddo n® 107979/2021, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
02/09/2021

DADOS DO CONTRATO:
I. Contrato N2 252/2018;
Il. Unidade Supervisora: Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano - SEDUR;
. Valor do Contrato: RS 978.882,87;
IV. Inicio dos Servigos: 04/04/2018;
V. Término dos Servigos: 04/09/2018;
VI. Responsdvel Técnico: Max Aurélio Menezes Nascimento

ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANGCA DO TRABALHO
Crea-BA RNP 0512936285
ART de Execugao: BA20180057734.
VIl. Local dos Servigos: Bairro do Tabuleiro: Logradouros do conjunto na Av. Principal
1) Av. M2 Madalena; 2) Rua Onze; 3) Rua Noventa e Trés.

27/02/2023, 16:56

Certiddo n° 107979/2021
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 27/02/2023, as 16:56.
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COMPANHIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE — CSTT
e - CNPJ: 13.430.101/0001-44
RuA OscaARr RIBEIRO, S/N, CENTRO, JUAZEIRO-BA, CEP: 48.904-090

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO —PMJ
SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR

< NOR sz 2 ONNTAVE

P I CNPJ:13.915.632/0001-27
2gE
Pdg. 2/2 T £ o
QUADRO DEMONSTRATIVO gm.‘g
ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND. QUANT. 2 & GE)

1 Servigos topograficos p/ pav., nota de servigos, acompanhamento e greide. m2 2.590,00 < G o

2 Limpeza de ruas (varrigdo e remogdo de entulhos) M2 11.240,78 § E o
Transporte de material asfaltico com caminhdo com capacidade de 30.000L 2 o q

3 | em rodovia pavimentada, DMT > 100KM TXKM | 51.090,87 22 g

4 Pintura de ligagdo com emulsdo RR-1C m2 9.647,28 ; o 5

5 Transporte comercial com caminhdo basculante 6m?, rodovia pavimentada. M3XKMm 17955,95 £ © :

6 Construgdo de pavimento com aplicacdo de concreto betuminoso usinado a w3 691 54 E5°
quente (CBUQ), camada de rolamento, e = 5cm ! 8 <€ 2
Escavacdo mecanica de material 12 categoria, proveniente de corte de 3 53 =)

7 . ; M 518,00 c B
subleito, com trator esteiras 160 HP ow o

8 Regularizagdo e compactagdo de subleito até 20cm de espessura. m2 2.590,00 5 ) ©

9 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminh3o basculante 6m? w3 518,00 % f ’: N

10 Execu¢do e compactagdio de base e ou sub base com solo w3 1.016.90 2 e c_'% 8
predominantemente arenoso, exclusive escavagao, carga e transporte e solo. ! o .% 3 S

11 Escavagdo e carga material 12 categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a w3 259,00 éa &’ § N

160 HP com lamina, peso operacional 13Ton e pa carregadeira com 170 HP.

12 | Execucgdo de imprimagdo com asfalto diluido CM-30. m2 4.398,50 ‘\
Demoligdo de pavimentagdo asfdltica com utilizagdo de martelo perfurador, N Q
13 . . M 1.593,50 <
espessura até 15cm, exclusive carga e transporte.
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre x\’
14 montante e jusante/uma composi¢cdo por trecho) com retroescavadeira, v 498,90 i

largura de 0,8m a 1,5m, em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de
interferéncia.

Carga e descarga mecénica de solo utilizando caminh3o basculante 6,0m3/16T
15 |e pa carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da cacamba 1,7m?a 2,8m?3, m3 498,90
peso operacional 11.632 kg

16 Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, " 1.180.00
dimens&es 100x15x13x30cm (comprimento x base inf. x base sup. x altura). ’ !

17 Execugdo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, " 1.180,00
30cm base x 10cm altura.

Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com

18 . . M2 940,16
microesferas de vidro.

19 Fornecimento e implantagcdo de placa de sinalizagdo vertical utilizando placa w2 3200
em aco galvanizado, com pelicula retrorrefletiva. ’
Fornecimento e implantacdo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo

20 plantac P para p ¢ und. 64,00

em madeira de lei tratada 8 x 8cm

27/02/2023, 16:56

Juazeiro-BA, 10 de Setembro de 2018.

Certiddo n° 107979/2021

ANSPORTE — CSTT PRECE[TURA MUN DEJ AZEIRO — PM)J

[f{f)y'l? 6532/0401-27
] C\ Civil Hemerson Cprrfoso Guimaraes
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA

Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regiona de Engenharia e

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bafia
Impresso em: 27/02/2023, as 16:56.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_BA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 107980/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional MAX AURELIO MENEZES NASCIMENTO referente a(s) Anotacdo(des) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAX AURELIO MENEZES NASCIMENTO
Registro: 89317BA RNP: 0512936285

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO, GEOPROCESSAMENTO E
GEORREFERENCIAMENTO, ENGENHARIA DE SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL

NUmero da ART: BA20170111687 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 07/08/2017
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27
Endereco do contratante: RUA 15 de Julho Ne°: 32

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903400

Contrato: 447/2017 Celebrado em: 22/05/2017

Valor do contrato: R$ 3.025.299,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: SETOR Malha viaria, diversas ruas. N°: S/N

Complemento: 12 (doze) setores Bairro: Diversos

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48905550

Data de inicio: 31/07/2017 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

Atividade Técnica: 12 - Execucdo CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUCAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 -
TERRAPLENAGEM 111 - Execugdo de Obra Técnica 1194.40 METRO CUBICO; 12 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO >
TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 111 - Execucdo de Obra Técnica 8958.00 TONELADA; 12 - Execugdo
AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS > SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA
111 - Execugéo de Obra Técnica 67185.00 METRO QUADRADO;

___ Observagdes
OBJETO: Contratagéo da empresa, Construtora Lumax, para prestacdo de servi¢os de engenharia, relativos ao recapeamento asfaltico, incluindo
tapa buraco, nos bairros contemplados nos 12 (doze) setores que esta dividido a sede do Municipio de Juazeiro/BA, conforme solicitacéo expressa
da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.

NUmero da ART: BA20200349964 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/08/2020
Forma de registro: SUBSTITUICAO POR ERRO DE DIGITACAO Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27
Enderego do contratante: RUA 15 de Julho Ne°: 32

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903400

Contrato: 447/2017 Celebrado em: 21/05/2018

Valor do contrato: R$ 3.025.299,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: SETOR Malha viaria, diversas ruas. N°: S/IN

Complemento: 12 (doze) setores Bairro: Diversos

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48905550

Data de inicio: 22/05/2018 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

Atividade Técnica: 12 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 -
TERRAPLENAGEM 111 - Execugdo de Obra Técnica 1194.40 METRO CUBICO; 12 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO >
TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA 111 - Execugdo de Obra Técnica 8958.00 TONELADA; 12 - Execugio
AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS > SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA
111 - Execucéo de Obra Técnica 67185.00 METRO QUADRADO;

___ Observacgdes
OBJETO: Conforme descrito na ART Principal (Nimero: BA20200349868).

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regiona e Engentaria e
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bafia

Impresso em: 27/02/2023, as 16:58.



Péagina 2/5

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_BA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 107980/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Atividade em andamento
Ndmero da ART: BA20200349946 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/08/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacao técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27
Endereco do contratante: RUA 15 de Julho Ne°: 32

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903400

Contrato: 447/2017 Celebrado em: 23/06/2020

Valor do contrato: R$ 2.923.040,26 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: SETOR Malha viaria, diversas ruas. N°: S/IN

Complemento: 12 (doze) setores Bairro: Diversos

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48905550

Data de inicio: 31/07/2017 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

Atividade Técnica: 12 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 -
TERRAPLENAGEM 111 - Execug&o de Obra Técnica 2034.40 METRO CUBICO; 12 - Execu¢do CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGCAO > OBRAS
EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execugdo de Obra Técnica 2239.61 METRO(S); 12 - Execugdo CONSTRUGAO
CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA 111 - Execug&o de Obra Técnica 7374.62 TONELADA,;
12 - Execugdo AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS > SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 -
TOPOGRAFIA 111 - Execugao de Obra Técnica 47090.20 METRO QUADRADO;

___ Observacgdes
OBJETO: 4° Termo Aditivo (VALOR), Acréscimos e Supressoes (Atividades/Servicos).

Numero da ART: BA20200349903 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/08/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAGCAO DE PRAZO Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27
Endereco do contratante: RUA 15 de Julho Ne°: 32

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903400

Contrato: 447/2017 Celebrado em: 05/05/2020

Valor do contrato: R$ 3.025.299,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: SETOR Malha viaria, diversas ruas. N°: S/N

Complemento: 12 (doze) setores Bairro: Diversos

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48905550

Data de inicio: 22/05/2020 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

Atividade Técnica: 12 - Execugdo CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUCAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 -
TERRAPLENAGEM 111 - Execugdo de Obra Técnica 1194.40 METRO CUBICO; 12 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO >
TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 111 - Execucdo de Obra Técnica 8958.00 TONELADA; 12 - Execugdo
AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS > SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA
111 - Execugéo de Obra Técnica 67185.00 METRO QUADRADO;

___ Observagdes

OBJETO: Contratagédo da empresa, Construtora Lumax, para prestacéo de servi¢os de engenharia, relativos ao recapeamento asfaltico, incluindo
tapa buraco, nos bairros contemplados nos 12 (doze) setores que esté dividido a sede do Municipio de Juazeiro/BA, conforme solicitacéo expressa
da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.

Aditivo: 3° Termo Aditivo

Numero da ART: BA20200349899 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/08/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAGAO DE PRAZO Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27
Endereco do contratante: RUA 15 de Julho Ne: 32
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903400
Contrato: 447/2017 Celebrado em: 21/05/2019
Valor do contrato: R$ 3.025.299,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia -
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA gggﬁgnggvﬁ
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bafia

Impresso em: 27/02/2023, as 16:58.
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

107980/2021

Atividade em andamento

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA
Resolugado N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servico: SETOR Malha viaria, diversas ruas. Ne: S/IN
Complemento: 12 (doze) setores Bairro: Diversos
Cidade: JUAZEIRO UF: BA

Data de inicio: 22/05/2019 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietéario: Prefeitura Municipal de Juazeiro

CEP: 48905550

CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

Atividade Técnica: 12 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 -
TERRAPLENAGEM 111 - Execucdo de Obra Técnica 1194.40 METRO CUBICO; 12 - Execugdo CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUGAO >
TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 111 - Execucdo de Obra Técnica 8958.00 TONELADA; 12 - Execugdo
AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS > SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA
111 - Execucéo de Obra Técnica 67185.00 METRO QUADRADO;

___ Observagdes

OBJETO: Contratagdo da empresa, Construtora Lumax, para prestacéo de servi¢os de engenharia, relativos ao recapeamento asfaltico, incluindo
tapa buraco, nos bairros contemplados nos 12 (doze) setores que esta dividido a sede do Municipio de Juazeiro/BA, conforme solicitagéo expressa
da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.

Aditivo: 2° Termo Aditivo

Informagdes Complementares

¢ Considerar os servigos, apenas, no ambito da engenharia civil e de seguranca do trabalho.

e ESTA CERTIDAO E PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TECNICO E NAO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIQAO AS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLA(;AO, NOS TERMOS DA ALINEA
‘b’ DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

¢ O periodo global do contrato é de 22/05/2017 a 22/05/2021 e o periodo parcial executado foi de 22/05/2017 a 31/10/2020 conforme atestado
anexo.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 107980/2021
02/09/2021, 07:23
c273C

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esté vinculado
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-

momento da habilitagio ou da entrega das propostas. ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: c273C
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no

Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agédo

penal.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA

Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regiona e Engentaria e

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agronomia da Bafia
Impresso em: 27/02/2023, as 16:58.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR

CNPJ: 13.915.632/0001-27
]
RuUA 15 DE JULHO, N2 32, CENTRO, JUAZEIRO-BA, CEP: 48.903-400. JMZE'RO

Fazends mais pela cidade & pelas passoas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA - PARCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - PMJ, Estado da Bahia, por meio da sua SECRETARIA DE
OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUR), ATESTA para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA
Lumax LTDA, CNPJ: 14.138.176/0001-19, Registrada no CREA N2 04843-1, com sede na Avenida
Principal, S/N, Quadra Ql-H, Lotes 08/12, Distrito Industrial do S3o Francisco (DISF), Juazeiro-BA,
CEP: 48.908-000 esta executando “servi¢os de recapeamento asfdltico, incluindo tapa-buraco, nos
bairros contemplados nos 12 setores que divide a sede do Municipio de Juazeiro-BA.”, Objeto do
Contrato Administrativo celebrado entre as partes, em conformidade ao escopo que segue.

l. Contrato n® 447/2017 e Termos Aditivos vinculados;

Certiddo n° 107980/2021, emitida em

1. Valor Global do Contrato: RS 2.923.040,65;
1. Vigéncia do Contrato: 22/05/2017 A 22/05/2021;
V. Valor Executado até a fase atual: RS 1.485.019,82 (Acumulado do ultimo BM); .S
V. Ultimo Boletim de Medigdo (182 BM):  31/10/2020;
VI.  Responsdvel Técnico: MAX AURELIO MENEZES NASCIMENTO

Engenheiro Civil e de Seguranca do Trabalho
CREA-BA RNP 0512936285.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

vinculado
02/09/2021

e Contrato Original: 14/10/2020.
> Valor inicial: RS 4.410.315,95
> Inicio dos Servigos: 15/10/2020;
» Previsdo de Término: 15/01/2021;
> ART Principal N¢: BA20170111687.

12 Termo Aditivo (PRAZO): 21/05/2018.
Prorrogagdo da Vigéncia:  22/05/2019;
ART Complementar N2: BA20200349964.

\4

v

e 29 Termo Aditivo (PRAZO): 21/05/2019.
Prorrogacdo da Vigéncia: 22/05/2020;
ART Complementar N2: BA20200349899.

Y VvV

32 Termo Aditivo (PRAZO): 05/05/2020.
Prorrogagdo da Vigéncia:  22/05/2021;

v

> ART Complementar N2: BA20200349903. . 8

N ~

Valor Inicial: RS 3.025.299,98 | PERCENTUAL S 3 S

S35

e 42 Termo Aditivo (VALOR):  23/06/2020. Acréscimo: R$ 610.370,67 20,18% & o P
o [}

> ART Complementar N2: BA20200349946. Supressdo: RS 712.630,42 23,56% c,: § g—
N =

Valor Final: R$ 2.923.040,26 828
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA

Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Conselho Regiona e Engentaria e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR

CNPJ: 13.915.632/0001-27
]
RuUA 15 DE JULHO, N2 32, CENTRO, JUAZEIRO-BA, CEP: 48.903-400. JMZE'R

Fazends mais pela cidade & pelas passoas

QUADRO DEMONSTRATIVO

ITEM DISCRIMINACAO DAS PARCELAS DOS SERVICOS EXECUTADOS | UND. | QUANT. % '_(C_U g
RECAPEAMENTO ASFALTICO 2 g S
1. | LimPEzA DE RUAS (VARRIGAO E REMOGAO DE ENTULHOS) m? 11.923,26 8 g :‘E
2. | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 11.923,26 e © ©
3. FABRICAGAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70 TON 1.430,80 S = &i
RECAPEAMENTO — TAPA-BURACO EM BASE DE SOLO g 2 I
4q DEMOLICAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM MARTELO PERFURADOR, ESP. ATE 15cm m? 7.037,61 % % g
5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE m?3 351,86 e« 2
6 TRANSPORTE DE PAVIMENTAGCAO DEMOLIDA M3 x KM 1.759,42 $ © 3
7. | LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m? 7.037,61 g Se
8 IMRIMAGCAO ASFALTICA com CM-30 m? 7.037,61 § f—‘z ke
9 FABRICAGCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70 ToN 844,49 S % B
RECAPEAMENTO — RECUPERAGAO DE PAVIMENTO RECALCADO (BORRACHUDOS) je] & 8
10. | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS m3 1.732,61 5 o o
11. | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE m3 1.531,75 % f o b
12. | BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) E COMPACTACAO m3 866,31 S [l 8
13. | BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMET. S/ MISTURA, COMPACTADO 100% PROCTOR NORMAL m3 866,31 Q '% E 8
14. | CASCALHO DE CAVA (AQUISIGAO DA BASE SOLO) m3 866,31 i 8:) § s
15. | TRANSP. DE MATERIAIS DIV. E BASE COM CAMINHAO BASCULANTE, 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 x Km 72.366,71
16. |IMRIMACAO ASFALTICA COM CM-30 m? 4.331,54
17. | FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70 TonN 519,77
RECAPEAMENTO — TAPA-BURACO EM BASE E SOBRE PARALELEPIPEDOS
18. | DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM MARTELO PERFURADOR, ESP. ATE 15cm m? 2.153,49
19. | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE m3 107,67
20. | TRANSPORTE DE PAVIMENTAGCAO DEMOLIDA M3 X KM 538,38
21. | LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL M2 2.153,49
22. | PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-2C m? 2.153,49 ﬁ
23. | FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70 ToN 285,42 E
AQUISICAO E TRANSPORTES DE PRODUTOS ASFALTICOS / TRANSPOSTE COMERCIAL DE MASSA ASFALTICA £
24. | MAT. ASFALTICO (RR-2C), CAMINHAO CAPACID. 30.000L, EM RODOV. PAV., DMT > 100KM TON X KM 3.519,18 5
25. | MAT. AsFALTICO (CM-30), CAMINHAO CAPACID. 30.000L, EM RODOV. PAV., DMT > 100KM TONX KM 6.821,49 §
26 | MAT. AsFALTICO (CAP 50/70), CAMINHAO CAPACID. 30.000L, EM RODOV. PAV., DMT > 100KM | TonxKwm | 83.971,40 §
27. | TRANSP. COMERCIAL DE MASSA COM CAMINHAO BASCULANTE, 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3 X KM 15.267,54 o g
SERVICOS COMPLEMENTARES § E 3
28. | SERV. TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTAGAO, INC. NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE m? 6.065,31 % § Z §
29 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADO EM CONCRETO DE M 25400 g 5 g g
* | 15MPA, DIMENSOES 100X15x13%30 cM (COMP./BASE INF./BASE SUP./ALTURA) ’ :C' Q g_g
g8s%
i 3§ Nog
\\ d S 8%
. 59
Juazeiro-BA, 30 de Novembro de 2020. ” ‘L:)LVL\NQ_‘) %
PREFQTU:;?[TL;?W;‘?’EJ;JE'?ZJE{VRO - PM) %
( civil Heme¥son Cordoso Guimarées S
~Secretario Municipal - SEDUR =
Pagina 2 de 2 §

Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PE
Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 662691/2015
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco N° anterior: 1001092015

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional MAX AURELIO MENEZES NASCIMENTO referente a(s) Anotacio(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAX AURELIO MENEZES NASCIMENTO

Registro: PE12936285 PE RNP: 0512936285

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO, GEOPROCESSAMENTO E
GEORREFERENCIAMENTO, ENGENHARIA DE SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL

Informagdes Complementares

Certiddo de Acervo Técnico n°® 662691/2015
23/01/2015, 13:51

259xA
Autenticagdo CREA-NET: c0998334-c89a-4937-b124-b50e99dc684c Selo Incial: A086.959
Quantidade de folhas no atestado: 1 A autenticidade desta Certiddao pode ser verificada em: http://crea-
) pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 259xA
Selo Final: A086.959
= o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - .E -,
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE gsgkgnﬁming E e _

Agronomia de Pernambuco

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 27/02/2023, as 17:06.
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CAT com Registro de
Atestado

1004272015

Atividade Concluida

;ﬁ CERTIFICAMOS em cumpnmento ao dlsposto na Resolugao n.° 1 025 de 30 de outubro de 2009 do Confea que consta dos
i assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional

. MAX AURELIO MENEZES NASCIMENTO referente a(s) Anotacao(oes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
. Profissional. MAX AURELIO MENEZES NASCIMENTO

- Registro: 89317 RNP: 0512936285

i Titulo Profissional: Engenheiro Civil;

B N YW W A S P E L b (kP E [ Sm— [T g Y T ) 1 G— s
Forma de Registro: Empregado Participacao Tecnlca. Individual
| Empresa Contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA.
ff Contratante : ALF Empreendimentos LTDA EPP CPF/ CNPJ: 11.015.192/0001-26
t Rua: Rua Rio Beberibe N.%: 01
i Complemento: Bloco F Bairro: José e Maria
¢ Cidade: Petrolina UF : PE CEP : 56.320-370
i Contrato :01/2014 Celebrado em: 20/10/2014 Vinculado a ART : 188353112014
| Valor de Contrato(R$) : 1.364.000,00 Tipo de Contratante : N&o indicado Acdo institucional : N&o indicado
Endereco da Obra/Servico: Rodovia BR-122 - do km 182,000 ao fim N.°: Nao indica
| Complemento: Condominio Buona Vita Bairro . Loteamento Recife
' Cidade: Petrolina UF : PE CEP : 56.320-700
. Data de Inicio :20/10/2014 Conclusio efetiva: 05/12/2014 Coordenadas Geograficas : Nao indicado
. Finalidade : Infraestrutura Codigo: Nao indicado
Proprietario. ALF Empreendimentos LTDA EPP CPF/CNPJ: 11.015.192/0001-26
| Atividade Técnica : Quantidade: Nao indicado Unidade: Nao indicade

| EXECUGAO: EXECUGAO DE OBRA TECNICA: PAVIMENTAGAOASFALTICA, 41605.2 METRO(S) QUADRADO(S);
| EXECUGAO: EXECUGAO DE OBRA TECNICA: PAVIMENTAGAOASFALTICA, 1664.21 METRO(S) CUBICO(S)

| RESUMO DO CONTRATO:

 PAVINIENIAGCAD ASEALLICA EVI CBUWK, DO CONDQIVIINIO) BUQNA Vil A ENM EPEIROLINA-FE, .

Observag.oes

.........................................................................................................................................

| _ ESTA ART SUBSTITUI A DE N° 188353112014, DE 20/11/2014
| - ART BAIXADA EM 26/03/2015, POR CONCLUSAO DOS SERVICOS.

tLT E. 1. Anw g E e o T T S i e o D e S T R R s R B T o D e e R D o e N R R R e B R e B S B B e o o R e o B SRR i

L L T e e e e B e o e e T ey o T T R R e R e e R e e T i T e e e L e e e e ey e L e S e bk DL L L LA L L LR L L L L L L D LR R L R e R A VLR AR A A R L Sl L L LR L BRI L L R WL AR R TR L RS M VR AL R A A LA R A R L LU TR R SRR L L M L T e e s S S R R B S e e e T e e e o e s e g Sk
. ! )

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga A089.033 a
A089.033, o atestado contendo 1 pagina(s), expedido pelo contratante de obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao

. - | |
Res iermagies el censipni Certidao de Acervo Técnico n.® 1004272015
26 de marcgco de 2015, 9:08:54

Autenticacdo: bf5514b6-8d5b-4971-bcc9-aa205eldeb9e

L T L e e L L L L L o L N A AN L L N L L s e L e Lt g e g Ty i gt g e e gt e e i e T e o g gty By ey gl Rk ot 2 i T AT i b ey gt by I T v T gttt bt e Pt g e i e g e g i iy T e S el e T

A CAT a qual o atestado esta wnculado € o0 documento que A CAT perdera a valldade no caso de modrficagao dos dados tecnicos
. comprova o registro de atestado no Crea. . | qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da |
t A CAT a qual o atestado estad vinculado constituirda prova da | | situacdo do registro da ART.
| capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o | | A autenticidade e a validade desta certidao deve ser confirmada no site do |
i responsavél técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao | | Crea-PE (http://www.creape.org.br).
| seu quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento | | A falsificagcio deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal |
| da habilitacdo ou da entrega das propostas. Brasnlelro sujeitando o autor a respectiva acéo penal.
CAT e valida em todo territorio nacional.

=y T R R R T e R e e Y e e e e T T T T T T T T T T L S e L S T T e M R T T S T T U e s e

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Av. Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro - Recife - PE , CEP 52020-000
Tel: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br
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| ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA LUMAX LTDA,,
inscrita no CNPJ sob o n? 14.138.176/0001-19, Inscricao Estadual n? 10.258.509 - NO,

Registrada no CREA sob o n® PE011638, sediada na Avenida Principal, S/N, Quadra Ql-
H, Distrito Industrial do Sao Francisco (DISF), Juazeiro - BA, prestou para a empresa
ALF Empreendimentos LTDA., inscrita no CNPJ sob o n? 11.015.192/0001-26 ‘e
Registrada no CREA sob o n? PE014603, “SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
EM CBUQ NO CONDOMINIO BUONA VITA”, localizado no km 182 da BR-122; Bairro:
Loteamento Recife, no municipio de Petrolina-PE. Servicos estes, Objeto do contrato
de n? 01/2014, sob execucdao do Responsavel Técnico o Engenheiro Civil Max Aurélio
Menezes Nascimento, registrado no CREA da Bahia sob o n2 89317, com Registro
Nacional de n? 0512936285, conforme os dados técnicos a seguir: |

1. Valor do Contrato: RS 1.364.000,00

2. Inicio dos Servicos: 20/10/2014 |
3. Término dos Servicos: - 05/12/2014

L

Atestamos ainda, que a obra foi executada dentro dos padrdes e normas técnicas
exigidas no contrato, conforme descricao dos servicos relacionados abaixo:
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1. Imprimacao m?
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Audilan de Lima Filgueira =+ — ¥ T 3
Sécio-Administrador~ | Francisco A. de Alencar Fitho
() Qa i Engenheiro Civil
CREA-PE 5391-D
fcoaalencar@hotmail.com

be. N° 1 F — CEP: 56.320-370 — José e Maria — Petrolina — PE
CNPJ: 11.015.192\0001-26 _ .
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PE
Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 664121/2015
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco N° anterior: 1004272015

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional MAX AURELIO MENEZES NASCIMENTO referente a(s) Anotacio(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAX AURELIO MENEZES NASCIMENTO

Registro: PE12936285 PE RNP: 0512936285

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO, GEOPROCESSAMENTO E
GEORREFERENCIAMENTO, ENGENHARIA DE SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL

Informagdes Complementares

Certiddo de Acervo Técnico n°® 664121/2015
26/03/2015, 09:08
ZwA24

Autenticagdo CREA-NET: bf5514b6-8d5b-4971-bcc9-aa205eldeb9e Selo Incial: A089.033

Quantidade de folhas no atestado: 1 A autenticidade desta Certiddao pode ser verificada em: http://crea-
Selo Final: A089.033 pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZwA24
elo Final: .

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 27/02/2023, as 17:17.
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CAT com Registro de

Certidao de Acervo Técnico - CAT C RE A-P E Atestado
RESD'UQ&D n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1001092015
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Afividade Conclutda

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugcdo n.° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional
MAX AURELIO MENEZES NASCIMENTO referente a(s) Anotacao(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: MAX AURELIO MENEZES NASCIMENTO

Registro: 89317 RNP: 0512936285
Titulo Profissional: Engenheiro Civil;

Numero de ART | 144796062014 Ipo de AR : Obra e Servigo Registradaem: 25/06/2014 saixada em : 01/2C
Forma de Registro: Empregado Participagao Técnica : Individual

Empresa Contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA.

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA CPF/ CNPJ: 10.358.190/0001-77
Rua: Avenida Guararapes N2 2114
Complemento: Nao indicado Bairro: CENTRO

Cidade: PETROLINA UF : PE CEP : 56.302-905

Contrato : 129/2014 Celebrado em: 12/06/2014 Vinculado a ART : Nao indicado

Valor de Contrato(R$) : 385.500,43 Tipo de Contratante : Nao indicado Acao institucional : Nao indicado
Enderego da Obra/Servico: DIVERSOS N.%. Nao indicado
Complemento: Nao indicado Bairro : DIVERSOS

Cidade: PETROLINA UF: PE CEP : 56.300-000

Data de Inicio : 12/06/2014 Conclusao efetiva: 12/08/2014 Coordenadas Geograficas : Nao indicado

Finalidade : Infraestrutura Codigo: Nao indicado

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77
Atividade Técnica : Quantidade: N&o indicado - Unidade: Nao indicado

EXECUCAO DE OBRA TECNICA: RECAPEAMENTODE PISTAS, 9656.16 METRO(S) QUADRADO(S);
EXECUCAO DE OBRA TECNICA: RECAPEAMENTODE PISTAS, 482.8 METRO(S) CUBICO(S)

RESUMO DO CONTRATO:
PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS AO RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS BAIRROS: AREIA BRANCA E

VIAMIA AU A ADOKA, NU MUN =10) L = ~UJLINA

Observagoes:

ART BAIXADA EM 23/01/2015, POR CONCLUSAO DOS SERVICOS.

Informagoes Complementares:

Nao indicado

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga A086.959 a
A086.959, o atestado contendo 1 pagina(s), expedido pelo contratante de obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo

das inf oe | tantes.
SRl LG il Certidio de Acervo Técnico n.® 1001092015
23 de janeiro de 2015, 13:51:18
Autenticacdo: C0998334-¢c89a-4937-b124-b50e99dc684c

A CAT a qual o atestado esta vinculado € o documento que A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dados técnicos
comprova o registro de atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situagao do registro da ART.
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do

responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao Crea-PE (http://www.creape.org.br).
seu quadro tecnico por meio de declaragao entregue no momento A falsificacdao deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal

da habilitagdo ou da entrega das propostas. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acao penal.
A CAT e valida em todo territorio nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Av. Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro - Recife - PE , CEP 52020-000
Tel: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - PMP
. * SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEINFRAM

erREFEITURA | CNPJ:10.358190/0001-77
PETROLINA | Avenipa GUARARAPES, 2114, CENTRO, CEP: 56.302-905, PETROLINA-PE.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA LUMAX LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o n? 14.138.176/0001-19, Inscricdo Estadual n2 10.258.509 - NO,
Registrada no CREA sob o n2 PE011638, sediada na Avenida Principal, S/N, Quadra Ql-
H, Distrito Industrial do Sao Francisco (DISF), Juazeiro - BA, executou para a Prefeitura
Municipal de Petrolina-PE o “RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS BAIRROS: AREIA

BRANCA E MARIA AUXILIADORA, NO MUNICIPIO DE PETROLINA”, objeto do
contrato de n? 129/2014, sob execug¢do do Responsavel Técnico o Engenheiro Civil
Max Aurélio Menezes Nascimento, registrado no CREA da Bahia sob o n2 89317, com
Registro Nacional de n® 0512936285, conforme os dados técnicos a seguir:

1. Valor do Contrato: RS 385.500,43
2. Inicio dos Servicos: 12/06/2014
3. Término dos Servicos: 12/08/2014

Atestamos ainda, que a obra foi executada dentro dos padrdes e normas técnicas
exigidas no contrato, conforme descricdao dos servicos relacionados abaixo:

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND. | QUANT.
RUA DA POLONIA - AREIA BRANCA |
| 1.0 RECAPEAMENTO ASFALTICO J
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m> | 8,00

1.2 | PINTURA ASFALTICA COM APLICACAO MECANICA, COM EMULSAO CATONICA RR - 1C, TAXA 0,5 L/M? | m* |5070,24
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), PARA CAMADA DE ROLAMENTO, 6% DE CAP 3

2 EM MEDIA, INCLUSIVE APLICACAO E COMPACTACAO. L £332%
AVENIDA DARCY RIBEIRO - MARIA AUXILIADORA -
| 2.0 RECAPEAMENTO ASFALTICO
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? | 8,00

2.2 | PINTURA ASFALTICA COM APLICACAO MECANICA, COM EMULSAO CATONICA RR - 1C, TAXA 0,5 L/M? | m 4585,92
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), PARA CAMADA DE ROLAMENTO, 6% DE CAP -

2:3 | EM MEDIA, INCLUSIVE APLICACAO E COMPACTACAO. 229,39
3.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
3.1 |LIMPEZA FINAL DA OBRA m’ |9656,16

Petrolina/PE, 16 de Setembro de 2014. &@
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