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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220537083/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional MAX AURÉLIO MENEZES NASCIMENTO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAX AURÉLIO MENEZES NASCIMENTO
Registro: PE12936285 PE RNP: 0512936285
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, GEOPROCESSAMENTO E
GEORREFERENCIAMENTO, ENGENHARIA DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL

Número da ART: PE20200518633 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/07/2020 Baixada em: 18/08/2021

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA CPF/CNPJ: 11.040.854/0001-18
Endereço do contratante: RUA COELHO RODRIGUES Nº: 174

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: Araripina UF: PE CEP: 56280000

Contrato: 018/2020 Celebrado em: 07/07/2020
Valor do contrato: R$ 1.009.229,43 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA (S) JOSÉ BARRETO DE ALENCAR e FLORENTINO ALVES
BATISTA

Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: ARARIPINA UF: PE CEP: 56280000

Data de início: 09/07/2020 Conclusão efetiva: 07/10/2020

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA CPF/CNPJ: 11.040.854/0001-18

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 734.60
metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 43 - Execução de Serviço Técnico 17.25 metro quadrado; 7 -
EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 43 - Execução de Serviço Técnico 1243.63 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO
LEVANTAMENTO > #29996 - TOPOGRÁFICOS 43 - Execução de Serviço Técnico 18364.84 metro quadrado;

Observações

OBJETO: Contratação da empresa Construtora Lumax Ltda, para execução de serviços de pavimentação asfáltica em logradouros públicos no
município de Araripina-PE, de solicitação expressa da Secretaria de Infraestrutura, conforme planilha e demais peças técnicas integrantes do
contrato.

Número da ART: PE20210646265 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/06/2021 Baixada em: 18/08/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA CPF/CNPJ: 11.040.854/0001-18
Endereço do contratante: RUA COELHO RODRIGUES Nº: 174

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: Araripina UF: PE CEP: 56280000

Contrato: 018/2020 Celebrado em: 05/10/2020
Valor do contrato: R$ 1.009.229,43 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA (S) JOSÉ BARRETO DE ALENCAR e FLORENTINO ALVES
BATISTA

Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: ARARIPINA UF: PE CEP: 56280000

Data de início: 09/07/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA CPF/CNPJ: 11.040.854/0001-18

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 734.60
metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 43 - Execução de Serviço Técnico 17.25 metro quadrado; 7 -
EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 43 - Execução de Serviço Técnico 1243.63 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO
LEVANTAMENTO > #29996 - TOPOGRÁFICOS 43 - Execução de Serviço Técnico 18364.84 metro quadrado;

Observações

OBJETO: Contratação da empresa Construtora Lumax Ltda, para execução de serviços de pavimentação asfáltica em logradouros públicos no
município de Araripina-PE, de solicitação expressa da Secretaria de Infraestrutura, conforme planilha e demais peças técnicas integrantes do
contrato.  1º Termo Aditivo - Prazo.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220537083/2021
Atividade concluída

Número da ART: PE20210646267 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/06/2021 Baixada em: 18/08/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA CPF/CNPJ: 11.040.854/0001-18
Endereço do contratante: RUA COELHO RODRIGUES Nº: 174

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: Araripina UF: PE CEP: 56280000

Contrato: 018/2020 Celebrado em: 11/12/2020
Valor do contrato: R$ 1.009.229,43 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA (S) JOSÉ BARRETO DE ALENCAR e FLORENTINO ALVES
BATISTA

Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: ARARIPINA UF: PE CEP: 56280000

Data de início: 09/07/2020 Conclusão efetiva: 31/03/2021

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA CPF/CNPJ: 11.040.854/0001-18

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 734.60
metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 43 - Execução de Serviço Técnico 17.25 metro quadrado; 7 -
EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 43 - Execução de Serviço Técnico 1243.63 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO
LEVANTAMENTO > #29996 - TOPOGRÁFICOS 43 - Execução de Serviço Técnico 18364.84 metro quadrado;

Observações

OBJETO: Contratação da empresa Construtora Lumax Ltda, para execução de serviços de pavimentação asfáltica em logradouros públicos no
município de Araripina-PE, de solicitação expressa da Secretaria de Infraestrutura, conforme planilha e demais peças técnicas integrantes do
contrato.  2º Termo Aditivo - Prazo

Número da ART: PE20210646274 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/06/2021 Baixada em: 18/08/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA CPF/CNPJ: 11.040.854/0001-18
Endereço do contratante: RUA COELHO RODRIGUES Nº: 174

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: Araripina UF: PE CEP: 56280000

Contrato: 018/2020 Celebrado em: 29/03/2021
Valor do contrato: R$ 1.009.229,43 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA (S) JOSÉ BARRETO DE ALENCAR e FLORENTINO ALVES
BATISTA

Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: ARARIPINA UF: PE CEP: 56280000

Data de início: 09/07/2020 Conclusão efetiva: 30/06/2021

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA CPF/CNPJ: 11.040.854/0001-18

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 734.60
metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 43 - Execução de Serviço Técnico 17.25 metro quadrado; 7 -
EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 43 - Execução de Serviço Técnico 1243.63 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO
LEVANTAMENTO > #29996 - TOPOGRÁFICOS 43 - Execução de Serviço Técnico 18364.84 metro quadrado;

Observações

OBJETO: Contratação da empresa Construtora Lumax Ltda, para execução de serviços de pavimentação asfáltica em logradouros públicos no
município de Araripina-PE, de solicitação expressa da Secretaria de Infraestrutura, conforme planilha e demais peças técnicas integrantes do
contrato.  3º Termo Aditivo - Prazo

Número da ART: PE20210646292 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/06/2021 Baixada em: 18/08/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA CPF/CNPJ: 11.040.854/0001-18
Endereço do contratante: RUA COELHO RODRIGUES Nº: 174

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: Araripina UF: PE CEP: 56280000

Contrato: 018/2020 Celebrado em: 30/03/2021
Valor do contrato: R$ 1.041.336,64 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220537083/2021
Atividade concluída

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA (S) JOSÉ BARRETO DE ALENCAR e FLORENTINO ALVES
BATISTA

Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: ARARIPINA UF: PE CEP: 56280000

Data de início: 09/07/2020 Conclusão efetiva: 30/06/2021

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA CPF/CNPJ: 11.040.854/0001-18

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 759.41
metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 43 - Execução de Serviço Técnico 17.25 metro quadrado; 7 -
EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29309 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 43 - Execução de Serviço Técnico 1249.34 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO
LEVANTAMENTO > #29996 - TOPOGRÁFICOS 43 - Execução de Serviço Técnico 18985.19 metro quadrado;

Observações

OBJETO: Contratação da empresa Construtora Lumax Ltda, para execução de serviços de pavimentação asfáltica em logradouros públicos no
município de Araripina-PE, de solicitação expressa da Secretaria de Infraestrutura, conforme planilha e demais peças técnicas integrantes do
contrato.  4º Termo Aditivo - Valor (3,18%).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220537083/2021
30/09/2021, 08:33

ZW65Y

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZW65Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
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   ESTADO DE PERNAMBUCO  
 

 
CNPJ: 11.040.854/0001-18 
RUA COELHO RODRIGUES, 174, CENTRO, CEP: 56.280-000. 
 

 

 
 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA ATESTA, para os devidos fins, que a empresa 

CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ: 14.138.176/0001-19, Registrada no CREA nº 04843-1, com 

sede na Avenida Principal, S/N, Quadra QI-H, Lotes 08/12, Distrito Industrial do São Francisco 

(DISF), CEP: 48.908-000, Juazeiro-BA, executou “serviços de pavimentação asfáltica em 

logradouros públicos: Avenida José Barreto de Alencar e; Avenida Florentino Alves Batista”, 

Objeto do Contrato Administrativo Nº 018/2020 celebrado entre as partes, conforme o escopo que 

segue: 

 Valor Global do Contrato:  R$ 1.041.336,64 
 Vigência do Contrato:         07/07/2020   À   30/06/2021 
 Responsável Técnico:          MAX AURÉLIO MENEZES NASCIMENTO 
                                                                    ENG. CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
                                                          CREA-BA RNP 0512936285. 

 Contrato Original:  07/07/2020. 

 Valor inicial:  R$ 1.009.229,43 

 Início dos Serviços:                09/07/2020; 

 Previsão de Término: 07/10/2020; 

 ART Principal / inicial:  PE20200518633. 

 
 1º Termo Aditivo (PRAZO): 05/10/2020. 

 Previsão de Término: 31/12/2020; 
 ART Complementar Nº: PE20210646265. 

 2º Termo Aditivo (PRAZO): 11/12/2020. 

 Previsão de Término: 31/03/2021; 
 ART Complementar Nº: PE20210646267. 

 
 3º Termo Aditivo (PRAZO): 29/03/2021. 

 Término dos Serviços: 30/06/2021; 
 ART Complementar Nº: PE20210646274. 

 4º Termo Aditivo (VALOR): 30/03/2021. 

 Valor do Aditivo:  R$ 32.107,21 → (3,18%) 

 ART Complementar Nº: PE20210646292. 

 

Atestamos ainda, que a obra foi executada dentro dos padrões e normas técnicas exigidas no 
contrato, conforme descrição dos serviços relacionados abaixo: 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1 
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

m² 18.985,19 

2 PAVIMENTAÇÃO   

2.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C m² 18.985,19 

2.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO m³ 759,41  

2.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA USINADA. 
DMT = 191,33KM 

m³x Km 145.297,91  

3 SINALIZAÇÃO    

3.1 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m² 1.495,73 

3.2 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO 
m² 1.249,34  

3.3 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO COM PELÍCULA m² 17,25 

3.4 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO und. 69,00 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

107979/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional MAX AURÉLIO MENEZES NASCIMENTO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAX AURÉLIO MENEZES NASCIMENTO
Registro: 89317BA RNP: 0512936285
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, GEOPROCESSAMENTO E
GEORREFERENCIAMENTO, ENGENHARIA DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL

Número da ART: BA20180057734 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/04/2018 Baixada em: 08/05/2019

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA

Contratante: COMPANHIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - CSTT CPF/CNPJ: 13.430.101/0001-44
Endereço do contratante: RUA OSCAR RIBEIRO Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48904090

Contrato: 252/2018 Celebrado em: 19/03/2018
Valor do contrato: R$ 978.882,87 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARIA MADALENA, RUA ONZE E RUA NOVENTA E TRÊS Nº: S/N

Complemento: AVENIDA PRINCIPAL DO TABULEIRO Bairro: TABULEIRO

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48906055

Data de início: 04/04/2018 Conclusão efetiva: 04/09/2018

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 -
TERRAPLENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 1016.90 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO >
OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 1180.00 METRO(S); 12 - Execução
CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 112 - Execução de Serviço Técnico
691.54 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 112 -
Execução de Serviço Técnico 940.16 METRO QUADRADO; 12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E
TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 2590.00 METRO QUADRADO;

Observações

OBJETO: Contratação da empresa, Construtora Lumax, para prestação de serviços de engenharia, relativos a recuperação da Avenida Principal do
Tabuleiro, com tapa-buraco, recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, na sede do Município de Juazeiro/BA, conforme detalhamento
em especificações técnicas e projeto básico, conduzidos pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano - SEDUR / PMJ.

Informações Complementares

Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil e de segurança do trabalho.
ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA
`b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

107979/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 107979/2021
02/09/2021, 07:22

ZZ32Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega de propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação
penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZ32Z

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
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COMPANHIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE – CSTT 
CNPJ: 13.430.101/0001-44 

RUA OSCAR RIBEIRO, S/N, CENTRO, JUAZEIRO-BA, CEP: 48.904-090 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO – PMJ 
SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR 

CNPJ: 13.915.632/0001-27  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

A COMPANHIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE (CSTT), Autarquia Municipal vinculada a 

estrutura administrativa da Prefeitura de Juazeiro, subsidiada pelo apoio técnico da SECRETARIA DE 

OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUR), ATESTA para os devidos fins, que a empresa 

CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ: 14.138.176/0001-19, registro no CREA nº 04843-1, com sede 

na Avenida Principal, S/N, Quadra QI-H, Lotes 08/12, Distrito Industrial do São Francisco (DISF), 

Juazeiro-BA, CEP: 48.908-000, prestou serviços de engenharia relativos a: “recuperação da Avenida 

Principal do Tabuleiro, com tapa-buraco, recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e 

vertical, na sede do município de Juazeiro-BA, conforme especificações de projeto”, Objeto do 

Contrato Administrativo celebrado entre as partes, conforme o escopo que segue: 

 

 

DADOS DO CONTRATO: 
 

I. Contrato Nº 252/2018; 

II. Unidade Supervisora: Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano - SEDUR; 

III. Valor do Contrato:   R$ 978.882,87; 

IV. Início dos Serviços:   04/04/2018; 

V. Término dos Serviços: 04/09/2018; 

VI. Responsável Técnico: Max Aurélio Menezes Nascimento 

ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Crea-BA RNP 0512936285 

ART de Execução: BA20180057734. 

VII. Local dos Serviços:  Bairro do Tabuleiro: Logradouros do conjunto na Av. Principal 

1) Av. Mª Madalena; 2) Rua Onze; 3) Rua Noventa e Três. 
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COMPANHIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE – CSTT 
CNPJ: 13.430.101/0001-44 

RUA OSCAR RIBEIRO, S/N, CENTRO, JUAZEIRO-BA, CEP: 48.904-090 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO – PMJ 
SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR 

CNPJ: 13.915.632/0001-27  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Q U A D R O    D E M O N S T R A T I V O 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT. 

1 Serviços topográficos p/ pav., nota de serviços, acompanhamento e greide. M² 2.590,00 

2 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) M² 11.240,78 

3 
Transporte de material asfáltico com caminhão com capacidade de 30.000L 
em rodovia pavimentada, DMT > 100KM 

TXKM 51.090,87 

4 Pintura de ligação com emulsão RR-1C M² 9.647,28 

5 Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada. M³XKM 17955,95 

6 
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a 
quente (CBUQ), camada de rolamento, e = 5cm 

M³ 691,54 

7 
Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de 
subleito, com trator esteiras 160 HP 

M³ 518,00 

8 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura. M² 2.590,00 

9 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m³ M³ 518,00 

10 
Execução e compactação de base e ou sub base com solo 
predominantemente arenoso, exclusive escavação, carga e transporte e solo. 

M³ 1.016,90 

11 
Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 
160 HP com lâmina, peso operacional 13Ton e pá carregadeira com 170 HP. 

M³ 259,00 

12 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. M² 4.398,50 

13 
Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, 
espessura até 15cm, exclusive carga e transporte. 

M² 1.593,50 

14 

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre 
montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira, 
largura de 0,8m a 1,5m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de 
interferência. 

M³ 498,90 

15 
Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m³/16T 
e pá carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da caçamba 1,7m³ a 2,8m³, 
peso operacional 11.632 kg 

M³ 498,90 

16 
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, 
dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inf. x base sup. x altura). 

M 1.180,00 

17 
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 
30cm base x 10cm altura. 

M 1.180,00 

18 
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 
microesferas de vidro. 

M² 940,16 

19 
Fornecimento e implantação de placa de sinalização vertical utilizando placa 
em aço galvanizado, com película retrorrefletiva. 

M² 32,00 

20 
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização 
em madeira de lei tratada 8 x 8cm 

und. 64,00 
  

Juazeiro-BA, 10 de Setembro de 2018. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

107980/2021
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional MAX AURÉLIO MENEZES NASCIMENTO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAX AURÉLIO MENEZES NASCIMENTO
Registro: 89317BA RNP: 0512936285
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, GEOPROCESSAMENTO E
GEORREFERENCIAMENTO, ENGENHARIA DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL

Número da ART: BA20170111687 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/08/2017

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27
Endereço do contratante: RUA 15 de Julho Nº: 32

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903400

Contrato: 447/2017 Celebrado em: 22/05/2017
Valor do contrato: R$ 3.025.299,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SETOR Malha viária, diversas ruas. Nº: S/N

Complemento: 12 (doze) setores Bairro: Diversos

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48905550

Data de início: 31/07/2017 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 -
TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1194.40 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO >
TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 8958.00 TONELADA; 12 - Execução
AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA
111 - Execução de Obra Técnica 67185.00 METRO QUADRADO;

Observações

OBJETO: Contratação da empresa, Construtora Lumax, para prestação de serviços de engenharia, relativos ao recapeamento asfáltico, incluindo
tapa buraco, nos bairros contemplados nos 12 (doze) setores que está dividido a sede do Município de Juazeiro/BA, conforme solicitação expressa
da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.

Número da ART: BA20200349964 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/08/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27
Endereço do contratante: RUA 15 de Julho Nº: 32

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903400

Contrato: 447/2017 Celebrado em: 21/05/2018
Valor do contrato: R$ 3.025.299,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SETOR Malha viária, diversas ruas. Nº: S/N

Complemento: 12 (doze) setores Bairro: Diversos

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48905550

Data de início: 22/05/2018 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 -
TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1194.40 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO >
TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 8958.00 TONELADA; 12 - Execução
AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA
111 - Execução de Obra Técnica 67185.00 METRO QUADRADO;

Observações

OBJETO: Conforme descrito na ART Principal (Número: BA20200349868).

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

107980/2021
Atividade em andamento

Número da ART: BA20200349946 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/08/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27
Endereço do contratante: RUA 15 de Julho Nº: 32

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903400

Contrato: 447/2017 Celebrado em: 23/06/2020
Valor do contrato: R$ 2.923.040,26 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SETOR Malha viária, diversas ruas. Nº: S/N

Complemento: 12 (doze) setores Bairro: Diversos

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48905550

Data de início: 31/07/2017 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 -
TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 2034.40 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS
EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 2239.61 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO
CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 7374.62 TONELADA;
12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 -
TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 47090.20 METRO QUADRADO;

Observações

OBJETO: 4º Termo Aditivo (VALOR), Acréscimos e Supressões (Atividades/Serviços).

Número da ART: BA20200349903 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/08/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27
Endereço do contratante: RUA 15 de Julho Nº: 32

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903400

Contrato: 447/2017 Celebrado em: 05/05/2020
Valor do contrato: R$ 3.025.299,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SETOR Malha viária, diversas ruas. Nº: S/N

Complemento: 12 (doze) setores Bairro: Diversos

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48905550

Data de início: 22/05/2020 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 -
TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1194.40 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO >
TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 8958.00 TONELADA; 12 - Execução
AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA
111 - Execução de Obra Técnica 67185.00 METRO QUADRADO;

Observações

OBJETO: Contratação da empresa, Construtora Lumax, para prestação de serviços de engenharia, relativos ao recapeamento asfáltico, incluindo
tapa buraco, nos bairros contemplados nos 12 (doze) setores que está dividido a sede do Município de Juazeiro/BA, conforme solicitação expressa
da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.
Aditivo: 3º Termo Aditivo

Número da ART: BA20200349899 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/08/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONSTRUTORA LUMAX LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27
Endereço do contratante: RUA 15 de Julho Nº: 32

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903400

Contrato: 447/2017 Celebrado em: 21/05/2019
Valor do contrato: R$ 3.025.299,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

107980/2021
Atividade em andamento

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SETOR Malha viária, diversas ruas. Nº: S/N

Complemento: 12 (doze) setores Bairro: Diversos

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48905550

Data de início: 22/05/2019 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 -
TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1194.40 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO >
TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 8958.00 TONELADA; 12 - Execução
AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA
111 - Execução de Obra Técnica 67185.00 METRO QUADRADO;

Observações

OBJETO: Contratação da empresa, Construtora Lumax, para prestação de serviços de engenharia, relativos ao recapeamento asfáltico, incluindo
tapa buraco, nos bairros contemplados nos 12 (doze) setores que está dividido a sede do Município de Juazeiro/BA, conforme solicitação expressa
da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.
Aditivo: 2º Termo Aditivo

Informações Complementares

Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil e de segurança do trabalho.
ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA
`b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
O período global do contrato é de 22/05/2017 a 22/05/2021 e o período parcial executado foi de 22/05/2017 a 31/10/2020 conforme atestado
anexo.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 107980/2021
02/09/2021, 07:23

c273C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação
penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: c273C

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 27/02/2023, às 16:58.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da Bahia



Página 4/5

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 
SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR 

CNPJ: 13.915.632/0001-27 
RUA 15 DE JULHO, Nº 32, CENTRO, JUAZEIRO-BA, CEP: 48.903-400. 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - PMJ, Estado da Bahia, por meio da sua SECRETARIA DE 

OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUR), ATESTA para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA 

LUMAX LTDA, CNPJ: 14.138.176/0001-19, Registrada no CREA Nº 04843-1, com sede na Avenida 

Principal, S/N, Quadra QI-H, Lotes 08/12, Distrito Industrial do São Francisco (DISF), Juazeiro-BA, 

CEP: 48.908-000 está executando “serviços de recapeamento asfáltico, incluindo tapa-buraco, nos 

bairros contemplados nos 12 setores que divide a sede do Município de Juazeiro-BA.”, Objeto do 

Contrato Administrativo celebrado entre as partes, em conformidade ao escopo que segue. 

I. Contrato nº 447/2017 e Termos Aditivos vinculados; 

II. Valor Global do Contrato:   R$ 2.923.040,65; 

III. Vigência do Contrato:    22/05/2017  À  22/05/2021; 

IV. Valor Executado até a fase atual:  R$ 1.485.019,82 (Acumulado do último BM); 

V. Último Boletim de Medição (18º BM): 31/10/2020; 

VI. Responsável Técnico:   MAX AURÉLIO MENEZES NASCIMENTO 

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho 

CREA-BA RNP 0512936285. 

 Contrato Original:  14/10/2020. 

 Valor inicial:  R$ 4.410.315,95 

 Início dos Serviços:                15/10/2020; 

 Previsão de Término: 15/01/2021; 

 ART Principal Nº:                 BA20170111687. 

 1º Termo Aditivo (PRAZO): 21/05/2018. 

 Prorrogação da Vigência: 22/05/2019; 

 ART Complementar Nº: BA20200349964. 

 2º Termo Aditivo (PRAZO): 21/05/2019. 

 Prorrogação da Vigência: 22/05/2020; 

 ART Complementar Nº: BA20200349899. 

 3º Termo Aditivo (PRAZO): 05/05/2020. 

 Prorrogação da Vigência: 22/05/2021; 
 ART Complementar Nº: BA20200349903. 

 4º Termo Aditivo (VALOR): 23/06/2020. 

 ART Complementar Nº: BA20200349946. 

Valor Inicial: R$ 3.025.299,98 PERCENTUAL 

Acréscimo: R$ 610.370,67 20,18% 

Supressão: R$ 712.630,42 23,56% 

Valor Final: R$ 2.923.040,26  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 
SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR 

CNPJ: 13.915.632/0001-27 
RUA 15 DE JULHO, Nº 32, CENTRO, JUAZEIRO-BA, CEP: 48.903-400. 
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Q U A D R O    D E M O N S T R A T I V O 
 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS UND. QUANT. 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

1. LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) M² 11.923,26 

2. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M² 11.923,26 

3. FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70 TON 1.430,80 

RECAPEAMENTO – TAPA-BURACO EM BASE DE SOLO 

4. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MARTELO PERFURADOR, ESP. ATÉ 15CM M² 7.037,61 

5. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M³ 351,86 

6. TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO DEMOLIDA M³ X KM 1.759,42 

7. LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL M² 7.037,61 

8. IMRIMAÇÃO ASFÁLTICA COM CM-30 M² 7.037,61 

9. FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70 TON 844,49 

RECAPEAMENTO – RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO RECALCADO (BORRACHUDOS) 

10. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M³ 1.732,61 

11. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M³ 1.531,75 

12. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) E COMPACTAÇÃO M³ 866,31 

13. BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMET. S/ MISTURA, COMPACTADO 100% PROCTOR NORMAL M³ 866,31 

14. CASCALHO DE CAVA (AQUISIÇÃO DA BASE SOLO) M³ 866,31 

15. TRANSP. DE MATERIAIS DIV. E BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE, 6M³, RODOVIA PAVIMENTADA M³ X KM 72.366,71 

16. IMRIMAÇÃO ASFÁLTICA COM CM-30 M² 4.331,54 

17. FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70 TON 519,77 

RECAPEAMENTO – TAPA-BURACO EM BASE E SOBRE PARALELEPÍPEDOS 

18. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MARTELO PERFURADOR, ESP. ATÉ 15CM M² 2.153,49 

19. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M³ 107,67 

20. TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO DEMOLIDA M³ X KM 538,38 

21. LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL M² 2.153,49 

22. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M² 2.153,49 

23. FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70 TON 285,42 

AQUISIÇÃO E TRANSPORTES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS / TRANSPOSTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA 

24. MAT. ASFÁLTICO (RR-2C), CAMINHÃO CAPACID. 30.000L, EM RODOV. PAV., DMT > 100KM TON X KM 3.519,18 

25. MAT. ASFÁLTICO (CM-30), CAMINHÃO CAPACID. 30.000L, EM RODOV. PAV., DMT > 100KM TON X KM 6.821,49 

26 MAT. ASFÁLTICO (CAP 50/70), CAMINHÃO CAPACID. 30.000L, EM RODOV. PAV., DMT > 100KM TON X KM 83.971,40 

27. TRANSP. COMERCIAL DE MASSA COM CAMINHÃO BASCULANTE, 6M³, RODOVIA PAVIMENTADA M³ X KM 15.267,54 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

28. SERV. TOPOGRÁFICOS P/ PAVIMENTAÇÃO, INC. NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M² 6.065,31 

29. 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADO EM CONCRETO DE 

15MPA, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMP./BASE INF./BASE SUP./ALTURA) 
M 254,00 

 

 
 
 

           Juazeiro-BA, 30 de Novembro de 2020. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

662691/2015
Nº anterior: 1001092015

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional MAX AURÉLIO MENEZES NASCIMENTO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAX AURÉLIO MENEZES NASCIMENTO
Registro: PE12936285 PE RNP: 0512936285
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, GEOPROCESSAMENTO E
GEORREFERENCIAMENTO, ENGENHARIA DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 662691/2015
23/01/2015, 13:51

259xA

Autenticação CREA-NET: c0998334-c89a-4937-b124-b50e99dc684c Selo Incial: A086.959

Quantidade de folhas no atestado: 1 A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 259xA

Selo Final: A086.959
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

664121/2015
Nº anterior: 1004272015

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional MAX AURÉLIO MENEZES NASCIMENTO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAX AURÉLIO MENEZES NASCIMENTO
Registro: PE12936285 PE RNP: 0512936285
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, GEOPROCESSAMENTO E
GEORREFERENCIAMENTO, ENGENHARIA DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 664121/2015
26/03/2015, 09:08

ZwA24

Autenticação CREA-NET: bf5514b6-8d5b-4971-bcc9-aa205e1deb9e Selo Incial: A089.033

Quantidade de folhas no atestado: 1 A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZwA24

Selo Final: A089.033
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