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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

142663/2017
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional CARLOS MARCELO LOBO MARANHAO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: CARLOS MARCELO LOBO MARANHAO
Registro: 9878CE RNP: 1809124379
Título profissional: GEOLOGO

Número da ART: CE20170237011 Tipo de ART: REGULARIZAÇÃO DE
OBRA / SERVIÇO - RES. 1.050 - ART
FORA DE ÉPOCA

Registrada em: 06/09/2017 Baixada em: 07/09/2017

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: GEOHIDRO - GEOLOGIA, HIDROGEOLOGIA E SERVIÇOS LTDA EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE CPF/CNPJ: 07.807.191/0001-47
Endereço do contratante: RUA PADRE ZACARIAS Nº: 332

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: Quixeré UF: CE CEP: 62920000

Contrato: 010 2003 Celebrado em: 14/01/2003
Valor do contrato: R$ 105.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: VIA PADRE ZACARIAS Nº: local

Complemento: zona rural Bairro: lagoinha

Cidade: Quixeré UF: CE CEP: 62920000

Data de início: 24/01/2003 Conclusão efetiva: 14/05/2003

Finalidade: Cadastral 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE CPF/CNPJ: 07.807.191/0001-47

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA ->
#0959 - CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE;

Observações

Construção de Um Sistema de Abasteci mento d Água no Distrito de Lagoinha; Poço Profundo

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 142663/2017
13/09/2017

WCCzC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: WCCzC
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LAUDO TÉCNICO DE SERViÇO GEOLÓGICO

Eu, Ronaldo Oueiroz da Silva, geólogo, CRENCE RNP 060627633-5, com

atribuições pela Lei Federal 4.076/62, e em atendimento ao Art. 58, Parágrafo Único da

Resolução 1025/2009 do CONFEA:GFEDCBA

" . . . A r f . 58. A s in fo rm a ç õ e s a c e r c a d a e x e c u ç ã o d a o b r a o u p r e s ta ç ã o d e s e r v iç o ,

b em c om o os d a d o s té c n ic o s q u a l i ta t iv o s e q u a n t i ta t iv o s d o a te s ta d o d e v em s e r

d e c la r a d o s p o r p r o f is s io n a l q u e p o s s u a h a b i l i ta ç ã o n a s p r o f is s õ e s a b r a n g id a s

p e lo S is tem a C o n fe a /C r e a .

P a r á g r a fo ú n ic o . N o c a s o em q u e a c o n tr a ta n te n ã o p o s s u a em s e u q u a d r o té c n ic o

p r o f is s io n a l h a b i l i ta d o , o a te s ta d o d e v e r á s e r o b je to d e la u d o té c n ic o ."

identifico e atesto que os serviços constantes do Relatório Técnico da Fundação

Nacional de Saúde, de 16/11/2005 e dos Atestados Técnicos em anexo, da Prefeitura

Municipal de Ouixeré, de 21/11/2008 e 28/11/2008, foram realizados pela empresa

GEOHIORO GEOLOGIA HIOROGEOLOGIA E SERViÇOS LTOA, sob

acompanhamento técnico do geólogo CARLOS MARCELO LOBO MARANHÃO,

CRENPE, RNP 180912437-9, dentro do seu Contrato de Prestação de Serviços de

09/02/2001, tendo sido plenamente executados conforme o disposto no Contrato Carta

Convite 010/2003 de 14/01/2003 e no Termo ContratuaI1212.01/2005, de 21/12/2005,

e segundo as normas técnicas da ABNT.

Os serviços identificados e atestados aqui dizem respeito a execução do poço

PT.03/03-2005 (ver relatório anexo do poço PT.01/04-2004), executado na

comunidade de Lagoinha - Ouixeré/CE, pela Prefeitura Municipal de OUIXERÉ/CE,

fiscalizadapela FUNASAnas diversas etapas dos serviços, cujo objetivo foi suprir o

Sistema Público de Abastecimento de Água dentro dos padrões de potabilidade

recomendadas pelas normas da Portaria 518GM do Ministério da Saúde do Brasi I

de 25.03.2004.

Os serviços de construção do poço PT.03/03-2005 (poço PT.01/04-2004) foram

desenvolvidos em duas etapas e em dois contratos como já mencionadoanteriormente,

em decorrência das características da obra e da dotação orçamentária inicial

(R$105.000,OO), tendo sido necessária aporte do governo federal/ONOCS para

contratação de serviços de conclusão dos trabalhos (R$146.462,29), conforme posto
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no Relatório da FUNASA em anexo. Os serviços foram finalizados e entregues em

Fevereiro/2007.

Abaixo, informamos as características do poço PT 03/03 (poço PT.01/04-2004):

- Profundidade total do furo é de 300m, com diâmetros finais de:

DeO,O a 2,00m= 50"

De 2,00m a 72,00m.= 23"

De 72,00m a 300.00m = 12"

- Revestimento (tu bos e filtros): O poço foi revestido com tubos e

filtros Nold (abertura de 0,75mm) DIN 2440 de aço galvanizado da

seguinte forma:

De O,5m acima da superfície do terreno até 222,50m, tubos de 8";

De 222,50m a 223,OOm, redução de 8"pi6";

De223,00m a235,OOm, filtro de 6'·;

De 235,OOm a 247,OOm, tubo de 6":

De 247,OOm a 251 ,00m, filtro de 6";

De 251 ,00m a 257 ,OOm,tubo de 6";

De 257,00m a 263,OOm, filtro de 6";

De 263,OOm a 269,OOm, tubo de 6";

De 269,00m a 285,OOm. filtro de 6".

O pré-filtro empregado foi composto por cascalho de rio peneirado

(bem selecionado e de bom grau de esfericidade) c o m granolometria de

1,00 a 4,00mm. O volume empregado foi de 6,00m3, instalado por
ve

gravidade em contra-tluxo.

A cimentação do espaço anelar foi de O a 21 ,00m de profundidade

com argamassa e pasta de cimento.

O perfil construtivo do poço finalizou com as seguintes

características (ver relatório anexo)

O desenvolvimento e a limpeza foram realizados em três etapas

totalizando 35 horas de compressor de ar 750 PCM/175 PSI. À ação do

Air lift, associou-se o efeito de Hexa- T e Hipoclorito de sódio; Durante aGFEDCBA

M .
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etapa de desenvolvimento, se procedeu uma avaliação preliminar da

capacidade de produção com o injetor posicionado aos 180, 220 e 240

metros.

o pré-teste de bombeamento foi iniciado com bomba submersa

instalada aos 180 metros de profundidade. Em seguida, em razão do

resultado observado, a bomba foi instalada aos 220 metros de

profundidade e resolveu-se estabilizar o nível dinâmico do poço aos 215

metros, que assim permaneceu decorridas às 24 horas de bombeamento,

com a vazão estabilizada de 9.200 litros por hora para um rebaixamento

de 95,00 metros; Ao término do bombeamento, foi iniciado o ensaio de

recuperação que durou apenas uma hora, com o nível da água retornando

para os 120 metros de profundidade.

São os seguintes, os parâmetros hidráulicos e construtivos do

poço:

Profundidade total do furo = 300.00m

Profundidade do poço = 285,OOm

Nível estático (NE) = 120,OOm

Ntvel dinâmico (ND) = 215,OOm

Rebaixamento (Sw) = 95,OOm

Vazão (Q) = 9.200 LI h

Crivo da bomba = 215,OOm

ANEXOS:

Contrato 010/2003

Contrato 1212.O1/2005
Termos de Aceitação Final da Obra de 21/11/2008 e de 28/11/2008

ART de Cargo/Função do Eng. José Ivanildo Sombra

Relatório Técnico da FUNASA de 16/11/2005
Relatório do Poço PT.01/04-2004

Contrato de Prestação de Serviços e ART de Cargo/Função do Profissional

ART do Laudo.

Fortaleza, 31 de agosto de 2017GFEDCBA

/ r> :

" //

eól. Ronaldo Queiroz da Silva
CREAlCE RNP 060627633-5
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