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ITEM 7 - SERVICOS COMUNS DE

ENGENHARIA PARA PERFURACAO E/OU
INSTALACAO DE POGOS TUBULARES EM
DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE

VALE DO PUIU

PERFURACAO DE POCOS TUBULARES

Pdgina 1 de 10

Encargos Sociais Nao Desonerados(%)
Horista: 114,54% Mensalista: 71,62%

ATUACGAO DO DNOCS - ESTADO DO PIAUI
bNOCS ¢ DATA BASE: ABRIL/2024
MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS
ITEM FONTE DE PESQUISA TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. CUSTO PRECO FINAL
CODIGO FONTE UNIT.S/BDI | BDI (%) | UNIT. C/ BDI TOTAL C/BDI

01.00.00 LOCAGAO E PERFURAGAO DE POGO TUBULAR EM ROCHA CALCARIA 59.494,03

01.01.00 Servigos Preliminares

01.01.01 PERF-01 Composicéo obS [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3m x 2m) - GOVERNO FEDERAL - (6 m2 por pogo) UNID 1,00 1.855,20| 24,18% 2.303,78 2.303,78

01.01.02 POC-020 Cotagao obM |ESTUDOS GEOFiSICOS E HIDROGEOLOGICOS PARA A DESIGNAGAO DE LOCAIS PARA PERFURAGAO DE POGOS PROFUNDOS - (1 UND 1,00 2.674,00 15,28% 3.082,58 3.082,58
und por pogo)

01.02.00 Servigos de Perfuragao

01.02.01 PERF-02 Composicéo obS [TRANSPORTE E INSTALACAO DE SONDA - COMBOIO (INCLUSO PESSOAL) - (1 und por pogo) UNID 1,00 1.206,19( 24,18% 1.497,84 1.497,84

01.02.02 PERF-03 Composicéo 0bS |PERFURACAO DE POGO TUBULAR DE @ = 12 %" - ROCHA CALCARIA - (35 m por pogo) M 35,00 208,39| 24,18% 258,77 9.056,95

01.02.03 PERF-04 Composicéo 0bS |PERFURACAO DE POGO TUBULAR DE @ = 8" - ROCHA CALCARIA - (85 m por pogo) M 85,00 134,32| 24,18% 166,79 14.177,15

01.02.04 PERF-05a Composi¢cao obS |REALIZAGAO DE DESENVOLVIMENTO E ESTIMULAGAO DO POGO, REALIZADO MEDIANTE A UTILIZAGAO DE COMPRESSOR DE AR UNID 1,00 516,16 24,18% 640,96 640,96
PELO METODO DE FLUXO E REFLUXO, INCLUINDO OPERAGAO E A INSTALAGCAO DE COMPRESSOR DE AR - ROCHA CALCARIA - (1
und por pogo)

01.02.05 PERF-06 Composigdo obS |REALIZAGAO DE DESINFECGAO DO POCO, INCLUINDO MATERIAL DE LIMPEZA, INSTALAGAO E DESINSTALACAO DE COMPRESSOR, UNID 1,00 178,43 24,18% 221,57 221,57
COMBUSTIVEL E OPERADOR - (1 und por pogo)

01.02.06 PERF-07 Composigcdo obS |CONSTRUGAO DE LAJE DE PROTECAO SANITARIA EM CONCRETO (1,00 x 1,00 x 0,15) CM. - (1 und por pogo) UNID 1,00 112,91 24,18% 140,21 140,21

01.02.07 PERF-08 Composigdo obS |DISPENSA DE OUTORGA PARA CAPTACAO - (1 und por pogo) UNID 1,00 617,17 24,18% 766,40 766,40

01.02.08 PERF-09 Composicédo obS [LICENCA DA OUTORGA PARA CAPTAGAO. - (1 und por pogo) UNID 1,00 841,88| 24,18% 1.045,44 1.045,44

01.02.09 PERF-10 Composigéo obS [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO DO POGO C/ TUBO DE PVC GEOMECANICO STD DN de 6" COM LUVAS E M 32,00 129,69 24,18% 161,04 5.153,28
ROSCAS - (32 m por pogo)

01.02.10 PERF-11 Composigéo obS [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO DO POGO C/ TUBO DE PVC GEOMECANICO STD DN de 4" COM LUVAS E M 46,00 79,60 24,18% 98,84 4.546,64
ROSCAS - (46 m por pogo)

01.02.11 PERF-20 Composigcdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REDUGAO DE PVC TIPO GEOMECANICO STD 6" X 4" - (1 und por pogo) UNID 1,00 337,44 24,18% 419,03 419,03

01.02.12 PERF-13 Composicédo obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TAMPA DE POGO GALVANIZADA EM 6" - (1 und por pogo) UNID 1,00 90,13| 24,18% 111,92 111,92

01.02.13 PERF-14 Composigédo obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECANICO STD, COM DN DE 6" COM LUVA E ROSCA - (4 m por M 4,00 189,62 24,18% 235,47 941,88
pogo)

01.02.14 PERF-15 Composicédo obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECANICO STD, COM DN DE 4" COM LUVA E ROSCA - (38 m por M 38,00 105,86 24,18% 131,45 4.995,10
pogo)

01.02.15 PERF-22 Composicédo obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PRE-FILTRO COMUM - (4,09 m3 por pogo) M3 4,09 1.395,66( 24,18% 1.733,13 7.088,50

01.02.16 PERF-23 Composicao obS |INSPEGCAO OTICA EM POGO TUBULAR CAMERA COM ROTAGAO DE 360° VISADA LATERAL, COM FONTE PROPRIA DE LUZ M 120,00 22,18 24,18% 27,54 3.304,80
ENTREGUE VIDEO EM CORES E MARCAGAO DE PROFUNDIDADES - (120 m por pogo)

02.00.00 LOCAGAO E PERFURAGAO DE POGO TUBULAR EM ROCHA CRISTALINA / METASSEDIMENTAR 34.175,05|

02.01.00 Servigos Preliminares

02.01.01 PERF-01 Composicdo obS [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3m x 2m) - GOVERNO FEDERAL - (6 m2 por pogo) UNID 1,00 1.855,20 24,18% 2.303,78 2.303,78

02.01.02 POC-020 Cotagéo obM [ESTUDOS GEOFiSICOS E HIDROGEOLOGICOS PARA A DESIGNAGAO DE LOCAIS PARA PERFURAGAO DE POGOS PROFUNDOS - (1 UND 1,00 2.674,00 15,28% 3.082,58 3.082,58
und por pogo)

02.02.00 Servigos de Perfuragao

02.02.01 PERF-02 Composigao 0bS | TRANSPORTE E INSTALACAO DE SONDA - COMBOIO (INCLUSO PESSOAL) - (1 und por pogo) UNID 1,00 1.206,19| 24,18% 1.497,84 1.497,84

02.02.02 PERF-16 Composigcdo obS |PERFURAGAO DE POCO TUBULAR DE @ = 8" - ROCHA CRISTALINA / METASSEDIMENTAR. - (35 m por pogo) M 35,00 133,38 24,18% 165,63 5.797,05

02.02.03 PERF-17 Composigcdo obS |PERFURAGAO DE POCO TUBULAR DE @ = 6" - ROCHA CRISTALINA / METASSEDIMENTAR. - (75 m por pogo) M 75,00 106,32 24,18% 132,02 9.901,50

02.02.04 PERF-05b Composigdo obS |REALIZACAO DE DESENVOLVIMENTO E ESTIMULAGAO DO POGCO, REALIZADO MEDIANTE A UTILIZAGAO DE COMPRESSOR DE AR UNID 1,00 516,16 24,18% 640,96 640,96
PELO METODO DE FLUXO E REFLUXO, INCLUINDO OPERAGAO E A INSTALAGAO DE COMPRESSOR DE AR - ROCHA CRISTALINA - (1
und por pogo)

02.02.05 PERF-06 Composi¢cdo obS |REALIZAGAO DE DESINFECGAO DO POGO, INCLUINDO MATERIAL DE LIMPEZA, INSTALAGAO E DESINSTALAGAO DE COMPRESSOR, UNID 1,00 178,43 24,18% 221,57 221,57
COMBUSTIVEL E OPERADOR - (1 und por pogo)

02.02.06 PERF-07 Composi¢do obS |CONSTRUGAO DE LAJE DE PROTEGAO SANITARIA EM CONCRETO (1,00 x 1,00 x 0,15) CM. - (1 und por pogo) UNID 1,00 112,91 24,18% 140,21 140,21

02.02.07 PERF-08 Composicéo obS [DISPENSA DE OUTORGA PARA CAPTAGAO - (1 und por pogo) UNID 1,00 617,17| 24,18% 766,40 766,40

02.02.08 PERF-09 Composicéo obS |LICENCA DA OUTORGA PARA CAPTAGAO. - (1 und por pogo) UNID 1,00 841,88| 24,18% 1.045,44 1.045,44

02.02.09 PERF-10 Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DO POGO C/ TUBO DE PVC GEOMECANICO STD DN de 6" COM LUVAS E M 35,00 129,69 24,18% 161,04 5.636,40
ROSCAS - (35 m por pogo)

02.02.10 PERF-13 Composicéo obS [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 6" - (1 und por pogo) UNID 1,00 90,13| 24,18% 111,92 111,92

02.02.11 PERF-23 Composigao obS |INSPECAO OTICA EM POGO TUBULAR CAMERA COM ROTAGAO DE 360° VISADA LATERAL, COM FONTE PROPRIA DE LUZ M 110,00 22,18 24,18% 27,54 3.029,40
ENTREGUE VIDEO EM CORES E MARCAGAO DE PROFUNDIDADES - (110 m por pogo)

03.00.00 LOCACAO E PERFURAGAO DE POGO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAR 141.688,72
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ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DO PIAUf PERFURACAO DE POCOS TUBULARES
DNOCS ¢ o < DATA BASE: ABRIL/2024
MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -MIDR | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS
ITEM FONTE DE PESQUISA TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. CUSTO PRECO FINAL
CcODIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) | UNIT. C/ BDI TOTAL C/BDI

03.01.00 Servigos Preliminares

03.01.01 PERF-01 Composigéo obS |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3m x 2m) - GOVERNO FEDERAL - (6 m2 por pogo) UNID 1,00 1.855,20| 24,18% 2.303,78 2.303,78

03.01.02 POC-020 Cotagéo obM |ESTUDOS GEOFiSICOS E HIDROGEOLOGICOS PARA A DESIGNAGAO DE LOCAIS PARA PERFURAGAO DE POGOS PROFUNDOS - (1|  UND 1,00 2.674,00| 15,28% 3.082,58 3.082,58
und por pogo)

03.02.00 Servigos de Perfuragao

03.02.01 PERF-02 Composicdo obS | TRANSPORTE E INSTALAGCAO DE SONDA - COMBOIO (INCLUSO PESSOAL) - (1 und por pogo) UNID 1,00 1.206,19| 24,18% 1.497,84 1.497,84

03.02.02 PERF-18 Composicdo obS [PERFURAGCAO DE POGO TUBULAR DE @ = 17 %" - ROCHA SEDIMENTAR - (30 m por pogo) M 30,00 297,07| 24,18% 368,90 11.067,00

03.02.03 PERF-19 Composicdo obS [PERFURAGCAO DE POGO TUBULAR DE @ = 12 %" - ROCHA SEDIMENTAR - (150 m por pogo) M 150,00 269,83| 24,18% 335,07 50.260,50

03.02.04 PERF-05¢ Composicao obS |REALIZAGAO DE DESENVOLVIMENTO E ESTIMULAGAO DO POGO, REALIZADO MEDIANTE A UTILIZAGAO DE COMPRESSOR DE AR| UNID 1,00 1.032,33| 24,18% 1.281,94 1.281,94
PELO METODO DE FLUXO E REFLUXO, INCLUINDO OPERAGAO E A INSTALAGAO DE COMPRESSOR DE AR - ROCHA SEDIMENTAR -
(1 und por pogo)

03.02.05 PERF-06 Composigao obS |REALIZAGAO DE DESINFECGAO DO POCO, INCLUINDO MATERIAL DE LIMPEZA, INSTALAGAO E DESINSTALAGAO DE COMPRESSOR,| UNID 1,00 178,43 24,18% 221,57 221,57
COMBUSTIVEL E OPERADOR - (1 und por pogo)

03.02.06 PERF-07 Composigédo obS [CONSTRUGCAO DE LAJE DE PROTEGAO SANITARIA EM CONCRETO (1,00 x 1,00 x 0,15) CM. - (1 und por pogo) UNID 1,00 112,91 24,18% 140,21 140,21

03.02.07 PERF-08 Composigdo obS |DISPENSA DE OUTORGA PARA CAPTACAO - (1 und por pogo) UNID 1,00 617,17 24,18% 766,40 766,40

03.02.08 PERF-09 Composigcdo obS |LICENCA DA OUTORGA PARA CAPTACAO. - (1 und por pogo) UNID 1,00 841,88| 24,18% 1.045,44 1.045,44

03.02.09 PERF-24 Composigdo obS |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO DO POCO COM TUBO DE PVC GEOMECANICO REFORGADO, DN 6" (154mm) M 128,00 157,10 24,18% 195,08 24.970,24
COM LUVAS E ROSCAS - (30 m por pogo)

03.02.10 PERF-25 Composigdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECANICO REFORGADO, DN 6" (154mm) COM LUVA E ROSCA - (4 M 52,00 225,72 24,18% 280,29 14.575,08
m por pogo)

03.02.11 PERF-13 Composigcdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 6" - (1 und por pogo) UNID 1,00 90,13 24,18% 111,92 111,92

03.02.12 PERF-21 Composicdo obS |INSTALAGAO E RETIRADA DE REVESTIMENTO DO POGO C/ TUBO EM AGO PRETO DE 14" - (10 m por pogo) M 10,00 51,59 24,18% 64,06 640,60

03.02.13 PERF-22 Composicdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PRE-FILTRO COMUM - (14,297 m3 por pogo) M3 14,29 1.395,66| 24,18% 1.733,13 24.766,42

03.02.14 PERF-23 Composigdo obS |INSPECAO OTICA EM POGCO TUBULAR CAMERA COM ROTAGAO DE 360° VISADA LATERAL, COM FONTE PROPRIA DE LUZ M 180,00 22,18 24,18% 27,54 4.957,20
ENTREGUE VIDEO EM CORES E MARCAGAO DE PROFUNDIDADES - (180 m por pogo)

04.00.00 INSTALAGAO DE POGO TUBULAR COM ENERGIZAGAO CONVENCIONAL E BOMBA DE 3/4CV 33.095,88

04.01.00 Servigos Preliminares 5.203,47

04.01.01 INSTAL-01 Composigéo obS |TRANSPORTE DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAGAO DO POGO - (1 und por pogo) UNID 1,00 1.443,94| 24,18% 1.793,08 1.793,08

04.01.02 INSTAL-02 Composicao obS |REALIZAGAO DE TESTE DE VAZAO E DE BOMBEAMENTO DO POGO, INCLUINDO OPERAGAO E INSTALAGAO DE MOTOBOMBA| UNID 1,00 1.979,40| 24,18% 2.458,01 2.458,01
SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELETRICO - (1 teste por pogo)

04.01.03 INSTAL-03 Composicao obS |REALIZAGAO DE ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA EM, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E TRANSPORTE - (1| UNID 1,00 766,94 24,18% 952,38 952,38
teste por pogo)

04.02.00 Sistema de Instalacao de Bomba Submersa (Instalagcao e Fornecimento de Material) 8.155,05

04.02.01 INSTAL-04a Composigao obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 3/4 CV TRIFASICA 220V MONTADO EM QUADRO ELETRICO,| UNID 1,00 3.060,76| 24,18% 3.800,85 3.800,85
INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRAULICOS (CAVALETE HIDRAULICO) - (1 und
por pogo)

04.02.02 INSTAL-05 Composicao obS [FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, ROSCAVEL, INCLUSO LUVA DE UNIAO, DIAMETRO NOMINAL M 80,00 24,60 24,18% 30,54 2.443,20
DFE 32 MM (1.1/4™ - TLIRO FDLITOR - (até 80 m nor nncn) _

04.02.03 INSTAL-06 Composigio obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 2,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 8,94| 24,18% 11,10 999,00

04.02.04 INSTAL-07 Composigio obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 1,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 6,29 24,18% 7,81 702,90

04.02.05 INSTAL-08 Composigio obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CORDA DE NYLON DE 8MM - (até 82 m por pogo) M 82,00 2,06| 24,18% 2,55 209,10

04.03.00 Sistema de Montagem de Protecao do Poco, Casa de Comando e Chafariz de 5.000 Litros 8.369,41

04.03.01 INSTAL-09 Composicao obS [PROTEGAO DO POGO EM ANEL PRE-MOLDADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSOES DE 0,90M X 0,50M, INCLUSIVE|  UNID 1,00 539,87| 24,18% 670,41 670,41
PINTURA E PISO - (1 und por pogo)

04.03.02 INSTAL-10 Composicdo obS [CASA DO PAINEL DE COMANDO EM ANEIS PRE-MOLDADOS, NAS DIMENSOES DE 0,80M X 1,50M, COM PORTAO DE FERRO| UNID 1,00 1.302,90| 24,18% 1.617,94 1.617,94
(CHAPA), TAMPA E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)

04.03.03 INSTAL-11 Composicao obS |[MONTAGEM DE CHAFARIZ DE 5000 L, APOIADO COM BASE EM DIAMETRO DE 2,10 M, COM 4 TORNEIRAS (INSTALAGAO,| UNID 1,00 4.896,98| 24,18% 6.081,06 6.081,06
FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA DO LOGOTIPO DO DNOCS E MIDR) - (1 und por pogo)

04.04.00 Implantacdo da Adutora 2.584,75

04.04.01 INSTAL-12 Composigédo obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ADUTORA COM CANO DE PVC SOLDAVEL 32 MM INCLUSO UNIAO DE PVC - (até 100 m por pogo) M 100,00 20,36 24,18% 25,28 2.528,00

04.04.02 89413 Composigao obS [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E| UNID 4,00 9,53| 24,18% 11,83 47,32
INSTALAGAO - (até 4 und por pogo)

04.04.03 89386 Composigao obS [LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até¢ 1 und| UNID 1,00 7,60| 24,18% 9,43 9,43
por pogo)

04.05.00 Servigo de Energizagao do Sistema 8.783,20

04.05.01 91931 Composi¢ao obS [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 140,00 7.87| 24,18% 9,77 1.367,80
INSTALAGAO - (até 140 m por pogo)

04.05.02 INSTAL-13 Composicéo obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOIA ELETRICA - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 81,00 24,18% 100,58 100,58
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ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DO PIAUf PERFURACAO DE POCOS TUBULARES
DNOCS ¢ o < DATA BASE: ABRIL/2024
MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -MIDR | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS
ITEM FONTE DE PESQUISA TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. CUSTO PRECO FINAL
CcODIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) | UNIT. C/ BDI TOTAL C/BDI

04.05.03 INSTAL-14 Composigédo obS [CABO  FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 (FORNECIMENTO E  INSTALAGAO) M 100,00 4,16| 24,18% 5,16 516,00
- (até 100 m por pogo)

04.05.04 95727 Composigdo obS [ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 186 m por pogo) M 186,00 16,62| 24,18% 20,63 3.837,18

04.05.05 91884 Composigdo obS |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UNID 62,00 8,83 24,18% 10,96 679,52
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 62 und por pogo)

04.05.06 91914 Composigéo obS [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -|  UNID 8,00 13,94 24,18% 17,31 138,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 8 und por pogo)

04.05.07 91916 Composigédo obS [CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -|  UNID 2,00 15,41 24,18% 19,13 38,26
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo)

04.05.08 INSTAL-15 Composicdo obS |ARMACAO REX TRIFASICA COM ROLDANA (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 82,48 24,18% 102,42 102,42

04.05.09 INSTAL-16 Composicdo obS [POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 8/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 851,38| 24,18% 1.057,24 1.057,24

04.05.10 INSTAL-17 Composicdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO DE MEDIGAO FIXADO EM POSTE - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 287,98| 24,18% 357,61 357,61

04.05.11 93655 Composicao obS [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 11,74| 24,18% 14,57 14,57

04.05.12 93358 Composicdo obS |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - (até 1,2 m3 por pogo) M3 1,20 68,60| 24,18% 85,18 102,21

04.05.13 93382 Composicao obS [REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO - (até 0,81 m3 por pogo) M3 0,81 21,19| 24,18% 26,31 21,31

04.05.14 94969 Composicdo obS [CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,26 472,66 24,18% 586,94 152,60
BETONEIRA 600 L - (até 0,26 m3 por pogo)

04.05.15 96985 Composicdo obS |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo) UNID 2,00 77,55| 24,18% 96,30 192,60

04.05.16 104751 Composigdo obS [CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2| UNID 2,00 20,65| 24,18% 25,64 51,28
und por pogo)

04.05.17 INSTAL-18 Composicdo obS [CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO DE QUADRO DE MEDIGAO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 43,12| 24,18% 53,54 53,54

05.00.00 INSTALAGAO DE POGO TUBULAR COM ENERGIZAGAO CONVENCIONAL E BOMBA DE 1,0CV 33.259,58

05.01.00 Servigos Preliminares 5.203,47

05.01.01 INSTAL-01 Composicéo obS |TRANSPORTE DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAGAO DO POGO - (1 und por pogo) |  UNID 1,00 1.443.94| 24.18% 1.793,08 1.793,08

05.01.02 INSTAL-02 Composigao obS |REALIZAGAO DE TESTE DE VAZAO E DE BOMBEAMENTO DO POGO, INCLUINDO OPERAGAO E INSTALAGAO DE MOTOBOMBA| UNID 1,00 1.979,40| 24,18% 2.458,01 2.458,01
SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELETRICO - (1 teste por pogo)

05.01.03 INSTAL-03 Composigdo obS |REALIZAGAO DE ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA EM, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E TRANSPORTE - (1| UNID 1,00 766,94| 24,18% 952,38 952,38
teste por pogo)

05.02.00 Sistema de Instalagao de Bomba Submersa (Instalagdo e Fornecimento de Material) 8.318,75

05.02.01 INSTAL-04b Composigéo obS [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 1,0 CV TRIFASICA 220V MONTADO EM QUADRO ELETRICO,| UNID 1,00 3.192,59| 24,18% 3.964,55 3.964,55
INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRAULICOS (CAVALETE HIDRAULICO) - (1 und
por pogo)

05.02.02 INSTAL-05 Composigao obS [FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, ROSCAVEL, INCLUSO LUVA DE UNIAO, DIAMETRO NOMINAL M 80,00 24.60| 24,18% 30,54 2.443,20
DE 32 MM (1.1/4") - TUBO EDUTOR - (até 80 m por pogo)

05.02.03 INSTAL-06 Composigdo obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 2,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 8,94 24,18% 11,10 999,00

05.02.04 INSTAL-07 Composicio obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 1,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 6,29| 24,18% 7,81 702,90

05.02.05 INSTAL-08 Composigio obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CORDA DE NYLON DE 8MM - (até 82 m por pogo) M 82,00 2,06| 24,18% 2,55 209,10

05.03.00 Sistema de Montagem de Protecao do Poco, Casa de Comando e Chafariz de 5.000 Litros 8.369,41

05.03.01 INSTAL-09 Composicao obS [PROTEGAO DO POGO EM ANEL PRE-MOLDADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSOES DE 0,90M X 0,50M, INCLUSIVE|  UNID 1,00 539,87| 24,18% 670,41 670,41
PINTURA E PISO - (1 und por pogo)

05.03.02 INSTAL-10 Composicdo obS [CASA DO PAINEL DE COMANDO EM ANEIS PRE-MOLDADOS, NAS DIMENSOES DE 0,80M X 1,50M, COM PORTAO DE FERRO| UNID 1,00 1.302,90| 24,18% 1.617,94 1.617,94
(CHAPA), TAMPA E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)

05.03.03 INSTAL-11 Composicao obS |[MONTAGEM DE CHAFARIZ DE 5000 L, APOIADO COM BASE EM DIAMETRO DE 2,10 M, COM 4 TORNEIRAS (INSTALAGAO,| UNID 1,00 4.896,98| 24,18% 6.081,06 6.081,06
FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA DO LOGOTIPO DO DNOCS E MIDR) - (1 und por pogo)

05.04.00 Implantacdo da Adutora 2.584,75

05.04.01 INSTAL-12 Composigédo obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ADUTORA COM CANO DE PVC SOLDAVEL 32 MM INCLUSO UNIAO DE PVC - (até 100 m por pogo) M 100,00 20,36 24,18% 25,28 2.528,00

05.04.02 89413 Composigao obS [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E| UNID 4,00 9,53| 24,18% 11,83 47,32
INSTALAGAO - (até 4 und por pogo)

05.04.03 89386 Composigao obS [LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até¢ 1und| UNID 1,00 7,601 24,18% 9,43 9,43
por pogo)

05.05.00 Servigo de Energizagao do Sistema 8.783,20

05.05.01 91931 Composicao obS [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 140,00 7,87 24,18% 9,77 1.367,80
INSTALAGAO - (até 140 m por pogo)

05.05.02 INSTAL-13 Composigéo obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOIA ELETRICA - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 81,00 24,18% 100,58 100,58

05.05.03 INSTAL-14 Composigao obS [CABO  FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 (FORNECIMENTO E  INSTALAGAO) M 100,00 4,16| 24,18% 5,16 516,00
- (até 100 m por pogo)

05.05.04 95727 Composicdo obS |ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 186 m por pogo) M 186,00 16,62| 24,18% 20,63 3.837,18

05.05.05 91884 Composigao obS [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -| UNID 62,00 8,83 24,18% 10,96 679,52
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 62 und por pogo)
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05.05.06 91914 Composigdo obS |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -|  UNID 8,00 13,94 24,18% 17,31 138,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 8 und por pogo)

05.05.07 91916 Composigdo obS |CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -|  UNID 2,00 15,41 24,18% 19,13 38,26
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo)

05.05.08 INSTAL-15 Composicdo obS [ARMACAO REX TRIFASICA COM ROLDANA (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 82,48 24,18% 102,42 102,42

05.05.09 INSTAL-16 Composicdo obS [POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 8/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 851,38 24,18% 1.057,24 1.057,24

05.05.10 INSTAL-17 Composicdo obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO DE MEDIGAO FIXADO EM POSTE - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 287,98| 24,18% 357,61 357,61

05.05.11 93655 Composicio obS |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 11,74 24,18% 14,57 14,57

05.05.12 93358 Composigéo obS |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - (até 1,2 m3 por pogo) M3 1,20 68,60| 24,18% 85,18 102,21

05.05.13 93382 Composigio obS |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO - (até 0,81 m3 por pogo) M3 0,81 21,19| 24,18% 26,31 21,31

05.05.14 94969 Composigao obS [CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,26 472,66 24,18% 586,94 152,60
BETONEIRA 600 L - (até 0,26 m3 por pogo)

05.05.15 96985 Composigdo obS |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo) UNID 2,00 77,55| 24,18% 96,30 192,60

05.05.16 104751 Composigédo obS |CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2| UNID 2,00 20,65| 24,18% 25,64 51,28
und por pogo)

05.05.17 INSTAL-18 Composi¢édo obS [CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO DE QUADRO DE MEDIGAO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 43,12 24,18% 53,54 53,54

06.00.00 INSTALAGAO DE POCO TUBULAR COM ENERGIZAGAO CONVENCIONAL E BOMBA DE 1,5CV 33.298,29

06.01.00 Servigos Preliminares 5.203,47

06.01.01 INSTAL-01 Composicao obS |TRANSPORTE DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAGAO DO POGO - (1 und por pogo) |  UNID 1.00 1.443.94| 24.18% 1.793.08 1.793.08

06.01.02 INSTAL-02 Composicao obS |REALIZAGAO DE TESTE DE VAZAO E DE BOMBEAMENTO DO POCO, INCLUINDO OPERAGAO E INSTALAGAO DE MOTOBOMBA| UNID 1,00 1.979,40| 24,18% 2.458,01 2.458,01
SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELETRICO - (1 teste por pogo)

06.01.03 INSTAL-03 Composicao obS |REALIZAGAO DE ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA EM, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E TRANSPORTE - (1| UNID 1,00 766,94| 24,18% 952,38 952,38
teste por pogo)

06.02.00 Sistema de Instalacdo de Bomba Submersa (Instalagdo e Fornecimento de Material) 8.357,46

06.02.01 INSTAL-04c Composigdo obS [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 1,5 CV TRIFASICA 220V MONTADO EM QUADRO ELETRICO,| UNID 1,00 3.223,76| 24,18% 4.003,26 4.003,26
INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRAULICOS (CAVALETE HIDRAULICO) - (1 und
por pogo)

06.02.02 INSTAL-05 Composicao obS [FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, ROSCAVEL, INCLUSO LUVA DE UNIAO, DIAMETRO NOMINAL M 80,00 24.60| 24,18% 30,54 2.443,20
DE 32 MM (1.1/4") - TUBO EDUTOR - (até 80 m por pogo)

06.02.03 INSTAL-06 Composicdo obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 2,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 8,94 24,18% 11,10 999,00

06.02.04 INSTAL-07 Composicdo obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 1,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 6,29 24,18% 7,81 702,90

06.02.05 INSTAL-08 Composicao obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CORDA DE NYLON DE 8MM - (até 82 m por pogo) M 82,00 2,06 24,18% 2,55 209,10

06.03.00 Sistema de Montagem de Protecdo do Pogo, Casa de Comando e Chafariz de 5.000 Litros 8.369,41

06.03.01 INSTAL-09 Composicao obS |PROTEGAO DO POGO EM ANEL PRE-MOLDADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSOES DE 0,90M X 0,50M, INCLUSIVE|  UNID 1,00 539,87| 24,18% 670,41 670,41
PINTURA E PISO - (1 und por pogo)

06.03.02 INSTAL-10 Composigao obS [CASA DO PAINEL DE COMANDO EM ANEIS PRE-MOLDADOS, NAS DIMENSOES DE 0,80M X 1,50M, COM PORTAO DE FERRO| UNID 1,00 1.302,90| 24,18% 1.617,94 1.617,94
(CHAPA), TAMPA E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)

06.03.03 INSTAL-11 Composicao obS |MONTAGEM DE CHAFARIZ DE 5000 L, APOIADO COM BASE EM DIAMETRO DE 2,10 M, COM 4 TORNEIRAS (INSTALACAO,| UNID 1,00 4.896,98| 24,18% 6.081,06 6.081,06
FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA DO LOGOTIPO DO DNOCS E MIDR) - (1 und por pogo)

06.04.00 Implantacao da Adutora 2.584,75

06.04.01 INSTAL-12 Composigao obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ADUTORA COM CANO DE PVC SOLDAVEL 32 MM INCLUSO UNIAO DE PVC - (até 100 m por pogo) M 100,00 20,36| 24,18% 25,28 2.528,00

06.04.02 89413 Composigao obS [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E| UNID 4,00 9,53 24,18% 11,83 47,32
INSTALAGAO - (até 4 und por pogo)

06.04.03 89386 Composigao obS [LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 1und| UNID 1,00 7,60 24,18% 9,43 9,43
por pogo)

06.05.00 Servico de Energizacao do Sistema 8.783,20

06.05.01 91931 Composicdo obS |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 140,00 7.87| 24,18% 9,77 1.367,80
INSTALACAO - (até 140 m por pogo)

06.05.02 INSTAL-13 Composicdo 0bS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOIA ELETRICA - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 81,00 24,18% 100,58 100,58

06.05.03 INSTAL-14 Composicao obS |CABO  FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 (FORNECIMENTO E  INSTALAGAO) M 100,00 4,16 24,18% 5,16 516,00
- (até 100 m por pogo)

06.05.04 95727 Composi¢do obS |[ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 186 m por pogo) M 186,00 16,62| 24,18% 20,63 3.837,18

06.05.05 91884 Composicao obS [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -| UNID 62,00 8,83 24,18% 10,96 679,52
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 62 und por pogo)

06.05.06 91914 Composicao obS [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -|  UNID 8,00 13,94| 24,18% 17,31 138,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 8 und por pogo)

06.05.07 91916 Composicao obS [CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -|  UNID 2,00 15,41 24,18% 19,13 38,26
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo)

06.05.08 INSTAL-15 Composicdo 0bS |ARMAGAO REX TRIFASICA COM ROLDANA (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 82,48| 24,18% 102,42 102,42
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ITEM FONTE DE PESQUISA TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. CUSTO PRECO FINAL
CcODIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) | UNIT. C/ BDI TOTAL C/BDI

06.05.09 INSTAL-16 Composicdo obS [POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 8/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 851,38| 24,18% 1.057,24 1.057,24

06.05.10 INSTAL-17 Composicdo obS |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE MEDIGAO FIXADO EM POSTE - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 287,98 24,18% 357,61 357,61

06.05.11 93655 Composicéo obS_[DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (até 1 und por poco) UNID 1.00 11.74|  24.18% 14.57 14.57

06.05.12 93358 Composicdo obS [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - (até 1,2 m3 por pogo) M3 1,20 68,60 24,18% 85,18 102,21

06.05.13 93382 Composicdo obS |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO - (até 0,81 m3 por pogo) M3 0,81 21,19| 24,18% 26,31 21,31

06.05.14 94969 Composicédo obS |CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,26 472,66 24,18% 586,94 152,60
BETONEIRA 600 L - (até 0,26 m3 por pogo)

06.05.15 96985 Composicao obS |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo) UNID 2,00 77,55| 24,18% 96,30 192,60

06.05.16 104751 Composicdo obS [CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2| UNID 2,00 20,65| 24,18% 25,64 51,28
und por pogo)

06.05.17 INSTAL-18 Composicdo obS [CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO DE QUADRO DE MEDIGAO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 43,12 24,18% 53,54 53,54

07.00.00 INSTALAGAO DE POGO TUBULAR COM ENERGIZAGAO CONVENCIONAL E BOMBA DE 2,0CV 33.550,69

07.01.00 Servicos Preliminares 5.203,47

07.01.01 INSTAL-01 Composicao obS |TRANSPORTE DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAGAO DO POGO - (1 und por pogo)|  UNID 1,00 1.443.94| 24.18% 1.793,08 1.793,08

07.01.02 INSTAL-02 Composigao obS |REALIZAGAO DE TESTE DE VAZAO E DE BOMBEAMENTO DO POCO, INCLUINDO OPERAGAO E INSTALAGAO DE MOTOBOMBA| UNID 1,00 1.979,40| 24,18% 2.458,01 2.458,01
SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELETRICO - (1 teste por pogo)

07.01.03 INSTAL-03 Composigao obS |REALIZAGAO DE ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA EM, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E TRANSPORTE - (1|  UNID 1,00 766,94 24,18% 952,38 952,38
teste por pogo)

07.02.00 Sistema de Instalacao de Bomba Submersa (Instalagdo e Fornecii to de Material) 8.609,86

07.02.01 INSTAL-04d Composicao obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 2,0 CV TRIFASICA 220V MONTADO EM QUADRO ELETRICO,| UNID 1,00 3.427,01| 24,18% 4.255,66 4.255,66
INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRAULICOS (CAVALETE HIDRAULICO) - (1 und
por pogo)

07.02.02 INSTAL-05 Composigdo obS [FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, ROSCAVEL, INCLUSO LUVA DE UNIAO, DIAMETRO NOMINAL M 80,00 24.60| 24,18% 30,54 2.443,20
DE 32 MM (1.1/4") - TUBO EDUTOR - (até 80 m por pogo)

07.02.03 INSTAL-06 Composigdo obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 2,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 8,94 24,18% 11,10 999,00

07.02.04 INSTAL-07 Composigdo obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 1,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 6,29 24,18% 7,81 702,90

07.02.05 INSTAL-08 Composigcdo obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALACAO DE CORDA DE NYLON DE 8MM - (até 82 m por pogo) M 82,00 2,06 24,18% 2,55 209,10

07.03.00 Sistema de Montagem de Prote¢ao do Poco, Casa de Comando e Chafariz de 5.000 Litros 8.369,41

07.03.01 INSTAL-09 Composigao obS [PROTEGAO DO POGO EM ANEL PRE-MOLDADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSOES DE 0,90M X 0,50M, INCLUSIVE|  UNID 1,00 539,87| 24,18% 670,41 670,41
PINTURA E PISO - (1 und por pogo)

07.03.02 INSTAL-10 Composigao obS [CASA DO PAINEL DE COMANDO EM ANEIS PRE-MOLDADOS, NAS DIMENSOES DE 0,80M X 1,50M, COM PORTAO DE FERRO| UNID 1,00 1.302,90| 24,18% 1.617,94 1.617,94
(CHAPA), TAMPA E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)

07.03.03 INSTAL-11 Composigao obS [MONTAGEM DE CHAFARIZ DE 5000 L, APOIADO COM BASE EM DIAMETRO DE 2,10 M, COM 4 TORNEIRAS (INSTALAGAO,| UNID 1,00 4.896,98| 24,18% 6.081,06 6.081,06
FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA DO LOGOTIPO DO DNOCS E MIDR) - (1 und por pogo)

07.04.00 Implantacéo da Adutora 2.584,75

07.04.01 INSTAL-12 Composicao obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ADUTORA COM CANO DE PVC SOLDAVEL 32 MM INCLUSO UNIAO DE PVC - (até 100 m por pogo) M 100,00 20,36| 24,18% 25,28 2.528,00

07.04.02 89413 Composicédo obS |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E| UNID 4,00 9,53| 24,18% 11,83 47,32
INSTALACAO - (até 4 und por pogo)

07.04.03 89386 Composicao obS [LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 1 und| UNID 1,00 7,60 24,18% 9,43 9,43
por pogo)

07.05.00 Servigo de Energizagao do Sistema 8.783,20

07.05.01 91931 Composigao obS [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 140,00 7,87 24,18% 9,77 1.367,80
INSTALAGAO - (até 140 m por pogo)

07.05.02 INSTAL-13 Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOIA ELETRICA - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 81,00 24,18% 100,58 100,58

07.05.03 INSTAL-14 Composigao obS [CABO  FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 (FORNECIMENTO E  INSTALAGAO) M 100,00 4,16| 24,18% 5,16 516,00
- (até 100 m por pogo)

07.05.04 95727 Composicdo obS [ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 186 m por pogo) M 186,00 16,62| 24,18% 20,63 3.837,18

07.05.05 91884 Composigao obS [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -| UNID 62,00 8,83 24,18% 10,96 679,52
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 62 und por pogo)

07.05.06 91914 Composigédo obS [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -|  UNID 8,00 13,94 24,18% 17,31 138,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 8 und por pogo)

07.05.07 91916 Composigao obS [CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -|  UNID 2,00 15,41 24,18% 19,13 38,26
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo)

07.05.08 INSTAL-15 Composigédo 0bS |ARMAGAO REX TRIFASICA COM ROLDANA (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 82,48| 24,18% 102,42 102,42

07.05.09 INSTAL-16 Composigédo obS [POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 8/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 851,38| 24,18% 1.057,24 1.057,24

07.05.10 INSTAL-17 Composigdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO DE MEDIGAO FIXADO EM POSTE - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 287,98 24,18% 357,61 357,61

07.05.11 93655 Composicdo obS [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 11,74| 24,18% 14,57 14,57

07.05.12 93358 Composicdo obS |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - (até 1,2 m3 por pogo) M3 1,20 68,60 24,18% 85,18 102,21

07.05.13 93382 Composicdo obS |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO - (até 0,81 m3 por pogo) M3 0,81 21,19| 24,18% 26,31 21,31
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ATUACAO DO DNOCS - ESTADO DO PIAUI
DNOCS ¢ DATA BASE: ABRIL/2024
MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -MIDR | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS
ITEM FONTE DE PESQUISA TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. CUSTO PRECO FINAL
CcODIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) | UNIT. C/ BDI TOTAL C/BDI

07.05.14 94969 Composigédo obS [CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,26 472,66 24,18% 586,94 152,60
BETONEIRA 600 L - (até 0,26 m3 por pogo)

07.05.15 96985 Composicdo obS |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo) UNID 2,00 77,55 24,18% 96,30 192,60

07.05.16 104751 Composigédo obS [CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2| UNID 2,00 20,65| 24,18% 25,64 51,28
und por pogo)

07.05.17 INSTAL-18 Composicao obS |CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO DE QUADRO DE MEDIGAO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 43,12 24,18% 53,54 53,54

08.00.00 INSTALAGAO DE POGO TUBULAR COM SISTEMA FOTOVOLTAICO E BOMBA DE 3/4CV 42.918,95|

08.01.00 Servigos Preliminares 5.203,47

08.01.01 INSTAL-01 Composigado obS |TRANSPORTE DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAGAO DO POGO - (1 und por pogo)|  UNID 1,00 1.443,94| 24,18% 1.793,08 1.793,08

08.01.02 INSTAL-02 Composigao obS |REALIZAGAO DE TESTE DE VAZAO E DE BOMBEAMENTO DO POCO, INCLUINDO OPERAGAO E INSTALAGAO DE MOTOBOMBA| UNID 1,00 1.979,40| 24,18% 2.458,01 2.458,01
SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELETRICO - (1 teste por pogo)

08.01.03 INSTAL-03 Composigdo obS |REALIZAGAO DE ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA EM, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E TRANSPORTE - (1| UNID 1,00 766,94| 24,18% 952,38 952,38
teste por pogo)

08.02.00 Sistema de Instalagao de Bomba Submersa (Instalagao e Forneci to de Material) 8.388,15

08.02.01 INSTAL-04a Composicao obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 3/4 CV TRIFASICA 220V MONTADO EM QUADRO ELETRICO,| UNID 1,00 3.060,76| 24,18% 3.800,85 3.800,85
INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRAULICOS (CAVALETE HIDRAULICO) - (1 und
por pogo)

08.02.02 INSTAL-05 Composigao obS [FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, ROSCAVEL, INCLUSO LUVA DE UNIAO, DIAMETRO NOMINAL M 80,00 24,60 24,18% 30,54 2.443,20
DE 32 MM (1.1/4") - TUBO EDUTOR - (até 80 m por pogo)

08.02.03 INSTAL-06 Composigo obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 2,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 8,94| 24,18% 11,10 999,00

08.02.04 INSTAL-19 Composigdo obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 2 X 1,5MM2 - (até 180 m por pogo) M 180,00 4,19 24,18% 5,20 936,00

08.02.05 INSTAL-08 Composigéo obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CORDA DE NYLON DE 8MM - (até 82 m por pogo) M 82,00 2,06| 24,18% 2,55 209,10

08.03.00 Sistema de Montagem de Prote¢ao do Poco, Casa de Comando e Chafariz de 5.000 Litros 8.369,41

08.03.01 INSTAL-09 Composicao obS [PROTEGAO DO POGO EM ANEL PRE-MOLDADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSOES DE 0,90M X 0,50M, INCLUSIVE|  UNID 1,00 539,87| 24,18% 670,41 670,41
PINTURA E PISO - (1 und por pogo)

08.03.02 INSTAL-10 Composicao obS [CASA DO PAINEL DE COMANDO EM ANEIS PRE-MOLDADOS, NAS DIMENSOES DE 0,80M X 1,50M, COM PORTAO DE FERRO| UNID 1,00 1.302,90| 24,18% 1.617,94 1.617,94
(CHAPA), TAMPA E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)

08.03.03 INSTAL-11 Composicao obS [MONTAGEM DE CHAFARIZ DE 5000 L, APOIADO COM BASE EM DIAMETRO DE 2,10 M, COM 4 TORNEIRAS (INSTALAGAO,| UNID 1,00 4.896,98| 24,18% 6.081,06 6.081,06
FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA DO LOGOTIPO DO DNOCS E MIDR) - (1 und por pogo)

08.04.00 Implantagdo da Adutora 2.584,75

08.04.01 INSTAL-12 Composigdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ADUTORA COM CANO DE PVC SOLDAVEL 32 MM INCLUSO UNIAO DE PVC - (até 100 m por pogo) M 100,00 20,36 24,18% 25,28 2.528,00

08.04.02 89413 Composigédo obS [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E| UNID 4,00 9,53 24,18% 11,83 47,32
INSTALAGAO - (até 4 und por pogo)

08.04.03 89386 Composigédo obS [LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até¢ 1 und| UNID 1,00 7,60 24,18% 9,43 9,43
por pogo)

08.05.00 Servigo de Energizagao do Sistema 4.621,99

08.05.01 91931 Composigdo obS [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 60,00 7,87 24,18% 9,77 586,20
INSTALAGAO - (até 60 m por pogo)

08.05.02 95727 Composicio obS |[ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 140 m por pogo) M 140,00 16,62| 24,18% 20,63 2.888,20

08.05.03 91884 Composigdo obS [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -| UNID 47,00 8,83 24,18% 10,96 515,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 47 und por pogo)

08.05.04 91914 Composigéo obS [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -|  UNID 6,00 13,94| 24,18% 17,31 103,86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 6 und por pogo)

08.05.05 91916 Composigdo obS [CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -|  UNID 1,00 15,41 24,18% 19,13 19,13
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 1 und por pogo)

08.05.06 96985 Composigio obS |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo) UNID 2,00 77,55| 24,18% 96,30 192,60

08.05.07 104751 Composigédo obS |CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2| UNID 2,00 20,65| 24,18% 25,64 51,28
und por pogo)

08.05.08 INSTAL-18 Composigdo obS [CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO DE QUADRO DE MEDIGAO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 43,12| 24,18% 53,54 53,54

08.05.09 INSTAL-20 Composigdo obS [SENSOR DE NiVEL DE AGUA PARA CAIXA D'AGUA E POGO (FORNECIMENTO E INSTALACAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 170,77 24,18% 212,06 212,06

08.06.00 Fornecimento de Equipamento com Montagem e Instalagdo de Sistema de Energia Fotovoltaica (ver 10.610,60
desenho 18)

08.06.01 93358 Composigcdo obS |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - (até 0,71 m3 por pogo) M3 0,71 68,60 24,18% 85,18 60,47

08.06.02 94963 Composigéo obS [CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,76 478,08 24,18% 593,67 451,18
BETONEIRA 400 L - (até 0,76 m3 por pogo)

08.06.03 INSTAL-21 Composigcdo obS |SERVICOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA (INSTALACAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 814,25| 24,18% 1.011,13 1.011,13
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08.06.04 INSTAL-22 Composicdo obS [SERVICOS DE ENCARREGADO GERAL (INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 224,36| 24,18% 278,61 278,61

08.06.05 INSTAL-23 Composigdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE EM ESTRUTURA METALICA PARA IMPLANTAGAO DE MODULOS FOTOVOLTAICO - (at¢| UNID 1,00 2.439,85| 24,18% 3.029,80 3.029,80
1 und por pogo)

08.06.06 INSTAL-24 Composigdo obS |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 3/4 CV TRIFASICA 220V, COM MODULO DE UNID 1,00 4.654,06 24,18% 5.779,41 5.779,41
BOMBEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELETRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (6 PLACAS) - (até 1 und por pogo)

08.07.00 Execugao de Cerca para Protegao das Placas Fotovoltaicas (ver desenho 17) 3.140,58

08.07.01 INSTAL-28 Composigao obS [CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS M 30,17 64,92 24,18% 80,61 2.432,00
CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - (até 30,17 m por pogo)

08.07.02 INSTAL-29 Composicdo obS |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO - (até 1,5 m2 por pogo) M2 1,50 380,41 24,18% 472,39 708,58

09.00.00 INSTALAGAO DE POGO TUBULAR COM SISTEMA FOTOVOLTAICO E BOMBA DE 1,0CV 43.082,65|

09.01.00 Servigos Preliminares 5.203,47

09.01.01 INSTAL-01 Composicao obS |TRANSPORTE DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAGAO DO POGO - (1 und por pogo)|  UNID 1,00 1.443,94| 24,18% 1.793,08 1.793,08

09.01.02 INSTAL-02 Composicao obS |REALIZAGAO DE TESTE DE VAZAO E DE BOMBEAMENTO DO POCO, INCLUINDO OPERAGAO E INSTALAGAO DE MOTOBOMBA| UNID 1,00 1.979,40| 24,18% 2.458,01 2.458,01
SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELETRICO - (1 teste por pogo)

09.01.03 INSTAL-03 Composicao obS |REALIZAGAO DE ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA EM, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E TRANSPORTE - (1| UNID 1,00 766,94| 24,18% 952,38 952,38
teste por pogo)

09.02.00 Sistema de Instalacao de Bomba Submersa (Instalagao e Fornecimento de Material) 8.551,85

09.02.01 INSTAL-04b Composigdo obS [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 1,0 CV TRIFASICA 220V MONTADO EM QUADRO ELETRICO,| UNID 1,00 3.192,59| 24,18% 3.964,55 3.964,55
INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRAULICOS (CAVALETE HIDRAULICO) - (1 und
por pogo)

09.02.02 INSTAL-05 Composicao obS [FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, ROSCAVEL, INCLUSO LUVA DE UNIAO, DIAMETRO NOMINAL M 80,00 24,60 24,18% 30,54 2.443,20
DE 32 MM (1.1/4") - TUBO EDUTOR - (até 80 m por pogo)

09.02.03 INSTAL-06 Composi¢do obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 2,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 8,94| 24,18% 11,10 999,00

09.02.04 INSTAL-19 Composicdo obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 2 X 1,5MM2 - (até 180 m por pogo) M 180,00 4,19 24,18% 5,20 936,00

09.02.05 INSTAL-08 Composicao obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CORDA DE NYLON DE 8MM - (até 82 m por pogo) M 82,00 2,06 24,18% 2,55 209,10

09.03.00 Sistema de Montagem de Protecdo do Pogo, Casa de Comando e Chafariz de 5.000 Litros 8.369,41

09.03.01 INSTAL-09 Composigédo obS [PROTEGAO DO POGO EM ANEL PRE-MOLDADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSOES DE 0,90M X 0,50M, INCLUSIVE|  UNID 1,00 539,87| 24,18% 670,41 670,41
PINTURA E PISO - (1 und por pogo)

09.03.02 INSTAL-10 Composigdo obS |CASA DO PAINEL DE COMANDO EM ANEIS PRE-MOLDADOS, NAS DIMENSOES DE 0,80M X 1,50M, COM PORTAO DE FERRO| UNID 1,00 1.302,90| 24,18% 1.617,94 1.617,94
(CHAPA), TAMPA E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)

09.03.03 INSTAL-11 Composigdo obS |MONTAGEM DE CHAFARIZ DE 5000 L, APOIADO COM BASE EM DIAMETRO DE 2,10 M, COM 4 TORNEIRAS (INSTALAGAO, UNID 1,00 4.896,98| 24,18% 6.081,06 6.081,06
FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA DO LOGOTIPO DO DNOCS E MIDR) - (1 und por pogo)

09.04.00 Implantacao da Adutora 2.584,75

09.04.01 INSTAL-12 Composigédo obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ADUTORA COM CANO DE PVC SOLDAVEL 32 MM INCLUSO UNIAO DE PVC - (até 100 m por pogo) M 100,00 20,36| 24,18% 25,28 2.528,00

09.04.02 89413 Composigio obS [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E| UNID 4,00 9,53 24,18% 11,83 47,32
INSTALAGAO - (até 4 und por pogo)

09.04.03 89386 Composigdo obS [LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 1und| UNID 1,00 7,60 24,18% 9,43 9,43
por pogo)

09.05.00 Servigo de Energizagao do Sistema 4.621,99

09.05.01 91931 Composicéo obS [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 60,00 7,87 24,18% 9,77 586,20
INSTALAGAO - (até 60 m por pogo)

09.05.02 95727 Composicao obS [ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 140 m por pogo) M 140,00 16,62| 24,18% 20,63 2.888,20

09.05.03 91884 Composicao obS [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -| UNID 47,00 8,83 24,18% 10,96 515,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 47 und por pogo)

09.05.04 91914 Composigédo obS [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -|  UNID 6,00 13,94| 24,18% 17,31 103,86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 6 und por pogo)

09.05.05 91916 Composigédo obS [CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -|  UNID 1,00 15,41 24,18% 19,13 19,13
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 1 und por pogo)

09.05.06 96985 Composicdo obS [HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo) UNID 2,00 77,55| 24,18% 96,30 192,60

09.05.07 104751 Composicdo obS [CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2| UNID 2,00 20,65| 24,18% 25,64 51,28
und por pogo)

09.05.08 INSTAL-18 Composicédo obS [CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO DE QUADRO DE MEDIGAO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 43,12| 24,18% 53,54 53,54

09.05.09 INSTAL-20 Composicédo obS [SENSOR DE NIVEL DE AGUA PARA CAIXA D'AGUA E POGO (FORNECIMENTO E INSTALACAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 170,77 24,18% 212,06 212,06

09.06.00 Fornecimento de Equipamento com Montag e Instalagdo de Sist de Energia Fotovoltaica (ver 10.610,60
desenho 18)

09.06.01 93358 Composigo obS [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - (até 0,71 m3 por pogo) M3 0,71 68,60| 24,18% 85,18 60,47
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -MIDR | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS
ITEM FONTE DE PESQUISA TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. CUSTO PRECO FINAL
CcODIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) | UNIT. C/ BDI TOTAL C/BDI

09.06.02 94963 Composigédo obS |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,76 478,08 24,18% 593,67 451,18
BETONEIRA 400 L - (até 0,76 m3 por pogo)

09.06.03 INSTAL-21 Composicdo obS |SERVICOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA (INSTALACAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 814,25| 24,18% 1.011,13 1.011,13

09.06.04 INSTAL-22 Composicdo obS |SERVICOS DE ENCARREGADO GERAL (INSTALACAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 224,36| 24,18% 278,61 278,61

09.06.05 INSTAL-23 Composigdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE EM ESTRUTURA METALICA PARA IMPLANTAGAO DE MODULOS FOTOVOLTAICO - (at¢| UNID 1,00 2.439,85| 24,18% 3.029,80 3.029,80
1 und por pogo)

09.06.06 INSTAL-25 Composigdo obS |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 1,0 CV TRIFASICA 220V, COM MODULO DE| UNID 1,00 4.654,06| 24,18% 5.779,41 5.779,41
BOMBEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELETRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (6 PLACAS) - (até 1 und por pogo)

09.07.00 Execugao de Cerca para Protegao das Placas Fotovoltaicas (ver desenho 17) 3.140,58

09.07.01 INSTAL-28 Composi¢cao obS [CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS M 30,17 64,92 24,18% 80,61 2.432,00
CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - (até 30,17 m por pogo)

09.07.02 INSTAL-29 Composicdo obS |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO - (até 1,5 m2 por pogo) M2 1,50 380,41 24,18% 472,39 708,58

10.00.00 INSTALAGAO DE POGO TUBULAR COM SISTEMA FOTOVOLTAICO E BOMBA DE 1,5CV 45.833,92

10.01.00 Servicos Preliminares 5.203,47

10.01.01 INSTAL-01 Composicao obS |TRANSPORTE DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAGAO DO POGO - (1 und por pogo)|  UNID 1,00 1.443,94| 24,18% 1.793,08 1.793,08

10.01.02 INSTAL-02 Composicao obS |REALIZAGAO DE TESTE DE VAZAO E DE BOMBEAMENTO DO POGO, INCLUINDO OPERAGAO E INSTALAGAO DE MOTOBOMBA| UNID 1,00 1.979,40| 24,18% 2.458,01 2.458,01
SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELETRICO - (1 teste por pogo)

10.01.03 INSTAL-03 Composicao obS |REALIZAGAO DE ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA EM, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E TRANSPORTE - (1| UNID 1,00 766,94 24,18% 952,38 952,38
teste por pogo)

10.02.00 Sistema de Instalacao de Bomba Submersa (Instalagcdo e Fornecimento de Material) 8.551,85

10.02.01 INSTAL-04b Composigédo obS |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 1,0 CV TRIFASICA 220V MONTADO EM QUADRO ELETRICO,| UNID 1,00 3.192,59| 24,18% 3.964,55 3.964,55
INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRAULICOS (CAVALETE HIDRAULICO) - (1 und
por pogo)

10.02.02 INSTAL-05 Composicao obS [FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, ROSCAVEL, INCLUSO LUVA DE UNIAO, DIAMETRO NOMINAL M 80,00 24,60| 24,18% 30,54 2.443,20
DE 32 MM (1.1/4") - TUBO EDUTOR - (até 80 m por pogo)

10.02.03 INSTAL-06 Composi¢do obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 2,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 8,94 24,18% 11,10 999,00

10.02.04 INSTAL-19 Composicao obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALACAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 2 X 1,5MM2 - (até 180 m por pogo) M 180,00 4,19| 24,18% 5,20 936,00

10.02.05 INSTAL-08 Composicdo obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CORDA DE NYLON DE 8MM - (até 82 m por pogo) M 82,00 2,06| 24,18% 2,55 209,10

10.03.00 Sistema de Montagem de Protecdo do Pogo, Casa de Comando e Chafariz de 5.000 Litros 8.369,41

10.03.01 INSTAL-09 Composigéo obS |PROTEGAO DO POGO EM ANEL PRE-MOLDADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSOES DE 0,90M X 0,50M, INCLUSIVE|  UNID 1,00 539,87| 24,18% 670,41 670,41
PINTURA E PISO - (1 und por pogo)

10.03.02 INSTAL-10 Composigdo obS |CASA DO PAINEL DE COMANDO EM ANEIS PRE-MOLDADOS, NAS DIMENSOES DE 0,80M X 1,50M, COM PORTAO DE FERRO| UNID 1,00 1.302,90| 24,18% 1.617,94 1.617,94
(CHAPA), TAMPA E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)

10.03.03 INSTAL-11 Composigdo obS |MONTAGEM DE CHAFARIZ DE 5000 L, APOIADO COM BASE EM DIAMETRO DE 2,10 M, COM 4 TORNEIRAS (INSTALAGAO, UNID 1,00 4.896,98| 24,18% 6.081,06 6.081,06
FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA DO LOGOTIPO DO DNOCS E MIDR) - (1 und por pogo)

10.04.00 Implantacao da Adutora 2.584,75

10.04.01 INSTAL-12 Composigédo obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ADUTORA COM CANO DE PVC SOLDAVEL 32 MM INCLUSO UNIAO DE PVC - (até 100 m por pogo) M 100,00 20,36| 24,18% 25,28 2.528,00

10.04.02 89413 Composigao obS |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E| UNID 4,00 9,53 24,18% 11,83 47,32
INSTALAGAO - (até 4 und por pogo)

10.04.03 89386 Composigdo obS |LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 1 und| UNID 1,00 7,60 24,18% 9,43 9,43
por pogo)

10.05.00 Servigo de Energizagao do Sistema 4.621,99

10.05.01 91931 Composigédo obS [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 60,00 7,87 24,18% 9,77 586,20
INSTALAGAO - (até 60 m por pogo)

10.05.02 95727 Composicdo obS [ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 140 m por pogo) M 140,00 16,62| 24,18% 20,63 2.888,20

10.05.03 91884 Composicao obS [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -| UNID 47,00 8,83 24,18% 10,96 515,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO - (até 47 und por pogo)

10.05.04 91914 Composicdo obS [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -|  UNID 6,00 13,94| 24,18% 17,31 103,86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 6 und por pogo)

10.05.05 91916 Composicdo obS [CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -|  UNID 1,00 15,41 24,18% 19,13 19,13
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 1 und por pogo)

10.05.06 96985 Composi¢ao obS |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo) UNID 2,00 77,55| 24,18% 96,30 192,60

10.05.07 104751 Composicdo obS [CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2| UNID 2,00 20,65| 24,18% 25,64 51,28
und por pogo)

10.05.08 INSTAL-18 Composicéo obS [CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO DE QUADRO DE MEDIGAO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 43,12| 24,18% 53,54 53,54

10.05.09 INSTAL-20 Composicdo obS [SENSOR DE NiVEL DE AGUA PARA CAIXA D'AGUA E POGO (FORNECIMENTO E INSTALACAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 170,77 24,18% 212,06 212,06
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ATUACAO DO DNOCS - ESTADO DO PIAUI
DNOCS ¢ DATA BASE: ABRIL/2024
MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -MIDR | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS
ITEM FONTE DE PESQUISA TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. CUSTO PRECO FINAL
CcODIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) | UNIT. C/ BDI TOTAL C/BDI

10.06.00 Fornecimento de Equipamento com Montagem e Instalagdo de Sistema de Energia Fotovoltaica (ver 13.361,87
desenho 18)

10.06.01 93358 Composicao obS [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - (até 0,71 m3 por pogo) M3 0,71 68,60| 24,18% 85,18 60,47

10.06.02 94963 Composigédo obS [CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,76 478,08 24,18% 593,67 451,18
BETONEIRA 400 L - (até 0,76 m3 por pogo)

10.06.03 INSTAL-21 Composicdo obS |SERVICOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA (INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 814,25| 24,18% 1.011,13 1.011,13

10.06.04 INSTAL-22 Composicdo obS |SERVICOS DE ENCARREGADO GERAL (INSTALACAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 224,36| 24,18% 278,61 278,61

10.06.05 INSTAL-23 Composicao obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE EM ESTRUTURA METALICA PARA IMPLANTAGAO DE MODULOS FOTOVOLTAICO - (até¢| UNID 1,00 2.439,85| 24,18% 3.029,80 3.029,80
1 und por pogo)

10.06.06 INSTAL-26 Composicao obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 1,5 CV TRIFASICA 220V, COM MODULO DE| UNID 1,00 6.869,61| 24,18% 8.530,68 8.530,68
BOMBEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELETRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (8 PLACAS) - (até 1 und por pogo)

10.07.00 Execucao de Cerca para Protecao das Placas Fotovoltaicas (ver desenho 17) 3.140,58

10.07.01 INSTAL-28 Composicao obS [CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS M 30,17 64,92| 24,18% 80,61 2.432,00
CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - (até 30,17 m por pogo)

10.07.02 INSTAL-29 Composicdo obS |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO - (até 1,5 m2 por pogo) M2 1,50 380,41 24,18% 472,39 708,58

11.00.00 INSTALAGAO DE POGO TUBULAR COM SISTEMA FOTOVOLTAICO E BOMBA DE 2,0CV 45.833,92

11.01.00 Servigos Preliminares 5.203,47

11.01.01 INSTAL-01 Composigao obS |TRANSPORTE DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAGAO DO POGO - (1 und por pogo)|  UNID 1,00 1.443,94| 24,18% 1.793,08 1.793,08

11.01.02 INSTAL-02 Composigao obS |REALIZAGAO DE TESTE DE VAZAO E DE BOMBEAMENTO DO POGO, INCLUINDO OPERAGAO E INSTALAGAO DE MOTOBOMBA| UNID 1,00 1.979,40| 24,18% 2.458,01 2.458,01
SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELETRICO - (1 teste por pogo)

11.01.03 INSTAL-03 Composigdo obS |REALIZAGAO DE ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA EM, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E TRANSPORTE - (1| UNID 1,00 766,94| 24,18% 952,38 952,38
teste por pogo)

11.02.00 Sistema de Instalagao de Bomba Submersa (Instalagdo e Fornecimento de Material) 8.551,85

11.02.01 INSTAL-04b Composigédo obS [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 1,0 CV TRIFASICA 220V MONTADO EM QUADRO ELETRICO,| UNID 1,00 3.192,59| 24,18% 3.964,55 3.964,55
INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRAULICOS (CAVALETE HIDRAULICO) - (1 und
por pogo)

11.02.02 INSTAL-05 Composigao obS [FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, ROSCAVEL, INCLUSO LUVA DE UNIAO, DIAMETRO NOMINAL M 80,00 24,60 24,18% 30,54 2.443,20
DE 32 MM (1.1/4") - TUBO EDUTOR - (até 80 m por pogo)

11.02.03 INSTAL-06 Composigdo obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 2,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 8,94 24,18% 11,10 999,00

11.02.04 INSTAL-19 Composigio obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 2 X 1,5MM2 - (até 180 m por pogo) M 180,00 4,19 24,18% 5,20 936,00

11.02.05 INSTAL-08 Composigio obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CORDA DE NYLON DE 8MM - (até 82 m por pogo) M 82,00 2,06| 24,18% 2,55 209,10

11.03.00 Sistema de Montagem de Protecao do Poco, Casa de Comando e Chafariz de 5.000 Litros 8.369,41

11.03.01 INSTAL-09 Composicao obS [PROTEGAO DO POGO EM ANEL PRE-MOLDADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSOES DE 0,90M X 0,50M, INCLUSIVE|  UNID 1,00 539,87| 24,18% 670,41 670,41
PINTURA E PISO - (1 und por pogo)

11.03.02 INSTAL-10 Composicdo obS [CASA DO PAINEL DE COMANDO EM ANEIS PRE-MOLDADOS, NAS DIMENSOES DE 0,80M X 1,50M, COM PORTAO DE FERRO| UNID 1,00 1.302,90| 24,18% 1.617,94 1.617,94
(CHAPA), TAMPA E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)

11.03.03 INSTAL-11 Composicao obS |[MONTAGEM DE CHAFARIZ DE 5000 L, APOIADO COM BASE EM DIAMETRO DE 2,10 M, COM 4 TORNEIRAS (INSTALAGAO,| UNID 1,00 4.896,98| 24,18% 6.081,06 6.081,06
FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA DO LOGOTIPO DO DNOCS E MIDR) - (1 und por pogo)

11.04.00 Implantacdo da Adutora 2.584,75

11.04.01 INSTAL-12 Composigédo obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ADUTORA COM CANO DE PVC SOLDAVEL 32 MM INCLUSO UNIAO DE PVC - (até 100 m por pogo) M 100,00 20,36 24,18% 25,28 2.528,00

11.04.02 89413 Composigao obS [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E| UNID 4,00 9,53 24,18% 11,83 47,32
INSTALAGAO - (até 4 und por pogo)

11.04.03 89386 Composigao obS [LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até¢ 1und| UNID 1,00 7,601 24,18% 9,43 9,43
por pogo)

11.05.00 Servigo de Energizagao do Sistema 4.621,99

11.05.01 91931 Composicao obS [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 60,00 7,87 24,18% 9,77 586,20
INSTALACAO - (até 60 m por pogo)

11.05.02 95727 Composicdo obS [ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 140 m por pogo) M 140,00 16,62| 24,18% 20,63 2.888,20

11.05.03 91884 Composigdo obS [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -| UNID 47,00 8,83 24,18% 10,96 515,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 47 und por pogo)

11.05.04 91914 Composigéo obS [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -|  UNID 6,00 13,94 24,18% 17,31 103,86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 6 und por pogo)

11.05.05 91916 Composigao obS [CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -|  UNID 1,00 15,41 24,18% 19,13 19,13
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 1 und por pogo)

11.05.06 96985 Composicdo obS |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo) UNID 2,00 77,55| 24,18% 96,30 192,60

11.05.07 104751 Composigao obS [CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2| UNID 2,00 20,65| 24,18% 25,64 51,28
und por pogo)
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11.05.08 INSTAL-18 Composicdo obS |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO DE QUADRO DE MEDIGAO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 43,12| 24,18% 53,54 53,54

11.05.09 INSTAL-20 Composicdo obS |SENSOR DE NiVEL DE AGUA PARA CAIXA D'AGUA E POCO (FORNECIMENTO E INSTALACAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 170,77 24,18% 212,06 212,06

11.06.00 Fornecimento de Equipamento com Montagem e Instalagdo de Sistema de Energia Fotovoltaica (ver 13.361,87
desenho 18)

11.06.01 93358 Composigéo obS |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - (até 0,71 m3 por pogo) M3 0,71 68,60| 24,18% 85,18 60,47

11.06.02 94963 Composicdo obS [CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,76 478,08 24,18% 593,67 451,18
BETONEIRA 400 L - (até 0,76 m3 por pogo)

11.06.03 INSTAL-21 Composicdo obS [SERVIGOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA (INSTALACAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 814,25| 24,18% 1.011,13 1.011,13

11.06.04 INSTAL-22 Composicdo obS |SERVICOS DE ENCARREGADO GERAL (INSTALACAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 224,36| 24,18% 278,61 278,61

11.06.05 INSTAL-23 Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE EM ESTRUTURA METALICA PARA IMPLANTAGAO DE MODULOS FOTOVOLTAICO - (até|  UNID 1,00 2.439,85| 24,18% 3.029,80 3.029,80
1 und por pogo)

11.06.06 INSTAL-27 Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 2,0 CV TRIFASICA 220V, COM MODULO DE| UNID 1,00 6.869,61| 24,18% 8.530,68 8.530,68
BOMBEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELETRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (8 PLACAS) - (até 1 und por pogo)

11.07.00 Execucao de Cerca para Protecao das Placas Fotovoltaicas (ver desenho 17) 3.140,58

11.07.01 INSTAL-28 Composigao obS |CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS M 30,17 64,92| 24,18% 80,61 2.432,00
CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - (até 30,17 m por pogo)

11.07.02 INSTAL-29 Composicdo obS |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO - (até 1,5 m2 por pogo) M2 1,50 380,41 24,18% 472,39 708,58

Gedlogo: PAULO CESAR PEREIRA MACIEL
Engenheiro Eletricista: Daniel Clemesson Pereira da Silva

PAULO GERARDO Assinado de forma

RESCIVALDOQ Asinscodeforns FEITOSA GERRRDO FEITOSA
BARROS DE  RESCIVALDO BARROS CARNEIRO CARNEIRO
DE CAMPELO:61666491420
AMORIM:66 AmORIM:66323460149 CAMPELO:616664 Dados: 2024.09.27
Dados: 2024.09.27 91420 09:41:54 -03'00"

323460149  09.42:06-0300"

VALE DO PUIU Assinado de forma digital

por VALE DO PUIU

LTDA:4123581 LTDA:41235813000148

Dados: 2024.09.27

3000148 09:41:37 -03'00"
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