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Encargos Sociais Nao Desonerados(%)

Horista: 115,02% Mensalista: 71,66%

— ATUACAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA
PLANILHA ORGAMENTARIA DATA BASE: ABRIL/2024
ITEM FONTE DE PESQUISA TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. CUSTO PRECO FINAL
CODIGO FONTE UNIT.S/BDI | BDI (%) [ UNIT.C/BDI| TOTAL C/BDI

01.00.00 LOCAGAO E PERFURAGAO DE POGO TUBULAR EM ROCHA CALCARIA 63.698,38

01.01.00 Servicos Preliminares

01.01.01 PERF-01 Composicéo obS [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3m x 2m) - GOVERNO FEDERAL - (6 m2 por pogo) UNID 1,00 2.609,71| 24,18% 2.609,71 2.609,71

01.01.02 POC-020 Cotagdo obM [ESTUDOS GEOFISICOS E HIDROGEOLOGICOS PARA A DESIGNAGCAO DE LOCAIS PARA PERFURACAO DE POCOS UND 1,00 3.082,58 15,28% 2.835,97 2.835,97
PROFUNDOS - (1 und por pogo)

01.02.00 Servicos de Perfuracdao

01.02.01 PERF-02 Composicao obS [TRANSPORTE E INSTALAGAO DE SONDA - COMBOIO (INCLUSO PESSOAL) - (1 und por pogo) UNID 1,00 1.704,53] 24,18% 1.704,53 1.704,53

01.02.02 PERF-03 Composicéo obS [PERFURACAO DE POCO TUBULAR DE @ = 12 %" - ROCHA CALCARIA - (35 m por pogo) M 35,00 285,62| 24,18% 285,62 9.996,70

01.02.03 PERF-04 Composicao obS [PERFURACAO DE POCO TUBULAR DE @ = 8" - ROCHA CALCARIA - (85 m por pogo) M 85,00 184,10 24,18% 171,68 14.592,80

01.02.04 PERF-05a Composicao obS |REALIZACAO DE DESENVOLVIMENTO E ESTIMULAGAO DO POCO, REALIZADO MEDIANTE A UTILIZACAO DE| UNID 1,00 732,42 24,18% 732,42 732,42
COMPRESSOR DE AR PELO METODO DE FLUXO E REFLUXO, INCLUINDO OPERAGAO E A INSTALAGAO DE COMPRESSOR
DE AR - ROCHA CALCARIA - (1 und por pogo)

01.02.05 PERF-06 Composicao obS [REALIZACAO DE DESINFECGAO DO POGO, INCLUINDO MATERIAL DE LIMPEZA, INSTALAGAO E DESINSTALAGAO DE| UNID 1,00 250,06| 24,18% 250,06 250,06
COMPRESSOR, COMBUSTIVEL E OPERADOR - (1 und por pogo)

01.02.06 PERF-07 Composicao 0bS |CONSTRUGAO DE LAJE DE PROTEGAO SANITARIA EM CONCRETO (1,00 x 1,00 x 0,15) CM. - (1 und por pogo) UNID 1,00 163,84| 24,18% 163,87 163,87

01.02.07 PERF-08 Composicao 0bS [DISPENSA DE OUTORGA PARA CAPTACAO - (1 und por pogo) UNID 1,00 840,42 24,18% 840,42 840.42

01.02.08 PERF-09 Composicao obS |LICENCA DA OUTORGA PARA CAPTACAO. - (1 und por pogo) UNID 1,00 1.145,07| 24,18% 1.145,97 1.145,97

01.02.09 PERF-10 Composigéo obS |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO DO POCO C/ TUBO DE PVC GEOMECANICO STD DN de 6" COM M 32,00 208,95 24,18% 171,68 5.493,76
LUVAS E ROSCAS - (32 m por pogo)

01.02.10 PERF-11 Composigao obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DO POGO C/ TUBO DE PVC GEOMECANICO STD DN de 4" COM M 46,00 142,57 24,18% 103,57 4.764,22
LUVAS E ROSCAS - (46 m por pogo)

01.02.11 PERF-20 Composicao 0bS |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDUCAO DE PVC TIPO GEOMECANICO STD 6" X 4" - (1 und por pogo) UNID 1,00 455,45  24,18% 455,45 455,45

01.02.12 PERF-13 Composicéo obS |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 6" - (1 und por pogo) UNID 1,00 122,56| 24,18% 122,56 122,56

01.02.13 PERF-14 Composigao obS |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECANICO STD, COM DN DE 6" COM LUVA E ROSCA - M 4,00 254,46 24,18% 254,46 1.017,84
(4 m por pogo)

01.02.14 PERF-15 Composigao obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECANICO STD, COM DN DE 4" COM LUVA E ROSCA - M 38,00 140,57 24,18% 140,57 5.341,66
(38 m por pogo)

01.02.15 PERF-22 Composicdo obS |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRE-FILTRO COMUM - (4,09 m3 por pogo) M3 4,09 1.659,30( 24,18% 1.895,66 7.753,24

01.02.16 PERF-23 Composicao obS [INSPECAO OTICA EM POCO TUBULAR CAMERA COM ROTAGAO DE 360°, VISADA LATERAL, COM FONTE PROPRIA DE LUZ, M 120,00 28,29 24,18% 32,31 3.877,20
ENTREGUE VIDEO EM CORES E MARCACAO DE PROFUNDIDADES - (120 m por pogo)

02.00.00 LOCAGAO E PERFURAGAO DE POGO TUBULAR EM ROCHA CRISTALINA / METASSEDIMENTAR 36.244,34

02.01.00 Servigos Preliminares

02.01.01 PERF-01 Composicao obS |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3m x 2m) - GOVERNO FEDERAL - (6 m2 por pogo) UNID 1,00 2.609,71| 24,18% 2.609,71 2.609,71

02.01.02 POC-020 Cotagéo obM [ESTUDOS GEOFISICOS E HIDROGEOLOGICOS PARA A DESIGNACAO DE LOCAIS PARA PERFURACAO DE POCOS UND 1,00 2.674,00 15,28% 2.835,97 2.835,97
PROFUNDOS - (1 und por pogo)

02.02.00 Servigos de Perfuragdao

02.02.01 PERF-02 Composicao 0bS |TRANSPORTE E INSTALAGAO DE SONDA - COMBOIO (INCLUSO PESSOAL) - (1 und por pogo) UNID 1,00 1.704,53| 24,18% 1.704,76 1.704,76

02.02.02 PERF-16 Composicéao obS |[PERFURACAO DE POCO TUBULAR DE @ = 8" - ROCHA CRISTALINA / METASSEDIMENTAR. - (35 m por pogo) M 35,00 152,81 24,18% 152,81 5.348,35

02.02.03 PERF-17 Composicdo obS [PERFURAGCAO DE POGO TUBULAR DE @ = 6" - ROCHA CRISTALINA / METASSEDIMENTAR. - (75 m por pogo) M 75,00 145,71 24,18% 145,71 10.928,25

02.02.04 PERF-05b Composigdao | obS |[REALIZACAO DE DESENVOLVIMENTO E ESTIMULACAO DO POGO, REALIZADO MEDIANTE A UTILIZAGAO DE| UNID 1,00 732,42| 24,18% 732,42 732,42
COMPRESSOR DE AR PELO METODO DE FLUXO E REFLUXO, INCLUINDO OPERAGCAO E A INSTALACAO DE COMPRESSOR
DE AR - ROCHA CRISTALINA - (1 und por pogo)

02.02.05 PERF-06 Composigao obS |REALIZAGAO DE DESINFECGAO DO POGO, INCLUINDO MATERIAL DE LIMPEZA, INSTALAGAO E DESINSTALAGAO DE| UNID 1,00 250,06 24,18% 250,06 250,06
COMPRESSOR, COMBUSTIVEL E OPERADOR - (1 und por pogo)

02.02.06 PERF-07 Composicao 0bS [CONSTRUGAO DE LAJE DE PROTEGAO SANITARIA EM CONCRETO (1,00 x 1,00 x 0,15) CM. - (1 und por pogo) UNID 1,00 163,84| 24,18% 163,87 163,87

02.02.07 PERF-08 Composicéo obS [DISPENSA DE OUTORGA PARA CAPTACAO - (1 und por pogo) UNID 1,00 840,42| 24,18% 840,42 840,42

02.02.08 PERF-09 Composicdo 0bS |LICENGA DA OUTORGA PARA CAPTAGAO. - (1 und por pogo) UNID 1,00 1.145,07| 24,18% 1.145,07 1.145,07

02.02.09 PERF-10 Composicao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE REVESTIMENTO DO POGO C/ TUBO DE PVC GEOMECANICO STD DN de 6" COM M 35,00 208,95 24,18% 171,68 6.008,80
LUVAS E ROSCAS - (35 m por pogo)

02.02.10 PERF-13 Composicéo obS |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA DE POGO GALVANIZADA EM 6" - (1 und por pogo) UNID 1,00 122,56| 24,18% 122,56 122,56

02.02.11 PERF-23 Composigao obS [INSPECAO OTICA EM POCO TUBULAR CAMERA COM ROTACAO DE 360°, VISADA LATERAL, COM FONTE PROPRIA DE LUZ, M 110,00 28,29 24,18% 32,31 3.554,10
ENTREGUE VIDEO EM CORES E MARCACAO DE PROFUNDIDADES - (110 m por pogo)

03.00.00 LOCAGAO E PERFURAGAO DE POGO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAR 154.605,70,
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03.01.00 Servicos Preliminares
03.01.01 PERF-01 Composicao obS [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3m x 2m) - GOVERNO FEDERAL - (6 m2 por pogo) UNID 1,00 2.609,71| 24,18% 2.609,71 2.609,71
03.01.02 POC-020 Cotacio obM |ESTUDOS GEOFISICOS E HIDROGEOLOGICOS PARA A DESIGNAGAO DE LOCAIS PARA PERFURACAO DE POGCOS| UND 1,00 2.674,00| 15,28% 2.635,97 2.635,97
PROFUNDOS - (1 und por pogo)
03.02.00 Servicos de Perfuracdao
03.02.01 PERF-02 Composicao obS TRANSF‘OR]’E E INSTALACAO DE SONDA - COMBOIO (INCLUSO PESSOAL) - (1 und por pogo) UNID 1,00 1.704,53| 24,18% 1.704,53 1.704,53
03.02.02 PERF-18 Composicao obS |PERFURAGAO DE POGO TUBULAR DE @ = 17 %" - ROCHA SEDIMENTAR - (30 m por pogo) M 30,00 408,66( 24,18% 406,66 12.199,80
03.02.03 PERF-19 Composicao obS |PERFURACAO DE POCO TUBULAR DE @ = 12 %" - ROCHA SEDIMENTAR - (150 m por pogo) M 150,00 368,37| 24,18% 369,37 55.405,50
03.02.04 PERF-05¢c Composigdo obS |REALIZACAO DE DESENVOLVIMENTO E ESTIMULAGAO DO POGO, REALIZADO MEDIANTE A UTILIZAGAO DE| UNID 1,00 1.464,85 24,18% 1.464,85 1.464,85
COMPRESSOR DE AR PELO METODO DE FLUXO E REFLUXO, INCLUINDO OPERAGAO E A INSTALAGAO DE COMPRESSOR
DE AR - ROCHA SEDIMENTAR - (1 und por pogo)
03.02.05 PERF-06 Composigao obS |REALIZAGAO DE DESINFECGAO DO POCO, INCLUINDO MATERIAL DE LIMPEZA, INSTALAGAO E DESINSTALAGAO DE[ UNID 1,00 250,06| 24,18% 250,06 250,06
COMPRESSOR, COMBUSTIVEL E OPERADOR - (1 und por pogo)
03.02.06 PERF-07 Composicao obS |CONSTRUGAO DE LAJE DE PROTEGAO SANITARIA EM CONCRETO (1,00 x 1,00 x 0,15) CM. - (1 und por pogo) UNID 1,00 163,84| 24,18% 163,87 163,87
03.02.07 PERF-08 Composicao obS [DISPENSA DE OUTORGA PARA CAPTAQAO - (1 und por pogo) UNID 1,00 840,42| 24,18% 840,42 840,42
03.02.08 PERF-09 Composicao obS [LICENCA DA OUTORGA PARA CAPTACAO. - (1 und por pogo) UNID 1,00 1.145,07| 24,18% 1.145,97 1.145,97
03.02.09 PERF-24 Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO DO POCO COM TUBO DE PVC GEOMECANICO REFORGADO, DN 6" M 128,00 182,91| 24,18% 208,95 26.745,60
(154mm) COM LUVAS E ROSCAS - (30 m por pogo)
03.02.10 PERF-25 Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECANICO REFORCADO, DN 6" (154mm) COM LUVA E M 52,00 265,70| 24,18% 303,54 15.784,08
ROSCA - (4 m por pogo)
03.02.11 PERF-13 Composicao obS |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA DE POCO GALVANIZADA EM 6" - (1 und por pogo) UNID 1,00 122,56 24,18% 122,56 122,56
03.02.12 PERF-21 Composicao obS |INSTALAGAO E RETIRADA DE REVESTIMENTO DO POCO C/ TUBO EM AGO PRETO DE 14" - (10 m por pogo) M 10,00 54,98| 24,18% 62,80 628,00
03.02.13 PERF-22 Composicao 0obS |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRE-FILTRO COMUM - (14,297 m3 por pogo) M3 14,29 1.659,30| 24,18% 1.895.66 27.088.98
03.02.14 PERF-23 Composigao obS |INSPEGAO OTICA EM POCO TUBULAR CAMERA COM ROTAGAO DE 360°, VISADA LATERAL, COM FONTE PROPRIA DE LUZ, M 180,00 28,29 24,18% 32,31 5.815,80
ENTREGUE VIDEO EM CORES E MARCACAO DE PROFUNDIDADES - (180 m por pogo)
04.00.00 INSTALAGAO DE POGO TUBULAR COM ENERGIZAGAO CONVENCIONAL E BOMBA DE 3/4CV 35.917,15
04.01.00 Servigos Preliminares 5.840,37
04.01.01 INSTAL-01 Composigao obS |TRANSPORTE DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAGAO DO POGO - (1 und| UNID 1,00 1.798,83( 24,18% 2.055,07 2.055,07
por pogo)
04.01.02 INSTAL-02 Composigao obS |REALIZACAO DE TESTE DE VAZAO E DE BOMBEAMENTO DO POGO, INCLUINDO OPERAGAO E INSTALAGAO DE[ UNID 1,00 2.379,17| 24,18% 2.718,09 2.718,09
MOTOBOMBA SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELETRICO - (1 teste por pogo)
04.01.03 INSTAL-03 Composicao obS |REALIZACAO DE ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA EM, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E[ UNID 1,00 934,15| 24,18% 1.067,21 1.067,21
TRANSPORTE - (1 teste por pogo)
04.02.00 Sistema de Instalacao de Bomba Submersa (Instalacdo e Fornecimento de Material) 8.477,93
04.02.01 INSTAL-04a Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 3/4 CV TRIFASICA 220V MONTADO EM QUADRO|( UNID 1,00 3.782,30( 24,18% 4.321,11 4.321,11
ELETRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRAULICOS (CAVALETE
HIDRAULICO) - (1 und por pogo)
04.02.02 INSTAL-05 Composigao 0bS |[FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, ROSCAVEL, INCLUSO LUVA DE UNIAO, DIAMETRO M 80,00 21,96 24,18% 25,07 2.005,60
NOMINAL DE 32 MM (1.1/4") - TUBO EDUTOR - (até 80 m por poco)
04.02.03 INSTAL-06 Composigao obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 2,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 11,33| 24,18% 12,93 1.163,70
04.02.04 INSTAL-07 Composigao obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 1,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 757 24,18% 8,64 777,60
04.02.05 INSTAL-08 Composicéo obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CORDA DE NYLON DE 8MM - (até 82 m por pogo) M 82,00 2,51 24,18% 2,56 209,92
04.03.00 Sistema de Montagem de Protecdo do Poco, Casa de Comando e Chafariz de 5.000 Litros 8.713,35
04.03.01 INSTAL-09 Composigao obS |[PROTEGAO DO POGO EM ANEL PRE-MOLDADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSOES DE 0,90M X 0,50M,| UNID 1,00 635,04| 24,18% 725,50 725,50
INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)
04.03.02 INSTAL-10 Composigéo o0bS |CASA DO PAINEL DE COMANDO EM ANEIS PRE-MOLDADOS, NAS DIMENSOES DE 0,80M X 1,50M, COM PORTAO DE FERRO| UNID 1,00 1.514,31 24,18% 1.730,03 1.730,03
(CHAPA), TAMPA E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)
04.03.03 INSTAL-11 Composigao obS |MONTAGEM DE CHAFARIZ DE 5000 L, APOIADO COM BASE EM DIAMETRO DE 2,10 M, COM 4 TORNEIRAS (INSTALAGAO,[ UNID 1,00 5.477,52 24,18% 6.257,82 6.257,82
FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA DO LOGOTIPO DO DNOCS E MIDR) - (1 und por pogo)
04.04.00 Implantagdo da Adutora 2.992,03
04.04.01 INSTAL-12 Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ADUTORA COM CANO DE PVC SOLDAVEL 32 MM INCLUSO UNIAO DE PVC - (até 100 m M 100,00 25,63 24,18% 29,27 2.927,00
por pogo)
04.04.02 89413 Composicédo obS |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E[ UNID 4,00 11,88| 24,18% 13,57 54,28
INSTALAGAO - (até 4 und por pogo)
04.04.03 89386 Composicao obS [LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -[ UNID 1,00 9,42| 24,18% 10,75 10,75
(até 1 und por pogo)
04.05.00 Servico de Energiza¢ao do Sistema 9.893,47
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ITEM FONTE DE PESQUISA TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. CUSTO PRECO FINAL
CODIGO FONTE UNIT.S/BDI | BDI (%) | UNIT. C/BDI TOTAL C/BDI
04.05.01 91931 Composigao obS |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 140,00 10,00| 24,18% 11,41 1.597,40
INSTALAGAO - (até 140 m por pogo)
04.05.02 INSTAL-13 Composicao 0bS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOIA ELETRICA - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 93,35 24,18% 108,64 108,64
04.05.03 INSTAL-14 Composigéo obS [CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 15 MM2 (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M 100,00 5,29 24,18% 6,03 603,00
- (até 100 m por pogo)
04.05.04 95727 Composigao obS |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 186 m por M 186,00 21,18 24,18% 24,19 4.499,34
pogo)
04.05.05 91884 Composigédo o0bS |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -| UNID 62,00 11,25 24,18% 12,85 796,70
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 62 und por pogo)
04.05.06 91914 Composigédo 0bS |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM[ UNID 8,00 17,74 24,18% 20,25 162,00
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 8 und por pogo)
04.05.07 91916 Composigédo obS |CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM[ UNID 2,00 19,52 24,18% 22,29 44,58
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo)
04.05.08 INSTAL-15 Composicéo obS |ARMAGAO REX TRIFASICA COM ROLDANA (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 99,45| 24,18% 113,61 113,61
04.05.09 INSTAL-16 Composicao obS |POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 8/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 863,65 24,18% 988,55 988,55
04.05.10 INSTAL-17 Composicao obS [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE MEDIGAO FIXADO EM POSTE - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 343,51 24,18% 392,44 392.44
04.05.11 93655 Composicio 0bS |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 12,91 24,18% 14,74 14,74
04.05.12 93358 Composicao obS |ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - (até 1,2 m3 por pogo) M3 1,20 86,79 24,18% 99,14 118,96
04.05.13 93382 Composicéo 0bS [REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO - (até 0,81 m3 por pogo) M3 0,81 26,79 24,18% 30.59 24,77
04.05.14 94969 Composigao obS |CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,26 468,86 24,18% 535,65 139,26
COM BETONEIRA 600 L - (até 0,26 m3 por pogo)
04.05.15 96985 Composicao obS |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo) UNID 2,00 74,31 24,18% 84,88 169,76
04.05.16 104751 Composigao obS |CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO -[ UNID 2,00 21,60| 24,18% 24,67 49,34
(até 2 und por pogo)
04.05.17 INSTAL-18 Composigao obS |CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO DE QUADRO DE MEDIGAO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por| UNID 1,00 61,62| 24,18% 70,38 70,38
pOgo)
05.00.00 INSTALAGAO DE POGO TUBULAR COM ENERGIZAGAO CONVENCIONAL E BOMBA DE 1,0CV 36.119,12
05.01.00 Servicos Preliminares 5.840,37
05.01.01 INSTAL-01 Composicio obS |TRANSPORTE DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAGAO DO POGO - (1 und[ UNID 1,00 1.798,83| 24,18% 2.055,07 2.055,07
05.01.02 INSTAL-02 Composigao obS |REALIZAGAO DE TESTE DE VAZAO E DE BOMBEAMENTO DO POGCO, INCLUINDO OPERAGAO E INSTALAGAO DE[ UNID 1,00 2.379,17 24,18% 2.718,09 2.718,09
MOTOBOMBA SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELETRICO - (1 teste por pogo)
05.01.03 INSTAL-03 Composigao obS |REALIZACAO DE ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA EM, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E| UNID 1,00 934,15| 24,18% 1.067,21 1.067,21
TRANSPORTE - (1 teste por pogo)
05.02.00 Sistema de Instalacao de Bomba Submersa (Instalacdo e Fornecimento de Material) 8.681,77
05.02.01 INSTAL-04b Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 1,0 CV TRIFASICA 220V MONTADO EM QUADRO| UNID 1,00 3.939,20( 24,18% 4.500,35 4.500,35
ELETRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRAULICOS (CAVALETE
HIDRAULICO) - (1 und por pogo)
05.02.02 INSTAL-05 Composigao obS |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, ROSCAVEL, INCLUSO LUVA DE UNIAO, DIAMETRO M 80,00 21,96| 24,18% 25,07 2.005,60
NOMINAL DE 32 MM (1.1/4") - TUBO EDUTOR - (até 80 m por pogo)
05.02.03 INSTAL-06 Composigao obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 2,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 11,33| 24,18% 12,93 1.163,70
05.02.04 INSTAL-07 Composigao obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 1,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 7,57 24,18% 8,64 777,60
05.02.05 INSTAL-08 Composicao obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALACAO DE CORDA DE NYLON DE 8MM - (até 82 m por pogo) M 82,00 2,51| 24,18% 2,86 234,52
05.03.00 Sistema de Montagem de Protecao do Poco, Casa de Comando e Chafariz de 5.000 Litros 8.713,35
05.03.01 INSTAL-09 Composigao obS |PROTEGCAO DO POGO EM ANEL PRE-MOLDADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSOES DE 0,90M X 0,50M,[ UNID 1,00 635,04| 24,18% 725,50 725,50
INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)
05.03.02 INSTAL-10 Composicédo 0bS |CASA DO PAINEL DE COMANDO EM ANEIS PRE-MOLDADOS, NAS DIMENSOES DE 0,80M X 1,50M, COM PORTAO DE FERRO| UNID 1,00 1.514,31 24,18% 1.730,03 1.730,03
(CHAPA), TAMPA E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)
05.03.03 INSTAL-11 Composicao obS |MONTAGEM DE CHAFARIZ DE 5000 L, APOIADO COM BASE EM DIAMETRO DE 2,10 M, COM 4 TORNEIRAS (INSTALAGAO,[ UNID 1,00 5.477,52 24,18% 6.257,82 6.257,82
FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA DO LOGOTIPO DO DNOCS E MIDR) - (1 und por pogo)
05.04.00 Implantacao da Adutora 2.992,03
05.04.01 INSTAL-12 Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ADUTORA COM CANO DE PVC SOLDAVEL 32 MM INCLUSO UNIAO DE PVC - (até 100 m M 100,00 25,63 24,18% 29,27 2.927,00
por pogo)
05.04.02 89413 Composigao obS |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E[ UNID 4,00 11,88| 24,18% 13,57 54,28
INSTALAGAO - (até 4 und por pogo)
05.04.03 89386 Composigao obS |LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -[ UNID 1,00 9,42| 24,18% 10,75 10,75
(até 1 und por pogo)
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‘ ITEM 3 - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PERFURACAO E/OU INSTALAGAO DE POGOS TUBULARES EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE Horista: 115,02% Mensalista: 71,66%
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PLANILHA ORGAMENTARIA DATA BASE: ABRIL/2024
ITEM FONTE DE PESQUISA TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. CUSTO PRECO FINAL
CODIGO FONTE UNIT.S/BDI | BDI (%) [ UNIT.C/BDI| TOTAL C/BDI
05.05.00 Servico de Energizacéao do Sistema 9.891,60
05.05.01 91931 Composigéo obS |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 140,00 10,00 24,18% 11,41 1.597,40
INSTALAGAO - (até 140 m por pogo)
05.05.02 INSTAL-13 Composicao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOIA ELETRICA - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 93,35 24,18% 106.64 106,64
05.05.03 INSTAL-14 Composigao obS |CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 15 MM2 (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M 100,00 529 24,18% 6,03 603,00
- (até 100 m por pogo)
05.05.04 95727 Composigao obS |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 186 m por M 186,00 21,18| 24,18% 24.19 4.499,34
pogo)
05.05.05 91884 Composigao obS |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -[ UNID 62,00 11,25 24,18% 12,85 796,70
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 62 und por pogo)
05.05.06 91914 Composigao obS |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM[ UNID 8,00 17,74| 24,18% 20,25 162,00
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 8 und por pogo)
05.05.07 91916 Composigao obS |CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM[ UNID 2,00 19,52| 24,18% 22,29 44,58
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo)
05.05.08 INSTAL-15 Composicéo obS |ARMAGAO REX TRIFASICA COM ROLDANA (FORNECIMENTO E INSTALAGCAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 99,45| 24,18% 113,61 113,61
05.05.09 INSTAL-16 Composicéo obS |POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 8/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 863,65| 24,18% 988,68 988,68
05.05.10 INSTAL-17 Composicéo obS |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE MEDICAO FIXADO EM POSTE - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 343,51| 24,18% 392,44 392,44
05.05.11 93655 Composicéo obS |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 12,91| 24,18% 14,74 14,74
05.05.12 93358 Composicéo obS |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - (até 1,2 m3 por pogo) M3 1,20 86,79 24,18% 99,14 118,96
05.05.13 93382 Composicao obS |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO - (até 0,81 m3 por pogo) M3 0,81 26,79| 24,18% 30,59 24,77
05.05.14 94969 Composigao obS |CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,26 468,86 24,18% 535,65 139,26
COM BETONEIRA 600 L - (até 0,26 m3 por pogo)
05.05.15 96985 Composigao obS |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo) UNID 2,00 74,31 24,18% 84,88 169,76
05.05.16 104751 Composigao obS |CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO -[ UNID 2,00 21,60| 24,18% 24,67 49,34
(até 2 und por pogo)
05.05.17 INSTAL-18 Composigao obS |CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO DE QUADRO DE MEDIGAO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por| UNID 1,00 61,62| 24,18% 70,38 70,38
pogo)
06.00.00 INSTALAGAO DE POGO TUBULAR COM ENERGIZAGAO CONVENCIONAL E BOMBA DE 1,5CV 36.260,31
06.01.00 Servicos Preliminares 5.840,37
06.01.01 INSTAL-01 Composicio obS |TRANSPORTE DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAGAO DO POGO - (1 und[ UNID 1,00 1.798,83| 24,18% 2.055,07 2.055,07
06.01.02 INSTAL-02 Composigao obS |REALIZAGAO DE TESTE DE VAZAO E DE BOMBEAMENTO DO POGCO, INCLUINDO OPERAGAO E INSTALAGAO DE[ UNID 1,00 2.379,17 24,18% 2.718,09 2.718,09
MOTOBOMBA SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELETRICO - (1 teste por pogo)
06.01.03 INSTAL-03 Composigao obS |REALIZACAO DE ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA EM, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E| UNID 1,00 934,15| 24,18% 1.067,21 1.067,21
TRANSPORTE - (1 teste por pogo)
06.02.00 Sistema de Instalacao de Bomba Submersa (Instalacdao e Fornecimento de Material) 8.707,87
06.02.01 INSTAL-04c Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 1,5 CV TRIFASICA 220V MONTADO EM QUADRO| UNID 1,00 3.976,40 24,18% 4.542,85 4.542,85
ELETRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRAULICOS (CAVALETE
HIDRAULICO) - (1 und por pogo)
06.02.02 INSTAL-05 Composigao obS |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, ROSCAVEL, INCLUSO LUVA DE UNIAO, DIAMETRO M 80,00 21,96| 24,18% 25,07 2.005,60
NOMINAL DE 32 MM (1.1/4") - TUBO EDUTOR - (até 80 m por pogo)
06.02.03 INSTAL-06 Composigao obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 2,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 11,33| 24,18% 12,93 1.163,70
06.02.04 INSTAL-07 Composigao obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 1,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 7,57 24,18% 8,64 777,60
06.02.05 INSTAL-08 Composicao obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CORDA DE NYLON DE 8MM - (até 82 m por pogo) M 82,00 2,51| 24,18% 2,66 218,12
06.03.00 Sistema de Montagem de Protecao do Pogo, Casa de Comando e Chafariz de 5.000 Litros 8.713,32
06.03.01 INSTAL-09 Composigao obS |PROTEGCAO DO POGO EM ANEL PRE-MOLDADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSOES DE 0,90M X 0,50M,[ UNID 1,00 635,04| 24,18% 725,50 725,50
INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)
06.03.02 INSTAL-10 Composicao o0bS |CASA DO PAINEL DE COMANDO EM ANEIS PRE-MOLDADOS, NAS DIMENSOES DE 0,80M X 1,50M, COM PORTAO DE FERRO| UNID 1,00 1.514,31 24,18% 1.730,00 1.730,00
(CHAPA), TAMPA E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)
06.03.03 INSTAL-11 Composigao obS |MONTAGEM DE CHAFARIZ DE 5000 L, APOIADO COM BASE EM DIAMETRO DE 2,10 M, COM 4 TORNEIRAS (INSTALAGAO,| UNID 1,00 5.477,52 24,18% 6.257,82 6.257,82
FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA DO LOGOTIPO DO DNOCS E MIDR) - (1 und por pogo)
06.04.00 Implantagdo da Adutora 2.992,03
06.04.01 INSTAL-12 Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ADUTORA COM CANO DE PVC SOLDAVEL 32 MM INCLUSO UNIAO DE PVC - (até 100 m M 100,00 25,63 24,18% 29,27 2.927,00
por pogo)
06.04.02 89413 Composigao obS |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E[ UNID 4,00 11,88| 24,18% 13,57 54,28
INSTALAGAO - (até 4 und por pogo)
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS Encargos Sociais Nao Desonerados(%)
‘ ITEM 3 - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PERFURACAO E/OU INSTALAGAO DE POGOS TUBULARES EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE Horista: 115,02% Mensalista: 71,66%
— ATUAGCAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA
PLANILHA ORGAMENTARIA DATA BASE: ABRIL/2024
ITEM FONTE DE PESQUISA TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. CUSTO PRECO FINAL
CODIGO FONTE UNIT.S/BDI | BDI (%) [ UNIT.C/BDI| TOTAL C/BDI
06.04.03 89386 Composic&o obS |LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -[ UNID 1,00 9.42| 24,18% 10,75 10,75
(até 1 und por pogo)
06.05.00 Servigo de Energizagao do Sistema 10.006,72
06.05.01 91931 Composigéo obS |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 140,00 10,00 24,18% 11,41 1.597,40
INSTALAGAO - (até 140 m por pogo)
06.05.02 INSTAL-13 Composicao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOIA ELETRICA - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 93,35 24,18% 108.64 108.64
06.05.03 INSTAL-14 Composigao obS |[CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 15 MM2 (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M 100,00 529 24,18% 6,03 603,00
- (até 100 m por pogo)
06.05.04 95727 Composigao obS |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 186 m por M 186,00 21,18 24,18% 2419 4.499,34
pogo)
06.05.05 91884 Composigao obS |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -[ UNID 62,00 11,25 24,18% 12,85 796,70
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 62 und por pogo)
06.05.06 91914 Composigao obS |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM[ UNID 8,00 17,74| 24,18% 20,25 162,00
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 8 und por pogo)
06.05.07 91916 Composigao obS |CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM[ UNID 2,00 19,52 24,18% 22,29 44,58
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo)
06.05.08 INSTAL-15 Composicao obS |ARMAGAO REX TRIFASICA COM ROLDANA (FORNECIMENTO E INSTALAGCAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 99,45| 24,18% 113,61 113,61
06.05.09 INSTAL-16 Composicéo obS |POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 8/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 863,65| 24,18% 966.68 966.68
06.05.10 INSTAL-17 Composicao obS |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE MEDICAO FIXADO EM POSTE - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 34351| 24,18% 392,44 392,44
06.05.11 93655 Composicéo obS |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 12,91| 24,18% 14.74 14,74
06.05.12 93358 Composicao obS |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - (até 1,2 m3 por pogo) M3 1,20 86,79| 24,18% 118,96 142,75
06.05.13 93382 Composicao obS |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO - (até 0,81 m3 por pogo) M3 0,81 26,79| 24,18% 24,77 20,06
06.05.14 94969 Composigao obS |CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,26 468,86 24,18% 139,26 36,20
COM BETONEIRA 600 L - (até 0,26 m3 por pogo)
06.05.15 96985 Composigao obS |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo) UNID 2,00 74,31 24,18% 169,76 339,52
06.05.16 104751 Composigao obS |CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO -[ UNID 2,00 21,60| 24,18% 49,34 98,68
(até 2 und por pogo)
06.05.17 INSTAL-18 Composicao obS |CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO DE QUADRO DE MEDIGAO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por| UNID 1,00 61,62 24,18% 70,38 70,38
pogo)
07.00.00 INSTALAGAO DE POGO TUBULAR COM ENERGIZAGAO CONVENCIONAL E BOMBA DE 2,0CV 36.435,85
07.01.00 Servigos Preliminares 5.840,37
07.01.01 INSTAL-01 Composicao obS |TRANSPORTE DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAGAO DO POGO - (1 und| UNID 1,00 1.798,83( 24,18% 2.055,07 2.055,07
07.01.02 INSTAL-02 Composigao obS |REALIZACAO DE TESTE DE VAZAO E DE BOMBEAMENTO DO POGO, INCLUINDO OPERAGAO E INSTALAGAO DE[ UNID 1,00 2.379,17| 24,18% 2.718,09 2.718,09
MOTOBOMBA SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELETRICO - (1 teste por pogo)
07.01.03 INSTAL-03 Composicao obS |REALIZACAO DE ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA EM, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E[ UNID 1,00 934,15| 24,18% 1.067,21 1.067,21
TRANSPORTE - (1 teste por pogo)
07.02.00 Sistema de Instalacao de Bomba Submersa (Instalagcao e Fornecimento de Material) 9.000,52
07.02.01 INSTAL-04d Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 2,0 CV TRIFASICA 220V MONTADO EM QUADRO|( UNID 1,00 4.218,20( 24,18% 4.819,10 4.819,10
ELETRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRAULICOS (CAVALETE
HIDRAULICO) - (1 und por pogo)
07.02.02 INSTAL-05 Composigao obS |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, ROSCAVEL, INCLUSO LUVA DE UNIAO, DIAMETRO M 80,00 21,96 24,18% 25,07 2.005,60
NOMINAL DE 32 MM (1.1/4") - TUBO EDUTOR - (até 80 m por pogo)
07.02.03 INSTAL-06 Composigao obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 2,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 11,33| 24,18% 12,93 1.163,70
07.02.04 INSTAL-07 Composigao obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 1,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 757 24,18% 8,64 777,60
07.02.05 INSTAL-08 Composicéo obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CORDA DE NYLON DE 8MM - (até 82 m por pogo) M 82,00 251 24,18% 2.86 234,52
07.03.00 Sistema de Montagem de Prote¢do do Pogo, Casa de Comando e Chafariz de 5.000 Litros 8.713,35
07.03.01 INSTAL-09 Composigao obS |[PROTEGAO DO POGO EM ANEL PRE-MOLDADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSOES DE 0,90M X 0,50M,| UNID 1,00 635,04| 24,18% 725,50 725,50
INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)
07.03.02 INSTAL-10 Composicao obS |CASA DO PAINEL DE COMANDO EM ANEIS PRE-MOLDADOS, NAS DIMENSOES DE 0,80M X 1,50M, COM PORTAO DE FERRO| UNID 1,00 1.514,31| 24,18% 1.730,03 1.730,03
(CHAPA), TAMPA E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)
07.03.03 INSTAL-11 Composigao obS |MONTAGEM DE CHAFARIZ DE 5000 L, APOIADO COM BASE EM DIAMETRO DE 2,10 M, COM 4 TORNEIRAS (INSTALACAO,| UNID 1,00 5.477,52| 24,18% 6.257,82 6.257,82
FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA DO LOGOTIPO DO DNOCS E MIDR) - (1 und por pogo)
07.04.00 Implantagdo da Adutora 2.992,03
07.04.01 INSTAL-12 Composicédo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ADUTORA COM CANO DE PVC SOLDAVEL 32 MM INCLUSO UNIAO DE PVC - (até 100 m M 100,00 25,63 24,18% 29,27 2.927,00
por pogo)
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‘ ITEM 3 - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PERFURACAO E/OU INSTALAGAO DE POGOS TUBULARES EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE Horista: 115,02% Mensalista: 71,66%
— ATUAGCAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA
PLANILHA ORGAMENTARIA DATA BASE: ABRIL/2024
ITEM FONTE DE PESQUISA TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. CUSTO PRECO FINAL
CODIGO FONTE UNIT.S/BDI | BDI (%) [ UNIT.C/BDI| TOTAL C/BDI
07.04.02 89413 Composigao obS |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E[ UNID 4,00 11,88| 24,18% 13,57 54,28
INSTALAGAO - (até 4 und por pogo)
07.04.03 89386 Composic&o obS |LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -[ UNID 1,00 9.42| 24,18% 10,75 10,75
(até 1 und por pogo)
07.05.00 Servigo de Energizagao do Sistema 9.889,58
07.05.01 91931 Composigédo obS |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 140,00 10,00 24,18% 11,41 1.597,40
INSTALAGAO - (até 140 m por pogo)
07.05.02 INSTAL-13 Composicao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOIA ELETRICA - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 93,35 24,18% 106.64 106,64
07.05.03 INSTAL-14 Composigao obS |CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 15 MM2 (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M 100,00 529 24,18% 6,03 603,00
- (até 100 m por pogo)
07.05.04 95727 Composigao obS |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 186 m por M 186,00 21,18| 24,18% 24.19 4.499,34
pogo)
07.05.05 91884 Composigao obS |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -[ UNID 62,00 11,25 24,18% 12,85 796,70
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 62 und por pogo)
07.05.06 91914 Composigao o0bS |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM[ UNID 8,00 17,74 24,18% 20,25 162,00
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 8 und por pogo)
07.05.07 91916 Composigao obS |CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM[ UNID 2,00 19,52 24,18% 22,29 44,58
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo)
07.05.08 INSTAL-15 Composicao obS |ARMAGAO REX TRIFASICA COM ROLDANA (FORNECIMENTO E INSTALACAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 99,45| 24,18% 113,61 113,61
07.05.09 INSTAL-16 Composicéo obS |POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 8/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 863,65| 24,18% 986.68 986.68
07.05.10 INSTAL-17 Composicao obS |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE MEDICAO FIXADO EM POSTE - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 34351| 24,18% 392,44 392,44
07.05.11 93655 Composicéo obS |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 12,91| 24,18% 14,74 14,74
07.05.12 93358 Composicéo obS |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - (até 1,2 m3 por pogo) M3 1,20 86,79 24,18% 99,14 118,96
07.05.13 93382 Composicao obS |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO - (até 0,81 m3 por pogo) M3 0,81 26,79| 24,18% 30,59 24,77
07.05.14 94969 Composigao obS |CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,26 468,86 24,18% 535,55 139,24
COM BETONEIRA 600 L - (até 0,26 m3 por pogo)
07.05.15 96985 Composigao obS |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo) UNID 2,00 74,31 24,18% 84,88 169,76
07.05.16 104751 Composigao obS |CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO -[ UNID 2,00 21,60 24,18% 24,67 49,34
(até 2 und por pogo)
07.05.17 INSTAL-18 Composigao obS |CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO DE QUADRO DE MEDIGAO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por| UNID 1,00 61,62 24,18% 70,38 70,38
pogo)
08.00.00 INSTALAGAO DE POGO TUBULAR COM SISTEMA FOTOVOLTAICO E BOMBA DE 3/4CV 47.034,92
08.01.00 Servigos Preliminares 5.840,37
08.01.01 INSTAL-01 Composigao obS |TRANSPORTE DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAGAO DO POGO - (1 und| UNID 1,00 1.798,83( 24,18% 2.055,07 2.055,07
por pogo)
08.01.02 INSTAL-02 Composigao obS |REALIZACAO DE TESTE DE VAZAO E DE BOMBEAMENTO DO POGO, INCLUINDO OPERAGAO E INSTALAGAO DE[ UNID 1,00 2.379,17| 24,18% 2.718,09 2.718,09
MOTOBOMBA SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELETRICO - (1 teste por pogo)
08.01.03 INSTAL-03 Composigao obS |REALIZACAO DE ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA EM, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E[ UNID 1,00 934,15| 24,18% 1.067,21 1.067,21
TRANSPORTE - (1 teste por pogo)
08.02.00 Sistema de Instalacao de Bomba Submersa (Instalagao e Fornecimento de Material) 8.761,73
08.02.01 INSTAL-04a Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 3/4 CV TRIFASICA 220V MONTADO EM QUADRO| UNID 1,00 3.782,30| 24,18% 4.321,11 4.321,11
ELETRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRAULICOS (CAVALETE
HIDRAULICO) - (1 und por pogo)
08.02.02 INSTAL-05 Composigao obS |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, ROSCAVEL, INCLUSO LUVA DE UNIAO, DIAMETRO M 80,00 21,96 24,18% 25,07 2.005,60
NOMINAL DE 32 MM (1.1/4") - TUBO EDUTOR - (até 80 m por pogo)
08.02.03 INSTAL-06 Composigao obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 2,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 11,33| 24,18% 12,93 1.163,70
08.02.04 INSTAL-19 Composigéo obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 2 X 1,5MM2 - (até 180 m por pogo) M 180,00 5,05| 24,18% 5,76 1.036,80
08.02.05 INSTAL-08 Composicéo obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CORDA DE NYLON DE 8MM - (até 82 m por pogo) M 82,00 2,51 24,18% 2,86 234,52
08.03.00 Sistema de Montagem de Prote¢do do Pocgo, Casa de Comando e Chafariz de 5.000 Litros 8.713,35
08.03.01 INSTAL-09 Composigao obS |[PROTEGAO DO POGO EM ANEL PRE-MOLDADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSOES DE 0,90M X 0,50M,| UNID 1,00 635,04| 24,18% 725,50 725,50
INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)
08.03.02 INSTAL-10 Composigao obS |CASA DO PAINEL DE COMANDO EM ANEIS PRE-MOLDADOS, NAS DIMENSOES DE 0,80M X 1,50M, COM PORTAO DE FERRO| UNID 1,00 1.514,31| 24,18% 1.730,03 1.730,03
(CHAPA), TAMPA E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)
08.03.03 INSTAL-11 Composigao obS |MONTAGEM DE CHAFARIZ DE 5000 L, APOIADO COM BASE EM DIAMETRO DE 2,10 M, COM 4 TORNEIRAS (INSTALACAO,[ UNID 1,00 5.477,52| 24,18% 6.257,82 6.257,82
FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA DO LOGOTIPO DO DNOCS E MIDR) - (1 und por pogo)
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS Encargos Sociais Nao Desonerados(%)
‘ ITEM 3 - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PERFURACAO E/OU INSTALAGAO DE POGOS TUBULARES EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE Horista: 115,02% Mensalista: 71,66%
— ATUAGCAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA
PLANILHA ORGAMENTARIA DATA BASE: ABRIL/2024
ITEM FONTE DE PESQUISA TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. CUSTO PRECO FINAL
CODIGO FONTE UNIT.S/BDI | BDI (%) [ UNIT.C/BDI| TOTAL C/BDI
08.04.00 Implantagdo da Adutora 2.992,03
08.04.01 INSTAL-12 Composigédo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ADUTORA COM CANO DE PVC SOLDAVEL 32 MM INCLUSO UNIAO DE PVC - (até 100 m M 100,00 25,63 24,18% 29,27 2.927,00
por pogo)
08.04.02 89413 Composigéo obS |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E[ UNID 4,00 11,88| 24,18% 13,57 54,28
INSTALAGAO - (até 4 und por pogo)
08.04.03 89386 Composicéo obS [LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -[ UNID 1,00 9,42| 24,18% 10,75 10,75
(até 1 und por pogo)
08.05.00 Servigo de Energizagao do Sistema 5.341,05
08.05.01 91931 Composigao obS |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 60,00 10,00| 24,18% 11,41 684,60
INSTALAGAO - (até 60 m por pogo)
08.05.02 95727 Composigao obS |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 140 m por M 140,00 21,18| 24,18% 24,19 3.386,60
pogo)
08.05.03 91884 Composigao obS |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -[ UNID 47,00 11,25 24,18% 12,85 603,95
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 47 und por pogo)
08.05.04 91914 Composigao o0bS |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM[ UNID 6,00 17,74| 24,18% 20,25 121,50
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 6 und por pogo)
08.05.05 91916 Composigao obS |CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM[ UNID 1,00 19,52| 24,18% 22,29 22,29
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 1 und por pogo)
08.05.06 96985 Composigao obS |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo) UNID 2,00 74,31 24,18% 84,88 169,76
08.05.07 104751 Composigao obS |CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO -[ UNID 2,00 21,60| 24,18% 24,67 49,34
(até 2 und por pogo)
08.05.08 INSTAL-18 Composigao obS |CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO DE QUADRO DE MEDIGAO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por| UNID 1,00 61,62| 24,18% 70,36 70,36
pOgo)
08.05.09 INSTAL-20 Composigéo obS |SENSOR DE NIVEL DE AGUA PARA CAIXA D'AGUA E POGO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 203,65| 24,18% 232,65 232,65
08.06.00 Fornecimento de Equipamento com Montagem e Instalagao de Sistema de Energia Fotovoltaica (ver 11.670,56
desenho 18)
08.06.01 93358 Composicéo obS |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - (até 0,71 m3 por pogo) M3 0,71 86,79| 24,18% 99.14 70,38
08.06.02 94963 Composicao obS |CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,76 476,24 24,18% 544,07 413,49
COM BETONEIRA 400 L - (até 0,76 m3 por pogo)
08.06.03 INSTAL-21 Composicao obS [SERVICOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA (lNSTAIZACAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 971,28| 24,18% 1.109,63 1.109,63
08.06.04 INSTAL-22 Composicéo obS [SERVICOS DE ENCARREGADO GERAL (INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 209,36| 24,18% 239,18 239,18
08.06.05 INSTAL-23 Composicéo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE EM ESTRUTURA METALICA PARA IMPLANTAGAO DE MODULOS| UNID 1,00 3.061,99| 24,18% 3.498,18 3.498,18
FOTOVOLTAICO - (até 1 und por pogo)
08.06.06 INSTAL-24 Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 3/4 CV TRIFASICA 220V, COM MODULO| UNID 1,00 5.549,19( 24,18% 6.339,70 6.339,70
DE BOMBEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELETRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (6 PLACAS) - (até 1
und por pogo)
08.07.00 Execucao de Cerca para Protecdo das Placas Fotovoltaicas (ver desenho 17) 3.715,83
08.07.01 INSTAL-28 Composigao obS |CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE M 30,17 78,28 24,18% 89,42 2.697,80
10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - (até 30,17 m por pogo)
08.07.02 INSTAL-29 Composicéo obS |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO - (até 1,5 m2 por pogo) M2 1,50 594,07| 24,18% 678,69 1.018,03
09.00.00 INSTALAGAO DE POGO TUBULAR COM SISTEMA FOTOVOLTAICO E BOMBA DE 1,0CV 47.304,17
09.01.00 Servigos Preliminares 5.840,37
09.01.01 INSTAL-01 Composigao obS |TRANSPORTE DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAGAO DO POGO - (1 und| UNID 1,00 1.798,83( 24,18% 2.055,07 2.055,07
por pogo)
09.01.02 INSTAL-02 Composigao obS |REALIZAGAO DE TESTE DE VAZAO E DE BOMBEAMENTO DO POGO, INCLUINDO OPERAGAO E INSTALAGAO DE[ UNID 1,00 2.379,17 24,18% 2.718,09 2.718,09
MOTOBOMBA SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELETRICO - (1 teste por pogo)
09.01.03 INSTAL-03 Composigao obS [REALIZACAO DE ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA EM, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E[ UNID 1,00 934,15| 24,18% 1.067,21 1.067,21
TRANSPORTE - (1 teste por pogo)
09.02.00 Sistema de Instalacao de Bomba Submersa (Instalacao e Fornecimento de Material) 8.940,97
09.02.01 INSTAL-04b Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 1,0 CV TRIFASICA 220V MONTADO EM QUADRO| UNID 1,00 3.939,20 24,18% 4.500,35 4.500,35
ELETRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRAULICOS (CAVALETE
HIDRAULICO) - (1 und por pogo)
09.02.02 INSTAL-05 Composigao obS |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, ROSCAVEL, INCLUSO LUVA DE UNIAO, DIAMETRO M 80,00 21,96| 24,18% 25,07 2.005,60
NOMINAL DE 32 MM (1.1/4") - TUBO EDUTOR - (até 80 m por pogo)
09.02.03 INSTAL-06 Composigao obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 2,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 11,33| 24,18% 12,93 1.163,70
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS Encargos Sociais Nao Desonerados(%)
‘ ITEM 3 - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PERFURACAO E/OU INSTALAGAO DE POGOS TUBULARES EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE Horista: 115,02% Mensalista: 71,66%
— ATUAGCAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA
PLANILHA ORGAMENTARIA DATA BASE: ABRIL/2024
ITEM FONTE DE PESQUISA TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. CUSTO PRECO FINAL
CODIGO FONTE UNIT.S/BDI | BDI (%) | UNIT. C/BDI TOTAL C/BDI
09.02.04 INSTAL-19 Composigao obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 2 X 1,5MM2 - (até 180 m por pogo) M 180,00 5,05 24,18% 5,76 1.036,80
09.02.05 INSTAL-08 Composicao obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CORDA DE NYLON DE 8MM - (até 82 m por pogo) M 82,00 251 24,18% 286 234,52
09.03.00 Sistema de Montagem de Prote¢ado do Pogo, Casa de Comando e Chafariz de 5.000 Litros 8.713,32
09.03.01 INSTAL-09 Composigao obS |PROTECAO DO POGO EM ANEL PRE-MOLDADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSOES DE 0,90M X 0,50M,[ UNID 1,00 635,04| 24,18% 725,50 725,50
INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)
09.03.02 INSTAL-10 Composigao obS |CASA DO PAINEL DE COMANDO EM ANEIS PRE-MOLDADOS, NAS DIMENSOES DE 0,80M X 1,50M, COM PORTAO DE FERRO| UNID 1,00 1.514,31| 24,18% 1.730,00 1.730,00
(CHAPA), TAMPA E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)
09.03.03 INSTAL-11 Composigao obS |MONTAGEM DE CHAFARIZ DE 5000 L, APOIADO COM BASE EM DIAMETRO DE 2,10 M, COM 4 TORNEIRAS (INSTALACAO,| UNID 1,00 5.477,52| 24,18% 6.257,82 6.257,82
FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA DO LOGOTIPO DO DNOCS E MIDR) - (1 und por pogo)
09.04.00 Implantagdo da Adutora 2.992,03
09.04.01 INSTAL-12 Composigédo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ADUTORA COM CANO DE PVC SOLDAVEL 32 MM INCLUSO UNIAO DE PVC - (até 100 m M 100,00 25,63 24,18% 29,27 2.927,00
por pogo)
09.04.02 89413 Composigao obS |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E[ UNID 4,00 11,88 24,18% 13,57 54,28
INSTALAGAO - (até 4 und por pogo)
09.04.03 89386 Composigao obS |LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -[ UNID 1,00 9,42| 24,18% 10,75 10,75
(até 1 und por pogo)
09.05.00 Servigo de Energizagao do Sistema 5.371,09
09.05.01 91931 Composigao obS |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 60,00 10,00 24,18% 11,41 684,60
INSTALAGAO - (até 60 m por pogo)
09.05.02 95727 Composigao obS |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 140 m por M 140,00 21,18 24,18% 24,19 3.386,60
pogo)
09.05.03 91884 Composigao obS |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -[ UNID 47,00 11,25 24,18% 12,85 603,95
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 47 und por pogo)
09.05.04 91914 Composigao o0bS |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM[ UNID 6,00 17,74 24,18% 20,25 121,50
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 6 und por pogo)
09.05.05 91916 Composigao obS |CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM[ UNID 1,00 19,52 24,18% 32,29 32,29
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 1 und por pogo)
09.05.06 96985 Composigao obS |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo) UNID 2,00 7431 24,18% 84.89 169,78
09.05.07 104751 Composicao obS |CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO -[ UNID 2,00 21,60 24,18% 24,67 49,34
(até 2 und por pogo)
09.05.08 INSTAL-18 Composicao obS |CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO DE QUADRO DE MEDIGAO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por| UNID 1,00 61,62 24,18% 70,38 70,38
pogo)
09.05.09 INSTAL-20 Composicao obS |SENSOR DE NiVEL DE AGUA PARA CAIXA D'AGUA E POGO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 203,65| 24,18% 252,65 252,65
09.06.00 Fornecimento de Equipamento com Montagem e Instalagdo de Sistema de Energia Fotovoltaica (ver 11.730,56
desenho 18)
09.06.01 93358 Composicéo obS |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - (até 0,71 m3 por pogo) M3 0,71 86,79| 24,18% 90,14 70,38
09.06.02 94963 Composigao obS |CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,76 476,24 24,18% 544,07 413,49
COM BETONEIRA 400 L - (até 0,76 m3 por pogo)
09.06.03 INSTAL-21 Composicao obS [SERVICOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA (INSTALACAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 971,28| 24,18% 1.109,63 1.109,63
09.06.04 INSTAL-22 Composicéo obS [SERVICOS DE ENCARREGADO GERAL (INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 209,36| 24,18% 239,18 239,18
09.06.05 INSTAL-23 Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE EM ESTRUTURA METALICA PARA IMPLANTAGAO DE MODULOS| UNID 1,00 3.061,99( 24,18% 3.498,18 3.498,18
FOTOVOLTAICO - (até 1 und por pogo)
09.06.06 INSTAL-25 Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 1,0 CV TRIFASICA 220V, COM MODULO| UNID 1,00 5.549,19( 24,18% 6.399,70 6.399,70
DE BOMBEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELETRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (6 PLACAS) - (até 1
und por pogo)
09.07.00 Execucao de Cerca para Protecdo das Placas Fotovoltaicas (ver desenho 17) 3.715,83
09.07.01 INSTAL-28 Composicao obS |CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE M 30,17 78,28 24,18% 89,42 2.697,80
10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - (até 30,17 m por pogo)
09.07.02 INSTAL-29 Composicao obS |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO - (até 1,5 m2 por pogo) M2 1,50 594,07| 24,18% 678,69 1.018,03
10.00.00 INSTALAGAO DE POGO TUBULAR COM SISTEMA FOTOVOLTAICO E BOMBA DE 1,5CV 50.197,71
10.01.00 Servigos Preliminares 5.840,37
10.01.01 INSTAL-01 Composicédo obS |[TRANSPORTE DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAGAO DO POGO - (1 und| UNID 1,00 1.798,83| 24,18% 2.055,07 2.055,07
por pogo)
10.01.02 INSTAL-02 Composicédo obS |REALIZACAO DE TESTE DE VAZAO E DE BOMBEAMENTO DO POGO, INCLUINDO OPERAGAO E INSTALAGAO DE| UNID 1,00 2.379,17| 24,18% 2.718,09 2.718,09
MOTOBOMBA SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELETRICO - (1 teste por pogo)
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‘ ITEM 3 - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PERFURACAO E/OU INSTALAGAO DE POGOS TUBULARES EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE Horista: 115,02% Mensalista: 71,66%
— ATUAGCAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA
PLANILHA ORGAMENTARIA DATA BASE: ABRIL/2024
ITEM FONTE DE PESQUISA TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. CUSTO PRECO FINAL
CODIGO FONTE UNIT.S/BDI [ BDI(%) [ UNIT.C/BDI| TOTAL C/BDI
10.01.03 INSTAL-03 Composicao obS |REALIZACGAO DE ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA EM, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E| UNID 1,00 934,15| 24,18% 1.067,21 1.067,21
TRANSPORTE - (1 teste por pogo)
10.02.00 Sistema de Instalacao de Bomba Submersa (Instalagcao e Fornecimento de Material) 8.924,57
10.02.01 INSTAL-04b Composigéo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 1,0 CV TRIFASICA 220V MONTADO EM QUADRO| UNID 1,00 3.939,20| 24,18% 4.500,35 4.500,35
ELETRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRAULICOS (CAVALETE
HIDRAULICO) - (1 und por pogo)
10.02.02 INSTAL-05 Composigédo obS |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, ROSCAVEL, INCLUSO LUVA DE UNIAO, DIAMETRO M 80,00 21,96 24,18% 25,07 2.005,60
NOMINAL DE 32 MM (1.1/4") - TUBO EDUTOR - (até 80 m por pogo)
10.02.03 INSTAL-06 Composigao obS [FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 2,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 11,33 24,18% 12,93 1.163,70
10.02.04 INSTAL-19 Composigédo obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 2 X 1,5MM2 - (até 180 m por pogo) M 180,00 5,05| 24,18% 5,76 1.036,80
10.02.05 INSTAL-08 Composicio obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALACAO DE CORDA DE NYLON DE 8MM - (até 82 m por pogo) M 82,00 2,51 24,18% 2,66 218,12
10.03.00 Sistema de Montagem de Protecdo do Pogo, Casa de Comando e Chafariz de 5.000 Litros 8.713,35
10.03.01 INSTAL-09 Composigao obS |PROTECAO DO POCO EM ANEL PRE-MOLDADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSOES DE 0,90M X 0,50M,[ UNID 1,00 635,04 24,18% 725,50 725,50
INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)
10.03.02 INSTAL-10 Composigao obS [CASA DO PAINEL DE COMANDO EM ANEIS PRE-MOLDADOS, NAS DIMENSOES DE 0,80M X 1,50M, COM PORTAO DE FERRO| UNID 1,00 1.514,31| 24,18% 1.730,03 1.730,03
(CHAPA), TAMPA E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)
10.03.03 INSTAL-11 Composigao obS [MONTAGEM DE CHAFARIZ DE 5000 L, APOIADO COM BASE EM DIAMETRO DE 2,10 M, COM 4 TORNEIRAS (INSTALAGAO,| UNID 1,00 547752 24,18% 6.257,82 6.257,82
FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA DO LOGOTIPO DO DNOCS E MIDR) - (1 und por pogo)
10.04.00 Implantagdo da Adutora 2.992,03
10.04.01 INSTAL-12 Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ADUTORA COM CANO DE PVC SOLDAVEL 32 MM INCLUSO UNIAO DE PVC - (até 100 m M 100,00 25,63 24,18% 29,27 2.927,00
por pogo)
10.04.02 89413 Composigao obS |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E[ UNID 4,00 11,88 24,18% 13,57 54,28
INSTALAGAO - (até 4 und por pogo)
10.04.03 89386 Composic&o obS |LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -[ UNID 1,00 9,42| 24,18% 10,75 10,75
(até 1 und por pogo)
10.05.00 Servigo de Energizagao do Sistema 5.328,47
10.05.01 91931 Composigao obS |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 60,00 10,00 24,18% 11,41 684,60
INSTALAGAO - (até 60 m por pogo)
10.05.02 95727 Composigao obS |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 140 m por M 140,00 21,18 24,18% 24,10 3.374,00
pogo)
10.05.03 91884 Composigao obS |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -[ UNID 47,00 11,25| 24,18% 12,85 603,95
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 47 und por pogo)
10.05.04 91914 Composigao o0bS |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM[ UNID 6,00 17,74 24,18% 20,25 121,50
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 6 und por pogo)
10.05.05 91916 Composicao obS |CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM[ UNID 1,00 19,52 24,18% 22,29 22,29
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 1 und por pogo)
10.05.06 96985 Composigao obS |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo) UNID 2,00 74,31 24,18% 84,88 169,76
10.05.07 104751 Composigao obS |CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO -[ UNID 2,00 21,60| 24,18% 24,67 49,34
(até 2 und por pogo)
10.05.08 INSTAL-18 Composicao obS |CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO DE QUADRO DE MEDIGAO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por| UNID 1,00 61,62 24,18% 70,38 70,38
pogo)
10.05.09 INSTAL-20 Composigéo obS |SENSOR DE NIVEL DE AGUA PARA CAIXA D'AGUA E POGO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 203,65 24,18% 232,65 232,65
10.06.00 Fornecimento de Equipamento com Montagem e Instalagdo de Sistema de Energia Fotovoltaica (ver 14.683,09
desenho 18)
10.06.01 93358 Composicao obS [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - (até 0,71 m3 por pogo) M3 0,71 86,79 24,18% 99,14 70,38
10.06.02 94963 Composigao obS |CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO| M3 0,76 476,24 24,18% 544,02 413,45
COM BETONEIRA 400 L - (até 0,76 m3 por pogo)
10.06.03 INSTAL-21 Composicao obS _|SERVICOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA (INSTALACAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 971,28 24,18% 1.109,63 1.109,63
10.06.04 INSTAL-22 Composicao obS |SERVICOS DE ENCARREGADO GERAL (INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 209,36| 24,18% 239,18 239,18
10.06.05 INSTAL-23 Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE EM ESTRUTURA METALICA PARA IMPLANTAGAO DE MODULOS| UNID 1,00 3.061,99| 24,18% 3.498,18 3.498,18
FOTOVOLTAICO - (até 1 und por pogo)
10.06.06 INSTAL-26 Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 1,5 CV TRIFASICA 220V, COM MODULO| UNID 1,00 8.186,12| 24,18% 9.352,27 9.352,27
DE BOMBEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELETRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (8 PLACAS) - (até 1
und por pogo)
10.07.00 Execucao de Cerca para Protecdo das Placas Fotovoltaicas (ver desenho 17) 3.715,83
10.07.01 INSTAL-28 Composigao obS |CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE M 30,17 78,28 24,18% 89,42 2.697,80
10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - (até 30,17 m por pogo)
10.07.02 INSTAL-29 Composicao obS |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO - (até 1,5 m2 por pogo) M2 1,50 594,07| 24,18% 678,69 1.018,03
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS Encargos Sociais Nao Desonerados(%)
‘ ITEM 3 - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PERFURACAO E/OU INSTALAGAO DE POGOS TUBULARES EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE Horista: 115,02% Mensalista: 71,66%
— ATUAGCAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA
PLANILHA ORGAMENTARIA DATA BASE: ABRIL/2024
ITEM FONTE DE PESQUISA TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. CUSTO PRECO FINAL
CODIGO FONTE UNIT.S/BDI | BDI (%) [ UNIT.C/BDI| TOTAL C/BDI
11.00.00 INSTALAGAO DE POGO TUBULAR COM SISTEMA FOTOVOLTAICO E BOMBA DE 2,0CV 50.186,55|
11.01.00 Servigos Preliminares 5.840,37
11.01.01 INSTAL-01 Composigao obS |TRANSPORTE DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAGAO DO POGO - (1 und[ UNID 1,00 1.798,83| 24,18% 2.055,07 2.055,07
por pogo)
11.01.02 INSTAL-02 Composigao obS |REALIZACAO DE TESTE DE VAZAO E DE BOMBEAMENTO DO POGO, INCLUINDO OPERAGAO E INSTALAGAO DE[ UNID 1,00 2.379,17| 24,18% 2.718,09 2.718,09
MOTOBOMBA SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELETRICO - (1 teste por pogo)
11.01.03 INSTAL-03 Composicao obS |REALIZACAO DE ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA EM, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E| UNID 1,00 934,15| 24,18% 1.067,21 1.067,21
TRANSPORTE - (1 teste por pogo)
11.02.00 Sistema de Instalacao de Bomba Submersa (Instalagcao e Fornecimento de Material) 8.940,97
11.02.01 INSTAL-04b Composigédo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA BOMBEAMENTO DE 1,0 CV TRIFASICA 220V MONTADO EM QUADRO| UNID 1,00 3.939,20| 24,18% 4.500,35 4.500,35
ELETRICO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRAULICOS (CAVALETE
HIDRAULICO) - (1 und por pogo)
11.02.02 INSTAL-05 Composicao obS |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, ROSCAVEL, INCLUSO LUVA DE UNIAO, DIAMETRO M 80,00 21,96| 24,18% 25,07 2.005,60
NOMINAL DE 32 MM (1.1/4") - TUBO EDUTOR - (até 80 m por pogo)
11.02.03 INSTAL-06 Composigao obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 3 X 2,5MM2 - (até 90 m por pogo) M 90,00 11,33 24,18% 12,93 1.163,70
11.02.04 INSTAL-19 Composigao obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAGAO DE CABO DE COBRE PP FLEXIVEL - 2 X 1,5MM2 - (até 180 m por pogo) M 180,00 5,05 24,18% 5,76 1.036,80
11.02.05 INSTAL-08 Composicéo obS |FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALACAO DE CORDA DE NYLON DE 8MM - (até 82 m por pogo) M 82,00 2,51 24,18% 2,86 234,52
11.03.00 Sistema de Montagem de Protegdo do Pogo, Casa de Comando e Chafariz de 5.000 Litros 8.713,15
11.03.01 INSTAL-09 Composigao obS |PROTECAO DO POCO EM ANEL PRE-MOLDADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSOES DE 0,90M X 0,50M,[ UNID 1,00 635,04 24,18% 725,50 725,50
INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)
11.03.02 INSTAL-10 Composigao obS [CASA DO PAINEL DE COMANDO EM ANEIS PRE-MOLDADOS, NAS DIMENSOES DE 0,80M X 1,50M, COM PORTAO DE FERRO| UNID 1,00 1.514,31| 24,18% 1.730,03 1.730,03
(CHAPA), TAMPA E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA E PISO - (1 und por pogo)
11.03.03 INSTAL-11 Composigao obS |MONTAGEM DE CHAFARIZ DE 5000 L, APOIADO COM BASE EM DIAMETRO DE 2,10 M, COM 4 TORNEIRAS (INSTALAGAO,[ UNID 1,00 5.477,52 24,18% 6.257,62 6.257,62
FORNECIMENTO DE MATERIAL E PINTURA DO LOGOTIPO DO DNOCS E MIDR) - (1 und por pogo)
11.04.00 Implantagdo da Adutora 2.992,03
11.04.01 INSTAL-12 Composigao obS [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADUTORA COM CANO DE PVC SOLDAVEL 32 MM INCLUSO UNIAO DE PVC - (até 100 m M 100,00 25,63 24,18% 29,27 2.927,00
por pogo)
11.04.02 89413 Composicao obS [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E[ UNID 4,00 11,88 24,18% 13,57 54,28
INSTALAGAO - (até 4 und por pogo)
11.04.03 89386 Composigao obS [LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -[ UNID 1,00 9,42 24,18% 10,75 10,75
(até 1 und por pogo)
11.05.00 Servigo de Energizagdo do Sistema 5.301,07
11.05.01 91931 Composigao obS |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 60,00 10,00 24,18% 11,41 684,60
INSTALAGAO - (até 60 m por pogo)
11.05.02 95727 Composigao obS |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 140 m por M 140,00 21,18 24,18% 24,19 3.386,60
pogo)
11.05.03 91884 Composigao obS |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -[ UNID 47,00 11,25| 24,18% 12,85 603,95
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 47 und por pogo)
11.05.04 91914 Composigao o0bS |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM[ UNID 6,00 17,74 24,18% 20,25 121,50
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 6 und por pogo)
11.05.05 91916 Composicao obS |CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM[ UNID 1,00 19,52| 24,18% 22,29 22,29
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 1 und por pogo)
11.05.06 96985 Composigao obS |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (até 2 und por pogo) UNID 2,00 74,31 24,18% 64,88 129,76
11.05.07 104751 Composigao obS |CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO -[ UNID 2,00 21,60 24,18% 24,67 49,34
(até 2 und por pogo)
11.05.08 INSTAL-18 Composigao obS |CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO DE QUADRO DE MEDIGAO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por| UNID 1,00 61,62 24,18% 70,38 70,38
pogo)
11.05.09 INSTAL-20 Composicao obS |SENSOR DE NIVEL DE AGUA PARA CAIXA D'AGUA E POGO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 203,65 24,18% 232,65 232,65
11.06.00 Fornecimento de Equipamento com Montagem e Instalagdo de Sistema de Energia Fotovoltaica (ver 14.683,13
desenho 18)
11.06.01 93358 Composicio obS |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - (até 0,71 m3 por pogo) M3 0,71 86,79| 24,18% 99,14 70,38
11.06.02 94963 Composigao obS |CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO| M3 0,76 476,24 24,18% 544,07 413,49
COM BETONEIRA 400 L - (até 0,76 m3 por pogo)
11.06.03 INSTAL-21 Composicao obS [SERVICOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA (INSTAIZAGAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 971,28| 24,18% 1.109,63 1.109,63
11.06.04 INSTAL-22 Composicao obS |SERVICOS DE ENCARREGADO GERAL (INSTALACAO) - (até 1 und por pogo) UNID 1,00 209,36| 24,18% 239,18 239,18




Pagina 11 de 11

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS Encargos Sociais Nao Desonerados(%)
‘ ITEM 3 - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PERFURACAO E/OU INSTALAGAO DE POGOS TUBULARES EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE Horista: 115,02% Mensalista: 71,66%
— ATUACAO DO DNOCS - ESTADO DO CEARA
PLANILHA ORGAMENTARIA DATA BASE: ABRIL/2024
ITEM FONTE DE PESQUISA TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. CUSTO PRECO FINAL
CODIGO FONTE UNIT.S/BDI [ BDI(%) [ UNIT.C/BDI| TOTAL C/BDI
11.06.05 INSTAL-23 Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE EM ESTRUTURA METALICA PARA IMPLANTAGAO DE MODULOS| UNID 1,00 3.061,99| 24,18% 3.498,18 3.498,18
FOTOVOLTAICO - (até 1 und por pogo)
11.06.06 INSTAL-27 Composigao obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA DE 2,0 CV TRIFASICA 220V, COM MODULO| UNID 1,00 8.186,12| 24,18% 9.352,27 9.352,27
DE BOMBEAMENTO MONTADO EM QUADRO ELETRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (8 PLACAS) - (até 1
und por pogo)
11.07.00 Execucéao de Cerca para Protecao das Placas Fotovoltaicas (ver desenho 17) 3.715,83
11.07.01 INSTAL-28 Composicao obS [CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE M 30,17 78,28 24,18% 89,42 2.697,80
10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - (até 30,17 m por pogo)
11.07.02 INSTAL-29 Composicao obS |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO - (até 1,5 m2 por pogo) M2 1,50 594,07| 24,18% 678,69 1.018,03

EDINALDO APARECIDO
MARTINS DE

Assinado de forma digital por
EDINALDO APARECIDO MARTINS VALOR TOTAL COM DESCONTO GLOBAL 8% = R$ 43.932.634,80

DE LIMA:49297830978 ADORI BATISTA e ouma digital por
LIMA:49297830978 Dados: 2024.10.15 17:02:07 -03'00' CORREA:05893356934 COMEADS8Iseosd o500
EDINALDO APARECIDO MARTINS DE LIMA - REPRESENTANTE LEGAL CPF: 492.978.309-78 RG:3.693.670-3 IISSP/PR ADORI BATISTA CORREA CREAPR 14137

PERFUGEL PERFURAGOES GEOLOGICAS LTDA - CNPJ: 02.765.312/0001-11
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