
 
 

          PM&M ENGENHARIA LTDA 
          CNPJ.: 02.290.672/0001-04 
          Av. Santos Dumont, 2626 sala 814 
          Aldeota – Fortaleza – Ceará 
          Fone.: (85) 3224-8880  /  e-mail.:pmmengenharia@uol.com.br 

CARTA PROPOSTA 

 

Prezados (as) Senhores (as), 

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do Edital Pregão Eletrônico nº 90013/2024 cujo 

objeto é a Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação da Barragem Tucunduba no 

Estado do Ceará, pelo preço global de R$ 1.104.484,62 (um milhão, cento e quatro mil, quatrocentos e oitenta 

e quatro reais, sessenta e dois centavos), com prazo de execução de 03(três) meses. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no 

prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. Péricles Magalhães Marinho, 

CPF 002.678.548-03, RG 299.590 SSP-RO como representante legal desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 

da abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas neste edital 

e seus anexos, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital, e que serão 

executados conforme exigência editalícia e contratual. 

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais 

como: 

 Materiais, equipamentos e mão de obra. 

 Carga, transporte, descarga e montagem. 

 Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros. 

 Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações.  

 Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, de infortunística 

e de reponsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a 

terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços. 

Atenciosamente, 

Fortaleza, 27 de novembro de 2024. 

 

 

 

__________________________________                             _________________________________________ 

Péricles Magalhães Marinho                                                        Péricles Magalhães Marinho  
Representante Legal - CNPJ: 02.290.672/0001-04                     Engenheiro Civil - CREA 15.267-D-PE/FN 

 



1 R$ 339.350,79 30,72

2 R$ 765.133,83 69,28

VALOR BDI TOTAL: R$ 213.553,06 100,00

VALOR ORÇAMENTO: R$ 890.931,56

VALOR TOTAL: R$ 1.104.484,62

Péricles Magalhães Marinho

Engenheiro Civil - CREA 15.267-D-PE/FN

SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

BARRAGEM TUCUNDUBA - SENADOR SÁ/CE

* O valor total da proposta é de R$ 1.104.484,62 (um milhão, cento e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais, sessenta e dois centavos)

Fortaleza, 27 de novembro de 2024.

Péricles Magalhães Marinho

Representante Legal

PM&M ENGENHARIA Ltda.

CNPJ: 02.290.672/0001-04



SEM BDI BDI (%) COM BDI

1 R$ 339.350,79

1.1 R$ 194.292,89

1.1.1 TRANSP-1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS 
MOTORIZADOS - RODOVIA PAVIMENTADA

Composições 
Próprias

TONxKM 36.772,000 R$ 0,66 24,18% R$ 0,81 R$ 29.785,32

1.1.2 TRANSP-2
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS 
MOTORIZADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMÁRIA

Composições 
Próprias

TONxKM 2.436,000 R$ 0,80 24,18% R$ 0,99 R$ 2.411,64

1.1.3 TRANSP-3
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO 
MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA

Composições 
Próprias

TONxKM 51.220,860 R$ 0,49 24,18% R$ 0,60 R$ 30.732,51

1.1.4 TRANSP-4
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO 
MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO

Composições 
Próprias

TONxKM 3.393,180 R$ 0,59 24,18% R$ 0,73 R$ 2.477,02

1.1.5
74209/001 - 

DNOCS
PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 3Mx2M EM 
CHAOPA DE AÇO GALVANIZADO

Composições 
Próprias

UND 1,000 R$ 1.966,67 24,18% R$ 2.442,21 R$ 2.442,21

1.1.6 PROJETO
PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM INCLUSO 
TOPOGRAFIA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS DAS JAZIDAS, 
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS

Composições 
Próprias

UNID 1,000 R$ 17.386,34 24,18% R$ 21.590,35 R$ 21.590,35

1.1.7 ADM-LOC
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E 
ENTREGA DE PREOJTO "AS BUILT" - INCLUSO ACOMPANHAMENTO 
TÉCNICO

Composições 
Próprias

UNID 100,000 R$ 844,37 24,18% R$ 1.048,54 R$ 104.853,84

1.2 R$ 145.057,90

1.2.1 C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA SEINFRA M3 5.034,006 R$ 1,35 24,18% R$ 1,67 R$ 8.406,79

1.2.2 5915320
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

SICRO NOVO tkm 72.234,780 R$ 0,60 24,18% R$ 0,74 R$ 53.453,73

9.3.2.2.   estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a 
Administração Local, estipulando pagamentos à execução financeira da obra.....
O pagamento da administraçao Local ficou estabelecido como critério de medição a 
performance/desempenho da empresa vencedora do certame, ou seja, foi tranformado em 
100 unidades a Administração Local em 3 meses que é o período de execução das obras.
Exemplo: o pagamento da Administração Local será desembolsada em paralelo com a 
execução financeira da obra em quaetão, por exemplo:no mês 4, a empreiteira mediu 5% 
do total da obra, a Administração Local deverá ser medida em 5 unidades.
Haverá a suspensão do pagamento da Administração Local quando a CONTRATADA não 
entregar o "AS BUILT" da barragem recuperada após 30 dias de serviços

SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

JAZIDAS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$



1.2.3 5914335
Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para 
rocha - rodovia em revestimento primário

SICRO NOVO tkm 84.037,760 R$ 0,80 24,18% R$ 0,99 R$ 83.197,38

2 R$ 765.133,83

2.1 R$ 207.515,76

2.1.1 LIMPEZA
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 
CORTE DE ÁRVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, 
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

Composições 
Próprias

M2 1.472,800 R$ 1,44 24,18% R$ 1,78 R$ 2.621,58

2.1.2 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE

Composições 
Próprias

M3 14,720 R$ 4,74 24,18% R$ 5,88 R$ 86,55

2.1.3 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada SICRO NOVO tkm 29,440 R$ 0,55 24,18% R$ 0,68 R$ 20,01

2.1.4 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m SICRO NOVO m³ 176,736 R$ 35,78 24,18% R$ 44,43 R$ 7.852,55

2.1.5 4915733 Recomposição manual de aterro com material de jazida SICRO NOVO m³ 176,736 R$ 32,28 24,18% R$ 40,08 R$ 7.083,73

2.1.6 101855
RECUPERAÇÃO DO TALUDE DE MONTANTE EM PEDRAS POLIÉDRICAS 
COM REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA)

Composições 
Próprias

M2 589,120 R$ 75,26 24,18% R$ 93,45 R$ 55.053,26

2.1.7 100491
RECUPERAÇÃO DOS REJUNTES DO TALUDE DE MONTANTE INCLUINDO 
QUEBRA DO REJUNTMANTO ANTIGO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRSÇO 1:3(CIMENTO E AREIA) E ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANETE

Composições 
Próprias

M2 2.356,480 R$ 19,81 24,18% R$ 24,60 R$ 57.969,40

2.1.8 C2767 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA, SEM FORNECIMENTO DE AREIA
Composições 

Próprias
M3 600,000 R$ 101,92 24,18% R$ 126,56 R$ 75.936,00

2.1.9 FORMIG COMBATE A FORMIGUEIROS NA ÁREA DA BARRAGEM
Composições 

Próprias
UNID 6,000 R$ 119,81 24,18% R$ 148,78 R$ 892,68

2.2 R$ 336.701,86

2.2.1 LIMPEZA
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 
CORTE DE ÁRVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, 
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

Composições 
Próprias

M2 8.753,940 R$ 1,44 24,18% R$ 1,78 R$ 15.582,01

2.2.2 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE

Composições 
Próprias

M3 87,530 R$ 4,74 24,18% R$ 5,88 R$ 514,67

2.2.3 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada SICRO NOVO tkm 175,060 R$ 0,55 24,18% R$ 0,68 R$ 119,04

2.2.4 4915733 Recomposição manual de aterro com material de jazida SICRO NOVO m³ 1.313,090 R$ 32,28 24,18% R$ 40,08 R$ 52.628,64

2.2.5 FORMIG COMBATE A FORMIGUEIROS NA ÁREA DA BARRAGEM
Composições 

Próprias
UNID 13,000 R$ 119,81 24,18% R$ 148,78 R$ 1.934,14

2.2.6 ENROC-MECAN
ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA 
MECANICAMENTE (DIÂMETRO MÍNIMO DE 30CM) - PEDRA DE MÃO 
PRODUZIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Composições 
Próprias

M3 2.626,180 R$ 67,95 24,18% R$ 84,38 R$ 221.597,06

2.2.7 1107892.a
CONCRETO FCk=15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 
MANUAL - AREIAA E BRITA COMERCIAIS

Composições 
Próprias

M3 9,090 R$ 344,16 24,18% R$ 427,37 R$ 3.884,79

2.2.8 3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

SICRO NOVO m² 68,370 R$ 69,92 24,18% R$ 86,82 R$ 5.935,88

2.2.9 4915723 Caiação manual com fixador de cal SICRO NOVO m² 68,370 R$ 2,70 24,18% R$ 3,35 R$ 229,03

2.2.10 98525
LIMPEZA MACANIZADA DE CAMADA VEGTAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

Composições 
Próprias

M2 10.600,000 R$ 0,55 24,18% R$ 0,68 R$ 7.208,00

2.2.11 CERCA-8 FIOS
CERCAB COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE 
SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15CM A 
CADA 50M - AREIA E BRITA

Composições 
Próprias

M 580,000 R$ 37,59 24,18% R$ 46,67 R$ 27.068,60

2.3 R$ 87.498,32

2.3.1 4915744 Capina manual SICRO NOVO m² 795,000 R$ 0,59 24,18% R$ 0,73 R$ 580,35

TALUDE DE JUSANTE

RECUPERAÇÃO DO COROAMENTO

BARRAGEM TUCUNDUBA - SENADOR SÁ/CE

TALUDE DE MONTANTE



2.3.2 ESCARIF
ESCARIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO REVESTIMENTO DO 
COROAMENTO(E=25 CM)

Composições 
Próprias

M 530,000 R$ 17,41 24,18% R$ 21,61 R$ 11.453,30

2.3.3 4915611 Recomposição de revestimento primário com material de jazida SICRO NOVO m³ 318,000 R$ 9,27 24,18% R$ 11,51 R$ 3.660,18

2.3.4 5915320
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

SICRO NOVO tkm 2.544,000 R$ 0,60 24,18% R$ 0,74 R$ 1.882,56

2.3.5 REVEST-PÓ
REVESTIMENTO DO COROAMENTO DA BARRAGEM (INCLUSO PÓ DE 
PEDRA COMERCIAL)

Composições 
Próprias

M3 212,000 R$ 105,40 24,18% R$ 130,88 R$ 27.746,56

2.3.6 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada SICRO NOVO tkm 14.924,800 R$ 0,55 24,18% R$ 0,68 R$ 10.148,86

2.3.7 5915320
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

SICRO NOVO tkm 226,600 R$ 0,60 24,18% R$ 0,74 R$ 167,68

2.3.8 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

SINAPI M 636,000 R$ 38,32 24,18% R$ 47,58 R$ 30.260,88

2.3.9 4915723 Caiação manual com fixador de cal SICRO NOVO m² 477,000 R$ 2,70 24,18% R$ 3,35 R$ 1.597,95

2.4 R$ 10.238,25

2.4.1 98525
LIMPEZA MACANIZADA DE CAMADA VEGTAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

Composições 
Próprias

M2 15.056,250 R$ 0,55 24,18% R$ 0,68 R$ 10.238,25

2.5 R$ 123.059,88

2.5.1 LIMPEZA
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM 
CORTE DE ÁRVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, 
ENLEIRAMENTO E REQUEIMA

Composições 
Próprias

M2 15.056,250 R$ 1,44 24,18% R$ 1,78 R$ 26.800,12

2.5.2 3808043 Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos SICRO NOVO m² 80,000 R$ 3,54 24,18% R$ 4,39 R$ 351,20

2.5.3
73929/001 - 

DNOCS
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMNETO ESPECIAL 
CRISTALIZANTE COM ADESIVO LÍOQUIDO, UMA DEMÃO

Composições 
Próprias

M2 42,000 R$ 32,41 24,18% R$ 40,24 R$ 1.690,08

2.5.4 ANDAIME

ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA 
TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250KG/M2, PLATAFORMA DE 
6,00Mx0,80M(CxL), CABO DE 45M, INCLUSO OPERADOR DO 
ANDAIME(SEGURANÇA DE TRABALHO)

Composições 
Próprias

UNxMÊS 1,000 R$ 4.795,52 24,18% R$ 5.955,07 R$ 5.955,07

2.5.5 HIDROM-01

RECUPERAÇÃO DE COMPORTA, GUIAS DE DESLIZAMENTO, MANCAIS, 
SELOS DE VEDAÇÃO, HASTE DE ACIONAMENTO E PEDESTAL/ STOP-LOG; 
GUIAS DE DESLIZAMENTO, PEDESTAL DE ACIONAMENTO E FRADE DE 
PROTEÇÃO DA BOCA DE ENTRADA INCLUSO TODOS OS 
MATERIAIS(TUCUNDUBA)

Composições 
Próprias

UNID 1,000 R$ 25.730,32 24,18% R$ 31.951,91 R$ 31.951,91

2.5.6 HIDROM-02
RECUPERAÇÃO DO GUARDA CORPO DA PASSARELA; GRADES E PORTÃO 
DA TOMADA D'ÁGUA (INCLUSO TODOS MATERIAIS) (TUNCUDUBA)

Composições 
Próprias

UNID 1,000 R$ 11.865,09 24,18% R$ 14.734,06 R$ 14.734,06

2.5.7 MERGULHO

EQUIPE DE MERGULHADORES, EQUIPAMENTOS DE MERGULHO, 
EMBARCAÇÃO AUXILIAR, TALHAS, TIFORS, CABOS DE AÇO, CABOS DE 
NYLON, FERRAMENTAS DIVERSAS, MACACOS HIDRÁULICOS, GUINCHOS E 
OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
SUBAQUÁTICPS DE APOIO À OBRA DE RECUPERAÇÃO HIDROMECÂNICA

Composições 
Próprias

EQUIPE.DI
A

6,000 R$ 2.840,35 24,18% R$ 3.527,14 R$ 21.162,84

2.5.8 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

SINAPI M3 50,000 R$ 6,42 24,18% R$ 7,97 R$ 398,50

2.5.9 1506056
Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia extraída e pedra de mão 
produzida - confecção e assentamento

SICRO NOVO m³ 65,000 R$ 247,98 24,18% R$ 307,94 R$ 20.016,10

2.6 R$ 119,76

RECUPERAÇÃO DO SANGRADOURO

TOMADA D'ÁGUA

CONFECÇÃO DE LESTRAS "DNOCS"



2.6.1 4915723 Caiação manual com fixador de cal SICRO NOVO m² 35,750 R$ 2,70 24,18% R$ 3,35 R$ 119,76

R$ 1.104.484,62

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CNPJ: 02.290.672/0001-04

Péricles Magalhães Marinho

Engenheiro Civil - CREA 15.267-D-PE/FN

Péricles Magalhães Marinho

Representante Legal

PM&M ENGENHARIA Ltda.

VALOR TOTAL:

* O valor total da proposta é de R$ 1.104.484,62 (um milhão, cento e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais, sessenta e dois centavos)

Fortaleza, 27 de novembro de 2024.



ITEM EI VAL ($) M  M  M  M 

9,10% 40,90% 50,00%

R$ 30.880,92 R$ 138.794,47 R$ 169.675,40

50,00% 50,00%

R$ 382.566,91 R$ 382.566,92

R$ 30.880,92 R$ 521.361,38 R$ 552.242,32 R$ 0,00

R$ 30.880,92 R$ 552.242,30 R$ 1.104.484,62 R$ 1.104.484,62

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Representante Legal Engenheiro Civil - CREA 15.267-D-PE/FN

PM&M ENGENHARIA Ltda.

CNPJ: 02.290.672/0001-04

* O valor total da proposta é de R$ 1.104.484,62 (um milhão, cento e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais, sessenta e dois centavos)

Fortaleza, 27 de novembro de 2024.

Péricles Magalhães Marinho Péricles Magalhães Marinho

Total parcela


SERVIÇOS PRELIMINARES E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

R$ 339.350,79
100,00%

R$ 339.350,79

$ .0.8,6 R$ 1.104.484,62


BARRAGEM TUCUNDUBA - 
SENADOR SÁ/CE

R$ 765.133,83
100,00%

R$ 765.133,83

OBTENÇÃO DAS 
LICENÇAS DE 

EXPLORAÇÃO DE 
JAZIDAS

RELATÓRIO "AS BUILT"



UNID TOTAL

I2354 M3 R$ 1,35

R$ 1,35

R$ 1,35

PROD IMPR

E9667 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 259,1016

R$ 259,1016

R$ 259,1016

435,7500

R$ 0,5946

R$ 0,0081

R$ 0,60

R$ 0,60

PROD IMPR

E9672 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 267,1943

R$ 267,1943

R$ 267,1943

336,1500

R$ 0,7949

R$ 0,0108

R$ 0,81

R$ 0,80

PROD IMPR

E9667 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 259,1016

R$ 259,1016

R$ 259,1016

470,6100

R$ 0,5506

R$ 0,55

R$ 0,55

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 17,65

17,65

R$ 17,6500

0,5000

R$ 35,3000

R$ 0,4801

R$ 35,78

R$ 35,78

II  I SIFR 1,00000000 R$ 1,35

TOTAL Material:

1.2.1. C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW R$ 259,1016 R$ 78,2983

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

VALOR:

1.2.2. 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW R$ 267,1943 R$ 91,0685

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

1.2.3. 5914335 Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW R$ 259,1016 R$ 78,2983

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

2.1.3. 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

2.1.4. 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m (m³)

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Servente 1,00000000 17,65

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

Custo Direto Total:

VALOR:

2.1.5. 4915733 Recomposição manual de aterro com material de jazida (m³)



PROD IMPR

E9647 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 8,0433

R$ 8,0433

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 70,60

70,60

R$ 78,6433

2,8125

R$ 27,9621

R$ 0,3803

UNID CUSTO UNITÁRIO

4016096 m³ R$ 1,28

R$ 1,28

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

4016096 t R$ 2,66

R$ 2,66

DMT R$ DMT R$ DMT R$

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 
(Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW)

tkm 2,06301000 0,00 R$ 1,08 0,00 R$ 0,86 0,00 R$ 0,71 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 32,28

R$ 32,28

PROD IMPR

E9667 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 259,1016

R$ 259,1016

R$ 259,1016

470,6100

R$ 0,5506

R$ 0,55

R$ 0,55

PROD IMPR

E9647 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 8,0433

R$ 8,0433

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 70,60

70,60

R$ 78,6433

2,8125

R$ 27,9621

R$ 0,3803

UNID CUSTO UNITÁRIO

4016096 m³ R$ 1,28

R$ 1,28

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

4016096 t R$ 2,66

R$ 2,66

DMT R$ DMT R$ DMT R$

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 
(Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW)

tkm 2,06301000 0,00 R$ 1,08 0,00 R$ 0,86 0,00 R$ 0,71 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 32,28

R$ 32,28

Servente 4,00000000 17,65

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW R$ 8,0433 R$ 0,9094

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (Caminhão 
basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW)

5914353 2,06301000 R$ 1,29

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027000 R$ 1,16

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW R$ 259,1016 R$ 78,2983

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

2.2.3. 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW R$ 8,0433 R$ 0,9094

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

2.2.4. 4915733 Recomposição manual de aterro com material de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027000 R$ 1,16

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Servente 4,00000000 17,65

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (Caminhão 
basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW)

5914353 2,06301000 R$ 1,29

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:



PROD IMPR

E9066 0,09372000 1,0000 0,0000 R$ 1,4583

E9535 0,09372000 1,0000 0,0000 R$ 2,2428

R$ 3,7010

UNID CUSTO HORÁRIO

P9801 h 17,10

P9808 h 20,78

37,88

R$ 41,5810

1,0000

R$ 41,5810

UNID CUSTO UNITÁRIO

M0560 l R$ 0,20

M1205 kg R$ 0,32

M0290 m R$ 6,34

M1429 m² R$ 21,10

R$ 27,96

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M0560 t R$ 0,00

M1205 t R$ 0,00

M0290 t R$ 0,09

M1429 t R$ 0,29

R$ 0,38

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW)

tkm 0,00002000 0,00 R$ 0,93 0,00 R$ 0,75 0,00 R$ 0,61 R$ 0,00

M1205 Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) tkm 0,00002000 0,00 R$ 0,93 0,00 R$ 0,75 0,00 R$ 0,61 R$ 0,00

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW)

tkm 0,00304000 0,00 R$ 0,93 0,00 R$ 0,75 0,00 R$ 0,61 R$ 0,00

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW)

tkm 0,01011000 0,00 R$ 0,93 0,00 R$ 0,75 0,00 R$ 0,61 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 69,92

R$ 69,92

PROD IMPR

E9687 1,00000000 0,3000 0,7000 R$ 77,4212

R$ 77,4212

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 176,50

176,50

R$ 253,9212

100,0000

R$ 2,5392

UNID CUSTO UNITÁRIO

M0345 kg R$ 0,14

M0729 l R$ 0,01

R$ 0,15

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M0345 t R$ 0,01

R$ 0,01

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M0345 Cal hidratada - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW) tkm 0,00020000 0,00 R$ 1,59 0,00 R$ 1,27 0,00 R$ 1,04 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2,70

R$ 2,70

Grupo gerador - 14 kVA R$ 15,5597 R$ 3,9864

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW R$ 23,9304 R$ 23,6190

2.2.8. 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Desmoldante para fôrmas de madeira 0,01852000 R$ 11,02

Prego de ferro 0,02365000 R$ 13,43

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Carpinteiro 0,90000000 23,09

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Ajudante 0,90000000 19,00

Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW)

5914655 0,00002000 R$ 28,36

Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,00002000 R$ 28,36

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 1,21489000 R$ 5,22

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40430000 R$ 52,20

CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP P

Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,00304000 R$ 28,36

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW)

5914655 0,01011000 R$ 28,36

Servente 10,00000000 17,65

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW R$ 131,2749 R$ 54,3410

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

2.2.9. 4915723 Caiação manual com fixador de cal (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Cal hidratada - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW) 5915474 0,00020000 R$ 26,01

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Cal hidratada - saco 0,20000000 R$ 0,72

Fixador de cal para pintura 0,00380000 R$ 3,72

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP



UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 176,50

176,50

R$ 176,5000

300,0000

R$ 0,5883

R$ 0,0080

R$ 0,60

R$ 0,59

PROD IMPR

E9605 1,00000000 0,6400 0,3600 R$ 160,6456

E9524 1,00000000 0,7300 0,2700 R$ 209,9474

E9762 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 220,0031

R$ 590,5961

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 17,65

17,65

R$ 608,2461

115,5800

R$ 5,2626

R$ 0,0716

UNID CUSTO UNITÁRIO

4016096 m³ R$ 1,28

R$ 1,28

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

4016096 t R$ 2,66

R$ 2,66

DMT R$ DMT R$ DMT R$

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 
(Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW)

tkm 2,06301000 0,00 R$ 1,08 0,00 R$ 0,86 0,00 R$ 0,71 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9,27

R$ 9,27

PROD IMPR

E9667 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 259,1016

R$ 259,1016

R$ 259,1016

435,7500

R$ 0,5946

R$ 0,0081

R$ 0,60

R$ 0,60

PROD IMPR

E9667 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 259,1016

R$ 259,1016

R$ 259,1016

470,6100

R$ 0,5506

R$ 0,55

R$ 0,55

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

Custo Direto Total:

VALOR:

Servente 10,00000000 17,65

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

2.3.1. 4915744 Capina manual (m²)

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW R$ 214,8558 R$ 64,2720

Motoniveladora - 93 kW R$ 247,4332 R$ 108,5972

2.3.3. 4915611 Recomposição de revestimento primário com material de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Servente 1,00000000 17,65

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW R$ 220,0031 R$ 107,8634

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (Caminhão 
basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW)

5914353 2,06301000 R$ 1,29

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027000 R$ 1,16

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW R$ 259,1016 R$ 78,2983

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

2.3.4. 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW R$ 259,1016 R$ 78,2983

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

2.3.6. 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR



PROD IMPR

E9667 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 259,1016

R$ 259,1016

R$ 259,1016

435,7500

R$ 0,5946

R$ 0,0081

R$ 0,60

R$ 0,60

UNID TOTAL

00000370 M3 R$ 0,74

00004059 M R$ 26,44

R$ 27,18

UNID TOTAL

88309 H R$ 5,72

88316 H R$ 4,37

R$ 10,09

UNID TOTAL

88629 M3 R$ 1,05

R$ 1,05

R$ 38,32

PROD IMPR

E9687 1,00000000 0,3000 0,7000 R$ 77,4212

R$ 77,4212

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 176,50

176,50

R$ 253,9212

100,0000

R$ 2,5392

UNID CUSTO UNITÁRIO

M0345 kg R$ 0,14

M0729 l R$ 0,01

R$ 0,15

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M0345 t R$ 0,01

R$ 0,01

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M0345 Cal hidratada - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW) tkm 0,00020000 0,00 R$ 1,59 0,00 R$ 1,27 0,00 R$ 1,04 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2,70

R$ 2,70

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 17,65

17,65

R$ 17,6500

5,0000

R$ 3,5300

UNID CUSTO UNITÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW R$ 259,1016 R$ 78,2983

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

2.3.7. 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

TOTAL Material:

M e Ora  ar leetare FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

RI MI - PST I/FRCR (RTIR  I, SM
TRSPRT)

SIPI 0,00660000 R$ 112,06

MI-FI U GUI  CCRT, PR-ML, CMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X
L1/L2)

SIPI 1,00500000 R$ 26,31

2.3.8. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

RGMSS TR 1:3 (M VLUM  CIMT  RI MI MI),
PRPR MUL. F_08/2019

SIPI 0,00180000 R$ 582,88

TOTAL eri:

TOTAL M e Ora  ar leetare:

eri FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PRIR CM CRGS CMPLMTRS SIPI 0,22960000 R$ 24,91

SRVT CM CRGS CMPLMTRS SIPI 0,22960000 R$ 19,05

Servente 10,00000000 17,65

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW R$ 131,2749 R$ 54,3410

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

VALOR:

2.3.9. 4915723 Caiação manual com fixador de cal (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Cal hidratada - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW) 5915474 0,00020000 R$ 26,01

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Cal hidratada - saco 0,20000000 R$ 0,72

Fixador de cal para pintura 0,00380000 R$ 3,72

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

2.5.2. 3808043 Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos (m²)

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Servente 1,00000000 17,65

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:



M0424 kg R$ 0,01

R$ 0,01

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M0424 t R$ 0,00

R$ 0,00

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t 
- 188 kW)

tkm 0,00002000 0,00 R$ 0,93 0,00 R$ 0,75 0,00 R$ 0,61 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3,54

R$ 3,54

UNID TOTAL

5679 CHI R$ 1,80

5678 CHP R$ 3,46

R$ 5,26

UNID TOTAL

88316 H R$ 1,16

R$ 1,16

R$ 6,42

UNID CUSTO HORÁRIO

P9821 h 23,14

P9824 h 70,60

93,74

R$ 93,7400

1,0000

R$ 93,7400

UNID CUSTO UNITÁRIO

1109668 m³ R$ 108,20

4816016 m³ R$ 41,82

R$ 150,02

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

4816016 t R$ 4,23

R$ 4,23

DMT R$ DMT R$ DMT R$

4816016 Rachão ou pedra de mão produzida (Caminhão basculante com capacidade de 
10 m³ - 210 kW)

tkm 1,80000000 0,00 R$ 1,05 0,00 R$ 0,84 0,00 R$ 0,69 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 247,99

R$ 247,98

PROD IMPR

E9687 1,00000000 0,3000 0,7000 R$ 77,4212

R$ 77,4212

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 176,50

176,50

R$ 253,9212

100,0000

R$ 2,5392

UNID CUSTO UNITÁRIO

Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,02000000 R$ 0,58

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,00002000 R$ 28,36

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

TOTAL iaet t rri:

M e Ora  ar leetare FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

RTRSCVIR SBR RS CM CRRGIR, TR 4X4, PTCI
L. 88 HP, CMB CRRG. CP. M. 1 M3, CMB RTR CP. 0,26 M3,
PS PRCIL M. 6.674 KG, PRFUI SCV MX. 4,37 M - CHI
IUR. F_06/2014

SIPI 0,03330000 R$ 53,99

RTRSCVIR SBR RS CM CRRGIR, TR 4X4, PTCI
L. 88 HP, CMB CRRG. CP. M. 1 M3, CMB RTR CP. 0,26 M3,
PS PRCIL M. 6.674 KG, PRFUI SCV MX. 4,37 M - CHP
IUR. F_06/2014

SIPI 0,02760000 R$ 125,44

2.5.8. 90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA 
DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)

iaet t rri FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Pedreiro 1,00000000 23,14

Servente 4,00000000 17,65

VALOR:

2.5.9. 1506056 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia extraída e pedra de mão produzida - confecção e assentamento (m³)

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

SRVT CM CRGS CMPLMTRS SIPI 0,06090000 R$ 19,05

TOTAL M e Ora  ar leetare:

Rachão ou pedra de mão produzida (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 
kW)

5915407 1,80000000 R$ 2,35

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída 0,31559000 R$ 342,84

Rachão ou pedra de mão produzida 1,20000000 R$ 34,85

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

2.6.1. 4915723 Caiação manual com fixador de cal (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Servente 10,00000000 17,65

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW R$ 131,2749 R$ 54,3410

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA



M0345 kg R$ 0,14

M0729 l R$ 0,01

R$ 0,15

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M0345 t R$ 0,01

R$ 0,01

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M0345 Cal hidratada - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW) tkm 0,00020000 0,00 R$ 1,59 0,00 R$ 1,27 0,00 R$ 1,04 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2,70

R$ 2,70

Fortaleza, 27 de novembro de 2024.

Péricles Magalhães Marinho

Representante Legal

PM&M ENGENHARIA Ltda.

CNPJ: 02.290.672/0001-04

Péricles Magalhães Marinho

Engenheiro Civil - CREA 15.267-D-PE/FN

Cal hidratada - saco 0,20000000 R$ 0,72

Fixador de cal para pintura 0,00380000 R$ 3,72

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

Cal hidratada - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW) 5915474 0,00020000 R$ 26,01

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5914434 9 SICRONOVO k 1,00000000 R$0,66 R$0,66

R$ 0,66

R$ 0,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5914419 9 SICRONOVO k 1,00000000 R$0,80 R$0,80

R$ 0,80

R$ 0,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5914640   l   bqu    30   


SICRONOVO k 1,00000000 R$0,49 R$0,49

R$ 0,49

R$ 0,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5914639   l   bqu    30    


SICRONOVO k 1,00000000 R$0,59 R$0,59

R$ 0,59

R$ 0,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA,DE*2,4X1,2*M(SEMPOSESPARAFIXACAO)

SINAPI M2 6,00000000 R$215,50 R$1.293,00

00004491 PONALEE*7,5X7,5*CMEMPINUS,MISAOUEQUIVALENEDAREGIAOBRUA SINAPI M 24,00000000 R$9,71 R$233,04

00005075 PREGODEACOPOLIDOCOMCABECA18X30(23/4X10) SINAPI KG 0,66000000 R$11,73 R$7,74

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM,PEROBAROSAOUEQUIVALENEDAREGIAOBRUA

SINAPI M 6,00000000 R$5,86 R$35,16

R$ 1.568,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINEIRODEFORMASCOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 6,00000000 R$24,58 R$147,48

88316 SERVENECOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 12,00000000 R$19,05 R$228,60

R$ 376,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94962 CONCREO MAGRO PARA LASRO, RAO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENO/
AREIAMDIA/BRIA1)PREPAROMECNICOCOMBEONEIRA400L.AF05/2021

SINAPI M3 0,06000000 R$362,09 R$21,73

R$ 21,73

R$ 1.966,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

E8889. VECULO LEVE 53 KW  (LOCAO + COMBUSVEL + MANUENO) SEM MOORISA 
(ACOMPANHAMENOCNICOPARAEMISSODASLICENAS)

C MS 0,18180000 R$2.519,38 R$458,02

R$ 458,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CO001 BARRAREDONDA3/4AOCARBONO(1ARDOPROEISA) C M 1,00000000 R$201,66 R$201,66

TRANSP-1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS - RODOVIA PAVIMENTADA (TONxKM)

Transporte

TOTAL Transporte:

VALOR:

TRANSP-3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA (TONxKM)

Transporte

TOTAL Transporte:

VALOR:

TRANSP-2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMÁRIO (TONxKM)

Transporte

TOTAL Transporte:

VALOR:

74209/001 - DNOCS PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 3Mx2M EM CHAOPA DE AÇO GALVANIZADO (UND)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

TRANSP-4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMÁRIO (TONxKM)

Transporte

TOTAL Transporte:

PROJETO PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM INCLUSO TOPOGRAFIA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AS LICENÇAS 
OBRIGATÓRIAS (UNID)

Equipamento

TOTAL Equipamento:

Material

Mo e Ora om Enaros omplementares

TOTAL Mo e Ora om Enaros omplementares:

erio

TOTAL erio:

VALOR:



E8891.2 VECULO LEVE 147 KW  IPO PICK UP 4X4 COM CAPACIDADE DE 1,1
ON(LOCAO+COMBUSVEL+MANUENO) SEM MOORISA  (DESCOLAMENO
DOSLEVANAMENOSDECAMPO)

C DIA 5,00000000 R$308,91 R$1.544,55

R$ 1.746,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

P8057.1 ENGENHEIRO AMBIENAL NIOR  (ACOMPANHAMENO CNICO PARA EMISSO
DASLICENAS)

C H 16,00000000 R$105,10 R$1.681,60

P8255 ENGENHEIRODEPROEOSNIOR C H 40,00000000 R$105,10 R$4.204,00

B8957.2 LABORARIODESOLOS(ANLISESLABORAORIAISDASAZIDAS) C DIA 2,00000000 R$159,59 R$319,18

R$ 6.204,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90775 DESENHISAPROEISACOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 40,00000000 R$25,58 R$1.023,20

90777 ENGENHEIROCIVILDEOBRAUNIORCOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 16,00000000 R$104,66 R$1.674,56

88321 CNICODELABORARIOCOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 16,00000000 R$28,88 R$462,08

R$ 3.159,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

GRAF SERVIOSGRFICOSEIMPRESSO C DIA 2,00000000 R$112,27 R$224,54

OPOGRAF OPOGRAFIADOPROEOEXECUIVO C M2 15.091,54000000 R$0,37 R$5.583,87

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

B8958.1 INSRUMENALDEOPOGRAFIA C MS 0,00000900 R$2.222,22 R$0,02

R$ 0,02

Equipamento usto 
orrio

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92138 CAMINHONEECOMMOORADIESEL,PONCIA180CV,CABINEDUPLA,4X4CHP
DIURNO.AF11/2015

SINAPI CHP 0,00085700 R$86,54 R$0,07

R$ 0,07

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

101390.1 AUXILIARDECNICO/ASSISENEDEENGENHARIACOMENCARGOS
COMPLEMENARES

C H 0,00114300 R$20,80 R$0,02

101389.1 AUXILIARDEOPGRAFOCOMENCARGOSCOMPLEMENARES C H 0,00114300 R$13,50 R$0,02

00013587 MEIACANADEMADEIRAPINUSOUEQUIVALENEDAREGIAO,ACABAMENOPARA
FORROPAULISA,*2,5X2,5*CM

SINAPI M 0,04000000 R$2,50 R$0,10

R$ 0,14

Mo e Ora om 
Enaros 
omplementares

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90775 DESENHISAPROEISACOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 0,00057100 R$25,58 R$0,01

90777 ENGENHEIROCIVILDEOBRAUNIORCOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 0,00017100 R$104,66 R$0,02

88288 NIVELADORCOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 0,00114300 R$15,02 R$0,02

88316 SERVENECOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 0,00228600 R$19,05 R$0,04

90781 OPOGRAFOCOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 0,00114300 R$35,08 R$0,04

R$ 0,14

R$ 0,37

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

E8889. VECULO LEVE 53 KW  (LOCAO + COMBUSVEL + MANUENO) SEM MOORISA 
(ACOMPANHAMENOCNICOPARAEMISSODASLICENAS)

C MS 2,00000000 R$2.519,38 R$5.038,76

R$ 5.038,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CO003 ARCE C UNID 1,00000000 R$226,32 R$226,32

B8953.1 MOBILIRIODEESCRIRIO C MS 2,00000000 R$815,45 R$1.630,90

88284.1 MOORISA DE VECULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENARES  (VECULO DA
FISCALIO)

C MS 2,00000000 R$4.167,95 R$8.335,90

E8891.1 VECULO LEVE 147 KW  IPO PICK UP 4X4 COM CAPACIDADE DE 1,1 ON(LOCAO +
COMBUSVEL+MANUENO)SEMMOORISA(VECULODAFISCALIZAO)

C MS 2,00000000 R$6.796,03 R$13.592,06

R$ 23.785,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

101390 AUXILIAR CNICO / ASSISENE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
COMPLEMENARES

SINAPI MES 2,00000000 R$4.564,34 R$9.128,68

93565 ENGENHEIROCIVILDEOBRAUNIORCOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI MES 2,00000000 R$18.330,12 R$36.660,24

100289.1 VIGIACOMENCARGOSCOMPLEMENARES C MS 2,00000000 R$3.567,56 R$7.135,12

R$ 52.924,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

73847/004 ALUGUEL CONAINER PARA ESCRIRIO/DEPSIO C/ BANHEIRO OU ALUGUEL DE
CASA

C MS 2,00000000 R$1.344,50 R$2.689,00

READOPROEO15091,54

*TOPO PROJ TOPOGRAFIA DO PROJETO EXECUTIVO (UNID)

TOTAL Equipamento:

TOTAL Equipamento usto orrio:

erio

ADM-LOC ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DE PREOJTO "AS BUILT" - INCLUSO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO (UNID)

TOTAL Material:

Mo e Ora

TOTAL Mo e Ora:

Mo e Ora om Enaros omplementares

TOTAL Mo e Ora om Enaros omplementares:

TOTAL Material:

TOTAL Mo e Ora om Enaros omplementares:

VALOR:

TOTAL Mo e Ora om Enaros omplementares:

erio

Equipamento

TOTAL Equipamento:

Material

TOTAL Material:

Mo e Ora om Enaros omplementares



R$ 2.689,00

R$ 84.436,98

R$ 844,37

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

4915744 Cul SICRONOVO  0,90000000 R$0,59 R$0,53

4915768 C SICRONOVO  0,01260000 R$12,71 R$0,16

5501701 D0,150,30 SICRONOVO u 0,01000000 R$33,35 R$0,33

5501702 Dqu0,30 SICRONOVO u 0,00500000 R$83,39 R$0,42

R$ 1,44

R$ 1,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5811 CAMINHO BASCULANE 6 M3, PESO BRUO OAL 16.000 KG, CARGA IL MXIMA
13.071 KG, DISNCIA ENRE EIXOS 4,80 M, PONCIA 230 CV INCLUSIVE CAAMBA
MELICACHPDIURNO.AF06/2014

SINAPI CHP 0,00700000 R$185,61 R$1,30

5940 P CARREGADEIRA SOBRE RODAS, PONCIA LQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CAAMBA1,7A2,8M3,PESOOPERACIONAL11632KGCHPDIURNO.AF06/2014

SINAPI CHP 0,01800000 R$172,44 R$3,10

R$ 4,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENECOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 0,01800000 R$19,05 R$0,34

R$ 0,34

R$ 4,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

101855 REASSENAMENO DE PEDRAS POLIDRICAS, REUNAMENO COM ARGAMASSA,
COM REAPROVEIAMENO DAS PEDRAS POLIDRICAS  INCLUSO REIRADA E
COLOCAODOMAERIAL.AF12/2020

SINAPI M2 1,00000000 R$75,26 R$75,26

R$ 75,26

R$ 75,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100491 ARGAMASSA RAO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENO E AREIA MDIA MIDA) COM
ADIO DE IMPERMEABILIZANE, PREPARO MECNICO COM BEONEIRA 600 L.
AF08/2019

SINAPI M3 0,02000000 R$641,55 R$12,83

90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISRIBUIO DE
INSALAESHIDRULICAS,DIMEROSMENORESOUIGUAISA40MM.AF09/2023

SINAPI M 1,00000000 R$6,98 R$6,98

R$ 19,81

R$ 19,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0036 AGULHA125PARASACO SEINFRA UN 0,20000000 R$1,03 R$0,21

I2342 FIOPARACOSURARSACO SEINFRA M 24,00000000 R$0,08 R$1,92

I2418 SACOPLSICOEMPROLIPROPILENOPARA50k SEINFRA UN 28,00000000 R$0,84 R$23,52

R$ 25,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENECOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 4,00000000 R$19,05 R$76,20

R$ 76,20

R$ 101,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1251 CUPINICIDAIPOINOCUPIMEPENEROL SEINFRA L 5,00000000 R$23,33 R$116,65

R$ 116,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENECOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 0,16670000 R$19,05 R$3,18

R$ 3,18

R$ 119,81

TOTAL erio:

VALOR 100 UNID:

UNID:

72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento usto orrio

TOTAL Equipamento usto orrio:

Mo e Ora om Enaros omplementares

TOTAL Mo e Ora om Enaros omplementares:

LIMPEZA DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ÁRVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, ENLEIRAMENTO E REQUEIMA (M2)

erio

TOTAL erio:

VALOR:

VALOR:

100491 RECUPERAÇÃO DOS REJUNTES DO TALUDE DE MONTANTE INCLUINDO QUEBRA DO REJUNTE ANTIGO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRSÇO 1:3(CIMENTO E AREIA) E 
ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANETE (M2)

erio

TOTAL erio:

VALOR:

101855 RECUPERAÇÃO DO TALUDE DE MONTANTE EM PEDRAS POLIÉDRICAS COM REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA) (M2)

erio

TOTAL erio:

Mo e Ora om Enaros omplementares

TOTAL Mo e Ora om Enaros omplementares:

VALOR:

FORMIG COMBATE A FORMIGUEIROS NA ÁREA DA BARRAGEM (UNID)

VALOR:

C2767 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA, SEM FORNECIMENTO DE AREIA (M3)

Material

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Mo e Ora om Enaros omplementares

TOTAL Mo e Ora om Enaros omplementares:

VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5811 CAMINHO BASCULANE 6 M3, PESO BRUO OAL 16.000 KG, CARGA IL MXIMA
13.071 KG, DISNCIA ENRE EIXOS 4,80 M, PONCIA 230 CV INCLUSIVE CAAMBA
MELICACHPDIURNO.AF06/2014

SINAPI CHP 0,00700000 R$185,61 R$1,30

5940 P CARREGADEIRA SOBRE RODAS, PONCIA LQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CAAMBA1,7A2,8M3,PESOOPERACIONAL11632KGCHPDIURNO.AF06/2014

SINAPI CHP 0,01800000 R$172,44 R$3,10

R$ 4,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENECOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 0,01800000 R$19,05 R$0,34

R$ 0,34

R$ 4,74

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

E9515 E ul b   b    1,56   118 kW
(CHP)

SICRONOVO CHP 0,10000000 R$246,79 R$24,68

R$ 24,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

P9824 S SICRONOVO  0,10000000 R$17,65 R$1,77

R$ 1,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5914647 C, b     u l   bul  10   
3,40(lu)l

SICRONOVO  1,92000000 R$1,52 R$2,92

RACHO RACHOOUPEDRADEMOPRODUZIDAINCLUSOCARGAEDESCARGADOMAERIAL C M3 1,20000000 R$32,15 R$38,58

R$ 41,50

R$ 67,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

E9010 Blllb,7575500k(CHP) SICRONOVO CHP 0,22220000 R$1,13 R$0,25

E9519 Bl600l10kW(CHP) SICRONOVO CHP 0,22220000 R$43,68 R$9,71

E9071 ul80l(CHP) SICRONOVO CHP 0,88890000 R$0,63 R$0,56

E9064 ul180l(CHP) SICRONOVO CHP 0,66670000 R$1,35 R$0,90

R$ 11,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

M0030 Al SICRONOVO k 0,84650000 R$6,08 R$5,15

M0082 Al SICRONOVO  0,80460000 R$106,75 R$85,89

M0191 B1 SICRONOVO  0,57920000 R$112,28 R$65,03

M0424 CPlCPII32 SICRONOVO k 210,00000000 R$0,58 R$121,80

R$ 277,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIROCOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 0,22220000 R$24,91 R$5,54

88316 SERVENECOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 2,00000000 R$19,05 R$38,10

R$ 43,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5914647 C, b     u l   bul  10   
3,40(lu)l

SICRONOVO  0,95000000 R$1,52 R$1,44

5914647 C, b     u l   bul  10   
3,40(lu)l

SICRONOVO  0,55130000 R$1,52 R$0,84

5914647 C, b     u l   bul  10   
3,40(lu)l

SICRONOVO  0,55130000 R$1,52 R$0,84

5914655 C, b          15    
u

SICRONOVO  0,00090000 R$28,36 R$0,03

5914655 C, b          15    
u

SICRONOVO  0,28220000 R$28,36 R$8,00

R$ 11,15

R$ 344,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Mo e Ora om Enaros omplementares:

VALOR:

72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento usto orrio

TOTAL Equipamento usto orrio:

Mo e Ora om Enaros omplementares

ENROC-MECAN ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIÂMETRO MÍNIMO DE 30CM) - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO (M3)

Equipamento

TOTAL Equipamento:

Mo e Ora

TOTAL Mo e Ora:

Equipamento

TOTAL Equipamento:

Material

TOTAL Material:

Mo e Ora om Enaros omplementares

erio

TOTAL erio:

VALOR:

1107892.a CONCRETO FCk=15 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (M3)

98525 LIMPEZA MACANIZADA DE CAMADA VEGTAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)

Equipamento usto orrio

TOTAL Mo e Ora om Enaros omplementares:

erio

TOTAL erio:

VALOR:



INS89032 RAOR DE ESEIRAS, PONCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 , COM LMINA
2,19M3CHPDIURNO.AF06/2014(CHP)

C CHP 0,00170000 R$167,23 R$0,28

INS89031 RAOR DE ESEIRAS, PONCOA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 , COM LMINA
2,19M3CHIDIURNO.AF06/2014

C CHI 0,00290000 R$62,06 R$0,18

R$ 0,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS88441 ARDINEIRACOMENCARGOSCOMPLEMENARES C H 0,00460000 R$19,32 R$0,09

R$ 0,09

R$ 0,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

M0069 AlD1,60 SICRONOVO  8,00000000 R$0,63 R$5,04

M0072 AllD2,10(14BWG) SICRONOVO k 0,03460000 R$14,17 R$0,49

R$ 5,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENECOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 1,00000000 R$19,05 R$19,05

R$ 19,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5914655 C, b          15    
u

SICRONOVO  0,00240000 R$28,36 R$0,07

5914655 C, b          15    
u

SICRONOVO  0,02620000 R$28,36 R$0,74

5914655 C, b          15    
u

SICRONOVO  0,00040000 R$28,36 R$0,01

3716129 Fb  u      qu  15     b


SICRONOVO u 0,02000000 R$41,67 R$0,83

3716131 Fbuuqu11b SICRONOVO u 0,42000000 R$26,98 R$11,33

R$ 12,98

R$ 37,59

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

E9518 G24blD60(24)(CHP) SICRONOVO CHP 0,03470000 R$4,23 R$0,15

E9524 Ml93kW(CHP) SICRONOVO CHP 0,03670000 R$247,43 R$9,08

E9577 lbu77kW(CHP) SICRONOVO CHP 0,03470000 R$126,07 R$4,37

R$ 13,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENECOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 0,20000000 R$19,05 R$3,81

R$ 3,81

R$ 17,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INSE9579 CAMINHOBASCULANECOMCAPACIDADEDE10M210KW C H 0,00887000 R$258,18 R$2,29

INSE9571 CAMINHOANQUECOMCAPACIDADEDE10.000L188KW C H 0,01190000 R$186,28 R$2,22

INSE9511 CARREGADEIRADEPNEUSCOMCAPACIDADEDE3,40M195KW C H 0,01770000 R$296,07 R$5,24

INS9518 GRADEDEDISCOSREBOCVELDED60CM(24) C H 0,00595000 R$3,61 R$0,02

INSE9779 GRUPOGERADOR113KVA C H 0,00885000 R$88,79 R$0,79

INSE9524 MOONIVELADORA93KW C H 0,00595000 R$216,89 R$1,29

INSE9530 ROLO COMPACADOR LISO VIBRARIO AUOPROPELIDO POR PNEUS DE 11  97
KW

C H 0,00595000 R$187,80 R$1,12

INSE9685 ROLO COMPACADOR P DE CARNEIRO VIBRARIO AUOPROPELIDO POR PNEUS
DE11,682KW

C H 0,00595000 R$189,23 R$1,13

INSE9577 RAORAGRCOLASOBREPNEUS77KW C H 0,00595000 R$88,03 R$0,52

INSE9615 USINAMISURADORADESOLOSCOMCAPACIDADEDE300/H44KW C H 0,00885000 R$187,86 R$1,66

R$ 16,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INSM1135 PDEPEDRA C M3 1,00000000 R$88,27 R$88,27

R$ 88,27

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENECOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 0,01786000 R$19,05 R$0,34

88316 SERVENECOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 0,02655000 R$19,05 R$0,51

R$ 0,85

TOTAL Equipamento usto orrio:

Mo e Ora om Enaros omplementares

TOTAL Mo e Ora om Enaros omplementares:

Mo e Ora om Enaros omplementares

TOTAL Mo e Ora om Enaros omplementares:

erio

TOTAL erio:

VALOR:

VALOR:

CERCA-8 FIOS CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15CM A CADA 50M - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS (M)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mo e Ora om Enaros omplementares:

VALOR:

REVEST-PÓ REVESTIMENTO DO COROAMENTO DA BARRAGEM (INCLUSO PÓ DE PEDRA COMERCIAL) (M3)

Equipamento

ESCARIF ESCARIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO(E=25 CM) (M)

Equipamento

TOTAL Equipamento:

Mo e Ora om Enaros omplementares

TOTAL Equipamento:

Material

TOTAL Material:

Mo e Ora om Enaros omplementares

TOTAL Mo e Ora om Enaros omplementares:



R$ 105,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS89032 RAOR DE ESEIRAS, PONCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 , COM LMINA
2,19M3CHPDIURNO.AF06/2014(CHP)

C CHP 0,00170000 R$167,23 R$0,28

INS89031 RAOR DE ESEIRAS, PONCOA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 , COM LMINA
2,19M3CHIDIURNO.AF06/2014

C CHI 0,00290000 R$62,06 R$0,18

R$ 0,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS88441 ARDINEIRACOMENCARGOSCOMPLEMENARES C H 0,00460000 R$19,32 R$0,09

R$ 0,09

R$ 0,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007334 ADIIVOADESIVOLIQUIDOPARAARGAMASSASDEREVESIMENOSCIMENICIOS SINAPI L 0,08000000 R$14,30 R$1,14

00000135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENE, A
BASEDECIMENOEADIIVOS

SINAPI KG 2,00000000 R$3,18 R$6,36

R$ 7,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88270 IMPERMEABILIZADORCOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 1,00000000 R$24,91 R$24,91

R$ 24,91

R$ 32,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00041805 LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA
OAL DE APROXIMADAMENE 250 KG/M2, PLAAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L),
CABODE45M

SINAPI MES 2,00000000 R$641,86 R$1.283,72

R$ 1.283,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88240 AUDANEDEESRUURAMELICACOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 144,00000000 R$18,99 R$2.734,56

88278 MONADORDEESRUURAMELICACOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 36,00000000 R$21,59 R$777,24

R$ 3.511,80

R$ 4.795,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

E9061 Llulul2kW(CHP) SICRONOVO CHP 33,00000000 R$0,18 R$5,94

R$ 5,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92716 APARELHO PARA CORE E SOLDA OXIACEILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
CILINDROSEMAARICOSCHPDIURNO.AF05/2023

SINAPI CHP 33,00000000 R$80,20 R$2.646,60

90972 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZO 250 PCM, PRESSAO DE RABALHO 102 PSI,
MOORADIESELPONCIA81CVCHPDIURNO.AF06/2015

SINAPI CHP 33,00000000 R$70,00 R$2.310,00

83765 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELRICA,
SOBRE04RODAS,COMMOOR4CILINDROS600ACHPDIURNO.AF02/2016

SINAPI CHP 33,00000000 R$89,16 R$2.942,28

93408.1 MQUINA DE AO ABRASIVO OU HIDROAEAMENO DE ALA PRESSO COM
COMPRESSOR DE AR REBOCVEL PARA SUPERFCIE DE AO COM LIMPEZA GRAU SA
21/2

C CHP 33,00000000 R$83,53 R$2.756,49

R$ 10.655,37

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CO008 ANICORROSIVOWD40 C UND 2,00000000 R$33,53 R$67,06

00000552 BARRADEACOCHAO,REANGULAR,38,1MMX6,35MM(LXE),1,89KG/M SINAPI M 8,50000000 R$15,17 R$128,95

CO0001 BARRAREDONDA3/4AOCARBONO C M 30,00000000 R$14,69 R$440,70

00005318 DILUENEAGUARRAS SINAPI L 3,39000000 R$18,10 R$61,36

00010997 ELERODOREVESIDOAWSE7018,DIAMEROIGUALA4,00MM SINAPI KG 20,00000000 R$34,39 R$687,80

00004229 GRAXA LUBRIFICANE A BASE DE LIIO, DE MULIPLAS APLICACOES E CONENDO
ADIIVOSDEEXREMAPRESSAO(GRAUDEVISCOSIDADENLGI2)

SINAPI KG 10,00000000 R$40,13 R$401,30

00003912 LUVADEFERROGALVANIZADO,COMROSCABSP,DE2 SINAPI UN 2,00000000 R$33,80 R$67,60

VALOR:

98525 LIMPEZA MACANIZADA DE CAMADA VEGTAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)

Equipamento usto orrio

TOTAL Equipamento usto orrio:

73929/001 - DNOCS IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LÍQUIDO, UMA DEMÃO (M2)

Mo e Ora om Enaros omplementares

TOTAL Mo e Ora om Enaros omplementares:

VALOR:

ANDAIME ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250KG/M2, PLATAFORMA DE 6,00Mx0,80M(CxL), CABO DE 45M, INCLUSO 
OPERADOR DO ANDAIME(SEGURANÇA DE TRABALHO) (UNxMÊS)

Equipamento

TOTAL Equipamento:

Mo e Ora om Enaros omplementares

Material

TOTAL Material:

Mo e Ora om Enaros omplementares

TOTAL Mo e Ora om Enaros omplementares:

VALOR:

TOTAL Equipamento:

Equipamento usto orrio

TOTAL Equipamento usto orrio:

Material

TOTAL Mo e Ora om Enaros omplementares:

VALOR:

HIDROM-01 RECUPERAÇÃO DE COMPORTA, GUIAS DE DESLIZAMENTO, MANCAIS, SELOS DE VEDAÇÃO, HASTE DE ACIONAMENTO E PEDESTAL/ STOP-LOG; GUIAS DE DESLIZAMENTO, 
PEDESTAL DE ACIONAMENTO E GRADE DE PROTEÇÃO DA BOCA DE ENTRADA INCLUSO TODOS OS MATERIAIS(TUCUNDUBA) (UNID)

Equipamento



CO005 MANCALINERMEDIRIODN2 C UND 5,00000000 R$787,15 R$3.935,75

00004227 OLEO LUBRIFICANE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOORES DE
EQUIPAMENOSPESADOS(CAMINHOES,RAORES,REROSEEC)

SINAPI L 10,00000000 R$25,12 R$251,20

00011964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, IPO CHUMBADOR PARABOL, DIAMERO 3/8,
COMPRIMENO75MM

SINAPI UN 42,00000000 R$2,21 R$92,82

00011953 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMERO 1/2, COMPRIMENO 2, COM PORCA E
ARRUELA

SINAPI UN 12,00000000 R$3,01 R$36,12

00043082 PERFILIOUWEMACOLAMINADO,QUAISQUERDIMENSOES SINAPI KG 10,00000000 R$8,62 R$86,20

00044072 PRIMEREPOXI/EPOXIDICO SINAPI L 1,11600000 R$96,69 R$107,91

00000154 INA/REVESIMENOABASEDERESINAEPOXICOMALCARAO,BICOMPONENE SINAPI L 2,26000000 R$70,44 R$159,19

00007696 UBO ACO GALVANIZADO COM COSURA, CLASSE MEDIA, DN 2, E  *3,65* MM, PESO
*5,10*KG/M(NBR5580)

SINAPI M 7,00000000 R$64,03 R$448,21

R$ 6.972,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90780.b MANDRILHADOR(PROFISSOEQUIVALENEAFREZADOR) C H 33,00000000 R$35,48 R$1.170,84

90780. ONEIROMECNICO C H 33,00000000 R$35,48 R$1.170,84

R$ 2.341,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88241 AUDANEDEOPERAOEMGERALCOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 66,00000000 R$19,30 R$1.273,80

88275 MECNICODEEQUIPAMENOSPESADOSCOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 33,00000000 R$31,76 R$1.048,08

88310 PINORCOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 33,00000000 R$26,19 R$864,27

88317 SOLDADORCOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 33,00000000 R$25,53 R$842,49

90777. ENGENHEIROMECNICODEOBRACOMENCARGOSCOMPLEMENARES C H 16,50000000 R$104,66 R$1.726,89

R$ 5.755,53

R$ 25.730,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

E9061 Llulul2kW(CHP) SICRONOVO CHP 18,00000000 R$0,18 R$3,24

R$ 3,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90972 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZO 250 PCM, PRESSAO DE RABALHO 102 PSI,
MOORADIESELPONCIA81CVCHPDIURNO.AF06/2015

SINAPI CHP 18,00000000 R$70,00 R$1.260,00

93408.1 MQUINA DE AO ABRASIVO OU HIDROAEAMENO DE ALA PRESSO COM
COMPRESSOR DE AR REBOCVEL PARA SUPERFCIE DE AO COM LIMPEZA GRAU SA
21/2

C CHP 18,00000000 R$83,53 R$1.503,54

R$ 2.763,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CO008 ANICORROSIVOWD40 C UND 2,00000000 R$33,53 R$67,06

00005318 DILUENEAGUARRAS SINAPI L 10,26000000 R$18,10 R$185,71

00044495 DISCODECOREPARAMEALCOMDUASELAS12X1/8X3/4(300X3,2X19,05MM) SINAPI UN 12,00000000 R$19,98 R$239,76

00044533 DISCO DE DESBASE PARA MEAL FERROSO EM GERAL, COM RES ELAS, 9 X 1/4 X
7/8(228,6X6,4X22,2MM)

SINAPI UN 12,00000000 R$18,87 R$226,44

00010997 ELERODOREVESIDOAWSE7018,DIAMEROIGUALA4,00MM SINAPI KG 20,00000000 R$34,39 R$687,80

00004227 OLEO LUBRIFICANE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOORES DE
EQUIPAMENOSPESADOS(CAMINHOES,RAORES,REROSEEC)

SINAPI L 5,00000000 R$25,12 R$125,60

00011964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, IPO CHUMBADOR PARABOL, DIAMERO 3/8,
COMPRIMENO75MM

SINAPI UN 42,00000000 R$2,21 R$92,82

00011953 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMERO 1/2, COMPRIMENO 2, COM PORCA E
ARRUELA

SINAPI UN 12,00000000 R$3,01 R$36,12

00044072 PRIMEREPOXI/EPOXIDICO SINAPI L 10,80000000 R$96,69 R$1.044,25

00007167 ELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14
BWG),MALHA5X5CM,H2M

SINAPI M2 32,00000000 R$21,45 R$686,40

00000154 INA/REVESIMENOABASEDERESINAEPOXICOMALCARAO,BICOMPONENE SINAPI L 2,26000000 R$70,44 R$159,19

00007293 INA ESMALE SINEICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFIE FOSCO PARA
SUPERFICIESMEALICASFERROSAS

SINAPI L 5,00000000 R$34,44 R$172,20

00021013 UBO ACO GALVANIZADO COM COSURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2), E  3,00 MM,
*4,40*KG/M(NBR5580)

SINAPI M 12,50000000 R$57,88 R$723,50

00021013 UBO ACO GALVANIZADO COM COSURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2), E  3,00 MM,
*4,40*KG/M(NBR5580)

SINAPI M 12,00000000 R$57,88 R$694,56

R$ 5.141,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90780.b MANDRILHADOR(PROFISSOEQUIVALENEAFREZADOR) C H 18,00000000 R$35,48 R$638,64

90780. ONEIROMECNICO C H 18,00000000 R$35,48 R$638,64

R$ 1.277,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Material:

HIDROM-02 RECUPERAÇÃO DO GUARDA CORPO DA PASSARELA; GRADES E PORTÃO DA TOMADA D'ÁGUA (INCLUSO TODOS MATERIAIS) (TUNCUDUBA) (UNID)

Equipamento

TOTAL Equipamento:

Equipamento usto orrio

Mo e Ora

TOTAL Mo e Ora:

Mo e Ora om Enaros omplementares

TOTAL Mo e Ora om Enaros omplementares:

VALOR:

Mo e Ora om Enaros omplementares

TOTAL Equipamento usto orrio:

Material

TOTAL Material:

Mo e Ora

TOTAL Mo e Ora:



88241 AUDANEDEOPERAOEMGERALCOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 36,00000000 R$19,30 R$694,80

88275 MECNICODEEQUIPAMENOSPESADOSCOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 18,00000000 R$31,76 R$571,68

88310 PINORCOMENCARGOSCOMPLEMENARES SINAPI H 18,00000000 R$26,19 R$471,42

90777. ENGENHEIROMECNICODEOBRACOMENCARGOSCOMPLEMENARES C H 9,00000000 R$104,66 R$941,94

R$ 2.679,84

R$ 11.865,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CO101 EQUIPE DE MERGULHADORES, EQUIPAMENOS DE MERGULHO, EMBARCAO
AUXILIAR, ALHAS, IFORS, CABOS DE AO, ANILHAS, CABOS DE NYLON,
FERRAMENAS DIVERSAS, MACACOS HIDRULICOS, GUINCHOS E OUROS
EQUIPAMENOS SIMILARES PARA EXECUO DE SERVIOS SUBAQUICOS DE
APOIOOBRADERECUPERAOHIDROMECNICA

C EQUIP 1,00000000 R$2.840,35 R$2.840,35

R$ 2.840,35

R$ 2.840,35

CNPJ: 02.290.672/0001-04

Péricles Magalhães Marinho

Engenheiro Civil - CREA 15.267-D-PE/FN

Fortaleza, 27 de novembro de 2024.

Péricles Magalhães Marinho

Representante Legal

PM&M ENGENHARIA Ltda.

Material

TOTAL Material:

VALOR:

TOTAL Mo e Ora om Enaros omplementares:

VALOR:

MERGULHO EQUIPE DE MERGULHADORES, EQUIPAMENTOS DE MERGULHO, EMBARCAÇÃO AUXILIAR, TALHAS, TIFORS, CABOS DE AÇO, ANILHAS, CABOS DE NYLON, FERRAMENTAS 
DIVERSAS, MACACOS HIDRÁULICOS, GUINCHOS E OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS DE APOIO À OBRA DE RECUPERAÇÃO 
HIDROMECÂNICA (EQUIPE.DIA)



UNID TOTAL

00037370 H R$ 2,92

00043488 H R$ 0,74

00037372 H R$ 1,16

00043464 H R$ 0,01

00037373 H R$ 0,03

00037371 H R$ 0,95

R$ 5,81

UNID TOTAL

00044499 H R$ 13,01

R$ 13,01

UNID TOTAL

95310 H R$ 0,17

R$ 0,17

R$ 18,99

UNID TOTAL

00037370 H R$ 2,92

00043489 H R$ 1,07

00037372 H R$ 1,16

00043465 H R$ 0,71

00037373 H R$ 0,03

00037371 H R$ 0,95

R$ 6,84

UNID TOTAL

00000248 H R$ 12,30

R$ 12,30

UNID TOTAL

95311 H R$ 0,16

R$ 0,16

R$ 19,30

UNID TOTAL

00010775 MES R$ 1.228,35

R$ 1.228,35

UNID TOTAL

00010420 UN R$ 72,41

00007608 UN R$ 4,02

00010425 UN R$ 8,20

00010432 UN R$ 31,52

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 1,16

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,01

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 2,92

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,74

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 13,01

 o e ra

 Encargos Complementares

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,95

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 2,92

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 1,07

 ero

VALOR:

88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METLICA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 0,17

 Encargos Complementares

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,95

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 1,16

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,71

 ero

VALOR:

73847/004 ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/DEPÓSITO C/ BANHEIRO OU ALUGUEL DE CASA (MÊS)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA AJUDANTE DE OPERAO EM GERAL (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 0,16

AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 12,30

 o e ra

DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE
1/2", AGUA FRIA

SINAPI 0,40000000 R$ 10,04

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30*
CM

SINAPI 0,10000000 R$ 81,95

ateral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE,
SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

SINAPI 0,40000000 R$ 181,02

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

SINAPI 1,00000000 R$ 1.228,35

 Equpamento

MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS SINAPI 0,10000000 R$ 315,16



R$ 116,15

R$ 1.344,50

UNID TOTAL

92712 H R$ 0,14

92713 H R$ 0,03

92714 H R$ 0,18

92715 H R$ 79,85

R$ 80,20

R$ 80,20

UNID TOTAL

00013761 UN R$ 0,14

R$ 0,14

R$ 0,14

UNID TOTAL

00013761 UN R$ 0,03

R$ 0,03

R$ 0,03

UNID TOTAL

00013761 UN R$ 0,18

R$ 0,18

R$ 0,18

UNID TOTAL

00000001 KG R$ 33,72

00000002 M3 R$ 46,12

R$ 79,84

R$ 79,85

UNID TOTAL

89226 CHI R$ 2,60

89225 CHP R$ 2,81

R$ 5,41

UNID TOTAL

00000123 L R$ 135,11

00000370 M3 R$ 121,02

00001379 KG R$ 301,32

R$ 557,45

UNID TOTAL

88377 H R$ 61,69

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
CILINDROS E MAARICOS - DEPRECIAO. AF05/2023

SINAPI 1,00000000 R$ 0,14

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
CILINDROS E MAARICOS - JUROS. AF05/2023

SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

VALOR:

92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

 ateral

APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO
SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO

SINAPI 0,00006000 R$ 2.263,94

 ateral

 ero

VALOR:

92712 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

ateral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
CILINDROS E MAARICOS - MANUTENO. AF05/2023

SINAPI 1,00000000 R$ 0,18

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
CILINDROS E MAARICOS - MATERIAIS NA OPERAO. AF05/2023

SINAPI 1,00000000 R$ 79,85

VALOR:

92714 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

ateral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO
SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO

SINAPI 0,00001480 R$ 2.263,94

 ateral

VALOR:

92713 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023 (H)

ateral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO
OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO

SINAPI 0,44051000 R$ 76,55

OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE SINAPI 2,75000000 R$ 16,77

VALOR:

92715 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

ateral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO
SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO

SINAPI 0,00008000 R$ 2.263,94

 ateral

 Equpamento Custo orro

ateral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,
MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF05/2023

SINAPI 2,06000000 R$ 1,26

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,
MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF05/2023

SINAPI 0,62000000 R$ 4,53

 ateral

VALOR:

100491 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

Equpamento Custo orro FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

o e ra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI 2,68000000 R$ 23,02

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI 486,00000000 R$ 0,62

 ateral

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

SINAPI 19,44000000 R$ 6,95

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI 1,08000000 R$ 112,06



88316 H R$ 16,76

R$ 78,45

R$ 641,55

UNID TOTAL

00000370 M3 R$ 119,90

00001379 KG R$ 299,44

R$ 419,34

UNID TOTAL

88316 H R$ 163,26

R$ 163,26

R$ 582,88

UNID TOTAL

88831 CHI R$ 0,81

88830 CHP R$ 1,32

R$ 2,13

UNID TOTAL

00000370 M3 R$ 119,90

00001379 KG R$ 299,89

R$ 419,79

UNID TOTAL

88377 H R$ 78,73

R$ 78,73

R$ 500,94

UNID TOTAL

00037370 H R$ 2,92

00043485 H R$ 0,91

00037372 H R$ 1,16

00043461 H R$ 0,27

00037373 H R$ 0,03

00037371 H R$ 0,95

R$ 6,24

UNID TOTAL

00000246 H R$ 13,01

R$ 13,01

UNID TOTAL

95317 H R$ 0,27

R$ 0,27

R$ 19,52

UNID TOTAL

00043498 MES R$ 120,88

00040863 MES R$ 217,29

00043474 MES R$ 1,97

00040864 MES R$ 6,30

R$ 346,44

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI 1,07000000 R$ 112,06

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI 482,96000000 R$ 0,62

VALOR:

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

ateral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,88000000 R$ 19,05

 o e ra com Encargos Complementares

VALOR:

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equpamento Custo orro FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 8,57000000 R$ 19,05

 o e ra com Encargos Complementares

 ateral

o e ra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI 1,07000000 R$ 112,06

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI 483,70000000 R$ 0,62

 Equpamento Custo orro

ateral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF05/2023

SINAPI 2,62000000 R$ 0,31

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF05/2023

SINAPI 0,80000000 R$ 1,65

VALOR:

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI 3,42000000 R$ 23,02

 o e ra com Encargos Complementares

 ateral

o e ra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,95

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 1,16

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,27

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 2,92

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,91

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 0,27

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 13,01

 o e ra

 Encargos Complementares

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 1,97

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 6,30

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 120,88

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 217,29

 ero

VALOR:

101390 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

 Encargos Complementares



UNID TOTAL

00040931 MES R$ 4.187,91

R$ 4.187,91

UNID TOTAL

101302 MES R$ 29,99

R$ 29,99

R$ 4.564,34

PROD IMPR

E9584 1,00000000 0,1900 0,8100 R$ 103,1460

E9609 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 120,4262

R$ 223,5722

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 70,60

70,60

R$ 294,1722

30,0000

R$ 9,8057

R$ 0,1334

UNID CUSTO UNITÁRIO

M0067 m R$ 0,01

R$ 0,01

R$ 9,95

R$ 9,94

PROD IMPR

E9519 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 43,6822

E9071 3,00000000 0,9500 0,0500 R$ 1,8678

E9064 3,00000000 0,3800 0,6200 R$ 3,2568

R$ 48,8068

UNID CUSTO HORÁRIO

P9821 h 23,14

P9824 h 141,20

164,34

R$ 213,1468

4,2203

R$ 50,5047

UNID CUSTO UNITÁRIO

M0424 kg R$ 265,65

R$ 265,65

UNID CUSTO UNITÁRIO

4816020 m³ R$ 9,98

R$ 9,98

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M0424 t R$ 12,99

4816020 t R$ 3,54

R$ 16,53

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t 
- 188 kW)

tkm 0,45801000 0,00 R$ 0,93 0,00 R$ 0,75 0,00 R$ 0,61 R$ 0,00

4816020 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 210 kW)

tkm 1,50653000 0,00 R$ 1,05 0,00 R$ 0,84 0,00 R$ 0,69 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 342,66

R$ 342,84

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA AUXILIAR TCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 29,99

AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 4.187,91

 o e ra

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW R$ 173,2643 R$ 86,6985

Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW R$ 120,4262 R$ 42,6296

 ero

VALOR:

4816020 Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm 0,00006000 R$ 153,85

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Servente 4,00000000 17,65

Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW R$ 43,6822 R$ 26,1042

Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l R$ 0,6327 R$ 0,4302

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

1109668 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída (m³)

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Pedreiro 1,00000000 23,14

Servente 8,00000000 17,65

Transportador manual gerica com capacidade de 180 l R$ 1,3545 R$ 0,9208

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,45801000 R$ 28,36

Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Caminhão basculante com capacidade de 
10 m³ - 210 kW)

5915407 1,50653000 R$ 2,35

Areia extraída com draga de sucção tipo bomba 1,00435000 R$ 9,94

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Cimento Portland CP II - 32 - saco 458,01187000 R$ 0,58

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP P



UNID CUSTO HORÁRIO

P9801 h 1,52

P9805 h 2,05

3,57

R$ 3,5700

1,0000

R$ 3,5700

UNID CUSTO UNITÁRIO

M0014 kg R$ 7,10

M0075 kg R$ 0,15

R$ 7,25

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M0014 t R$ 0,03

M0075 t R$ 0,00

R$ 0,03

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M0014 Aço CA 60 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) tkm 0,00110000 0,00 R$ 0,93 0,00 R$ 0,75 0,00 R$ 0,61 R$ 0,00

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00002000 0,00 R$ 0,93 0,00 R$ 0,75 0,00 R$ 0,61 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 10,85

R$ 10,85

UNID TOTAL

88826 H R$ 0,25

88827 H R$ 0,06

R$ 0,31

R$ 0,31

UNID TOTAL

88826 H R$ 0,25

88827 H R$ 0,06

88828 H R$ 0,29

88829 H R$ 1,05

R$ 1,65

R$ 1,65

UNID TOTAL

00010535 UN R$ 0,25

R$ 0,25

R$ 0,25

UNID TOTAL

00010535 UN R$ 0,06

0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação (kg)

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Ajudante 0,08000000 19,00

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Aço CA 60 1,10000000 R$ 6,45

Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,01500000 R$ 9,85

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Armador 0,08000000 25,63

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP P

Aço CA 60 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,00110000 R$ 28,36

Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW)

5914655 0,00002000 R$ 28,36

 ero

VALOR:

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 
(CHP)

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAO. AF05/2023

SINAPI 1,00000000 R$ 0,25

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS.
AF05/2023

SINAPI 1,00000000 R$ 0,06

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 
(CHI)

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

 ero

VALOR:

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 
(H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MANUTENO. AF05/2023

SINAPI 1,00000000 R$ 0,29

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS
NA OPERAO. AF05/2023

SINAPI 1,00000000 R$ 1,05

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAO. AF05/2023

SINAPI 1,00000000 R$ 0,25

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS.
AF05/2023

SINAPI 1,00000000 R$ 0,06

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

SINAPI 0,00001480 R$ 4.137,60

VALOR:

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

SINAPI 0,00006000 R$ 4.137,60

 Equpamento



R$ 0,06

R$ 0,06

UNID TOTAL

00010535 UN R$ 0,29

R$ 0,29

R$ 0,29

UNID TOTAL

00002705 KWH R$ 1,05

R$ 1,05

R$ 1,05

UNID TOTAL

89221 H R$ 1,01

89222 H R$ 0,25

R$ 1,26

R$ 1,26

UNID TOTAL

89221 H R$ 1,01

89222 H R$ 0,25

89223 H R$ 1,18

89224 H R$ 2,09

R$ 4,53

R$ 4,53

UNID TOTAL

00036397 UN R$ 1,01

R$ 1,01

R$ 1,01

UNID TOTAL

00036397 UN R$ 0,25

R$ 0,25

R$ 0,25

UNID TOTAL

00036397 UN R$ 1,18

R$ 1,18

R$ 1,18

 Equpamento

VALOR:

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_05/2023 (H)

Especas FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

SINAPI 0,00007000 R$ 4.137,60

 Equpamento

VALOR:

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 
(H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,
MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAO. AF05/2023

SINAPI 1,00000000 R$ 1,01

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,
MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS.
AF05/2023

SINAPI 1,00000000 R$ 0,25

VALOR:

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 
(CHI)

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI 1,25120000 R$ 0,84

 Especas

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,
MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
MANUTENO. AF05/2023

SINAPI 1,00000000 R$ 1,18

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,
MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS
NA OPERAO. AF05/2023

SINAPI 1,00000000 R$ 2,09

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,
MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAO. AF05/2023

SINAPI 1,00000000 R$ 1,01

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,
MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS.
AF05/2023

SINAPI 1,00000000 R$ 0,25

 ero

VALOR:

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 
(CHP)

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

VALOR:

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

SINAPI 0,00006000 R$ 16.830,91

 Equpamento

 ero

VALOR:

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 
(H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

SINAPI 0,00007000 R$ 16.830,91

 Equpamento

VALOR:

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 
(H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

SINAPI 0,00001480 R$ 16.830,91

 Equpamento

VALOR:



UNID TOTAL

00002705 KWH R$ 2,10

R$ 2,10

R$ 2,09

UNID TOTAL

00037370 H R$ 2,92

00043489 H R$ 1,07

00037372 H R$ 1,16

00043465 H R$ 0,71

00037373 H R$ 0,03

00037371 H R$ 0,95

R$ 6,84

UNID TOTAL

00004759 H R$ 17,64

R$ 17,64

UNID TOTAL

95328 H R$ 0,23

R$ 0,23

R$ 24,71

UNID TOTAL

88281 H R$ 30,58

R$ 30,58

UNID TOTAL

91367 H R$ 19,09

91369 H R$ 2,97

91368 H R$ 7,34

5695 H R$ 34,42

53792 H R$ 91,21

R$ 155,03

R$ 185,61

UNID TOTAL

00037733 UN R$ 3,12

00044058 UN R$ 15,97

R$ 19,09

R$ 19,09

UNID TOTAL

00037733 UN R$ 0,31

00044058 UN R$ 2,66

VALOR:

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI 2,50239000 R$ 0,84

 Especas

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_05/2023 (H)

Especas FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,95

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 1,16

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,71

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 2,92

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 1,07

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 0,23

CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 17,64

 o e ra

 Encargos Complementares

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CAMINHO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA TIL MXIMA
13.071 KG, DISTNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTNCIA 230 CV INCLUSIVE CAAMBA
METLICA - DEPRECIAO. AF06/2014

SINAPI 1,00000000 R$ 19,09

MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,00000000 R$ 30,58

 o e ra com Encargos Complementares

 ero

VALOR:

5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

o e ra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

 ero

VALOR:

91367 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CAMINHO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA TIL MXIMA
13.071 KG, DISTNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTNCIA 230 CV INCLUSIVE CAAMBA
METLICA - MANUTENO. AF06/2014

SINAPI 1,00000000 R$ 34,42

CAMINHO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA TIL MXIMA
13.071 KG, DISTNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTNCIA 230 CV INCLUSIVE CAAMBA
METLICA - MATERIAIS NA OPERAO. AF06/2014

SINAPI 1,00000000 R$ 91,21

CAMINHO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA TIL MXIMA
13.071 KG, DISTNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTNCIA 230 CV INCLUSIVE CAAMBA
METLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF06/2014

SINAPI 1,00000000 R$ 2,97

CAMINHO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA TIL MXIMA
13.071 KG, DISTNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTNCIA 230 CV INCLUSIVE CAAMBA
METLICA - JUROS. AF06/2014

SINAPI 1,00000000 R$ 7,34

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

SINAPI 0,00000590 R$ 51.795,82

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

SINAPI 0,00000570 R$ 466.867,50

 Equpamento

VALOR:

91369 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

SINAPI 0,00006030 R$ 51.795,82

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

SINAPI 0,00003420 R$ 466.867,50



R$ 2,97

R$ 2,97

UNID TOTAL

00037733 UN R$ 0,76

00044058 UN R$ 6,58

R$ 7,34

R$ 7,34

UNID TOTAL

00037733 UN R$ 4,40

00044058 UN R$ 30,02

R$ 34,42

R$ 34,42

UNID TOTAL

00004221 L R$ 91,25

R$ 91,25

R$ 91,21

UNID TOTAL

00037370 H R$ 2,92

00043483 H R$ 1,23

00037372 H R$ 1,16

00043459 H R$ 0,42

00037373 H R$ 0,03

00037371 H R$ 0,95

R$ 6,71

UNID TOTAL

00001213 H R$ 17,64

R$ 17,64

UNID TOTAL

95330 H R$ 0,23

R$ 0,23

R$ 24,58

UNID TOTAL

90968 H R$ 6,12

90969 H R$ 1,64

90970 H R$ 7,66

90971 H R$ 54,58

R$ 70,00

R$ 70,00

UNID TOTAL

 Equpamento

VALOR:

5695 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

SINAPI 0,00001460 R$ 51.795,82

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

SINAPI 0,00001410 R$ 466.867,50

 Equpamento

VALOR:

91368 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI 16,93000000 R$ 5,39

 ateral

 Equpamento

VALOR:

53792 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

ateral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

SINAPI 0,00008490 R$ 51.795,82

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

SINAPI 0,00006430 R$ 466.867,50

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 1,16

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,42

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 2,92

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 1,23

VALOR:

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 17,64

 o e ra

 Encargos Complementares

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,95

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102
PSI, MOTOR A DIESEL POTNCIA 81 CV - DEPRECIAO. AF06/2015

SINAPI 1,00000000 R$ 6,12

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102
PSI, MOTOR A DIESEL POTNCIA 81 CV - JUROS. AF06/2015

SINAPI 1,00000000 R$ 1,64

 ero

VALOR:

90972 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA CARPINTEIRO DE FRMAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 0,23

 ero

VALOR:

90968 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102
PSI, MOTOR A DIESEL POTNCIA 81 CV - MANUTENO. AF06/2015

SINAPI 1,00000000 R$ 7,66

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102
PSI, MOTOR A DIESEL POTNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAO. AF06/2015

SINAPI 1,00000000 R$ 54,58



00036525 UN R$ 6,12

R$ 6,12

R$ 6,12

UNID TOTAL

00036525 UN R$ 1,64

R$ 1,64

R$ 1,64

UNID TOTAL

00036525 UN R$ 7,66

R$ 7,66

R$ 7,66

UNID TOTAL

00004221 L R$ 54,60

R$ 54,60

R$ 54,58

UNID TOTAL

88831 CHI R$ 0,22

88830 CHP R$ 1,26

R$ 1,48

UNID TOTAL

00000370 M3 R$ 92,66

00001379 KG R$ 131,45

00004721 M3 R$ 57,63

R$ 281,74

UNID TOTAL

88377 H R$ 34,09

88316 H R$ 44,64

R$ 78,73

R$ 362,09

UNID TOTAL

00044499 H R$ 0,17

R$ 0,17

R$ 0,17

UNID TOTAL

00000248 H R$ 0,16

R$ 0,16

R$ 0,16

UNID TOTAL

00000246 H R$ 0,27

R$ 0,27

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV

SINAPI 0,00005330 R$ 114.789,72

 Equpamento

VALOR:

90970 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV

SINAPI 0,00001430 R$ 114.789,72

 Equpamento

VALOR:

90969 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI 10,13000000 R$ 5,39

 ateral

VALOR:

90971 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

ateral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV

SINAPI 0,00006670 R$ 114.789,72

 Equpamento

 Equpamento Custo orro

ateral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF05/2023

SINAPI 0,71880000 R$ 0,31

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF05/2023

SINAPI 0,76230000 R$ 1,65

VALOR:

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equpamento Custo orro FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

o e ra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI 1,48110000 R$ 23,02

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI 0,57820000 R$ 99,68

 ateral

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI 0,82690000 R$ 112,06

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI 212,01940000 R$ 0,62

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) SINAPI 0,01328000 R$ 13,01

 o e ra

VALOR:

95310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,34330000 R$ 19,05

 o e ra com Encargos Complementares

VALOR:

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) SINAPI 0,01328000 R$ 12,30

 o e ra

VALOR:

95311 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI 0,02070000 R$ 13,01

 o e ra



R$ 0,27

UNID TOTAL

00040931 MES R$ 29,99

R$ 29,99

R$ 29,99

UNID TOTAL

00004759 H R$ 0,23

R$ 0,23

R$ 0,23

UNID TOTAL

00001213 H R$ 0,23

R$ 0,23

R$ 0,23

UNID TOTAL

00002358 H R$ 0,14

R$ 0,14

R$ 0,14

UNID TOTAL

00002696 H R$ 0,37

R$ 0,37

R$ 0,37

UNID TOTAL

00002706 H R$ 1,72

R$ 1,72

R$ 1,72

UNID TOTAL

00040811 MES R$ 225,70

R$ 225,70

R$ 225,70

UNID TOTAL

00012873 H R$ 0,43

R$ 0,43

R$ 0,43

UNID TOTAL

00004058 H R$ 0,25

R$ 0,25

R$ 0,25

UNID TOTAL

00044497 H R$ 0,21

R$ 0,21

R$ 0,21

AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) SINAPI 0,00716000 R$ 4.187,91

 o e ra

VALOR:

101302 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

VALOR:

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) SINAPI 0,01328000 R$ 17,64

 o e ra

VALOR:

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) SINAPI 0,00586000 R$ 23,58

 o e ra

VALOR:

95400 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) SINAPI 0,01328000 R$ 17,64

 o e ra

VALOR:

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI 0,02070000 R$ 17,64

 o e ra

VALOR:

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) SINAPI 0,01271000 R$ 17.757,98

 o e ra

VALOR:

95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI 0,01699000 R$ 101,10

 o e ra

VALOR:

95342 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) SINAPI 0,02442000 R$ 17,64

 o e ra

VALOR:

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI 0,01328000 R$ 15,57

 o e ra

VALOR:

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA) SINAPI 0,00957000 R$ 25,70

 o e ra

VALOR:



UNID TOTAL

00020020 H R$ 0,14

R$ 0,14

R$ 0,14

UNID TOTAL

00037666 H R$ 0,16

R$ 0,16

R$ 0,16

UNID TOTAL

00004234 H R$ 0,29

R$ 0,29

R$ 0,29

UNID TOTAL

00004248 H R$ 0,19

R$ 0,19

R$ 0,19

UNID TOTAL

00004238 H R$ 0,21

R$ 0,21

R$ 0,21

UNID TOTAL

00004750 H R$ 0,43

R$ 0,43

R$ 0,43

UNID TOTAL

00004783 H R$ 0,30

R$ 0,30

R$ 0,30

UNID TOTAL

00006111 H R$ 0,29

R$ 0,29

R$ 0,29

UNID TOTAL

00006160 H R$ 0,23

R$ 0,23

R$ 0,23

UNID TOTAL

00007153 H R$ 0,26

R$ 0,26

R$ 0,26

VALOR:

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) SINAPI 0,00586000 R$ 24,63

 o e ra

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) SINAPI 0,01328000 R$ 22,11

 o e ra

VALOR:

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) SINAPI 0,00957000 R$ 17,05

 o e ra

VALOR:

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) SINAPI 0,00957000 R$ 20,02

 o e ra

VALOR:

95364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PEDREIRO (HORISTA) SINAPI 0,02442000 R$ 17,64

 o e ra

VALOR:

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) SINAPI 0,00957000 R$ 21,89

 o e ra

VALOR:

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PINTOR (HORISTA) SINAPI 0,01699000 R$ 17,64

 o e ra

VALOR:

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SOLDADOR (HORISTA) SINAPI 0,01328000 R$ 17,64

 o e ra

VALOR:

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI 0,02442000 R$ 12,02

 o e ra

VALOR:

4915744 Capina manual (m²)

TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) SINAPI 0,00957000 R$ 26,70

 o e ra

VALOR:

95383 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 176,50

176,50

R$ 176,5000

300,0000

R$ 0,5883

R$ 0,0080

R$ 0,60

R$ 0,59

PROD IMPR

E9579 3,00000000 0,8600 0,1400 R$ 698,7714

R$ 698,7714

R$ 698,7714

457,1600

R$ 1,5285

R$ 1,53

R$ 1,52

PROD IMPR

E9579 3,00000000 0,8600 0,1400 R$ 698,7714

E9511 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 379,6159

R$ 1.078,3873

R$ 1.078,3873

457,1600

R$ 2,3589

R$ 2,36

R$ 2,35

PROD IMPR

E9506 4,00000000 0,7900 0,2100 R$ 559,5800

R$ 559,5800

R$ 559,5800

431,6000

R$ 1,2965

R$ 1,30

R$ 1,29

PROD IMPR

E9592 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 229,9147

R$ 229,9147

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 105,90

105,90

R$ 335,8147

11,8400

R$ 28,3627

R$ 28,36

R$ 28,36

PROD IMPR

E9687 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 131,2749

R$ 131,2749

Servente 10,00000000 17,65

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW R$ 258,1746 R$ 77,8117

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW R$ 258,1746 R$ 77,8117

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW R$ 379,6159 R$ 185,3283

5915407 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW R$ 160,0271 R$ 64,1599

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

VALOR:

5914353 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW R$ 229,9147 R$ 70,5903

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais (t)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

Servente 6,00000000 17,65

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW R$ 131,2749 R$ 54,3410

TOTAL EQUIPAMENTOS:



UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 70,60

70,60

R$ 201,8749

7,7610

R$ 26,0113

R$ 26,01

R$ 26,01

PROD IMPR

E9010 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 1,1256

E9519 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 43,6822

E9071 4,00000000 0,8200 0,1800 R$ 2,3848

E9064 3,00000000 0,4000 0,6000 R$ 3,2829

R$ 50,4755

UNID CUSTO HORÁRIO

P9821 h 23,14

P9824 h 158,85

181,99

R$ 232,4655

3,8382

R$ 60,5671

UNID CUSTO UNITÁRIO

M0082 m³ R$ 62,03

M0191 m³ R$ 77,26

M0424 kg R$ 212,82

R$ 352,11

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M0082 t R$ 1,32

M0191 t R$ 1,57

M0424 t R$ 10,41

R$ 13,30

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) tkm 0,87165000 0,00 R$ 1,05 0,00 R$ 0,84 0,00 R$ 0,69 R$ 0,00

M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) tkm 1,03220000 0,00 R$ 1,05 0,00 R$ 0,84 0,00 R$ 0,69 R$ 0,00

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t 
- 188 kW)

tkm 0,36693000 0,00 R$ 0,93 0,00 R$ 0,75 0,00 R$ 0,61 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 425,98

R$ 426,12

PROD IMPR

E9585 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 28,9482

R$ 28,9482

UNID CUSTO HORÁRIO

P9815 h 23,46

P9824 h 17,65

41,11

R$ 70,0582

5,5102

R$ 12,7143

R$ 12,71

R$ 12,71

UNID TOTAL

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

Servente 4,00000000 17,65

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l R$ 0,6327 R$ 0,4302

Transportador manual gerica com capacidade de 180 l R$ 1,3545 R$ 0,9208

Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg R$ 1,1256 R$ 0,7562

Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW R$ 43,6822 R$ 26,1042

1116127 Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Areia média lavada 0,58110000 R$ 106,75

Brita 1 0,68813000 R$ 112,28

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Servente 9,00000000 17,65

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Pedreiro 1,00000000 23,14

Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,36693000 R$ 28,36

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) 5914647 0,87165000 R$ 1,52

Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) 5914647 1,03220000 R$ 1,52

Cimento Portland CP II - 32 - saco 366,92977000 R$ 0,58

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

4915768 Corte e remoção de árvores (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

Jardineiro 1,00000000 23,46

Servente 1,00000000 17,65

Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW R$ 28,9482 R$ 24,2228

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

VALOR:

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



00043493 H R$ 0,61

00037372 H R$ 1,16

00043469 H R$ 0,06

00037373 H R$ 0,03

R$ 1,86

UNID TOTAL

00002358 H R$ 23,58

R$ 23,58

UNID TOTAL

95400 H R$ 0,14

R$ 0,14

R$ 25,58

PROD IMPR

E9541 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 655,3186

R$ 655,3186

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 35,30

35,30

R$ 690,6186

20,7500

R$ 33,2828

R$ 0,0766

R$ 33,36

R$ 33,35

PROD IMPR

E9541 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 655,3186

R$ 655,3186

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 35,30

35,30

R$ 690,6186

8,3000

R$ 83,2071

R$ 0,1914

R$ 83,40

R$ 83,39

UNID TOTAL

00037370 H R$ 2,92

00043485 H R$ 0,91

00037372 H R$ 1,16

00043461 H R$ 0,27

00037373 H R$ 0,03

00037371 H R$ 0,95

R$ 6,24

UNID TOTAL

00002696 H R$ 17,64

R$ 17,64

UNID TOTAL

95335 H R$ 0,37

R$ 0,37

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,06

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,61

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 1,16

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 0,14

DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 23,58

 o e ra

 Encargos Complementares

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW R$ 655,3186 R$ 261,0161

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

 ero

VALOR:

5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

5501702 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,00226):

Custo Direto Total:

VALOR:

Servente 2,00000000 17,65

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,00226):

Custo Direto Total:

VALOR:

Servente 2,00000000 17,65

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW R$ 655,3186 R$ 261,0161

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 1,16

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,27

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 2,92

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,91

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 17,64

 o e ra

 Encargos Complementares

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,95

 ero

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 0,37



R$ 24,25

UNID TOTAL

00043498 MES R$ 120,88

00040863 MES R$ 217,29

00043474 MES R$ 1,97

00040864 MES R$ 6,30

R$ 346,44

UNID TOTAL

00040811 MES R$ 17.757,98

R$ 17.757,98

UNID TOTAL

95415 MES R$ 225,70

R$ 225,70

R$ 18.330,12

UNID TOTAL

00043486 H R$ 0,64

00037372 H R$ 1,16

00043462 H R$ 0,01

00037373 H R$ 0,03

R$ 1,84

UNID TOTAL

00002706 H R$ 101,10

R$ 101,10

UNID TOTAL

95402 H R$ 1,72

R$ 1,72

R$ 104,66

PROD IMPR

E9515 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 246,7930

R$ 246,7930

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 17,65

17,65

R$ 264,4430

230,1900

R$ 1,1488

R$ 0,0156

R$ 1,16

R$ 1,16

PROD IMPR

E9775 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 548,4756

R$ 548,4756

R$ 548,4756

22,6300

R$ 24,2367

R$ 0,0557

UNID CUSTO UNITÁRIO

M0602 un R$ 1,75

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 120,88

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 217,29

VALOR:

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 17.757,98

 o e ra

 Encargos Complementares

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 1,97

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 6,30

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,64

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 1,16

 ero

VALOR:

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JNIOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 225,70

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 101,10

 o e ra

 Encargos Complementares

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,01

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

 ero

VALOR:

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JNIOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 1,72

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

Custo Direto Total:

VALOR:

Servente 1,00000000 17,65

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW R$ 246,7930 R$ 111,8194

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,00226):

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW R$ 548,4756 R$ 251,1823

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

5502965 Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg 0,00028000 R$ 6.232,70



R$ 1,75

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M0602 t R$ 0,00

R$ 0,00

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M0602 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00004000 0,00 R$ 0,93 0,00 R$ 0,75 0,00 R$ 0,61 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 26,04

R$ 26,03

PROD IMPR

E9011 2,00000000 1,0000 0,0000 R$ 1,0472

E9703 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 3,2510

E9764 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 9,0168

E9719 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 0,5414

R$ 13,8564

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 70,60

70,60

R$ 84,4564

77,5300

R$ 1,0893

UNID CUSTO UNITÁRIO

0407820 kg R$ 19,49

1116127 m³ R$ 21,09

R$ 40,58

R$ 41,67

R$ 41,67

PROD IMPR

E9011 2,00000000 1,0000 0,0000 R$ 1,0472

E9703 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 3,2510

E9764 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 9,0168

E9719 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 0,5414

R$ 13,8564

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 70,60

70,60

R$ 84,4564

151,0400

R$ 0,5592

UNID CUSTO UNITÁRIO

0407820 kg R$ 15,60

1116127 m³ R$ 10,83

R$ 26,43

R$ 26,99

R$ 26,98

UNID TOTAL

88317 H R$ 25,53

R$ 25,53

UNID TOTAL

83761 H R$ 8,21

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW)

5914655 0,00004000 R$ 28,36

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Grupo gerador - 7,2 kVA R$ 9,0168 R$ 0,4220

Talha manual com capacidade de 3 t R$ 0,5414 R$ 0,3762

Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg R$ 0,5236 R$ 0,3585

Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2,20 kW R$ 3,2510 R$ 2,0204

3716129 Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 1,79632000 R$ 10,85

Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

0,04950000 R$ 426,12

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Servente 4,00000000 17,65

Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg R$ 0,5236 R$ 0,3585

Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2,20 kW R$ 3,2510 R$ 2,0204

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

3716131 Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais (un)

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Servente 4,00000000 17,65

Grupo gerador - 7,2 kVA R$ 9,0168 R$ 0,4220

Talha manual com capacidade de 3 t R$ 0,5414 R$ 0,3762

o e ra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,00000000 R$ 25,53

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

83765 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 (CHP)

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 1,43771000 R$ 10,85

Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

0,02541000 R$ 426,12

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELTRICA,
SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAO. AF02/2016

SINAPI 1,00000000 R$ 8,21

 o e ra com Encargos Complementares

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



83764 H R$ 2,89

83762 H R$ 7,33

83763 H R$ 45,20

R$ 63,63

R$ 89,16

UNID TOTAL

00013333 UN R$ 8,21

R$ 8,21

R$ 8,21

UNID TOTAL

00013333 UN R$ 2,89

R$ 2,89

R$ 2,89

UNID TOTAL

00013333 UN R$ 7,33

R$ 7,33

R$ 7,33

UNID TOTAL

00004221 L R$ 45,22

R$ 45,22

R$ 45,20

UNID TOTAL

00037370 H R$ 2,92

00043489 H R$ 1,07

00037372 H R$ 1,16

00043465 H R$ 0,71

00037373 H R$ 0,03

00037371 H R$ 0,95

R$ 6,84

UNID TOTAL

00012873 H R$ 17,64

R$ 17,64

UNID TOTAL

95338 H R$ 0,43

R$ 0,43

R$ 24,91

UNID TOTAL

00037370 H R$ 2,92

00043488 H R$ 0,74

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELTRICA,
SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENO. AF02/2016

SINAPI 1,00000000 R$ 7,33

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELTRICA,
SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAO.
AF02/2016

SINAPI 1,00000000 R$ 45,20

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELTRICA,
SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF02/2016

SINAPI 1,00000000 R$ 2,89

VALOR:

83764 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016 (H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400
AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST.,
CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS

SINAPI 0,00004000 R$ 205.303,11

 Equpamento

 ero

VALOR:

83761 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 (H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400
AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST.,
CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS

SINAPI 0,00003570 R$ 205.303,11

 Equpamento

VALOR:

83762 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 (H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400
AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST.,
CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS

SINAPI 0,00001410 R$ 205.303,11

 Equpamento

VALOR:

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI 8,39000000 R$ 5,39

 ateral

VALOR:

83763 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 (H)

ateral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,95

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 1,16

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,71

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 2,92

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 1,07

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 0,43

IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 17,64

 o e ra

 Encargos Complementares

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 2,92

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,74

 ero

VALOR:

88275 MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



00037372 H R$ 1,16

00043464 H R$ 0,01

00037373 H R$ 0,03

00037371 H R$ 0,95

R$ 5,81

UNID TOTAL

00004058 H R$ 25,70

R$ 25,70

UNID TOTAL

95342 H R$ 0,25

R$ 0,25

R$ 31,76

UNID TOTAL

00037370 H R$ 2,92

00043488 H R$ 0,74

00037372 H R$ 1,16

00043464 H R$ 0,01

00037373 H R$ 0,03

00037371 H R$ 0,95

R$ 5,81

UNID TOTAL

00044497 H R$ 15,57

R$ 15,57

UNID TOTAL

95344 H R$ 0,21

R$ 0,21

R$ 21,59

UNID TOTAL

00037370 H R$ 2,92

00043488 H R$ 0,74

00037372 H R$ 1,16

00043464 H R$ 0,01

00037373 H R$ 0,03

00037371 H R$ 0,95

R$ 5,81

UNID TOTAL

00020020 H R$ 24,63

R$ 24,63

UNID TOTAL

95346 H R$ 0,14

R$ 0,14

R$ 30,58

UNID TOTAL

00037370 H R$ 2,92

00043488 H R$ 0,74

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 1,16

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,01

MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 25,70

 o e ra

 Encargos Complementares

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,95

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 2,92

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,74

 ero

VALOR:

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA MECNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 0,25

 Encargos Complementares

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,95

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 1,16

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,01

 ero

VALOR:

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METLICA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 0,21

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI 1,00000000 R$ 15,57

 o e ra

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,95

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 1,16

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,01

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 2,92

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,74

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 0,14

MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 24,63

 o e ra

 Encargos Complementares

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 2,92

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,74

 ero

VALOR:

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



00037372 H R$ 1,16

00043464 H R$ 0,01

00037373 H R$ 0,03

00037371 H R$ 0,95

R$ 5,81

UNID TOTAL

00037666 H R$ 17,05

R$ 17,05

UNID TOTAL

95389 H R$ 0,16

R$ 0,16

R$ 23,02

UNID TOTAL

00037370 H R$ 2,92

00043488 H R$ 0,74

00037372 H R$ 1,16

00043464 H R$ 0,01

00037373 H R$ 0,03

00037371 H R$ 0,95

R$ 5,81

UNID TOTAL

00004234 H R$ 22,11

R$ 22,11

UNID TOTAL

95357 H R$ 0,29

R$ 0,29

R$ 28,21

UNID TOTAL

00037370 H R$ 2,92

00043488 H R$ 0,74

00037372 H R$ 1,16

00043464 H R$ 0,01

00037373 H R$ 0,03

00037371 H R$ 0,95

R$ 5,81

UNID TOTAL

00004248 H R$ 20,02

R$ 20,02

UNID TOTAL

95364 H R$ 0,19

R$ 0,19

R$ 26,02

UNID TOTAL

00037370 H R$ 2,92

00043488 H R$ 0,74

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 1,16

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,01

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 17,05

 o e ra

 Encargos Complementares

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,95

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 2,92

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,74

 ero

VALOR:

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 0,16

 Encargos Complementares

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,95

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 1,16

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,01

 ero

VALOR:

88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 0,29

OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 22,11

 o e ra

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,95

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 1,16

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,01

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 2,92

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,74

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA OPERADOR DE P CARREGADEIRA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 0,19

OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 20,02

 o e ra

 Encargos Complementares

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 2,92

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,74

 ero

VALOR:

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



00037372 H R$ 1,16

00043464 H R$ 0,01

00037373 H R$ 0,03

00037371 H R$ 0,95

R$ 5,81

UNID TOTAL

00004238 H R$ 21,89

R$ 21,89

UNID TOTAL

95366 H R$ 0,21

R$ 0,21

R$ 27,91

UNID TOTAL

00037370 H R$ 2,92

00043489 H R$ 1,07

00037372 H R$ 1,16

00043465 H R$ 0,71

00037373 H R$ 0,03

00037371 H R$ 0,95

R$ 6,84

UNID TOTAL

00004750 H R$ 17,64

R$ 17,64

UNID TOTAL

95371 H R$ 0,43

R$ 0,43

R$ 24,91

UNID TOTAL

00037370 H R$ 2,92

00043490 H R$ 1,49

00037372 H R$ 1,16

00043466 H R$ 1,70

00037373 H R$ 0,03

00037371 H R$ 0,95

R$ 8,25

UNID TOTAL

00004783 H R$ 17,64

R$ 17,64

UNID TOTAL

95372 H R$ 0,30

R$ 0,30

R$ 26,19

UNID TOTAL

88301 H R$ 26,02

R$ 26,02

UNID TOTAL

89128 H R$ 34,51

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 1,16

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,01

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 21,89

 o e ra

 Encargos Complementares

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,95

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 2,92

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 1,07

 ero

VALOR:

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 0,21

 Encargos Complementares

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,95

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 1,16

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,71

 ero

VALOR:

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 0,43

PEDREIRO (HORISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 17,64

 o e ra

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,95

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 1,16

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 1,70

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 2,92

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 1,49

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,00000000 R$ 0,30

PINTOR (HORISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 17,64

 o e ra

 Encargos Complementares

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

P CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTNCIA LQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CAAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAO. AF06/2014

SINAPI 1,00000000 R$ 34,51

OPERADOR DE P CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,00000000 R$ 26,02

 o e ra com Encargos Complementares

 ero

VALOR:

5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

o e ra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



89129 H R$ 9,12

53857 H R$ 61,63

53858 H R$ 41,16

R$ 146,42

R$ 172,44

UNID TOTAL

00004262 UN R$ 34,51

R$ 34,51

R$ 34,51

UNID TOTAL

00004262 UN R$ 9,12

R$ 9,12

R$ 9,12

UNID TOTAL

00004262 UN R$ 61,63

R$ 61,63

R$ 61,63

UNID TOTAL

00004221 L R$ 41,18

R$ 41,18

R$ 41,16

UNID TOTAL

E9117 H R$ 3,23

R$ 3,23

UNID TOTAL

88316 H R$ 0,29

R$ 0,29

UNID TOTAL

5502965  R$ 28,63

R$ 28,63

R$ 32,15

UNID TOTAL

88248 H R$ 1,29

88267 H R$ 5,69

R$ 6,98

R$ 6,98

UNID TOTAL

5685 CHI R$ 12,77

VALOR:

89128 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

P CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTNCIA LQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CAAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAO.
AF06/2014

SINAPI 1,00000000 R$ 41,16

 ero

P CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTNCIA LQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CAAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF06/2014

SINAPI 1,00000000 R$ 9,12

P CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTNCIA LQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CAAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENO. AF06/2014

SINAPI 1,00000000 R$ 61,63

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

SINAPI 0,00001480 R$ 616.330,00

 Equpamento

VALOR:

89129 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

SINAPI 0,00005600 R$ 616.330,00

 Equpamento

VALOR:

53858 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 
(H)

ateral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

SINAPI 0,00010000 R$ 616.330,00

 Equpamento

VALOR:

53857 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

C        2,50  - 105 W C 0,01510000 R$ 214,12

 ateral

VALOR:

RACHÃO RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA INCLUSO CARGA E DESCARGA DO MATERIAL (M3)

ateral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI 7,64000000 R$ 5,39

 ateral

E  tl  3 t - t    70  90 MP - 
   l 1.700 

SICRO NOVO 1,10000000 R$ 26,03

 ero

 o e ra com Encargos Complementares

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

o e ra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,01510000 R$ 19,05

 o e ra com Encargos Complementares

VALOR:

101855 REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO 
DO MATERIAL. AF_12/2020 (M2)

Equpamento Custo orro FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI 0,06600000 R$ 19,52

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,23480000 R$ 24,25

VALOR:

90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

o e ra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ROLO COMPACTADOR VIBRATRIO DE UM CILINDRO AO LISO, POTNCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL MXIMO 8,1 T, IMPACTO DINMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF06/2014

SINAPI 0,20410000 R$ 62,59



5684 CHP R$ 0,46

R$ 13,23

UNID TOTAL

00000367 M3 R$ 12,94

R$ 12,94

UNID TOTAL

88260 H R$ 15,36

88316 H R$ 11,84

R$ 27,20

UNID TOTAL

88628 M3 R$ 21,89

R$ 21,89

R$ 75,26

UNID TOTAL

88294 H R$ 28,21

R$ 28,21

UNID TOTAL

88857 H R$ 20,39

88858 H R$ 5,39

R$ 25,78

R$ 53,99

UNID TOTAL

88294 H R$ 28,21

R$ 28,21

UNID TOTAL

88857 H R$ 20,39

88858 H R$ 5,39

5664 H R$ 25,49

53786 H R$ 45,96

R$ 97,23

R$ 125,44

UNID TOTAL

00036531 UN R$ 20,39

R$ 20,39

R$ 20,39

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI 0,11400000 R$ 113,52

 ateral

 Equpamento Custo orro

ateral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ROLO COMPACTADOR VIBRATRIO DE UM CILINDRO AO LISO, POTNCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL MXIMO 8,1 T, IMPACTO DINMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF06/2014

SINAPI 0,00310000 R$ 148,25

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ARGAMASSA TRAO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MDIA MIDA),
PREPARO MECNICO COM BETONEIRA 400 L. AF08/2019

SINAPI 0,04370000 R$ 500,94

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,62170000 R$ 19,05

 o e ra com Encargos Complementares

o e ra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,62170000 R$ 24,71

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAO 4X4, POTNCIA
LQ. 88 HP, CAAMBA CARREG. CAP. MN. 1 M3, CAAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACIONAL MN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAO MX. 4,37 M -
DEPRECIAO. AF06/2014

SINAPI 1,00000000 R$ 20,39

OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,00000000 R$ 28,21

 o e ra com Encargos Complementares

 ero

VALOR:

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

o e ra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,00000000 R$ 28,21

 o e ra com Encargos Complementares

VALOR:

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

o e ra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAO 4X4, POTNCIA
LQ. 88 HP, CAAMBA CARREG. CAP. MN. 1 M3, CAAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACIONAL MN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAO MX. 4,37 M -
JUROS. AF06/2014

SINAPI 1,00000000 R$ 5,39

 ero

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAO 4X4, POTNCIA
LQ. 88 HP, CAAMBA CARREG. CAP. MN. 1 M3, CAAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACIONAL MN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAO MX. 4,37 M -
MATERIAIS NA OPERAO. AF06/2014

SINAPI 1,00000000 R$ 45,96

 ero

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAO 4X4, POTNCIA
LQ. 88 HP, CAAMBA CARREG. CAP. MN. 1 M3, CAAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACIONAL MN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAO MX. 4,37 M -
JUROS. AF06/2014

SINAPI 1,00000000 R$ 5,39

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAO 4X4, POTNCIA
LQ. 88 HP, CAAMBA CARREG. CAP. MN. 1 M3, CAAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACIONAL MN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAO MX. 4,37 M -
MANUTENO. AF06/2014

SINAPI 1,00000000 R$ 25,49

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAO 4X4, POTNCIA
LQ. 88 HP, CAAMBA CARREG. CAP. MN. 1 M3, CAAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACIONAL MN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAO MX. 4,37 M -
DEPRECIAO. AF06/2014

SINAPI 1,00000000 R$ 20,39

VALOR:

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4,
POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE
DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

SINAPI 0,00005600 R$ 364.116,13

 Equpamento

VALOR:

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



UNID TOTAL

00036531 UN R$ 5,39

R$ 5,39

R$ 5,39

UNID TOTAL

00036531 UN R$ 25,49

R$ 25,49

R$ 25,49

UNID TOTAL

00004221 L R$ 45,98

R$ 45,98

R$ 45,96

UNID TOTAL

88303 H R$ 27,91

R$ 27,91

UNID TOTAL

89210 H R$ 27,34

89211 H R$ 7,34

R$ 34,68

R$ 62,59

UNID TOTAL

88303 H R$ 27,91

R$ 27,91

UNID TOTAL

89210 H R$ 27,34

89211 H R$ 7,34

5674 H R$ 34,21

53788 H R$ 51,45

R$ 120,34

R$ 148,25

UNID TOTAL

00010646 UN R$ 27,34

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4,
POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE
DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

SINAPI 0,00007000 R$ 364.116,13

 Equpamento

VALOR:

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4,
POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE
DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

SINAPI 0,00001480 R$ 364.116,13

 Equpamento

VALOR:

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

o e ra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI 8,53000000 R$ 5,39

 ateral

VALOR:

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

ateral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ROLO COMPACTADOR VIBRATRIO DE UM CILINDRO AO LISO, POTNCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL MXIMO 8,1 T, IMPACTO DINMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF06/2014

SINAPI 1,00000000 R$ 7,34

 ero

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ROLO COMPACTADOR VIBRATRIO DE UM CILINDRO AO LISO, POTNCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL MXIMO 8,1 T, IMPACTO DINMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAO. AF06/2014

SINAPI 1,00000000 R$ 27,34

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,00000000 R$ 27,91

 o e ra com Encargos Complementares

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ROLO COMPACTADOR VIBRATRIO DE UM CILINDRO AO LISO, POTNCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL MXIMO 8,1 T, IMPACTO DINMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAO. AF06/2014

SINAPI 1,00000000 R$ 27,34

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,00000000 R$ 27,91

 o e ra com Encargos Complementares

VALOR:

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

o e ra com Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

VALOR:

89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ROLO COMPACTADOR VIBRATRIO DE UM CILINDRO AO LISO, POTNCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL MXIMO 8,1 T, IMPACTO DINMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAO. AF06/2014

SINAPI 1,00000000 R$ 51,45

 ero

ROLO COMPACTADOR VIBRATRIO DE UM CILINDRO AO LISO, POTNCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL MXIMO 8,1 T, IMPACTO DINMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF06/2014

SINAPI 1,00000000 R$ 7,34

ROLO COMPACTADOR VIBRATRIO DE UM CILINDRO AO LISO, POTNCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL MXIMO 8,1 T, IMPACTO DINMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - MANUTENO. AF06/2014

SINAPI 1,00000000 R$ 34,21

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA
TRABALHO 1,68 M

SINAPI 0,00005330 R$ 512.947,68



R$ 27,34

R$ 27,34

UNID TOTAL

00010646 UN R$ 7,34

R$ 7,34

R$ 7,34

UNID TOTAL

00010646 UN R$ 34,21

R$ 34,21

R$ 34,21

UNID TOTAL

00004221 L R$ 51,47

R$ 51,47

R$ 51,45

PROD IMPR

E9117 1,00000000 0,4600 0,5400 R$ 214,1161

E9607 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 266,3286

E9021 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 345,8071

R$ 826,2518

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 141,20

141,20

R$ 967,4518

66,4000

R$ 14,5701

R$ 0,0335

UNID CUSTO UNITÁRIO

M2111 un R$ 1,71

M2110 un R$ 0,87

R$ 2,58

UNID CUSTO UNITÁRIO

4816010 m³ R$ 17,67

R$ 17,67

R$ 34,85

R$ 34,85

PROD IMPR

E9672 3,00000000 0,9400 0,0600 R$ 769,8801

E9117 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 309,6539

E9646 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 37,7531

E9527 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 27,2219

E9574 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 349,6004

E9540 1,00000000 0,4800 0,5200 R$ 190,9443

R$ 1.685,0537

UNID CUSTO HORÁRIO

P9892 h 58,32

P9852 h 32,28

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA
TRABALHO 1,68 M

SINAPI 0,00001430 R$ 512.947,68

 Equpamento

VALOR:

89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

 Equpamento

VALOR:

53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

ateral FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA
TRABALHO 1,68 M

SINAPI 0,00006670 R$ 512.947,68

 Equpamento

VALOR:

5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equpamento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW R$ 309,6539 R$ 132,7320

Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m³/h - 224 kW R$ 266,3286 R$ 182,2350

VALOR:

4816016 Rachão ou pedra de mão produzida (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI 9,55000000 R$ 5,39

 ateral

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,00226):

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Servente 8,00000000 17,65

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Grupo gerador - 456 kVA R$ 345,8071 R$ 20,7022

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

4816010 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira (m³)

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira 0,57000000 R$ 31,00

Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm 0,00006000 R$ 28.561,47

Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm 0,00004000 R$ 21.676,03

Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW R$ 37,7531 R$ 9,4881

Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 
2.040 gpm

R$ 27,2219 R$ 25,3044

Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW R$ 267,1943 R$ 91,0685

Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW R$ 309,6539 R$ 132,7320

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Blaster 1,00000000 32,28

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Auxiliar de blaster 2,00000000 29,16

Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW R$ 349,6004 R$ 153,2488

Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW R$ 275,8882 R$ 112,5347



90,60

R$ 1.775,6537

82,4500

R$ 21,5361

R$ 0,0495

UNID CUSTO UNITÁRIO

M2062 un R$ 0,21

M2042 kg R$ 5,19

M2065 un R$ 0,27

M2066 un R$ 0,07

M2138 un R$ 0,35

M2141 un R$ 0,18

M2143 un R$ 0,12

M2146 un R$ 0,13

M2067 un R$ 0,10

M2145 un R$ 2,80

R$ 9,42

R$ 31,01

R$ 31,00

UNID TOTAL

00037370 H R$ 2,92

00043491 H R$ 1,15

00037372 H R$ 1,16

00043467 H R$ 0,53

00037373 H R$ 0,03

00037371 H R$ 0,95

R$ 6,74

UNID TOTAL

00006111 H R$ 12,02

R$ 12,02

UNID TOTAL

95378 H R$ 0,29

R$ 0,29

R$ 19,05

UNID TOTAL

00037370 H R$ 2,92

00043492 H R$ 1,54

00037372 H R$ 1,16

00043468 H R$ 1,06

00037373 H R$ 0,03

00037371 H R$ 0,95

R$ 7,66

UNID TOTAL

00006160 H R$ 17,64

R$ 17,64

UNID TOTAL

95379 H R$ 0,23

R$ 0,23

R$ 25,53

PROD IMPR

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2”) e C = 3,05 m 0,00015000 R$ 1.801,07

Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2”) 0,00024000 R$ 305,83

Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2”) 0,00033000 R$ 622,52

Emulsão explosiva encartuchada 0,46138000 R$ 11,25

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,00226):

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2”) 0,00012000 R$ 862,72

Série de brocas integrais S12 0,00333000 R$ 839,63

Nonel de ligação - C = 6,0 m 0,00786000 R$ 15,10

Nonel iniciador - C = 150,0 m 0,00071000 R$ 178,59

Nonel de coluna - C = 12,0 m 0,02000000 R$ 17,40

Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m 0,01429000 R$ 12,86

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 1,15

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 1,16

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 2,92

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 12,02

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,95

 Encargos Complementares

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,53

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

VALOR:

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 0,29

 ero

 o e ra

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,95

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 1,16

FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 1,06

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 2,92

EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 1,54

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 0,23

SOLDADOR (HORISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 17,64

 o e ra

 Encargos Complementares

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

 ero

VALOR:

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR



E9579 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 258,1746

R$ 258,1746

R$ 258,1746

249,0000

R$ 1,0368

R$ 0,0141

R$ 1,05

R$ 1,05

PROD IMPR

E9579 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 258,1746

R$ 258,1746

R$ 258,1746

311,2500

R$ 0,8295

R$ 0,0113

R$ 0,84

R$ 0,84

PROD IMPR

E9579 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 258,1746

R$ 258,1746

R$ 258,1746

373,5000

R$ 0,6912

R$ 0,69

R$ 0,69

PROD IMPR

E9506 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 160,0271

R$ 160,0271

R$ 160,0271

149,4000

R$ 1,0711

R$ 0,0146

R$ 1,09

R$ 1,08

PROD IMPR

E9506 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 160,0271

R$ 160,0271

R$ 160,0271

186,7500

R$ 0,8569

R$ 0,0117

R$ 0,87

R$ 0,86

PROD IMPR

E9506 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 160,0271

R$ 160,0271

R$ 160,0271

224,1000

R$ 0,7141

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW R$ 258,1746 R$ 77,8117

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW R$ 258,1746 R$ 77,8117

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW R$ 258,1746 R$ 77,8117

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW R$ 160,0271 R$ 64,1599

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

5914314 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW R$ 160,0271 R$ 64,1599

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

5914329 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW R$ 160,0271 R$ 64,1599

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

5914344 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR



R$ 0,71

R$ 0,71

PROD IMPR

E9592 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 229,9147

R$ 229,9147

R$ 229,9147

248,5900

R$ 0,9249

R$ 0,0126

R$ 0,94

R$ 0,93

PROD IMPR

E9592 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 229,9147

R$ 229,9147

R$ 229,9147

310,7300

R$ 0,7399

R$ 0,0101

R$ 0,75

R$ 0,75

PROD IMPR

E9592 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 229,9147

R$ 229,9147

R$ 229,9147

372,8800

R$ 0,6166

R$ 0,62

R$ 0,61

PROD IMPR

E9687 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 131,2749

R$ 131,2749

R$ 131,2749

83,6600

R$ 1,5691

R$ 0,0213

R$ 1,59

R$ 1,59

PROD IMPR

E9687 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 131,2749

R$ 131,2749

R$ 131,2749

104,5800

R$ 1,2553

R$ 0,0171

R$ 1,27

R$ 1,27

Custo Direto Total:

VALOR:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW R$ 229,9147 R$ 70,5903

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW R$ 229,9147 R$ 70,5903

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW R$ 229,9147 R$ 70,5903

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW R$ 131,2749 R$ 54,3410

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

5915322 Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW R$ 131,2749 R$ 54,3410

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

5915323 Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

5915324 Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO



PROD IMPR

E9687 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 131,2749

R$ 131,2749

R$ 131,2749

125,5000

R$ 1,0460

R$ 1,05

R$ 1,04

PROD IMPR

E9508 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 159,4834

R$ 159,4834

R$ 159,4834

200,8600

R$ 0,7940

R$ 0,0108

R$ 0,80

R$ 0,80

PROD IMPR

E9508 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 159,4834

R$ 159,4834

R$ 159,4834

241,0300

R$ 0,6617

R$ 0,66

R$ 0,66

PROD IMPR

E9666 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 358,6956

R$ 358,6956

R$ 358,6956

609,7800

R$ 0,5882

R$ 0,0080

R$ 0,60

R$ 0,59

PROD IMPR

E9666 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 358,6956

R$ 358,6956

R$ 358,6956

731,7400

R$ 0,4902

R$ 0,49

R$ 0,49

UNID TOTAL

00043482 H R$ 0,68

00037372 H R$ 1,16

00043458 H R$ 0,05

00037373 H R$ 0,03

R$ 1,92

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW R$ 131,2749 R$ 54,3410

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW R$ 159,4834 R$ 63,9820

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

5914419 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW R$ 159,4834 R$ 63,9820

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

5914434 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0136):

Custo Direto Total:

VALOR:

Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW R$ 358,6956 R$ 114,9731

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

5914639 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW R$ 358,6956 R$ 114,9731

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

5914640 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,05

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 0,03

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

SINAPI 1,00000000 R$ 0,68

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI 1,00000000 R$ 1,16

88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

 Encargos Complementares



UNID TOTAL

00007153 H R$ 26,70

R$ 26,70

UNID TOTAL

95383 H R$ 0,26

R$ 0,26

R$ 28,88

Fortaleza, 27 de novembro de 2024.

Péricles Magalhães Marinho

Representante Legal

PM&M ENGENHARIA Ltda.

CNPJ: 02.290.672/0001-04

Péricles Magalhães Marinho

Engenheiro Civil - CREA 15.267-D-PE/FN

 ero

VALOR:

ero FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITAO PARA TCNICO DE LABORATRIO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI 1,00000000 R$ 0,26

TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) SINAPI 1,00000000 R$ 26,70

 o e ra

o e ra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



 

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,93  AC = 4,93% Administração Central

2 SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS (S+G) 0,49  S+G = 0,49%

3.2 Seguros 0,25 s = 0,25% Seguros

3.3 Garantia 0,24 g = 0,24% Garantia

3 RISCOS (R) 1,39  R = 1,39% Riscos

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,99  DF  = 0,99% Despesas Financeiras

5 LUCRO (L) 8,04 L = 8,04% Lucro

6 IMPOSTOS E TAXAS 6,15 i = 6,15% Impostos

6.1 ISS 2,50

6.2 PIS 0,65

6.3 Cofins 3,00

  BDI=

BDI baseado no ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25.09.2013

(DETALHAMENTO DO BDI  -  SERVIÇOS DE ENGENHARIA - OBRAS CIVIS) - TIPO (2)

Item Descrição dos Serviços ALÍQUOTA
%

24,18%



 

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,45  AC = 3,45% Administração Central

2 SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS (S+G) 0,48  S+G = 0,48%

3.2 Seguros 0,24 s = 0,24% Seguros

3.3 Garantia 0,24 g = 0,24% Garantia

3 RISCOS (R) 0,85  R = 0,85% Riscos

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85  DF  = 0,85% Despesas Financeiras

5 LUCRO (L) 5,11 L = 5,11% Lucro

6 IMPOSTOS E TAXAS 3,65 i = 3,65% Impostos

6.1 ISS 0,00

6.2 PIS 0,65

6.3 Cofins 3,00

  BDI=

BDI baseado no ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25.09.2013

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Péricles Magalhães Marinho

Engenheiro Civil - CREA 15.267-D-PE/FN

Péricles Magalhães Marinho

Representante Legal

PM&M ENGENHARIA Ltda.

CNPJ: 02.290.672/0001-04

15,28%

Fortaleza, 27 de novembro de 2024.

(DETALHAMENTO DO BDI  -  FORNECIMENTO DE MATERIAIS) - TIPO (4)

Item Descrição dos Serviços ALÍQUOTA
%



COD DESCRIÇÃO

A GRUPO A

A1 INSS 

A2 SESI 

A3 SENAI 

A4 INCRA 

A5 SEBRAE 

A6 Salário Educação 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

A8 FGTS 

A9 SECONCI 

TOTAL

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 

B2 Feriados 

B3 Auxílio - Enfermidade 

B4 13º Salário 

B5 Licença Paternidade 

B6 Faltas Justificadas 

B7 Dias de Chuvas 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 

B9 Férias Gozadas 

B10 Salário Maternidade 

TOTAL

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 

C3 Férias Indenizadas 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

C5 Indenização Adicional 

TOTAL

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

TOTAL

A + B + C + D =

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Péricles Magalhães Marinho

Engenheiro Civil - CREA 15.267-D-PE/FN

Péricles Magalhães Marinho

Representante Legal

PM&M ENGENHARIA Ltda.

CNPJ: 02.290.672/0001-04

Fortaleza, 27 de novembro de 2024.

0,49 0,37

18,78 7,68

115,02 71,66

0,47 0,35

9,75 7,32

18,29 7,31

0,13 0,10

0,94 0,71

2,65 1,99

0,04 0,03

49,69 19,86

5,56 4,17

1,66 0,00

0,10 0,08

13,56 10,18

11,10 8,33

0,06 0,04

0,74 0,56

17,86 0,00

3,71 0,00

0,86 0,64

8,00 8,00

0,00 0,00

36,80 36,80

0,60 0,60

2,50 2,50

3,00 3,00

1,50 1,50

1,00 1,00

0,20 0,20

HORISTA % MENSALISTA %

20,00 20,00


