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PM&M - ENGENHARIA

O MELHOR, OU COISA NENHUMA

CARTA PROPOSTA

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do Edital Pregdo Eletronico n® 90013/2024 cujo
objeto ¢ a Contratagdo de empresa especializada para os servi¢os de recuperagdo da Barragem Tucunduba no
Estado do Ceara, pelo prego global de RS 1.109.000,00 (um milhdo, cento e nove mil reais), com prazo de
execucdo de 03(trés) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar o contrato no
prazo determinado no documento de convocagdo, indicando para esse fim o (a) Sr. Péricles Magalhdes Marinho,

CPF 002.678.548-03, RG 299.590 SSP-RO como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data

da abertura da licitagao.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢des estabelecidas neste edital
e seus anexos, assumindo inteira responsabilidade pela execucdo dos servigos objeto deste edital, e que serdo

executados conforme exigéncia editalicia e contratual.

Declaragao de que estejam contidas todas as despesas necessarias para a execugdao dos servigos, tais

como:
e Materiais, equipamentos ¢ mao de obra.
e (Carga, transporte, descarga e montagem.
e Salarios, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios e outros.
o Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licengas, alvaras, multas e/ou qualquer infracdes.
e Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fendmenos da natureza, de infortunistica
e de reponsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos causados a Contratante e/ou a
terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execugdo das obras e/ou servigos.
Atenciosamente,

Fortaleza, 21 de novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente

“b PERICLES MAGALHAES MARINHO
g Data: 21/11/2024 17:27:34-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Péricles Magalhdes Marinho

CREA 15.267-D-PE/FN

1
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CNPJ.: 02.290.672/0001-04
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RESUMO DO ORCAMENTO

CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS -
DNOCS

OBJETO:

I LOCAL:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS
SERVICOS DE RECUPERAGCAO DA BARRAGEM TUCUNDUBA NO
ESTADO DO CEARA

SENADOR SA - CE

PM&M - ENGENHARIA

© MELHOR, OU COISA NENHUMA REFERENCIA:

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 90013/2024

OBRA::

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS
SERVICOS DE RECUPERACAO DA BARRAGEM TUCUNDUBA NO
ESTADO DO CEARA

DATA : 19/11/2024 BDI : 24,18%
FONTE VERSAO HORA MES
SEINFRA 028 SEM DESONERACAO 114,15%  71,31%
SICRO NOVO 2024/04
SINAPI 2024/07 SEM DESONERAGAO 115,02% 71,66%
Cemposicses PROPRIA 0,00% 0,00%

Proprias

VALIDADE DA 60 DIAS

PROPOSTA:
1 SERVIGOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 340.649,86 30,72%
2 BARRAGEM TUCUNDUBA - SENADOR SA/CE R$ 768.350,14 69,28%

VALOR TOTAL:

R$ 1.109.000,00

* O valor total da proposta é de R$ 1.109.000,00 (um milhdo, cento e nove mil reais)

Fortaleza, 21 de novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente

ub PERICLES MAGALHAES MARINHO
g Data: 21/11/2024 17:29:20-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

PM&M Engenharia LTDA - CNPJ 02.290.672/0001-04
Av. Santos Dumont 2626 - sala 814 - Fortaleza - CE
pmmengenharia@uol.com.br / (85)98685.8518

PM&M ENGENHARIA Ltda.

CNPJ: 02.290.672/0001-04

Péricles Magalhdes Marinho
CREA 15.267-D-PE/FN



PLANILHA ORCAMENTARIA

(E:-ONTRATANT DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS DATA : 19/11/2024 BDI : 24,18%
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BARRAGEM TUCUNDUBA NO ESTADQ SFo"TE VERSAO RORARERIES
DO CEARA EINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71,31%
m LOCAL: SENADOR SA - CE SICRO NOVO 2024/04
PM&M - ENGENHARIA : SINAPI 2024/07 SEM DESONERAGAO 115,02% 71,66%
©MELHOR ou cosanEniuMA - TREFERENCIA: |EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 90013/2024 Frooriss PROPRIA 0.00%  0.00%
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE RECUPERAGCAO DA BARRAGEM TUCUNDUBA NO ESTADO
DO CEARA
VALIDADE DA |60 DIAS
PROPOSTA:
- PRECO UNIT o PRECO UNIT PRECO
ITEM CODIGO REF. DESCRICAO UNID. QUANT. SEM BDI R$ BDI (%) COM BDI R$ TOTAL R$
1 SERVIGOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 340.649,86
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 195.541,62
g Composigdes |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS o
1.11 TRANSP-1 Proprias MOTORIZADOS - RODOVIA PAVIMENTADA TONxXKM 36.772,00 R$ 0,66 24,18% R$ 0,81 R$ 29.785,32
Composigdes |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS o
112 TRANSP-2 Proéprias MOTORIZADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMARIA TONXKM 2.436,00 R$0.80 24,18% R$0.99 R$2.411,64
. Composigdes |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - TRANSPORTE COM CAVALO o
113 TRANSP-3 Proprias MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA TONXKM 51.220,86 R$ 0,49 24,18% R$ 0,60 R$ 30.732,51
Composices MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO
1.1.4 TRANSP-4 Pr’c)')prigs MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO TONXxKM 3.393,18 R$ 0,59 24,18% R$ 0,73 R$ 2.477,01
PRIMARIO
74209/001 - Composigdes |PLACA DE OBRA - PADRAO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSOES 3Mx2M EM o
1.1.5 DNOCS Proprias CHAOPA DE ACO GALVANIZADO UND 1,00 R$ 1.971,86 24,18% R$ 2.448,65 R$ 2.448,65
Composices PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAGAO DA BARRAGEM INCLUSO
1.1.6 PROJETO Pr’c)') rigs TOPOGRAFIA, ENSAIOS TECNOLOGICOS DAS JAZIDAS, UNID 1,00 R$ 18.161,39 24,18% R$ 22.552,81 R$ 22.552,81
P ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA AS LICENCAS OBRIGATORIAS
Composices ADMINISTRACAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E
1.1.7 ADM-LOC Pr’c)') rigs ENTREGA DE PREOJTO "AS BUILT" - INCLUSO ACOMPANHAMENTO UNID 100,00 R$ 846,62 24,18% R$ 1.051,34 R$ 105.133,68
P TECNICO
9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitagdo, critério objetivo de medigéo para a
Administracdo Local, estipulando pagamentos a execugao financeira da obra.....
O pagamento da administragao Local ficou estabelecido como critério de medicdo
a performance/desempenho da empresa vencedora do certame, ou seja, foi
tranformado em 100 unidades a Administragdo Local em 3 meses que € o periodo
de execugao das obras.
Exemplo: o pagamento da Administracédo Local serd desembolsada em paralelo
com a execugao financeira da obra em quaetao, por exemplo:no més 4, a
empreiteira mediu 5% do total da obra, a Administragao Local devera ser medida
em 5 unidades.
Havera a suspenséo do pagamento da Administragéo Local quando a
CONTRATADA n&o entregar o "AS BUILT" da barragem recuperada ap6s 30 dias
de servigos
1.2 JAZIDAS R$ 145.108,24
1.21 C2840 SEINFRA INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 5.034,01 | R$ 1,36 | 24,18% | R$ 1,68 R$ 8.457,13
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1.2.2 5915320 SICRO NOVO |[Transporte com caminhdo basculante de 14 m?® - rodovia em revestimento primario tkm 72.234,78 R$ 0,60 24,18% R$ 0,74 R$ 53.453,73
- = - — 5
123 5014335 | SICRONOVO |/ransporte de material de 3° categoria com caminhdo basculante de 12 m® para tkm 84.037,76 RS 0,80 24,18% RS 0,09 RS 83.197,38
rocha - rodovia em revestimento primario
2 BARRAGEM TUCUNDUBA - SENADOR SA/CE R$ 768.350,14
21 TALUDE DE MONTANTE R$ 208.037,86
Composices DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM
2.1.1 LIMPEZA Prg rigs CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, M2 1.472,80 R$ 1,44 24,18% R$ 1,78 R$ 2.621,58
P ENLEIRAMENTO E REQUEIMA
Composigées |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO o
2.1.2 72898 Proprias BASCULANTE M3 14,72 R$ 4,75 24,18% R$ 5,89 R$ 86,70
2.1.3 5915321 SICRO NOVO |[Transporte com caminhdo basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada tkm 29,44 R$ 0,55 24,18% R$ 0,68 R$ 20,01
2.1.4 4805750 SICRO NOVO |Escavagédo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m?3 176,74 R$ 35,87 24,18% R$ 44,54 R$ 7.871,99
2.1.5 4915733 SICRO NOVO |Recomposi¢do manual de aterro com material de jazida m?3 176,74 R$ 32,37 24,18% R$ 40,19 R$ 7.103,18
Composigées |RECUPERAGAO DO TALUDE DE MONTANTE EM PEDRAS POLIEDRICAS COM o
216 101855 Proprias REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3(CIMENTO E AREIA) M2 589,12 R$ 7545 24,18% R$ 93,69 R$ 55.194,65
Composices RECUPERAGAO DOS REJUNTES DO TALUDE DE MONTANTE INCLUINDO
21.7 100491 Prg rigs QUEBRA DO REJUNTMANTO ANTIGO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA M2 2.356,48 R$ 19,86 24,18% R$ 24,66 R$ 58.110,79
P TRSCO 1:3(CIMENTO E AREIA) E ADICAO DE IMPERMEABILIZANETE
Composicoes
2.1.8 C2767 Préprias ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA, SEM FORNECIMENTO DE AREIA M3 600,00 R$ 102,19 24,18% R$ 126,89 R$ 76.134,00
Composicoes .
2.1.9 FORMIG Préprias COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 6,00 R$ 120,12 24,18% R$ 149,16 R$ 894,96
2.2 TALUDE DE JUSANTE R$ 337.796,76
Composices DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM
2.2.1 LIMPEZA Prg rigs CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, M2 8.753,94 R$ 1,44 24,18% R$ 1,78 R$ 15.582,01
P ENLEIRAMENTO E REQUEIMA
Composigées |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO o
222 72898 Proprias BASCULANTE M3 87,53 R$ 4,75 24,18% R$ 5,89 R$ 515,55
2.2.3 5915321 SICRO NOVO |[Transporte com caminhdo basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada tkm 175,06 R$ 0,55 24,18% R$ 0,68 R$ 119,04
2.2.4 4915733 SICRO NOVO |Recomposi¢do manual de aterro com material de jazida m?3 1.313,09 R$ 32,37 24,18% R$ 40,19 R$ 52.773,08
2.25 FORMIG Colg“rzzfi'agses COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 13,00 R$ 120,12 24,18% R$ 149,16 R$ 1.939,08
Composices ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE
2.2.6 ENROC-MECAN Prg rigs (DIAMETRO MINIMO DE 30CM) - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - M3 2.626,18 R$ 68,15 24,18% R$ 84,62 R$ 222.227,35
P FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Composigées |CONCRETO FCk=15 MPa - CONFECGCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO o
2.2.7 1107892.a Proprias MANUAL - AREIAA E BRITA COMERCGIAIS M3 9,09 R$ 345,09 24,18% R$ 428,53 R$ 3.895,33
298 3103302 SICRO NOVO Férmas fie Fabuas d~e plnho_ para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - m2 68,37 R$ 70,10 24.18% RS 87.05 RS 5.951,60
confecgao, instalacao e retirada
2.2.9 4915723 SICRO NOVO [Caiagao manual com fixador de cal m? 68,37 R$ 2,71 24,18% R$ 3,36 R$ 229,72
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
2.2.10 98525 SINAPI ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 10.600,00 R$ 0,57 24,18% R$ 0,70 R$ 7.420,00
ESTEIRAS. AF_03/2024
Composices CERCAB COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE
2.2.11 CERCA-8 FIOS Prg rigs SECAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15CM A CADA M 580,00 R$ 37,69 24,18% R$ 46,80 R$ 27.144,00
P 50M - AREIA E BRITA
23 RECUPERAGAO DO COROAMENTO R$ 88.545,07
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2.3.1 4915744 SICRO NOVO [Capina manual m? 795,00 R$ 0,59 24,18% R$ 0,73 R$ 580,35
Composigdes |ESCARIFICACAO E REGULARIZAGCAO DO REVESTIMENTO DO o
2.3.2 ESCARIF Proprias COROAMENTO(E=25 CM) M 530,00 R$ 17,47 24,18% R$ 21,69 R$ 11.495,70
2.3.3 4915611 SICRO NOVO |Recomposicéo de revestimento primario com material de jazida m?3 318,00 R$ 9,30 24,18% R$ 11,54 R$ 3.669,72
2.34 5915320 SICRO NOVO |[Transporte com caminhdo basculante de 14 m?® - rodovia em revestimento primario tkm 2.544,00 R$ 0,60 24,18% R$ 0,74 R$ 1.882,56
235 REVEST-PO Colg“rzzfi'agses E(E)\(/IEES;CII,:AAI?_’;ITO DO COROAMENTO DA BARRAGEM (INCLUSO PO DE PEDRA M3 212,00 R$ 108,87 24,18% R$ 135,19 R$ 28.660,28
2.3.6 5915321 SICRO NOVO |[Transporte com caminhdo basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada tkm 14.924,80 R$ 0,55 24,18% R$ 0,68 R$ 10.148,86
2.3.7 5915320 SICRO NOVO |[Transporte com caminhdo basculante de 14 m?® - rodovia em revestimento primario tkm 226,60 R$ 0,60 24,18% R$ 0,74 R$ 167,68
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM o
2.3.8 94273 SINAPI (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). M 636,00 R$ 38,42 24,18% R$ 47,70 R$ 30.337,20
AF_01/2024
2.3.9 4915723 SICRO NOVO [Caiagao manual com fixador de cal m? 477,00 R$ 2,71 24,18% R$ 3,36 R$ 1.602,72
2.4 RECUPERAGAO DO SANGRADOURO R$ 10.539,37
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
2.4.1 98525 SINAPI ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 15.056,25 R$ 0,57 24,18% R$ 0,70 R$ 10.539,37
ESTEIRAS. AF_03/2024
2.5 TOMADA D'AGUA R$ 123.310,96
Composices DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM
2.5.1 LIMPEZA Prz rigs CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, M2 15.056,25 R$ 1,44 24,18% R$ 1,78 R$ 26.800,12
P ENLEIRAMENTO E REQUEIMA
2.5.2 3808043 SICRO NOVO |Pintura manual com nata de cimento - 3 demaos m? 80,00 R$ 3,55 24,18% R$ 4,40 R$ 352,00
73929/001 - Composigdes |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMNETO ESPECIAL o
253 DNOCS Proprias CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIOQUIDO, UMA DEMAO M2 42,00 R$ 32,49 24,18% R$ 40,34 R$ 1.694,28
ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA
Composicdes |TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250KG/M2, PLATAFORMA DE o o
254 ANDAIME Proprias 6,00Mx0,80M(CxL), CABO DE 45M, INCLUSO OPERADOR DO UNXMES 1,00 R$ 4.806,51 24,18% R$ 5.968,72 R$ 5.968,72
ANDAIME(SEGURANCA DE TRABALHO)
RECUPERAGCAO DE COMPORTA, GUIAS DE DESLIZAMENTO, MANCAIS,
Composices SELOS DE VEDAGAO, HASTE DE ACIONAMENTO E PEDESTAL/ STOP-LOG;
255 HIDROM-01 Prz rigs GUIAS DE DESLIZAMENTO, PEDESTAL DE ACIONAMENTO E FRADE DE UNID 1,00 R$ 25.796,82 24,18% R$ 32.034,49 R$ 32.034,49
P PROTECAO DA BOCA DE ENTRADA INCLUSO TODOS OS
MATERIAIS(TUCUNDUBA)
] Composigées |RECUPERACAO DO GUARDA CORPO DA PASSARELA; GRADES E PORTAO o
2.5.6 HIDROM-02 Proprias DA TOMADA D'AGUA (INCLUSO TODOS MATERIAIS) (TUNCUDUBA) UNID 1,00 R$ 11.895,92 24,18% R$ 14.772,35 R$ 14.772,35
EQUIPE DE MERGULHADORES, EQUIPAMENTOS DE MERGULHO,
Composices EMBARCACAO AUXILIAR, TALHAS, TIFORS, CABOS DE ACO, CABOS DE
257 MERGULHO Prg rigs NYLON, FERRAMENTAS DIVERSAS, MACACOS HIDRAULICOS, GUINCHOS E | EQUIPE.DIA 6,00 R$ 2.847,93 24,18% R$ 3.536,55 R$ 21.219,30
P OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES PARA EXECUCAO DE SERVICOS
SUBAQUATICPS DE APOIO A OBRA DE RECUPERAGCAO HIDROMECANICA
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), o
2.5.8 90106 SINAPI RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 50,00 R$ 6,43 24,18% R$ 7,98 R$ 399,00
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
259 1506056 SICRO NOVO Pedra grgamassada—com cimento e areia 1:3 - areia extraida e pedra de mao m3 65,00 RS 248,66 24,18% R$ 308,78 RS 20.070,70
produzida - confecgdo e assentamento
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* Q valor total da proposta € de R$ 1.109.000,00 (um milhdo, cento e nove mil reais)

Fortaleza, 21 de novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente

“b PERICLES MAGALHAES MARINHO
g Data: 21/11/2024 17:29:20-0300

verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

PM&M ENGENHARIA Ltda.

CNPJ: 02.290.672/0001-04

Péricles Magalhdes Marinho
CREA 15.267-D-PE/FN
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2.6 CONFECGAO DE LESTRAS "DNOCS" R$ 120,12
2.6.1 4915723 | SICRO NOVO |Caia(;,é0 manual com fixador de cal m? 35,75 | R$ 2,71 24,18% | R$ 3,36 R$ 120,12
VALOR TOTAL: R$ 1.109.000,00




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS

CONTRATANTE:| DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DATA : 19/11/2024 DI : 24,18%
DNOCs FONTE VERSAO HORA MES
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SEINERA 028 SEM DESONERACAO 114.15%  7131%
SERVICOS DE RECUPERACAO DA BARRAGEM TUCUNDUBA NO
ESTADO DO CEARA SICRO NOVO 2024/04 - -
LOCAL: SENADOR SA - CE SINAPI 2024/07 SEM DESONERAGAO 115,02% 71,66%
PM&M - ENGENHARIA — O noee PROPRIA 0,00% 0,00%
©O MELHOR, OU COISA NENHUMA REFERENCIA: EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 90013/2024
OBRA:: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS
SERVICOS DE REC}JPERACAO DA BARRAGEM TUCUNDUBA NO
ESTADO DO CEARA
VALIDADE DA 60 DIAS
PROPOSTA:
1.2.1. C2840 INDENIZAGAO DE JAZIDA (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12354 INDENIZAGAO DE JAZIDA SEINFRA M3 1,00000000 R$ 1,36 R$ 1,36
TOTAL Material: R$ 1,36]
VALOR: R$ 1,36
1.2.2. 5915320 Transporte com caminh&o basculante de 14 m* - rodovia em revestimento primario (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9667 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m? - 210 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 259,7930, R$ 78,5072 R$ 259,7930
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 259,7930
Custo Horario da Execugao: R$ 259,7930
Produgéo da Equipe: 435,7500
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,5962!
Custo do FIC (0,0136): R$ 0,0081
Custo Direto Total: R$ 0,60
VALOR: R$ 0,60
1.2.3. 5914335 Transporte de material de 3? categoria com caminhao basculante de 12 m® para rocha - rodovia em revestimento primario (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9672 Caminh&o basculante para rocha com capacidade de 12 m® - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 267,9073 R$ 91,3115 R$ 267,9073
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 267,9073
Custo Horario da Execugao: R$ 267,9073
Produgéo da Equipe: 336,1500!
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,7970!
Custo do FIC (0,0136): R$0,0108
Custo Direto Total: R$ 0,81
VALOR: R$ 0,80
2.1.3. 5915321 Transporte com caminhao basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9667 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m? - 210 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 259,7930, R$ 78,5072 R$ 259,7930
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 259,7930
Custo Horario da Execugao: R$ 259,7930
Produgéo da Equipe: 470,6100
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,5520
Custo Direto Total: R$ 0,55
VALOR: R$ 0,55
2.1.4. 4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m (m?)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 1,00000000 17,70 17,70
TOTAL MAO DE OBRA: 17,70
Custo Horario da E: ca R$ 17,7000
Producao da Equipe: 0,5000
Custo Unitario da E ca R$ 35,4000
Custo do FIC (0,0136): R$ 0,4814
Custo Direto Total: RS 35,88
VALOR: R$ 35,87

2.1.5. 4915733 Recomposicdao manual de aterro com material de jazida (m?)
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UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR

E9647 Compactador manual com soquete vibratorio - 4,10 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 RS 8,0647 R$0,9119 R$ 8,0647
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 8,0647

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 4,00000000 17,70 70,80
TOTAL MAO DE OBRA: 70,80
Custo Horario da E ca RS 78,8647
Producao da Equipe: 2,8125
Custo Unitario da E ca R$ 28,0408
Custo do FIC (0,0136): R$ 0,3814

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* m? 1,10027000: R$ 1,16 R$ 1,28
TOTAL SERVIGOS: R$ 1,28

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CoDIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* (Caminhao t 5914353 2,06301000 R$ 1,30 R$ 2,68
basculante com capacidade de 6 m* - 136 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 2,68
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* tkm 2,06301000 0,00 R$ 1,08 0,00 R$ 0,87 0,00 R$ 0,71 R$ 0,00
(Caminhao basculante com capacidade de 6 m* - 136 kW)

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,00
Custo Direto Total: R$ 32,38
VALOR: R$ 32,37

2.1.7. 100491 RECUPERAGAO DOS REJUNTES DO TALUDE DE MONTANTE INCLUINDO QUEBRA DO REJUNTMANTO ANTIGO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRS
AREIA) E ADIGAO DE IMPERMEABILIZANETE (M2)

GO 1:3(CIMENTO E

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100491 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM SINAPI M3 0,02000000 R$ 643,23 R$ 12,86
ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019
90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE SINAPI M 1,00000000: R$ 7,00 R$ 7,00
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
TOTAL Servigo: R$ 19,86
VALOR: R$ 19,86
2.2.3. 5915321 Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia pavimentada (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9667 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m* - 210 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 259,7930 R$ 78,5072, R$ 259,7930
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 259,7930
Custo Horario da E ca R$ 259,7930
Producao da Equipe: 470,6100
Custo Unitario da E ca R$ 0,5520!
Custo Direto Total: R$ 0,55
VALOR: R$ 0,55
2.2.4. 4915733 Recomposi¢ao manual de aterro com material de jazida (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9647 |Compactador manual com soquete vibratorio - 4,10 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 8,0647 R$ 0,9119 R$ 8,0647
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 8,0647
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 |Servente h 4,00000000 17,70 70,80
TOTAL MAO DE OBRA: 70,80
Custo Horario da Execugao: R$ 78,8647
Produgéo da Equipe: 2,8125
Custo Unitario da Execugao: R$ 28,0408
Custo do FIC (0,0136): R$ 0,3814
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* m? 1,10027000 R$ 1,16 R$ 1,28
TOTAL SERVIGOS: R$ 1,28
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO

PM&M Engenharia LTDA - CNPJ 02.290.672/0001-04
Av. Santos Dumont 2626 - sala 814 - Fortaleza - CE
pmmengenharia@uol.com.br / (85)98685.8518




4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* (Caminhdo t 5914353 2,06301000 R$ 1,30 R$ 2,68
basculante com capacidade de 6 m* - 136 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 2,68
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* tkm 2,06301000 0,00 R$ 1,08 0,00 R$ 0,87 0,00 R$ 0,71 R$ 0,00
(Caminh&o basculante com capacidade de 6 m? - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,00
Custo Direto Total: R$ 32,38
VALOR: R$ 32,37
2.2.8. 3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,09372000 1,0000 0,0000 R$ 15,6013 R$ 3,9970 R$ 1,4622,
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372000 1,0000 0,0000 R$ 23,9943 R$ 23,6820 R$ 2,2487
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 3,7109
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9801 Ajudante h 0,90000000 19,05 17,15
P9808 Carpinteiro h 0,90000000 23,15 20,84
TOTAL MAO DE OBRA: 37,99
Custo Horario da E ca R$ 41,7009
Producao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da E ca RS 41,7009
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0560 Desmoldante para formas de madeira | 0,01852000 R$ 11,05 R$ 0,20
M1205 Prego de ferro kg 0,02365000 R$ 13,47 R$ 0,32
M0290 Tédbua-E=25cmel=10cm m 1,21489000 R$ 5,23 R$ 6,35
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm m? 0,40430000 R$ 52,34, R$ 21,16
TOTAL MATERIAIS: R$ 28,03,
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0560 Desmoldante para férmas de madeira (Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) t 5914655 0,00002000 R$ 28,43 R$ 0,00
M1205 Prego de ferro (Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) t 5914655 0,00002000 R$ 28,43 R$ 0,00
M0290 Tabua - E =2,5cme L =10 cm (Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 188 kW) t 5914655 0,00304000 R$ 28,43 R$ 0,09
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhéo carroceria com capacidade de 15t - 188 t 5914655 0,01011000 R$ 28,43 R$ 0,29
kw)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,38
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
MO0560 Desmoldante para férmas de madeira (Caminh&o carroceria com capacidade de tkm 0,00002000 0,00 R$ 0,93 0,00 R$ 0,75 0,00 R$ 0,61 R$ 0,00
15t- 188 kW)
M1205 Prego de ferro (Caminhéo carroceria com capacidade de 15t - 188 kW) tkm 0,00002000 0,00 R$ 0,93 0,00 R$ 0,75 0,00 R$ 0,61 R$ 0,00
MO0290 Tabua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - tkm 0,00304000 0,00 R$ 0,93 0,00 R$ 0,75 0,00 R$ 0,61 R$ 0,00
188 kW)
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminh&o carroceria com capacidade de tkm 0,01011000 0,00 R$ 0,93 0,00 R$ 0,75 0,00 R$ 0,61 R$ 0,00
15t- 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,00
Custo Direto Total: R$ 70,11
VALOR: R$ 70,10
2.2.9. 4915723 Caiagao manual com fixador de cal (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9687 |Caminhéo carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000000 0,3000 0,7000 R$ 131,6251 R$ 54,4860 R$ 77,6277
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 77,6277,
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 |Servente h 10,00000000 17,70 177,00
TOTAL MAO DE OBRA: 177,00
Custo Horario da Execugao: R$ 254,6277
Produgéo da Equipe: 100,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 2,5463
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0345 Cal hidratada - saco kg 0,20000000 R$ 0,73 R$ 0,15

PM&M Engenharia LTDA - CNPJ 02.290.672/0001-04
Av. Santos Dumont 2626 - sala 814 - Fortaleza - CE
pmmengenharia@uol.com.br / (85)98685.8518




MO0729 Fixador de cal para pintura | 0,00380000 R$ 3,73 R$ 0,01
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,16

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0345 Cal hidratada - saco (Caminhéo carroceria com capacidade de 5t - 115 kW) t 5915474 0,00020000 R$ 26,08 R$ 0,01
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,01

LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$

MO0345 Cal hidratada - saco (Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW) tkm 0,00020000 0,00 R$ 1,59 0,00 R$ 1,27 0,00 R$ 1,04 R$ 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,00
Custo Direto Total: R$ 2,72
VALOR: R$ 2,71

2.2.10. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO ME

NOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE EST!

EIRAS. AF_03/2024

(M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 SINAPI CHI 0,00290000 R$ 65,63 R$ 0,19
M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 SINAPI CHP 0,00170000] R$ 168,91 R$ 0,29
M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,48
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00460000 R$ 19,37 R$ 0,09
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:; R$ 0,09
VALOR: R$ 0,57

2.2.11. CERCA-8 FIOS CERCAB COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SEGCAO QUADRADA DE 11 CM

A CADA 2,5M E ESTICADOR DE 15CM A CADA 50M - AREIAE

BRITA (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MO0069 Arame farpado em ago galvanizado - D = 1,60 mm SICRO NOVO m 8,00000000 R$ 0,64 R$ 5,12
MO0072 Arame liso em ago galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG) SICRO NOVO kg 0,03460000 R$ 14,20 R$ 0,49
TOTAL Material: R$ 5,61
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000: R$ 19,10 R$ 19,10
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 19,10|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e SICRO NOVO t 0,00240000 R$ 28,43 R$ 0,07
descarga manuais
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e SICRO NOVO t 0,02620000 R$ 28,43 R$ 0,74
descarga manuais
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e SICRO NOVO t 0,00040000 R$ 28,43 R$ 0,01
descarga manuais
3716129 Fabricacdo de mourdo de concreto esticador - secdo quadrada de 15 cm - areia e brita SICRO NOVO un 0,02000000 R$ 41,76 R$ 0,84
comerciais
3716131 Fabricagdo de mourao de concreto suporte - secdo quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais SICRO NOVO un 0,42000000 R$ 27,04 R$ 11,36
TOTAL Servico: R$ 13,02
VALOR: R$ 37,69
2.3.1. 4915744 Capina manual (m?)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 10,00000000 17,70 177,00
TOTAL MAO DE OBRA: 177,00
Custo Horario da Execugao: R$ 177,0000
Produgéo da Equipe: 300,0000!
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,5900!
Custo do FIC (0,0136): R$ 0,0080
Custo Direto Total: R$ 0,60
VALOR: R$ 0,59
2.3.3. 4915611 Recomposicao de revestimento primario com material de jazida (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9605 Caminh&o tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW 1,00000000 0,6400 0,3600 R$ 215,4291 R$ 64,4435 R$ 161,0743
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000000 0,7300 0,2700 R$ 248,0934 R$ 108,8870 R$ 210,5077
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 220,5901 R$ 108,1512 R$ 220,5901
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TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 592,1721
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 1,00000000 17,70 17,70
TOTAL MAO DE OBRA: 17,70,
Custo Horario da Execugao: R$ 609,8721
Produgéo da Equipe: 115,5800
Custo Unitario da Execugao: R$ 5,2766!
Custo do FIC (0,0136): R$ 0,0718]
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* m? 1,10027000 R$ 1,16 R$ 1,28
TOTAL SERVIGOS: R$ 1,28
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE COoDIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* (Caminhdo t 5914353 2,06301000 R$ 1,30 R$ 2,68
basculante com capacidade de 6 m* - 136 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 2,68
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* tkm 2,06301000 0,00 R$ 1,08 0,00 R$ 0,87 0,00 R$ 0,71 R$ 0,00
(Caminh&o basculante com capacidade de 6 m? - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,00
Custo Direto Total: R$ 9,31
VALOR: R$ 9,30
2.3.4. 5915320 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia em revestimento primario (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9667 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m? - 210 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 259,7930 R$ 78,5072 R$ 259,7930
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 259,7930)
Custo Horario da E ca R$ 259,7930
Producao da Equipe: 435,7500
Custo Unitario da E ca R$ 0,5962!
Custo do FIC (0,0136): R$ 0,0081
Custo Direto Total: R$ 0,60
VALOR: R$ 0,60
2.3.6. 5915321 Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia pavimentada (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9667 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m? - 210 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 259,7930 R$ 78,5072 R$ 259,7930
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 259,7930)
Custo Horario da E ca R$ 259,7930
Producao da Equipe: 470,6100
Custo Unitario da E ca R$ 0,5520
Custo Direto Total: R$ 0,55
VALOR: R$ 0,55
2.3.7. 5915320 Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia em revestimento primario (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9667 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m* - 210 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 259,7930, R$ 78,5072 R$ 259,7930
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 259,7930)
Custo Horario da Execugao: R$ 259,7930
Produgéo da Equipe: 435,7500
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,5962!
Custo do FIC (0,0136): R$ 0,0081
Custo Direto Total: R$ 0,60
VALOR: R$ 0,60
2.3.8. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,00660000 R$ 112,36 R$ 0,74
TRANSPORTE)
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00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X SINAPI M 1,00500000] R$ 26,38 R$ 26,51
L1/L2)
TOTAL Material: R$ 27,25
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22960000 R$ 24,96 R$ 5,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22960000 R$ 19,10 R$ 4,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 10,12]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO SINAPI M3 0,00180000 R$ 584,41 R$ 1,05
MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 1,05|
VALOR: R$ 38,42
2.3.9. 4915723 Caiagao manual com fixador de cal (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9687 |Caminhéo carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000000 0,3000 0,7000 R$ 131,6251 R$ 54,4860 R$ 77,6277
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 77,6277,
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 |Servente h 10,00000000 17,70, 177,00
TOTAL MAO DE OBRA: 177,00
Custo Horario da Execugao: R$ 254,6277
Produgéo da Equipe: 100,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 2,5463
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0345 Cal hidratada - saco kg 0,20000000 R$ 0,73 R$ 0,15
MO0729 Fixador de cal para pintura | 0,00380000 R$ 3,73 R$ 0,01
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,16
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0345 Cal hidratada - saco (Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW) t 5915474 0,00020000 R$ 26,08 R$ 0,01
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,01
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
M0345 Cal hidratada - saco (Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW) tkm 0,00020000 0,00 R$ 1,59 0,00 R$ 1,27 0,00 RS 1,04 R$ 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,00
Custo Direto Total: R$ 2,72
VALOR: R$ 2,71

2.4.1. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTE|

IRAS. AF_03/2024

(M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 SINAPI CHI 0,00290000 R$ 65,63 R$ 0,19
M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 SINAPI CHP 0,00170000 R$ 168,91 R$ 0,29
M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,48
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00460000 R$ 19,37 R$ 0,09
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,09
VALOR: R$ 0,57
2.5.2. 3808043 Pintura manual com nata de cimento - 3 deméos (m?)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 1,00000000 17,70 17,70
TOTAL MAO DE OBRA: 17,70
Custo Horario da E ca R$ 17,7000
Producao da Equipe: 5,0000
Custo Unitario da E ca R$ 3,5400!
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 0,02000000 R$ 0,58 R$ 0,01
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,01
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TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW) t 5914655 0,00002000 R$ 28,43 R$ 0,00
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,00

LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - tkm 0,00002000 0,00 R$ 0,93 0,00 R$ 0,75 0,00 R$ 0,61 R$ 0,00
188 kW)

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,00
Custo Direto Total: R$ 3,55
VALOR: R$ 3,55

2.5.3. 73929/001 - DNOCS IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM CIMNETO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LiOQUIDO, UMA DEMAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,08000000 R$ 14,34 R$ 1,15
00000135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A SINAPI KG 2,00000000 R$ 3,19 R$ 6,38

BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
TOTAL Material: RS 7,53|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000] R$ 24,96 R$ 24,96
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:; R$ 24,96
VALOR: R$ 32,49

2.5.8. 90106 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPO!
DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 (M3)

SIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,

26 M3), LARGURA
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Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA| SINAPI CHI 0,03330000 R$ 54,12 R$ 1,80
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA| SINAPI CHP 0,02760000 R$ 125,76 R$ 3,47
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 5,27
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06090000 R$ 19,10 R$ 1,16
TOTAL Méao de Obra com Ci R$ 1,16|
VALOR: R$ 6,43
2.5.9. 1506056 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia extraida e pedra de mao produzida - confecgao e assentamento (m?)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9821 Pedreiro h 1,00000000 23,20 23,20
P9824 Servente h 4,00000000 17,70 70,80
TOTAL MAO DE OBRA: 94,00
Custo Horario da Execugao: R$ 94,0000
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 94,0000
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
1109668 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia extraida m? 0,31559000 R$ 343,79 R$ 108,50
4816016 Raché&o ou pedra de mé&o produzida m? 1,20000000 R$ 34,94 R$ 41,93
TOTAL SERVICOS: R$ 150,43
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE COoDIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4816016 Rachéo ou pedra de méo produzida (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m*- 210 kW) t 5915407 1,80000000 R$ 2,36 R$ 4,25
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 4,25
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
4816016 Raché&o ou pedra de mé&o produzida (Caminhao basculante com capacidade de 10 tkm 1,80000000 0,00 R$ 1,05 0,00 R$ 0,84 0,00 R$ 0,69 R$ 0,00
m? - 210 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,00
Custo Direto Total: RS 248,68
VALOR: R$ 248,66
2.6.1. 4915723 Caiagao manual com fixador de cal (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
FOUIPAMFNTOS QUANT CIISTO HORARIN




Tt - PROD IMPR PROD IMPR TTToToTTT
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000000 0,3000 0,7000 R$ 131,6251 R$ 54,4860 R$ 77,6277
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 77,6277

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 10,00000000 17,70 177,00
TOTAL MAO DE OBRA: 177,00
Custo Horario da E: ca RS 254,6277
Producao da Equipe: 100,0000
Custo Unitario da E: ca R$ 2,5463,

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0345 Cal hidratada - saco kg 0,20000000 R$ 0,73 R$ 0,15
MO0729 Fixador de cal para pintura | 0,00380000 R$ 3,73 R$ 0,01
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,16

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CoDIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0345 Cal hidratada - saco (Caminhéo carroceria com capacidade de 5t - 115 kW) t 5915474 0,00020000 R$ 26,08 R$ 0,01
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,01
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$

MO0345 Cal hidratada - saco (Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW) tkm 0,00020000 0,00 R$ 1,59 0,00 R$ 1,27 0,00 R$ 1,04 R$ 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,00
Custo Direto Total: R$ 2,72
VALOR: R$ 2,71

Fortaleza, 21 de novembro de 2024.
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES PROPRIAS

CONTRATANTE:| DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DATA : 19/11/2024 BDI : 24,18%
DNOCs FONTE VERSAO HORA MES
OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SEINERA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
SERVICOS DE RECUPERACAO DA BARRAGEM TUCUNDUBA NO
ESTADO DO CEARA SICRO NOVO 2024/04 N -
LOCAL: SENADOR SA - CE SINAPI 2024/07 SEM DESONERAGAO 115,02% 71,66%

Composigdes

PM&M - ENGENHARIA — — Prsprins PROPRIA 0,00% 0,00%
©O MELHOR, OU COISA NENHUMA REFERENCIA: EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 90013/2024
OBRA:: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS
SERVICOS DE REC'UPERACAO DA BARRAGEM TUCUNDUBA NO
ESTADO DO CEARA
VALIDADE DA 60 DIAS
PROPOSTA:
TRANSP-1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS - RODOVIA PAVIMENTADA (TONXKM)
Transporte FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5914434 Transporte com caminh&o carroceria de 9 t - rodovia pavimentada SICRO NOVO tkm 1,00000000 R$ 0,66 R$ 0,66
TOTAL Transporte: R$ 0,66
VALOR: R$ 0,66
TRANSP-2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMARIO (TONxKM)
Transporte FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5914419 Transporte com caminh&o carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primério SICRO NOVO tkm 1,00000000} R$ 0,80 R$ 0,80
TOTAL Transporte: R$ 0,80
VALOR: R$ 0,80
TRANSP-3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA (TONXKM)
Transporte FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5914640 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia SICRO NOVO tkm 1,00000000} R$ 0,49 R$ 0,49
pavimentada
TOTAL Transporte: R$ 0,49
VALOR: R$ 0,49
TRANSP-4 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMARIO (TONXKM)
Transporte FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5914639 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em SICRO NOVO tkm 1,00000000} R$ 0,59 R$ 0,59
revestimento primario
TOTAL Transporte: R$ 0,59
VALOR: R$ 0,59
74209/001 - DNOCS PLACA DE OBRA - PADRAO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSOES 3Mx2M EM CHAOPA DE AGO GALVANIZADO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 227, SINAPI M2 6,00000000] R$ 216,08 R$ 1.296,48
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 24,00000000 R$ 9,73 R$ 233,52
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,66000000 R$ 11,76 R$ 7,76
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 6,00000000] R$ 5,88 R$ 35,28
ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 1.573,04|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000] R$ 24,64] R$ 147,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,00000000 R$ 19,10 R$ 229,20
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 377,04
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/| SINAPI M3 0,06000000 R$ 363,04 R$ 21,78
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico:| R$ 21,78
VALOR: R$ 1.971,86

PROJETO PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAGAO DA BARRAGEM INCLUSO TOPOGRAFIA, ENSAIOS TECNOLOGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA AS LICENGAS
OBRIGATORIAS (UNID)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
E8889. VEICULO LEVE 53 KW - (LOCAGAO + COMBUSTIVEL + MANUTENGAO) SEM MOTORISTA -| Composigoes MES 0,18180000] R$ 2.526,10 R$ 459,24
(ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA EMISSAO DAS LICENGAS)
TOTAL Equipamento: R$ 459,24
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COT-001 BARRA REDONDA 3/4" AGO CARBONO - (1 ART DO PROJETISTA) Composigoes M 1,00000000 R$ 202,19 R$ 202,19
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E8891.2 VEICULO LEVE 147 KW - TIPO PICK UP 4X4 COM CAPACIDADE DE 1,1 Composigoes DIA 5,00000000] R$ 309,73 R$ 1.548,65
TON(LOCAGAO+COMBUSTIVEL+MANUTENCAO) SEM MOTORISTA - (DESCOLAMENTO)
DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO)
TOTAL Material:| R$ 1.750,84|
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P8057.1 ENGENHEIRO AMBIENTAL JUNIOR - (ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA EMISSAO DAS Composigoes H 16,00000000 R$ 105,38 R$ 1.686,08
LICENCAS)
P8255 ENGENHEIRO DE PROJETOS JUNIOR Composicoes H 40,00000000 R$ 105,38 R$ 4.215,20
B8957.2 LABORATORIO DE SOLOS - (ANALISES LABORATORIAIS DAS JAZIDAS) Composigoes DIA 2,00000000] R$ 160,02 R$ 320,04
TOTAL Méo de Obra: R$ 6.221,32
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 40,00000000 R$ 25,64| R$ 1.025,60
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,00000000 R$ 104,93 R$ 1.678,88
88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,00000000 R$ 28,96 R$ 463,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 3.167,84|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
TOPO PROJ TOPOGRAFIA DO PROJETO EXECUTIVO Composicoes UNID 15.091,54000000) R$ 0,42 R$ 6.338,45
AREA DO PROJETO = 15091,54
*TOPO PROJ TOPOGRAFIA DO PROJETO EXECUTIVO (UNID)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B8958.1 INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA Composicoes MES 0,00000900 R$ 2.874,08 R$ 0,03
TOTAL Equipamento: R$ 0,03
Pt CEstg FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Horario
92138 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP SINAPI CHP 0,00085700] R$ 86,54| R$ 0,07
DIURNO. AF_11/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,07
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101390.1 AUXILIAR DE TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS Composicoes H 0,00114300 R$ 20,80 R$ 0,02
COMPLEMENTARES
101389.1 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Composigoes H 0,00114300] R$ 13,50 R$ 0,02
00013587 MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA SINAPI M 0,04000000 R$ 3,66 R$ 0,15
FORRO PAULISTA. *2.5 X 2.5* CM
TOTAL Material: R$ 0,19
Encargos FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00057100] R$ 25,64| R$ 0,01
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00017100 R$ 104,93 R$ 0,02
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00114300] R$ 15,02 R$ 0,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00228600 R$ 19,10 R$ 0,04
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00114300] R$ 35,08 R$ 0,04
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 0,13
VALOR: R$ 0,42
GRAF SERVIGOS GRAFICOS E IMPRESSAO Composigoes DIA 2,00000000] R$ 111,81 R$ 223,62
TOTAL Servico:| R$ 6.562,07|
VALOR: R$ 18.161,39
ADM-LOC ADMINISTRAGAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DE PREOJTO "AS BUILT" - INCLUSO ACOMPANHAMENTO TECNICO (UNID)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
E8889. VEICULO LEVE 53 KW - (LOCAGAO + COMBUSTIVEL + MANUTENGAO) SEM MOTORISTA -| Composigoes MES 2,00000000] R$ 2.526,10 R$ 5.052,20
(ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA EMISSAO DAS LICENGAS)
TOTAL Equipamento: R$ 5.052,20
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COT-003 ART-CE Composigoes UNID 1,00000000 R$ 226,92 R$ 226,92
B8953.1 MOBILIARIO DE ESCRITORIO Composicoes MES 2,00000000 R$ 817,63 R$ 1.635,26
88284.1 MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (VEICULO DA Composigoes MES 2,00000000] R$ 4.179,07 R$ 8.358,14
FISCALIGAO)
E8891.1 VEICULO LEVE 147 KW - TIPO PICK UP 4X4 COM CAPACIDADE DE 1,1 TON(LOCAGAO + Composicoes MES 2,00000000 R$ 6.814,17 R$ 13.628,34
COMBUSTIVEL + MANUTENGAO) SEM MOTORISTA - (VEICULO DA FISCALIZAGAO)
TOTAL Material:| R$ 23.848,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101390 AUXILIAR ~ TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS SINAPI MES 2,00000000] R$ 4.576,53 R$ 9.153,06
COMPLEMENTARES
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 2,00000000 R$ 18.379,05 R$ 36.758,10
100289.1 VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Composigoes MES 2,00000000] R$ 3.577,08 R$ 7.154,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 53.065,32




Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
73847/004 ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO/DEPOSITO C/ BANHEIRO OU ALUGUEL DE Composicoes MES 2,00000000 R$ 1.348,08 R$ 2.696,16
CASA
TOTAL Servigo: R$ 2.696,16
VALOR 100 UNID: R$ 84.662,33
UNID: R$ 846,62

LIMPEZA DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, ENLEIRAMENTO E REQUEIMA (M2)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
4915744 Capina manual SICRO NOVO m? 0,90000000] R$ 0,59 R$ 0,53
4915768 Corte e remogéo de arvores SICRO NOVO m? 0,01260000 R$ 12,74 R$ 0,16
5501701 Destocamento de arvores com diametro de 0,152 0,30 m SICRO NOVO un 0,01000000] R$ 33,44] R$ 0,33
5501702 Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m SICRO NOVO un 0,00500000 R$ 83,61 R$ 0,42
TOTAL Servigo: R$ 1,44
VALOR: R$ 1,44
72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA SINAPI CHP 0,00700000 R$ 186,09 R$ 1,30
13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
5940 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA SINAPI CHP 0,01800000 R$ 172,91 R$ 3,11
CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 4,41
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01800000 R$ 19,10 R$ 0,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,34
VALOR: R$ 4,75
101855 RECUPERAGAO DO TALUDE DE MONTANTE EM PEDRAS POLIEDRICAS COM REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3(CIMENTO E AREIA) (M2)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101855 REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, SINAPI M2 1,00000000] R$ 75,45 R$ 75,45
COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS - INCLUSO RETIRADA E
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
TOTAL Servico:| R$ 75,45|
VALOR: R$ 75,45

100491 RECUPERAGAO DOS REJUNTES DO TALUDE DE MONTANTE INCLUINDO QUEBRA DO REJUNTE ANTIGO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRSGO 1:3(CIMENTO E AREIA) E
ADIGAO DE IMPERMEABILIZANETE (M2)
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Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100491 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM SINAPI M3 0,02000000 R$ 643,23 R$ 12,86
ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019
90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE SINAPI M 1,00000000 R$ 7,00 R$ 7,00
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
TOTAL Servico:| R$ 19,86
VALOR: R$ 19,86
C2767 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA, SEM FORNECIMENTO DE AREIA (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10036 AGULHA 125 PARA SACO SEINFRA UN 0,20000000 R$ 1,04 R$ 0,21
12342 FIO PARA COSTURAR SACO SEINFRA M 24,00000000 R$ 0,08 R$ 1,92
12418 SACO PLASTICO EM PROLIPROPILENO PARA 50kg SEINFRA UN 28,00000000 R$ 0,85 R$ 23,80
TOTAL Material:| R$ 25,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 19,10 R$ 76,40
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 76,40
VALOR: R$ 102,19
FORMIG COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM (UNID)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11251 |CUP|N|CIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL" SEINFRA L 5,00000000 R$ 23,39 R$ 116,95
TOTAL Material: R$ 116,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16670000 R$ 19,10 R$ 3,18
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 3,18|




VALOR: R$ 120,12
ENROC-MECAN ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30CM) - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO (M3)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m2 - 118 kW (CHP) SICRO NOVO CHP 0,10000000 R$ 247,45 R$ 24,75
TOTAL Equipamento: RS 24,75|
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P9824 Servente SICRO NOVO h 0,10000000] R$ 17,70 R$ 1,77
TOTAL Mao de Obra:| R$ 1,77
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m? - carga, SICRO NOVO t 1,92000000 R$ 1,53 R$ 2,94
com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre
RACHAO RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA INCLUSO CARGA E DESCARGA DO MATERIAL Composigoes M3 1,20000000 R$ 32,24] R$ 38,69
TOTAL Servico:| RS 41,63|
VALOR: R$ 68,15
1107892.a CONCRETO FCk=15 MPa - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (M3)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
E9010 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (CHP) SICRO NOVO CHP 0,22220000] R$ 1,13 R$ 0,25
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW (CHP) SICRO NOVO CHP 0,22220000] R$ 43,80 R$9,73
E9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | (CHP) SICRO NOVO CHP 0,88890000] R$ 0,63 R$ 0,56
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | (CHP) SICRO NOVO CHP 0,66670000] R$ 1,36 R$ 0,91
TOTAL Equipamento: R$ 11,45
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa SICRO NOVO kg 0,84650000] R$ 6,10 R$ 5,16
MO0082 Areia média lavada SICRO NOVO m3 0,80460000 R$ 107,03 R$ 86,12
MO191 Brita 1 SICRO NOVO m? 0,57920000] R$ 112,58 R$ 65,21
Mo0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco SICRO NOVO kg 210,00000000 R$ 0,58 R$ 121,80
TOTAL Material:| R$ 278,29
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22220000] R$ 24,96 R$ 5,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 19,10 R$ 38,20
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 43,75
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m? - carga SICRO NOVO t 0,95000000] R$ 1,53 R$ 1,45
com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre
5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m? - carga SICRO NOVO t 0,55130000] R$ 1,53 R$ 0,84
com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre
5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m? - carga SICRO NOVO t 0,55130000] R$ 1,53 R$ 0,84
com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e SICRO NOVO t 0,00090000] R$ 28,43 R$ 0,03
descarga manuais
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e| SICRO NOVO t 0,28220000 R$ 28,43 R$ 8,02
descarga manuais
TOTAL Servico:| R$ 11,18]
VALOR: R$ 345,09

CERCA-8 FIOS CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15CM A CADA 50M - AREIA E BRITA

descarga manuais

COMERCIAIS (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MO0069 Arame farpado em ago galvanizado - D = 1,60 mm SICRO NOVO m 8,00000000] R$ 0,64 R$ 5,12
MO0072 Arame liso em ago galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG) SICRO NOVO kg 0,03460000] R$ 14,20 R$ 0,49
TOTAL Material:| R$ 5,61

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 19,10 R$ 19,10
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 19,10

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e| SICRO NOVO t 0,00240000 R$ 28,43 R$ 0,07

descarga manuais

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e SICRO NOVO t 0,02620000] R$ 28,43 R$ 0,74
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5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e| SICRO NOVO t 0,00040000 R$ 28,43 R$ 0,01
descarga manuais
3716129 Fabricacdo de mourdo de concreto esticador - segcdo quadrada de 15 cm - areia e brita SICRO NOVO un 0,02000000] R$ 41,76 R$ 0,84
comerciais
3716131 Fabricagdo de mourao de concreto suporte - se¢do quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais SICRO NOVO un 0,42000000] R$ 27,04] R$ 11,36
TOTAL Servico:| R$ 13,02
VALOR: R$ 37,69
ESCARIF ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO(E=25 CM) (M)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
E9518 Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24") (CHP) SICRO NOVO CHP 0,03470000 R$ 4,24 R$ 0,15
E9524 Motoniveladora - 93 kW (CHP) SICRO NOVO CHP 0,03670000 R$ 248,09 R$ 9,10
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW (CHP) SICRO NOVO CHP 0,03470000 R$ 126,40 R$ 4,39
TOTAL Equipamento: R$ 13,64
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 19,10 R$ 3,82
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 3,82
VALOR: R$ 17,47
REVEST-PO REVESTIMENTO DO COROAMENTO DA BARRAGEM (INCLUSO PO DE PEDRA COMERCIAL) (M3)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
E9579 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW (CHP) SICRO NOVO CHP 0,00887000] R$ 258,86 R$ 2,30
E9571 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW (CHP) SICRO NOVO CHP 0,01190000 R$ 281,60 R$ 3,35
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m? - 195 kW (CHP) SICRO NOVO CHP 0,01770000 R$ 380,63 R$ 6,74
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24”) (CHP) SICRO NOVO CHP 0,00595000 R$ 4,24 R$ 0,03
E9779 Grupo gerador - 113 kVA (CHP) SICRO NOVO CHP 0,00885000] R$ 89,03 R$ 0,79
E9524 Motoniveladora - 93 kW (CHP) SICRO NOVO CHP 0,00595000 R$ 248,09 R$ 1,48
E9530 Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW (CHP) SICRO NOVO CHP 0,00595000 R$ 215,00 R$ 1,28
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (CHP) SICRO NOVO CHP 0,00595000] R$ 189,73 R$ 1,13
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW (CHP) SICRO NOVO CHP 0,00595000] R$ 126,40 R$ 0,75
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW (CHP) SICRO NOVO CHP 0,00885000] R$ 188,35 R$ 1,67
TOTAL R$ 19,52
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
M1135 P6 de pedra SICRO NOVO m? 1,00000000 R$ 88,50 R$ 88,50
TOTAL Material: RS 88,50
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01786000 R$ 19,10 R$ 0,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02655000] R$ 19,10 R$ 0,51
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,85
VALOR: R$ 108,87

73929/001 - DNOCS IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LiQUIDO, UMA DEMAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,08000000 R$ 14,34 R$ 1,15
00000135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A SINAPI KG 2,00000000] R$ 3,19 R$ 6,38

BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
TOTAL Material:| R$ 7,53
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 24,96 R$ 24,96
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 24,96
VALOR: R$ 32,49

ANDAIME ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250KG/M2, PLATAFORMA DE 6,00Mx0,80M(CxL), CABO DE 45M, INCLUSO
OPERADOR DO ANDAIME(SEGURANGA DE TRABALHO) (UNXMES)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00041805 LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA SINAPI MES 2,00000000 R$ 643,58 R$ 1.287,16
TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L),
CABODE 45 M
TOTAL Equipamento: R$ 1.287,16
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 144,00000000 R$ 19,03 R$ 2.740,32
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88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 36,00000000 R$ 21,64] R$ 779,04
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 3.519,36
VALOR: R$ 4.806,51

HIDROM-01 RECUPERAGAO DE COMPORTA, GUIAS DE DESLIZAMENTO, MANCAIS, SELOS DE VEDAGAO, HASTE DE ACIONAMENTO E PEDESTAL/ STOP-LOG; GUIAS DE DESLIZAMENTO,
PEDESTAL DE ACIONAMENTO E GRADE DE PROTEGAO DA BOCA DE ENTRADA INCLUSO TODOS OS MATERIAIS(TUCUNDUBA) (UNID)

MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
E9061 Lixadeira elétrica manual angular - 2 kW (CHP) SICRO NOVO CHP 33,00000000 R$ 0,18 R$ 5,94
TOTAL R$ 5,94
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE SINAPI CHP 33,00000000 R$ 80,41 R$ 2.653,53
CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023
90972 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, SINAPI CHP 33,00000000 R$ 70,18 R$ 2.315,94
MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
83765 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE SINAPI CHP 33,00000000 R$ 89,39 R$ 2.949,87
04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
93408.1 MAQUINA DE JATO ABRASIVO OU HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO COM Composigdes CHP 33,00000000 R$ 83,75 R$ 2.763,75
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL PARA SUPERFICIE DE AGO COM LIMPEZA GRAU SA|
21/2
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 10.683,09
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COT-008 ANTICORROSIVO - WD-40 Composigoes UND 2,00000000 R$ 33,62 R$ 67,24]
00000552 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M SINAPI M 8,50000000 R$ 15,21 R$ 129,29
COT-0001 BARRA REDONDA 3/4" AGO CARBONO Composigoes M 30,00000000 R$ 14,73 R$ 441,90
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 3,39000000 R$ 18,15 R$ 61,53
00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 20,00000000 R$ 34,49 R$ 689,80
00004229 GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO| SINAPI KG 10,00000000 R$ 40,23 R$ 402,30
ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)
00003912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" SINAPI UN 2,00000000 R$ 33,89 R$ 67,78
COT-005 MANCAL INTERMEDIARIO DN 2 Composigoes UND 5,00000000 R$ 789,25 R$ 3.946,25
00004227 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOTORES DE SINAPI L 10,00000000 R$ 25,19 R$ 251,90
EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC)
00011964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", SINAPI UN 42,00000000 R$ 2,21 R$ 92,82
COMPRIMENTO 75 MM
00011953 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM PORCA E SINAPI UN 12,00000000 R$ 3,02 R$ 36,24|
ARRUELA
00043082 PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES SINAPI KG 10,00000000 R$ 8,64 R$ 86,40
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 1,11600000 R$ 96,95 R$ 108,20
00000154 TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE SINAPI L 2,26000000 R$ 70,63 R$ 159,62
00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO SINAPI M 7,00000000 R$ 64,20 R$ 449,40
*5,10* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material: R$ 6.990,67|
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90780.b MANDRILHADOR(PROFISSAO EQUIVALENTE A FREZADOR) Composigdes H 33,00000000 R$ 35,57 R$ 1.173,81
90780.a TONEIRO MECANICO Composigdes H 33,00000000 R$ 35,57 R$ 1.173,81
TOTAL Méo de Obra: R$ 2.347,62
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88241 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 66,00000000 R$ 19,34] R$ 1.276,44
88275 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 33,00000000 R$ 31,84] R$ 1.050,72
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 33,00000000 R$ 26,25 R$ 866,25
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 33,00000000 R$ 25,59 R$ 844,47
90777.a ENGENHEIRO MECANICO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Composigdes H 16,50000000 R$ 104,93 R$ 1.731,35
TOTAL Mao de Obra com C R$ 5.769,23|
VALOR: R$ 25.796,82
HIDROM-02 RECUPERAGAO DO GUARDA CORPO DA PASSARELA; GRADES E PORTAO DA TOMADA D'AGUA (INCLUSO TODOS MATERIAIS) (TUNCUDUBA) (UNID)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
E9061 Lixadeira elétrica manual angular - 2 kW (CHP) SICRO NOVO CHP 18,00000000 R$ 0,18 R$ 3,24
TOTAL Equipamento:| R$ 3,24
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90972 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, SINAPI CHP 18,00000000 R$ 70,18 R$ 1.263,24
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93408.1 MAQUINA DE JATO ABRASIVO OU HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO COM Composigoes CHP 18,00000000 R$ 83,75 R$ 1.507,50
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL PARA SUPERFICIE DE ACO COM LIMPEZA GRAU SA
21/2
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 2.770,74
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COT-008 ANTICORROSIVO - WD-40 Composicbes UND 2,00000000 R$ 33,62 R$ 67,24]
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 10,26000000 R$ 18,15 R$ 186,22
00044495 DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,056 MM) SINAPI UN 12,00000000 R$ 20,03 R$ 240,36
00044533 DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X SINAPI UN 12,00000000 R$ 18,92 R$ 227,04
7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)
00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 20,00000000 R$ 34,49 R$ 689,80
00004227 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOTORES DE SINAPI L 5,00000000 R$ 25,19 R$ 125,95
EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC)
00011964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8" SINAPI UN 42,00000000 R$ 2,21 R$ 92,82
COMPRIMENTO 75 MM
00011953 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM PORCA E SINAPI UN 12,00000000 R$ 3,02 R$ 36,24|
ARRUELA
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 10,80000000 R$ 96,95 R$ 1.047,06
00007167 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), SINAPI M2 32,00000000 R$ 21,50 R$ 688,00
MALHA5X5CM,H=2M
00000154 TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE SINAPI L 2,26000000 R$ 70,63 R$ 159,62
00007293 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SINAPI L 5,00000000 R$ 34,53 R$ 172,65
SUPERFICIES METALICAS FERROSAS
00021013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, SINAPI M 12,50000000 R$ 58,04 R$ 725,50
4,40 KG/M (NBR 5580)
00021013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, SINAPI M 12,00000000 R$ 58,04, R$ 696,48
*4,40" KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material: R$ 5.154,98
Méao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90780.b MANDRILHADOR(PROFISSAO EQUIVALENTE A FREZADOR) Composicbes H 18,00000000 R$ 35,57 R$ 640,26
90780.a TONEIRO MECANICO Composigoes H 18,00000000 R$ 35,57| R$ 640,26
TOTAL Méo de Obra: R$ 1.280,52
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88241 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 36,00000000 R$ 19,34] R$ 696,24
88275 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 18,00000000 R$ 31,84 R$ 573,12
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 18,00000000 R$ 26,25 R$ 472,50
90777.a ENGENHEIRO MECANICO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Composigoes H 9,00000000 R$ 104,93 R$ 944,37
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2.686,23
VALOR: R$ 11.895,92
MERGULH , EQUIPAMENTOS D F 3 5 : OS DE A , ANILHAS, OSD , FER V
DIVERSAS, MACACOS HIDRAULICOS, GUINCHOS E OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES PARA EXECUGAO DE SERVIGOS SUBAQUATICOS DE APOIO A OBRA DE RECUPERAGAO
HIDROMECANICA (EQUIPE.DIA)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COT-101 EQUIPE DE MERGULHADORES, EQUIPAMENTOS DE MERGULHO, EMBARCAGAO Composigdes EQUIP 1,00000000 R$ 2.847,93 R$ 2.847,93
AUXILIAR, TALHAS, TIFORS, CABOS DE AGO, ANILHAS, CABOS DE NYLON,
FERRAMENTAS DIVERSAS, MACACOS HIDRAULICOS, GUINCHOS E OUTROS
EQUIPAMENTOS SIMILARES PARA EXECUGAO DE SERVICOS SUBAQUATICOS DE APOIO
A OBRA DE RECUPERAGAO HIDROMECANICA
TOTAL Material:| R$ 2.847,93|
VALOR: R$ 2.847,93

PM&M ENGENHARIA Ltda.

CNPJ: 02.290.672/0001-04

Péricles Magalhdes Marinho
CREA 15.267-D-PE/FN

PM&M Engenharia LTDA - CNPJ 02.290.672/0001-04
Av. Santos Dumont 2626 - sala 814 - Fortaleza - CE
pmmengenharia@uol.com.br / (85)98685.8518
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
CONTRATANTE:| DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DATA : 19/11/2024 BDI : 24,18%
DNOCS FONTE VERSAO HORA MES
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SEINFRA 028 SEM DESONERACAO 114,15% 71,31%
SERVICOS DE RECUPERACAO DA BARRAGEM TUCUNDUBA NO
ESTADO DO CEARA SICRO NOVO 2024/04 - -
m T OCAL: SENADOR SA - CE SINAPI 2024/07 SEM DESONERAGAO 115,02% 71,66%
PM&M - ENGENHARIA — — — °°§',‘;‘,;f,‘§;"“ PROPRIA 0,00% 0,00%
© MELHOR, OU COISA NENHUMA REFERENCIA: EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 90013/2024
OBRA:: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS
SERVICOS DE RECUPERACAO DA BARRAGEM TUCUNDUBA NO
ESTADO DO CEARA
VALIDADE DA 60 DIAS
PROPOSTA:

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 2,93 R$ 2,93
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 0,74 R$ 0,74

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares: R$ 5,82
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044499 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 13,04 R$ 13,04
TOTAL Méo de Obra: R$ 13,04
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95310 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,17 R$ 0,17
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,17|
VALOR: R$ 19,03

88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 2,93 R$ 2,93
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,07 R$ 1,07

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,71 R$ 0,71
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6.85'
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 12,33 R$ 12,33
TOTAL Mao de Obra:; R$ 12,33]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
956311 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,16 R$ 0,16
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,16}
VALOR: R$ 19,34

73847/004 ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO/DEPOSITO C/ BANHEIRO OU ALUGUEL DE CASA (MES)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA SINAPI MES 1,00000000 R$ 1.231,63 R$ 1.231,63

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM  DIVISORIAS INTERNAS (NAO  INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL Equipamento: R$ 1.231.63'

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SINAPI UN 0,40000000 R$ 181,50 R$ 72,60

SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)
00007608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE SINAPI UN 0,40000000 R$ 10,07 R$ 4,03
1/2", AGUA FRIA
00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* SINAPI UN 0,10000000] R$ 82,17 R$ 8,22
CM
00010432 MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS SINAPI UN 0,10000000] R$ 316,01 R$ 31,60
TOTAL RS$ 116,45
VALOR: R$ 1.348,08




92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92712 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,14 R$ 0,14
CILINDROS E MAGARICOS - DEPRECIAGAO. AF_05/2023
92713 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
CILINDROS E MACARICOS - JUROS. AF_05/2023
92714 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,18 R$ 0,18
CILINDROS E MAGARICOS - MANUTENGAO. AF_05/2023
92715 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE SINAPI H 1,00000000 R$ 80,06 R$ 80,06/
CILINDROS E MAGARICOS - MATERIAIS NA OPERAGAOQ. AF_05/2023
TOTAL Servico: R$ 80,41
VALOR: R$ 80,41
92712 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013761 APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SINAPI UN 0,00006000 R$ 2.269,98 R$ 0,14
SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO
TOTAL Material: R$ 0,14
VALOR: R$ 0,14
92713 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGCARICOS - JUROS. AF_05/2023 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013761 APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SINAPI UN 0,00001480] R$ 2.269,98 R$ 0,03
SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO
TOTAL Material:| R$ 0,03]
VALOR: R$ 0,03
92714 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - MANUTENGAO. AF_05/2023 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013761 APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SINAPI UN 0,00008000 R$ 2.269,98 R$ 0,18
SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO
TOTAL Material: R$ 0,18
VALOR: R$ 0,18
92715 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000001 ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO SINAPI KG 0,44051000] R$ 76,75 R$ 33,81
OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO
00000002 OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE SINAPI M3 2,75000000 R$ 16,82 R$ 46,26
TOTAL Material:| R$ 80,07|
VALOR: R$ 80,06

100491 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PR

EPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

PM&M Engenharia LTDA - CNPJ 02.290.672/0001-04
Av. Santos Dumont 2626 - sala 814 - Fortaleza - CE
pmmengenharia@uol.com.br / (85)98685.8518

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, SINAPI CHI 2,06000000 R$ 1,26 R$ 2,60
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, SINAPI CHP 0,62000000 R$ 4,54 R$ 2,81
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 5,41
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E SINAPI L 19,44000000 R$ 6,97 R$ 135,50
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 1,08000000 R$ 112,36 R$ 121,35
TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 486,00000000 R$ 0,62 R$ 301,32
TOTAL Material: R$ 558,17
Mézo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SINAPI H 2,68000000 R$ 23,08 R$ 61,85
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88000000 R$ 19,10 R$ 16,81
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 78,66
VALOR: R$ 643,23




88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 1,07000000 R$ 112,36 R$ 120,23

TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 SINAPI KG 482,96000000 R$ 0,62 R$ 299,44/
TOTAL Material: R$ 419,67|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,57000000 R$ 19,10 R$ 163,69
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: R$ 163,69
VALOR: R$ 584,41
88628 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI CHI 2,62000000 R$ 0,31 R$ 0,81
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI CHP 0,80000000 R$ 1,65 R$ 1,32
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,13]

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 1,07000000 R$ 112,36 R$ 120,23

TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 SINAPI KG 483,70000000 R$ 0,62 R$ 299,89
TOTAL Material: R$ 420,12]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SINAPI H 3,42000000 R$ 23,08 R$ 78,93
COMPLEMENTARES

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 78.93'

VALOR: R$ 502,24

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 2,93 R$ 2,93
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,92 R$ 0,92

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,27 R$ 0,27
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,26
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 13,04 R$ 13,04/
TOTAL Méo de Obra: R$ 13,04
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95317 CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,27 R$ 0,27
HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,27|
VALOR: R$ 19,57

101390 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI MES 1,00000000 R$ 121,20 R$ 121,20

COLETADO CAIXA)
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 R$ 217,87 R$ 217,87,
00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA° ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 1,98 R$ 1,98
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 R$ 6,32 R$ 6,32
TOTAL Encargos Complementares: R$ 347,37

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00040931 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 R$ 4.199,09 R$ 4.199,09
TOTAL Mao de Obra:; R$ 4.199,09]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

PM&M Engenharia LTDA - CNPJ 02.290.672/0001-04
Av. Santos Dumont 2626 - sala 814 - Fortaleza - CE
pmmengenharia@uol.com.br / (85)98685.8518
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101302 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000] R$ 30,07 R$ 30,07
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
TOTAL Servigo: R$ 30,07,
VALOR: R$ 4.576,53
4816020 Areia extraida com draga de sucgao tipo bomba (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m? - 113 kW 1,00000000 0,1900 0,8100 R$ 173,7266 R$ 86,9299 R$ 103,4213
E9609 Draga de sucg@o para extragdo de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 120,7475 R$ 42,7433 R$ 120,7475
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 224,1688|
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 4,00000000 17,70 70,80
TOTAL MAO DE OBRA: 70,80
Custo Horario da Execugao: R$ 294,9688
Producéo da Equipe: 30,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 9,8323
Custo do FIC (0,0136): R$ 0,1337
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0067 Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm m 0,00006000 RS 154,27 R$ 0,01
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,01
Custo Direto Total: R$ 9,98
VALOR: R$ 9,97
1109668 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia extraida (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 43,7988, R$ 26,1738 R$ 43,7988
E9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 3,00000000 0,9500 0,0500 R$ 0,6344 R$ 0,4313] R$ 1,8729
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000000 0,3800 0,6200 R$ 1,3581 R$ 0,9233 R$ 3,2655
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 48,9372
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9821 Pedreiro h 1,00000000 23,20 23,20
P9824 Servente h 8,00000000 17,70 141,60
TOTAL MAO DE OBRA: 164,80
Custo Horario da Execugao: R$ 213,7372
Producéo da Equipe: 4,2203
Custo Unitario da Execugao: RS 50,6445
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0424 |Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 458,01187000 R$ 0,58 R$ 265,65
TOTAL MATERIAIS: R$ 265,65
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4816020 |Areia extraida com draga de sucg&o tipo bomba m? 1,00435000 R$ 9,97 R$ 10,01
TOTAL SERVIGOS:| R$ 10,01
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminhé&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW) t 5914655 0,45801000 R$ 28,43 R$ 13,02
4816020 Areia extraida com draga de sucgéo tipo bomba (Caminhao basculante com capacidade de t 5915407 1,50653000 R$ 2,36 R$ 3,56
10 m?- 210 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 16,58,
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t tkm 0,45801000 0,00 R$ 0,93 0,00 R$ 0,75 0,00 R$ 0,61 R$ 0,00
- 188 kW)
4816020 Areia extraida com draga de sucgéo tipo bomba (Caminh&o basculante com tkm 1,50653000 0,00 R$ 1,05 0,00 R$ 0,84 0,00 R$ 0,69 R$ 0,00
capacidade de 10 m?- 210 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,00
Custo Direto Total: RS 342,88
VALOR: R$ 343,79
0407820 Armacgao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao (kg)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9801 Ajudante h 0,08000000 19,05 1,52
P9805 Armador h 0,08000000 25,70 2,06
TOTAL MAO DE OBRA: 3,58
Custo Horario da E ca R$ 3,5800!




Producao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da E ca R$ 3,5800!
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO

MO0014 Aco CA 60 kg 1,10000000 R$ 6,47 R$ 7,12
MO0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) kg 0,01500000 R$ 9,87 R$ 0,15
TOTAL MATERIAIS: R$ 7,27

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0014 Aco CA 60 (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) t 5914655 0,00110000 R$ 28,43 R$ 0,03
MO0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhao carroceria com t 5914655 0,00002000 R$ 28,43 R$ 0,00

capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,03
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
MO0014 Ago CA 60 (Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) tkm 0,00110000 0,00 R$ 0,93 0,00 R$ 0,75 0,00 R$ 0,61 R$ 0,00
MO0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhdo tkm 0,00002000 0,00 R$ 0,93 0,00 R$ 0,75 0,00 R$ 0,61 R$ 0,00
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,00
Custo Direto Total: R$ 10,88
VALOR: R$ 10,87

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCI,

A DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIU

RNO. AF_05/2023

(CHI)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,25 R$ 0,25
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAGAO. AF_05/2023
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS.
AF_05/2023
TOTAL Servigo: R$ 0,31
VALOR: R$ 0,31

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCI,

IA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

(CHP)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI H 1,00000000! R$ 0,25 R$ 0,25
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAGAO. AF_05/2023
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI H 1,00000000] R$ 0,06 R$ 0,06
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS.
AF_05/2023
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI H 1,00000000! R$ 0,29 R$ 0,29
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MANUTENGAO. AF_05/2023
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI H 1,00000000] R$ 1,05 R$ 1,05
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS
NA OPERAGAOQ. AF_05/2023
TOTAL Servigo: R$ 1.65|
VALOR: R$ 1,65

(H)

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCI,

A DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI UN 0,00006000 R$ 4.148,64 R$ 0,25
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equipamento:; R$ 0,25/
VALOR: R$ 0,25

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCI

A DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS.

AF_05/2023 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI UN 0,00001480 R$ 4.148,64 R$ 0,06
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equipamento: R$ 0,06
VALOR: R$ 0,06

(H)

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCI.

A DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUT!

ENGAO. AF_05/2023
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Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI UN 0,00007000] R$ 4.148,64 R$ 0,29
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equipamento:; R$ 0,29
VALOR: R$ 0,29




AF_05/2023 (H)

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO.

Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 1,25120000) R$ 0,84 R$ 1,05
TOTAL R$ 1,05
VALOR: R$ 1,05
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
(CHI)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, SINAPI H 1,00000000! R$ 1,01 R$ 1,01
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR
DEPRECIAGAOQ. AF_05/2023
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, SINAPI H 1,00000000! R$ 0,25 R$ 0,25
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS.
AF_05/2023
TOTAL Servico: R$ 1,26
VALOR: R$ 1,26

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCI

A DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

(CHP)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, SINAPI H 1,00000000! R$ 1,01 R$ 1,01
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR
DEPRECIAGAOQ. AF_05/2023
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, SINAPI H 1,00000000! R$ 0,25 R$ 0,25
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS.
AF_05/2023
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, SINAPI H 1,00000000] R$ 1,18 R$ 1,18
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR
MANUTENGAO. AF_05/2023
89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, SINAPI H 1,00000000! R$ 2,10 R$ 2,10
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS
NA OPERAGAO. AF_05/2023
TOTAL Servico: R$ 4,54
VALOR: R$ 4,54

(H)

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCI

A DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR SINAPI UN 0,00006000 R$ 16.875,82] R$ 1,01
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
TOTAL Equipamento: R$ 1,01
VALOR: R$ 1,01

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCI

/A DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR SINAPI UN 0,00001480] R$ 16.875,82 R$ 0,25
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
TOTAL Equipamento:; R$ 0,25/
VALOR: R$ 0,25

(H)

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCI

A DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUT

ENGAO. AF_05/2023

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR SINAPI UN 0,00007000 R$ 16.875,82] R$ 1,18
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
TOTAL Equipamento: R$ 1,18|
VALOR: R$ 1,18

AF_05/2023 (H)

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCI,

A DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO.

CAIXA)

Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 2,50239000 R$ 0,84 R$ 2,10
TOTAL Especiais:| R$ 2,10|
VALOR: R$ 2,10

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 2,93 R$ 2,93
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,07 R$ 1,07
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00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,71 R$ 0,71
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,85/
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,68 R$ 17,68
TOTAL Mo de Obra: RS 17,68|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95328 CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,23 R$ 0,23
HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,23|
VALOR: R$ 24,76
92138 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 (CHP)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88284 MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 23,81 R$ 23,81
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 23,81
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92133 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - SINAPI H 1,00000000 R$ 11,52 R$ 11,52
DEPRECIAGAO. AF_11/2015
92135 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - SINAPI H 1,00000000 R$ 1,44 R$ 1,44
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015
92134 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - SINAPI H 1,00000000 R$ 3,55 R$ 3,55
JUROS. AF_11/2015
92136 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - SINAPI H 1,00000000 R$ 14,40 R$ 14,40
MANUTENGAO. AF_11/2015
92137 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - SINAPI H 1,00000000 R$ 31,82 R$ 31,82
MATERIAIS NA OPERAGAOQ. AF_11/2015
TOTAL Servico: R$ 62,73
VALOR: R$ 86,54
92133 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAGAO. AF_11/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 SINAPI UN 0,00004800 R$ 239.979,52 R$ 11,52
TOTAL Equipamento:; R$ 11,52]
VALOR: R$ 11,52
92135 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 SINAPI UN 0,00000600 R$ 239.979,52 R$ 1,44
TOTAL Equipamento:; R$ 1,44]
VALOR: R$ 1,44
92134 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 (H)
FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 SINAPI UN 0,00001480 R$ 239.979,52 R$ 3,55
TOTAL Equipamento:; R$ 3,55/
VALOR: R$ 3,55
92136 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENGAO. AF_11/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 SINAPI UN 0,00006000 R$ 239.979,52 R$ 14,40
TOTAL Equipamento:; R$ 14,40|
VALOR: R$ 14,40
92137 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_11/2015 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI L 5,89000000 R$ 5,40! R$ 31,81
TOTAL Material: R$ 31,81
VALOR: R$ 31,82

5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
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Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 30,65 R$ 30,65
TOTAL Méo de Obra com Ci RS 30,65
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91367 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA SINAPI H 1,00000000 R$ 19,14 R$ 19,14
13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGCAMBA|
METALICA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
91369 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA SINAPI H 1,00000000 R$ 2,98 R$ 2,98
13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA|
METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
91368 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA SINAPI H 1,00000000 R$ 7,36 R$ 7,36
13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGCAMBA|
METALICA - JUROS. AF_06/2014
5695 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA SINAPI H 1,00000000 R$ 34,51 R$ 34,51
13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA|
METALICA - MANUTENGAO. AF_06/2014
53792 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA SINAPI H 1,00000000 R$ 91,45 R$ 91,45
13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGCAMBA|
METALICA - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014
TOTAL Servico: R$ 155,44
VALOR: R$ 186,09
91367 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, SINAPI UN 0,00006030] R$ 51.934,02] R$ 3,13
NAO INCLUI CAMINHAO)
00044058 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, SINAPI UN 0,00003420] R$ 468.113,20 R$ 16,01
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)
TOTAL Equipamento: R$ 19,14
VALOR: R$ 19,14
91369 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, SINAPI UN 0,00000590] R$ 51.934,02 R$ 0,31
NAO INCLUI CAMINHAO)
00044058 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, SINAPI UN 0,00000570] R$ 468.113,20; R$ 2,67
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)
TOTAL Equipamento:; R$ 2,98
VALOR: R$ 2,98
91368 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - JUROS. AF_06/2014 (H)
FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, SINAPI UN 0,00001460] R$ 51.934,02] R$ 0,76
NAO INCLUI CAMINHAO)
00044058 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, SINAPI UN 0,00001410] R$ 468.113,20 R$ 6,60
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)
TOTAL Equipamento: R$ 7,36
VALOR: R$ 7,36
5695 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - MANUTENGAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, SINAPI UN 0,00008490] R$ 51.934,02 R$ 4,41
NAO INCLUI CAMINHAO)
00044058 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, SINAPI UN 0,00006430] R$ 468.113,20; R$ 30,10
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)
TOTAL RS 34,51
VALOR: R$ 34,51
53792 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI L 16,93000000 R$ 5,40! R$ 91,42
TOTAL Material: R$ 91,42
VALOR: R$ 91,45
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 2,93 R$ 2,93
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,42 R$ 0,42
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,73|
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,68 R$ 17,68
TOTAL Mao de Obra:, R$ 17,68|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,23 R$ 0,23
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,23|
VALOR: R$ 24,64
90972 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90968 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 SINAPI H 1,00000000 R$ 6,13 R$ 6,13
PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - DEPRECIAGAO. AF_06/2015
90969 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 SINAPI H 1,00000000 R$ 1,65 R$ 1,65
PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015
90970 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 SINAPI H 1,00000000 R$ 7,68 R$ 7,68
PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - MANUTENGAO. AF_06/2015
90971 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 SINAPI H 1,00000000 R$ 54,72 R$ 54,72
PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2015
TOTAL Servico: R$ 70,18,
VALOR: R$ 70,18
90968 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - DEPRECIAGAO. AF_06/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036525 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE SINAPI UN 0,00005330 R$ 115.096,00 R$ 6,13
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV
TOTAL Equipamento: R$ 6,13|
VALOR: R$ 6,13
90969 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036525 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE SINAPI UN 0,00001430] R$ 115.096,00; R$ 1,65
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV
TOTAL Equipamento:; R$ 1,65/
VALOR: R$ 1,65
90970 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - MANUTENGAO. AF_06/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036525 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE SINAPI UN 0,00006670 R$ 115.096,00 R$ 7,68
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV
TOTAL Equipamento: R$ 7.68'
VALOR: R$ 7,68
90971 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2015 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI L 10,13000000 R$ 5,40 R$ 54,70
TOTAL Material: RS 54,70|
VALOR: R$ 54,72
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI CHI 0,71880000 R$ 0,31 R$ 0,22
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023
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88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, SINAPI CHP 0,76230000 R$ 1,65 R$ 1,26
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1.48'
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA  MEDIA POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,82690000 R$ 112,36 R$ 92,91
TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 SINAPI KG 212,01940000 R$ 0,62 R$ 131,45
00004721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,57820000 R$ 99,95 R$ 57,79
TOTAL Material:| R$ 282,15
Mézo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SINAPI H 1,48110000 R$ 23,08 R$ 34,18
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34330000 R$ 19,10 R$ 44,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 78,94
VALOR: R$ 363,04
95310 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044499 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) SINAPI H 0,01328000 R$ 13,04 R$ 0,17
TOTAL Mao de Obra:; R$ 0,17}
VALOR: R$ 0,17
95311 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) SINAPI H 0,01328000 R$ 12,33 R$ 0,16
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,16
VALOR: R$ 0,16
95317 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,02070000 R$ 13,04 R$ 0,27
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,27
VALOR: R$ 0,27
101302 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040931 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) SINAPI MES 0,00716000] R$ 4.199,09 R$ 30,07
TOTAL Mao de Obra: R$ 30,07
VALOR: R$ 30,07
95328 CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01328000] R$ 17,68 R$ 0,23
TOTAL Mao de Obra:; R$ 0,23]
VALOR: R$ 0,23
95330 CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) SINAPI H 0,01328000 R$ 17,68 R$ 0,23
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,23
VALOR: R$ 0,23
95400 CURSO DE CAPACITAGAO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) SINAPI H 0,00586000 R$ 23,64 R$ 0,14
TOTAL Mao de Obra:; R$ 0,14]
VALOR: R$ 0,14
95335 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,02070000] R$ 17,68 R$ 0,37
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,37
VALOR: R$ 0,37




95402 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI H 0,01699000 R$ 101,37 R$ 1,72
TOTAL Mo de Obra: RS 1,72|
VALOR: R$ 1,72
95415 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) SINAPI MES 0,01271000] R$ 17.805,37| R$ 226,31
TOTAL Mao de Obra:, R$ 226,31
VALOR: R$ 226,31
95338 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) SINAPI H 0,02442000 R$ 17,68 R$ 0,43
TOTAL Méo de Obra: RS 0,43|
VALOR: R$ 0,43
95390 CURSO DE CAPACITAGAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044503 JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,00586000 R$ 12,45 R$ 0,07
TOTAL Mao de Obra:; R$ 0,07}
VALOR: R$ 0,07
95342 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004058 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA) SINAPI H 0,00957000 R$ 25,77 R$ 0,25
TOTAL Mzo de Obra: RS 0,25|
VALOR: R$ 0,25
95344 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI H 0,01328000 R$ 15,61 R$ 0,21
TOTAL Mao de Obra:; R$ 0,21
VALOR: R$ 0,21
95346 CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) SINAPI H 0,00586000 R$ 24,69 R$ 0,14
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,14
VALOR: R$ 0,14
95349 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE VEICULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) SINAPI H 0,00586000 R$ 17,89 R$ 0,10
TOTAL Mao de Obra:, R$ 0,10}
VALOR: R$ 0,10
95352 CURSO DE CAPACITACAO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007595 NIVELADOR (HORISTA) SINAPI H 0,00957000 R$ 13,04 R$ 0,12
TOTAL Méo de Obra: R$0,12
VALOR: R$ 0,12
95389 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) SINAPI H 0,00957000] R$ 17,10 R$ 0,16
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,16
VALOR: R$ 0,16
95357 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) SINAPI H 0,01328000 R$ 22,17 R$ 0,29
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TOTAL Mao de Obra:; R$ 0,29
VALOR: R$ 0,29
95364 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) SINAPI H 0,00957000] R$ 20,07 R$ 0,19
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,19
VALOR: R$ 0,19
95366 CURSO DE CAPAClTA(}AO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) SINAPI H 0,00957000] R$ 21,94 R$ 0,21
TOTAL Mao de Obra:; R$ 0,21
VALOR: R$ 0,21
95371 CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,02442000] R$ 17,68 R$ 0,43
TOTAL Méo de Obra: RS 0,43|
VALOR: R$ 0,43
95372 CURSO DE CAPAClTA(}AO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,01699000 R$ 17,68 R$ 0,30
TOTAL Mao de Obra:; R$ 0,30}
VALOR: R$ 0,30
95378 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,02442000] R$ 12,06 R$ 0,29
TOTAL Mo de Obra: RS 0,29|
VALOR: R$ 0,29
95379 CURSO DE CAPAClTA(}AO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006160 SOLDADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01328000 R$ 17,68 R$ 0,23
TOTAL Mao de Obra:; R$ 0,23]
VALOR: R$ 0,23
95406 CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007592 TOPOGRAFO (HORISTA) SINAPI H 0,00957000] R$ 32,91 R$ 0,31
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,31
VALOR: R$ 0,31
95386 CURSO DE CAPAClTA(}AO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) SINAPI H 0,01328000] R$ 21,74 R$ 0,29
TOTAL Mzo de Obra: RS 0,29|
VALOR: R$ 0,29
95383 CURSO DE CAPAClTA(}AO PARA TECNICO DE LABORATORIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) SINAPI H 0,00957000] R$ 26,78 R$ 0,26
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,26
VALOR: R$ 0,26
4915744 Capina manual (m?)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 10,00000000 17,70 177,00
TOTAL MAO DE OBRA: 177,00
Custo Horario da E ca R$ 177,0000
Producao da Equipe: 300,0000




Custo Unitario da Execugao: R$ 0,5900!
Custo do FIC (0,0136): R$ 0,0080!
Custo Direto Total: R$ 0,60
VALOR: R$ 0,59
5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m® (exclusa) e descarga livre (t)
EQUIPAMENTOS QUANT uTILiZAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9579 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 3,00000000 0,8600 0,1400 R$ 258,8635 R$ 78,0193 R$ 700,6359
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 700,6359
Custo Horario da E ca R$ 700,6359
Producao da Equipe: 457,1600!
Custo Unitario da E ca R$ 1,5326!
Custo Direto Total: R$ 1,53
VALOR: R$ 1,53
5915407 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m* e descarga livre (t)
EQUIPAMENTOS QUANT uTILiZAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9579 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW 3,00000000 0,8600 0,1400 R$ 258,8635 R$ 78,0193 R$ 700,6359
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m? - 195 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 380,6288| R$ 185,8228 R$ 380,6288

TOTAL EQUIPAMENTOS:

R$ 1.081,2647

Custo Horario da Execugao:

R$ 1.081,2647
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Producéo da Equipe: 457,1600
Custo Unitario da Execugao: R$ 2,3652,
Custo Direto Total: R$ 2,37
VALOR: R$ 2,36
5914353 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 6 m® - carga com escavadeira de 1,56 m® (exclusa) e descarga livre (t)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9506 Caminh&o basculante com capacidade de 6 m? - 136 kW 4,00000000 0,7900 0,2100 R$ 160,4541 R$ 64,3311 R$ 561,0728]
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 561,0728
Custo Horario da Execugao: R$ 561,0728
Producéo da Equipe: 431,6000
Custo Unitario da Execugao: R$ 1,3000!
Custo Direto Total: R$ 1,30
VALOR: R$ 1,30
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9592 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 230,5281 R$ 70,7787 R$ 230,5281
TOTAL EQUIPAMENTOS:, R$ 230,5281
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 |Servente h 6,00000000 17,70 106,20
TOTAL MAO DE OBRA: 106,20
Custo Horario da E ca R$ 336,7281
Producao da Equipe: 11,8400
Custo Unitario da E ca R$ 28,4399
Custo Direto Total: R$ 28,44
VALOR: R$ 28,43
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 5 t - carga e descarga manuais (t)
EQUIPAMENTOS QUANT uTILiZAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9687 |Caminhéo carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 131,6251 R$ 54,4860 R$ 131,6251
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 131,6251
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 4,00000000 17,70 70,80
TOTAL MAO DE OBRA: 70,80
Custo Horario da Execugao: R$ 202,4251
Producéo da Equipe: 7,7610
Custo Unitario da Execugao: RS 26,0822
Custo Direto Total: R$ 26,08
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VALOR: R$ 26,08
1116127 Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourdes) - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9010 Balanga plataforma digital & bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 1,1286 R$ 0,7582 R$ 1,1286
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 43,7988 R$ 26,1738 R$ 43,7988
E9071 Transportador manual carrinho de m&o com capacidade de 80 | 4,00000000 0,8200 0,1800 R$ 0,6344 R$ 0,4313 R$ 2,3912
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000000 0,4000 0,6000 R$ 1,3581 R$ 0,9233] R$ 3,2916
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 50,6102
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9821 Pedreiro h 1,00000000 23,20 23,20
P9824 Servente h 9,00000000 17,70 159,30
TOTAL MAO DE OBRA: 182,50
Custo Horario da E ca R$ 233,1102
Producao da Equipe: 3,8382
Custo Unitario da E ca R$ 60,7350
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0082 Areia média lavada m? 0,58110000 R$ 107,03 R$ 62,20
M0191 Brita 1 m? 0,68813000 R$ 112,58 R$ 77,47
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 366,92977000 R$ 0,58 R$ 212,82
TOTAL MATERIAIS: R$ 352,49
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0082 Areia média lavada (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m®- 210 kW) t 5914647 0,87165000 R$ 1,53 R$ 1,33
M0191 Brita 1 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW) t 5914647 1,03220000 R$ 1,53 R$ 1,58
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminhé&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW) t 5914655 0,36693000 R$ 28,43 R$ 10,43
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 13,34/
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
MO0082 Areia média lavada (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m®- 210 kW) tkm 0,87165000 0,00 R$ 1,05 0,00 R$ 0,84 0,00 R$ 0,69 R$ 0,00
M0191 Brita 1 (Caminhao basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW) tkm 1,03220000 0,00 R$ 1,05 0,00 R$ 0,84 0,00 R$ 0,69 R$ 0,00
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t tkm 0,36693000 0,00 R$ 0,93 0,00 R$ 0,75 0,00 R$ 0,61 R$ 0,00
- 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,00
Custo Direto Total: RS 426,57
VALOR: R$ 427,29
4915768 Corte e remogao de arvores (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 29,0254 R$ 24,2874 R$ 29,0254
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 29,0254
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9815 Jardineiro h 1,00000000 23,52 23,52
P9824 Servente h 1,00000000 17,70 17,70
TOTAL MAO DE OBRA: 41,22
Custo Horario da E ca R$ 70,2454
Producao da Equipe: 5,5102!
Custo Unitario da E ca R$ 12,7482
Custo Direto Total: R$ 12,75
VALOR: R$ 12,74
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61
CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,86}
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 23,64 R$ 23,64
TOTAL Mao de Obra: R$ 23,64
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Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95400 CURSO DE CAPACITACAO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000] R$ 0,14 R$ 0,14
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,14]
VALOR: R$ 25,64

5501701 Destocamento de arvores com didametro de 0,15 a 0,30 m (un)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO

PROD IMPR PROD IMPR

E9541 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 657,0671 R$ 261,7126 R$ 657,0671
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 657,0671

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 |Servente h 2,00000000 17,70 35,40
TOTAL MAO DE OBRA: 35,40
Custo Horario da E ca R$ 692,4671
Producao da Equipe: 20,7500
Custo Unitario da E ca R$ 33,3719
Custo do FIC (0,00226): R$ 0,0768!
Custo Direto Total: R$ 33,45
VALOR: R$ 33,44

5501702 Destocamento de arvores com didametro maior que 0,30 m (un)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO

PROD IMPR PROD IMPR

E9541 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 657,0671 R$ 261,7126 R$ 657,0671
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 657,0671

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 |Servente h 2,00000000 17,70 35,40
TOTAL MAO DE OBRA: 35,40
Custo Horario da E ca R$ 692,4671
Producao da Equipe: 8,3000
Custo Unitario da E ca R$ 83,4298
Custo do FIC (0,00226): R$ 0,1919
Custo Direto Total: RS 83,62
VALOR: R$ 83,61

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000] R$ 2,93 R$ 2,93
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO| SINAPI H 1,00000000] R$ 0,92 R$ 0,92

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000] R$ 1,16 R$ 1,16
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000] R$ 0,27 R$ 0,27
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000] R$ 0,03 R$ 0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000] R$ 0,95 R$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,26/
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000] R$ 17,68 R$ 17,68
TOTAL Mao de Obra: R$ 17,68
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SINAPI H 1,00000000] R$ 0,37 R$ 0,37
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,37|
VALOR: R$ 24,31

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI MES 1,00000000] R$ 121,20 R$ 121,20

COLETADO CAIXA)
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000] R$ 217,87 R$ 217,87
00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA' ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000] R$ 1,98 R$ 1,98
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000] R$ 6,32 R$ 6,32
TOTAL Encargos Complementares: R$ 347,37




Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000] R$ 17.805,37| R$ 17.805,37
TOTAL Mao de Obra: R$ 17.805,37
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95415 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000] R$ 226,31 R$ 226,31
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
TOTAL Servigo: R$ 226,31
VALOR: R$ 18.379,05
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
c FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000] R$ 0,64 R$ 0,64
COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000] R$ 1,16 R$ 1,16
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000] R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000] R$ 0,03 R$ 0,03
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,84]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000] R$ 101,37 R$ 101,37
TOTAL Mao de Obra: R$ 101,37
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95402 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000] R$ 1,72 R$ 1,72
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 1,72
VALOR: R$ 104,93
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m*- 118 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 247,4515 R$ 112,1177] R$ 247,4515]
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 247,4515
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 1,00000000 17,70 17,70
TOTAL MAO DE OBRA: 17,70,
Custo Horario da Execugao: R$ 265,1515
Producéo da Equipe: 230,1900!
Custo Unitario da Execugao: R$ 1,1519
Custo do FIC (0,0136): R$ 0,0157
Custo Direto Total: R$ 1,17
VALOR: R$ 1,16
5502965 Escavacdao em material de 3* categoria - resisténcia a compressao de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9775 Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico de 1.700 kg - 103 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 549,9390 R$ 251,8525] R$ 549,9390
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 549,9390
Custo Horario da E ca R$ 549,9390
Producao da Equipe: 22,6300
Custo Unitario da E ca R$ 24,3013
Custo do FIC (0,00226): R$ 0,0559
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg un 0,00028000 R$ 6.249,33, R$ 1,75
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,75
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg (Caminhao carroceria com capacidade de 15 t t 5914655 0,00004000 R$ 28,43 R$ 0,00
188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,00
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
MO0602 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg (Caminh&o carroceria com tkm 0,00004000 0,00 R$ 0,93 0,00 R$ 0,75 0,00 R$ 0,61 R$ 0,00
capacidade de 15t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,00
Custo Direto Total: R$ 26,11
VALOR: R$ 26,10

3716129 Fabricagao de mourdo de concreto esticador - se¢ido quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais (un)
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UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9011 Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg 2,00000000 1,0000 0,0000 R$ 0,5250 R$ 0,3594, R$ 1,0500
E9703 Fabrica de pré-moldado de concreto para mour&o - 2,20 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 3,2597 R$ 2,0258 R$ 3,2597
E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 9,0409 R$ 0,4231 R$ 9,0409
E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 0,5428 R$ 0,3772 R$ 0,5428
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 13,8934
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 4,00000000 17,70 70,80
TOTAL MAO DE OBRA: 70,80
Custo Horario da Execugao: RS 84,6934
Producéo da Equipe: 77,5300
Custo Unitario da Execugao: R$ 1,0924
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
0407820 Armagao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao kg 1,79632000 R$ 10,87 R$ 19,53
1116127 Concre?o.fck = 25 MPa para pré-moldados (mourdes) - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita ms 0,04950000 RS 427,29 RS 21,15
comerciais
TOTAL SERVIGOS:| R$ 40,68
Custo Direto Total: R$ 41,77
VALOR: R$ 41,76
3716131 Fabricagao de mourdo de concreto suporte - se¢do quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais (un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9011 Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg 2,00000000 1,0000 0,0000 R$ 0,5250 R$ 0,3594, R$ 1,0500
E9703 Fabrica de pré-moldado de concreto para mour&o - 2,20 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 3,2597 R$ 2,0258 R$ 3,2597
E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 9,0409 R$ 0,4231 R$ 9,0409
E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 0,5428 R$ 0,3772 R$ 0,5428
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 13,8934
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 4,00000000 17,70 70,80
TOTAL MAO DE OBRA: 70,80
Custo Horario da Execugao: RS 84,6934
Producéo da Equipe: 151,0400
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,5607
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
0407820 Armagéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagédo kg 1,43771000 R$ 10,87 R$ 15,63
1116127 Concre?o.fck = 25 MPa para pré-moldados (mourdes) - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita ms 0,02541000 RS 427,29 RS 10,86
comerciais
TOTAL SERVIGOS:| R$ 26,49
Custo Direto Total: R$ 27,05
VALOR: R$ 27,04
83765 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 (CHP)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000] R$ 25,59 R$ 25,59
TOTAL Méao de Obra com Encargos Complementares: R$ 25,59
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
83761 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SINAPI H 1,00000000] R$ 8,23 R$ 8,23
SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAGAO. AF_02/2016
83764 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SINAPI H 1,00000000] R$ 2,90 R$ 2,90
SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016
83762 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SINAPI H 1,00000000] R$ 7,35 R$ 7,35
SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENGAO. AF_02/2016
83763 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SINAPI H 1,00000000] R$ 45,32 R$ 45,32
SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_02/2016
TOTAL Servico: R$ 63,80
VALOR: R$ 89,39
83761 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAGAO. AF_02/2016 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013333 GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 SINAPI UN 0,00004000 R$ 205.850,90; R$ 8,23
AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST.,
CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS
TOTAL Equipamento: R$ 8,23|
VALOR: R$ 8,23
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83764 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013333 GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 SINAPI UN 0,00001410] R$ 205.850,90 R$ 2,90

AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST.,
CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS
TOTAL Equipamento: R$ 2,90|
VALOR: R$ 2,90

83762 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENGAO. AF_02/2016 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013333 GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 SINAPI UN 0,00003570] R$ 205.850,90; R$ 7,35

AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST.,
CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS
TOTAL Equipamento:; R$ 7,35/
VALOR: R$ 7,35

83763 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_02/2016 (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI L 8,39000000 R$ 5,40! R$ 45,31

TOTAL Material: R$ 45,31
VALOR: R$ 45,32

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 2,93 R$ 2,93
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,07 R$ 1,07

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,71 R$ 0,71
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,85/
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,68 R$ 17,68
TOTAL Mzo de Obra: RS 17,68|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95338 CURSO DE CAPACITACAO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,43 R$ 0,43
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0.43|
VALOR: R$ 24,96

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 2,93 R$ 2,93
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,07 R$ 1,07

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,71 R$ 0,71
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6.85'
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044503 JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 12,45 R$ 12,45
TOTAL Mao de Obra:; R$ 12,45|

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95390 CURSO DE CAPACITAGAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07

HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,07}
VALOR: R$ 19,37
88275 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 2,93 R$ 2,93

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 0,74 R$ 0,74
COLETADO CAIXA)

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA. OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95

TOTAL Encargos Complementares: R$ 5.82'
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004058 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 25,77 R$ 25,77
TOTAL Mao de Obra:, R$ 25,77|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95342 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,25 R$ 0,25
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0.25|
VALOR: R$ 31,84

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 2,93 R$ 2,93
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 0,74 R$ 0,74

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares: R$ 5,82
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 15,61 R$ 15,61
TOTAL Mao de Obra: R$ 15,61
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95344 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,21 R$ 0,21
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,21
VALOR: R$ 21,64

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 2,93 R$ 2,93
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 0,74 R$ 0,74

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares: R$ 5,82
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 24,69 R$ 24,69
TOTAL Mao de Obra: R$ 24.69'
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95346 CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,14 R$ 0,14
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,14]
VALOR: R$ 30,65

88284 MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

@ FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 2,93 R$ 2,93
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 0,74 R$ 0,74

COLETADO CAIXA)
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00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA. OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares: R$ 5.82'
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,89 R$ 17,89
TOTAL Mao de Obra:, R$ 17,89
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95349 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE VEICULO LEVE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,10|
VALOR: R$ 23,81

88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,86}
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007595 NIVELADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 13,04 R$ 13,04
TOTAL Mo de Obra: R$ 13,04
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95352 CURSO DE CAPACITACAO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,12 R$ 0,12
HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,12]
VALOR: R$ 15,02

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 2,93 R$ 2,93
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 0,74 R$ 0,74

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares: R$ 5,82
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,10 R$ 17,10
TOTAL Mao de Obra:, R$ 17,10|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,16 R$ 0,16
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,16
VALOR: R$ 23,08

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 2,93 R$ 2,93
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 0,74 R$ 0,74

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
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00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares: R$ 5,82
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 22,17 R$ 22,17
TOTAL Mao de Obra: R$ 22,17
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95357 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0.29'
VALOR: R$ 28,28

88301 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 2,93 R$ 2,93
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 0,74 R$ 0,74

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares: R$ 5,82
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 20,07 R$ 20,07
TOTAL Mao de Obra: R$ 20,07
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95364 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,19 R$ 0,19
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,19|
VALOR: R$ 26,08

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 2,93 R$ 2,93
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 0,74 R$ 0,74

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares: R$ 5,82
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 21,94 R$ 21,94
TOTAL Mo de Obra: R$ 21,94
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95366 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,21 R$ 0,21
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,21
VALOR: R$ 27,97

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 2,93 R$ 2,93
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,07 R$ 1,07

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,71 R$ 0,71
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6.85'
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,68 R$ 17,68|
TOTAL Méo de Obra: R$ 17,68
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,43 R$ 0,43
HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0.43|
VALOR: R$ 24,96

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 2,93 R$ 2,93
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,50 R$ 1,50

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 1,70 R$ 1,70
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,27|
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,68 R$ 17,68
TOTAL Mao de Obra:, R$ 17,68|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
96372 CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,30 R$ 0,30
TOTAL Servico: R$ 0,30|
VALOR: R$ 26,25
5940 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88301 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 26,08 R$ 26,08
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: R$ 26,08|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89128 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA SINAPI H 1,00000000 R$ 34,61 R$ 34,61
CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
89129 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA SINAPI H 1,00000000 R$ 9,15 R$ 9,15
CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014
53857 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA SINAPI H 1,00000000 R$ 61,80 R$ 61,80
CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENGAO. AF_06/2014
53858 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA SINAPI H 1,00000000 R$ 41,27 R$ 41,27
CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_06/2014
TOTAL Servico: R$ 146,83
VALOR: R$ 172,91

89128 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LiQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA SINAPI UN 0,00005600 R$ 617.974,50 R$ 34,61

CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG
TOTAL Equipamento: R$ 34,61
VALOR: R$ 34,61

89129 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA SINAPI UN 0,00001480] R$ 617.974,50, R$ 9,15

CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG
TOTAL Equipamento:; R$ 9,15/
VALOR: R$ 9,15

53857 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LiQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENGAO. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA SINAPI UN 0,00010000 R$ 617.974,50 R$ 61,80

CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG
TOTAL Equipamento: R$ 61.80'
VALOR: R$ 61,80
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(H)

53858 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI L 7,64000000 R$ 5,40 R$ 41,26
TOTAL Material: R$ 41,26
VALOR: R$ 41,27
RACHAO RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA INCLUSO CARGA E DESCARGA DO MATERIAL (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m? - 105 kW Composigdes H 0,01510000 R$ 214,69 R$ 3,24
TOTAL Material: R$ 3,24
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01510000 R$ 19,10 R$ 0,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0.25'
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5502965 Escavagao em material de 32 categoria - resisténcia a compressdo de 70 a 90 MPa - com SICRO NOVO m? 1,10000000 R$ 26,10 R$ 28,71
escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg
TOTAL Servico: R$ 28,71
VALOR: R$ 32,24
90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)
Mézo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06600000 R$ 19,57 R$ 1,29
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23480000 R$ 24,31 R$ 5,71
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: R$ 7,00}
VALOR: R$ 7,00

101855 REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO
DO MATERIAL. AF_12/2020 (M2)

PM&M Engenhari

a LTDA - CNPJ 02.290.672/0001-04

Av. Santos Dumont 2626 - sala 814 - Fortaleza - CE
pmmengenharia@uol.com.br / (85)98685.8518

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, SINAPI CHI 0,20410000] R$ 62,73 R$ 12,80
PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, SINAPI CHP 0,00310000] R$ 148,62 R$ 0,46
PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 13,26|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,11400000] R$ 113,82 R$ 12,98
TRANSPORTE)
TOTAL Material: R$ 12,98,
Mézo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62170000] R$ 24,76 R$ 15,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62170000] R$ 19,10 R$ 11,87
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: R$ 27,26|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,04370000] R$ 502,24 R$ 21,95
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 21.95|
VALOR: R$ 75,45
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVA(;AO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
Mézo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 28,28 R$ 28,28
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: R$ 28,28]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA SINAPI H 1,00000000 R$ 20,44 R$ 20,44
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M -
DEPRECIAGAO. AF_06/2014
88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA SINAPI H 1,00000000 R$ 5,40 R$ 5,40
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M -|
JUROS. AF_06/2014
TOTAL Servico: R$ 25,84
VALOR: R$ 54,12




5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 28,28 R$ 28,28
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 28.28'
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA SINAPI H 1,00000000 R$ 20,44 R$ 20,44/
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M -|
DEPRECIAGAO. AF_06/2014
88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA SINAPI H 1,00000000 R$ 5,40 R$ 5,40
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M -
JUROS. AF_06/2014
5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA SINAPI H 1,00000000 R$ 25,56 R$ 25,56/
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M -|
MANUTENGAO. AF_06/2014
53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA SINAPI H 1,00000000 R$ 46,08 R$ 46,08
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
TOTAL Servigo: R$ 97.48'
VALOR: R$ 125,76
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, SINAPI UN 0,00005600 R$ 365.087,67 R$ 20,44
POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE
DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
TOTAL Equipamento: R$ 20,44
VALOR: R$ 20,44
88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, SINAPI UN 0,00001480] R$ 365.087,67, R$ 5,40
POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE
DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
TOTAL Equipamento:; R$ 5,40}
VALOR: R$ 5,40
5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MANUTENGAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, SINAPI UN 0,00007000] R$ 365.087,67, R$ 25,56
POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE
DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
TOTAL Equipamento:; R$ 25,56|
VALOR: R$ 25,56
53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI L 8,53000000 R$ 5,40 R$ 46,06
TOTAL R$ 46,06
VALOR: R$ 46,08

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 27,97 R$ 27,97
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 27,97

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, SINAPI H 1,00000000 R$ 27,41 R$ 27,41
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89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, SINAPI H 1,00000000 R$ 7,35 R$ 7,35
PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014
TOTAL Servigo: R$ 34.76'
VALOR: R$ 62,73
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 27,97 R$ 27,97
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 27,97
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, SINAPI H 1,00000000 R$ 27,41 R$ 27,41
PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, SINAPI H 1,00000000 R$ 7,35 R$ 7,35
PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014
5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, SINAPI H 1,00000000 R$ 34,30 R$ 34,30
PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - MANUTENGAO. AF_06/2014
53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, SINAPI H 1,00000000 R$ 51,59 R$ 51,59
PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
TOTAL Servigo: R$ 120.65|
VALOR: R$ 148,62

89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
1,68 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 (H)

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, SINAPI UN 0,00005330] R$ 514.316,33] R$ 27,41
PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA
TRABALHO 1,68 M
TOTAL Equipamento:; R$ 27,41
VALOR: R$ 27,41

89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO

1,68 M - JUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, SINAPI UN 0,00001430 R$ 514.316,33 R$ 7,35
PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA
TRABALHO 1,68 M
TOTAL Equipamento: R$ 7.35'
VALOR: R$ 7,35

5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - MANUTENGAO. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, SINAPI UN 0,00006670] R$ 514.316,33] R$ 34,30
PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA
TRABALHO 1,68 M
TOTAL Equipamento:; R$ 34,30|
VALOR: R$ 34,30

53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
1,68 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 (H)

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI L 9,55000000 R$ 5,40 R$ 51,57,
TOTAL Material: R$ 51,57,
VALOR: R$ 51,59
4816016 Rachao ou pedra de mao produzida (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m? - 105 kW 1,00000000 0,4600 0,5400 R$ 310,4801 R$ 133,0862] R$ 214,6873
E9607 Conjunto de britagem para rachdo com capacidade de 80 m¥h - 224 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 267,0393 R$ 182,7213 R$ 267,0393
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 346,7298, R$ 20,7574 R$ 346,7298|
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 828,4564
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 8,00000000 17,70 141,60
TOTAL MAO DE OBRA: 141,60
Custo Horario da Execugao: R$ 970,0564




Producao da Equipe: 66,4000
Custo Unitario da E ca R$ 14,6093
Custo do FIC (0,00226): R$ 0,0336!

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2111 Mandibula fixa para britador - abertura de alimentagdo com L = 930 mm un 0,00006000 R$ 28.637,68; R$ 1,72
M2110 Mandibula mével para britador - abertura de alimentagdo com L = 930 mm un 0,00004000 R$ 21.733,86 R$ 0,87
TOTAL MATERIAIS: R$ 2,59

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4816010 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira m? 0,57000000 R$ 31,08 R$ 17,72
TOTAL SERVIGOS: R$ 17,72
Custo Direto Total: R$ 34,95
VALOR: R$ 34,94

4816010 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR

E9672 Caminh&o basculante para rocha com capacidade de 12 m? - 188 kW 3,00000000 0,9400 0,0600 R$ 267,9073 R$ 91,3115 R$ 771,9348
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m? - 105 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 310,4801 R$ 133,0862 R$ 310,4801
E9646 Compressor de ar portétil de 58,52 I/s (124 PCM) - 27 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 37,8539 R$9,5134 R$ 37,8539
Eo507 Zzzglzgemperfurador/rompedora ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 1,00000000 1,0000 0,0000 RS 27,2045 RS 25,3719 RS 27,2045
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 350,5332, R$ 153,6577| R$ 350,5332]
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,00000000 0,4800 0,5200 R$ 276,6244 R$ 112,8349 R$ 191,4538
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.689,5503;

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9892 Auxiliar de blaster h 2,00000000 29,24 58,48
P9852 Blaster h 1,00000000 32,36 32,36
TOTAL MAO DE OBRA: 90,84
Custo Horario da Execugao: R$ 1.780,3903]
Producéo da Equipe: 82,4500
Custo Unitario da Execugao: R$ 21,5936
Custo do FIC (0,00226): R$ 0,0497

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2062 Coroa de botdes esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2") un 0,00033000 R$ 624,18 R$ 0,21
M2042 Emuls&o explosiva encartuchada kg 0,46138000 R$ 11,28 R$ 5,20
M2065 Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")e C = 3,05 m un 0,00015000 R$ 1.805,88: R$ 0,27
M2066 Luva em ago linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") un 0,00024000 R$ 306,65 R$ 0,07
M2138 Nonel de coluna-C=12,0m un 0,02000000 R$ 17,45 R$ 0,35
M2141 Nonel de iniciagéo para fogacho - C = 6,0 m un 0,01429000 R$ 12,89 R$ 0,18
M2143 Nonel de ligagéo - C = 6,0 m un 0,00786000 R$ 15,14 R$ 0,12
M2146 Nonel iniciador - C = 150,0 m un 0,00071000 R$ 179,06 R$ 0,13
M2067 Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2”) un 0,00012000 R$ 865,02, R$ 0,10
M2145 Série de brocas integrais S12 un 0,00333000 R$ 841,87 R$ 2,80
TOTAL MATERIAIS: R$ 9,43
Custo Direto Total: R$ 31,07,
VALOR: R$ 31,08

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000] R$ 2,93 R$ 2,93
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO| SINAPI H 1,00000000] R$ 1,15 R$ 1,15

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000] R$ 1,16 R$ 1,16
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000] R$ 0,53 R$ 0,53
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000] R$ 0,03 R$ 0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000] R$ 0,95 R$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,75/
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000] R$ 12,06/ R$ 12,06/
TOTAL Méo de Obra: R$ 12,06
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000] R$ 0,29 R$ 0,29
HORISTA
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TOTAL Servico: R$ 0,29|
VALOR: R$ 19,10

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 2,93 R$ 2,93
00043492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,55 R$ 1,55

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 1,06 R$ 1,06
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,68
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006160 SOLDADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,68 R$ 17,68
TOTAL Méo de Obra: RS 17,68|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95379 CURSO DE CAPACITACAO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,23 R$ 0,23
HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,23|
VALOR: R$ 25,59
TOPO PROJ TOPOGRAFIA DO PROJETO EXECUTIVO (UNID)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B8958.1 INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA Composicoes MES 0,00000900 R$ 2.874,08 R$ 0,03
TOTAL R$ 0,03]
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92138 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP SINAPI CHP 0,00085700] R$ 86,54 R$ 0,07
DIURNO. AF_11/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,07}

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

101390.1 AUXILIAR DE TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS Composigoes H 0,00114300 R$ 20,80 R$ 0,02

COMPLEMENTARES

101389.1 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Composigoes H 0,00114300 R$ 13,50 R$ 0,02

00013587 MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA SINAPI M 0,04000000 R$ 3,66 R$ 0,15
FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM

TOTAL Material: R$ 0,19

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00057100] R$ 25,64 R$ 0,01

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00017100] R$ 104,93 R$ 0,02

88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00114300] R$ 15,02 R$ 0,02

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00228600 R$ 19,10 R$ 0,04

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00114300] R$ 35,08 R$ 0,04

TOTAL Mézo de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,13]

VALOR: R$ 0,42

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,86}
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007592 TOPOGRAFO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 32,91 R$ 32,91
TOTAL Mao de Obra: R$ 32,91
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95406 CURSO DE CAPACITACAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,31 R$ 0,31
HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,31
VALOR: R$ 35,08




89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
Mézo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 27,85 R$ 27,85
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 27.35'
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA] SINAPI H 1,00000000 R$ 26,23 R$ 26,23
2,19 M3 - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA SINAPI H 1,00000000 R$ 11,55 R$ 11,55
2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014
TOTAL Servigo: R$ 37.78I
VALOR: R$ 65,63
89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 27,85 R$ 27,85
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: R$ 27,85|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA SINAPI H 1,00000000 R$ 26,23 R$ 26,23
2,19 M3 - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA| SINAPI H 1,00000000 R$ 11,55 R$ 11,55
2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014
5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA SINAPI H 1,00000000 R$ 46,89 R$ 46,89
2,19 M3 - MANUTENGAO. AF_06/2014
53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA| SINAPI H 1,00000000 R$ 56,39 R$ 56,39
2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
TOTAL Servico: R$ 141,06
VALOR: R$ 168,91

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM SINAPI UN 0,00003110 R$ 843.369,29 R$ 26,23

LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3
TOTAL Equipamento: R$ 26.23|
VALOR: R$ 26,23

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM SINAPI UN 0,00001370] R$ 843.369,29 R$ 11,55

LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3
TOTAL Equipamento:; R$ 11,55|
VALOR: R$ 11,55

5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MANUTENGAO. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM SINAPI UN 0,00005560 R$ 843.369,29 R$ 46,89

LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3
TOTAL Equipamento: R$ 46.39'
VALOR: R$ 46,89

53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI L 10,44000000 R$ 5,40 R$ 56,38

TOTAL Material: RS 56,38|
VALOR: R$ 56,39

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 2,93 R$ 2,93
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 0,74 R$ 0,74

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA. OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000: R$ 0,03 R$ 0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000: R$ 0,95 R$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares: R$ 5,82
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) SINAPI H 1,00000000: R$ 21,74 R$ 21,74
TOTAL Mao de Obra: RS 21,74
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95386 CURSO DE CAPACITAGAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000: R$ 0,29 R$ 0,29
HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,29|
VALOR: R$ 27,85
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em leito natural (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT uTILiZAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9579 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 258,8635) R$ 78,0193 R$ 258,8635
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 258,8635
Custo Horario da E ca R$ 258,8635
Producao da Equipe: 249,0000
Custo Unitario da E ca R$ 1,0396!
Custo do FIC (0,0136): R$0,0141
Custo Direto Total: R$ 1,05
VALOR: R$ 1,05
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9579 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 258,8635 R$ 78,0193 R$ 258,8635
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 258,8635
Custo Horario da Execugao: R$ 258,8635
Producéo da Equipe: 311,2500!
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,8317,
Custo do FIC (0,0136): R$0,0113
Custo Direto Total: R$ 0,84
VALOR: R$ 0,84
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT uTILiZAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9579 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 258,8635) R$ 78,0193 R$ 258,8635
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 258,8635
Custo Horario da E ca R$ 258,8635
Producao da Equipe: 373,5000
Custo Unitario da E ca R$ 0,6931
Custo Direto Total: R$ 0,69
VALOR: R$ 0,69
5914314 Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia em leito natural (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT uTILiZAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9506 Caminh&o basculante com capacidade de 6 m* - 136 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 160,4541 R$ 64,3311 R$ 160,4541
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 160,4541
Custo Horario da E: ca R$ 160,4541
Producao da Equipe: 149,4000
Custo Unitario da E ca R$ 1,0740!
Custo do FIC (0,0136): R$ 0,0146/
Custo Direto Total: R$ 1,09
VALOR: R$ 1,08
5914329 Transporte com caminh&o basculante de 6 m* - rodovia em revestimento primario (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT EIEZACAD CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9506 Caminhao basculante com capacidade de 6 m® - 136 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 160,4541 R$ 64,3311 R$ 160,4541
TOTAL EQUIPAMENTOS:, R$ 160,4541
Custo Horario da Execugao: R$ 160,4541




Producao da Equipe: 186,7500
Custo Unitario da E ca R$ 0,8592,
Custo do FIC (0,0136): R$ 0,0117]
Custo Direto Total: R$ 0,87
VALOR: R$ 0,87
5914344 Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia pavimentada (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9506 Caminh&o basculante com capacidade de 6 m? - 136 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 160,4541 R$ 64,3311 R$ 160,4541
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 160,4541
Custo Horario da Execugao: R$ 160,4541
Producéo da Equipe: 224,1000!
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,7160!
Custo Direto Total: R$ 0,72
VALOR: R$ 0,71
5914449 Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9592 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 230,5281 R$ 70,7787 R$ 230,5281
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 230,5281
Custo Horario da Execugao: R$ 230,5281
Producéo da Equipe: 248,5900!
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,9273|
Custo do FIC (0,0136): R$ 0,0126!
Custo Direto Total: R$ 0,94
VALOR: R$ 0,93
5914464 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario (tkm)
EQUIPAMENTOS e UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ST AT
PROD IMPR PROD IMPR
E9592 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 230,5281 R$ 70,7787 R$ 230,5281
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 230,5281
Custo Horario da E ca R$ 230,5281
Producao da Equipe: 310,7300!
Custo Unitario da E ca R$ 0,7419,
Custo do FIC (0,0136): R$ 0,0101
Custo Direto Total: R$ 0,75
VALOR: R$ 0,75
5914479 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9592 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 230,5281 R$ 70,7787 R$ 230,5281
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 230,5281
Custo Horario da Execugao: R$ 230,5281
Producéo da Equipe: 372,8800!
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,6182,
Custo Direto Total: R$ 0,62
VALOR: R$ 0,61
5915322 Transporte com caminhio carroceria de 5 t - rodovia em leito natural (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 131,6251 R$ 54,4860 R$ 131,6251
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 131,6251
Custo Horario da Execugao: R$ 131,6251
Producéo da Equipe: 83,6600
Custo Unitario da Execugao: R$ 1,5733,
Custo do FIC (0,0136): R$ 0,0214/
Custo Direto Total: R$ 1,59
VALOR: R$ 1,59

5915323 Transporte com caminhao carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primario (tkm)
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PROD IMPR PROD IMPR
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 131,6251 R$ 54,4860 R$ 131,6251
TOTAL EQUIPAMENTOS:, R$ 131,6251
Custo Horario da Execugao: R$ 131,6251
Producéo da Equipe: 104,5800
Custo Unitario da Execugao: R$ 1,2586
Custo do FIC (0,0136): R$ 0,0171
Custo Direto Total: R$ 1,28
VALOR: R$ 1,27
5915324 Transporte com caminhao carroceria de 5 t - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT uTILiZAGRO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 131,6251 R$ 54,4860 R$ 131,6251
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 131,6251
Custo Horario da E ca R$ 131,6251
Producao da Equipe: 125,5000
Custo Unitario da E ca R$ 1,0488
Custo Direto Total: R$ 1,05
VALOR: R$ 1,04
5914419 Transporte com caminhao carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primario (tkm)
EQUIPAMENTOS e UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ST AT
PROD IMPR PROD IMPR
E9508 Caminh&o carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 159,9089 R$ 64,1527 R$ 159,9089
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 159,9089
Custo Horario da E ca R$ 159,9089
Producao da Equipe: 200,8600
Custo Unitario da E ca R$ 0,7961
Custo do FIC (0,0136): R$ 0,0108!
Custo Direto Total: R$ 0,81
VALOR: R$ 0,80
5914434 Transporte com caminhio carroceria de 9 t - rodovia pavimentada (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9508 Caminh&o carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 159,9089 R$ 64,1527 R$ 159,9089
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 159,9089
Custo Horario da Execugao: R$ 159,9089
Producéo da Equipe: 241,0300!
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,6634,
Custo Direto Total: R$ 0,66
VALOR: R$ 0,66
5914639 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primario (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9666 Cavalo mecéanico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 359,6526 R$ 115,2799 R$ 359,6526
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 359,6526
Custo Horario da Execugao: R$ 359,6526
Producéo da Equipe: 609,7800!
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,5898
Custo do FIC (0,0136): R$ 0,0080!
Custo Direto Total: R$ 0,60
VALOR: R$ 0,59
5914640 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS e UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ST AT
PROD IMPR PROD IMPR
E9666 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 359,6526 R$ 115,2799 R$ 359,6526]
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 359,6526
Custo Horario da E ca R$ 359,6526
Producao da Equipe: 731,7400
Custo Unitario da E ca R$ 0,4915,
Custo Direto Total: R$ 0,49
VALOR: R$ 0,49
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88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68
CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
00043458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,05 R$ 0,05
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,03 R$ 0,03
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,92
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 26,78 R$ 26,78
TOTAL Mao de Obra:; R$ 26,78|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95383 CURSO DE CAPACITAGAO PARA TECNICO DE LABORATORIO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,26 R$ 0,26
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,26
VALOR: R$ 28,96




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DATA : 19/11/2024 BDI : 24,18%
DNOCS FONTE VERSAO HORA MES
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SEINFRA 028 SEM DESONERACAO 114,15% 71,31%
SERVICOS DE RECUPERACAO DA BARRAGEM TUCUNDUBA NO
m ESTADO DO CEARA SICRO NOVO 2024/04
LOCAL: SENADOR SA - CE SINAPI 2024/07 SEM DESONERAGCAO 115,02% 71,66%
PM&M - ENGENHARIA Cﬂg."rggf,gges PROPRIA 0,00% 0,00%
© MELHOR, OU COISA NENHUMA REFERENCIA: EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 90013/2024
OBRA:: CONTRATACAO DE EMPRES~A ESPECIALIZADA PARA OS
SERVICOS DE RECUPERACAO DA BARRAGEM TUCUNDUBA NO
ESTADO DO CEARA
VALIDADE DA 60 DIAS
PROPOSTA:
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Total parcela
9,10% 40,90% 50,00% 100,00%
SERVICOS PRELIMINARES E
1 ADMINISTRAGCAO LOCAL R$ 340.649,86
R$ 30.999,14 R$ 139.325,79 R$ 170.324,93 R$ 340.649,86
OBTENCAO DAS 50,00% 50,00% 100,00%
BARRAGEM TUCUNDUBA - SENADOR LICENCAS DE RELATORIO "AS
2 SAICE R$ 768.350,14 EXPLORAGAO DE BUILT"
JAZIDAS R$ 384.175,07 R$ 384.175,07 R$ 768.350,14
R$ 30.999,14 R$ 523.500,86 R$ 554.500,00 R$ 0,00
R$ 1.109.000,00 R$ 1.109.000,00
R$ 30.999,14 R$ 554.500,00) R$ 1.109.000,00( R$ 1.109.000,00

* O valor total da proposta é de R$ 1.109.000,00 (um milhdo, cento e nove mil reais)

Fortaleza, 21 de novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente

PERICLES MAGALHAES MARINHO
Data: 21/11/2024 17:29:20-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

PM&M Engenharia LTDA - CNPJ 02.290.672/0001-04
Av. Santos Dumont 2626 - sala 814 - Fortaleza - CE
pmmengenharia@uol.com.br / (85)98685.8518

PM&M ENGENHARIA Ltda.

CNPJ: 02.290.672/0001-04

Péricles Magalhaes Marinho
CREA 15.267-D-PE/FN




Prmm

PM&M - ENGENHARIA

O MELHOR, OU COISA NENHUMA

COMPOSIGAO DO BDI

DATA : 19/11/2024

BDI : 24,18%

CONTRATANTE:| DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS -
DNOCS

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS
SERVICOS DE RECUPERACAO DA BARRAGEM TUCUNDUBA NO
ESTADO DO CEARA

LOCAL: SENADOR SA - CE

REFERENCIA:

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 90013/2024

OBRA::

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS
SERVICOS DE RECUPERACAO DA BARRAGEM TUCUNDUBA NO

FONTE
SEINFRA
SICRO NOVO
SINAPI

Composicdes
Préprias

VERSAO HORA MES
028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71,31%
2024/04
2024/07 SEM DESONERAGAO 115,02% 71,66%
PROPRIA 0,00% 0,00%

ESTADO DO CEARA

VALIDADE DA

PROPOSTA:

60 DIAS

(DETALHAMENTO DO BDI - SERVICOS DE ENGENHARIA - OBRAS CIVIS) - TIPO (2)

Item Descrigdo dos Servigos ALIQUOTA BDI (1 +(AC+S+R+ G))(l + DF)(1 +I)
% —
(-1
1 ADMINISTRAGAO CENTRAL (AC) 4,93 AC = 4,93% Administragdo Central
2 SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS (S+G) 0,49 S+G = 0,49%
3.2 Seguros 0,25 s= 0,25% Seguros
3.3 Garantia 0,24 g= 0,24% Garantia
3 RISCOS (R) 1,39 R= 1,39% Riscos
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,99 DF = 0,99% Despesas Financeiras
5 LUCRO (L) 8,04 L= 8,04% Lucro
6 IMPOSTOS E TAXAS 6,15 i= 6,15% Impostos
6.1 ISS 2,50
6.2 PIS 0,65
6.3 Cofins 3,00
BDI= 24,18%

BDI baseado no ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — Plenario de 25.09.2013




(DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS) - TIPO (4)

Item Descrigédo dos Servigos ALiQ‘;'OTA BDI (1 +(AC+S+R+ G))(l T DF)(I +1)
(J —
(1-1)
1 ADMINISTRAGAO CENTRAL (AC) 3,45 AC = 3,45% Administragdo Central
2 SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS (S+G) 0,48 S+G = 0,48%
3.2 Seguros 0,24 = 0,24% Seguros
3.3 Garantia 0,24 = 0,24% Garantia
3 RISCOS (R) 0,85 R= 0,85% Riscos
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85 DF = 0,85% Despesas Financeiras
5 LUCRO (L) 5,11 L= 5,11% Lucro
6 IMPOSTOS E TAXAS 3,65 i= 3,65% Impostos
6.1 ISS 0,00
6.2 PIS 0,65
6.3 Cofins 3,00
BDI= 15,28%

BDI baseado no ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — Plenério de 25.09.2013

Fortaleza, 21 de novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente

b PERICLES MAGALHAES MARINHO
g ! Data: 21/11/2024 17:27:34-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

PM&M ENGENHARIA Ltda.

CNPJ: 02.290.672/0001-04

Péricles Magalhdes Marinho
CREA 15.267-D-PE/FN



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATANTE:| DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DATA : 19/11/2024 BDI : 24,18%
DNOCS FONTE VERSAO HORA MES
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SEINERA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  71.31%
m §§$Xé)coog (;DE IIE?E';:AJPERACAO DA BARRAGEM TUCUNDUBA NO < cRO NOVO N
LOCAL: SENADOR SA - CE SINAPI 2024/07 SEM DESONERAGAO 115,02% 71,66%
PM&M - ENGENHARIA _ — _ e PROPRIA 0,00% 0,00%
O MELHOR, OU COISA NENHUMA REFERENCIA: EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 90013/2024
OBRA:: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS
SERVIGOS DE RECUPERAGAO DA BARRAGEM TUCUNDUBA NO
ESTADO DO CEARA
VALIDADE DA 60 DIAS
PROPOSTA:
COD DESCRI(}AO HORISTA % MENSALISTA %
A GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86 0,64
B4 13° Salério 11,10 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,66 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 13,56 10,18
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 49,69 19,86
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,56 417
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
Cc3 Férias Indenizadas 0,94 0,71
Cc4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,65 1,99
C5 Indenizacao Adicional 0,47 0,35
TOTAL 9,75 7,32
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 18,29 7,31
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,49 0,37
TOTAL 18,78 7,68
A+B+C+D= 115,02 71,66

Fortaleza, 21 de novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
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