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CONSTRUTORA ~ A
— J BriTaNA DA RECUPERAGAO ESTRUTURAL DA GALERIA DA TOMADA D’AGUA DA BARRAGEM FLORES - MA Horista: 112,68% Mensalista: 69,9%
CONSTRUGOES PLANILHA ORGAMENTARIA DNOCS DATA BASE: DEZEMBRO/2024
ITEM FONTE DE PESQUISA TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. [ CUSTO UNIT.S/BDI PREGO FINAL COL. FGV/ DNIT
CcODIGO FONTE BDI (%) | UNIT.C/BDI [ TOTAL C/BDI

01.00.00 SERVICOS PRELIMINARES E IMPLANTAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 1.620.932,68

01.01.00 Servicos Preliminares

01.01.01 4915744 Serv SICRO obS [CAPINA MANUAL M2 2.500,00 0,58| 24,18% 0,72 1.800,00| RODO.01 (TERR)

01.01.02 CERCA-6 FIOS Composigdo obS [CERCA COM 6 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA M 196,00 33,12 24,18% 41,12 8.059,52| RODO.22 (INCC)
2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA E BRITA PRODUZIDA

01.01.03 85189 Composigao obS |PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4MX2M, INCLUSIVE| ~ UNID 1,00 1.595,18| 24,18% 1.980,89 1.980,89| RODO.22 (INCC)
CADEADO

01.02.00 Edificagcbes para o Canteiro de Obras

01.02.01 73847/002 Composicéo 0bS |ALUGUEL CONTAINER P/ ESCRITORIO/DEPOSITO COM 1 BANHEIRO OU IMOVEL COM A MESMA FINALIDADE MES 8,00 768,49| 24,18% 954,31 7.634,48| RODO.22 (INCC)

01.02.02 73847/004 Composigao obS |ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV (LARG=2,20M; COMPR=6,20M; ALT=250M)|  MES 8,00 1.004,37| 24,18% 1.247,22 9.977,76| RODO.22 (INCC)
CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL
INSTAL ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

01.02.03 73803/001 Composicao o0bS |GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI M2 30,00 363,19| 24,18% 451,00 13.530,00] RODO.22 (INCC)

01.02.04 74210/001 Composigéo obS |BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO| M2 48,00 594,94| 24,18% 738,79 35.461,92| RODO.22 (INCC)
ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

01.02.05 73805/001 Composigao obS |BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, M2 240,00 666,05| 24,18% 827,10 198.504,00| RODO.22 (INCC)
COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS

01.02.06 102623 Serv SINAPI obS [CAIXA D'’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - UN 1,00 714,95 24,18% 887,82 887,82 RODO.22 (INCC)
FORNECIMENTO E INSTALACAO

01.02.07 73960/001 Composigao obS |INSTALILIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRAM3-CHAVE 100A CARGA| UNID 1,00 2.498,31| 24,18% 3.102,40 3.102,40| RODO.22 (INCC)
3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

01.02.08 74216/001 Composigéo obS |RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALAGAO, ESCAVAGAO E M 18,00 88,51| 24,18% 109,91 1.978,38| RODO.22 (INCC)
REATERRO

01.02.09 74198/001 Composigao obS |SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM|  UNID 1,00 1.597,56| 24,18% 1.983,85 1.983,85| RODO.22 (INCC)
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

01.02.10 74197/001 Composigdo obS [FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500]  UNID 1,00 2.116,83| 24,18% 2.628,67 2.628,67| RODO.22 (INCC)
LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO (e=8CM)

01.02.11 GERADOR Composigao obS |LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 20 A 80* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL|  MES 8,00 4.290,00 24,18% 5.327,32 42.618,56| RODO.22 (INCC)
(12 hs/dia)

01.03.00 Mobilizagdo, Desmobilizacdo (Equipamentos e Pessoal) e Transporte de Materiais

01.03.01 TRANSP-1 Composigdo obS |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS RODOVIA| TONXKM 107.748,00 0,62 24,18% 0,76 81.888,48| RODO.19 (MOB)
PAVIMENTADA

01.03.02 TRANSP-3 Composigao 0bS |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS -| TONxKM 131.677,40 0,47| 24,18% 0,58 76.372,89| RODO.19 (MOB)
RODOVIA PAVIMENTADA

01.03.03 PESSOAL Composicdo obS |MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL UNID 2,00 660,00( 24,18% 819,58 1.639,16| RODO.19 (MOB)

01.03.04 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 272.011,07 0,53| 24,18% 0,65 176.807,19| RODO.01 (TERR)

01.03.05 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 3.417,00 0,59| 24,18% 0,73 2.494,41 RODO.01 (TERR)

01.03.06 5914479 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 116.338,40 0,57| 24,18% 0,70 81.436,88| RODO.01 (TERR)

01.04.00 Administrag¢ao Local

01.04.01 ADM-LOC Composicéo obS |ADMINISTRACAO LOCAL UNID 100,00 5.214,30| 24,18% 6.475,11 647.511,00f RODO.20 (ADM)
* Acérdao N° 2622/2013 — TCU — Plenério:
9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitagao, critério objetivo de medigéo para a 30 local, a execugao financeira dal
obra......
o da Local ficou como critério de medigdo a performance/desempenho da empresa vencedora do certame, ou seja, foi
transformado em 100 unidades a Administrag&o Local em 8 meses que é o periodo de execugio da obras.
Exemplo: o da i Local sera em paralelo com a execugdo financeira da obra em questdo, por exemplo: no més 4, a empreiteiral
mediu 5% do total da obra, a Administragao Local devera ser medida em 5 unidades8

01.05.00 Placa da Obra

01.05.01 74209/1 Composicdo obS |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 18,00 450,87| 24,18% 559,89 10.078,02 RODO.22 (INCC)

01.06.00 Caminho de Servi¢o

01.06.01 CAMIN-SERV Composigao obS |CAMINHO DE SERVICO C/ FAIXA DE 6,00m, COMPACTACAO COM ESPESSURA DE 15cm, PARA AS OBRAS E KM 8,00 21.396,00 24,18% 26.569,55 212.556,40| RODO.01 (TERR)
JAZIDAS C/ REVESTIMENTO EM MATERIAL APICARRADO ATE DMT DE 4000m

02.00.00 RECUPERAGAO ESTRUTURAL DA GALERIA DESCARGA 2.544.955,06

02.01.00 Recuperacao Estrutural

02.01.01 2106233 Serv SICRO obS |ESCORAMENTO METALICO TUBULAR GALVANIZADO PARA FORMAS COM CAPACIDADE DE 3.200 A 1.600 KG POR| UN 14.506,67 11,25| 24,18% 13,97 202.658,17 | RODO.07 (AG0-0AE)
UNIDADE - REGULAVEL DE 1,8 A 3,0 M - UTILIZAGAO DE 20 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA

02.01.02 3806415 Serv SICRO obS |DEMOLICAO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE M3 455,60 548,47| 24,18% 681,09 310.304,60| RODO.08 (OAE)

02.01.03 100200 Serv SINAPI o0bS |TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM) KGXKM 67.656,60 0,36| 24,18% 0,44 29.768,90| RODO.01 (TERR)

02.01.04 5915433 Serv SICRO obS |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA T 1.002,32 27.48| 24,18% 34,12 34.199,15| RODO.01 (TERR)
MANUAL E DESCARGA LIVRE

02.01.05 100937 Serv SINAPI obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:| M3XKM 2.278,00 8,07| 24,18% 10,02 22.825,56| RODO.01 (TERR)
M3XKM)
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02.01.06 3806403 Serv SICRO obS [LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AGO M2 1.368,17 7,53 24,18% 9,35 12.792,38 RODO.07 (ago-0AE)
02.01.07 3806402 Serv SICRO obS |LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO M2 2.680,00 1,99 24,18% 2,47 6.619,60| RODO.08 (OAE)
02.01.08 C2900 Composigao obS |PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, 3 DEMAOS M2 1.368,17 44,06| 24,18% 54,71 74.852,58| RODO.07 (AGO-OAE)
02.01.09 407819 Serv SICRO obS |ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 5.772,80 9,73| 24,18% 12,08 69.735,42| RODO.07 (Ag0-0AE)
02.01.10 6080 Composigao obS |SISTEMA DE EXAUSTAO COM VENTILACAO FORGADA COM VELOCIDDE DE SAIDA 32,8M/S H 1.056,00 100,02| 24,18% 124,20 131.155,20| RODO.22 (INCC)
02.01.11 4915645 Serv SICRO obS [INJEGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE KG 1.179,20 160,18| 24,18% 198,91 234.554,67| RODO.08 (OAE)
FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAGAO MECANIZADA
02.01.12 ANDAIME Composigéo obS |ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM) MXMES 804,00 38,31| 24,18% 47,57 38.246,28| RODO.22 (INCC)
02.01.13 4816003 Serv SICRO obS |ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER M 132,00 34,97| 24,18% 43,42 5.731,44| RODO.22 (INCC)
02.02.00 Reforco Estrutural
02.02.01 407819 Serv SICRO obS |ARMAGCAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 5.772,80 9,73| 24,18% 12,08 69.735,42| RODO.07 (AGo-0AE)
02.02.02 4915653 Serv SICRO obS |SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE ALTA KG 1.715,20 61,65 24,18% 76,55 131.298,56( RODO.08 (OAE)
VISCOSIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICAGAO
02.02.03 1207723 Serv SICRO obS |CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 40 MPA APLICADO EM SUPERFICIES INCLINADAS E VERTICAIS M3 321,60 1.157,37| 24,18% 1.437,22 462.209,95| RODO.08 (OAE)
02.02.04 1207725 Serv SICRO obS |CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 40 MPA VIA SECA APLICADO EM TETO M3 107,20 1.725,02| 24,18% 2.142,12 229.635,26| RODO.08 (OAE)
02.02.05 C4800 Composigdo obS |APLICAGAO DE ADITIVO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE M2 2.144,00 15,27| 24,18% 18,96 40.650,24| RODO.08 (OAE)
02.02.06 C4740 Composigao obS |REFORGO RECONSTITUICAO C/ ARGAMASSA POLIMERICA ESP.50MM M2 536,00 402,01| 24,18% 499,21 267.576,56| RODO.22 (INCC)
02.02.07 C0005 Composigéo obS |ACABAMENTO DE PEDREIRO (CONCRETO PROJETADO) M2 2.144,00 64,01| 24,18% 79,48 170.405,12 RODO.08 (OAE)
03.00.00 EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS — FORNECIMENTO E RECUPERAGAO 2.723.205,03
03.01.00 Tomada D’Agua
03.01.01 FLOR-01 Composigao obS |RECUPERAGAO DE COMPORTA HIDRAULICA (INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM), INCLUSIVE REFORMA DE|  UNID 3,00 72.987,18| 24,18% 90.635,48 271.906,44| RODO.23 (IGP-DI)
PEDESTAL DE SUSPENSAO, SUBSTITUICAO DO COMPONENTE DE VEDAGAO (BORRACHA NOTA MUSICAL) E
FIXADORES DA BARRA DE APERTO, REPOSIGAO DE MANCAIS INTERMEDIARIOS, HASTES DE PROLOGAMENTO E
LUVAS POR OUTRAS CONFECCIONADAS EM AGO INOXIDAVEL AISI 304, PREPARO DE SUPERFICIE POR
HIDROJATEAMENTO TIPO "AO METAL QUASE BRANCO", CONFORME DESCRIGAO DA NORMA SUECA SIS 05.5900-
1967, E PINTURA EPOXI CONFORME ESPECIFICAGOES (INCLUSO TODOS OS MATERIAIS/PEGAS PARA
RECUPERAGAO)
03.01.02 FLOR-02 Composigao obS |RECUPERAGAO/REVISAO DO SISTEMA HIDRAULICO DE ACIONAMENTO DAS COMPORTAS, DA PONTE ROLANTE,|  UNID 3,00 96.227,12| 24,18% 119.494,83 358.484,49 RODO.23 (IGP-DI)

DO GUINCHO DE 25 TONELADAS (INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM); COM REFORMA DOS CILINDROS,
BOMBA HIDRAULICA, VALVULAS DIRECIONAIS, RESERVATORIO DE OLEO (INCLUSIVE TROCA DE OLEO
HIDRAULICO); REPARO/SUBSTITUICAO DOS DEMAIS ELEMENTOS (NIPLES/CONEXOES,
MANGUEIRAS/TUBULAGOES, ENGATES/TERMINAIS); PREPARO DE SUPERFICIE POR HIDROJATEAMENTO TIPO
"AO METAL QUASE BRANCO" E PINTURA EPOXI CONFORME ESPECIFICAGOES (INCLUSO TODOS OS
MATERIAIS/PECAS PARA RECUPERACAO)

03.01.03 FLOR-03 Composigao obS |RECUPERACAO/REVISAO DO SISTEMA ELETRICO DE ACIONAMENTO DAS COMPORTAS, DA PONTE ROLANTE,|  UNID 2,00 34.584,57| 24,18% 42.947,11 85.894,22| RODO.23 (IGP-DI)
DO GUINCHO DE 25 TONELADAS (INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM); COM FORNECIMENTO DE MOTOR
ELETRICO DE 5CV; QUADRO ELETRICO (COMANDO, PROTEGAO E CONTROLE) E TODA CABEAGAO NECESSARIA
PARA INTERLIGAGAO DO SISTEMA CONFORME ESPECIFICAGOES (INCLUSO TODOS OS MATERIAIS/PEGAS PARA
RECUPERACAO)

03.01.04 FLOR-04 Composigéo obS |RECUPERAGAO DO GUINCHO DE 25 TONELADAS (INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM); COM LUBRIFICACAO|  UNID 1,00 21.525,05| 24,18% 26.729,80 26.729,80( RODO.23 (IGP-DI)
DOS CABOS DE AGO E REVISAO DO MECANISMO DE AVANGO DO TROLLER CONFORME ESPECIFICAGOES
(INCLUSO TODOS OS MATERIAIS/PEGCAS PARA RECUPERAGAO)

03.01.05 FLOR-05 Composigéo obS [RECUPERACAO DA DESCARGA DE FUNDO DA TUBULACAO DE 3000MM (INCLUSO DESMONTAGEM E|  UNID 1,00 14.506,41| 24,18% 18.014,05 18.014,05| RODO.23 (IGP-DI)
MONTAGEM), INCLUSIVE SUBSTITUICAO DO COMPONENTE DE VEDAGAO, SOLDAGEM E PREPARO DE
SUPERFICIE POR HIDROJATEAMENTO TIPO "AO METAL QUASE BRANCO", CONFORME DESCRIGAO DA NORMA
SUECA SIS 05.5900-1967, E PINTURA EPOXI CONFORME ESPECIFICAGOES (INCLUSO TODOS OS
MATERIAIS/PEGAS PARA RECUPERACAO)

03.02.00 Vélvula Dispersora

03.02.01 COT-007 Cotacéo obM |FORNECIMENTO DE VALVULA DISPERSORA TIPO HOWELL BUNGEL DN 2.000 MM, CONFORME ESPECIFICACAO|  UNID 1,00 1.503.693,35| 15,18%| 1.731.953,99 1.731.953,99| RODO.23 (IGP-DI)
TECNICA

03.02.02 FLOR-06 Composigao obS |REMOGAO DA VALVULA DISPERSORA DN 2.000 MM EXISTENTE, INCLUINDO EXTRAGAO E CORTE DE| UNID 1,00 11.805,38| 24,18% 14.659,92 14.659,92 RODO.23 (IGP-DI)
ACESSORIOS DA JUNGAO FLANGEADA (INCLUSO TODOS OS MATERIAIS/PECAS PARA RECUPERAGAO)

03.02.03 FLOR-07 Composigao obS |INSTALAGAO DE VALVULA DISPERSORA DN 2.000 MM COMPLETA, INCLUINDO MONTAGEM DE SUB-CONJUNTOS,|  UNID 2,00 25.805,33| 24,18% 32.045,05 64.090,10| RODO.23 (IGP-DI)

UNIDADE HIDRAULICA, QUADRO DE COMANDO E TESTES OPERACIONAIS (INCLUSO TODOS OS
MATERIAIS/PECAS PARA RECUPERACAO)

03.02.04 FLOR-08 Composigao obS |RECUPERACAO/REVISAO DO SISTEMA ELETRICO DE ACIONAMENTO DA VALVULA DISPERSORA (INCLUSO|  UNID 2,00 30.792,41| 24,18% 38.238,01 76.476,02| RODO.23 (IGP-DI)
DESMONTAGEM E MONTAGEM); COM FORNECIMENTO DE MOTOR ELETRICO DE 5CV; QUADRO ELETRICO
(COMANDO, PROTEGAO E CONTROLE) E TODA CABEAGAO NECESSARIA PARA INTERLIGAGAO DO SISTEMA
CONFORME ESPECIFICAGOES (INCLUSO TODOS OS MATERIAIS/PECAS PARA RECUPERAGAO)

03.02.05 FLOR-09 Composigao obS |SERVICOS DE FABRICAGAO E MONTAGEM DE ESCADA DE ACESSO AO POCO DA GALERIA DA DESCARGA DE|  UNID 2,00 16.358,92| 24,18% 20.314,50 40.629,00| RODO.23 (IGP-DI)
FUNDO
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03.03.00 Diversos
03.03.01 MERGULHO Composigao obS |EQUIPE DE MERGULHADORES, EQUIPAMENTOS DE MERGULHO, EMBARCAGAO AUXILIAR, TALHAS, TIFORS, DIA 10,00 2.767,52| 24,18% 3.436,70 34.367,00| RODO.23 (IGP-DI)
CABOS DE AGO, ANILHAS, CABOS DE NYLON, FERRAMENTAS DIVERSAS, MACACOS HIDRAULICOS, GUINCHOS E
OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES PARA EXECUGAO DE SERVICOS SUBAQUATICOS DE APOIO A OBRA DE
RECUPERAGAO HIDROMECANICA
04.00.00 RECUPERAGAO ESTRUTURAL DA GALERIA TOMADA 1.644.026,07
04.01.00 Recuperacao estrutural
04.01.01 3806415 Serv SICRO obS |DEMOLICAO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE M3 78,60 548,47| 24,18% 681,09 53.533,67| RODO.08 (OAE)
04.01.02 100200 Serv SINAPI obS |TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM) KGXKM 11.672,10 0,36 24,18% 0,44 5.135,72| RODO.01 (TERR)
04.01.03 5915433 Serv SICRO obS |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA T 172,92 27.48| 24,18% 34,12 5.900,03| RODO.01 (TERR)
MANUAL E DESCARGA LIVRE
04.01.04 100937 Serv SINAPI obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:| M3XKM 393,00 8,07 24,18% 10,02 3.937,86| RODO.01(TERR)
M3XKM)
04.01.05 3806402 Serv SICRO obS |LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO M2 2.620,00 1,99 24,18% 2,47 6.471,40| RODO.23 (IGP-DI)
04.01.06 C6080 Composicdo obS [SISTEMA DE EXAUSTAO COM VENTILAGAO FORGADA COM VELOCIDDE DE SAIDA 32,8M/S H 528,00 100,02| 24,18% 124,20 65.577,60| RODO.22 (INCC)
04.01.07 4915645 Serv SICRO obS |INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE KG 230,56 160,18| 24,18% 198,91 45.860,68| RODO.08 (OAE)
FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICACAO MECANIZADA
04.01.08 4915653 Serv SICRO obS [SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE ALTA KG 1.676,80 61,65 24,18% 76,55 128.359,04| RODO.08 (OAE)
VISCOSIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICAGAO
04.01.09 1107748 Serv SICRO obS [ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA REPAROS SUPERFICIAIS E REFORGOS M3 83,84 10.674,36| 24,18% 13.255,42 1.111.334,41| RODO.08 (OAE)
ESTRUTURAIS - CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO PROJETADO - (espessura = 4CM)
04.01.10 C4740 Composicdo obS |REFORGCO RECONSTITUIGAO C/ ARGAMASSA POLIMERICA ESP.50MM M2 26,20 402,01 24,18% 499,21 13.079,30 RODO.08 (OAE)
04.01.11 C0005 Composicéo obS [ACABAMENTO DE PEDREIRO (CONCRETO PROJETADO) M2 2.096,00 64,01 24,18% 79,48 166.590,08| RODO.08 (OAE)
04.01.12 ANDAIME Composicao obS |ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM) MXMES 804,00 38,31| 24,18% 47,57 38.246,28| RODO.22 (INCC)
05.00.00 MANUTENGAO DA BARRAGEM 1.753.832,08
05.01.00 DESMATAMENTO E LIMPEZA DOS TALUDES
05.01.01 LIMPEZA Composigao obS |DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES M2 250.917,00 1,39 24,18% 1,72 431.577,24| RODO.01 (TERR)
COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, ENLEIRAMENTO E REQUEIMA
05.01.02 72898 Composicao obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 7.932,05 4,13| 24,18% 5,12 40.612,09| RODO.01 (TERR)
05.01.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (bota-fora do| ~ TKM 15.864,10 0,59| 24,18% 0,73 11.580,79[ RODO.01 (TERR)
material desmatado = 5KM)
05.02.00 RECUPERAGCAO E LIVPEZA DAS CANALETAS
05.02.01 4915710 Serv SICRO obS [LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM M 1.076,00 3,42 24,18% 4,24 4.562,24 RODO.01 (TERR)
05.02.02 1107888 Serv SICRO obS |CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 37,66 370,66| 24,18% 460,28 17.334,14| RODO.08 (OAE)
05.02.03 3108013 Serv SICRO obS |FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, M2 25,11 74,57 24,18% 92,60 2.325,18 RODO.08 (OAE)
INSTALAGAO E RETIRADA
05.03.00 LIMPEZA DO CANAL DE RESTITUICAO
05.03.01 5502996 Serv SICRO obS |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES NA DISTANCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIGCO EM M3 45.000,00 19,44 24,18% 24,14 1.086.300,00/ RODO.01 (TERR)
REVESTIMENTO PRIMARIO - COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3
05.03.02 5901638 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - RODOVIA|  TKM 162.000,00 0,59| 24,18% 0,73 118.260,00| RODO.01 (TERR)
EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (bota-fora complementar do solo mole = 2KM)
05.03.03 78472 Composicéo obS |SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVIGOS E ACOMPANHAMENTO (INCLUINDO BATIMETRIA) M2 25.640,00 1,30| 24,18% 1,61 41.280,40| RODO.01 (TERR)
TOTAL GERAL (R$) 10.286.950,92
Importa o presente orgamento no valor de R$ 10.286.950,92 (dez milhdes, duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e
cinquenta reais e noventa e dois centavos)
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