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RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA GALERIA DA TOMADA D’ÁGUA DA BARRAGEM FLORES – MA Horista: 112,68%  Mensalista: 69,9%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DATA BASE: DEZEMBRO/2024

CÓDIGO FONTE BDI (%) UNIT. C/ BDI TOTAL C/BDI

01.00.00 SERVIÇOS PRELIMINARES E IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 1.620.932,68

01.01.00 Serviços Preliminares
01.01.01 4915744 Serv SICRO obS CAPINA MANUAL M2 2.500,00 0,58 24,18% 0,72 1.800,00 RODO.01 (TERR)

01.01.02 CERCA-6 FIOS Composição obS CERCA COM 6 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM A CADA
2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA E BRITA PRODUZIDA

M 196,00 33,12 24,18% 41,12 8.059,52 RODO.22 (INCC)

01.01.03 85189 Composição obS PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4MX2M, INCLUSIVE
CADEADO

UNID 1,00 1.595,18 24,18% 1.980,89 1.980,89 RODO.22 (INCC)

01.02.00 Edificações para o Canteiro de Obras
01.02.01 73847/002 Composição obS ALUGUEL CONTAINER P/ ESCRITÓRIO/DEPÓSITO COM 1 BANHEIRO OU IMÓVEL COM A MESMA FINALIDADE MÊS 8,00 768,49 24,18% 954,31 7.634,48 RODO.22 (INCC)

01.02.02 73847/004 Composição obS ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV (LARG=2,20M; COMPR=6,20M; ALT=2,50M)
CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL
INSTAL ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MÊS 8,00 1.004,37 24,18% 1.247,22 9.977,76 RODO.22 (INCC)

01.02.03 73803/001 Composição obS GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI M2 30,00 363,19 24,18% 451,00 13.530,00 RODO.22 (INCC)

01.02.04 74210/001 Composição obS BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

M2 48,00 594,94 24,18% 738,79 35.461,92 RODO.22 (INCC)

01.02.05 73805/001 Composição obS BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM,
COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS

M2 240,00 666,05 24,18% 827,10 198.504,00 RODO.22 (INCC)

01.02.06 102623 Serv SINAPI obS CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 714,95 24,18% 887,82 887,82 RODO.22 (INCC)

01.02.07 73960/001 Composição obS INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA
3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

UNID 1,00 2.498,31 24,18% 3.102,40 3.102,40 RODO.22 (INCC)

01.02.08 74216/001 Composição obS RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E
REATERRO

M 18,00 88,51 24,18% 109,91 1.978,38 RODO.22 (INCC)

01.02.09 74198/001 Composição obS SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

UNID 1,00 1.597,56 24,18% 1.983,85 1.983,85 RODO.22 (INCC)

01.02.10 74197/001 Composição obS FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500
LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO (e=8CM)

UNID 1,00 2.116,83 24,18% 2.628,67 2.628,67 RODO.22 (INCC)

01.02.11 GERADOR Composição obS LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 20 A 80* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL  
(12 hs/dia)

MÊS 8,00 4.290,00 24,18% 5.327,32 42.618,56 RODO.22 (INCC)

01.03.00 Mobilização, Desmobilização (Equipamentos e Pessoal) e Transporte de Materiais
01.03.01 TRANSP-1 Composição obS MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS - RODOVIA

PAVIMENTADA
TONxKM 107.748,00 0,62 24,18% 0,76 81.888,48 RODO.19 (MOB)

01.03.02 TRANSP-3 Composição obS MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS -
RODOVIA PAVIMENTADA

TONxKM 131.677,40 0,47 24,18% 0,58 76.372,89 RODO.19 (MOB)

01.03.03 PESSOAL Composição obS MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL UNID 2,00 660,00 24,18% 819,58 1.639,16 RODO.19 (MOB)

01.03.04 5915321 Serv SICRO obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 272.011,07 0,53 24,18% 0,65 176.807,19 RODO.01 (TERR)

01.03.05 5915320 Serv SICRO obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO TKM 3.417,00 0,59 24,18% 0,73 2.494,41 RODO.01 (TERR)

01.03.06 5914479 Serv SICRO obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 116.338,40 0,57 24,18% 0,70 81.436,88 RODO.01 (TERR)

01.04.00 Administração Local
01.04.01 ADM-LOC Composição obS ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID 100,00 5.214,30 24,18% 6.475,11 647.511,00 RODO.20 (ADM)

* Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário: 
9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da
obra……
O pagamento da Administraçao Local ficou estabelecido como critério de medição a performance/desempenho da empresa vencedora do certame, ou seja, foi
transformado em 100 unidades a Administração Local em 8 meses que é o período de execução da obras.
Exemplo: o pagamento da Administraçao Local será desembolsado em paralelo com a execução financeira da obra em questão, por exemplo: no mês 4, a empreiteira
mediu 5% do total da obra, a Administração Local deverá ser medida em 5 unidades8

01.05.00 Placa da Obra
01.05.01 74209/1 Composição obS PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 18,00 450,87 24,18% 559,89 10.078,02 RODO.22 (INCC)

01.06.00 Caminho de Serviço
01.06.01 CAMIN-SERV Composição obS CAMINHO DE SERVIÇO C/ FAIXA DE 6,00m, COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 15cm, PARA AS OBRAS E

JAZIDAS C/ REVESTIMENTO EM MATERIAL APIÇARRADO ATÉ DMT DE 4000m
KM 8,00 21.396,00 24,18% 26.569,55 212.556,40 RODO.01 (TERR)

02.00.00 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA GALERIA DESCARGA 2.544.955,06

02.01.00 Recuperação Estrutural
02.01.01 2106233 Serv SICRO obS ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO PARA FORMAS COM CAPACIDADE DE 3.200 A 1.600 KG POR

UNIDADE - REGULÁVEL DE 1,8 A 3,0 M - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
UN 14.506,67 11,25 24,18% 13,97 202.658,17 RODO.07 (AÇO-OAE)

02.01.02 3806415 Serv SICRO obS DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE M3 455,60 548,47 24,18% 681,09 310.304,60 RODO.08 (OAE)

02.01.03 100200 Serv SINAPI obS TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM) KGXKM 67.656,60 0,36 24,18% 0,44 29.768,90 RODO.01 (TERR)

02.01.04 5915433 Serv SICRO obS CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA
MANUAL E DESCARGA LIVRE

T 1.002,32 27,48 24,18% 34,12 34.199,15 RODO.01 (TERR)

02.01.05 100937 Serv SINAPI obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
M3XKM)

M3XKM 2.278,00 8,07 24,18% 10,02 22.825,56 RODO.01 (TERR)

ITEM FONTE DE PESQUISA TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO UNIT.S/BDI PREÇO FINAL COL. FGV/ DNIT
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02.01.06 3806403 Serv SICRO obS LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AÇO M2 1.368,17 7,53 24,18% 9,35 12.792,38 RODO.07 (AÇO-OAE)

02.01.07 3806402 Serv SICRO obS LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO M2 2.680,00 1,99 24,18% 2,47 6.619,60 RODO.08 (OAE)

02.01.08 C2900 Composição obS PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS M2 1.368,17 44,06 24,18% 54,71 74.852,58 RODO.07 (AÇO-OAE)

02.01.09 407819 Serv SICRO obS ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 5.772,80 9,73 24,18% 12,08 69.735,42 RODO.07 (AÇO-OAE)

02.01.10 C6080 Composição obS SISTEMA DE EXAUSTÃO COM VENTILAÇÃO FORÇADA COM VELOCIDDE DE SAIDA 32,8M/S H 1.056,00 100,02 24,18% 124,20 131.155,20 RODO.22 (INCC)

02.01.11 4915645 Serv SICRO obS INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE
FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MECANIZADA

KG 1.179,20 160,18 24,18% 198,91 234.554,67 RODO.08 (OAE)

02.01.12 ANDAIME Composição obS ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM) MXMÊS 804,00 38,31 24,18% 47,57 38.246,28 RODO.22 (INCC)

02.01.13 4816003 Serv SICRO obS ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER M 132,00 34,97 24,18% 43,42 5.731,44 RODO.22 (INCC)

02.02.00 Reforço Estrutural
02.02.01 407819 Serv SICRO obS ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 5.772,80 9,73 24,18% 12,08 69.735,42 RODO.07 (AÇO-OAE)

02.02.02 4915653 Serv SICRO obS SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA
VISCOSIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

KG 1.715,20 61,65 24,18% 76,55 131.298,56 RODO.08 (OAE)

02.02.03 1207723 Serv SICRO obS CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 40 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS M3 321,60 1.157,37 24,18% 1.437,22 462.209,95 RODO.08 (OAE)

02.02.04 1207725 Serv SICRO obS CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 40 MPA VIA SECA APLICADO EM TETO M3 107,20 1.725,02 24,18% 2.142,12 229.635,26 RODO.08 (OAE)

02.02.05 C4800 Composição obS APLICAÇÃO DE ADITIVO ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE M2 2.144,00 15,27 24,18% 18,96 40.650,24 RODO.08 (OAE)

02.02.06 C4740 Composição obS REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.50MM M2 536,00 402,01 24,18% 499,21 267.576,56 RODO.22 (INCC)

02.02.07 C0005 Composição obS ACABAMENTO DE PEDREIRO (CONCRETO PROJETADO) M2 2.144,00 64,01 24,18% 79,48 170.405,12 RODO.08 (OAE)

03.00.00 EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS – FORNECIMENTO E RECUPERAÇÃO 2.723.205,03

03.01.00 Tomada D’Água
03.01.01 FLOR-01 Composição obS RECUPERAÇÃO DE COMPORTA HIDRÁULICA (INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM), INCLUSIVE REFORMA DE

PEDESTAL DE SUSPENSÃO, SUBSTITUIÇÃO DO COMPONENTE DE VEDAÇÃO (BORRACHA NOTA MUSICAL) E
FIXADORES DA BARRA DE APERTO, REPOSIÇÃO DE MANCAIS INTERMEDIÁRIOS, HASTES DE PROLOGAMENTO E
LUVAS POR OUTRAS CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, PREPARO DE SUPERFÍCIE POR
HIDROJATEAMENTO TIPO "AO METAL QUASE BRANCO", CONFORME DESCRIÇÃO DA NORMA SUECA SIS 05.5900-
1967, E PINTURA EPÓXI CONFORME ESPECIFICAÇÕES (INCLUSO TODOS OS MATERIAIS/PEÇAS PARA
RECUPERAÇÃO)

UNID 3,00 72.987,18 24,18% 90.635,48 271.906,44 RODO.23 (IGP-DI)

03.01.02 FLOR-02 Composição obS RECUPERAÇÃO/REVISÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DE ACIONAMENTO DAS COMPORTAS, DA PONTE ROLANTE,
DO GUINCHO DE 25 TONELADAS (INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM); COM REFORMA DOS CILINDROS,
BOMBA HIDRÁULICA, VÁLVULAS DIRECIONAIS, RESERVATÓRIO DE ÓLEO (INCLUSIVE TROCA DE ÓLEO
HIDRÁULICO); REPARO/SUBSTITUIÇÃO DOS DEMAIS ELEMENTOS (NIPLES/CONEXÕES,
MANGUEIRAS/TUBULAÇÕES, ENGATES/TERMINAIS); PREPARO DE SUPERFÍCIE POR HIDROJATEAMENTO TIPO
"AO METAL QUASE BRANCO" E PINTURA EPÓXI CONFORME ESPECIFICAÇÕES (INCLUSO TODOS OS
MATERIAIS/PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO)

UNID 3,00 96.227,12 24,18% 119.494,83 358.484,49 RODO.23 (IGP-DI)

03.01.03 FLOR-03 Composição obS RECUPERAÇÃO/REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE ACIONAMENTO DAS COMPORTAS, DA PONTE ROLANTE,
DO GUINCHO DE 25 TONELADAS (INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM); COM FORNECIMENTO DE MOTOR
ELÉTRICO DE 5CV; QUADRO ELÉTRICO (COMANDO, PROTEÇÃO E CONTROLE) E TODA CABEAÇÃO NECESSÁRIA
PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA CONFORME ESPECIFICAÇÕES (INCLUSO TODOS OS MATERIAIS/PEÇAS PARA
RECUPERAÇÃO)

UNID 2,00 34.584,57 24,18% 42.947,11 85.894,22 RODO.23 (IGP-DI)

03.01.04 FLOR-04 Composição obS RECUPERAÇÃO DO GUINCHO DE 25 TONELADAS (INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM); COM LUBRIFICAÇÃO
DOS CABOS DE AÇO E REVISÃO DO MECANISMO DE AVANÇO DO TROLLER CONFORME ESPECIFICAÇÕES
(INCLUSO TODOS OS MATERIAIS/PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO)

UNID 1,00 21.525,05 24,18% 26.729,80 26.729,80 RODO.23 (IGP-DI)

03.01.05 FLOR-05 Composição obS RECUPERAÇÃO DA DESCARGA DE FUNDO DA TUBULAÇÃO DE 3000MM (INCLUSO DESMONTAGEM E
MONTAGEM), INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DO COMPONENTE DE VEDAÇÃO, SOLDAGEM E PREPARO DE
SUPERFÍCIE POR HIDROJATEAMENTO TIPO "AO METAL QUASE BRANCO", CONFORME DESCRIÇÃO DA NORMA
SUECA SIS 05.5900-1967, E PINTURA EPÓXI CONFORME ESPECIFICAÇÕES (INCLUSO TODOS OS
MATERIAIS/PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO)

UNID 1,00 14.506,41 24,18% 18.014,05 18.014,05 RODO.23 (IGP-DI)

03.02.00 Válvula Dispersora
03.02.01 COT-007 Cotação obM FORNECIMENTO DE VÁLVULA DISPERSORA TIPO HOWELL BUNGEL DN 2.000 MM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO

TÉCNICA
UNID 1,00 1.503.693,35 15,18% 1.731.953,99 1.731.953,99 RODO.23 (IGP-DI)

03.02.02 FLOR-06 Composição obS REMOÇÃO DA VÁLVULA DISPERSORA DN 2.000 MM EXISTENTE, INCLUINDO EXTRAÇÃO E CORTE DE
ACESSÓRIOS DA JUNÇÃO FLANGEADA (INCLUSO TODOS OS MATERIAIS/PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO)

UNID 1,00 11.805,38 24,18% 14.659,92 14.659,92 RODO.23 (IGP-DI)

03.02.03 FLOR-07 Composição obS INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DISPERSORA DN 2.000 MM COMPLETA, INCLUINDO MONTAGEM DE SUB-CONJUNTOS,
UNIDADE HIDRÁULICA, QUADRO DE COMANDO E TESTES OPERACIONAIS (INCLUSO TODOS OS
MATERIAIS/PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO)

UNID 2,00 25.805,33 24,18% 32.045,05 64.090,10 RODO.23 (IGP-DI)

03.02.04 FLOR-08 Composição obS RECUPERAÇÃO/REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE ACIONAMENTO DA VÁLVULA DISPERSORA (INCLUSO
DESMONTAGEM E MONTAGEM); COM FORNECIMENTO DE MOTOR ELÉTRICO DE 5CV; QUADRO ELÉTRICO
(COMANDO, PROTEÇÃO E CONTROLE) E TODA CABEAÇÃO NECESSÁRIA PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA
CONFORME ESPECIFICAÇÕES (INCLUSO TODOS OS MATERIAIS/PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO)

UNID 2,00 30.792,41 24,18% 38.238,01 76.476,02 RODO.23 (IGP-DI)

03.02.05 FLOR-09 Composição obS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESCADA DE ACESSO AO POÇO DA GALERIA DA DESCARGA DE
FUNDO

UNID 2,00 16.358,92 24,18% 20.314,50 40.629,00 RODO.23 (IGP-DI)
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03.03.00 Diversos
03.03.01 MERGULHO Composição obS EQUIPE DE MERGULHADORES, EQUIPAMENTOS DE MERGULHO, EMBARCAÇÃO AUXILIAR, TALHAS, TIFORS,

CABOS DE AÇO, ANILHAS, CABOS DE NYLON, FERRAMENTAS DIVERSAS, MACACOS HIDRÁULICOS, GUINCHOS E
OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS DE APOIO À OBRA DE
RECUPERAÇÃO HIDROMECÂNICA

DIA 10,00 2.767,52 24,18% 3.436,70 34.367,00 RODO.23 (IGP-DI)

04.00.00 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA GALERIA TOMADA 1.644.026,07

04.01.00 Recuperação estrutural
04.01.01 3806415 Serv SICRO obS DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE M3 78,60 548,47 24,18% 681,09 53.533,67 RODO.08 (OAE)

04.01.02 100200 Serv SINAPI obS TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM) KGXKM 11.672,10 0,36 24,18% 0,44 5.135,72 RODO.01 (TERR)

04.01.03 5915433 Serv SICRO obS CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA
MANUAL E DESCARGA LIVRE

T 172,92 27,48 24,18% 34,12 5.900,03 RODO.01 (TERR)

04.01.04 100937 Serv SINAPI obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:
M3XKM)

M3XKM 393,00 8,07 24,18% 10,02 3.937,86 RODO.01 (TERR)

04.01.05 3806402 Serv SICRO obS LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO M2 2.620,00 1,99 24,18% 2,47 6.471,40 RODO.23 (IGP-DI)

04.01.06 C6080 Composição obS SISTEMA DE EXAUSTÃO COM VENTILAÇÃO FORÇADA COM VELOCIDDE DE SAIDA 32,8M/S H 528,00 100,02 24,18% 124,20 65.577,60 RODO.22 (INCC)

04.01.07 4915645 Serv SICRO obS INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE
FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MECANIZADA

KG 230,56 160,18 24,18% 198,91 45.860,68 RODO.08 (OAE)

04.01.08 4915653 Serv SICRO obS SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA
VISCOSIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

KG 1.676,80 61,65 24,18% 76,55 128.359,04 RODO.08 (OAE)

04.01.09 1107748 Serv SICRO obS ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS
ESTRUTURAIS - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO PROJETADO - (espessura = 4CM)

M3 83,84 10.674,36 24,18% 13.255,42 1.111.334,41 RODO.08 (OAE)

04.01.10 C4740 Composição obS REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.50MM M2 26,20 402,01 24,18% 499,21 13.079,30 RODO.08 (OAE)

04.01.11 C0005 Composição obS ACABAMENTO DE PEDREIRO (CONCRETO PROJETADO) M2 2.096,00 64,01 24,18% 79,48 166.590,08 RODO.08 (OAE)

04.01.12 ANDAIME Composição obS ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM) MXMÊS 804,00 38,31 24,18% 47,57 38.246,28 RODO.22 (INCC)

05.00.00 MANUTENÇÃO DA BARRAGEM 1.753.832,08

05.01.00 DESMATAMENTO E LIMPEZA DOS TALUDES
05.01.01 LIMPEZA Composição obS DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ÁRVORES

COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, ENLEIRAMENTO E REQUEIMA
M2 250.917,00 1,39 24,18% 1,72 431.577,24 RODO.01 (TERR)

05.01.02 72898 Composição obS CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 7.932,05 4,13 24,18% 5,12 40.612,09 RODO.01 (TERR)

05.01.03 5915320 Serv SICRO obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (bota-fora do
material desmatado = 5KM)

TKM 15.864,10 0,59 24,18% 0,73 11.580,79 RODO.01 (TERR)

05.02.00 RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DAS CANALETAS
05.02.01 4915710 Serv SICRO obS LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM M 1.076,00 3,42 24,18% 4,24 4.562,24 RODO.01 (TERR)

05.02.02 1107888 Serv SICRO obS CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 37,66 370,66 24,18% 460,28 17.334,14 RODO.08 (OAE)

05.02.03 3108013 Serv SICRO obS FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO,
INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2 25,11 74,57 24,18% 92,60 2.325,18 RODO.08 (OAE)

05.03.00 LIMPEZA DO CANAL DE RESTITUIÇÃO
05.03.01 5502996 Serv SICRO obS ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3
M3 45.000,00 19,44 24,18% 24,14 1.086.300,00 RODO.01 (TERR)

05.03.02 5901638 Serv SICRO obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - RODOVIA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - (bota-fora complementar do solo mole = 2KM)

TKM 162.000,00 0,59 24,18% 0,73 118.260,00 RODO.01 (TERR)

05.03.03 78472 Composição obS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO (INCLUINDO BATIMETRIA) M2 25.640,00 1,30 24,18% 1,61 41.280,40 RODO.01 (TERR)

10.286.950,92

Importa o presente orçamento no valor de R$ 10.286.950,92 (dez milhões, duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e
cinquenta reais e noventa e dois centavos)

TOTAL GERAL (R$)
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