



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

151182/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **YAGO DIAS DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **YAGO DIAS DE SOUSA**

Registro: **1615603182PB**

RNP: **1615603182**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20190242829**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 20/03/2019

Baixada em: 21/02/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA**

Endereço do contratante: RUA INÁCIO FELIX DE OLIVEIRA

Complemento:

Cidade: CATINGUEIRA

Contrato: Nº 62/2019

Valor do contrato: R\$ 1.128.143,83

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-361

Complemento: ENTRADA DA CIDADE DE CATINGUEIRA

Cidade: CATINGUEIRA

Data de início: 25/02/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

CPF/CNPJ: **08.885.287/0001-96**

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58715000

Celebrado em: 22/02/2019

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58715000

CPF/CNPJ: 08.885.287/0001-96

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 605.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 605.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 605.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 605.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 605.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 605.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1615 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1636 - FOSSAS SEPTICAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DA CONTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 708/2017/SEE/PMC.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

151182/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 35 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 151182/2020

03/03/2020, 21:28

cYx78

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cYx78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
Etapa: ETAPA 02: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA				
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.01	T74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Código SINAPI - 74209/1 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	12,00
1.02	T74077/3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. (Código SINAPI - 74077/3 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	792,59
1.03	T73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA (Código SINAPI - 73822/2 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	2.000,00
1.04	S73268	BARRACAO DE OBRA COM PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS DE 1/2 VEZ, PINTURA A CAL, CONTRAPISO E PISO CIMENTADO LISO, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTO ELETRICO, LUZ E HIDRO-SANITARIO E ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE - SUPLAN/SINAPI(JUNHO/2017) - Desonerado	M2	60,00
1.05	T41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA (Código SINAPI - 41598 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	1,00
1.06	T73658	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Código SINAPI - 73658 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PA Nacional 1561401206



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
1.07	S76391	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) DESONERADO	UN	1,00
1.08		ATERRO DO TERRENO		
1.08.1	74151/001	Escavação e carga em 1ª categoria	m³	1.454,68
1.08.2	72856	Transporte de material de 1ª categoria	m	3.636,70
1.08.3	41721	Compactação mecânica a 95% do proctor normal	m³	1.454,68
2 - MOVIMENTO DE TERRA				
2.01	S72636	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 2M - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M3	69,55
2.02	S72908	ATERRO DO CAIXAO SEM AQUISICAO DO MATERIAL (REATERRO MANUAL)- SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - Desonerado	M3	69,55
2.03	S72909	ATERRO DO CAIXAO COM AQUISICAO DO MATERIAL/AREIA, APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M3	566,73
3 - INFRAESTRUTURA				
3.01	S75143	ALVENARIA/EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (Código SINAPI - 95467 Ref. Junho/2017 com Desoneração)	M3	69,55
3.02	S72584	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) DESONERADO	M2	299,83

Eng. Civil Antônio Soares de Silva
CREA-AC Nacional 1161411202

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
3.03	S72739	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M3	12,36
3.04	S72568	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M3	16,30
3.05	S69767	CONCRETO MAGRO/SIMPLES, TRACO 1:4:8 (CIMENTO:AREIA:BRITA GRANITICA)* - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - Desonerado	M3	6,85
4 - SUPER -ESTRUTURA				
4.01	S72571	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA CINTA COM FCK>=30MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M3	3,45
4.02	S72574	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M3	18,22
4.03	S72573	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA VIGA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M3	34,02

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-RG Nacional 1901401202

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020

06/03/2020, 08:42

Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades
				Contratado
4.04	S72979	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM REVESTIMENTO EM CERAMICA, E=0,05M L=40CM - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M	0,00
4.05	S73424	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,45M E REVESTIMENTO EM CERAMICA - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M	0,00
4.06	S73170	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM REVESTIMENTO EM CERAMICA, E=0,05M L=50CM - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M	0,00
4.07	S73392	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM REVESTIMENTO EM CERAMICA, E=0,05M L=60CM - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M	0,00
4.08	T74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA (Código SINAPI - 74202/1 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	609,07
5 - PAREDES E PAINÉIS				
5.01	S72583	ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	1.086,99

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB Nacional 1551481205

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
5.02	S73557	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), TIPO BOCA DE LOBO, 10X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M2	24,12
5.03	S74171	MURETA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ C/TIJOLO DE 8 FUROS (H=0,50M) COM COLUNAS EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - Desonerado	M	31,10
5.04	S76510	MURO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS COM LOCAÇÃO E INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO, RADIER, CINTA SUPERIOR COLUNAS DE CONCRETO ARMADO A CADA 3,0M, REBOCADO, PINTURA PVA E SELADOR, H=2,20M - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M	137,00
5.05	S75143	ALVENARIA/EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4(diferença de nível do muro) (Código SINAPI - 95467 Ref. Junho/2017 com Desoneração)		22,63
6 - ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS				
6.01	S73381	PORTA MADEIRA DE LEI TIPO FIXE (MURICATIAIA, ANGELIM, JATOBÁ) PARA PINTURA, INCLUSO DOBRADIÇAS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, (SEM FECHADURA, ARO E ALIZARES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) DESONERADO	M2	0,00
6.02	S73266	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE AÇO COM VIDRO TRANSPARENTE COM 4MM DE ESPESURA. SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) DESONERADO.	M2	60,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares de Silva
CREA-PE Nacional 1901401202



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
6.03	S73269	GRADE DE PROTECAO EM FERRO EM BARRA CHATA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - SUPLAN(JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	6,36
6.04	S72847	PORTAO/GRADE DE PROTECAO EM FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI(JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	3,99
6.05	T72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM (Código SINAPI - 72122 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	60,47
6.06	T90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (Código SINAPI - 90830 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	0,00
6.07	S75562	FECHADURA PARA PORTAO DE FERRO DE SOBREPOR, COM CILINDRO REGULAVEL, PADRAO MEDIO -SUPLAN/SINAPI-(JUNHO/2017)-Desonerado	UN	0,00
6.08	S72899	FERROLHO EM ACO CROMADO, DIMENSOES DE 30CM - SUPLAN/SINAPI(JUNHO/2017)* - Desonerado	UN	4,00
6.09	S73265	CADEADO 35MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)DESONERADO	UN	4,00
6.10	S73155	GRADIL FIXADO EM MURETA, TIPO BELGO LINHA NYLOFOR OU SIMILAR NA COR BRANCA, COM CHUMBADORES, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM) E ACESSORIOS, EXCLUSIVE MURETA - SUPLAN/SINAPI(JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	43,28

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-RG Nacional 1561481205

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42

Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
6.11	S77113	PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4", INCLUSIVE FERROLHO - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M2	4,50
6.12	S73138	BARRAS DE APOIO EM ACO INOX POLIDO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM DIAMETRO 2 1/2" - 0,80M - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - Desonerado	UN	8,00
6.13	S90842	KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 0,70 X 2,10, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS BATENTES, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, TRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
6.14	S90843	KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 0,80 X 2,10, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, TRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
7 - COBERTA				
7.01	T92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 (Código SINAPI - 92565 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	664,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB Nacional 1101401202



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades
				Contratado
7.02	T92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 (Código SINAPI - 92541 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	0,00
7.03	S72613	COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL DE 1ª, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRAÇO 1:2:9 - SUPLAN/SINAPI(JUN/2017) - DESONERADO	M2	664,42
7.04	T94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (Código SINAPI - 94221 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M	62,20
7.05	S72984	ALGEROZ/RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 20CM, ESPESSURA 3CM - SUPLAN/SINAPI(JUNHO/2017)* - Desonerado	M	20,50
7.06	S72846	BEIRE-BICO, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) - SUPLAN/SINAPI(JUNHO/2017) - Desonerado	M	124,40
7.07	S72958	IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA POLIMERICA - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) DESONERADO	M2	35,43
7.08	S72870	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (Código SINAPI - 96111 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	0,00
8 - REVESTIMENTO E FORRO				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PA Nacional 19614012/05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
8.01	S75078	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 x 15 cm, AZULEJO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACI-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOCO SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	258,92
8.02	S72585	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO - SUPLNA/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	2.257,86
8.03	S72589	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 10MM - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	552,53
8.04	S72587	REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	1.705,33
8.05	S72622	REVESTIMENTO EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, PEI 5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	261,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Carlos da Silva
CREA-AC Nacional 1501401206



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
8.06	S72869	REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERÂMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC III E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO AC III - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M2	31,94
8.07	S72586	CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	561,75
8.08	S72588	REBOCO TETO/HORIZONTAL, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	561,75
8.09	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	M	8,00
8.10	8467	RODAPÉ GRANÍTICO DE 7CM DE ALTURA	M	91,94
9 - PINTURA				
9.01	S72696	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS, EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO - SUPLAN/SINAPI (JUNh0/2017)* - Desonerado	M2	2.215,40
9.02	T73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (Código SINAPI - 73924/2 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	141,64
9.03	S74349	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, DUAS DEMAOS. - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	2.215,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB Nacional 1561491206



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
9.04	T95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016 (Código SINAPI - 95305 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	0,00
9.05	T88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 (Código SINAPI - 88487 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	0,00
9.06	T55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR (Código SINAPI - 55960 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	664,42
9.07	T74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (Código SINAPI - 74065/2 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	90,72
9.08	S72695	EMASSAMENTO COM MASSA A BASE DE PVA EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO -SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	0,00
9.09	S73697	PINTURA MONDRIAN, (TINTA /COLORIDA), ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO), E EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃOS, EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	5,32
10 - PAVIMENTAÇÃO				
10.01	S72848	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, - (Código SINAPI - 94962 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M3	46,11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PA Nacional 1901401305



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades
				Contratado
10.02	S72849	APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	548,82
10.03	S72655	CALCADA DE PROTECAO/CONTORNO - (LARGURA= 0,60M) SUPLAN/SINAPI (JUN/2017)- DESONERADO	M	132,70
10.04	S75223	CALCADA DE PROTECAO/CONTORNO - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017)- DESONERADO	M2	29,01
10.05	S72691	REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	561,75
10.06	S72647	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	548,82
10.07	S72229	PISO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH (46 X 46)CM, PEI-5, TIPO A, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - SUPLAN/SINAPI (JAN./2017)- Desonerado	M2	12,93
10.08	T92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015 (Código SINAPI - 92396 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	110,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020

06/03/2020, 08:42

Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB Nacional 186/401306



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
10.09	S74011	REPARAÇÃO EM CALDEIRA DE TUBO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - Desonerado	UN	1,00
10.10	S60328	AJARDINAMENTO COM 0,20M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA + ATERRO VEGETAL) -SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - Desonerado	M2	62,00
11 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS E METAIS				
11.01	S75585	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" (40MM), AGUA FRIA PREDIAL", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) DESONERADO	M	12,00
11.02	S75586	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1" (32MM), AGUA FRIA PREDIAL", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) DESONERADO	M	12,00
11.03	S75588	TUBO PVC, ROSCAVEL, 3/4" (25MM), AGUA FRIA PREDIAL", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) DESONERADO	M	18,00
11.04	S73777	COLUNA DE VENTILACAO EM TUBO PVC DE 50MM, COM CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)	M	12,00
11.05	S73676	PONTO DE AGUA/HIDRAULICO COM REDE EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDADAVEL DE 25 MM(3/4"), INCLUSIV ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	UN	19,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-RO Nacional 1881491206



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
11.06	T94796	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016" (Código SINAPI - 94796 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	2,00
11.07	S73146	REGISTRO PRESSAO DE 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	UN	1,00
11.08	S74536	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE/JARDIM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPLAN/SINAPI (JUN/17) DESONERADO	UN	6,00
11.09	S74064	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO DE LOUÇA, NA COR BRANCO, INCLUSO FIXACAO - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	UN	1,00
11.10	S73892	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	UN	1,00
11.11	T89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (Código SINAPI - 89709 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020

06/03/2020, 08:42

Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares de Silva
CREA-PA Nacional 1961401206



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Quantidades	
			Und.	Contratado
11.12	S75592	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ÁGUA GELADA EM CHAPA PRÉ-PINTADA BRANCA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM FIBRA COM CAPACIDADE PARA 200LT, CONTROLE DE TEMPERATURA ENTRE -5°C E -15°C, CARTUCHO FILTRANTE EM FIBRA DE CELULOSE, APARADOR COM 05 TORNEIRAS EM AÇO INOX 304, UNIDADE CONDENSADORA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E RUÍDO E CAPACIDADE DE 1/5 HP E TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA ESTANHADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	UN	1,00
11.13	T86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013" (Código SINAPI - 86910 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	2,00
11.14	S73938	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, TIPO BICO DE PATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013" (Código SINAPI - 86915 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	5,00
11.15	S73207	LAVANDERIA/TANQUE EM RESILINEA SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60CM, COM SIFAO EM PVC DE 1 1/2" E VALVULA EM PVC DE 1 1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB Nacional 1501401106



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
11.16	S75594	BANCADA EM MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA - L=1,50M (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) DESONERADO	UN	1,00
11.17	S73586	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO C/ CAPACIDADE DE 5000 LITROS, INCLUSIVE TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO E CONEXÕES - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) DESONERADO	UN	0,00
11.18	T94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (Código SINAPI - 94794 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	7,00
11.19	T95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 (Código SINAPI - 95547 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	5,00
11.20	T85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (Código SINAPI - 85005 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	3,20
11.21	S72531	BANCADA/BALCAO EM GRANITO CINZA PARA BANHEIRO, COM LARGURA DE 50CM, RESPALDO DE 10CM E TESTEIRA DE 5,0CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - SUPLAN/SINAPI. (JAN./2017) - Desonerado.	M	7,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB 1161401205



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades
				Contratado
11.22	S74756	CABIDE DUPLO EM ACO INOX, DECA REF. 2060 C83 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M	2,10
11.23	S74500	CUBA / LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA (40 X 30)CM*, APENAS CUBA / LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	UN	3,00
11.24	S75763	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LINHA STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO LINHA CELITE STYLUS REF. 54981 OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXACAO, ANEL DE VEDACAO E ENGATE PLASTICO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - Desonerado	UN	2,00
11.25	S73027	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Jun/2017 Desonerado	UN	2,00
11.26	T86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 (Código SINAPI - 86931 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020

06/03/2020, 08:42

Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PA Nacional 1961491306



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
11.27	S73216	CUBA / LAVATORIO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO (29,5 X 39)CM, COM SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" E ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM, EXCLUSIVE TORNEIRA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SUPLAN/SINAPI(JUNHO/2017)* - Desonerado	UN	2,00
11.28	S73135	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - Desonerado.	UN	5,00
11.29	S72919	DISPENSOR EM PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) DESONERADO	UN	5,00
11.30	01429/ORSE	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO C/ CAPACIDADE DE 2.000 LITROS, INCLUSIVE TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO E CONEXÕES - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) DESONERADO	UN	2,00
12 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
12.01	T89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 (Código SINAPI - 89709 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PE Nacional 1801401326



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
12.02	T91795	TUBO/REDE PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (Código SINAPI - 91795 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M	40,00
12.03	S73634	CAIXA INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUICAO (40X40X40)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE TAMPA - SUPLAN/SINAPI (JUN.2017) DESONERADO	UN	1,00
12.04	S74330	CAIXA INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUICAO (50X50X50)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE TAMPA - SUPLAN/SINAPI (JUN.2017) DESONERADO	UN	4,00
12.05	S72610	PONTO DE ESGOTO SANITARIO COM TUBULACAO DE PVC, INCLUSOS RASGOS E CHUMBAMENTO - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	UN	14,00
12.06	S73608	CAIXA INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUICAO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE TAMPA - SUPLAN/SINAPI (JUN.2017) DESONERADO	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-RG Nacional 11681401206



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
12.07	S75598	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 4,40X2,55X2,00 M, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM -SUPLAN/SINAPI-(JUNHO/2017)- Desonerado	UN	1,00
12.08	S75599	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 3,00M E ALTURA 6,35M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 3,00M E ESPESSURA 10CM - SUPLAN/SINAPI (JUN 2017) DESONERADO	UN	1,00
13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E MECÂNICAS				
13.01	S75593	LUMINARIA TIPO BRACO DE TEMPO LONGO COM LAMPADA ECONOMICA -SUPLAN/SINAPI(JUN/2017) DESONERADO	UN	11,00
13.02	S74330	CAIXA INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUICAO (50X50X50)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE TAMPA - SUPLAN/SINAPI (JUN.2017)DESONERADO	UN	4,00
13.03	S73608	CAIXA INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUICAO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE TAMPA - SUPLAN/SINAPI (JUN.2017)DESONERADO	UN	1,00
13.04	T74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Código SINAPI - 74130/1 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	26,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PI Nacional 1861401105



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
13.05	T91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Código SINAPI - 91953 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	0,00
13.06	T91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Código SINAPI - 91959 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	0,00
13.07	S75007	LUMINARIA TIPO CALHA, ALETADA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	UN	49,00
13.08	S74731	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X 8W FLUORESCENTE, COM CHAVE SELETORA P/ FUNÇÕES (DESLIGADO/01 LAMPADA/02 LAMPADAS), AUTONOMIA DE 3 A 6 HORAS, FIXADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - DESONERADO	UN	8,00
13.09	S75272	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - DESONERADO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PE Nacional 1961401306



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
13.10	T93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (Código SINAPI - 93128 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	17,00
13.11	T93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (Código SINAPI - 93141 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	49,00
13.12	T93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (Código SINAPI - 93143 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	12,00
13.13	S74860	PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇÃO) SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - DESONERADO	UN	2,00
13.14	T93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (Código SINAPI - 93144 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-AP Nacional 1161401206



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades
				Contratado
13.15	T74131/5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Código SINAPI - 74131/5 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	1,00
13.16	S72936	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - Desonerado	UN	1,00
13.17	S73325	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE (TOMADA, CAIXA ELETRODUTO, CONEXOES E FIOS) - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	UN	3,00
13.18	S75360	PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, COMPOSTO DE: ELETRODUTO CONDULETE PVC RIGIDO 3/4", TOMADAS FEMEAS, TIPO JACK RJ-45, 08M DE CABO LOGICO UTP 4 PARES-CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E VOZ (QUANDO NECESSARIO) - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - DESONERADO	UN	1,00
13.19	S74946	BOMBA SUBMERSA L-660 220V - 5A 3/4 290 WATTS POÇO 6 PUMP ECO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) DESONERADO	UN	1,00
13.20	S75595	REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUICAO TRIFASICA COM 04 (03 FASES + 01 NEUTRO) CABOS DE COBRE ISOLADOS DE 2,5MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV COM ELETRODUTO 3/4" - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - DESONERADO	M	25,00

Eng. Civil Antônio Soares de Silva
CREA-PE Nacional 186/421306

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades
				Contratado
13.21	T83403	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Código SINAPI - 83403 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	1,00
13.22	S73817	ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA PARA RAMAL DE ALIMENTACAO COM 04 CABOS DE 10MM2 ISOLACAO DE 1,0KV, EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DT-150/07, COMPLETA (ARRUELAS, CABECOTE, BUCHAS, QUADRO DE MEDICAO, DISJUNTOR GERAL, ELETRODUTOS, CABOS, TERMINAIS, CAIXAS DE ALVENARIA E MALHA DE ATERRAMENTO) - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - DESONERADO	UN	1,00
13.23	S73839	LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBTIR FLUORESCENTE ALETADA, ALETADADA, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - DESONERADO	UN	24,00
13.24	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, ALETADA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	UN	0,00
13.25	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Código SINAPI - 91959 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	0,00
13.26	07997/ORSE	Disjuntor bipolar DR 63 A	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PE Nacional 196/40138



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
13.27	03286/ORSE	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 3 MÓDULOS, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (Código SINAPI - 93128 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	4,00
13.28	T91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Código SINAPI - 91927 Ref. Junho/2017 Desonerado)	m	451,70
13.29	S 91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Código SINAPI - 91925 Ref. Junho/2017 Desonerado)	m	1.353,50
13.30	S 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4.0MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Código SINAPI - 91929 Ref. Junho/2017 Desonerado)	m	569,70
13.31	S 91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6.0 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Código SINAPI - 91931 Ref. Junho/2017 Desonerado)	m	433,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PT Nacional 166141/2006



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades
				Contratado
13.32	S 91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16.0 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Código SINAPI - 91935 Ref. Junho/2017 Desonerado)	m	75,50
13.33	S 92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25.0 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Código SINAPI - 92984 Ref. Junho/2017 Desonerado)	m	21,60
13.34	S 91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	263,00
13.35	S 93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110MM (5"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	m	9,30
13.36	S 93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (Código SINAPI - 93137 Ref. Junho/2017 Desonerado)	unid	6,00
14 - ELEMENTOS DECORATIVOS, MOBILIÁRIO				
14.01	S73224	ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRILICA - SUPLAN/SINAPI - (Junho/2017)- DESONERADO	UN	0,00
14.02	S73227	LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO - SUPLAN/SINAPI (Junho/2017)- Desonerado	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares de Silva
CREA-PB Nacional 1901471206



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades
				Contratado
14.03	S73242	PLACA DE INAUGURACAO, EM BRONZE (60 X 40)CM COM INSCRICOES E AS CARACTERISTICAS DA LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO VAZADAS E PINTADAS, INSTALADA - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) DESONERADO	UN	0,00
14.04	S73551	MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", COM ALTURA DE 5,50M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30M X 0,30M X 0,50M - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	UN	2,00
14.05	S73481	MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", COM ALTURA DE 6,00M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30M X 0,30M X 0,50M - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - Desonerado	UN	1,00
14.06	S76410	QUADRO DE GIZ EM LAMINADO LOUSALINE COM MOLDURA EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 3,20 X 1,20M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. SUPLAN/SINAPI (JUN 2017) - DESONERADO	UN	6,00
14.07	T73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO (Código SINAPI - 73775/2 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	1,00
14.08	S77112	LOGOTIPO DE PREFEITURA MUNICIPAL - SUPLAN/SINAPI (Junho/2017) - Desonerado	UN	0,00
14.09	T73775/1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO (Código SINAPI - 73775/1 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-RG Nacional 1961401295



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
14.10	S73504	PLACA DE DISCO DE SINALIZADOR PARA EXTINTOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	UN	3,00
14.11	S74803	BANCO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM H=50CM, COM TAMPO EM CONCRETO ARMADO DE (2,60X0,45)M ESPESSURA DE 10CM, REVESTIDO COM CHAPISCO E REBOCO E REATERRO COM MATERIAL ESCAVADO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - DESONERADO	UN	6,00
14.12	S73552	GUARDA CORPO / CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2", COM 02 TUBOS HORIZONTASI E 01 VERTICAL A CADA 2,00M, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M	0,00
15 - LIMPEZA, ENTREGA DA OBRA				
15.01	T9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA (Código SINAPI - 9537 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	792,59
15.02	S74613	BOTA-FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 5,00KM - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M3	36,00
Valor dos serviços nesta etapa:				
Etapa: ETAPA 03: RECREIO COBERTO				
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB 1801401205



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades
				Contratado
1.01	T74077/3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. (Código SINAPI - 74077/3 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	72,00
2 - MOVIMENTO DE TERRA				
2.01	S72636	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 2M - SUPLAN/SINAPI (JUN./2017) - Desonerado	M3	12,88
2.02	S75143	ALVENARIA/EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (Código SINAPI - 95467 Ref. Junho/2017 com Desoneração)	M3	12,88
3 - FUNDAÇÃO				
3.01	S69767	CONCRETO MAGRO/SIMPLES, TRACO 1:4:8 (CIMENTO:AREIA:BRITA GRANITICA)* - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - Desonerado	M3	2,00
3.02	S72568	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M3	1,28
3.03	S72739	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M3	1,44
4 - ESTRUTURA - CONCRETO				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB 1961471205



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
4.01	S72574	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPa, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA - SUPLAN/SINAPI(JUN./2017)- Desonerado	M3	1,28
5 - ALVENARIA				
5.01	S72583	ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) - SUPLAN/SINAPI(JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	44,25
6 - COBERTA				
6.01	T92565	MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 (Código SINAPI - 92565 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M2	83,16
6.02	S72613	COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL DE 1ª, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRAÇO 1:2:9 - SUPLAN/SINAPI(JUN/2017) - DESONERADO	M2	83,16
6.03	T92260	EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (Código SINAPI - 92260 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB Nacional 1961471202



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
6.04	T94221	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (Código SINAPI - 94221 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M	12,60
7 - REVESTIMENTO				
7.01	S72585	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	103,40
7.02	S72587	REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	103,40
7.03	S72869	REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERÂMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC III E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO AC III - SUPLAN/SINAPI (JUN/2017)- DESONERADO	M2	0,00
7.04		EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS, EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado		47,72
7.05		APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, DUAS DEMAOS - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado		103,40
8 - PISOS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB Nacional 1801401205



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

Item	Cód.	Serviço	Und.	Quantidades
				Contratado
8.01	S72848	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, - (Código SINAPI - 94962 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M3	5,04
8.02	S72647	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E POLIMENTO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	72,00
8.03	S72849	APLICAÇÃO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTÊNCIA EM TRÊS DEMAS - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	M2	72,00
8.04	S72655	CALÇADA DE PROTEÇÃO/CONTORNO - (LARGURA= 0,60M) SUPLAN/SINAPI (JUN/2017) - DESONERADO	M	36,00
9 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
9.01	T93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (Código SINAPI - 93141 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	0,00
9.02	T93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (Código SINAPI - 93128 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB Nacional 1961471205



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE:JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
9.03	S73288	REFLETOR 100W LED SLIM SUPER BRANCO BIVOLT, COR LUZ: BRANCO FRIO 6000K, LUMINOSIDADE: 7500 LUMES, CARCAÇA: ALUMINIO COR CINZA OU PRETA, ÂNGULO: 120°, VOLTAGEM: AC 80-240V (BI-VOLT) COR LUZ: BRANCO FRIO SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017) - DESONERADO	UN	0,00
9.04	T91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015" (Código SINAPI - 91943 Ref. Junho/2017 Desonerado)	UN	1,00
9.05	T91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Código SINAPI - 91927 Ref. Junho/2017 Desonerado)	M	30,00
9.06	S74731	LUMINARIA TIPO CALHA, ALETADA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SUPLAN/SINAPI (JUNHO/2017)* - Desonerado	UN	6,00
Valor dos serviços nesta etapa:				
Etapa:	ETAPA GERAL			
1 - ADMINISTRACAO LOCAL				
1.01	S77130	ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL	MÊS	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB Nacional 1961471202



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

Obra: CATINGUEIRA - PB.

Descrição: DATA BASE: JUNHO/2017

			Quantidades	
Item	Cód.	Serviço	Und.	Contratado
1.02	S77131	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS	MÊS	8,00
1.03	S77132	ADMINISTRACAO LOCAL- DESPESAS GERAIS FIXAS	UN	1,00
1.04	S77133	ADMINISTRACAO LOCAL - VEICULOS E EQUIPAMENTOS	MÊS	8,00
1.05	S77134	ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020
06/03/2020, 08:42
Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 34 folhas

Eng. Civil Antônio Soares da Silva
CREA-PB Nacional 1561401206



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA
Gabinete do Prefeito



ATESTADO

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6(SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB.
TENDO EM VISTA A TOTAL EXECUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB E A EMPRESA CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI, DECLARA ACEITAR EM CARÁTER DEFINITIVO, A OBRA EXECUTADA REFERENTE A, EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6(SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB. ESTANDO TUDO DE ACORDO COM O PROJETO E COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS, SENDO FISCALIZADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA.

CONFORME PLANILHAS EM ANEXO:
PRAZO DA OBRA: 240(DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
DATA DE INÍCIO DA OBRA: 25/02/2019

DATA DO TÉRMINO DA OBRA: 18/11/2019
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAGO DIAS DE SOUSA
CREA N° 1615603182PB
ART N° PB20190242829

Conceição – PB, 18 de novembro de 2019.


ODIR PEREIRA BORGES FILHO
PREFEITO CONSTITUCIONAL



Página 1 de 2



Rua: Inácio Felix, de Oliveira, s/n, Centro, Catatingueira-PB - CEP 58.715-000
Site: www.catingueira.pb.gov.br
E-mail: prefeitura@catingueira.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151182/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 151182/2020

06/03/2020, 08:42

Chave de Impressão: cYx78

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2020 e contém 1 folhas

Scanned with CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

176371/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **YAGO DIAS DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **YAGO DIAS DE SOUSA**
Registro: **1615603182PB** RNP: **1615603182**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20210355641** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/02/2021 Baixada em: 10/05/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM** CPF/CNPJ: **08.876.104/0001-76**
Endereço do contratante: RUA RAIMUNDO SILVA Nº: 302
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM UF: PB CEP: 58734000
Contrato: 87/2020 Celebrado em: 09/10/2020
Valor do contrato: R\$ 883.486,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DO POSTO 16 Nº: S/N
Complemento: Bairro: PASSAGEM VELHA
Cidade: PASSAGEM UF: PB CEP: 58734000
Coordenadas Geográficas: 07°07'58.69"S, 37°03'17.53"W
Data de início: 12/10/2020 Conclusão efetiva: 09/04/2021
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM** CPF/CNPJ: **08.876.104/0001-76**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 466.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 466.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 466.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 466.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 466.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 466.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1636 - FOSSAS SEPTICAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

176371/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 176371/2022

17/05/2022, 14:07

7dD8a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7dD8a





PREFEITURA DE
PASSAGEM

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que o engenheiro civil, **YAGO DIAS DE SOUSA**, inscrito no CREA sob o nº **161560318-2**, através da empresa **CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI – ME** inscrita CNPJ 09.913.177/0001-53, com sede na Rua João Claudino Vieira, 13, Centro, Conceição, Paraíba; executou no município de **PASSAGEM-PB**, CNPJ 08.876.104/0001-76, situada na Rua Raimundo Silva, Nº 302, Centro, Passagem, Paraíba, os serviços de **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB**, anotado nas ART **PB20210355641** conforme planilha de quantitativos abaixo descrito:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

Passagem – PB, 01 de dezembro de 2021.

Kelly Brito
Engenheira Civil
CREA 161674020-5

Kelly Polieny Santos Brito

KELLY POLIENY-SANTOS BRITO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 1616740205

Josivaldo Alexandre da Silva

JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA
PREFEITO CONSTITUCIONAL



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176371/2022, emitida em 17/05/2022



Certidão nº 176371/2022
19/05/2022, 11:49

Chave de Impressão: 7dD8a
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 1 folhas





PREFEITURA DE
PASSAGEM

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA - RURAL, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA PARAIBA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 87/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
1 ETAPA 01: GERAL			
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL			
1.1.1	ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL	UN	8,00
1.1.2	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS	UN	8,00
1.1.3	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	UN	1,00
1.1.4	ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS	UN	8,00
1.1.5	ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS	UN	1,00
1.2 DIVERSOS			
1.2.1	"AS BUILT" DO PROJETO ARQUITETONICO E DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E DE INSTALACOES ELETRICAS, INSTALACOES HIDRAULICAS E INSTALACOES SANITARIAS - ESCOLAS	UN	1,00
2 ETAPA 02: CONSTRUCAO DA ESCOLA			
2.1 SERVICOS PRELIMINARES			
2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00
2.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES -	M2	771,45
2.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZAND O MOTONIVELADORA	M2	2.000,00
2.1.4	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA, INCLUSIVE CAIXA D'AGUA DE 1000L	UN	1,00
2.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELETTRICA MONOFASICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E	UN	1,00
2.1.6	LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO P OR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN	UN	1,00
2.1.7	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1	MES	0,00
2.1.8	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET L ARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLTERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL IN	MES	0,00
2.1.8	EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016	MES	28,00
2.2 MOVIMENTO DE TERRA			
2.2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 2M.	M3	122,16
2.2.2	ATERRO DO CAIXAO SEM AQUISICAO DO MATERIAL (REATERRO MANUAL)	M3	122,16
2.2.3	ATERRO DO CAIXAO COM AQUISICAO DO MATERIAL/AREIA, APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M	M3	142,01
2.3 INFRAESTRUTURA			
2.3.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	84,24
2.3.2	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19	M2	28,19
2.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017	M3	5,00
2.3.4	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA -	M3	13,66
2.3.5	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA RADIER COM FCK >= 25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -	M3	9,73

Kelly Brito
Engenheira Civil
CREA 161674028-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176371/2022, emitida em 17/05/2022



Certidão nº 176371/2022
19/05/2022, 11:49
Chave de Impressão: 7dD8a

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 8 folhas





PREFEITURA DE
PASSAGEM

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA - RURAL, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 87/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
2.4 SUPER-ESTRUTURA			
2.4.1	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA VIGA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -	M3	27,23
2.4.2	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA -	M3	10,08
2.4.3	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,40M COM REVESTIMENTO CERAMICA	M	0,00
2.4.4	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,45M COM REVESTIMENTO CERAMICA	M	0,00
2.4.5	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,50M E REVESTIMENTO EM CERAMICA	M	0,00
2.4.6	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,60M COM REVESTIMENTO CERAMICA	M	0,00
2.4.7	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C	M2	0,00
2.4.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017 - LAJE MACIÇA	M3	42,75
2.5 PAREDES E PAINEIS			
2.5.1	ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDAÇÃO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8	M2	784,04
2.5.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, A SSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)	M2	31,62
2.5.3	MURO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS COM LOCAÇÃO E INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO, ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, ALVENARIA DE	M	116,40
2.5.4	MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLO DE 8 FUROS (H=0,50M)(ESCAVACAO, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA PVA)	M	30,00
2.6 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS			
2.6.1	PORTA MADEIRA DE LEI TIPO MACICA, INCLUSO ARO/FORRA, ALIZAR, DOBRADICAS, PARAFUSOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E	M2	0,00
2.6.2	JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA. AF_07/2016	M2	41,59
2.6.3	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, 5MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECCAO	M2	3,00
2.6.4	MONTANTE E PAINEL BELGO LINHA NYLOFOR OU SIMILAR NA COR BRANCA, COM CHUMBADORES, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM) E ACESSORIOS	M2	45,00
2.6.5	PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4", INCLUSIVE	M2	1,68
2.6.6	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO PARA PCD, DIAMETRO = 1 1/2"	M	3,40
2.6.7	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	41,59
2.6.8	CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES	UN	2,00
2.6.9	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, COM CILINDRO E MACANETA TIPO TACO DE GOLFE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
2.6.10	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM C.J 60,39CILINDRO, MACANETA TIPOO TACO DE GOLFE E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -	UN	0,00
2.6.11	KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 0,70 X 2,10, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS BATENTES, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, TRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00

Kelly Brito
Engenheira Civil
CREA 161674020-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176371/2022, emitida em 17/05/2022



Certidão nº 176371/2022
19/05/2022, 11:49
Chave de Impressão: 7dD8a

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 8 folhas





PREFEITURA DE
PASSAGEM

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA - RURAL, EM DIVERSOS
MUNICÍPIOS DA PARAIBA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 87/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
2.6.12	KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 0,80 X 2,10, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, TRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
2.7 COBERTA			
2.7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	453,35
2.7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA- CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	57,80
2.7.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA- CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	511,15
2.7.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	70,63
2.7.5	ALGEROZ/RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPa L=40CM, E=5CM	M	41,57
2.7.6	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	8,78
2.7.7	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M2	8,31
2.7.8	FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	0,00
2.8 REVESTIMENTO E FORRO			
2.8.1	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO;	M2	1.663,44
2.8.2	REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M2	1.148,79
2.8.3	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE	M2	516,85
2.8.4	REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERÂMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO	M2	17,61
2.8.5	REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II, REJUNTAMENTO. INDUSTRIALIZADO	M2	416,45
2.8.6	CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	475,00
2.8.7	REBOCO TETO/HORIZONTAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	475,00
2.9 PINTURA			
2.9.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAS, EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS/TETO, INCLUSIVE LIXAMENTO	M2	358,74
2.9.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	358,74
2.9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_06/2014	M2	358,74
2.9.4	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	81,38
2.9.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	83,17
2.9.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_06/2014	M2	1.515,20
2.9.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	2,53
2.9.8	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	766,73
2.9.9	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	475,00
2.9.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAS. AF_06/2014	M2	475,00

Kelly Brito
Engenheira Civil
CREA 161674026-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176371/2022, emitida em 17/05/2022



Certidão nº 176371/2022
19/05/2022, 11:49

Chave de Impressão: 7dD8a

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 8 folhas





PREFEITURA DE
PASSAGEM

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA - RURAL, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 87/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
2.9.10	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20	M2	1.515,20
2.10 PAVIMENTAÇÃO			
2.10.1	LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECÂNICO	M3	34,21
2.10.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM.	M2	427,65
2.10.3	PISO EM CERÂMICA FAB. ELIZABETH. PEI-5, TIPO A, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	M2	45,74
2.10.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E POLIMENTO	M2	381,91
2.10.5	APLICAÇÃO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTÊNCIA EM TRES DEMÃOS.	M2	381,91
2.10.6	CALCADA DE PROTEÇÃO/CONTORNO - (LARGURA= 0,60M)	M	165,62
2.10.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. AF_07/2016	M2	6,50
2.10.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6	M2	101,00
2.10.9	RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO	UN	1,00
2.10.10	AJARDINAMENTO COM 0,10M DE ÁTERRO VEGETAL (GRAMA EM PLACA + ÁTERRO VEGETAL) - FORNECIMENTO E PLANTACAO*	M2	62,00
2.11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - LOUCAS E METAIS			
2.11.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2 X	UN	3,00
2.11.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD/PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA	UN	1,00
2.11.3	MICETÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E	UN	1,00
2.11.4	LAVATÓRIO /CUBA LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, VALVULA EM METAL CROMADO 1,1/2" X 1,1/2", SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2, ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X	UN	3,00
2.11.5	CUBA/LAVATÓRIO DE CANTO EM LOUCA BRANCA (40 X 30)CM*, APENAS CUBA/LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.11.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE	UN	7,00
2.11.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
2.11.8	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
2.11.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013.	UN	5,00
2.11.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00
2.11.11	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	3,00
2.11.12	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.11.13	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UN	4,00
2.11.14	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
2.11.15	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
2.11.16	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
2.11.17	LAVANDERIA/TANQUE EM RESILINHA SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60CM, COM SIFÃO EM PVC DE 1 1/2" E VALVULA EM PVC DE 1 1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00
2.11.18	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00

Kelly Brito
Engenheira Civil
CREA 161674020-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176371/2022, emitida em 17/05/2022



Certidão nº 176371/2022
19/05/2022, 11:49

Chave de Impressão: 7dD8a

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 8 folhas





PREFEITURA DE
PASSAGEM

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA - RURAL, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 87/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
2.11.19	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	3,20
2.11.20	BANCO DE BANHO ARTICULADO EM POLIPROPILENO SUPORTA ATÉ 130 KG, MEDIDAS: 30,7CM X 23,5CM, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
2.11.21	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RESPALDO DE 0,20M, TESTEIRA DE 0,08M E LARGURA DE 0,50M.	M	7,10
2.11.22	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014	UN	14,00
2.11.23	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE	UN	3,00
2.11.24	BEBEDOURO INDUSTRIAL (CENTRAL DE ÁGUA GELADA) EM CHAPA AÇO CARBONO GALVANIZADA COM CAPACIDADE DE 200	UN	1,00
2.11.25	CONJUNTO CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, INCLUSO ADAPTADORES, CONEXÕES, TUBOS, REGISTRO DE GAVETA E TORNEIRA DE BOIA	UN	1,00
2.12 INSTALAÇÃO SANITÁRIAS			
2.12.1	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
2.12.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-)	M	40,00
2.12.3	CAIXA INSPEÇÃO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUIÇÃO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA,	UN	2,00
2.12.4	CAIXA ENTERRADA DE INSPEÇÃO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 40X40X40CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVAÇÃO, CONCRETO	UN	1,00
2.12.5	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM	UN	4,00
2.12.6	PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO COM TUBULAÇÃO DE PVC, INCLUSOS RASGOS E CHUMBAMENTO.	UN	14,00
2.12.7	FOSSA SEPTICA COM SUMIDOURO E CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	UN	1,00
2.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E MECÂNICAS			
2.13.1	LUMINÁRIA ABERTA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO X-57 PETERCO, INCLUSO BRANCO DE TEMPO E LÂMPADA - BASE E-27	UN	14,00
2.13.2	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM	UN	4,00
2.13.3	CAIXA INSPEÇÃO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUIÇÃO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA,	UN	1,00
2.13.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
2.13.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
2.13.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
2.13.7	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W -	UN	24,00
2.13.8	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W -	UN	53,00
2.13.9	LUMINÁRIA EMERGENCIA LIGHTEX LXH-268 2X8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
2.13.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO*	UN	1,00
2.13.11	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	91,00
2.13.12	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	16,00
2.13.13	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	12,00
2.13.14	PONTO DE TOMADA TRIFÁSICA PARA SPLIT (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA), INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	2,00

Kelly Brito
Engenheira Civil
CREA 161674020-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176371/2022, emitida em 17/05/2022



Certidão nº 176371/2022
19/05/2022, 11:49

Chave de Impressão: 7dD8a

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 8 folhas





PREFEITURA DE
PASSAGEM

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA - RURAL, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 87/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
2.13.15	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHU MBAMENTO. AF_01/2016	UN	11,00
2.13.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO.	UN	1,00
2.13.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO	UN	1,00
2.13.18	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE(TOMADA, CAIXA ELETRODUTO, CONEXÕES E FIOS)	UN	3,00
2.13.19	PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, COMPOSTO DE: ELETRODUTO CONDULETE PVC RÍGIDO 3/4", TOMADAS FEMEAS, TIPO JACK RJ-45, 08M DE CABO	UN	1,00
2.13.20	BOMBA SUBMERSA L-660 220V - 5A 3/4 290 WATTS POCO 6 PUMP ECO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO..	UN	0,00
2.13.21	REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICA COM 04(03FASES+01NEUTRO)CABOS DE COBRE ISOLADOS DE 2,5MM ANTI-CHAMA	M	25,00
2.13.22	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.13.23	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO COM 04 CABOS DE 10MM2 ISOLAÇÃO DE 1,0KV, EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DT-150/07, COMPLETA(ARRUELAS,	UN	1,00
2.14 ELEMENTOS DECORATIVOS, MOBILIÁRIO			
2.14.1	ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRILICA-	UN	0,00
2.14.2	LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO.	UN	0,00
2.14.3	PLACA DE INAUGURAÇÃO, EM BRONZE (60 X 40)CM COM INSCRIÇÕES E AS CARACTERÍSTICAS DA LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO	UN	0,00
2.14.4	MASTRO METÁLICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", COM ALTURA DE 6,00M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE	UN	2,00
2.14.5	MASTRO METÁLICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", COM ALTURA DE 5,50M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE	UN	1,00
2.14.6	QUADRO ESCOLAR (3,20X1,20)M EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	UN	4,00
2.14.7	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
2.14.8	LOGOTIPO DE PREFEITURA MUNICIPAL (PARA ESCOLAS RURAIS DE 04 E 06 SALAS)	UN	0,00
2.14.9	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
2.15 LIMPEZA, ENTREGA DA OBRA			
2.15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	604,00
2.15.2	BOTA-FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 5,00KM	M3	36,00
3 ETAPA 03: RECREIO COBERTO			
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
3.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES -	M2	72,00
3.2 MOVIMENTO DE TERRA			
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA. EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 2M.	M3	18,20
3.2.2	EMBRASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIMA/AREIA 1:4	M3	8,64
3.3 FUNDAÇÃO			
3.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS AF_08/2017	M3	1,50
3.3.2	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA -	M3	3,00
3.3.3	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA RADIER COM FCK >= 25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -	M3	1,30

Kelly Brito
Engenheira Civil
CREA 161674020-5

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176371/2022, emitida em 17/05/2022



Certidão nº 176371/2022
19/05/2022, 11:49

Chave de Impressão: 7dD8a

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 8 folhas





PREFEITURA DE
PASSAGEM

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA - RURAL, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 87/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
3.4 ESTRUTURA			
3.4.1	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM-	M3	3,00
3.5 ALVENARIA			
3.5.1	ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUIROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8	M2	44,25
3.6 COBERTA			
3.6.1	FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APAREL HADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRET O, INCLUSO TRANSPORTE	M2	83,16
3.6.2	INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APA RELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A	UN	4,00
3.6.3	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	83,16
3.6.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMEN TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. AF_06/2016	M	12,60
3.7 REVESTIMENTO			
3.7.1	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO;	M2	102,30
3.7.2	REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA	M2	102,30
3.7.3	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE	M2	0,00
3.7.4	REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO	M2	0,00
3.8 PISOS			
3.8.1	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO	M3	5,04
3.8.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO	M2	72,00
3.8.3	APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS..	M2	72,00
3.9 INSTALACAO ELETRICA			
3.9.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00
3.9.2	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).	UN	4,00

Kelly Brito
Engenheira Civil
CREA 161674020-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176371/2022, emitida em 17/05/2022



Certidão nº 176371/2022
19/05/2022, 11:49
Chave de Impressão: 7dD8a
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 8 folhas





PREFEITURA DE
PASSAGEM

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA - RURAL, EM DIVERSOS
MUNICÍPIOS DA PARAIBA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 87/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
3.9.3	REFLETOR 100W LED SLIM SUPER BRANCO BIVOLT, COR LUZ: BRANCO FRIO 6000K, LUMINOSIDADE: 9500 LUMES, CARCACA: ALUMINIO COR CINZA OU PRETA, ANGULO:	UN	4,00
3.9.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,00
3.9.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	30,00


Kelly Brito
Engenheira Civil
CREA 161674020-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176371/2022, emitida em 17/05/2022



Certidão nº 176371/2022
19/05/2022, 11:49

Chave de Impressão: 7dD8a

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

179927/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **YAGO DIAS DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **YAGO DIAS DE SOUSA**
Registro: **1615603182PB** RNP: **1615603182**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20190254603** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/05/2019 Baixada em: 17/08/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA** CPF/CNPJ: **08.885.287/0001-96**
Endereço do contratante: RUA INÁCIO FELIX DE OLIVEIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATINGUEIRA UF: PB CEP: 58715000
Contrato: 90/2019 Celebrado em: 30/05/2019
Valor do contrato: R\$ 495.938,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATINGUEIRA UF: PB CEP: 58715000
Data de início: 31/05/2019 Conclusão efetiva: 31/05/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CPF/CNPJ: 08.885.287/0001-96

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 6124.84 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 6124.84 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1823.40 metro;**

Observações

Execução de Serviços de Engenharia para Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas (Rua das Ameixas, Rua Carlos Zacarias, Rua Basílio Lopes, Rua Projetada por trás do campo, Rua projetada 11, Rua Ten. Nicolau Lopes, Rua Projetada 13, Rua Projetada 14, Rua Tenente Marcolino Soares, Rua Projetada 14 e Rua Projetada 10) do Município de Cattingueira-PB.

Número da ART: **PB20200318292** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/07/2020 Baixada em: 01/07/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA** CPF/CNPJ: **08.885.287/0001-96**
Endereço do contratante: RUA INÁCIO FELIX DE OLIVEIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATINGUEIRA UF: PB CEP: 58715000
Contrato: 90/2019 Celebrado em: 30/05/2019
Valor do contrato: R\$ 495.938,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATINGUEIRA UF: PB CEP: 58715000
Data de início: 31/05/2019 Conclusão efetiva: 31/05/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CPF/CNPJ: 08.885.287/0001-96

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 6124.84 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 6124.84 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1823.40 metro;**

Observações

Execução de Serviços de Engenharia para Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas (Rua das Ameixas, Rua Carlos Zacarias, Rua Basílio Lopes, Rua Projetada por trás do campo, Rua projetada 11, Rua Ten. Nicolau Lopes, Rua Projetada 13, Rua Projetada 14, Rua Tenente Marcolino Soares, Rua Projetada 14 e Rua Projetada 10) do Município de Cattingueira-PB.

Aditivo: 01





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

179927/2022

Atividade concluída

____ **Informações Complementares** ____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 179927/2022
16/09/2022, 14:03
ZZ5D8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZ5D8





ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que o engenheiro civil, **YAGO DIAS DE SOUSA**, inscrito no CREA sob o nº **161560318-2**, através da empresa **CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI – ME** inscrita CNPJ 09.913.177/0001-53, com sede na Rua João Claudino Vieira, 13, Centro, Conceição, Paraíba; executou no município de CATINGUEIRA – PB, CNPJ 08.885.287/0001-96, com endereço na Rua Inácio Félix de Oliveira, S/N, Centro, na cidade de Catingueira – PB, os serviços de **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS (RUA DAS AMEIXAS, RUA CARLOS ZACARIAS, RUA BASÍLIO LOPES, RUA PROJETADA POR TRÁS DO CAMPO, RUA PROJETADA 11, RUA TEN. NICOLAU LOPES, RUA PROJETADA 13, RUA PROJETADA 14, RUA TENENTE MARCOLINO SOARES, RUA PROJETADA 14 E RUA PROJETADA 10) DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONTRATO ADMINISTRATIVO 90/2019, anotado na ART PB20190254603 E ART PB20200318292, conforme planilha de quantitativos anexa.**

Patos, PB – 17 de dezembro de 2020

DINAMÉRICO WANDERLEY

Hewertnh Marques Alves
ENGº CIVIL
CREA: 16016979-9
CPF: 102.307.454-86

HEWERTNH MARQUES ALVES
CREA 160216979-9
Engenheiro Fiscal

DINAMÉRICO WANDERLEY

ODIR PEREIRA BORGES FILHO
PREFEITO CONSTITUCIONAL

DINAMÉRICO WANDERLEY
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: (33) 3421-2715
Fax: (33) 3421-6120

2º OFÍCIO DE NOTAS

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:.....
HEWERTNH MARQUES ALVES.....
Em test.da verdade. Patos-PB 01/07/2022 14:12:24
ZULETANIA MEDEIROS DE LUCENA - Escrevente Substituta
(2022-015133)EML:R\$ 11,28 FARPEN:R\$ 0,34 FEPJ:R\$ 2,26
SELO DIGITAL: ANE22103-2P78
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

DINAMÉRICO WANDERLEY
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: (33) 3421-2715
Fax: (33) 3421-6120

2º OFÍCIO DE NOTAS

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:.....
ODIR PEREIRA BORGES FILHO.....
Em test.da verdade. Patos-PB 01/07/2022 10:29:21
ZULETANIA MEDEIROS DE LUCENA - Escrevente Substituta
(2022-015107)EML:R\$ 11,28 FARPEN:R\$ 0,34 FEPJ:R\$ 2,26
SELO DIGITAL: ANE22056-XJAN
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 179927/2022, emitida em 16/09/2022



Certidão nº 179927/2022
19/09/2022, 09:02
Chave de Impressão: ZZ5D8
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2022 e contém 1 folhas



2020/60/16
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 99927/2022, emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2022 e contém 6 folhas
Chave de Impressão: ZZ5D8
19/09/2022, 09:02
Certidão nº 99927/2022



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB
OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 90/2019

DATA BASE: 06/2018 (MÊS DE COLETA)

BDI: 24,03%

Item	CODIGO / ABRANGÊNCIA	Discriminação	Unid	QUANTIDADES	
				contratado	acumulado
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	m²	10,00	10,00
2.0		PAVIMENTAÇÃO - RUA DAS AMEIXAS			
2.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide.	m²	401,25	401,25
2.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m²	401,25	401,25
2.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	160,50	160,50
2.4	02.700.00 - DER-PB	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m²	401,25	401,25
2.5	83693	Pintura/Catão de meio-fio.	m²	40,13	40,13
2.6		Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	401,25	401,25
2.7	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, at_07/2016 (Esp.=6cm)	m³	5,19	5,19
2.8		Rampa de acessibilidade	und	3,00	3,00
2.9	73916/002	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	unid	2,00	2,00
2.10	4 S 06 200 01 /	Form. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.	m²	0,59	0,59
3.0		PAVIMENTAÇÃO - RUA CARLOS ZACARIAS TRECHO 1			
3.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide.	m²	314,94	314,94
3.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m²	314,94	314,94



Henrique Marques Alves
Engenheiro Civil
CREA-PB 11886001
2020/60/16-4-36

2202/60/61
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 2202/726927/2022.



O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2022, às 09:02.
Chave de Impressão: ZZ55D8
Certidão nº 2202/726927/2022



DATA BASE:06/2018 (MÊS DE COLETA)

BDI:

24,03%

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB
OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 90/2019
PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Item	CODIGO / ABRANGÊNCIA	Discriminação	Unid	QUANTIDADES	
				contratado	acumulado
3.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	108,60	108,60
3.4	02.700.00 - DER-PB	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m²	314,94	314,94
3.5	83693	Pinura/Catção de meio-fio.	m²	27,15	27,15
3.6	composição 01	Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	314,94	314,94
3.7	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af_07/2016,(Esp.=6cm)	m³		
3.8	composição 02	Rampa de acessibilidade	und		
3.9	73916/002	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	und	1,00	1,00
3.10	4 S 06 200 01 / Denit sicro 2	Form. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.	m²	0,40	0,40
4.0		PAVIMENTAÇÃO - RUA CARLOS ZACARIAS TRECHO 2			
4.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide.	m²	80,70	80,70
4.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m²	80,70	80,70
4.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	26,90	26,90
4.4	02.700.00 - DER-PB	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m²	80,70	80,70
4.5	83693	Pinura/Catção de meio-fio.	m²	6,73	6,73
4.6	composição 01	Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	80,70	80,70
4.7	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af_07/2016,(Esp.=6cm)	m³		



ENGE. CIVIL
CPF: 000.000.000-00
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 179927/2022, emitida em 16/09/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2022 e contém 9 folhas

Certidão nº 179927/2022
19/09/2022, 09:02
Chave de Impressão: ZZ5D8



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB
OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 90/2019
PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

DATA BASE:06/2018 (MÊS DE COLETA)			BDI: 24,03%		
Item	CODIGO / ABRANGÊNCIA	Discriminação	Unid	QUANTIDADES	
				contratado	acumulado
4.8	composição 02	Rampa de acessibilidade	und		
4.9	73916/002	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	und	1,00	1,00
4.10	4 S 06 200 01 / Dentímetro 2	Form. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.	m²		
PAVIMENTAÇÃO - CONTINUAÇÃO DE RUA BASÍLIO LOPES					
5.0		Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide.	m²	912,00	912,00
5.1	78472	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m²	912,00	912,00
5.2	72961	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas.	m		
5.3	94273	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m²	912,00	912,00
5.4	02.700.00 - DER-PB	Pintura/Catipão de meio-fio.	m²		
5.5	83693	Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	912,00	912,00
5.6	composição 01	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af_07/2016(Esp.=6cm)	m³	9,05	9,05
5.7	94990	Rampa de acessibilidade	und	3,00	3,00
5.8	composição 02	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	und	2,00	2,00
5.9	73916/002	Form. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.	m²	0,79	0,79
5.10	4 S 06 200 01 / Dentímetro 2				
PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA POR TRÁS DO CAMPO					
6.0		Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide.	m²	516,00	516,00
6.1	78472				

16

Heverton Marques Alves
ENGO. CREA-PB
CPF: 161.880.994
CPF: 000.000.000-00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 179927/2022, emitida em 16/09/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2022 e contém 9 folhas

Certidão nº 179927/2022
19/09/2022, 09:02
Chave de Impressão: ZZ5D8



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB
OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 90/2019

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

DATA BASE: 06/2018 (MÊS DE COLETA)

BDI: 24,03%

Item	CODIGO / ABRANGÊNCIA	Discriminação	Unid	QUANTIDADES	
				contratado	acumulado
6.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m²	516,00	516,00
6.3	00021/orse	Demolição de meio fio	m	172,00	172,00
6.4	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas.	m	172,00	172,00
6.5	02.700.00 - DER-PB	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m²	516,00	516,00
6.6	83693	Pintura/Calagem de meio-fio.	m²	43,00	43,00
6.7	composição 01	Limpeza das ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	516,00	516,00
6.8	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, at_07/2016, (Esp.=6cm)	m³	11,09	11,09
6.9	composição 03	Rampa de acessibilidade L=1,20M	und	4,00	4,00
6.10	73916/002	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	unid	2,00	2,00
6.11	4 S 06 200 01 / Denti sicro 2	Form. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.	m²	0,79	0,79
7.0	PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA II				
7.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide.	m²	1.125,00	1.125,00
7.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m²	1.125,00	1.125,00
7.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	450,00	450,00
7.4	02.700.00 - DER-PB	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m²	1.125,00	1.125,00
7.5	83693	Pintura/Calagem de meio-fio	m²	112,50	112,50
7.6	composição 01	Limpeza das ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.125,00	1.125,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Engº Civil
S.A. 16.186.0101
000.437.455-86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 179927/2022, emitida em 16/09/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2022 e contém 9 folhas
Certidão nº 179927/2022, de 09/02/2022
Chave de Impressão: ZZ5D8



PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

DATA BASE: 06/2018 (MÊS DE COLETA)

BDI:

24,03%

ESTADO DA PARAIBA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB					
OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO					
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO					
CONTRATO ADMINISTRATIVO 90/2019					
Item	CODIGO / ABRANGÊNCIA	Discriminação	Unid	QUANTIDADES	
				contratado	acumulado
7.7	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af_07/2016 (Esp.=6cm)	m³	28,94	28,94
7.8	composição 02	Rampe de acessibilidade	und	13,00	13,00
7.9	73916/002	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	und	2,00	2,00
7.10	4 S 06 200 01 /	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-reflexiva.	m²	1,38	1,38
8.0		PAVIMENTAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA TEN. NICOLAU LOPES			
8.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade.	m²	390,00	390,00
8.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m²	390,00	390,00
8.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura, para vias urbanas)	m	78,00	78,00
8.4	02.700.00 - DER-PB	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m²	390,00	390,00
8.5	83693	Pintura/Caratão de meio-fio.	m²	19,50	19,50
8.6	composição 01	Limpeza das ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	390,00	390,00
8.7	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af_07/2016 (Esp.=6cm)	m³	6,89	6,89
8.8	composição 02	Rampa de acessibilidade	und	2,00	2,00
8.9	73916/002	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	und	1,00	1,00
8.10	4 S 06 200 01 /	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-reflexiva.	m²	0,59	0,59

Handwritten signature



Heverth Marques Alves
ENGRº CIVIL
CPF: 01.123.456.789-01
CREA-PB 01.123.456.789-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 179927/2022, emitida em 16/09/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2022 e contém 9 folhas

Certidão nº 179927/2022
19/09/2022, 09:02
Chave de Impressão: ZZ5D8



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB
OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 90/2019

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

DATA BASE:06/2018 (MÊS DE COLETA)			BDI: 24,03%		
Item	CODIGO / ABRANGÊNCIA	Discriminação	Unid	QUANTIDADES	
				contratado	acumulado
9.0		PAVIMENTAÇÃO - PROJETADA 13			
9.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide.	m²	886,25	886,25
9.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m²	886,25	886,25
9.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	354,50	354,50
9.4	02.700.00 - DER-PB	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m²	886,25	886,25
9.5	83693	Pintura/Calção de meio-fio.	m²	88,63	88,63
9.6	composição 01	Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	886,25	886,25
9.7	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, ícto em obra, acabamento convencional, não armado, af_07/2016,(Esp.=6cm)	m³	20,52	20,52
9.8	composição 02	Rampa de acessibilidade	und	8,00	8,00
9.9	73916/002	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	unid	2,00	2,00
9.10	4 S 06 200 01 / Dent sicro 2	Form. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.	m²	1,38	1,38

Assinatura

Henrique Marques Alves
Engenheiro Civil
CREA 10.188/2001
179927/2022-06



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 179927/2022, emitida em 16/09/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2022 e contém 9 folhas
Certidão nº 179927/2022, às 09:02
Chave de Impressão: ZZ5D8
19/09/2022, 09:02



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB
OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 90/2019

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

DATA BASE: 06/2018 (MÊS DE COLETA)				BDI: 24,03%	
Item	CODIGO / ABRANGÊNCIA	Discriminação	Unid	QUANTIDADES	
				contratado	acumulado
10.0		PAVIMENTAÇÃO - PROJETADA 14 - TRECHO 1			
10.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de scrviços, acompanhamento e greide.	m²	336,00	336,00
10.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m²	336,00	336,00
10.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	112,00	112,00
10.4	02.700.00 - DER-PB	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m²	336,00	336,00
10.5	83693	Pintura/Calção de meio-fio.	m²	28,00	28,00
10.6	composição 01	Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	336,00	336,00
10.7	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, até 07/2016,(Esp.=6cm)	m²	7,31	7,31
10.8	composição 02	Rampa de acessibilidade	und	4,00	4,00
10.9	73916/002	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	unid	1,00	1,00
10.10	4 S 06 200 01 / Dentit sicro 2	Form. e implantação placa sinaliz. semi-reflexiva.	m²	0,79	0,79
11.0		PAYMENTAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA RUA TENENTE MARCOLINO SOARES			
11.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide.	m²	192,00	192,00
11.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m²	192,00	192,00
11.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	64,00	64,00

[Assinatura]

Hewertia Marques Alves
ENGO. CIVIL
CREA-PB 191.986/2011



22/06/2022
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 179927/2022, emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2022 e contém 9 folhas
Certidão nº 179927/2022, às 09:02
Chave de Impressão: ZZ5D8
19/09/2022, 09:02



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB
OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 90/2019

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

DATA BASE: 06/2018 (MÊS DE COLETA)

BDI: 24,03%

Item	CODIGO / ABRANGÊNCIA	Discriminação	Unid	QUANTIDADES	
				contratado	acumulado
11.4	02.700.00 - DER-PB	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m²	192,00	192,00
11.5	83693	Pinura/Colação de meio-fio.	m²	16,00	16,00
11.6	composição 01	Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	192,00	192,00
11.7	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af_07/2016.(Esp.=6cm)	m³	2,52	2,52
11.8	composição 02	Rampa de acessibilidade	und	1,00	1,00
11.9	73916/002	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	und	1,00	1,00
11.10	4 S 06 200 01 / Demit siero 2	Form. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.	m²	0,79	0,79
12.0		PAVIMENTAÇÃO - PROJETADA 14 - TRECHO 2			
12.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride.	m²	410,70	410,70
12.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m²	410,70	410,70
12.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	136,90	136,90
12.4	02.700.00 - DER-PB	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m²	410,70	410,70
12.5	83693	Pinura/Colação de meio-fio.	m²	34,23	34,23
12.6	composição 01	Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	410,70	410,70
12.7	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af_07/2016.(Esp.=6cm)	m³	11,95	11,95
12.8	composição 02	Rampa de acessibilidade	und	6,00	6,00
12.9	73916/002	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	und	1,00	1,00

[Assinatura]

[Assinatura]
Hewerton Marques
Ag.º CIVIL
179927/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 179927/2022, emitida em 16/09/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2022 e contém 9 folhas
 Certidão nº 179927/2022
 19/09/2022, 09:02
 Chave de Impressão: ZZ5D8



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA/PB OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO 90/2019 PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS						
DATA BASE:06/2018 (MÊS DE COLETA)			BDI: 24,03%			
Item	CODIGO / ABRANGÊNCIA	Discriminação	Unid	QUANTIDADES		
				contratado	acumulado	
12.10	4 S 06 200 01 / Dent. sícro 2	For. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.	m²	0,79		0,79
PAVIMENTAÇÃO - PROJETADA 10						
13.0						
13.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide.	m²	560,00		560,00
13.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m²	560,00		560,00
13.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	160,00		160,00
13.4	02.700.00 - DER-PB	Pavimentação em paralelepíedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m²	560,00		560,00
13.5	83693	Pintura/Catão de meio-fio.	m²	40,00		40,00
13.6	composição 01	Limpeza da ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	560,00		560,00
13.7	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af_07/2016,(Esp.=6cm)	m²	9,48		9,48
13.8	composição 02	Rampa de acessibilidade	und	6,00		6,00
13.9	73916/002	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm.	und	2,00		2,00
13.10	4 S 06 200 01 / Dent. sícro 2	For. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.	m²	0,79		0,79

Haverth Marques Alves
 19/09/2022, 09:02
 179927/2022





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

151583/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **YAGO DIAS DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **YAGO DIAS DE SOUSA**
 Registro: **1615603182PB** RNP: **1615603182**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20190276653** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/10/2019 Baixada em: 11/03/2020
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA** CPF/CNPJ: **08.943.268/0001-79**
 Endereço do contratante: RUA ANTÔNIO RAMALHO DINIZ Nº: 26
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: IBIARA UF: PB CEP: 58980000
 Contrato: 1020617-91 Celebrado em: 16/08/2017
 Valor do contrato: R\$ 296.687,21 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Órgão Público
 Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
 Complemento: Bairro: DIVERSOS
 Cidade: IBIARA UF: PB CEP: 58980000
 Data de início: 16/08/2017 Conclusão efetiva: 31/12/2019
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA CPF/CNPJ: 08.943.268/0001-79

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1020617-91-CEF DAS RUAS: RUA PROJETADA, RUA PROJETADA 06, PROJETADA 08 E RUA ISAIAS RODRIGUES DE SOUSA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA E A EMPRESA CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA-ME. Aditivo: Nº 016/2019

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 151583/2020
13/03/2020, 15:25
ZcdyC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZcdyC



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151583/2020, emitida em 13/03/2020



Certidão nº 151583/2020
01/05/2021, 12:45
Chave de Impressão: ZdyC
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 5 folhas

Nº do CTER (Contrato Execução/Forneimento)		Empresa Contratada		CNPJ		Tomador	
1028017-91		CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA		09.913.177/0001-43		PREFEITURA MUNICIPAL DE BIVARA/PB	
CTER - Valor total inicial (R\$)		CTER - R\$ atualizada		Objeto do CTER (resumo)		Agente Operador - Responsável	
291.042,14		05112014		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		MINISTÉRIO DAS CIDADES	
CTER - Valor total atual (R\$)		CTER - R\$ atualizado		Local da obra (Bairro / Município / UF)		Fonte de Recursos	
291.042,14		291.042,14		RUA PROJETADA 08		<input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou <input type="checkbox"/> OUTRO	
Descrição dos serviços do Contrato							
Item	Descrição	UNIDADE	QUANTIDADES				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCL. NOTA DE SERVIÇO GREDIS	m²	1.038,00				
1.2	PLACA DA OBRA (4.00X2.50=10.00)	m²	10,00				
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 10cm DE ESPESURA	m³	1.830,00				
3.0	PAVIMENTAÇÃO						
3.1	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA 1:3	m	508,20				
3.2	COLCHÃO DE ÁREA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA NO TRÁÇO 1:3	m²	1.430,00				
4.0	DIVERSOS						
4.1	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) EM CONCRETO 1:2:4 TRÁÇO 1:3 (CIMENTO/AREIA/ÁGUA), PREPARO MECÂNICO ESPESURA 10cm, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE UNIFORME E ADEMSAMENTO	m²	592,68				
4.2	RAMPAS DE ACESSO (NBR 9060/04)	und	12,00				
4.3	PLACA ESALTADA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA DIMENSÕES 45X50cm	und	1,00				
4.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (10x10x40cm)	und	4,00				

José Iramã de Lacerda
 Engº Civil
 CREA 160366/75-4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151583/2020, emitida em 13/03/2020



Certidão nº 151583/2020
01/05/2021, 12:45
Chave de Impressão: ZdyC
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 5 folhas

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)		Empresa Contratada		CNPJ		Tomador	
1020617-91		CONCRETEISA CONSTRUTORA LTDA		08.913.177/0001-43		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARA-PB	
CTEF - Valor total inicial (R\$)		CTEF - di estimada		Objeto do CTEF (resumo)		Agente Operador - Riquessa	
281.042,14		659112814		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		MINISTÉRIO DAS CIDADES	
CTEF - Valor total atual (R\$)		CTEF - Di último ass.		Local da obra (Bairro/Município/UF)		Fonte de Recurso	
281.042,14				RUA ISMAIS RODRIGUES DE SOUSA		<input checked="" type="checkbox"/> OCU <input type="checkbox"/> FOTS ou <input type="checkbox"/> OUTRA (descrever)	

Item a/b	Descrição	UNIDADE	CONTRATADO	QUANTIDADES
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS TORÇORES PARA PAVIMENTAÇÃO INCL. NOTA DE SERVIÇO (GREIDE)	m²		1.000,00
1.2	PLACA DA OBRA (4.00x2.50=10.00)	m²		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLENTO	m³		1.000,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO			
3.1	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITO REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m		280,00
3.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRÁÇO 1:3	m²		1.096,00
4.0	DIVERSOS			
4.1	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) EM CONCRETO TAPA, TRÁÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/ÁGUA), PREPARO MECÂNICO ESPESURA 7CM COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	m²		204,27
4.2	RAPIAS DE ACESSO (MØ 950x94)	und.		6,00
4.3	PLACA ESQUATULA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA DIMENSÕES 40x30CM	und.		2,00
4.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (30x40cm)	und.		2,00

WJ Lacerda
José Irmã de Lacerda
Engº Civil
CREA 160368675-4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151583/2020, emitida em 13/03/2020



Certidão nº 151583/2020
01/05/2021, 12:46
Chave de Impressão: ZdyC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 5 folhas

Nº do CTEF (Contrato Especial/Intervenção)		Empresa Contratada		CNPJ		Tomador																																																									
102067.91		CONCRETEISA CONSTRUTORA LTDA		09.412.177/0001-43		PREFEITURA MUNICIPAL DE JIÁ/PA																																																									
CTEF - Valor total inicial (R\$)		CTEF - di. assinatura		Data do CTEF (assinado)		Agente Operador - Repasse																																																									
291.042,14		05/11/2014		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		MINISTÉRIO DAS CIDADES																																																									
CTEF - Valor total atual (R\$)		CTEF - Di. último Ass.		Localidade obra (Bairro / Município / UF)		Fonte de Recursos																																																									
291.042,14				RUA PROJETADA		outra (descrever):																																																									
<input checked="" type="checkbox"/> Logu <input type="checkbox"/> F.G.T.S. ou																																																															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Discriminação dos serviços do Orçamento UNIDADE QUANTIDADES </div>																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>UNIDADE</th> <th>QUANTIDADES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>SERVIÇOS PRELIMINARES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>LOCAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCL. NOTA DE SERVIÇO (GREIDE)</td> <td>m²</td> <td>620,80</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>PLACA DA OBRA (4,00x2,50=10,00)</td> <td>m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>MONTAGEM DE TERRA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 30cm DE ESPESSURA</td> <td>m²</td> <td>620,60</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>PAVIMENTAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3</td> <td>m</td> <td>220,30</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO 60x60 DE COCCHO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRÁÇO 1:3</td> <td>m²</td> <td>620,80</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>DIMENSÕES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) EM CONCRETO 12MPA, TRÁÇO 1:3:5 (CEMENTO/AREIA/ÁGUA), PREPARO MECÂNICO ESPESURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO</td> <td>m²</td> <td>279,32</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>PLACAS DE ACESSO 60x60cm</td> <td>und.</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td>PLACA ESMALTADA 40x40cm</td> <td>und.</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>4.4</td> <td>PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (40x40cm)</td> <td>und.</td> <td>2,00</td> </tr> </tbody> </table>								Item	Descrição	UNIDADE	QUANTIDADES	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCL. NOTA DE SERVIÇO (GREIDE)	m²	620,80	1.2	PLACA DA OBRA (4,00x2,50=10,00)	m²		2.0	MONTAGEM DE TERRA			2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 30cm DE ESPESSURA	m²	620,60	3.0	PAVIMENTAÇÃO			3.1	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	220,30	3.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO 60x60 DE COCCHO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRÁÇO 1:3	m²	620,80	4.0	DIMENSÕES			4.1	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) EM CONCRETO 12MPA, TRÁÇO 1:3:5 (CEMENTO/AREIA/ÁGUA), PREPARO MECÂNICO ESPESURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m²	279,32	4.2	PLACAS DE ACESSO 60x60cm	und.	6,00	4.3	PLACA ESMALTADA 40x40cm	und.	1,00	4.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (40x40cm)	und.	2,00
Item	Descrição	UNIDADE	QUANTIDADES																																																												
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																																																														
1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCL. NOTA DE SERVIÇO (GREIDE)	m²	620,80																																																												
1.2	PLACA DA OBRA (4,00x2,50=10,00)	m²																																																													
2.0	MONTAGEM DE TERRA																																																														
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 30cm DE ESPESSURA	m²	620,60																																																												
3.0	PAVIMENTAÇÃO																																																														
3.1	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	220,30																																																												
3.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO 60x60 DE COCCHO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRÁÇO 1:3	m²	620,80																																																												
4.0	DIMENSÕES																																																														
4.1	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) EM CONCRETO 12MPA, TRÁÇO 1:3:5 (CEMENTO/AREIA/ÁGUA), PREPARO MECÂNICO ESPESURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m²	279,32																																																												
4.2	PLACAS DE ACESSO 60x60cm	und.	6,00																																																												
4.3	PLACA ESMALTADA 40x40cm	und.	1,00																																																												
4.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (40x40cm)	und.	2,00																																																												

Assinado
José Iramá de Lacerda
Engº Civil
CREA 160368675-4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151583/2020, emitida em 13/03/2020



Certidão nº 151583/2020

01/05/2021, 12:46

Chave de Impressão: ZdyC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 5 folhas

Nº do CTEF (Contrato Executivo/Orçamento)		Empresa Contratada		CNPJ		Tomador	
100017791		CONCRETEISA CONSTRUTORA LTDA		08.913.177/0001-53		PREFEITURA MUNICIPAL DE JIÁ/PA	
CTEF - Valor total inicial (R\$)		CTEF - 2ª assentura		Objeto do CTEF (resumo)		Agente Operador - Repasse	
281.042,14		05/11/2014		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		MINISTÉRIO DAS CIDADES	
CTEF - Valor total atual (R\$)		CTEF - 2ª última Adit.		Local da obra (Bairro / Município / UF)		Fonte dos Recursos	
281.042,14				RUA PROJEADA 08		outra (descrever):	
<input checked="" type="checkbox"/> OUV <input type="checkbox"/> FGTS ou <input type="checkbox"/>							
Item	Descrição	UNIDADE	CONTRATADO	QUANTIDADES			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCL. NOTA DE SERVIÇO (GREIDE)	m²		554,80			
1.2	PLACA DA OBRA 14,00x2,20=10,00	m²					
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20cm DE ESPESSURA	m²		554,80			
3.0	PAVIMENTAÇÃO						
3.1	MORTO EM PEDRA GRANÍFICA REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m		163,25			
3.2	POLOCHO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	m²		554,80			
4.0	DIVERSOS						
4.1	EXECUÇÃO DE PARQUE CALÇADÃO EM CONCRETO 12MPA, TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA/ÁGUA), PREPARO MECÂNICO ESPESSURA COM 10CM DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	m²		12,19			
4.2	RAMPAS DE ACESSO 0,60x0,60	unid.		3,00			
4.3	PLACA ENVIOLTAVA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA DIMENSÕES 45X25CM	unid.		3,00			
4.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (0,9x0,9m)	unid.		3,00			



José Iramã de Lacerda
Engº Civil
CREA 160368675-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151583/2020, emitida em 13/03/2020



Certidão nº 151583/2020

01/05/2021, 12:46

Chave de Impressão: ZdyC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 5 folhas

Nº do CTEF (Contrato Emenda/Alteração/Cancelamento)		Empresa Contratada		CNPJ	Contrator
1020817/91		CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA		08.813.177/0001-53	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUAIA-PA
CTEF - Valor Total Inicial (R\$)		CTEF - de assinatura		Agente Operador - Representante	
28.1042,14		08/11/2014		MINISTÉRIO DAS CIDADES	
CTEF - Valor Total Atual (R\$)		CTEF - de último ACH		Fórmula de Recalculo	
281.042,14		Local da obra (Bairro/Município/UF)		Colar (descrever):	
		RUA GERAL PARA AS RUAS PROJETADAS EM RUAS ISLAIS RODRIGUES DE SOUSA E PROJETADA RUA PROJETADA		<input checked="" type="checkbox"/> DCU <input type="checkbox"/> FORTS ou	
Descrição dos serviços do Orçamento					
Item	Descrição	UNIDADE	QUANTIDADES		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES OBRATECOS PARA LOCALIZACAO E COTACAO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO EM CEMENTO E AREIA	m²	4.048,70		
1.1	NOTA DE SERVIÇO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO	m²	10,00		
1.2	PLACA DA OBRA (4.000x1.50=10.00)	m²	4.048,70		
2.0	MOMENTO DE TERRA	m³	1,211,08		
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESURA	m³	4.048,70		
3.0	PAVIMENTACAO	m²	1,211,08		
3.1	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICO RELUTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m²	4.048,70		
3.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COCOTHO DE AREIA RELUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACÇO 1:3	m²	1,211,08		
4.0	DIVERSOS				
4.1	EXECUCÃO DE PASSARELO (CALÇADA) EM CONCRETO 12MPA, TRACÇO 1:3:6 CIMENTO/AREIA/BRITA, PREPARO MECANICO ESPESSURA 10CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACIONAMENTO.	m²	1.089,46		
4.2	RAMPAS DE ACESSO (NBR 9050/04).	und	27,60		
4.3	PLACA ESMALTADA IDENTIFICACAO NR DE RUA DIMENSÕES 45X25CM.	und	7,00		
4.4	PLACA DE SINALIZACAO VERTICALIZACAO 40cm.	und	11,00		



José Iramã de Lacerda
Engº Civil
CREA 160368675-4



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

ATESTADO

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº1020617-91-CEF DAS RUAS: RUA PROJETADA, RUA PROJETADA 06, RUA PROJETADA 08 E RUA ISAIAS RODRIGUES DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE IBIARA/PB.

TENDO EM VISTA A TOTAL EXECUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA/PB** E A EMPRESA **CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI**, DECLARA ACEITAR EM CARÁTER DEFINITIVO, A OBRA EXECUTADA REFERENTE A, EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº1020617-91-CEF DAS RUAS: RUA PROJETADA, RUA PROJETADA 06, RUA PROJETADA 08 E RUA ISAIAS RODRIGUES DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE IBIARA/PB. ESTANDO TUDO DE ACORDO COM O PROJETO E COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS, SENDO FISCALIZADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA.

CONFORME PLANILHAS EM ANEXO:
PRAZO DA OBRA: 180(CENTO E OITENTA) DIAS
DATA DE INÍCIO DA OBRA: 16/08/2017
DATA DO TÉRMINO DA OBRA: 31/12/2019
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAGO DIAS DE SOUSA
CREA Nº 1615603182PB
ART Nº PB20190276653

Conceição – PB, 03 de JANEIRO de 2020.

FRANCISCO NEIVALDO DE SOUSA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

Av. Solon de Lucena, 66 - Centro - CEP: 58970-000 - Conceição-PB
Fone/Fax (83) 3453-2274 - nicebraga12@gmail.com



Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de.....
FRANCISCO NEIVALDO DE SOUSA.....

Em test.da verdade. Conceição-PB 03/01/2020 09:10:36
Nice Leite Braga Pegado - Tabeliã
1615603182PB R\$ 10,22 FAPEN:R\$ 0,30 FEPJ:R\$ 2,04
SELLO DIGITAL: A3066796-59D1
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Nice Leite Braga Pegado
Tabeliã

CARTÓRIO ÚNICO - TABELIÃ PÚBLICA
OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS
NICE LEITE BRAGA PEGADO - Tabeliã
ALEXANDRE BRAGA PEGADO - Tabeliã Substituto
KALINA LÍGIA FERREIRA LIMA - Tabeliã Encarregada

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151583/2020, emitida em 13/03/2020



Certidão nº 151583/2020
01/05/2021, 12:46
Chave de Impressão: ZdyC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 1 folhas

