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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR |

RECUPERAGAO DE DIVERSAS BARRAGENSDO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 01

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)

A\ CONSTRUTORA

Encargos Sociais Nao Desonerados(%)
Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

DNOCS  pj ANILHA ORCAMENTARIA BRITANIA LTDA T5C DATA BASE: FEVEREIRO/2026
CONSTRUGCOES
FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRICAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
coDIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
01 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO LOCAL 1.489.270,22
01.01 SERVICOS PRELIMINARES 75.676,83
01.01.01 TRANSP-3 Composicdo obS |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA TONXKM 46.656,22 0,46 24,18% 0,57 26.594,04 (M('::/'T)(;'Sﬁom
01.01.02 TRANSP-4 Composigdo obS [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMARIO TONXKM 7.157,99 0,55 24,18% 0,68 4.867,43 (M('::/'T)(;'Sﬁom
01.01.03 74209/001 Composicdo obS |PLACA DE OBRA - PADRAO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSOES 3mX2m EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNID 14,00 2.543,28, 24,18% 3.158,24 44.215,36 R?I';SC?Z
01.02 ADMINISTRACAO DA OBRA 998.852,12
01.02.01 ADM-LOC Composigdo obS |ADMINISTRAGAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO TECNICO UNID 100,00 5.056,99 24,18% 6.279,77 627.977,00 (ngﬁég
PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERACAO DA BARRAGEM INCLUSO TOPOGRAFIA, ENSAIOS TECNOLOGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TECNICO RODO. 21
01.02.02 PROJ-EXEC Composicdo obS |PARA AS LICENGAS OBRIGATORIAS (OBTENGAO DAS LICENGAS DE EXPLORACAO E AMBIENTAL DAS JAZIDAS DA OBRA) E DIAGNOSTICO DOS| UNID 14,00 21.332,81 24,18% 26.491,08 370.875,12 (cowsbm
EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS- Indenizagéo do volume explorado nas jazidas
01.03 JAZIDA 414.741,27
01.03.01 LIC-JAZIDA Composigdo obS |OBTENGAO DAS LICENGAS DE EXPLORACAO E AMBIENTAL DAS JAZIDAS DA OBRA UNID 14,00 21.498,14 24,18% 26.696,39 373.749,46 R?T[’Eik?l
01.03.02 2840 ServSEINFRA | obS |INDENIZACAO DE JAZIDA- Indenizacdo do volume explorado nas jazidas M3 26.446,33 1,25 24,18% 1,55 40.991,81 R‘(’TDE‘;;”
02 BARRAGEM PERUCABA — ARAPIRACA 253.186,87
02.01 TALUDE DE MONTANTE E TALUDE DE JUSANTE 231.144,87
- DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, RODO. 01
02.01.01 ¢ bS X 9 3,39 22.447,29
LIMPEZA omposi¢ao ol ENLEIRAMENTO E REQUEIMA M2 6.621,62 2,73 24,18%) (TERR)
02.01.02 72898 Composigdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até S5km) M3 209,32 3,85 24,18% 4,78 1.000,54 R?T[’Eik?l
" . RODO. 22
02.01.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até Skm) TKM 418,64 0,58 24,18% 0,72 301,42 (INCO)
02.01.04 4805750 Serv SICRO obS |ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 350,06 34,20 24,18% 42,46 14.863,54 R?T[)E?I;R?l
02.01.05 4915733 Serv SICRO obS |RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 350,06 32,06 24,18%) 39,81 13.935,88 R((JII;(():,JZ
02.01.06 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 2.625,45 0,58 24,18% 0,72 1.890,32 R?T[’Eik?l
02.01.07 5502978 Serv SICRO obS |COMPACTAGCAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 350,06 4,57 24,18% 5,67 1.984,84 R?Tz(;éjn
) ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - RODO. 01
02.01.08 | ENROC-MECAN ¢ & bS M3 1.311,34 55,33 24,18% 68,70 90.089,05
OMPOSIEd0 | OP> R NECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegio dos taludes) ° (TERR)
02.01.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT 10 km) TKM 20.981,44 0,54 24,18% 0,66 13.847,75 R?Tz(;éjn
02.01.10 FORMIG Composigdo obS |COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 24,00 111,25 24,18% 138,15 3.315,60 R?T[’Eik?l
- CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SECAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA RODO. 01
02.01.11 - ¢ bS 9 45,18 22.544,82
CERCA-8FIOS OMPOSIEao 1 OB 54\ - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (drea de seguranca da barragem) M 499,00 36,39 24,18% (TERR)
02.01.12 CALHA U Composigdo obS |CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO "U" M 86,00 420,66, 24,18% 522,37 44.923,82 R?T[’Eik?l
02.02 RECUPERAGCAO DO COROAMENTO 949,63
02.02.01 4915744 Serv SICRO obS |CAPINA MANUAL M2 898,00 0,56 24,18% 0,69 619,62 R?Tz(;éjn
02.02.02 €3104 Serv SEINFRA obS |REMOGAO DE CERCAS M 673,50 0,40 24,18% 0,49 330,01 R?T[’Eik?l
02.03 VERTEDOURO, CANAIS DE APROXIMAGAO E RESTITUICAO 1.113,78
02.03.01 98525 Serv SINAPI obs tg\::lizg l\ﬁicggl/ligff DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ™2 134743 051 24,18% 0,63 848,88 R((JTDE?{;R?l
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR

RECUPERAGAO DE DIVERSAS BARRAGENSDO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 01 A

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)

A\ CONSTRUTORA

CoN

Encargos Sociais Nao Desonerados(%)
Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

DNOCS  pj ANILHA ORCAMENTARIA 7/ BRITANIA LTDA TsSC DATA BASE: FEVEREIRO/2026
CONSTRUGOES
FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRICAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
coDIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
02.03.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 42,59 3,85 24,18%) 4,78 203,58 R?Tiié?l
02.03.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 85,18 0,58 24,18%) 0,72 61,32 R?T[)E?ik?l
02.04 INSTRUMENTAGCAO 19.978,59
02.04.01 MARCO-TOP Composicdo obS |MARCOS TOPOGRAFICOS DE SUPERFICIE UNID 3,00 328,03 24,18%) 407,34 1.222,02 R(;Il?l(():cfz
02.04.02 PIEZOM-01 Composicdo obS |FORNECIMENTO DE PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE, COM PERFURAGAO E INSTALAGCAO - (PROF. DE 15,94 m) UNID 1,00 12.212,49 24,18%) 15.165,47 15.165,47 R[(legciz
02.04.03 REGUA Composicdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA LIMNIMETRICA PADRAO ANA UNID 10,00 289,19 24,18%) 359,11 3.591,10 R(;Il?l(():cfz
03 BARRAGEM CORURIPE - IGACI 250.964,61
03.01 TALUDE DE MONTANTE E TALUDE DE JUSANTE 192.255,53
- DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, RODO. 01
03.01.01 C bS . 9 3,39 18.698,66
LIMPEZA omposi¢ao ol ENLEIRAMENTO E REQUEIMA M2 5.515,83 2,73 24,18%) (TERR)
03.01.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) M3 174,36 3,85 24,18%) 4,78 833,44 R?T[)E?ik?l
~ " RODO. 01
03.01.03 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) TKM 348,72 0,58 24,18%) 0,72 251,07 (TERR)
03.01.04 4805750 Serv SICRO obS |ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 241,31 34,20 24,18% 42,46 10.246,02 R?T[)E?I;R?l
03.01.05 4915733 Serv SICRO obS |RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 241,31 32,06 24,18%) 39,81 9.606,55 R?Ti(;é?l
03.01.06 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 1.809,82 0,58 24,18%) 0,72 1.303,07 R?T[)E?ik?l
03.01.07 5502978 Serv SICRO obS |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 241,31 4,57 24,18%) 5,67 1.368,22 R?Tiié?l
. ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - RODO. 01
03.01.08 | ENROC-MECAN C 3 bS M3 1.391,18 55,33 24,18% 68,70 95.574,06
OMPOSIGA0 | OP> R NECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegio dos taludes) ° (TERR)
03.01.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT 10 km) TKM 22.258,88 0,54 24,18%) 0,66 14.690,86 R?Tiié?l
03.01.10 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 5 km) TKM 11.129,44 0,58 24,18%) 0,72 8.013,19 R?T[)E?ik?l
03.01.11 FORMIG Composicdo obS |COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 10,00 111,25 24,18%) 138,15 1.381,50 R?Tiié?l
. CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA RODO. 01
03.01.12 CERCA-8 FIOS C 3 bS M 231,05 36,39 24,18% 45,18 10.438,83
OMPOSIEd0 | OB> 154\ AREIA E BRITA COMERCIAIS - (drea de seguranga da barragem) ° (TERR)
03.01.13 CALHA U Composicdo obS |CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO "U" M 38,00 420,66 24,18%) 522,37 19.850,06 R(()IE?:C;Z
03.02 RECUPERACAO DO COROAMENTO 32.509,02
03.02.01 4915744 Serv SICRO obS |CAPINA MANUAL - (bordas do coroamento) M2 362,10 0,56 24,18% 0,69 249,84 R?T[)E?I;R?l
03.02.02 20.004.0105-0 Composigdo obS |ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO (e=25 cm) - (retirada do material contaminado do coroamento) Y 117,68 5,47 24,18%| 6,79 799,04 R?Ti(;é?l
03.02.03 72898 Composi¢do obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material contaminado do coroamento - DMT até 5km) M3 117,68 3,85 24,18% 4,78 562,51 R(()T?E(;;R?l
= = i - ;
03.02.04 5915320 Serv SICRO obS TRANSPPRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material contaminado do coroamento KM 94,15 0,58 24,18% 0,72 67,78 RODO. 01
DMT até 5km) (TERR)
RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO - =20 terial oriund A
03.02.05 4915611 Composigio | obs |RECOMPOSICAC DI o (espessura=20cm com material oriundo| . 882,60 9,46 24,18% 11,74 10361,72| ROPO-0
de jazida - DMT até 5km) (TERR)
03.02.06 73818/001 Composicdo obS |PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO COM ROLO COMPACTADOR (e=5 cm) - (pé-de-pedra) M2 23,54 10,58 24,18%) 13,13 309,03 R(()IE?:C;Z
03.02.07 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT do pé-de-pedra até cidade-pélo) TKM 1.129,75 0,54 24,18%) 0,66 745,63 R?T[)E?ik?l
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM RODO. 12
03.02.08 Serv SINAPI bS 9 51,84 18.771,26
94273 e ° (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 M 362,10 AL75 24,18% (INCC)
03.02.09 4915723 Serv SICRO obS |CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das guias de meio-fio) M2 155,70 2,64 24,18%) 3,27 509,14 R[(legc?
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RECUPERAGAO DE DIVERSAS BARRAGENSDO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 01

A CONSTRUTORA

Encargos Sociais Nao Desonerados(%)
Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

DNOCS  pj ANILHA ORCAMENTARIA BRITANIA LTDA T5C DATA BASE: FEVEREIRO/2026
CONSTRUCOES
FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRICAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
coDIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
- RODO. 01
03.02.10 3104 Serv SEINFRA obS |REMOGAO DE CERCAS M 271,58 0,40 24,18% 0,49 133,07 (TERR)
03.03 SANGRADOURO, CANAIS DE APROXIMACAO E RESTITUICAO 6.609,47
03.03.01 3806413 Composigdo obS |APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO M2 87,45 19,80 24,18% 24,58 2.149,52 R?]Zg'cfz
03.03.02 98562 Composicdo obS |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRAGO 1:3), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM M2 87,45 41,07, 24,18% 51,00 4.459,95 R(;I;?;SZ
03.04 INSTRUMENTACAO 19.590,59
03.04.01 [ MARCO-TOP Composigdo obS |MARCOS TOPOGRAFICOS DE SUPERFICIE UNID 4,00 328,03 24,18% 407,34 1.629,36 R?]Zg'cfz
03.04.02 PIEZOM-02 Composicdo obS |FORNECIMENTO DE PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE, COM PERFURAGAO E INSTALAGAO - (PROF. DE 14,12 m) UNID 1,00 11.572,02 24,18% 14.370,13 14.370,13 R(;I;?;SZ
03.04.03 REGUA Composigdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA LIMNIMETRICA PADRAO ANA UNID 10,00 289,19 24,18% 359,11 3.591,10 R?]Zg'cfz
04 BARRAGEM JARAMATAIA —JARAMATAIA 805.016,09
04.01 TALUDE DE MONTANTE E TALUDE DE JUSANTE 661.458,94
, DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, RODO. 01
04.01.01 LIMPEZA ¢ & bS M2 23.457,71 2,73 24,18% 3,39 79.521,63
OMPOSIESO 1 055 [N | FIRAMENTO E REQUEIMA i (TERR)
04.01.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até Skm) M3 741,55 3,85 24,18% 4,78 3.544,60 R?T'JE(;;l
04.01.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) TKM 1.483,10 0,58 24,18% 0,72 1.067,83 R?Tiiéfl
04.01.04 4805750 Serv SICRO obS |ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 986,37 34,20 24,18% 42,46 41.881,27 R?T'JE(;;l
04.01.05 4915733 Serv SICRO obS [RECOMPOSIGAO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 986,37 32,06 24,18% 39,81 39.267,38 R?T[)E?I;R?l
04.01.06 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 7.397,77 0,58 24,18% 0,72 5.326,39 R?T'JE(;;l
04.01.07 5502978 Serv SICRO obS |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 986,37 4,57 24,18% 5,67 5.592,71 R?T[’Eik?l
- ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - RODO. 01
04.01.08 - ¢ bS y 9 68,70 304.437,86
ENROC-MECAN OMPOSIGA0 1 OB 1L HRNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegio dos taludes) M3 443141 5533 24.18% (TERR)
04.01.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT 10 km) TKM 70.902,56 0,54 24,18% 0,66 46.795,68 R?T[’Eik?l
04.01.10 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 5 km) TKM 35.451,28 0,58 24,18% 0,72 25.524,92 R?T'JE(;;l
04.01.11 FORMIG Composigdo obS |COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 28,00 111,25 24,18% 138,15 3.868,20 R?T[’Eik?l
- CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA RODO. 01
04.01.12 - ¢ bS 9 45,18 25.752,60
CERCA-8 FIOS OMPOsIEao 1 OB 154 \1 . AREIA E BRITA COMERCIAIS - (drea de seguranca da barragem) M 570,00 36,39 24,18% (TERR)
04.01.13 CALHA U Composigdo obS |CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO "U" M 151,00 420,66, 24,18% 522,37 78.877,87 R?]Zg'c:z
04.02 RECUPERAGCAO DO COROAMENTO 90.542,50
04.02.01 4915744 Serv SICRO obS |CAPINA MANUAL M2 1.040,00 0,56 24,18% 0,69 717,60 R?T'JE(;;l
04.02.02 | 20.004.0105-0 Composigdo obS |ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO (e=25 cm) M 910,00 5,47 24,18% 6,79 6.178,90 R?T[’Eik?l
RODO. 01
04.02.03 72898 Composi¢do obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material contaminado do coroamento - DMT até 5km) M3 910,00 3,85 24,18% 4,78 4.349,80 (TERR)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - do material contaminado d t )
04.02.04 5915320 Serv SICRO obs ) (expurgo do material contaminado do coroamento | ., 6.825,00 0,58 24,18% 0,72 491400 FODO-01
DMT até Skm) (TERR)
A A - 0, i - - " "
04.02.05 2915611 Composicio obs |RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO (espessura=20cm com material oriundo ™3 72800 046 24,18% 1174 gsa672|  RODO-01
de jazida - DMT até 5km) (TERR)
04.02.06 73818/001 Composigdo obS |PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO COM ROLO COMPACTADOR (e=5 cm) - (p6-de-pedra) M2 182,00 10,58 24,18% 13,13 2.389,66 R?]Zg'c:z
04.02.07 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT do pé-de-pedra até cidade-pdlo) TKM 11.648,00 0,54 24,18% 0,66 7.687,68 R?T'JE(;;l
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RECUPERAGAO DE DIVERSAS BARRAGENSDO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 01

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)

A CONSTRUTORA

Encargos Sociais Nao Desonerados(%)

Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

DNOCS  pj ANILHA ORCAMENTARIA BRITANIA LTDA TsSC DATA BASE: FEVEREIRO/2026
CONSTRUGOES
FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRICAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
coDIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM RODO. 12
04.02.08 S SINAPI bS . 9 51,84 53.913,60
94273 e ° (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 M 1.040,00 AL75 24,18% (INCC)
04.02.09 4915723 Serv SICRO obS |CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das guias de meio-fio) M2 447,20 2,64 24,18%) 3,27 1.462,34 R?IE?C:Z
04.02.10 C3104 Serv SEINFRA obS |REMOGAO DE CERCAS Y 780,00 0,40 24,18%) 0,49 382,20 R?Ti(;é?l
04.03 SANGRADOURO, CANAIS DE APROXIMAGAO E RESTITUICAO 28.774,43
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE| A
04.03.01 98525 Serv SINAPI obS ¢ a ( a ) M2 9.300,00 0,51 24,18%) 0,63 5.859,00 RoDO. 01
ESTEIRAS. AF_03/2024 (TERR)
04.03.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 293,99 3,85 24,18%) 4,78 1.405,27 R?Ti(;é?l
04.03.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 587,98 0,58 24,18%) 0,72 423,34 R?T[]E?iii?l
04.03.04 3806413 Composicdo obS |APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO M2 279,00 19,80 24,18%) 24,58 6.857,82 R((Jlll?l(():C?
04.03.05 98562 Composicdo obS |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRAGO 1:3), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM M2 279,00 41,07 24,18%) 51,00 14.229,00 R?IE?C:Z
04.04 INSTRUMENTAGCAO 24.240,22
04.04.01 MARCO-TOP Composicdo obS |MARCOS TOPOGRAFICOS DE SUPERFICIE UNID 4,00 328,03 24,18%) 407,34 1.629,36 R((Jlll?l(():C?Z
04.04.02 PIEZOM-04 Composicdo obS |FORNECIMENTO DE PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE, COM PERFURAGAO E INSTALAGCAO - (PROF. DE 24,76 m) UNID 1,00 15.316,29 24,18%) 19.019,76 19.019,76 R[()Izgciz
04.04.03 REGUA Composicdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA LIMNIMETRICA PADRAO ANA UNID 10,00 289,19 24,18%) 359,11 3.591,10 R((Jlll?l(():C?Z
05 BARRAGEM CARAIBINHA — PALMEIRA DOS INDIOS 353.343,96
05.01 TALUDE DE MONTANTE E TALUDE DE JUSANTE 284.956,56
- DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, RODO. 01
05.01.01 C bS . 9 3,39 43.968,77
LIMPEZA omposi¢ao ol ENLEIRAMENTO E REQUEIMA M2 12.970,14 2,73 24,18%) (TERR)
05.01.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) M3 410,01 3,85 24,18%) 4,78 1.959,84 R?T[]E?iii?l
- . RODO. 01
05.01.03 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) TKM 820,02 0,58 24,18%) 0,72 590,41 (TERR)
05.01.04 4805750 Serv SICRO obS |ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 760,52 34,20 24,18% 42,46 32.291,67 R?T[)E?I;R?l
05.01.05 4915733 Serv SICRO obS |RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 760,52 32,06 24,18%) 39,81 30.276,30 R?Ti(;é?l
05.01.06 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 5.703,90 0,58 24,18%) 0,72 4.106,80 R?T[]E?iii?l
05.01.07 5502978 Serv SICRO obS |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 760,52 4,57 24,18%) 5,67 4.312,14 R?Ti(;é?l
. ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - RODO. 01
05.01.08 | ENROC-MECAN C 3 bS M3 1.489,34 55,33 24,18% 68,70 102.317,65
OMPOSIEA0 | OP> R NECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegio dos taludes) ° (TERR)
05.01.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT 10 km) TKM 23.829,44 0,54 24,18%) 0,66 15.727,43 R?Ti(;é?l
05.01.10 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 5 km) TKM 11.914,72 0,58 24,18%) 0,72 8.578,59 R?T[]E?iii?l
05.01.11 FORMIG Composicdo obS |COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 16,00 111,25 24,18%) 138,15 2.210,40 R?Ti(;é?l
. CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA RODO. 01
05.01.12 CERCA-8 FIOS C 3 bS M 346,00 36,39 24,18% 45,18 15.632,28
OMPOSIEd0 | OB> 154 )1 AREIA E BRITA COMERCIAIS - (drea de seguranga da barragem) ° (TERR)
05.01.13 CALHA U Composicdo obS |CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO "U" M 44,00 420,66 24,18%) 522,37 22.984,28 R((Jlll?l(():C?
05.02 RECUPERACAO DO COROAMENTO 43.228,77
05.02.01 4915744 Serv SICRO obS |CAPINA MANUAL M2 592,00 0,56 24,18%) 0,69 408,48 R?T[]E?iii?l
05.02.02 20.004.0105-0 Composicdo obS |ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO (e=25 cm) Y 296,00 5,47 24,18%) 6,79 2.009,84 R?Ti(;é?l
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR

RECUPERAGAO DE DIVERSAS BARRAGENSDO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 01 A

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)

A\ CONSTRUTORA

CoN

Encargos Sociais Nao Desonerados(%)
Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

DNOCS  pj ANILHA ORCAMENTARIA 7/ BRITANIA LTDA TsSC DATA BASE: FEVEREIRO/2026
CONSTRUCOES
FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRICAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
coDIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
RODO. 01
05.02.03 72898 Composi¢do obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material contaminado do coroamento - DMT até 5km) M3 296,00 3,85 24,18% 4,78 1.414,88 (TERR)
= - ARG " "
05.02.04 5915320 Serv SICRO obS TRANSPlORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material contaminado do coroamento T*M 2.220,00 0,58 24,18% 0,72 1.598,40 RODO. 01
DMT até Skm) (TERR)
A A - 0, i - - N "
05.02.05 4915611 Composicio obS RE(?OMPOSICAO D'E REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO - (espessura=20cm com material oriundo M3 236,80 9,46 24,18% 11,74 2.780,03 RODO. 01
de jazida - DMT até 5km) (TERR)
05.02.06 73818/001 Composicdo obS |PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO COM ROLO COMPACTADOR (e=5 cm) - (pé-de-pedra) M2 59,20 10,58 24,18%) 13,13 777,29 R?IZ?C:z
05.02.07 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT do pé-de-pedra até cidade-pélo) TKM 3.788,80 0,54 24,18%) 0,66 2.500,60 R?Tiié?l
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM RODO. 12
05.02.08 94273 Serv SINAPI bS M 592,00 41,75 24,18% 51,84 30.689,28
e ° (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 § (INCC)
05.02.09 4915723 Serv SICRO obS |CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das guias de meio-fio) M2 254,56 2,64 24,18%) 3,27 832,41 R?Iz?:c:z
05.02.10 C3104 Serv SEINFRA obS |REMOGAO DE CERCAS M 444,00 0,40 24,18%) 0,49 217,56 R?T[]E?i;i?l
05.03 SANGRADOURO, CANAIS DE APROXIMAGAO E RESTITUICAO 6.136,14
05.03.01 08525 Serv SINAPI obS LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 1.113,00 0,51 24,18% 0,63 701,19 RODO. 01
ESTEIRAS. AF_03/2024 (TERR)
05.03.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 35,18 3,85 24,18%) 4,78 168,16 R?T[]E?i;i?l
05.03.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 70,36 0,58 24,18%) 0,72 50,65 R?Tiié?l
ESCAVACAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA - RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 70 A 90 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR! RODO. 01
05.03.04 5502970 Serv SICRO bS < M3 5,56/ 43,47 24,18% 53,97 300,07
erv %> | HIDRAULICO 1.700 KG - (escavagio do cordo de fixacao) ° (TERR)
~ " RODO. 01
05.03.05 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (bota fora do material escavado - DMT 5 Km) TKM 41,70 0,58 24,18%) 0,72 30,02 (TERR)
05.03.06 407819 Serv SICRO obS |ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO - (cordio de fixagdo) KG 164,04 9,92 24,18%) 12,31 2.019,33 R?T[]E?i;i?l
05.03.07 1107900 Serv SICRO obS |CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (cord3o de fixag&o) M3 5,56/ 400,02 24,18%) 496,74 2.761,87 R?Tiié?l
05.03.08 1100657 Serv SICRO obS |ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO - (cord3o de fixag&o) M3 5,56 2,70 24,18%) 3,35 18,62 R?T[]E?i;i?l
05.03.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (brita - DMT de 10 km) TKM 88,96 0,54 24,18%) 0,66 58,71 R?Tiié?l
05.03.10 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (areia - DMT de 5 km) TKM 41,70 0,54 24,18%) 0,66 27,52 R?T[]E?i;i?l
05.04 INSTRUMENTAGCAO 19.022,49
05.04.01 MARCO-TOP Composicdo obS |MARCOS TOPOGRAFICOS DE SUPERFICIE UNID 4,00 328,03 24,18%) 407,34 1.629,36 R(;Il?l(():cfz
05.04.02 PIEZOM-06 Composicdo obS |FORNECIMENTO DE PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE, COM PERFURAGAO E INSTALAGCAO - (PROF. DE 12,82 m) UNID 1,00 11.114,54 24,18%) 13.802,03 13.802,03 R?IE?CTZ
05.04.03 REGUA Composicdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA LIMNIMETRICA PADRAO ANA UNID 10,00 289,19 24,18%) 359,11 3.591,10 R(;Il?l(():cfz
06 BARRAGEM CRAIBAS DOS NUNES — CRAIBAS 323.786,85
06.01 TALUDE DE MONTANTE E TALUDE DE JUSANTE 247.279,03
- DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, RODO. 01
06.01.01 C bS . 9 3,39 38.894,21
LIMPEZA omposi¢ao ol ENLEIRAMENTO E REQUEIMA M2 11.473,22 2,73 24,18%) (TERR)
06.01.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) M3 362,69 3,85 24,18%) 4,78 1.733,65 R?T[]E?i;i?l
~ " RODO. 01
06.01.03 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) TKM 725,38 0,58 24,18%) 0,72 522,27 (TERR)
06.01.04 4805750 Serv SICRO obS |ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 470,27 34,20 24,18% 42,46 19.967,66 R?T[)E?I;R?l
06.01.05 4915733 Serv SICRO obS |RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 470,27 32,06 24,18%) 39,81 18.721,44 R?Ti(;é?l
06.01.06 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 3.527,02 0,58 24,18%) 0,72 2.539,45 R?T[]E?i;i?l
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)
RECUPERAGAO DE DIVERSAS BARRAGENSDO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 01

a
A\ CONSTRUTORA

CoN

Encargos Sociais Nao Desonerados(%)
Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

DNOCS  pj ANILHA ORCAMENTARIA {7/ BRITANIA LTDA T5C DATA BASE: FEVEREIRO/2026
CONSTRUGOES
FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRICAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
cODIGO FONTE UNIT.S/BDI | BDI(%) |UNIT.c/BDI TOTAL C/BDI
06.01.07 5502978 Serv SICRO obS |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 470,27 4,57 24,18%) 5,67 2.666,43 R((JTDE(;;R?l
N ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - RODO. 01
06.01.08 ENROC-MECAN C 3 bS M3 1.393,08 55,33 24,18% 68,70 95.704,59
OMPOSIEd0 | OP> R NECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegio dos taludes) ° (TERR)
06.01.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT 10 km) TKM 22.289,28 0,54 24,18%) 0,66 14.710,92 R((JTDE(;;R?l
06.01.10 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 5 km) TKM 11.144,64 0,58 24,18% 0,72 8.024,14 R?T[)E?i;??l
06.01.11 FORMIG Composigdo obS |COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 18,00 111,25 24,18%) 138,15 2.486,70 R((JTDE(;;R?l
N CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA RODO. 01
06.01.12 CERCA-8 FIOS C 3 bS M 394,00 36,39 24,18% 45,18 17.800,92
OMPOSIEd0 | OP> 154\ AREIA E BRITA COMERCIAIS - (drea de seguranga da barragem) ° (TERR)
06.01.13 CALHA U Composigdo obS |CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO "U" M 45,00 420,66 24,18%) 522,37 23.506,65 R((JIE?:C:Z
06.02 RECUPERACAO DO COROAMENTO 49.512,31
06.02.01 4915744 Serv SICRO obS |CAPINA MANUAL M2 688,00 0,56 24,18% 0,69 474,72 R?T[)E?i;??l
06.02.02 20.004.0105-0 Composigdo obS |ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO (e=25 cm) M 344,00 5,47 24,18%) 6,79 2.335,76 R((JTDE(;;:l
06.02.03 72898 Composi¢do obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material contaminado do coroamento - DMT até 5km) M3 344,00 3,85 24,18% 4,78 1.644,32 R(()TDE(;;RTI
M - o " -
06.02.04 5915320 Serv SICRO obS TRANSPPRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material contaminado do coroamento KM 2.580,00 0,58 24,18% 0,72 1.857,60 RODO. 01
DMT até 5km) (TERR)
RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO - =20 terial oriund A
06.02.05 4915611 Composigio | obs |RECOMPOSICAC DI o (espessura=20cm com material oriundo| . 275,20 9,46 24,18% 11,74 323084 RODO-0
de jazida - DMT até 5km) (TERR)
06.02.06 73818/001 Composigdo obS [PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO COM ROLO COMPACTADOR (e=5 cm) - (pé-de-pedra) M2 68,80 10,58 24,18%) 13,13 903,34 R((JIE?:C:Z
06.02.07 5915321 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT do pé-de-pedra até cidade-pdlo) TKM 3.302,40 0,54 24,18% 0,66 2.179,58 R?T[)E?i;??l
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM RODO. 12
06.02.08 S SINAPI bS 9 51,84 35.665,92
94273 e %> | COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 M 688,00 AL75 24,18% (INCC)
06.02.09 4915723 Serv SICRO obS [CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das guias de meio-fio) M2 295,84 2,64 24,18% 3,27 967,39 R[(legciz
06.02.10 C3104 Serv SEINFRA obS |REMOGAO DE CERCAS M 516,00 0,40 24,18%) 0,49 252,84 R((JTDE(;;R?l
06.03 SANGRADOURO, CANAIS DE APROXIMAGAO E RESTITUICAO 8.270,18
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE. A
06.03.01 98525 Serv SINAPI obS ¢ a ( a ) M2 1.500,00 0,51 24,18%) 0,63 945,00 RODO. 01
ESTEIRAS. AF_03/2024 (TERR)
06.03.02 72898 Composigdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 47,41 3,85 24,18%) 4,78 226,61 R((JTDE(;;R?l
06.03.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 94,82 0,58 24,18% 0,72 68,27 R?T[)E?i;??l
ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA - RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 70 A 90 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR! RODO. 01
06.03.04 S SICRO bS " 9 53,97 404,77
5502970 e © HIDRAULICO 1.700 KG - (escavagdo do corddo de fixagdo) M3 750 43,47 24,18% (TERR)
06.03.05 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (bota fora do material escavado - DMT 5 Km) TKM 56,25 0,58 24,18% 0,72 40,50 R((JTDE(;SH
06.03.06 407819 Serv SICRO obS |ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO - (cordo de fixagdo) KG 220,80 9,92 24,18%) 12,31 2.718,04 R((JTDE(;;R?l
06.03.07 1107900 Serv SICRO obS |[CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (cord&o de fixagdo) M3 7,50 400,02 24,18% 496,74 3.725,55 R?T[)E?i;??l
06.03.08 1100657 Serv SICRO obS |ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO - (cord3o de fixag&o) M3 7,50 2,70 24,18%) 3,35 25,12 R((JTDE(;;R?l
06.03.09 5915321 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (brita - DMT de 10 km) TKM 120,00 0,54 24,18% 0,66 79,20 R?T[)E?i;??l
06.03.10 5915321 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (areia - DMT de 5 km) TKM 56,25 0,54 24,18%) 0,66 37,12 R((JTDE(;;R?l
06.04 INSTRUMENTAGCAO 18.725,33
06.04.01 MARCO-TOP Composi¢do obS |MARCOS TOPOGRAFICOS DE SUPERFICIE UNID 4,00 328,03 24,18% 407,34 1.629,36 R[(legciz
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR

RECUPERAGAO DE DIVERSAS BARRAGENSDO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 01 A

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)

A\ CONSTRUTORA

CoN

Encargos Sociais Nao Desonerados(%)
Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

DNOCS  pj ANILHA ORCAMENTARIA N/ BRITANIA LTDA T5C DATA BASE: FEVEREIRO/2026
CONSTRUCOES
FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRICAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
coDIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
06.04.02 PIEZOM-07 Composicdo obS |FORNECIMENTO DE PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE, COM PERFURAGAO E INSTALAGAO - (PROF. DE 12,14 m) UNID 1,00 10.875,24 24,18% 13.504,87 13.504,87 R?Iz(;'cfz
06.04.03 REGUA Composigdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA LIMNIMETRICA PADRAO ANA UNID 10,00 289,19 24,18% 359,11 3.591,10 R?]Zg'cfz
07 BARRAGEM COLEGIO - FEIRA GRANDE 238.222,92
07.01 TALUDE DE MONTANTE E TALUDE DE JUSANTE 181.982,71
, DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, RODO. 01
07.01.01 LIMPEZA ¢ & bS M2 8.471,04 2,73 24,18% 3,39 28.716,82
OMPOSIESO 1 055 [N | FIRAMENTO E REQUEIMA i (TERR)
07.01.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até Skm) M3 267,78 3,85 24,18% 4,78 1.279,98 R?T'JE(;;l
07.01.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) TKM 535,56 0,58 24,18% 0,72 385,60 R?Tiiéfl
07.01.04 4805750 Serv SICRO obS |ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - (recuperagdo das 4reas com processos erosivos) M3 463,21 34,20 24,18% 42,46 19.667,89 R?T'JE(;;l
07.01.05 4915733 Serv SICRO obS [RECOMPOSIGAO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 463,21 32,06 24,18% 39,81 18.440,39 R?T[)E?I;R?l
07.01.06 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 3.474,07 0,58 24,18% 0,72 2.501,33 R?T'JE(;;l
07.01.07 5502978 Serv SICRO obS |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 463,21 4,57 24,18% 5,67 2.626,40 R?T[’Eik?l
- ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - RODO. 01
07.01.08 - ¢ bS 9 68,70 54.922,21
ENROC-MECAN OMPOSIGA0 1 OB 1L HRNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegio dos taludes) M3 79945 5533 24,18% (TERR)
07.01.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT 10 km) TKM 12.791,20 0,54 24,18% 0,66 8.442,19 R?T[’Eik?l
07.01.10 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 5 km) TKM 6.395,60 0,58 24,18% 0,72 4.604,83 R?T'JE(;;l
07.01.11 FORMIG Composigdo obS |COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 12,00 111,25 24,18% 138,15 1.657,80 R?T[’Eik?l
- CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA RODO. 01
07.01.12 - ¢ bS 9 45,18 12.618,77
CERCA-8 FIOS OMPOSIEao 1 OB 154 \1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (drea de seguranca da barragem) M 279,30 36,39 24,18% (TERR)
07.01.13 CALHA U Composigdo obS |CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO "U" M 50,00 420,66, 24,18% 522,37 26.118,50 R?]Zg'c:z
07.02 RECUPERAGCAO DO COROAMENTO 33.487,66
07.02.01 4915744 Serv SICRO obS |CAPINA MANUAL M2 458,60 0,56 24,18% 0,69 316,43 R?T'JE(;;l
07.02.02 | 20.004.0105-0 Composigdo obS |ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO (e=25 cm) M 229,30 5,47 24,18% 6,79 1.556,94 R?T[’Eik?l
RODO. 01
07.02.03 72898 Composi¢do obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material contaminado do coroamento - DMT até 5km) M3 229,30 3,85 24,18% 4,78 1.096,05 (TERR)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - do material contaminado d t )
07.02.04 5915320 Serv SICRO obs ) (expurgo do material contaminado do coroamento | ., 1.719,75 0,58 24,18% 0,72 123822 "oPO-0
DMT até Skm) (TERR)
A A - 0, i - - " "
07.02.05 2915611 Composicio obs |RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO (espessura=20cm com material oriundo ™3 183,44 046 24,18% 1174 2153,58] RODO-01
de jazida - DMT até 5km) (TERR)
07.02.06 73818/001 Composigdo obS |PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO COM ROLO COMPACTADOR (e=5 cm) - (p6-de-pedra) M2 45,86 10,58 24,18% 13,13 602,14 R?]Zg'c:z
07.02.07 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT do pé-de-pedra até cidade-pdlo) TKM 2.935,04 0,54 24,18% 0,66 1.937,12 R?T'JE(;;l
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM RODO. 12
07.02.08 94273 Serv SINAPI bS M 458,60 41,75 24,18% 51,84 23.773,82
e %> | (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 § (INCC)
07.02.09 4915723 Serv SICRO obS |CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das guias de meio-fio) M2 197,20 2,64 24,18% 3,27 644,83 R(;I;?;SZ
07.02.10 €3104 Serv SEINFRA obS |REMOGAO DE CERCAS M 343,95 0,40 24,18% 0,49 168,53 R?T[’Eik?l
07.03 SANGRADOURO, CANAIS DE APROXIMAGCAO E RESTITUICAO 3.030,86
07.03.01 98525 Serv SINAPI obs |UMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ™2 154,63 051 24,18% 0,63 9741| ROPO-0L
ESTEIRAS. AF_03/2024 (TERR)
07.03.02 72898 Composigdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 4,88 3,85 24,18% 4,78 23,32 R?T[’Eik?l
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07.03.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 9,76 0,58 24,18%) 0,72 7,02 R?Ti(;é?l
ESCAVACAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA - RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 70 A 90 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR| RODO. 01
07.03.04 5502970 Serv SICRO bS < M3 3,09 43,47 24,18% 53,97 166,76
erv %> | HIDRAULICO 1.700 KG - (escavagio do cordo de fixacao) ° (TERR)
- . RODO. 01
07.03.05 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (bota fora do material escavado - DMT 5 Km) TKM 23,17 0,58 24,18%) 0,72 16,68 (TERR)
07.03.06 407819 Serv SICRO obS |ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO - (cordio de fixagdo) KG 91,51 9,92 24,18%) 12,31 1.126,48 R?T[)E?i;i?l
07.03.07 1107900 Serv SICRO obS |CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (cord&o de fixag&o) M3 3,09 400,02 24,18%) 496,74 1.534,92 R?Tiié?l
07.03.08 1100657 Serv SICRO obS |ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO - (cord3o de fixag&o) M3 3,09 2,70 24,18%) 3,35 10,35 R?T[)E?i;i?l
07.03.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (brita - DMT de 10 km) TKM 49,44 0,54 24,18%) 0,66 32,63 R?Ti(;é?l
07.03.10 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (areia - DMT de 5 km) TKM 23,17 0,54 24,18%) 0,66 15,29 R?T[)E?i;i?l
07.04 INSTRUMENTAGCAO 19.721,69
07.04.01 MARCO-TOP Composicdo obS |MARCOS TOPOGRAFICOS DE SUPERFICIE UNID 4,00 328,03 24,18%) 407,34 1.629,36 R(;E(;sz
07.04.02 PIEZOM-08 Composicdo obS |FORNECIMENTO DE PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE, COM PERFURAGAO E INSTALAGCAO - (PROF. DE 14,42 m) UNID 1,00 11.677,59 24,18%) 14.501,23 14.501,23 R[(legcfz
07.04.03 REGUA Composicdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA LIMNIMETRICA PADRAO ANA UNID 10,00 289,19 24,18%) 359,11 3.591,10 R(;E(;sz
08 BARRAGEM JACARE DOS HOMENS — JACARE DOS HOMENS 222.371,10
08.01 TALUDE DE MONTANTE E TALUDE DE JUSANTE 171.210,15
- DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, RODO. 01
08.01.01 C bS X 9 3,39 22.524,68
LIMPEZA omposi¢ao ol ENLEIRAMENTO E REQUEIMA M2 6.644,45 2,73 24,18%) (TERR)
08.01.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) M3 210,04 3,85 24,18%) 4,78 1.003,99 R?T[)E?i;i?l
- . RODO. 01
08.01.03 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) TKM 420,08 0,58 24,18%) 0,72 302,45 (TERR)
08.01.04 4805750 Serv SICRO obS |ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 261,42 34,20 24,18% 42,46 11.099,89 R?T[)E?I;R?l
08.01.05 4915733 Serv SICRO obS |RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 261,42 32,06 24,18%) 39,81 10.407,13 R?Ti(;é?l
08.01.06 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 1.960,65! 0,58 24,18%) 0,72 1.411,66 R?T[)E?i;i?l
08.01.07 5502978 Serv SICRO obS |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 261,42 4,57 24,18%) 5,67 1.482,25 R?Tiié?l
. ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - RODO. 01
08.01.08 | ENROC-MECAN C 3 bS M3 929,48 55,33 24,18% 68,70 63.855,27
OMPOSIEd0 | OP> R NECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegio dos taludes) ° (TERR)
08.01.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT 10 km) TKM 14.871,68 0,54 24,18%) 0,66 9.815,30 R?Tiié?l
08.01.10 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 5 km) TKM 7.435,84| 0,58 24,18%) 0,72 5.353,80 R?T[)E?i;i?l
08.01.11 FORMIG Composicdo obS |COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 10,00 111,25 24,18%) 138,15 1.381,50 R?Tiié?l
. CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA RODO. 01
08.01.12 CERCA-8 FIOS C 3 bS M 237,00 36,39 24,18% 45,18 10.707,66
OMPOSIEd0 | OB> 154\ AREIA E BRITA COMERCIAIS - (drea de seguranga da barragem) ° (TERR)
08.01.13 CALHA U Composicdo obS |CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO "U" M 61,00 420,66 24,18%) 522,37 31.864,57 R?IE?:C;Z
08.02 RECUPERACAO DO COROAMENTO 27.310,06
08.02.01 4915744 Serv SICRO obS |CAPINA MANUAL M2 374,00 0,56 24,18%) 0,69 258,06 R?T[)E?i;i?l
08.02.02 20.004.0105-0 Composicdo obS |ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO (e=25 cm) Y 187,00 5,47 24,18%) 6,79 1.269,73 R?Tiié?l
08.02.03 72898 Composi¢do obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material contaminado do coroamento - DMT até 5km) M3 187,00 3,85 24,18% 4,78 893,86 R(()T?E(;;R?l
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08.02.04 5915320 Serv SICRO obS TRANSPPRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material contaminado do coroamento KM 1.402,50 0,58 24,18% 0,72 1.009,80 RODO. 01
DMT até 5km) (TERR)
RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO - =20 terial oriund A
08.02.05 4915611 Composigio | obs |RECOMPOSICAC DI o (espessura=20cm com material oriundo| . 149,60 9,46 24,18% 11,74 175630| RoPo-01
de jazida - DMT até 5km) (TERR)
08.02.06 73818/001 Composicdo obS |PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO COM ROLO COMPACTADOR (e=5 cm) - (pé-de-pedra) M2 37,40 10,58 24,18%) 13,13 491,06 R((JI:‘?:C;Z
08.02.07 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT do pé-de-pedra até cidade-pélo) TKM 2.393,60 0,54 24,18%) 0,66 1.579,77 R?T[)E?ik?l
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM RODO. 12
08.02.08 S SINAPI bS 9 51,84 19.388,16
94273 e ° (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 M 374,00 AL75 24,18% (INCC)
08.02.09 4915723 Serv SICRO obS |CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das guias de meio-fio) M2 160,82 2,64 24,18%) 3,27 525,88 R[(legc?
08.02.10 C3104 Serv SEINFRA obS |REMOGAO DE CERCAS Y 280,50 0,40 24,18%) 0,49 137,44 R((JT?E(;;R(]H
08.03 SANGRADOURO, CANAIS DE APROXIMAGAO E RESTITUICAO 3.517,41
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE| A
08.03.01 98525 Serv SINAPI obS ¢ a ( a ) M2 280,00 0,51 24,18%) 0,63 176,40 RODO. 01
ESTEIRAS. AF_03/2024 (TERR)
08.03.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 8,85 3,85 24,18%) 4,78 42,30 R((JT?E(;;R(]H
08.03.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 17,70 0,58 24,18%) 0,72 12,74 R?T[)E?ik?l
ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA - RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 70 A 90 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR! RODO. 01
08.03.04 S SICRO bS ‘ 9 53,97 188,89
5502970 e © HIDRAULICO 1.700 KG - (escavagdo do corddo de fixagdo) M3 3,50 43,47 24,18% (TERR)
08.03.05 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (bota fora do material escavado - DMT 5 Km) TKM 26,25 0,58 24,18%) 0,72 18,90 R?Ti(;éjn
08.03.06 407819 Serv SICRO obS |ARMAGAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO - (cord&o de fixagdo) KG 103,46 9,92 24,18%) 12,31 1.273,59 R((JT?E(;;R(]H
08.03.07 1107900 Serv SICRO obS [CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (cord&o de fixag3o) M3 3,50 400,02 24,18%) 496,74 1.738,59 R?T[)E?ik?l
08.03.08 1100657 Serv SICRO obS |ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO - (corddo de fixag&o) M3 3,50 2,70] 24,18%) 3,35 11,72 R((JT?E(;;R(]H
08.03.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (brita - DMT de 10 km) TKM 56,00 0,54 24,18%) 0,66 36,96 R?T[)E?ik?l
08.03.10 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (areia - DMT de 5 km) TKM 26,25 0,54 24,18%) 0,66 17,32 R?Tiié?l
08.04 INSTRUMENTACAO 20.333,48
08.04.01 MARCO-TOP Composicdo obS |MARCOS TOPOGRAFICOS DE SUPERFICIE UNID 4,00 328,03 24,18%) 407,34 1.629,36 R[(legciz
08.04.02 PIEZOM-09 Composicdo obS |FORNECIMENTO DE PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE, COM PERFURAGAO E INSTALAGAO - (PROF. DE 15,82 m) UNID 1,00 12.170,26 24,18%) 15.113,02 15.113,02 R(;Ir?l(():cfz
08.04.03 REGUA Composicdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA LIMNIMETRICA PADRAO ANA UNID 10,00 289,19 24,18%) 359,11 3.591,10 R[(legciz
09 BARRAGEM MAJOR IZIDORO — MAJOR IZIDORO 218.629,37
09.01 TALUDE DE MONTANTE E TALUDE DE JUSANTE 164.828,05
. DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, RODO. 01
09.01.01 LIMPEZA C 3 bS M2 7.694,09 2,73 24,18% 3,39 26.082,96
OmMPOSIGA0 1 O8> IEN| FIRAMENTO E REQUEIMA i (TERR)
09.01.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) M3 243,22 3,85 24,18%) 4,78 1.162,59 R((JT?E(;;R(]H
09.01.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) TKM 486,44 0,58 24,18%) 0,72 350,23 R?Ti(;éjn
09.01.04 4805750 Serv SICRO obS |ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - (recuperagdo das 4reas com processos erosivos) M3 237,88 34,20 24,18%) 42,46 10.100,38 R((JT?E(;;R(]H
09.01.05 4915733 Serv SICRO obS [RECOMPOSIGAO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 237,88 32,06 24,18% 39,81 9.470,00 R?T[)E?I;R?l
09.01.06 5915320 Serv SICRO obS | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 1.784,10 0,58 24,18%) 0,72 1.284,55 R((JT?E(;;R(]H
09.01.07 5502978 Serv SICRO obS |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 237,88 4,57 24,18%) 5,67 1.348,77 R?T[)E?ik?l
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a
A\ CONSTRUTORA

CoN

Encargos Sociais Nao Desonerados(%)
Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

DNOCS  pj ANILHA ORCAMENTARIA "/ BRITANIA LTDA TSC DATA BASE: FEVEREIRO/2026
CONSTRUCOES
FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
CODIGO FONTE UNIT.S/BDI | BDI(%) |UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
. ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - RODO. 01
09.01.08 y c bs S 9 68,70 68.755,64
ENROC-MECAN OMPOSIEA0 1 OB 1L HRNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegio dos taludes) M3 100081 5533 24.18% (TERR)
09.01.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT 10 km) KM 16.012,96 0,54 24,18% 0,66 10.568,55 R?T[)Eik?l
09.01.10 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 5 km) KM 8.006,48 0,58 24,18% 0,72 5.764,66 R?TDE(;'RTI
09.01.11 FORMIG Composigio | obS [COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 12,00 111,25 24,18% 138,15 1.657,80 R?T[)Eik?l
. CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SECAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA RODO. 01
09.01.12 - c bs 9 45,18 11.566,08
CERCA-8FIOS OMPOSIEao 1 OB 154 \1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (drea de seguranca da barragem) M 256,00 36,39 24,18% (TERR)
09.01.13 CALHA U Composigio | obS [CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO "U" M 32,00 420,66 24,18% 522,37 16.715,84 R?Izg'c;z
09.02 RECUPERACAO DO COROAMENTO 30.084,88
09.02.01 4915744 Serv SICRO obS |CAPINA MANUAL M2 412,00 0,56 24,18% 0,69 284,28 R?TDE(;'RTI
09.02.02 | 20.004.0105-0 Composigio | obS |ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO (e=25 cm) M 206,00 5,47 24,18% 6,79 1.398,74 R?T[)Eik?l
RODO. 01
09.02.03 72898 Composigdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material contaminado do coroamento - DMT até 5km) M3 206,00 3,85 24,18% 4,78 984,68 (TERR)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - do material contaminado d t .
09.02.04 5915320 Serv SICRO obs ) (expurgo do material contaminado do coroamento | ., 1.545,00 0,58 24,18% 0,72 1112,40| "OPO-0
DMT até Skm) (TERR)
A A - 1009 A - - " "
09.02.05 1915611 Composicio | obs | ECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO - (espessura=20cm com material oriundol - 164,50 046 218% 17 Lo3azs| RODO.01
de jazida - DMT até 5km) (TERR)
09.02.06 | 73818/001 Composigio | obS [PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO COM ROLO COMPACTADOR (e=5 cm) - (pé-de-pedra) M2 41,20 10,58 24,18% 13,13 540,95 R?Izg'c;z
09.02.07 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT do pé-de-pedra até cidade-pélo) KM 2.636,80 0,54 24,18% 0,66 1.740,28 R?TDE(;'RTI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM RODO. 12
09.02.08 94273 Serv SINAPI bs M 412,00 41,75 24,18% 51,84 21.358,08
e %> | (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 ° (INCC)
09.02.09 4915723 Serv SICRO obS |CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das guias de meio-fio) M2 177,16 2,64 24,18% 3,27 579,31 R?I';(;SZ
09.02.10 3104 ServSEINFRA | obS |REMOGAO DE CERCAS M 309,00 0,40 24,18% 0,49 151,41 R?T[)Eik?l
09.03 SANGRADOURO, CANAIS DE APROXIMACAO E RESTITUICAO 5.174,65
09.03.01 08525 servsinapl | ops |UMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE| 73125 05t 218% 063 so6s|  FOPO-O1
ESTEIRAS. AF_03/2024 (TERR)
09.03.02 72898 Composigio | obS [CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 23,11 3,85 24,18% 478 110,46 R?T[)Eik?l
09.03.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO KM 46,22 0,58 24,18% 0,72 33,27 R?TDE(;'RTI
ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA - RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 70 A 90 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR RODO. 01
09.03.04 5502970 Serv SICRO bs . M3 4,87 43,47 24,18% 53,97 262,83
erv %> | HIDRAULICO 1.700 KG - (escavagio do cordo de fixacao) ° (TERR)
_ ) RODO. 01
09.03.05 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (bota fora do material escavado - DMT 5 Km) KM 36,52 0,58 24,18% 0,72 26,29 TeRR)
09.03.06 407819 Serv SICRO obS |ARMAGAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO - (cordio de fixago) KG 143,80 9,92 24,18% 12,31 1.770,17 R?T[)Eik?l
09.03.07 1107900 Serv SICRO obS |CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (cordso de fixagdo) M3 4,87 400,02 24,18% 496,74 241912 R?TDE(;'RTI
09.03.08 1100657 Serv SICRO obS |ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO - (cord3o de fixagio) M3 4,87 2,70 24,18% 3,35 16,31 R?T[)Eik?l
09.03.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (brita - DMT de 10 km) KM 77,92 0,54 24,18% 0,66 51,42 R?TDE(;'RTI
09.03.10 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (areia - DMT de 5 km) KM 36,52 0,54 24,18% 0,66 24,10 R?T[)Eik?l
09.04 INSTRUMENTAGCAO 18.541,79
09.0401 | MARCO-TOP Composigo | obS [MARCOS TOPOGRAFICOS DE SUPERFICIE UNID 4,00 328,03 24,18% 407,34 1.629,36 R?I';g'cfz
09.0402 |  PIEZOM-10 Composigio | obS [FORNECIMENTO DE PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE, COM PERFURAGAO E INSTALAGAO - (PROF. DE 11,72 m) UNID 1,00 1072744 24,18%| 1332133 13.321,33 R?Izg'c?z
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)
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Encargos Sociais Nao Desonerados(%)
Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

DNOCS  pj ANILHA ORCAMENTARIA 7/ BRITANIA LTDA TsSC DATA BASE: FEVEREIRO/2026
CONSTRUGOES
FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRICAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
coDIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
09.04.03 REGUA Composicdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA LIMNIMETRICA PADRAO ANA UNID 10,00 289,19 24,18%) 359,11 3.591,10 R(;Il?l(():cfz
10 BARRAGEM PONCIANO — GIRAU DO PONCIANO 272.173,69
10.01 TALUDE DE MONTANTE E TALUDE DE JUSANTE 194.949,02
- DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, RODO. 01
10.01.01 C bS . 9 3,39 34.079,67
LIMPEZA omposi¢ao ol ENLEIRAMENTO E REQUEIMA M2 10.053,00 2,73 24,18%) (TERR)
10.01.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) M3 317,79 3,85 24,18%) 4,78 1.519,03 R?T[)E?ik?l
~ " RODO. 01
10.01.03 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) TKM 635,58 0,58 24,18%) 0,72 457,61 (TERR)
10.01.04 4805750 Serv SICRO obS |ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 397,15 34,20 24,18% 42,46 16.862,98 R?T[)E?I;R?l
10.01.05 4915733 Serv SICRO obS |RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 397,15 32,06 24,18%) 39,81 15.810,54 R?Ti(;é?l
10.01.06 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 2.978,62 0,58 24,18%) 0,72 2.144,60 R?T[)E?ik?l
10.01.07 5502978 Serv SICRO obS |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 397,15 4,57 24,18%) 5,67 2.251,84 R?Tiié?l
. ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - RODO. 01
10.01.08 | ENROC-MECAN C 3 bS M3 899,87 55,33 24,18% 68,70 61.821,06
OMPOSIEA0 | OP> R NECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegio dos taludes) ° (TERR)
10.01.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT 10 km) TKM 14.397,92 0,54 24,18%) 0,66 9.502,62 R?Tiié?l
10.01.10 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 5 km) TKM 7.198,96 0,58 24,18%) 0,72 5.183,25 R?T[)E?ik?l
10.01.11 FORMIG Composicdo obS |COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 20,00 111,25 24,18%) 138,15 2.763,00 R?Tiié?l
. CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA RODO. 01
10.01.12 CERCA-8 FIOS C 3 bS M 410,00 36,39 24,18% 45,18 18.523,80
OMPOSIEd0 | OB> 154\ AREIA E BRITA COMERCIAIS - (drea de seguranga da barragem) ° (TERR)
10.01.13 CALHA U Composicdo obS |CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO "U" M 46,00 420,66 24,18%) 522,37 24.029,02 R?Izgc;z
10.02 RECUPERACAO DO COROAMENTO 52.575,55
10.02.01 4915744 Serv SICRO obS |CAPINA MANUAL M2 720,00 0,56 24,18%) 0,69 496,80 R?T[)E?ik?l
10.02.02 20.004.0105-0 Composicdo obS |ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO (e=25 cm) W 360,00 5,47 24,18%) 6,79 2.444,40 R?Tiié?l
10.02.03 72898 Composi¢do obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material contaminado do coroamento - DMT até 5km) M3 360,00 3,85 24,18% 4,78 1.720,80 R(()T?E(;;R?l
= = i - ;
10.02.04 5915320 Serv SICRO obS TRANSPPRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material contaminado do coroamento ey 2.700,00 0,58 24,18% 0,72 1.944,00 RODO. 01
DMT até 5km) (TERR)
RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO - =20 terial oriund A
10.02.05 4915611 Composigio | obs |RECOMPOSICAC DI o (espessura=20cm com material oriundo| . 288,00 9,46 24,18% 11,74 3381,12| Ropo-01
de jazida - DMT até 5km) (TERR)
10.02.06 73818/001 Composicdo obS |PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO COM ROLO COMPACTADOR (e=5 cm) - (pé-de-pedra) M2 72,00 10,58 24,18%) 13,13 945,36 R?Izgc;z
10.02.07 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT do pé-de-pedra até cidade-pélo) TKM 4.608,00 0,54 24,18%) 0,66 3.041,28 R?T[)E?ik?l
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM RODO. 12
10.02.08 Serv SINAPI bS 9 51,84 37.324,80
94273 e ° (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 M 720,00 AL75 24,18% (INCC)
10.02.09 4915723 Serv SICRO obS |CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das guias de meio-fio) M2 309,60 2,64 24,18%) 3,27 1.012,39 R[(legc?
10.02.10 C3104 Serv SEINFRA obS |REMOGAO DE CERCAS M 540,00 0,40 24,18%) 0,49 264,60 R?Tiié?l
10.03 SANGRADOURO, CANAIS DE APROXIMAGAO E RESTITUICAO 5.923,79
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE| A
10.03.01 98525 Serv SINAPI obS ¢ a ( a ) M2 360,00 0,51 24,18%) 0,63 226,80 RODO. 01
ESTEIRAS. AF_03/2024 (TERR)
10.03.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 11,38 3,85 24,18%) 4,78 54,39 R?Tiié?l
10.03.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 22,76 0,58 24,18%) 0,72 16,38 R?T[)E?ik?l
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A\ CONSTRUTORA
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Encargos Sociais Nao Desonerados(%)
Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

DNOCS  pj ANILHA ORCAMENTARIA "/ BRITANIA LT0A TSC DATA BASE: FEVEREIRO/2026
CONSTRUCOES
FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
coDIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA - RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 70 A 90 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR RODO. 01
10.03.04 Serv SICRO bS ! 9 53,97 323,82
5502970 e © HIDRAULICO 1.700 KG - (escavagdo do corddo de fixagdo) M3 6,00 43,47 24,18% (TERR)
10.03.05 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (bota fora do material escavado - DMT 5 Km) TKM 45,00 0,58 24,18%) 0,72 32,40 R?TDE(;SH
10.03.06 407819 Serv SICRO 0bS |ARMAGAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO - (cordao de fixagao) KG 176,80 9,92 24,18% 12,31 2.176,40 R?Ti(;éfl
10.03.07 1107900 Serv SICRO obS [CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (cordo de fixagao) M3 6,00 400,02 24,18%) 496,74 2.980,44 R?T[’Eik?l
10.03.08 1100657 Serv SICRO 0bS |ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO - (cord3o de fixagdo) M3 6,00 2,70 24,18%) 3,35 20,10 R?Ti(;éfl
10.03.09 5915321 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (brita - DMT de 10 km) TKM 96,00 0,54 24,18%) 0,66 63,36 R?T[’Eik?l
10.03.10 5915321 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (areia - DMT de 5 km) TKM 45,00 0,54 24,18%) 0,66 29,70 R?Ti(;éfl
10.04 INSTRUMENTAGAO 18.725,33
10.04.01 [ MARCO-TOP Composicdo obS [MARCOS TOPOGRAFICOS DE SUPERFICIE UNID 4,00 328,03 24,18%) 407,34 1.629,36 R?Izg'c?z
10.04.02 PIEZOM-12 Composicdo obS |FORNECIMENTO DE PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE, COM PERFURAGAO E INSTALAGAO - (PROF. DE 12,14 m) UNID 1,00 10.875,24 24,18% 13.504,87 13.504,87 R?I';(;SZ
10.04.03 REGUA Composigdo obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA LIMNIMETRICA PADRAO ANA UNID 10,00 289,19 24,18%) 359,11 3.591,10 R?Izg'c?z
11 BARRAGEM SAO MARCOS (SERTAO DE BAIXO) - MAJOR 1ZIDORO 252.807,30
11.01 TALUDE DE MONTANTE E TALUDE DE JUSANTE 174.447,06
, DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, RODO. 01
11.01.01 LIMPEZA C 5 bS M2 7.429,77 2,73 24,18% 3,39 25.186,92
OMPOSIESO 1 055 [N | FIRAMENTO E REQUEIMA i (TERR)
11.01.02 72898 Composicdo obS [CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) M3 234,87 3,85 24,18%) 4,78 1.122,67 R?Ti(;éfl
11.01.03 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até Skm) TKM 469,74 0,58 24,18%) 0,72 338,21 R?TDE(;SH
11.01.04 4805750 Serv SICRO obS [ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - (recuperagdo das éreas com processos erosivos) M3 317,18 34,20 24,18%) 42,46 13.467,46 R?Ti(;éfl
11.01.05 4915733 Serv SICRO obS [RECOMPOSIGAO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 317,18 32,06 24,18% 39,81 12.626,93 R?T[)E?I;R?l
11.01.06 5915320 Serv SICRO 0bS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO KM 2.378,85 0,58 24,18% 0,72 1.712,77 R?Ti(;éfl
11.01.07 5502978 Serv SICRO obS [COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 317,18 4,57, 24,18%) 5,67 1.798,41 R?T[’Eik?l
- ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - RODO. 01
11.01.08 - C bS 9 68,70 54.411,77
ENROC-MECAN OMPOSIGA0 1 OB 1L HRNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegio dos taludes) M3 792,02 5533 24,18% (TERR)
11.01.09 5915321 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT 10 km) TKM 12.672,32 0,54 24,18%) 0,66 8.363,73 R?T[’Eik?l
11.01.10 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 5 km) KM 6.336,16 0,58 24,18% 0,72 4.562,03 R?Ti(;éfl
11.01.11 FORMIG Composicdo obS |COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 18,00 111,25 24,18%) 138,15 2.486,70 R?T[’Eik?l
- CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA RODO. 01
11.01.12 - C bS 9 45,18 18.072,00
CERCA-8FIOS OMPOSIEao 1 OB 54\ - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (drea de seguranca da barragem) M 400,00 36,39 24,18% (TERR)
11.01.13 CALHA U Composicdo obS |CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO "U" M 58,00 420,66 24,18%) 522,37 30.297,46 R?Izg'c;z
11.02 RECUPERAGAO DO COROAMENTO 51.115,12
11.02.01 4915744 Serv SICRO 0bS |CAPINA MANUAL M2 700,00 0,56 24,18% 0,69 483,00 R?Ti(;éfl
11.02.02 | 20.004.0105-0 Composicdo obS |ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO (e=25 cm) M 350,00 5,47 24,18%) 6,79 2.376,50 R?T[’Eik?l
RODO. 01
11.02.03 72898 Composigdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material contaminado do coroamento - DMT até 5km) M3 350,00 3,85 24,18%) 4,78 1.673,00 (TERR)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - do material contaminado d t )
11.02.04 5915320 Serv SICRO 0bS | e k) (expurgo do material contaminado do coroamento | 2.625,00 0,58 24,18% 0,72 1.890,00 R((’TDE(;R?l
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR

RECUPERAGAO DE DIVERSAS BARRAGENSDO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 01 A

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)

A\ CONSTRUTORA

CoN

Encargos Sociais Nao Desonerados(%)
Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

DNOCS  pj ANILHA ORGAMENTARIA "/ BRITANIA LTDA TSC DATA BASE: FEVEREIRO/2026
CONSTRUCOES
FONTE DE PESQUISA cusTo PREGO FINAL
ITEM TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
coDIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
A A - 1009 i - - " .
11.02.05 1915611 Composicio | obs | FECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO - (espessura=20cm com material oriundol - 280,00 046 218% 17 328720| RODO.01
de jazida - DMT até 5km) (TERR)
110206 |  73818/001 Composigio | obS [PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO COM ROLO COMPACTADOR (e=5 cm) - (pé-de-pedra) M2 70,00 10,58 24,18% 13,13 919,10 R[(’Izg'ciz
11.02.07 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT do pé-de-pedra até cidade-pélo) KM 4.480,00 0,54 24,18% 0,66 2.956,80 R?Ti(;éfl
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM RODO. 12
11.02.08 94273 Serv SINAPI bs M 700,00 41,75 24,18% 51,84 36.288,00
e %> | (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 ° (INCC)
11.02.09 4915723 Serv SICRO obS |CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das guias de meio-fio) M2 301,00 2,64 24,18% 3,27 984,27 R?IE(;'C}Z
11.02.10 3104 ServSEINFRA | obS |REMOGAO DE CERCAS M 525,00 0,40 24,18% 0,49 257,25 R?T[’E?{k?l
11.03 SANGRADOURO, CANAIS DE APROXIMACAO E RESTITUICAO 8.476,08
11.03.01 08525 servsinapl | ops |UMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE| . 2.025,00 05t 218% 063 127575 Ropo.01
ESTEIRAS. AF_03/2024 (TERR)
11.03.02 72898 Composigio | obS [CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 64,01 3,85 24,18% 478 305,96 R?T[’E?{k?l
11.03.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO KM 128,02 0,58 24,18% 0,72 92,17 R?Ti(;éfl
11.03.04 3806413 Composigio | obS |APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO M2 90,00 19,80 24,18% 24,58 2.212,20 R[(’Izg'cfz
11.03.05 98562 Composigio | obS [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRACO 1:3), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM M2 90,00 41,07, 24,18% 51,00 4.590,00 R(;E?;SZ
11.04 INSTRUMENTAGAO 18.769,04
11.0401 | MARCO-TOP Composigio | obS |MARCOS TOPOGRAFICOS DE SUPERFICIE UNID 4,00 328,03 24,18% 407,34 1.629,36 R[(’Izg'cfz
110402 |  PIEZOM-14 Composigio | obS [FORNECIMENTO DE PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE, COM PERFURAGAO E INSTALAGAO - (PROF. DE 12,24 m) UNID 1,000 1091044 24,18%|  13.548,58 13.548,58 R(;E?;SZ
11.04.03 REGUA Composigio | obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA LIMNIMETRICA PADRAO ANA UNID 10,00 289,19 24,18% 359,11 3.591,10 R[(’Izg'cfz
12 BARRAGEM TRAVESSIA — MAJOR 1ZIDORO 344.477,09
12.01 TALUDE DE MONTANTE E TALUDE DE JUSANTE 278.440,70
) DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, RODO. 01
12.01.01 LIMPEZA c 3 bs M2 18.851,62 2,73 24,18% 3,39 63.906,99
OMPOSIESO 1 055 [N | FIRAMENTO E REQUEIMA i (TERR)
12.01.02 72898 Composigio | obS [CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) M3 595,94 3,85 24,18% 478 2.848,59 R?Ti(;éfl
12.01.03 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) KM 1.191,88 0,58 24,18% 0,72 858,15 R((JTDE(;SH
12.01.04 4805750 Serv SICRO obS |ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - (recuperagio das areas com processos erosivos) M3 747,66 34,20 24,18% 22,46 31.745,64 R?Ti(;éfl
12.01.05 4915733 Serv SICRO obS [RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 747,66 32,06 24,18% 39,81 29.764,34 R?T[)E?I;R?l
12.01.06 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO KM 5.607,45 0,58 24,18% 0,72 4.037,36 R?Ti(;éfl
12.01.07 5502978 Serv SICRO obS |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 747,66 4,57 24,18% 5,67 423923 R?T[’E?{k?l
. ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - RODO. 01
12.01.08 y c bs . 9 68,70 78.387,38
ENROC-MECAN OMPOSIEao | OB | HRNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protecio dos taludes) M3 1.141,01 55,33 24,18% (TERR)
12.01.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT 10 km) KM 18.256,16 0,54 24,18% 0,66 12.049,06 R?T[’E?{k?l
12.01.10 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 5 km) KM 9.128,08 0,58 24,18% 0,72 6.572,21 R?Ti(;éfl
12.01.11 FORMIG Composigio | obS [COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 16,00 111,25 24,18% 138,15 2.210,40 R?T[’E?{k?l
. CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SECAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA RODO. 01
12.01.12 - c bs 9 45,18 15.180,48
CERCA-8FIOS OMPOSIEao 1 OB 154\ - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (drea de seguranca da barragem) M 336,00 36,39 24,18% (TERR)
12.01.13 CALHA U Composigio | obS [CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO "U" M 51,00 420,66 24,18% 522,37 26.640,87 R[(’Izg'ciz
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR |

RECUPERAGAO DE DIVERSAS BARRAGENSDO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 01

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)

A CONSTRUTORA

Encargos Sociais Nao Desonerados(%)

Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

DNOCS  pj ANILHA ORCAMENTARIA BRITANIA LTDA TsSC DATA BASE: FEVEREIRO/2026
CONSTRUGOES
FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRICAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
coDIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
12.02 RECUPERACAO DO COROAMENTO 41.768,33
12.02.01 4915744 Serv SICRO obS |CAPINA MANUAL M2 572,00 0,56 24,18%) 0,69 394,68 R?T[)E?ik?l
12.02.02 20.004.0105-0 Composicdo obS |ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO (e=25 cm) W 286,00 5,47 24,18%) 6,79 1.941,94 R?Tiié?l
12.02.03 72898 Composi¢do obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material contaminado do coroamento - DMT até 5km) M3 286,00 3,85 24,18% 4,78 1.367,08 R(()T?E(;;R?l
= = i - ;
12.02.04 5915320 Serv SICRO obS TRANSPPRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material contaminado do coroamento KM 2.145,00 0,58 24,18% 0,72 1.544,40 RODO. 01
DMT até 5km) (TERR)
= - T T - A
12.02.05 4915611 Composicio obS REC.OIIVIPOSICAO D/E REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO - (espessura=20cm com material oriundo M3 228,80 9,46 24,18% 11,74 2.686,11 RODO. 01
de jazida - DMT até 5km) (TERR)
12.02.06 73818/001 Composicdo obS |PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO COM ROLO COMPACTADOR (e=5 cm) - (pé-de-pedra) M2 57,20 10,58 24,18%) 13,13 751,03 R((JI:‘?:C;Z
12.02.07 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT do pé-de-pedra até cidade-pélo) TKM 3.660,80 0,54 24,18%) 0,66 2.416,12 R?T[)E?ik?l
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM RODO. 12
12.02.08 Serv SINAPI bS 9 51,84 29.652,48
94273 e ° (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 M 572,00 AL75 24,18% (INCC)
12.02.09 4915723 Serv SICRO obS |CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das guias de meio-fio) M2 245,96 2,64 24,18%) 3,27 804,28 R[(legc?
12.02.10 C3104 Serv SEINFRA obS |REMOGAO DE CERCAS Y 429,00 0,40 24,18%) 0,49 210,21 R?Tiié?l
12.03 SANGRADOURO, CANAIS DE APROXIMAGAO E RESTITUICAO 5.197,50
12.03.01 08525 Serv SINAPI obS LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 330,75 0,51 24,18% 0,63 208,37 RODO. 01
ESTEIRAS. AF_03/2024 (TERR)
12.03.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 10,45 3,85 24,18%) 4,78 49,95 R?Tiié?l
12.03.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 20,90 0,58 24,18%) 0,72 15,04 R?T[)E?ik?l
ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA - RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 70 A 90 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR! RODO. 01
12.03.04 Serv SICRO bS ‘ 9 53,97 283,34
5502970 e © HIDRAULICO 1.700 KG - (escavagdo do corddo de fixagdo) M3 525 43,47 24,18% (TERR)
12.03.05 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (bota fora do material escavado - DMT 5 Km) TKM 39,37 0,58 24,18%) 0,72 28,34 R?Ti(;éjn
12.03.06 407819 Serv SICRO obS |ARMAGAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO - (cord&o de fixagdo) KG 154,80 9,92 24,18%) 12,31 1.905,58 R?Tiié?l
12.03.07 1107900 Serv SICRO obS [CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (cord&o de fixag3o) M3 5,25 400,02 24,18%) 496,74 2.607,88 R?T[)E?ik?l
12.03.08 1100657 Serv SICRO obS |ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO - (corddo de fixag&o) M3 5,25/ 2,70] 24,18%) 3,35 17,58 R?Tiié?l
12.03.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (brita - DMT de 10 km) TKM 84,00 0,54 24,18%) 0,66 55,44 R?T[)E?ik?l
12.03.10 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (areia - DMT de 5 km) TKM 39,37 0,54 24,18%) 0,66 25,98 R?Tiié?l
12.04 INSTRUMENTACAO 19.070,56
12.04.01 MARCO-TOP Composicdo obS |MARCOS TOPOGRAFICOS DE SUPERFICIE UNID 4,00 328,03 24,18%) 407,34 1.629,36 R[(legciz
12.04.02 PIEZOM-16 Composicdo obS |FORNECIMENTO DE PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE, COM PERFURAGAO E INSTALAGAO - (PROF. DE 12,93 m) UNID 1,00 11.153,25 24,18%) 13.850,10 13.850,10 R((Jlll?l(():ciz
12.04.03 REGUA Composicdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA LIMNIMETRICA PADRAO ANA UNID 10,00 289,19 24,18%) 359,11 3.591,10 R[(legciz
13 BARRAGEM RETIRO — PALESTINA 369.942,24
13.01 TALUDE DE MONTANTE E TALUDE DE JUSANTE 275.793,26
. DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, RODO. 01
13.01.01 LIMPEZA C 3 bS M2 11.213,44 2,73 24,18% 3,39 38.013,56
OmPosieao ] 99> [eNI EIRAMENTO E REQUEIMA i (TERR)
13.01.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) M3 354,48 3,85 24,18%) 4,78 1.694,41 R?Tiié?l
13.01.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) TKM 708,96 0,58 24,18%) 0,72 510,45 R?Ti(;éjn
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)
RECUPERAGAO DE DIVERSAS BARRAGENSDO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 01

a
A\ CONSTRUTORA

CoN

Encargos Sociais Nao Desonerados(%)
Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

DNOCS  pj ANILHA ORCAMENTARIA 7/ BRITANIA LTDA TsSC DATA BASE: FEVEREIRO/2026
CONSTRUGOES
FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRICAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
cODIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
13.01.04 4805750 Serv SICRO obS |ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - (recuperagio das 4reas com processos erosivos) M3 457,10 34,20 24,18%) 42,46 19.408,46 R?TDE(;;l
13.01.05 4915733 Serv SICRO obS [RECOMPOSIGAO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 457,10 32,06 24,18% 39,81 18.197,15 R?T[)E?I;R?l
13.01.06 5915320 Serv SICRO obS | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 3.428,25 0,58 24,18%) 0,72 2.468,34 R?TDE(;;l
13.01.07 5502978 Serv SICRO obS |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 457,10 4,57 24,18%) 5,67 2.591,75 R?T[)E?i;i?l
. ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - RODO. 01
13.01.08 -| C bS . 9 68,70 108.985,68
ENROC-MECAN OmPOSIEE0 1 OB L ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protecio dos taludes) M3 1.586,40 3533 24,18% (TERR)
13.01.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT 10 km) TKM 25.382,40 0,54 24,18%) 0,66 16.752,38 R?T[)E?i;i?l
13.01.10 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 5 km) TKM 12.691,20 0,58 24,18%) 0,72 9.137,66 R?TDE(;;l
13.01.11 FORMIG Composicdo obS |COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 20,00 111,25 24,18%) 138,15 2.763,00 R?T[)E?i;i?l
. CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SECAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA RODO. 01
13.01.12 - C bS 9 45,18 18.704,52
CERCA-8 FIOS OMPOsIEao 1 OB 154 \1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (drea de seguranca da barragem) M 414,00 3639 24,18% (TERR)
13.01.13 CALHA U Composicdo obS |CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO "U" M 70,00 420,66 24,18%) 522,37 36.565,90 R[()lzgc?
13.02 RECUPERACAO DO COROAMENTO 56.566,40
13.02.01 4915744 Serv SICRO obS |CAPINA MANUAL M2 728,00 0,56 24,18%) 0,69 502,32 R?TDE(;;l
13.02.02 20.004.0105-0 Composicdo obS |ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO (e=25 cm) M 455,00 5,47 24,18%) 6,79 3.089,45 R?T[)E?i;i?l
RODO. 01
13.02.03 72898 Composigdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material contaminado do coroamento - DMT até 5km) M3 455,00 3,85 24,18%| 4,78 2.174,90 (TERR)
= - T - -
13.02.04 5915320 Serv SICRO obS TRANSPlORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material contaminado do coroamento T*M 3.412,50 0,58 24,18% 0,72 2.457,00 RODO. 01
DMT até Skm) (TERR)
A A ~ 0, i - - N "
13.02.05 4915611 Composicio obS RE(?OMPOSICAO D'E REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO - (espessura=20cm com material oriundo M3 364,00 9,46 24,18% 11,74 427336 RODO. 01
de jazida - DMT até 5km) (TERR)
13.02.06 73818/001 Composicdo 0obS |PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO COM ROLO COMPACTADOR (e=5 cm) - (pé-de-pedra) M2 91,00 10,58 24,18%) 13,13 1.194,83 R[()lzgc?
13.02.07 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT do pé-de-pedra até cidade-pélo) TKM 5.824,00 0,54 24,18%) 0,66 3.843,84 R?TDE(;;l
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM RODO. 12
13.02.08 94273 Serv SINAPI bS M 728,00 41,75 24,18% 51,84 37.739,52
e ° (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 § (INCC)
13.02.09 4915723 Serv SICRO obS |CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das guias de meio-fio) M2 313,04 2,64 24,18%) 3,27 1.023,64 R((JIIITI?JSZ
13.02.10 C3104 Serv SEINFRA obS |REMOGAO DE CERCAS M 546,00 0,40 24,18%) 0,49 267,54 R?T[)E?i;i?l
13.03 SANGRADOURO, CANAIS DE APROXIMACAO E RESTITUICAO 17.686,10
13.03.01 98525 Serv SINAPI obS LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 2.278,13 0,51 24,18% 0,63 143521 RODO. 01
ESTEIRAS. AF_03/2024 (TERR)
13.03.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 72,01 3,85 24,18%) 4,78 344,20 R?T[)E?i;i?l
13.03.03 5915320 Serv SICRO obS | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 144,02 0,58 24,18%) 0,72 103,69 R?TDE(;;l
ESCAVACAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA - RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 70 A 90 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR! RODO. 01
13.03.04 5502970 Serv SICRO bS < M3 16,87 43,47 24,18% 53,97 910,47
e %> | HIDRAULICO 1.700 KG - (escavagio do cordo de fixaao) ° (TERR)
~ " RODO. 01
13.03.05 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (bota fora do material escavado - DMT 5 Km) TKM 126,52 0,58 24,18%) 0,72 91,09 (TERR)
13.03.06 407819 Serv SICRO obS |ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO - (cordio de fixagdo) KG 495,80 9,92 24,18%) 12,31 6.103,29 R?T[)E?i;i?l
13.03.07 1107900 Serv SICRO obS |CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (cordao de fixag&o) M3 16,87 400,02 24,18%) 496,74 8.380,00 R?TDE(;;l
13.03.08 1100657 Serv SICRO obS |ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO - (cord3o de fixag&o) M3 16,87 2,70 24,18%) 3,35 56,51 R?T[)E?i;i?l
13.03.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (brita - DMT de 10 km) TKM 269,92 0,54 24,18%) 0,66 178,14 R?TDE(;;l
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR

RECUPERAGAO DE DIVERSAS BARRAGENSDO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 01 A

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)

A\ CONSTRUTORA

CoN

Encargos Sociais Nao Desonerados(%)
Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

DNOCS  pj ANILHA ORCAMENTARIA N/ BRITANIA LTDA T5C DATA BASE: FEVEREIRO/2026
CONSTRUCOES
FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRICAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
coDIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
13.03.10 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA PAVIMENTADA - (areia - DMT de 5 km) TKM 126,52 0,54 24,18% 0,66 83,50 R?T'JE(;;l
13.04 INSTRUMENTACAO 19.896,48
13.04.01 | MARCO-TOP Composigdo obS |MARCOS TOPOGRAFICOS DE SUPERFICIE UNID 4,00 328,03 24,18% 407,34 1.629,36 R?]Zg'cfz
13.04.02 PIEZOM-17 Composicdo obS |FORNECIMENTO DE PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE, COM PERFURAGAO E INSTALAGAO - (PROF. DE 14,82 m) UNID 1,00 11.818,35 24,18% 14.676,02 14.676,02 R?Iz(;'cfz
13.04.03 REGUA Composigdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA LIMNIMETRICA PADRAO ANA UNID 10,00 289,19 24,18% 359,11 3.591,10 R?]Zg'cfz
14 BARRAGEM DOIS RIACHOS — DOIS RIACHOS 249.303,59
14.01 TALUDE DE MONTANTE E TALUDE DE JUSANTE 183.314,64
, DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, RODO. 01
14.01.01 LIMPEZA ¢ & bS M2 7.834,02 2,73 24,18% 3,39 26.557,32
OMPOSIESO 1 055 [N | FIRAMENTO E REQUEIMA i (TERR)
14.01.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até Skm) M3 247,65 3,85 24,18% 4,78 1.183,76 R?T'JE(;;l
14.01.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) TKM 495,30 0,58 24,18% 0,72 356,61 R?Tiiéfl
14.01.04 4805750 Serv SICRO obS |ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 268,71 34,20 24,18% 42,46 11.409,42 R?T'JE(;;l
14.01.05 4915733 Serv SICRO obS [RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 268,71 32,06 24,18% 39,81 10.697,34 R?T[)E?I;R?l
14.01.06 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 2.015,32 0,58 24,18% 0,72 1.451,03 R?T'JE(;;l
14.01.07 5502978 Serv SICRO obS |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 268,71 4,57 24,18% 5,67 1.523,58 R?T[’Eik?l
- ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - RODO. 01
14.01.08 - ¢ bS . 9 68,70 79.810,85
ENROC-MECAN OMPOSIGA0 1 OB 1L HRNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegio dos taludes) M3 116173 5533 24.18% (TERR)
14.01.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT 10 km) TKM 18.587,68 0,54 24,18% 0,66 12.267,86 R?T[’Eik?l
14.01.10 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 5 km) TKM 9.293,84 0,58 24,18% 0,72 6.691,56 R?T'JE(;;l
14.01.11 FORMIG Composigdo obS |COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 14,00 111,25 24,18% 138,15 1.934,10 R?T[’Eik?l
- CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA RODO. 01
14.01.12 - ¢ bS 9 45,18 13.237,74
CERCA-8FIOS OMPOSIEao 1 OB 154 \1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (drea de seguranca da barragem) M 293,00 36,39 24,18% (TERR)
14.01.13 CALHA U Composigdo obS |CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO "U" M 31,00 420,66, 24,18% 522,37 16.193,47 R?]Zg'c:z
14.02 RECUPERAGCAO DO COROAMENTO 37.762,70
14.02.01 4915744 Serv SICRO obS |CAPINA MANUAL M2 486,00 0,56 24,18% 0,69 335,34 R?T'JE(;;l
14.02.02 | 20.004.0105-0 Composigdo obS |ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO (e=25 cm) M 303,75 5,47 24,18% 6,79 2.062,46 R?T[’Eik?l
RODO. 01
14.02.03 72898 Composi¢do obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material contaminado do coroamento - DMT até 5km) M3 303,75 3,85 24,18% 4,78 1.451,92 (TERR)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - do material contaminado d t )
14.02.04 5915320 Serv SICRO obs ) (expurgo do material contaminado do coroamento | ., 2.278,12 0,58 24,18% 0,72 164024 "0PO-01
DMT até Skm) (TERR)
A A - 0, i - - " "
14.02.05 2915611 Composicio obs |RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO (espessura=20cm com material oriundo ™3 243,00 046 24,18% 1174 285282 RODO-01
de jazida - DMT até 5km) (TERR)
14.02.06 73818/001 Composigdo obS |PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO COM ROLO COMPACTADOR (e=5 cm) - (p6-de-pedra) M2 60,75 10,58 24,18% 13,13 797,64 R?]Zg'c:z
14.02.07 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT do pé-de-pedra até cidade-pdlo) TKM 3.888,00 0,54 24,18% 0,66 2.566,08 R?T'JE(;;l
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM RODO. 12
14.02.08 94273 Serv SINAPI bS M 486,00 41,75 24,18% 51,84 25.194,24
e %> | (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 § (INCC)
14.02.09 4915723 Serv SICRO obS |CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das guias de meio-fio) M2 208,98 2,64 24,18% 3,27 683,36 R(;I;?;SZ
14.02.10 €3104 Serv SEINFRA obS |REMOGAO DE CERCAS M 364,50 0,40 24,18% 0,49 178,60 R?T[’Eik?l
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR |

RECUPERAGAO DE DIVERSAS BARRAGENSDO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 01

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)

A CONSTRUTORA

Encargos Sociais Nao Desonerados(%)

Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

DNOCS  pj ANILHA ORCAMENTARIA BRITANIA LTDA T5C DATA BASE: FEVEREIRO/2026
CONSTRUGCOES
FONTE DE PESQUISA G PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRICAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
coDIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
14.03 SANGRADOURO, CANAIS DE APROXIMAGAO E RESTITUICAO 9.247,46
14.03.01 98525 Serv SINAPI obs |MPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ™2 562,50 051 24,18% 0,63 3sa37| RODO-01
ESTEIRAS. AF_03/2024 (TERR)
14.03.02 72898 Composigdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 17,78 3,85 24,18% 4,78 84,98 R?T[’Eik?l
14.03.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 35,56 0,58 24,18% 0,72 25,60 R?T'JE(;;l
ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA - RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 70 A 90 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR RODO. 01
14.03.04 5502970 Serv SICRO bS . M3 9,37 43,47, 24,18% 53,97 505,69
erv %> | HIDRAULICO 1.700 KG - (escavagio do cordo de fixacao) ° (TERR)
~ M RODO. 01
14.03.05 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (bota fora do material escavado - DMT 5 Km) TKM 70,27 0,58 24,18% 0,72 50,59 (TERR)
14.03.06 407819 Serv SICRO obS |ARMAGAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO - (cordo de fixagdo) KG 275,80 9,92 24,18% 12,31 3.395,09 R?T[’Eik?l
14.03.07 1107900 Serv SICRO obS |CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (cordo de fixagdo) M3 9,37 400,02 24,18% 496,74 4.654,45 R?T'JE(;;l
14.03.08 1100657 Serv SICRO obS |ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO - (cord3o de fixagio) M3 9,37 2,70 24,18% 3,35 31,38 R?T[’Eik?l
14.03.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (brita - DMT de 10 km) TKM 149,92 0,54 24,18% 0,66 98,94 R?T'JE(;;l
14.03.10 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAOQ BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (areia - DMT de 5 km) TKM 70,27 0,54 24,18% 0,66 46,37 R?T[’Eik?l
14.04 INSTRUMENTAGCAO 18.978,79
14.04.01 |  MARCO-TOP Composicdo obS |MARCOS TOPOGRAFICOS DE SUPERFICIE UNID 4,00 328,03 24,18% 407,34 1.629,36 R?Izg'ciz
14.04.02 PIEZOM-18 Composigdo obS |FORNECIMENTO DE PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE, COM PERFURAGAO E INSTALAGAO - (PROF. DE 12,72 m) UNID 1,00 11.079,35 24,18% 13.758,33 13.758,33 R((’Izg'cfz
14.04.03 REGUA Composicdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA LIMNIMETRICA PADRAO ANA UNID 10,00 289,19 24,18% 359,11 3.591,10 R?Izg'ciz
15 BARRAGEM CAMPO GRANDE — CAMPO GRANDE 356.329,55
15.01 TALUDE DE MONTANTE E TALUDE DE JUSANTE 281.963,28
- DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, RODO. 01
15.01.01 ¢ bS . 9 3,39 41.202,19
LIMPEZA omposi¢ao ol ENLEIRAMENTO E REQUEIMA M2 12.154,04 2,73 24,18%) (TERR)
15.01.02 72898 Composigdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até S5km) M3 384,21 3,85 24,18% 4,78 1.836,52 R?T[’Eik?l
~ M RODO. 01
15.01.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até Skm) TKM 768,42 0,58 24,18% 0,72 553,26 (TERR)
15.01.04 4805750 Serv SICRO obS |ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 578,69 34,20 24,18% 42,46 24.571,17 R?T[)E?I;R?l
15.01.05 4915733 Serv SICRO obS |RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 578,69 32,06 24,18%) 39,81 23.037,64 R?Ti(;é?l
15.01.06 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 4.340,17 0,58 24,18% 0,72 3.124,92 R?T[’Eik?l
15.01.07 5502978 Serv SICRO obS |COMPACTAGCAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 578,69 4,57 24,18% 5,67 3.281,17 R?T'JE(;;l
) ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - RODO. 01
15.01.08 | ENROC-MECAN ¢ & bS M3 1.581,68 55,33 24,18% 68,70 108.661,41
OMPOSIEA0 | OP> R NECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegio dos taludes) ° (TERR)
15.01.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT 10 km) TKM 25.306,88 0,54 24,18% 0,66 16.702,54 R?T'JE(;;l
15.01.10 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 5 km) TKM 12.653,44] 0,58 24,18% 0,72 9.110,47 R?T[’Eik?l
15.01.11 FORMIG Composicdo obS |COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 18,00 111,25 24,18% 138,15 2.486,70 R?T'JE(;;l
) CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA RODO. 01
15.01.12 | CERCA-8 FIOS ¢ & bS M 390,00 36,39 24,18% 45,18 17.620,20
OMPOSIEd0 | OB> 154\ AREIA E BRITA COMERCIAIS - (drea de seguranga da barragem) ° (TERR)
15.01.13 CALHA U Composicdo obS |CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO "U" M 57,00 420,66, 24,18% 522,37 29.775,09 R?Izg'ciz
15.02 RECUPERAGCAO DO COROAMENTO 49.654,68
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RECUPERAGAO DE DIVERSAS BARRAGENSDO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 01

a
A\ CONSTRUTORA

CoN

Encargos Sociais Nao Desonerados(%)
Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

DNOCS  pj ANILHA ORCAMENTARIA 7/ BRITANIA LTDA TsSC DATA BASE: FEVEREIRO/2026
CONSTRUCOES
FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRICAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
cODIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
15.02.01 4915744 Serv SICRO obS [CAPINA MANUAL M2 680,00 0,56 24,18% 0,69 469,20 R?Tiiéfl
15.02.02 20.004.0105-0 Composicdo obS |ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO (e=25 cm) M 340,00 5,47 24,18%) 6,79 2.308,60 R?T[)E?ik?l
RODO. 01
15.02.03 72898 Composigdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material contaminado do coroamento - DMT até 5km) M3 340,00 3,85 24,18%| 4,78 1.625,20 (TERR)
= - Rio " "
15.02.04 5915320 Serv SICRO obS TRANSPlORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material contaminado do coroamento T*M 2.550,00 0,58 24,18% 0,72 1.836,00 RODO. 01
DMT até Skm) (TERR)
A A ~ 0, i - - N "
15.02.05 4915611 Composicio obS REC.OI‘\/IPOSICAO D'E REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO - (espessura=20cm com material oriundo| M3 272,00 9,46 24,18% 1174 3.193,28 RODO. 01
de jazida - DMT até 5km) (TERR)
15.02.06 73818/001 Composicdo obS |PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO COM ROLO COMPACTADOR (e=5 cm) - (pé-de-pedra) M2 68,00 10,58 24,18%) 13,13 892,84 R[()Izgciz
15.02.07 5915321 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT do pé-de-pedra até cidade-pélo) TKM 4.352,00 0,54 24,18% 0,66 2.872,32 R?Tiiéfl
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM RODO. 12
15.02.08 94273 Serv SINAPI bS M 680,00 41,75 24,18% 51,84 35.251,20
e © (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 § (INCC)
15.02.09 4915723 Serv SICRO obS [CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das guias de meio-fio) M2 292,40, 2,64 24,18% 3,27 956,14 R?II;SC;Z
15.02.10 C3104 Serv SEINFRA obS |REMOGAO DE CERCAS M 510,00 0,40 24,18%) 0,49 249,90 R?T[)E?ik?l
15.03 SANGRADOURO, CANAIS DE APROXIMAGAO E RESTITUICAO 3.757,58
15.03.01 08525 serv SINAPI obS LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 705,60 0,51 24,18% 0,63 444,52 RODO. 01
ESTEIRAS. AF_03/2024 (TERR)
15.03.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 22,30 3,85 24,18%) 4,78 106,59 R?T[)E?ik?l
15.03.03 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 44,60 0,58 24,18% 0,72 32,11 R?Tiiéfl
15.03.04 3806413 Composicdo obS |APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO M2 42,00 19,80 24,18%) 24,58 1.032,36 R[(legciz
15.03.05 98562 Composi¢do obS  [IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRAGO 1:3), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM M2 42,00 41,07 24,18% 51,00 2.142,00 R?II;(SSZ
15.04 INSTRUMENTACAO 20.954,01
15.04.01 MARCO-TOP Composicdo obS |MARCOS TOPOGRAFICOS DE SUPERFICIE UNID 4,00 328,03 24,18%) 407,34 1.629,36 R[(legciz
15.04.02 PIEZOM-19 Composi¢do obS [FORNECIMENTO DE PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE, COM PERFURAGAO E INSTALAGAO - (PROF. DE 17,24 m) UNID 1,00 12.669,96| 24,18% 15.733,55 15.733,55 R?II;(SSZ
15.04.03 REGUA Composicdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA LIMNIMETRICA PADRAO ANA UNID 10,00 289,19 24,18%) 359,11 3.591,10 R[(legciz
EQUALIZAGAO DO DESCONTO LINEAR 5.485,90
TOTAL GERAL 6.005.311,35
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