MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR |

RECUPERAGAO DE DIVERSAS BARRAGENS DO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 02

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)

N

CONSTRUTORA

Encargos Sociais Nao Desonerados(%)

Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

DNOCS i A TSC .
PLANILHA ORGAMENTARIA BAANIA LToA . . DATA BASE: FEVEREIR0/2026
FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRICAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
coDIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
01 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACA'O LOCAL 954.913,52
01.01 SERVICOS PRELIMINARES 56.685,21
01.01.01 TRANSP-3 Composicdo obS |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA PAVIMENTADA TONXKM 55.785,49 0,46 24,18%) 0,57 31.797,72 (M('::/DD(;;/IQOBj
01.01.02 TRANSP-4 Composicdo obS |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMARIO TONXKM 4.087,97 0,55 24,18%) 0,68 2.779,81 (M(’::/IJD(;ét/Ig)OBJ
01.01.03 74209/001 Composicdo obS |PLACA DE OBRA - PADRAO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSOES 3mX2m EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNID 7,00 2.543,28 24,18%) 3.158,24 22.107,68 R((Jlll?l(():C?Z
01.02 ADMINISTRACAO DA OBRA 673.926,56
01.02.01 ADM-LOC Composicdo obS |ADMINISTRAGAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT" INCLUSO ACOMPANHAMENTO TECNICO UNID 100,00 3.933,72 24,18%) 4.884,89 488.489,00 (Z(I;I;AOL;S)
PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAGAO DA BARRAGEM INCLUSO TOPOGRAFIA, ENSAIOS TECNOLOGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TECNICO! RODO. 21
01.02.02 PROJ-EXEC Composicdo obS |PARA AS LICENGAS OBRIGATORIAS (OBTENGAO DAS LICENGCAS DE EXPLORAGAO E AMBIENTAL DAS JAZIDAS DA OBRA) E DIAGNOSTICO DOS, UNID 7,00 21.332,81 24,18%) 26.491,08 185.437,56 (CONSLJLT)
EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS- Indenizagéo do volume explorado nas jazidas
01.03 JAZIDA 224.301,75
01.03.01 LIC-JAZIDA Composicdo obS |OBTENGAO DAS LICENGAS DE EXPLORAGAO E AMBIENTAL DAS JAZIDAS DA OBRA UNID 7,00 21.498,14 24,18%) 26.696,39 186.874,73 R?T[]E?i;??l
01.03.02 2840 ServSEINFRA | obS |INDENIZACAO DE JAZIDA- Indenizacdo do volume explorado nas jazidas M3 24.146,47 1,25 24,18% 1,55 37.427,02 R‘(’TDE‘;;”
02 BARRAGEM GRAVATA — MATA GRANDE 547.927,73
02.01 TALUDE DE MONTANTE E TALUDE DE JUSANTE 468.255,19
- DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, RODO. 01
02.01.01 C bS . 9 3,39 56.150,70
LIMPEZA omposi¢ao ol ENLEIRAMENTO E REQUEIMA M2 16.563,63 2,73 24,18%) (TERR)
02.01.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) M3 523,61 3,85 24,18%) 4,78 2.502,85 R?T[]E?i;??l
~ " RODO. 01
02.01.03 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) TKM 1.047,22 0,58 24,18%) 0,72 753,99 (TERR)
02.01.04 4805750 Serv SICRO obS |ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 859,81 34,20 24,18% 42,46 36.507,53 R?T[)E?I;R?l
02.01.05 4915733 Serv SICRO obS |RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 859,81 32,06 24,18%) 39,81 34.229,03 R?Ti(;é?l
02.01.06 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 6.448,57 0,58 24,18%) 0,72 4.642,97 R?T[]E?i;??l
02.01.07 5502978 Serv SICRO obS |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 859,81 4,57 24,18%) 5,67 4.875,12 R?Tzié?l
. ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - RODO. 01
02.01.08 | ENROC-MECAN C 3 bS M3 3.056,09 55,33 24,18% 68,70 209.953,38
OMPOSIEd0 | OP> R NECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegio dos taludes) ° (TERR)
02.01.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT 10 km) TKM 48.897,44 0,54 24,18%) 0,66 32.272,31 R(()T?E(;;R(])l
02.01.10 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 5 km) TKM 24.448,72 0,58 24,18%) 0,72 17.603,07 R?T[]E?i;??l
02.01.11 FORMIG Composicdo obS |COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 14,00 111,25 24,18%) 138,15 1.934,10 R?Tzié?l
. CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA RODO. 01
02.01.12 CERCA-8 FIOS C 3 bS M 323,00 36,39 24,18% 45,18 14.593,14
OMPOSIEd0 | OB> 154 )1 AREIA E BRITA COMERCIAIS - (drea de seguranga da barragem) ° (TERR)
02.01.13 CALHA U Composicdo obS |CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO "U" M 100,00 420,66 24,18%) 522,37 52.237,00 R?Izgc;z
02.02 RECUPERACAO DO COROAMENTO 47.534,78
02.02.01 4915744 Serv SICRO obS |CAPINA MANUAL M2 546,00 0,56 24,18%) 0,69 376,74 R?T[]E?i;??l
02.02.02 20.004.0105-0 Composicdo obS |ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO (e=25 cm) Y 477,75 5,47 24,18%) 6,79 3.243,92 R?Tzié?l
02.02.03 72898 Composi¢do obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material contaminado do coroamento - DMT até 5km) M3 477,75 3,85 24,18% 4,78 2.283,64 R(()T?E(;;R?l
= = iR - ;
02.02.04 5915320 Serv SICRO obS -I[;T\;’—\‘:::SRJ;)COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material contaminado do coroamento T*M 3.583,12 0,58 24,18% 0,72 2.579,84 R?T[:g?;k?l




MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)
RECUPERAGAO DE DIVERSAS BARRAGENS DO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 02

-\, CONSTRUTORA

N

Encargos Sociais Nao Desonerados(%)

Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

BNOCS { TsC .
PLANILHA ORCAMENTARIA ) Samava o1 it s DATA BASE: FEVEREIR0/2026
FONTE DE PESQUISA cusTo PREGO FINAL
ITEM TIPO DESCRIGAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
coDIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
A A - 1009 i - - " .
02,0205 1915611 Composigio | obs | FECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO - (espessura=20cm com material oriundol - 382,20 046 218% 17 sagroa|  FOPO-O1
de jazida - DMT até 5km) (TERR)
02.02.06 | 73818/001 Composigio | obS [PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO COM ROLO COMPACTADOR (e=5 cm) - (pé-de-pedra) M2 95,55 10,58 24,18% 13,13 1.254,57 R[(’Izg'ciz
02.02.07 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT do pé-de-pedra até cidade-pélo) KM 6.115,20 0,54 24,18% 0,66 4.036,03 R?Ti(;éfl
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM RODO. 12
02.02.08 94273 Serv SINAPI bs M 546,00 41,75 24,18% 51,84 28.304,64
e %> | (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 ° (INCC)
02.02.09 4915723 Serv SICRO obS |CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das guias de meio-fio) M2 234,78 2,64 24,18% 3,27 767,73 R?IE(;'C}Z
02.02.10 3104 ServSEINFRA | obS |REMOGAO DE CERCAS M 409,50 0,40 24,18% 0,49 200,65 R?T[’E?{k?l
02.03 SANGRADOURO, CANAIS DE APROXIMACAO E RESTITUICAO 8.806,45
02,0301 08525 servsinapl | ops |UMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE| 2287,50 05t 218% 063 Laai1a| ROPO.01
ESTEIRAS. AF_03/2024 (TERR)
02.03.02 72898 Composigio | obS [CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 72,31 3,85 24,18% 478 345,64 R?T[’E?{k?l
02.03.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO KM 144,62 0,58 24,18% 0,72 104,12 R?Ti(;éfl
02.03.04 3806413 Composigio | obS |APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO M2 91,50 19,80 24,18% 24,58 2.249,07 R[(’Izg'ciz
02.03.05 98562 Composigio | obS [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRACO 1:3), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM M2 91,50 41,07, 24,18% 51,00 4.666,50 R?IE(;'C}Z
02.04 INSTRUMENTACAO 23.331,31
02.0401 | MARCO-TOP Composigio | obS |MARCOS TOPOGRAFICOS DE SUPERFICIE UNID 4,00 328,03 24,18% 407,34 1.629,36 R[(’Izg'cfz
02,0402 |  PIEZOM-03 Composigio | obS [FORNECIMENTO DE PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE, COM PERFURAGAO E INSTALAGAO - (PROF. DE 22,58 m) UNID 1,00 14.584,36 24,18%|  18.110,85 18.110,85 R?IE(;'C?Z
02.04.03 REGUA Composigio | obS [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA LIMNIMETRICA PADRAO ANA UNID 10,00 289,19 24,18% 359,11 3.591,10 R[(’Izg'cfz
03 BARRAGEM DELMIRO GOUVEIA — DELMIRO GOUVEIA 1.404.589,85
03.01 TALUDE DE MONTANTE E TALUDE DE JUSANTE 1.241.186,20
) DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, RODO. 01
03.01.01 LIMPEZA c 3 bs M2 45.233,27 2,73 24,18% 3,39 153.340,78
OMPOSIES0 1 055 [N | FIRAMENTO E REQUEIMA i (TERR)
03.01.02 72898 Composigio | obS [CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) M3 1.429,92 3,85 24,18% 478 6.835,01 R?Ti(;éfl
03.01.03 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) KM 2.859,84 0,58 24,18% 0,72 2.059,08 R((JTDE(;SH
03.01.04 4805750 Serv SICRO obS |ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - (recuperagio das areas com processos erosivos) M3 2.242,46 34,20 24,18% 22,46 95.214,85 R?Ti(;éfl
03.01.05 4915733 Serv SICRO obS [RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 2.242,46 32,06 24,18% 39,81 89.272,33 R?T[)E?I;R?l
03.01.06 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO KM 16.818,45 0,58 24,18% 0,72 12.109,28 R?Ti(;éfl
03.01.07 5502978 Serv SICRO obS |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 2.242,46 4,57 24,18% 5,67 12.714,74 R?T[’E?{k?l
. ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - RODO. 01
03.01.08 y c bs ) 9 68,70 643.301,30
ENROC-MECAN OMPOSIEA0 1 OB 1L HRNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegio dos taludes) M3 9:363,92 5533 24,18% (TERR)
03.01.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT 10 km) KM 149.822,72 0,54 24,18% 0,66 98.882,99 R?T[’E?{k?l
03.01.10 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 5 km) KM 74.911,36 0,58 24,18% 0,72 53.936,17 R?Ti(;éfl
03.01.11 FORMIG Composigio | obS [COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 28,00 111,25 24,18% 138,15 3.868,20 R?T[’E?{k?l
. CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SECAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA RODO. 01
03.01.12 - c bs 9 45,18 26.294,76
CERCA-8 FIOS OMPOSIEao 1 OB 15 \1 . AREIA E BRITA COMERCIAIS - (drea de seguranca da barragem) M 582,00 36,39 24,18% (TERR)
03.01.13 CALHA U Composigio | obS [CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO "U" M 83,00 420,66 24,18% 522,37 43.356,71 R[(’Izg'ciz
03.02 RECUPERACAO DO COROAMENTO 131.773,58




MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS) Encargos Sociais Ndao Desonerados(%)
’?f RECUPERAGAO DE DIVERSAS BARRAGENS DO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 02 6& Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

A3\, CONSTRUTORA

DNOCS i S TSC .
PLANILHA ORGAMENTARIA / BATANIA LToA . . DATA BASE: FEVEREIR0/2026
FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRICAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
coDIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
RODO. 01
03.02.01 4915744 Serv SICRO obS |CAPINA MANUAL M2 1.064,00 0,56 24,18%) 0,69 734,16 (TERR)
03.02.02 20.004.0105-0 Composicdo obS |ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO (e=25 cm) M 665,00 5,47 24,18%) 6,79 4.515,35 R?T[)E?ik?l
RODO. 01
03.02.03 72898 Composi¢do obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material contaminado do coroamento - DMT até 5km) M3 665,00 3,85 24,18% 4,78 3.178,70 (TERR)
= - T - -
03.02.04 5915320 Serv SICRO obS TRANSPlORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material contaminado do coroamento T*M 532,00 0,58 24,18% 0,72 383,00 RODO. 01
DMT até Skm) (TERR)
A A ~ 0, i - - N "
03.02.05 4915611 Composicio obS RE(?OMPOSICAO D'E REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO - (espessura=20cm com material oriundo M3 4.987,50 9,46 24,18% 11,74 58.553,25 RODO. 01
de jazida - DMT até 5km) (TERR)
03.02.06 73818/001 Composicdo 0bS |PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO COM ROLO COMPACTADOR (e=5 cm) - (pé-de-pedra) M2 133,00 10,58, 24,18%) 13,13 1.746,29 R?IE?C:z
03.02.07 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT do pé-de-pedra até cidade-pélo) TKM 8.512,00 0,54 24,18%) 0,66 5.617,92 R?Tiié?l
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM RODO. 12
03.02.08 94273 Serv SINAPI bS M 1.064,00 41,75 24,18% 51,84 55.157,76
e ° (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 B (INCC)
03.02.09 4915723 Serv SICRO obS |CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das guias de meio-fio) M2 457,52 2,64 24,18%) 3,27 1.496,09 R((JIE?:C:Z
03.02.10 C3104 Serv SEINFRA obS |REMOGAO DE CERCAS M 798,00 0,40 24,18%) 0,49 391,02 R?T[)E?ik?l
03.03 SANGRADOURO, CANAIS DE APROXIMAGAO E RESTITUICAO 12.319,38
03.03.01 08525 Serv SINAPI obS LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 3.200,00 0,51 24,18% 0,63 2.016,00 RODO. 01
ESTEIRAS. AF_03/2024 (TERR)
03.03.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 101,15 3,85 24,18%) 4,78 483,49 R?T[)E?ik?l
03.03.03 5915320 Serv SICRO obS | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 202,30 0,58 24,18%) 0,72 145,65 R?Tiié?l
03.03.04 3806413 Composicdo obS |APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO M2 128,00 19,80 24,18%) 24,58 3.146,24 R?IE?C:z
03.03.05 98562 Composicdo obS |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRAGO 1:3), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM M2 128,00 41,07 24,18%) 51,00 6.528,00 R((JIE?:C:Z
03.04 INSTRUMENTACAO 19.310,69
03.04.01 MARCO-TOP Composicdo obS |MARCOS TOPOGRAFICOS DE SUPERFICIE UNID 4,00 328,03 24,18%) 407,34 1.629,36 R[()Izgciz
03.04.02 PIEZOM-05 Composicdo obS |FORNECIMENTO DE PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE, COM PERFURAGAO E INSTALAGAO - (PROF. DE 13,42 m) UNID 1,00 11.346,62 24,18%) 14.090,23 14.090,23 R((le(chz
03.04.03 REGUA Composicdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA LIMNIMETRICA PADRAO ANA UNID 10,00 289,19 24,18%) 359,11 3.591,10 R[()Izgciz
04 BARRAGEM POCO DAS TRINCHEIRAS — POCO DAS TRINCHEIRAS 241.995,99
04.01 TALUDE DE MONTANTE E TALUDE DE JUSANTE 190.110,40
. DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, RODO. 01
04.01.01 LIMPEZA C 3 bS M2 7.606,40 2,73 24,18% 3,39 25.785,69
©OmPosieao ] 99> [eNI EIRAMENTO E REQUEIMA i (TERR)
04.01.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) M3 240,45 3,85 24,18%) 4,78 1.149,35 R?Tiié?l
04.01.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) TKM 480,90 0,58 24,18%) 0,72 346,24 R?Ti(;éjn
04.01.04 4805750 Serv SICRO obS |ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - (recuperagdo das 4reas com processos erosivos) M3 287,99 34,20 24,18%) 42,46 12.228,05 R?Tiié?l
04.01.05 4915733 Serv SICRO obS [RECOMPOSIGAO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 287,99 32,06 24,18% 39,81 11.464,88 R?T[)E?I;R?l
04.01.06 5915320 Serv SICRO obS | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 2.159,92 0,58 24,18%) 0,72 1.555,14 R?Tiié?l
04.01.07 5502978 Serv SICRO obS |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 287,99 4,57 24,18%) 5,67 1.632,90 R?T[)E?ik?l
- ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - RODO. 01
04.01.08 -| C bS 9 68,70 68.592,82
ENROC-MECAN OMPOSIEao | OB | HRNECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protecio dos taludes) M3 998,44 55,33 24,18% (TERR)
04.01.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT 10 km) TKM 15.975,04 0,54 24,18%) 0,66 10.543,52 R?T[)E?ik?l
04.01.10 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 5 km) TKM 7.987,52 0,58 24,18%) 0,72 5.751,01 R?Tiié?l




MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS) Encargos Sociais Ndao Desonerados(%)
’?f RECUPERAGAO DE DIVERSAS BARRAGENS DO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 02 6& Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

DNOCS i 443\, CONSTRUTORA TsC
PLANILHA ORCAMENTARIA ) BRITANA oA . . DATA BASE: FEVEREIRO/2026
FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRICAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
coDIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
x i RODO. 01
04.01.11 FORMIG Composi¢ao obS |COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 10,00 111,25 24,18%) 138,15 1.381,50 (TERR)
. CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA RODO. 01
04.01.12 CERCA-8 FIOS C 3 bS M 244,00 36,39 24,18% 45,18 11.023,92
OMPOSIEd0 | OP> 154 )1 AREIA E BRITA COMERCIAIS - (drea de seguranga da barragem) ° (TERR)
04.01.13 CALHA U Composicdo obS |CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO "U" M 74,00 420,66 24,18%) 522,37 38.655,38 R?IE?:C;Z
04.02 RECUPERACAO DO COROAMENTO 28.332,36
04.02.01 4915744 Serv SICRO obS |CAPINA MANUAL M2 388,00 0,56 24,18%) 0,69 267,72 R?T[]E?i;i?l
04.02.02 20.004.0105-0 Composicdo obS |ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO (e=25 cm) Y 194,00 5,47 24,18%) 6,79 1.317,26 R(()T?E(;;R(jn
04.02.03 72898 Composi¢do obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material contaminado do coroamento - DMT até 5km) M3 194,00 3,85 24,18% 4,78 927,32 R(()T?E(;;R?l
= = iR - ;
04.02.04 5915320 Serv SICRO obS TRANSPPRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material contaminado do coroamento T*M 1.455,00 0,58 24,18% 0,72 1.047,60 RODO. 01
DMT até 5km) (TERR)
= - T T - A
04.02.05 4915611 Composicio obS REC.OIIVIPOSI(,‘AO D/E REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO - (espessura=20cm com material oriundo M3 155,20 9,46 24,18% 11,74 1.822,04 RODO. 01
de jazida - DMT até 5km) (TERR)
04.02.06 73818/001 Composicdo obS |PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO COM ROLO COMPACTADOR (e=5 cm) - (pé-de-pedra) M2 38,80 10,58 24,18%) 13,13 509,44 R?IE?:C;Z
04.02.07 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT do pé-de-pedra até cidade-pélo) TKM 2.483,20 0,54 24,18%) 0,66 1.638,91 R?T[]E?i;i?l
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM RODO. 12
04.02.08 Serv SINAPI bS 9 51,84 20.113,92
94273 e ° (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 M 388,00 AL75 24,18% (INCC)
04.02.09 4915723 Serv SICRO obS |CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das guias de meio-fio) M2 166,84 2,64 24,18%) 3,27 545,56 R[(legc?
04.02.10 C3104 Serv SEINFRA obS |REMOGAO DE CERCAS L\ 291,00 0,40 24,18%) 0,49 142,59 R(()T?E(;;R(jn
04.03 SANGRADOURO, CANAIS DE APROXIMAGAO E RESTITUICAO 1.415,81
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE| A
04.03.01 98525 Serv SINAPI obS ¢ a ( a ) M2 204,19 0,51 24,18%) 0,63 128,63 RODO. 01
ESTEIRAS. AF_03/2024 (TERR)
04.03.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 6,45 3,85 24,18%) 4,78 30,83 R(()T?E(;;R(jn
04.03.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 12,90 0,58 24,18%) 0,72 9,28 R?T[]E?i;i?l
04.03.04 3806413 Composicdo obS |APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO M2 16,50 19,80 24,18%) 24,58 405,57 R?IE?:C;Z
04.03.05 98562 Composicdo obS |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRAGO 1:3), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM M2 16,50 41,07 24,18%) 51,00 841,50 R[(legc?
04.04 INSTRUMENTAGCAO 22.137,42
04.04.01 MARCO-TOP Composicdo obS |MARCOS TOPOGRAFICOS DE SUPERFICIE UNID 4,00 328,03 24,18%) 407,34 1.629,36 R?IE?:C?Z
04.04.02 PIEZOM-11 Composicdo obS |FORNECIMENTO DE PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE, COM PERFURAGAO E INSTALAGCAO - (PROF. DE 19,86 m) UNID 1,00 13.622,94 24,18%) 16.916,96 16.916,96 R[(JIZEC?Z
04.04.03 REGUA Composicdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA LIMNIMETRICA PADRAO ANA UNID 10,00 289,19 24,18%) 359,11 3.591,10 R?IE?:C?Z
05 BARRAGEM RIACHO DO BODE — SANTANA DO IPANEMA 466.255,32
05.01 TALUDE DE MONTANTE E TALUDE DE JUSANTE 386.861,09
- DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, RODO. 01
05.01.01 C bS . 9 3,39 43.252,33
LIMPEZA omposi¢ao ol ENLEIRAMENTO E REQUEIMA M2 12.758,80 2,73 24,18%) (TERR)
05.01.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) M3 403,33 3,85 24,18%) 4,78 1.927,91 R?T[]E?i;i?l
~ " RODO. 01
05.01.03 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) TKM 806,66 0,58 24,18%) 0,72 580,79 (TERR)
05.01.04 4805750 Serv SICRO obS |ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 568,19 34,20 24,18% 42,46 24.125,34 R?T[)E?I;R?l
05.01.05 4915733 Serv SICRO obS |RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 568,19 32,06 24,18%) 39,81 22.619,64 R?Ti(;é?l
05.01.06 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 4.261,42 0,58 24,18%) 0,72 3.068,22 R?T[]E?i;i?l




MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)
RECUPERAGAO DE DIVERSAS BARRAGENS DO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 02

4\ CONSTRUTORA

N

Encargos Sociais Nao Desonerados(%)

Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

DNOCS A S TSC .
PLANILHA ORCAMENTARIA / BRITANIA LTDA St TROGHES DATA BASE: FEVEREIRO/2026
FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRICAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
cODIGO FONTE UNIT.S/BDI | BDI(%) |UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
05.01.07 5502978 Serv SICRO obS |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 568,19 4,57 24,18%) 5,67 3.221,63 R((JTDE(;;R?l
N ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - RODO. 01
05.01.08 ENROC-MECAN C 3 bS M3 2.610,20 55,33 24,18% 68,70 179.320,74
OMPOSIEd0 | OP> R NECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegio dos taludes) ° (TERR)
05.01.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT 10 km) TKM 41.763,20 0,54 24,18%) 0,66 27.563,71 R((JTDE(;;R?l
05.01.10 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 5 km) TKM 20.881,60 0,58 24,18% 0,72 15.034,75 R?T[)E?i;??l
05.01.11 FORMIG Composi¢do obS |COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 18,00 111,25 24,18%) 138,15 2.486,70 R((JTDE(;;R?l
N CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA RODO. 01
05.01.12 CERCA-8 FIOS C 3 bS M 380,00 36,39 24,18% 45,18 17.168,40
OMPOSIEd0 | OP> 154\ AREIA E BRITA COMERCIAIS - (drea de seguranga da barragem) ° (TERR)
05.01.13 CALHA U Composigdo obS |CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO "U" M 89,00 420,66 24,18%) 522,37 46.490,93 R((JIE?:C:Z
05.02 RECUPERACAO DO COROAMENTO 51.282,71
05.02.01 4915744 Serv SICRO obS |CAPINA MANUAL M2 660,00 0,56 24,18% 0,69 455,40 R?T[)E?i;??l
05.02.02 20.004.0105-0 Composigdo obS |ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO (e=25 cm) M 412,50 5,47 24,18%) 6,79 2.800,87 R((JTDE(;;R?l
05.02.03 72898 Composi¢do obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material contaminado do coroamento - DMT até 5km) M3 412,50 3,85 24,18% 4,78 1.971,75 R(()TDE(;;RTI
M - o " -
05.02.04 5915320 Serv SICRO obS TRANSPPRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material contaminado do coroamento T*M 300375 0,58 24,18% 0,72 2.227,50 RODO. 01
DMT até 5km) (TERR)
RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO - =20 terial oriund A
05.02.05 4915611 Composigio | obs |RECOMPOSICAC DI o (espessura=20cm com material oriundo| . 330,00 9,46 24,18% 11,74 387420 ROPO-0
de jazida - DMT até 5km) (TERR)
05.02.06 73818/001 Composigdo obS [PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO COM ROLO COMPACTADOR (e=5 cm) - (pé-de-pedra) M2 82,50 10,58 24,18%) 13,13 1.083,22 R((JIE?:C:Z
05.02.07 5915321 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT do pé-de-pedra até cidade-pdlo) TKM 5.280,00 0,54 24,18% 0,66 3.484,80 R?T[)E?i;??l
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM RODO. 12
05.02.08 S SINAPI bS 9 51,84 34.214,40
94273 e %> | COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 M 660,00 AL75 24,18% (INCC)
05.02.09 4915723 Serv SICRO obS [CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das guias de meio-fio) M2 283,80 2,64 24,18% 3,27 928,02 R[(legciz
05.02.10 C3104 Serv SEINFRA obS |REMOGAO DE CERCAS M 495,00 0,40 24,18%) 0,49 242,55 R((JTDE(;;R?l
05.03 SANGRADOURO, CANAIS DE APROXIMAGAO E RESTITUICAO 5.069,91
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE A
05.03.01 98525 Serv SINAPI obS ¢ a ( a ) M2 176,40 0,51 24,18%) 0,63 111,13 RODO. 01
ESTEIRAS. AF_03/2024 (TERR)
05.03.02 72898 Composigdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 5,57 3,85 24,18%) 4,78 26,62 R((JTDE(;;R?l
05.03.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 11,14 0,58 24,18% 0,72 8,02 R?T[)E?i;??l
ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA - RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 70 A 90 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR! RODO. 01
05.03.04 S SICRO bS " 9 53,97 283,34
5502970 e © HIDRAULICO 1.700 KG - (escavagdo do corddo de fixagdo) M3 525 43,47 24,18% (TERR)
05.03.05 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (bota fora do material escavado - DMT 5 Km) TKM 39,37 0,58 24,18% 0,72 28,34 R((JTDE(;SH
05.03.06 407819 Serv SICRO obS |ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO - (cordo de fixagdo) KG 154,80 9,92 24,18%) 12,31 1.905,58 R((JTDE(;;R?l
05.03.07 1107900 Serv SICRO obS |[CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (cord&o de fixagdo) M3 5,25 400,02 24,18% 496,74 2.607,88 R?T[)E?i;??l
05.03.08 1100657 Serv SICRO obS |ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO - (cord3o de fixag&o) M3 5,25 2,70 24,18%) 3,35 17,58 R((JTDE(;;R?l
05.03.09 5915321 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (brita - DMT de 10 km) TKM 84,00 0,54 24,18% 0,66 55,44 R?T[)E?i;??l
05.03.10 5915321 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - (areia - DMT de 5 km) TKM 39,37 0,54 24,18%) 0,66 25,98 R((JTDE(;;R?l
05.04 INSTRUMENTAGCAO 23.041,61
05.04.01 MARCO-TOP Composi¢do obS |MARCOS TOPOGRAFICOS DE SUPERFICIE UNID 4,00 328,03 24,18% 407,34 1.629,36 R[(legciz
05.04.02 PIEZOM-13 Composicdo obS |FORNECIMENTO DE PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE, COM PERFURAGAO E INSTALAGAO - (PROF. DE 21,92 m) UNID 1,001 14.351,07 24,18%) 17.821,15 17.821,15 R((JII’?‘(():JZ




MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)
RECUPERAGAO DE DIVERSAS BARRAGENS DO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 02

A3\, CONSTRUTORA

N

Encargos Sociais Nao Desonerados(%)

Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

DNOCS i S TSC .
PLANILHA ORGAMENTARIA / BATANIA LToA . . DATA BASE: FEVEREIR0/2026
FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRICAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
coDIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
05.04.03 REGUA Composicdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA LIMNIMETRICA PADRAO ANA UNID 10,00 289,19 24,18%) 359,11 3.591,10 R((JII’?‘(():JZ
06 BARRAGEM PARICONHA — PARICONHA 676.231,23
06.01 TALUDE DE MONTANTE E TALUDE DE JUSANTE 569.973,13
- DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, RODO. 01
06.01.01 C bS . 9 3,39 68.929,92
LIMPEZA omposi¢ao ol ENLEIRAMENTO E REQUEIMA M2 20.333,31 2,73 24,18%) (TERR)
06.01.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) M3 642,78 3,85 24,18%) 4,78 3.072,48 RC(JTDE?i;R?l
~ " RODO. 01
06.01.03 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) TKM 1.285,56 0,58 24,18%) 0,72 925,60 (TERR)
06.01.04 4805750 Serv SICRO obS |ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 888,20 34,20 24,18% 42,46 37.712,97 R?T[)E?I;R?l
06.01.05 4915733 Serv SICRO obS |RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 888,20 32,06 24,18%) 39,81 35.359,24 R?Ti(;é?l
06.01.06 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 6.661,50 0,58 24,18%) 0,72 4.796,28 RC(JTDE?i;R?l
06.01.07 5502978 Serv SICRO obS |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 888,20 4,57 24,18%) 5,67 5.036,09 R?Ti(;;jn
. ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - RODO. 01
06.01.08 | ENROC-MECAN C 3 bS M3 3.542,60 55,33 24,18% 68,70 243.376,62
OMPOSIEA0 | OP> R NECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegio dos taludes) ° (TERR)
06.01.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT 10 km) TKM 56.681,60 0,54 24,18%) 0,66 37.409,85 R?Ti(;;jn
06.01.10 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 5 km) TKM 28.340,80 0,58 24,18%) 0,72 20.405,37 RC(JTDE?i;R?l
06.01.11 FORMIG Composicdo obS |COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 28,00 111,25 24,18%) 138,15 3.868,20 R?Ti(;;jn
. CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA RODO. 01
06.01.12 CERCA-8 FIOS C 3 bS M 576,00 36,39 24,18% 45,18 26.023,68
OMPOSIEd0 | OB> 154\ AREIA E BRITA COMERCIAIS - (drea de seguranga da barragem) ° (TERR)
06.01.13 CALHA U Composicdo obS |CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO "U" M 159,00 420,66 24,18%) 522,37 83.056,83 R((JIE?:C;Z
06.02 RECUPERACAO DO COROAMENTO 76.818,70
06.02.01 4915744 Serv SICRO obS |CAPINA MANUAL M2 1.052,00 0,56 24,18%) 0,69 725,88 RC(JTDE?i;R?l
06.02.02 20.004.0105-0 Composicdo obS |ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO (e=25 cm) Y 526,00 5,47 24,18%) 6,79 3.571,54 R?Ti(;;jn
06.02.03 72898 Composi¢do obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material contaminado do coroamento - DMT até 5km) M3 526,00 3,85 24,18% 4,78 2.514,28 R(()T?E(;;R?l
= = iR - ;
06.02.04 5915320 Serv SICRO obS TRANSPPRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material contaminado do coroamento T*M 3.945,00 0,58 24,18% 0,72 2.840,40 RODO. 01
DMT até 5km) (TERR)
RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO - =20 terial oriund A
06.02.05 4915611 Composigio | obs |RECOMPOSICAC DI o (espessura=20cm com material oriundo| . 420,80 9,46 24,18% 11,74 4.940,19| ROPO-0
de jazida - DMT até 5km) (TERR)
06.02.06 73818/001 Composicdo obS |PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO COM ROLO COMPACTADOR (e=5 cm) - (pé-de-pedra) M2 105,20 10,58 24,18%) 13,13 1.381,27 R((JIE?:C;Z
06.02.07 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT do pé-de-pedra até cidade-pélo) TKM 6.732,80 0,54 24,18%) 0,66 4.443,64 RC(JTDE?i;R?l
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM RODO. 12
06.02.08 Serv SINAPI bS . 9 51,84 54.535,68
94273 e ° (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 M 1.052,00 AL75 24,18% (INCC)
06.02.09 4915723 Serv SICRO obS |CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das guias de meio-fio) M2 452,36 2,64 24,18%) 3,27 1.479,21 R[(legc?
06.02.10 C3104 Serv SEINFRA obS |REMOGAO DE CERCAS M 789,00 0,40 24,18%) 0,49 386,61 R?Ti(;;jn
06.03 SANGRADOURO, CANAIS DE APROXIMAGAO E RESTITUICAO 7.179,08
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE| A
06.03.01 98525 Serv SINAPI obS ¢ a ( a ) M2 180,00 0,51 24,18%) 0,63 113,40 RODO. 01
ESTEIRAS. AF_03/2024 (TERR)
06.03.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 5,69 3,85 24,18%) 4,78 27,19 R?Ti(;;jn
06.03.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 11,38 0,58 24,18%) 0,72 8,19 RC(JTDE?i;R?l
ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA - RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 70 A 90 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR! RODO. 01
06.03.04 Serv SICRO bS " 9 53,97 404,77
5502970 e © HIDRAULICO 1.700 KG - (escavagdo do corddo de fixagdo) M3 750 43,47 24,18% (TERR)
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RECUPERAGAO DE DIVERSAS BARRAGENS DO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 02

A3\, CONSTRUTORA

N

Encargos Sociais Nao Desonerados(%)

Horista: 116,12% Mensalista: 71,25%

DNOCS { { TSC .
PLANILHA ORCAMENTARIA / BATANIA LToA . . DATA BASE: FEVEREIRO/2026
FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRICAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
coDIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
- . RODO. 01
06.03.05 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (bota fora do material escavado - DMT 5 Km) TKM 56,25 0,58 24,18%) 0,72 40,50 (TERR)
06.03.06 407819 Serv SICRO obS |ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO - (cordio de fixagdo) KG 220,80 9,92 24,18%) 12,31 2.718,04 R?T[]E?i;i?l
06.03.07 1107900 Serv SICRO obS |CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (cord&o de fixag&o) M3 7,50 400,02 24,18%) 496,74 3.725,55 R?Tiié?l
06.03.08 1100657 Serv SICRO obS |ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO - (cord3o de fixag&o) M3 7,50 2,70 24,18%) 3,35 25,12 R?T[]E?i;i?l
06.03.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (brita - DMT de 10 km) TKM 120,00 0,54 24,18%) 0,66 79,20 R((JT?E(;;R(]H
06.03.10 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (areia - DMT de 5 km) TKM 56,25 0,54 24,18%) 0,66 37,12 R?T[]E?i;i?l
06.04 INSTRUMENTAGCAO 22.260,32
06.04.01 MARCO-TOP Composicdo obS |MARCOS TOPOGRAFICOS DE SUPERFICIE UNID 4,00 328,03 24,18%) 407,34 1.629,36 R?IE?:C?Z
06.04.02 PIEZOM-15 Composicdo obS |FORNECIMENTO DE PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE, COM PERFURAGAO E INSTALAGCAO - (PROF. DE 20,14 m) UNID 1,00 13.721,91 24,18%) 17.039,86 17.039,86 R[(legciz
06.04.03 REGUA Composicdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA LIMNIMETRICA PADRAO ANA UNID 10,00 289,19 24,18%) 359,11 3.591,10 R?IE?:C?Z
07 BARRAGEM SAO JOSE DO TAPERA — SAO JOSE DO TAPERA 303.449,79
07.01 TALUDE DE MONTANTE E TALUDE DE JUSANTE 214.588,43
- DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, RODO. 01
07.01.01 C bS 8 9 3,39 27.861,25
LIMPEZA omposi¢ao ol ENLEIRAMENTO E REQUEIMA M2 8.218,66 2,73 24,18%) (TERR)
07.01.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) M3 259,81 3,85 24,18%) 4,78 1.241,89 R?T[]E?i;i?l
- . RODO. 01
07.01.03 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) TKM 519,62 0,58 24,18%) 0,72 374,12 (TERR)
07.01.04 4805750 Serv SICRO obS |ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 338,98 34,20 24,18% 42,46 14.393,09 R[(lezciz
07.01.05 4915733 Serv SICRO obS |RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 338,98 32,06 24,18%) 39,81 13.494,79 R?Ti(;é?l
07.01.06 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 2.542,35 0,58 24,18%) 0,72 1.830,49 R?T[]E?i;i?l
07.01.07 5502978 Serv SICRO obS |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 338,98 4,57 24,18%) 5,67 1.922,01 R?Tiié?l
. ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - RODO. 01
07.01.08 | ENROC-MECAN C 3 bS M3 1.275,99 55,33 24,18% 68,70 87.660,51
OMPOSIEd0 | OP> R NECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegio dos taludes) ° (TERR)
07.01.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT 10 km) TKM 20.415,84 0,54 24,18%) 0,66 13.474,45 R?Tiié?l
07.01.10 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 5 km) TKM 10.207,92 0,58 24,18%) 0,72 7.349,70 R?T[]E?i;i?l
07.01.11 FORMIG Composicdo obS |COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 16,00 111,25 24,18%) 138,15 2.210,40 R?Tiié?l
. CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SEGAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA RODO. 01
07.01.12 CERCA-8 FIOS C 3 bS M 334,00 36,39 24,18% 45,18 15.090,12
OMPOSIEd0 | OB> 154\ AREIA E BRITA COMERCIAIS - (drea de seguranga da barragem) ° (TERR)
07.01.13 CALHA U Composicdo obS |CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO "U" M 53,00 420,66 24,18%) 522,37 27.685,61 R?IE?:C:Z
07.02 RECUPERACAO DO COROAMENTO 46.792,16
07.02.01 4915744 Serv SICRO obS |CAPINA MANUAL M2 568,00 0,56 24,18%) 0,69 391,92 R?T[]E?i;i?l
07.02.02 20.004.0105-0 Composicdo obS |ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO (e=25 cm) Y 426,00 5,47 24,18%) 6,79 2.892,54 R?Tiié?l
07.02.03 72898 Composi¢do obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material contaminado do coroamento - DMT até 5km) M3 426,00 3,85 24,18% 4,78 2.036,28 R(()T?E(;;R?l
= = iR - ;
07.02.04 5915320 Serv SICRO obS TRANSPPRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material contaminado do coroamento T*M 3.195,00 0,58 24,18% 0,72 2.300,40 RODO. 01
DMT até 5km) (TERR)
RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO - =20 terial oriund A
07.02.05 4915611 Composigio | obs |RECOMPOSICAC DI o (espessura=20cm com material oriundo| . 340,80 9,46 24,18% 11,74 4.000,99| ROPO-01
de jazida - DMT até 5km) (TERR)
07.02.06 73818/001 Composicdo obS |PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO COM ROLO COMPACTADOR (e=5 cm) - (pé-de-pedra) M2 85,20 10,58, 24,18%) 13,13 1.118,67 R?IE?:C:Z
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A3\, CONSTRUTORA
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DNOCS { { TSC .
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FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRICAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
coDIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
07.02.07 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT do pé-de-pedra até cidade-pélo) TKM 5.452,80 0,54 24,18%) 0,66 3.598,84 R?Ti(;é?l
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM RODO. 12
07.02.08 94273 Serv SINAPI bS M 568,00 41,75 24,18% 51,84 29.445,12
e ° (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 § (INCC)
07.02.09 4915723 Serv SICRO obS |CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das guias de meio-fio) M2 244,24 2,64 24,18%) 3,27 798,66 R((Jlll?l(():C?
07.02.10 C3104 Serv SEINFRA obS |REMOGAO DE CERCAS M 426,00 0,40 24,18%) 0,49 208,74 R?T[]E?iii?l
07.03 SANGRADOURO, CANAIS DE APROXIMAGAO E RESTITUICAO 21.134,46
07.03.01 08525 Serv SINAPI obS LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 2.624,40 0,51 24,18% 0,63 165337 RODO. 01
ESTEIRAS. AF_03/2024 (TERR)
07.03.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 82,96 3,85 24,18%) 4,78 396,54 R?T[]E?iii?l
07.03.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 165,92 0,58 24,18%) 0,72 119,46 R?Ti(;é?l
ESCAVACAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA - RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 70 A 90 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR| RODO. 01
07.03.04 5502970 Serv SICRO bS < M3 20,25 43,47 24,18% 53,97 1.092,89
erv %> | HIDRAULICO 1.700 KG - (escavago do cordo de fixacao) ° (TERR)
- . RODO. 01
07.03.05 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (bota fora do material escavado - DMT 5 Km) TKM 151,87 0,58 24,18%) 0,72 109,34 (TERR)
07.03.06 407819 Serv SICRO obS |ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO - (cordio de fixagdo) KG 594,80 9,92 24,18%) 12,31 7.321,98 R?T[]E?iii?l
07.03.07 1107900 Serv SICRO obS |CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (cord3o de fixag&o) M3 20,25 400,02 24,18%) 496,74 10.058,98 R?Ti(;é?l
07.03.08 1100657 Serv SICRO obS |ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO - (cord3o de fixag&o) M3 20,25 2,70 24,18%) 3,35 67,83 R?T[]E?iii?l
07.03.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (brita - DMT de 10 km) TKM 324,00 0,54 24,18%) 0,66 213,84 R?Ti(;é?l
07.03.10 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (areia - DMT de 5 km) TKM 151,87 0,54 24,18%) 0,66 100,23 R?T[]E?iii?l
07.04 INSTRUMENTAGCAO 20.934,74
07.04.01 MARCO-TOP Composicdo obS |MARCOS TOPOGRAFICOS DE SUPERFICIE UNID 4,00 328,03 24,18%) 407,34 1.629,36 R?IE?:;Z
07.04.02 PIEZOM-20 Composicdo obS |FORNECIMENTO DE PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE, COM PERFURAGAO E INSTALAGCAO - (PROF. DE 17,12 m) UNID 1,00 12.654,44 24,18%) 15.714,28 15.714,28 R[()Izgciz
07.04.03 REGUA Composicdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA LIMNIMETRICA PADRAO ANA UNID 10,00 289,19 24,18%) 359,11 3.591,10 R?IE?:;Z
08 BARRAGEM MARAVILHA — MARAVILHA 315.154,26
08.01 TALUDE DE MONTANTE E TALUDE DE JUSANTE 231.244,49
- DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA MANUAL DOS TALUDES COM CORTE DE ARVORES COMPREENDENDO: DERRUBADA, QUEIMA, RODO. 01
08.01.01 C bS . 9 3,39 32.433,11
LIMPEZA omposi¢ao ol ENLEIRAMENTO E REQUEIMA M2 9.567,29 2,73 24,18%) (TERR)
08.01.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) M3 302,44 3,85 24,18%) 4,78 1.445,66 R?T[]E?iii?l
- . RODO. 01
08.01.03 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material desmatado - DMT até 5km) TKM 604,88 0,58 24,18%) 0,72 435,51 (TERR)
08.01.04 4805750 Serv SICRO obS |ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 397,82 34,20 24,18% 42,46 16.891,43 R[(lezciz
08.01.05 4915733 Serv SICRO obS |RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - (recuperagdo das dreas com processos erosivos) M3 397,82 32,06 24,18%) 39,81 15.837,21 R?Ti(;é?l
08.01.06 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 2.983,65 0,58 24,18%) 0,72 2.148,22 R?T[]E?iii?l
08.01.07 5502978 Serv SICRO obS |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 397,82 4,57 24,18%) 5,67 2.255,63 R?Ti(;é?l
. ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE (DIAMETRO MINIMO DE 30 CM) - PEDRA DE MAO COMERCIAL - RODO. 01
08.01.08 | ENROC-MECAN C 3 bS M3 1.258,38 55,33 24,18% 68,70 86.450,70
OMPOSIEd0 | OP> R NECIMENTO E ASSENTAMENTO - (protegio dos taludes) ° (TERR)
08.01.09 5915321 Serv SICRO obS | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT 10 km) TKM 20.134,08 0,54 24,18%) 0,66 13.288,49 R?Ti(;é?l
08.01.10 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (DMT 5 km) TKM 10.067,04 0,58 24,18%) 0,72 7.248,26 R?T[]E?iii?l
08.01.11 FORMIG Composicdo obS |COMBATE A FORMIGUEIROS NA AREA DA BARRAGEM UNID 18,00 111,25 24,18%) 138,15 2.486,70 R?Ti(;é?l
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DNOCS { { TSC .
PLANILHA ORCAMENTARIA / BATANIA LToA . . DATA BASE: FEVEREIRO/2026
FONTE DE PESQUISA CUSTO PRECO FINAL
ITEM TIPO DESCRICAO UNID QUANT. COL. FGV-DNIT
coDIGO FONTE UNIT.S/BDI BDI (%) [UNIT.C/BDI TOTAL C/BDI
- CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO DE SECAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA RODO. 01
08.01.12 - C bS 9 45,18 16.891,89
CERCA-8FIOS OMPOSIEao 1 OB 154 \1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (drea de seguranca da barragem) M 373,88 36,39 24,18% (TERR)
08.01.13 CALHA U Composicdo obS |CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO TIPO "U" M 64,00 420,66 24,18%) 522,37 33.431,68 R[(legc?
08.02 RECUPERACAO DO COROAMENTO 48.815,94
08.02.01 4915744 Serv SICRO obS |CAPINA MANUAL M2 647,76 0,56 24,18%) 0,69 446,95 R?Tiié?l
08.02.02 20.004.0105-0 Composicdo obS |ESCARIFICAGAO E REGULARIZAGAO DO REVESTIMENTO DO COROAMENTO (e=25 cm) M 364,36 5,47 24,18%) 6,79 2.474,00 R?T[]E?i;i?l
RODO. 01
08.02.03 72898 Composi¢do obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - (expurgo do material contaminado do coroamento - DMT até 5km) M3 364,36 3,85 24,18% 4,78 1.741,64 (TERR)
= - T - -
08.02.04 5915320 Serv SICRO obS TRANSPlORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (expurgo do material contaminado do coroamento T*M 2.732,70 0,58 24,18% 0,72 1.967,54 RODO. 01
DMT até Skm) (TERR)
A A - 0, i - - N "
08.02.05 4915611 Composicio obS RE(?OMPOSICAO D'E REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO - (espessura=20cm com material oriundo M3 201,49 9,46 24,18% 11,74 342211 RODO. 01
de jazida - DMT até 5km) (TERR)
08.02.06 73818/001 Composicdo obS |PAVIMENTACAO EM PO-DE-PEDRA/PEDRISCO COM ROLO COMPACTADOR (e=5 cm) - (pé-de-pedra) M2 72,87 10,58 24,18%) 13,13 956,82 R[(legc?
08.02.07 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (DMT do pé-de-pedra até cidade-pélo) TKM 4.663,87 0,54 24,18%) 0,66 3.078,15 R?Tiié?l
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM RODO. 12
08.02.08 94273 Serv SINAPI bS M 647,76 41,75 24,18% 51,84 33.579,87
e ° (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 § (INCC)
08.02.09 4915723 Serv SICRO obS |CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL - (pintura das guias de meio-fio) M2 278,54 2,64 24,18%) 3,27 910,81 R((Jlll?l(():ciz
08.02.10 C3104 Serv SEINFRA obS |REMOGAO DE CERCAS M 485,82 0,40 24,18%) 0,49 238,05 R?T[]E?i;i?l
08.03 SANGRADOURO, CANAIS DE APROXIMAGAO E RESTITUICAO 14.562,91
08.03.01 08525 Serv SINAPI obS LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 2.216,26 0,51 24,18% 0,63 1.396,24 RODO. 01
ESTEIRAS. AF_03/2024 (TERR)
08.03.02 72898 Composicdo obS |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 70,06 3,85 24,18%) 4,78 334,88 R?T[]E?i;i?l
08.03.03 5915320 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 140,12 0,58 24,18%) 0,72 100,88 R?Tiié?l
ESCAVACAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA - RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 70 A 90 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR! RODO. 01
08.03.04 5502970 Serv SICRO bS < M3 13,59 43,47 24,18% 53,97 733,45
erv %> | HIDRAULICO 1.700 KG - (escavagio do cordo de fixacao) ° (TERR)
- . RODO. 01
08.03.05 5915320 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO - (bota fora do material escavado - DMT 5 Km) TKM 101,92 0,58 24,18%) 0,72 73,38 (TERR)
08.03.06 407819 Serv SICRO obS |ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO - (cordio de fixagdo) KG 399,44 9,92 24,18%) 12,31 4.917,10 R?T[]E?i;i?l
08.03.07 1107900 Serv SICRO obS |CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (cordao de fixag&o) M3 13,59 400,02 24,18%) 496,74 6.750,69 R?Tiié?l
08.03.08 1100657 Serv SICRO obS |ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO - (cord3o de fixag&o) M3 13,59 2,70 24,18%) 3,35 45,52 R?T[]E?i;i?l
08.03.09 5915321 Serv SICRO obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (brita - DMT de 10 km) TKM 217,44 0,54 24,18%) 0,66 143,51 R?Tiié?l
08.03.10 5915321 Serv SICRO obS [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - (areia - DMT de 5 km) TKM 101,92 0,54 24,18%) 0,66 67,26 R?T[]E?i;i?l
08.04 INSTRUMENTAGCAO 20.530,92
08.04.01 MARCO-TOP Composicdo obS |MARCOS TOPOGRAFICOS DE SUPERFICIE UNID 4,00 328,03 24,18%) 407,34 1.629,36 R(;Ir?l(():cfz
08.04.02 PIEZOM-21 Composicdo obS |FORNECIMENTO DE PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE, COM PERFURAGAO E INSTALACAO - (PROF. DE 16,2 m) UNID 1,00 12.329,25 24,18%) 15.310,46 15.310,46 R[(legcfz
08.04.03 REGUA Composicdo obS |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA LIMNIMETRICA PADRAO ANA UNID 10,00 289,19 24,18%) 359,11 3.591,10 R(;Ir?l(():cfz
EQUALIZAGAO DO DESCONTO LINEAR 5.128,34
Documento assinado digitalmente
TAL GERAL 4.915.646,03
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