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CT 9.0232.00/2023

Co DEVASF @ Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF e a
UMJ LTDA - ME, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba-
CODEVASF, empresa publica federal, com atual denominacéao social por for¢ca da Lei n® 9.954,
de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de
2014, inscrita no CNPJ sob o n°® 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal,
no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada
CODEVASF, por meio da 92 Superintendéncia Regional, inscrita no CNPJ sob o n°
00.399.857/0039-07, situada na Rua 82, n® 179, 12° andar, Setor Sul, Goiania - GO, CEP
74055-080, neste ato representada pelo Superintendente Regional da 93/SR, ABELARDO
VAZ FILHO, designado pela Decisdo n° 940, de 29 de setembro de 2021, com domicilio
profissional em Goiania - GO, e a empresa UMJ LTDA - ME, nome fantasia: UMJ SERVICOS
TERCEIRIZADOQOS, inscrita no CNPJ sob o n° 25.453.131/0001-55, estabelecida na Avenida
Formosa, n° 3321, Centro, Ministro Andreazza - RO, CEP: 76.919-000, Telefone: (69) 98130-
0012, e-mail: umjconsultoria@gmail.com, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por seu socio administrador MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA, portador da
Carteira de ldentidade n° 1024912 SESDEC/RO e do CPF/MF sob n° 001.692.752-48,
residente e domiciliado a Rua Formosa, n°® 3321, Bairro Centro, CEP 76919-000, Municipio de
Ministro Andreazza, Estado de Ronddnia, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo
com a autorizagdo do Comité de Gestdo Executiva da 93/SR da CODEVASF, expressa na
Resolugdo Regional n°® 488, de 22 de dezembro de 2023, constante a peca 69 do Processo n°
59504.000621/2023-60-e, decorrente do Edital de Pregao n° 08/2023 - 9%/SR, que, em
observancia as disposi¢coes da Lei n° 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de
14/12/2006, do Decreto n°® 8.538/2015, Decreto n° 10.024/2019, Decreto n° 7.892/2013 e do
Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da CODEVASF, sera regulado mediante as
seguintes clausulas e condigdes, e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral
dos contratos e as disposi¢des de direito privado:
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1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € a contratacdo de empresa especializada no
fornecimento de mao de obra, em regime de dedicagdo exclusiva, para a prestagao de
servicos de motorista — cargos Motorista e Motorista Executivo -, a serem
executados nas dependéncias da 92 Superintendéncia Regional da CODEVASF, bem
como em toda a sua area de abrangéncia no estado de Goias e adjacéncias, conforme
especificagbes e quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital
08/2023 — 9?/SR.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Discriminagao do objeto:

ITEM DESCRIGCAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICACAO DE MEDIDA UNITARIO
ANUAL (R$)
2 Prestacao de Servicos de - 1 52.847,7400
Motorista conforme item 8.4.2 do
TR.
3 Prestacado de Servicos de - 1 113.050,700
Motorista Executivo conforme
item 8.4.3 do TR.

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigéo:
a) Edital n° 8/2023 — 99/SR e seus Anexos;
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b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datada de 06/12/2023;
d) Cronograma fisico-financeiro;

e) Matriz de Risco;

f)  Demais documentos contidos no Processo n°® 59504.000621/2023-60.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os
termos deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. Os prazos para execugao dos servigos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 15 do Termo de Referéncia, que integra o Edital n°® 8/2023, e nos subitens
abaixo.

3.2. O prazo de execugao sera contado a partir da emissao da Ordem de Servigco e o prazo
de vigéncia sera contado a partir da data da assinatura do contrato, expedido pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario
Oficial da Uniado, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na CODEVASEF,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado por interesse
das partes até o limite de 05 (cinco) anos, desde que haja autorizagdo formal da
autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

a) Os servigos tenham sido prestados regularmente;

b) Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestagdo dos servigos tem
natureza continuada;

c) Seja juntado relatério que discorra sobre a execugdo do contrato, com
informacdes de que os servigos tenham sido prestados regularmente;

d) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragcdo mantém
interesse na realizacio do servico;

e) Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso
para a Administracao;

f) Haja manifestacdo expressa da CONTRATADA informando o interesse na
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prorrogacao;

g) Seja comprovado que a CONTRATADA mantém as condigdes iniciais de
habilitagcao;

h) Toda prorrogacéo de prazo sera precedida de pesquisas de precos de mercado
ou de precos contratados por o6rgdo e entidades da Administragdo Publica,
visando assegurar a manutencdo da contratagdo mais vantajosa para a
CODEVASF.

3.2.1. A prorrogagdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

3.2.2. Os pedidos de prorrogacdao de vigéncia do contrato pela CONTRATADA serao
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante,
que emitird parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao
Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

3.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagao de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Teécnica e submetera a
Assessoria Juridica para emiss&o de parecer.

3.2.4. Apos emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do
Contrato elaborara Proposicdo e submetera a apreciagdo do Comité de Gestao
Executiva, com vistas a autorizagao para celebragao de Termo Aditivo.

3.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente
sera apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30
(trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

3.3. A expedicao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagcao do extrato
do Contrato no “Diario Oficial da Uniao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da CODEVASF.

3.4. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e

assegurada a manutengao de seu equilibrio econédmico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

Pagina 4 de 26

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8A383C87
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=621&filter[anoproc]=2023

e-DOC 8A383C87
Proc 59504.000621/2023-60-e

CT 9.0232.00/2023

co DEVASF @ Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

a) quando houver modificagcdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
Lei;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucgao;

d) quando necessaria a modificagcdo do regime de execug¢ao da obra ou servigo,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagao do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execugao de obra
Ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administragdo para a justa
remuneragao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutengédo do
equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica
extraordinaria e extracontratual.

3.5. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatorias de
sua regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim
como suas condi¢des habilitatérias. Caso nao se verifique que a empresa regularizou
sua situacdo, estara sujeita as sangbes previstas neste Edital, bem como ao
enquadramento nos motivos do art. 143 do Regulamento Interno de Licitagbes da
CODEVASF.

3.6. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracéo no valor
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do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4. Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de R$ 165.898,44 (cento e sessenta e cinco mil,
oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos), obedecidos os
precos por item constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF n&o podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedigdo de empenho
complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de
novas licitagées ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses,
a partir da verificacdo do evento.

4.4. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso
de omissao, considerar-se-40 como inclusas nos pregos.

5. Clausula Quinta - RECURSOS ORGCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta da reserva técnica da Emenda de Bancada do estado de
Goias, Funcional Programatica 20.608.2217.00SX.0052 - Apoio a Projetos de
Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - No Estado de Goias, PTRES 228299,
GND 4, PI 71100001RT7, conforme Atestado de Disponibilidade Orgamentaria n°
13/2023 - L.00 (peca 21) e Pré Empenho n° 2023PE000167 (peca 19). Nota de
Empenho 2023NE590165, emitida em 26/12/2023 (peca 74).
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6. Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO
6.1. A CODEVASF pagara a CONTRATADA mediante faturas mensais que virdo
acompanhadas de Relatério Mensal de Execugcdo dos Servicos e parecer da
FISCALIZACAO por meio do Relatério de Acompanhamento Técnico, atestando a
execucao dos servigos e atividades realizadas no periodo.
6.1.1. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.
6.1.2. Se atestada a conformidade dos servigos prestados, e satisfeitas as exigéncias
contratuais, a CONTRATADA apresentara os respectivos documentos de cobranca.
6.1.3. O atestado a que se refere a alinea anterior sera expedido dentro de 10 (dez) dias
corridos, contados a partir da apresentagao dos relatorios de andamento.
6.1.4. Atendido o disposto nos itens anteriores, a CODEVASF considerara como data de
adimplemento a data util seguinte do protocolo do documento de cobranga, a partir
da qual sera iniciada a contagem de prazo estabelecida no subitem 6.1.1
observando-se que:
6.1.4.1. Na contagem dos prazos estabelecida neste item, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o dia do vencimento; e
6.1.4.2. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobrangca acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma
clara, objetiva e ordenada. O ndo atendimento implicara em desconsideragéo e
reinicio pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferéncia e
pagamento.
6.1.5. Para efeito de apuragao do valor de cada parcela devida serdo aplicados os precos
ofertados na proposta financeira da CONTRATADA, observando-se o que se segue:
6.1.5.1. Os custos referentes a equipe operacional e administrativa serdo medidos e
pagos mensalmente por meio da apuragao dos servigos prestados, com base nos
precos unitarios propostos e na efetiva utilizagdo dos seus integrantes na
realizagao dos servicos.
6.1.6. Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida no Termo de
Referéncia remunera inteiramente a CONTRATADA pela execugao dos servicos,
incluindo:
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6.1.6.1. Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos,

material de consumo etc;

6.1.6.2. Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigagcdes trabalhistas,

previdenciarias, securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, entre outras,
conforme a legislagao brasileira;

6.1.6.3. Remuneracgao de escritorio e despesas fiscais; e,

6.1.6.4. Auxilio alimentacéo e transporte.

6.1.7. Nao sera faturavel servico algum que ndo se enquadre nas formas de pagamento
estabelecidas no Termo de Referéncia ou que ndo seja executado em plena
conformidade com os mesmos.

6.1.8. A CONTRATADA devera apresentar, obrigatoriamente, junto com a fatura mensal,
0s comprovantes dos salarios pagos e comprovantes do pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas (INSS, FGTS e ISSQN) do més anterior.

6.2. As Faturas/Notas Fiscais deverao vir acompanhadas da documentacéao relativa a cada
servico faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacéo, isentas de erros ou omissoes,
com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos
respectivos creditos.

6.2.1. Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacéo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

6.2.2. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuigdes incidentes, para fins de retengao na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragbes, ou
informar a isengcdo, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo
enquadramento legal, sob pena de retengdo do imposto de renda e das
contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servico prestado.
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6.3. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o numero e a data de emisséo
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢ao do objeto.

6.4. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se nao atendido, implica desconsideragcao pela CODEVASF
dos prazos estabelecidos.

6.5. As faturas so serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverao estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata,
devolvidas a CONTRATADA para corregdes, nao se alterando a data de adimplemento
da obrigacao.

6.6. No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram o Termo de
Referéncia.

6.7. O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apdés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada
para pagamento. A CONTRATADA devera estar em situacao regular no SICAF.

6.8. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES
NACIONAL, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovagao, a fim de evitar a retengcédo na fonte dos tributos e contribuigdes, conforme
legislagao em vigor.

6.9. O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer
entidade bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome

do Banco, Agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado
o crédito, apds a aceitacao e atesto das Notas Fiscais/Faturas.
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6.10. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execug¢ao do contrato, todas
as condi¢coes de habilitagcao e qualificagao exigidas, em compatibilidade com as
obrigagoes por ela assumidas.

6.11. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejara a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

6.12. Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam
diretamente nos pregos do objeto contratual.

6.13. Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo
81, inciso VI, da Lei n° 13.303/2016.

6.14. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apdés o prazo estabelecido no
subitem 6.1.1, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagao financeira, aplicando-se
a seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

I = (1+im1/100)9x130 x (1+im2/100)9*230 x .. x (1+imn/100)9x"3° - 1 onde:
i = Variacdo do Indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

d = Numero de dias em atraso no més ‘m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria
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6.14.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo
indice conhecido.
6.14.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera

procedido tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de
atraso. Nao cabera qualquer remuneragdo a titulo de corre¢cdo monetaria para
pagamento decorrente do acerto de indice.

7. Clausula Sétima - REPACTUAGCAO E REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
7.1. Os critérios para a repactuacado contratual estdo expostos no item 11 do Termo de
Referéncia, do Edital n.° 8/2023.

7.2. Sera permitida a repactuacdo do contrato visando a adequagado aos novos precos de
mercado, desde que seja observado o interregno minimo de 01 (um) ano, a contar da
data da proposta ou do orcamento a que essa proposta se referir, mediante a
demonstracdo analitica dos componentes dos custos do contrato, devidamente
justificada.

7.2.1. Para efeito de repactuacéao, considera-se:
7.2.1.1. Data de apresentagcdo da proposta: a data prevista para apresentacdo da
proposta,;
7.2.1.2. Data do orcamento que a proposta se referir. data do acordo, convencéo,
dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salario vigente a
época da apresentagao da proposta.

7.3. A CONTRATADA devera apresentar em sua proposta copia do acordo, convencao,
dissidio coletivo ou equivalente, quando a data do orgamento se referir a alguns desses
eventos.

7.4. Em caso de omissdo da CONTRATADA na indicacdo da data desse evento, marco

inicial para contagem do prazo de repactuagao, prevalecera a data de apresentacao da
proposta.
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7.5. E vedada a repactuacdo dos precos mediante a indexac&o de precos por indices gerais,
consoante o disposto no art. 7° do Decreto n°® 9.507/2018.

7.6. A repactuacéo sera precedida da demonstragdo analitica do aumento dos custos, de
acordo com a Planilha de Custos e Formacéao de Precos.

7.7. As demais despesas constantes seréo reajustadas através da aplicagado de indices de
reajustamento paramétricos preestabelecidos conforme a formula apresentada a seguir
(certificando- se que todos os indices empregados estejam referidos a mesma data

base):
FORMULA DE REAJUSTAMENTO
(11 —=10)
R=V* [ ], onde
10
Onde:

“‘R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” €& o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” ¢é o indice inicial correspondente ao més de apresentacado da Proposta

7.8. Os parametros serdo encontrados na revista Conjuntura Econdmica da Fundagéo
Getllio Vargas - FGV a partir das referéncias (cddigos) a seguir: indice de
reajustamento para servigo de consultoria especializada Cédigo AO159878 — FGV

— Mao-de-Obra de Administragao.

7.9. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:
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= Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base
original.

[Mé52 o [Mesl

. = Indice do més de reajuste com a nova data base.
Més2 _ DB2 DB1

1D51 - 100

= {ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

8. Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de inexecucgao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicagao de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente
das demais sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da
CODEVASEF.

8.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servigos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

8.4. Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;
Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
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Tabela - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade

Pelo ndo atendimento a  determinacdo  estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja 1
comunicada a CONTRATADA atravésdo registro pordocumento escrito.

Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 2
contratuais, dentrodo prazo estabelecido.
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 2
materiais e registros pertinentes a execugao do contrato.

Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos ao objeto, desde 3
que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela
FISCALIZACAO.

Pelo atraso na conclusdo e/ou inexecugéo parcial ou total do objeto, 4
emconformidade com o prazo contratado ou aditado.

8.5. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forgca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela acima,
a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASF, apos regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:

8.6.1. A multa sera descontada da garantia prestada pela CONTRATADA,;

8.6.2. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado pela sua diferengca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela CODEVASF ou, ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

8.6.3. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA
sera convocada para complementagao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias uteis
a contar da data da convocacao;
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8.6.4. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela CONTRATADA, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Gestdo Regional — 92 GGR o valor total da
multa, no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data da comunicacgao.

8.7. A CONTRATADA tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel,
tera mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data de cientificagdo da
aplicacdo multa, para apresentar recurso & CODEVASF. Ouvida a FISCALIZACAO, o
recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da 92 SR, que procedera ao seu
exame.

8.8. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da CODEVASF.

8.9. Em caso de provimento do recurso, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢des, ndo
constituindo a relevagao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

8.10. Caso a Autoridade Competente da CODEVASF ndo dé provimento ao recurso, nao
cabera novo recurso administrativo.

9. Clausula Nona - DA GARANTIA/CAUGAO

9.1. Como garantia para a completa execugao das obrigagdes contratuais e da liquidagao
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucado" no montante de
5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a
assinatura do mesmo, em espécie, seguro garantia emitida por seguradora autorizada
pela Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da
CONTRATADA.
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9.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia de Gestao
Regional, até a data da assinatura do contrato.

9.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90
(noventa) dias apo6s o recebimento final do objeto contratado.

9.4. Apdbs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

9.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da CODEVASF.

9.6. A néo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacao de multas e de rescisédo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.7. Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.8. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisao, hipotese em que a garantia revertera e sera

apropriada pela CODEVASF.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
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b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA;
e

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

10. Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS
10.1. As condigbes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 20 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 8/2023.

11.  Clausula Décima Primeira — FISCALIZAGAO
11.1. O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do conforme item 19 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital 8/2023.

12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
12.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no
item 24 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 8/2023.

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
13.1. A observancia as obrigagdes da CONTRATADA sera de acordo com o previsto no item
21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 8/2023.

14. Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF

14.1. A observancia as obrigacbes da CODEVASF sera de acordo com o previsto no item 22
do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 8/2023.

15. Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

15.1. A garantia consta do item 9 do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do
Edital 8/2023.
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16. Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

16.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo lll do Termo de Referéncia com o
objetivo de definir os riscos a que esta exposta a execugcédo do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento da proposta da contratada.

16.2. A CONTRATADA néo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz € da CODEVASF.

16.3. A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a
CONTRATADA.

16.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de risco, independentemente de
transcricdo no instrumento, pois tais obrigacbes sao de resultado e devidamente
delimitadas no Termo de Referéncia.

16.5. A CONTRATADA tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatorio, da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos
em consideracao na formulagao de sua proposta.

16.6. O termo “risco” no contrato é designado como um evento ou uma condigéo incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execugao do contrato.
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16.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato
e as disposi¢des da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

16.8. A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

16.9. Os casos omissos na matriz de risco serao objeto de analise acurada e criteriosa pela
CODEVASF, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar o caso concreto.

17. Clausula Décima Sétima — SANGOES ADMINISTRATIVAS
17.1. Para apuracao das faltas contratuais e outras infragdes cometidas nas Licitagbes da
CODEVASF e no ambito dos respectivos contratos, poderdao ser impostas as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:
| — Adverténcia;
[l — Multa, na forma da clausula oito deste contrato;
Il — Suspenséao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASEF, por prazo n&o superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que:
a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;
b) Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
c) Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagcado
sem motivo justificado;
d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;
e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execug¢éo do contrato;
f) Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucgao total ou parcial do contrato.
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17.1.1. A sangao prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagao
formal ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacao
legal assumida, clausula contratual ou falha na execugao do servico ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, san¢ao mais elevada podera ser aplicada.

17.1.2. A sancao prevista no inciso Il do subitem 17.1 deve observar os seguintes
parametros:

a) Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um)
ano e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as
atenuantes do subitem 17.1.4 deste Edital.

17.1.3. As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um
meio), nos seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.
17.1.4. As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos
de integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°.
11.129/2022.

17.1.5. Na hipétese do subitem 17.1.4, se nao caracterizada ma-fé ou intengéo
desonesta e se o apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas
alineas “a”, “b”, “c” e “d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela
sancao prevista no inciso | do subitem 17.1.
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17.2. Nos certames realizados pela modalidade Pregao, aplica-se ao licitante, no que couber,
a penalidade prevista no art. 7° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitagao.

17.3. Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Edital.

17.4. Na aplicacdo de sang¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério
e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias uteis para apresentacao de
defesa prévia pelo contratado.

17.5. As sangbes de adverténcia e de suspensio temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

17.6. A sangdao de suspensao, prevista no subitem 17.1 observara os parametros
estabelecidos no RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; ou

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

17.7. Constitui crime contra a Administragcdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Codigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

17.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao

de licitar, o contratado devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas neste contrato e das demais cominagoes legais.
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17.9. Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis contado a partir da data da intimagéo ou
da lavratura da ata da aplicagao das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria
de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a CODEVASF.

18.  Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE
18.1. A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da CODEVASF sera de acordo
com o previsto no item 23 do Edital 8/2023.

19. Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

19.1. A celebracao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagao da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidbes comprobatorias.

20. Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

20.1. A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a
CODEVASEF ou a terceiros.

20.2. Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

20.3. A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da CONTRATADA.

21. Clausula Vigésima Primeira - DOS SERVICOS EXTRA CONTRATUAIS

21.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016,
0s servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos deverao
ter execugao previamente autorizada por Termo de Alteragao Contratual.
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21.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragdes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as alteragdes referentes aos servigos
extras motivados pela CODEVASF.

21.3. Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverao
ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela
designado.

22. Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
22.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:
i. 0 n&o cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

iii. alentiddo no seu cumprimento, levando a CODEVASF a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servigos nos
prazos estipulados;

iv. o atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

V. a paralisacao do servigo ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao
a CODEVASF,;

Vi. a subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagdo da CONTRATADA
com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no
edital e no contrato e autorizada pela CODEVASF, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporacao, que afetem a boa execucgao deste;

Vii. 0 nado atendimento das determinacdes regulares do preposto da CODEVASF
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, assim como as de seus
superiores;

viii. o cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas em registro préprio;

iX. a decretagao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

X. a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

Xi. a alteracao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa,
que faca a CODEVASF presumir prejuizo a execugao do servigo;
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Xii. razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato;

Xiii. a supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
10 do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

Xiv. - a suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Administracao, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e
mobilizacées e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, 0
direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagbes assumidas até
que seja normalizada a situacéo;

XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracido decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas
destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspensdao do cumprimento de suas obrigacbes até que seja
normalizada a situacao;

XVi. a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como
das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVii. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do contrato.
Xviii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.

22.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
23. Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO
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23.1. A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Sec¢ao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

24. Clausula Vigésima Quarta - FORO

24.1. As duvidas e controvérsias porventura surgidas na execugao deste Contrato, que nao
possam ser dirimidas administrativamente, serdo apreciadas e julgadas no Foro da
Justica Federal da Secao Judiciaria do Estado de Goias, Subsecéo de Goiania/GO.

24.2. E, por estarem de acordo com as condigdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é assinado
pelas partes e pelas testemunhas.

Local, data:
ABELARDO VAZ FILHO

Superintendente Regional
CODEVASF - 99/SR

MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA
UMJ LTDA - ME
Sécio administrador

Testemunhas (dispensadas se a assinatura for digital)

a) b)
Nome: Nome:
CPF n° CPF n°
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ANEXO | - Termo de Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da CODEVASF

N° do Instrumento: 9.0232.00/2023

Finalidade do Instrumento: contratacdo de empresa especializada no fornecimento de mao de
obra, em regime de dedicagao exclusiva, para a prestagdo de servicos de motorista — cargos
Motorista e Motorista Executivo -, a serem executados nas dependéncias da 9?2
Superintendéncia Regional da CODEVASF, bem como em toda a sua area de abrangéncia no
estado de Goias e adjacéncias, conforme especificagdes e quantitativos estabelecidos no Termo
de Referéncia, anexo do Edital 08/2023 — 9%/SR.

UMJ LTDA - ME, nome fantasia: UMJ SERVICOS TERCEIRIZADOS, inscrita no
CNPJ sob o0 n° 25.453.131/0001-55, por meio de seu representante legal abaixo subscrito, vem
afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas, politicas e praticas estabelecidas no
Cédigo de Conduta Etica e Integridade da CODEVASF e compromete-se a respeita-las e cumpri-
las integralmente, bem como fazer com que seus empregados o fagam quando no exercicio de
suas atividades nas dependéncias da CODEVASF ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da CODEVASF reflete o
compromisso com a dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais
que devem nortear o servico publico, seja no exercicio do cargo em comissao, funcdo de
confiangca ou gratificada ou emprego, ou fora dele, comprometendo-se a atuar contrariamente a
quaisquer manifestagcbes de corrupgdo e conhecer e cumprir as normas previstas na Lei
12.846/2013 ("Lei Anticorrupgao"), regulamentada pelo Decreto n°® 11.129, de 2022.

] Assumo, também, a responsabilidade de denunciar a Ouvidoria e/ou Comissao de
Etica da CODEVASF sobre qualquer comportamento ou situagado que esteja em desacordo com
as disposi¢des do Codigo de Conduta Etica e Integridade da CODEVASF, por meio dos seguintes
canais:

. Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.qgov.br
. Comiss3o de Etica da Codevasf: etica@codevasf.qov.br

A assinatura deste Termo € expresséo de livre consentimento e concordancia do
cumprimento das normas, politicas e praticas estabelecidas no Coédigo de Conduta Etica e
Integridade da Codevasf.

MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA
UMJ LTDA - ME
Sécio administrador
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