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Fortaleza, 1 de julho de 2026 

 

AO  

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2026 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM SANTA CRUZ DO 

APODI, NO MUNÍCIPIO DE APODI, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

 

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
DECLARAMOS que a empresa CONPATE ENGENHARIA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 41.320.417/0001-19, nesta 

ato representada por seu Engenheiro Civil Responsável Técnico, Sr. LUCIANO 

CARVALHO CIDRÃO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da cédula de 

identidade nº 10143D – CREA/CE, e inscrito no CPF sob o nº 323.549.673-49, 

residente e domiciliado em Fortaleza, no Estado do Ceará possui os seguintes 

contratos firmados com a Iniciativa Privada e Administração Pública: 

 
CONTRATANTE 

 
OBJETO 

Nº DO 
CONTRATO 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

VALOR TOTAL 
DO CONTRATO 

SALDO 
CONTRATUAL INÍCIO 

MÊS / 
ANO 

FIM  
MÊS / 
ANO 

SECRETARIA DO 
TURISMO DO 
CEARÁ – SETUR 

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO 
DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO E 
DRENAGEM DA LOCALIDADE 
DE PREÁ, NO MUNICÍPIO 
CEARENSE DE CRUZ, COM 
FORNECIMENTO DE  
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

29/2024 
- SETUR 

10/2024 10/2027 57.733.178,81 26.383.421,60 
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SECRETARIA DAS 
CIDADES - CE 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 
DO SISTEMA VIÁRIO DE 
CONTORNO LINDEIRO AO RIO 
MARANGUAPINHO 
PELA MARGEM ESQUERDA DO 
RIO MARANGUAPINHO - 
TRECHO II, NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA, ESTADO DO 
CEARÁ. 

009/2025/
CIDADES 08/2025 08/2026 8.601.353,74 4.263.029,33 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA 
DE FORTALEZA – 
SEINF  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E 
DRENAGEM EM RUAS DOS 
BAIRROS VILA VELHA E 
QUINTINO CUNHA, NO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA – 
CE 

008/2026 04/2026 07/2028 37.834.398,17 37.834.398,17 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA 
DE FORTALEZA – 
SEINF 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
TERRAPLANAGEM, 
DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO DAS 
COMUNIDADES ANA BEATRIZ, 
SÃO FRANCISCO, GEREBA, 
PRESIDENTE COSTA E SILVA, 
PERTENCENTES AOS BAIRROS 
JANGURUSSU, BARROSO, 
PASSARÉ E JOSÉ WALTER NO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE 

007/2026 04/2026 01/2028 33.683.298,97 33.683.298,97 

DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE 
OBRAS CONTRA 
AS SECAS 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
RECUPERAÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO DA 
BARRAGEM PAU DOS 
FERROS, NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE 

66/2024 12/2024 10/2026 33.302.680,89 8.556.887,71 

                       Valor total de Contratos R$/ Valor total do saldo contratual R$ 171.154.910,58 110.721.035,78 
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COMPROVAÇÃO DA SUBCONDIÇÃO 

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual 

ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a 

Administração Pública e com a iniciativa privada. 

 
Valor do Patrimônio Líquido x 12 

 > 1 
Valor total dos contratos 

 
 

67.297.742,21 x 12 = 807.572.906,52 
 > 1 

171.154.910,58 
 

4,718 

 
Obs.: Esse resultado deverá ser 

superior a 1. 
 
 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO 

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na 

declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração 

Pública em relação à receita bruta. 

 
Valor da receita bruta - Valor total dos contratos x 100 Valor da receita bruta 
 
 
55.021.283,83 –171.154.910,58 = -116.133.626,75 x 100 55.021.283,83 

 
-211,07% 

 
Obs.:variação maior que 10% (para mais ou para menos) 
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DECLARAÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE A RECEITA BRUTA DISCRIMINADA NA 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) E A DECLARAÇÃO 

APRESENTADA SEJA SUPERIOR A 10% (PARA MAIS OU PARA MENOS)  

EM RELAÇÃO A RECEITA BRUTA 

 
Vem por meio desta, justificar a variação negativa observada nos valores dos 

contratos assumidos pela empresa. As diferenças são decorrentes dos contratos de 

serviços que foram firmados em anos anteriores e posteriores a 2025 em vigência, 

quando o valor da receita bruta solicitado é referente somente ao ano de 2025, 

possuindo o valor total dos contratos de R$ 171.154.910,58 e o valor remanescente 

contratual de R$ 110.721.035,78. Assim, é importante destacar que essa variação de 

acordo com a formula exigida é uma ocorrência habitual e estará presente em todos 

os balanços anuais da empresa. 

A diferença apurada deve-se ao fato de que os dados na demonstração do 

resultado do exercício apresentada refletem os valores dos contratos vigentes até 

31/12/2025, relativos ao exercício financeiro anterior, ou seja, contratos que ainda 

estavam em vigor no ano de 2025. 

Diante disso, observa-se uma defasagem temporal entre o reconhecimento da 

receita bruta e a declaração dos compromissos assumidos com a administração 

pública. Isto posto, a receita deve ser reconhecida no momento da prestação do 

serviço, enquanto os compromissos podem ser declarados em qualquer momento, 

quando solicitados. 

Destaca-se que a variação apresentada reflete o valor financeiro dos contratos 

encerrados neste período e dos contratos que estão próximos do fim. Dessa forma, os 

valores demonstrados guardam relação temporal com o exercício de 2025 na DRE, 

incluindo os contratos finalizados no exercício de 2025. 

Além disso, as receitas foram reconhecidas no período contábil anterior, mas a 

declaração dos compromissos assumidos com a administração pública foi realizada em 

período posterior. 

Por fim, a receita bruta é registrada no regime de competência, considerando 

todos os serviços realizados no período anterior relativo ao ano de 2025, enquanto a 
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declaração de compromissos com a administração pública foi realizada em datas 

atuais, refletindo os valores posteriores ao exercício anterior. 

 
 
 
 
 

 
 

JOSÉ THIAGO ANDRADE SILVA 
Contador 

CRC-CE: 025239/O-0 
CPF: 021.739.113-33 

 

 
LUCIANO CARVALHO CIDRÃO 

Representante Legal 
CREA – CE: 10143 

CPF: 323.549.673-49 
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