

CONPATE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 41.320.417/0001-19)
 CLIENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS
 RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM SANTA CRUZ DO APODI - RN
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO DO ORÇAMENTO



Encargos Sociais Não Desonerados(%)
 Mensalista: 70,86% Horista: 115,21%
 DATA BASE: SETEMBRO/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)		
		MATERIAL	SERVIÇO	TOTAL
01.000.00	SERVIÇOS PRELIMINARES E IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	9.530,28	2.902.821,89	2.912.352,17
02.000.00	BARRAGEM	32.016,00	2.997.618,81	3.029.634,81
03.000.00	TOMADA D'ÁGUA	0,00	536.088,96	536.088,96
04.000.00	RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECAÑICOS	5.417.979,40	1.370.225,19	6.788.204,59
05.000.00	AUTOMAÇÃO	420.234,86	34.066,44	454.301,30
06.000.00	CASA DE COMANDO / CENTRO ADMINISTRATIVO / GUARITA	0,00	166.627,71	166.627,71
07.000.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.956,17	385.345,99	392.302,16
08.000.00	OPERAÇÃO ASSISTIDA APÓS A CONCLUSÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO	0,00	115.056,75	115.056,75
09.000.00	INSTRUMENTAÇÃO	0,00	5.981,25	5.981,25
10.000.00	EQUIPAMENTOS DE ANÁLISE	134.784,49	16.744,37	151.528,86
TOTAL		6.021.501,20	8.530.577,36	14.552.078,56

OBSERVAÇÃO: Preços com códigos são da Tabela SINAPI/RN SETEMBRO/2025) e SICRO/RN (JULHO/2025) com Encargos Sociais Não Desonerados. As composições unitárias que não utilizaram os preços do SINAPI / SICRO foram obtidos nas Cotações de Mercado e Tabelas Oficiais (SEINFRA/CE; EMBASA; ORSE; etc)

LUCIANO CARVALHO CIDRÃO
 Representante Legal/ Responsável Técnico
 CREA – CE: 10143
 CPF: 323.549.673-49