



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA A SECA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 193002 - DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE

PREGÃO 90003/2026

Às 17:18 horas do dia 04 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, FERNANDO MARCONDES DE ARAUJO LEAO, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 1 do Pregão nº 90003/2026, Processo nº 59400005536202518.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: CE
Objeto da compra: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de recuperação e modernização da Barragem Santa Cruz do Apodi, no município de Apodi, no Estado do Rio Grande do Norte
Entrega de propostas: De 26/05/2026 às 08:00 até 17/06/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 17/06/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 10:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/06/2026 às 10:00:50	Bom dia Srs. licitantes
Sistema	17/06/2026 às 11:10:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/06/2026 às 11:10:27	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	29/06/2026 às 10:46:54	Bom dia. Recebi a Análise Nº 20/2026/DI/DOB (publicada no site do DNOCS na íntegra) que aprovou a proposta de preço da licitante CONPATE ENGENHARIA LTDA. A sessão de aprovação e seguimento do certame será no dia 30/06/2026, às 16h.
Sistema	16/07/2026 às 09:27:17	Bom dia Srs. licitantes. Com o recebimento da Análise Nº 21/2026/DI/DOB, que atestou aprovação do documento de habilitação, assim como este pregoeiro verificou a validade dos documentos de habilitação fiscal, social e trabalhista, a habilitação e seguimento do certame será no dia 17/07/2026, às 15h.
Sistema	31/07/2026 às 17:23:00	Boa tarde. Recebi a ANÁLISE Nº 28/2026/DI/DOB, que concluiu pelo não provimento do Recurso Administrativo. O documento em questão se encontra publicado no site do DNOCS.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/06/2026 às 10:00:09	Abertura da sessão pública
17/06/2026 às 11:10:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Recuperação / Manutenção Barragem para Irrigação

Recuperação e Modernização da Barragem Santa Cruz do Apodi, no Estado do Rio Grande do Norte

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 17.899.235,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 17.899.235,6300 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Maior Desconto		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.206.***-7 - FERNANDO MARCONDES DE ARAUJO LEAO para CONPATE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.320.417/0001-19, melhor lance: 18,70% (R\$ 14.552.078,5672) (unitário) / 18,70% (R\$ 14.552.078,5672) (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.702.552/0001-41 - ATLANTICA SERVICOS TECNICOS E SUBMARINOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RN	15,15% (R\$ 15.187.501,4321) (unitário) 15,15% (R\$ 15.187.501,4321) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 17.720.243,2737) (unitário) 1,00% (R\$ 17.720.243,2737) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.442.819/0001-23 - BLK CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: GO	0,01% (R\$ 17.897.445,7065) (unitário) 0,01% (R\$ 17.897.445,7065) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 17.897.445,7065) (unitário) 0,01% (R\$ 17.897.445,7065) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.695.545/0001-03 - BRIMAX ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RN	1,38% (R\$ 17.652.226,1784) (unitário) 1,38% (R\$ 17.652.226,1784) (total)	-
Valor proposta: 0,03% (R\$ 17.893.865,8594) (unitário) 0,03% (R\$ 17.893.865,8594) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
04.299.154/0001-87 - CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: CE	7,00% (R\$ 16.646.289,1359) (unitário) 7,00% (R\$ 16.646.289,1359) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 17.897.445,7065) (unitário) 0,01% (R\$ 17.897.445,7065) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
09.913.177/0001-53 - CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	15,00% (R\$ 15.214.350,2855) (unitário) 15,00% (R\$ 15.214.350,2855) (total)		-
Valor proposta: 15,00% (R\$ 15.214.350,2855) (unitário) 15,00% (R\$ 15.214.350,2855) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
01.795.971/0001-38 - CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: CE	6,00% (R\$ 16.825.281,4922) (unitário) 6,00% (R\$ 16.825.281,4922) (total)		-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 17.720.243,2737) (unitário) 1,00% (R\$ 17.720.243,2737) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
41.320.417/0001-19 - CONPATE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: CE	18,70% (R\$ 14.552.078,5672) (unitário) 18,70% (R\$ 14.552.078,5672) (total)		Proposta adjudicada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 17.720.243,2737) (unitário) 1,00% (R\$ 17.720.243,2737) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
00.175.709/0001-28 - CONSTRUTORA CARVALHO CIDRAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: CE	1,42% (R\$ 17.645.066,4841) (unitário) 1,42% (R\$ 17.645.066,4841) (total)		-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 17.720.243,2737) (unitário) 1,00% (R\$ 17.720.243,2737) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.005.707/0001-66 - ENGCON CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: CE	7,21% (R\$ 16.608.700,7411) (unitário) 7,21% (R\$ 16.608.700,7411) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 17.897.445,7065) (unitário) 0,01% (R\$ 17.897.445,7065) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.538.939/0001-99 - GCR CONSTRUCOES S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	10,01% (R\$ 16.107.522,1435) (unitário) 10,01% (R\$ 16.107.522,1435) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 17.897.445,7065) (unitário) 0,01% (R\$ 17.897.445,7065) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.340.181/0001-45 - GTM ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: CE	1,33% (R\$ 17.661.175,7962) (unitário) 1,33% (R\$ 17.661.175,7962) (total)	-
Valor proposta: 1,33% (R\$ 17.661.175,7962) (unitário) 1,33% (R\$ 17.661.175,7962) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.745.018/0001-58 - HIDROMEC SERVICOS E LOCACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: CE	15,20% (R\$ 15.178.551,8143) (unitário) 15,20% (R\$ 15.178.551,8143) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 17.720.243,2737) (unitário) 1,00% (R\$ 17.720.243,2737) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.529.853/0001-76 - TSC TERRAPLANAGEM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PI	18,55% (R\$ 14.578.927,4207) (unitário) 18,55% (R\$ 14.578.927,4207) (total)	-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 17.809.739,4519) (unitário) 0,50% (R\$ 17.809.739,4519) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
17/06/2026 às 10:01:09	00.702.552/0001-41	2,00% (R\$ 17.541.250,9174)
17/06/2026 às 10:01:42	39.745.018/0001-58	1,05% (R\$ 17.711.293,6559)
17/06/2026 às 10:03:03	04.299.154/0001-87	7,00% (R\$ 16.646.289,1359)
17/06/2026 às 10:03:42	35.538.939/0001-99	3,00% (R\$ 17.362.258,5611)

Data/hora	Participante	Lance
17/06/2026 às 10:04:38	00.702.552/0001-41	7,20% (R\$ 16.610.490,6647)
17/06/2026 às 10:06:03	44.005.707/0001-66	7,21% (R\$ 16.608.700,7411)
17/06/2026 às 10:06:22	39.745.018/0001-58	3,05% (R\$ 17.353.308,9433)
17/06/2026 às 10:06:29	00.702.552/0001-41	7,30% (R\$ 16.592.591,4291)
17/06/2026 às 10:07:31	35.538.939/0001-99	7,31% (R\$ 16.590.801,5055)
17/06/2026 às 10:07:42	39.745.018/0001-58	7,10% (R\$ 16.628.389,9003)
17/06/2026 às 10:08:24	39.745.018/0001-58	7,32% (R\$ 16.589.011,5819)
17/06/2026 às 10:08:28	04.529.853/0001-76	7,45% (R\$ 16.565.742,5756)
17/06/2026 às 10:08:44	39.695.545/0001-03	1,38% (R\$ 17.652.226,1784)
17/06/2026 às 10:08:59	35.538.939/0001-99	7,48% (R\$ 16.560.372,8049)
17/06/2026 às 10:09:04	00.702.552/0001-41	7,50% (R\$ 16.556.792,9578)
17/06/2026 às 10:09:10	39.745.018/0001-58	7,40% (R\$ 16.574.692,1934)
17/06/2026 às 10:09:11	04.529.853/0001-76	7,55% (R\$ 16.547.843,3400)
17/06/2026 às 10:09:22	35.538.939/0001-99	7,57% (R\$ 16.544.263,4929)
17/06/2026 às 10:09:31	39.745.018/0001-58	7,60% (R\$ 16.538.893,7222)
17/06/2026 às 10:09:37	00.702.552/0001-41	8,00% (R\$ 16.467.296,7796)
17/06/2026 às 10:09:38	04.529.853/0001-76	7,75% (R\$ 16.512.044,8687)
17/06/2026 às 10:09:55	35.538.939/0001-99	7,76% (R\$ 16.510.254,9452)
17/06/2026 às 10:09:56	04.529.853/0001-76	8,05% (R\$ 16.458.347,1618)
17/06/2026 às 10:10:20	39.745.018/0001-58	8,10% (R\$ 16.449.397,5440)
17/06/2026 às 10:10:23	35.538.939/0001-99	8,10% (R\$ 16.449.397,5440)
17/06/2026 às 10:10:37	04.529.853/0001-76	8,15% (R\$ 16.440.447,9262)
17/06/2026 às 10:10:39	35.538.939/0001-99	8,15% (R\$ 16.440.447,9262)
17/06/2026 às 10:10:41	00.702.552/0001-41	8,50% (R\$ 16.377.800,6015)
17/06/2026 às 10:10:56	35.538.939/0001-99	8,60% (R\$ 16.359.901,3659)
17/06/2026 às 10:10:57	39.745.018/0001-58	8,55% (R\$ 16.368.850,9837)
17/06/2026 às 10:11:11	04.529.853/0001-76	8,75% (R\$ 16.333.052,5124)
17/06/2026 às 10:11:20	41.320.417/0001-19	8,76% (R\$ 16.331.262,5889)
17/06/2026 às 10:11:31	39.745.018/0001-58	8,80% (R\$ 16.324.102,8946)
17/06/2026 às 10:11:33	35.538.939/0001-99	8,78% (R\$ 16.327.682,7417)
17/06/2026 às 10:11:42	00.702.552/0001-41	9,00% (R\$ 16.288.304,4233)
17/06/2026 às 10:11:58	04.529.853/0001-76	9,15% (R\$ 16.261.455,5699)
17/06/2026 às 10:11:59	35.538.939/0001-99	9,10% (R\$ 16.270.405,1877)
17/06/2026 às 10:12:12	39.745.018/0001-58	9,20% (R\$ 16.252.505,9521)

Data/hora	Participante	Lance
17/06/2026 às 10:12:21	04.529.853/0001-76	9,25% (R\$ 16.243.556,3343)
17/06/2026 às 10:12:50	35.538.939/0001-99	9,30% (R\$ 16.234.606,7165)
17/06/2026 às 10:12:56	39.745.018/0001-58	9,26% (R\$ 16.241.766,4107)
17/06/2026 às 10:13:06	04.529.853/0001-76	9,45% (R\$ 16.207.757,8630)
17/06/2026 às 10:13:14	00.702.552/0001-41	9,50% (R\$ 16.198.808,2452)
17/06/2026 às 10:13:20	04.529.853/0001-76	9,65% (R\$ 16.171.959,3918)
17/06/2026 às 10:13:38	39.745.018/0001-58	9,70% (R\$ 16.163.009,7739)
17/06/2026 às 10:13:39	04.529.853/0001-76	9,75% (R\$ 16.154.060,1561)
17/06/2026 às 10:13:51	00.702.552/0001-41	9,70% (R\$ 16.163.009,7739)
17/06/2026 às 10:13:52	04.529.853/0001-76	9,85% (R\$ 16.136.160,9205)
17/06/2026 às 10:14:10	35.538.939/0001-99	9,86% (R\$ 16.134.370,9969)
17/06/2026 às 10:14:11	00.702.552/0001-41	9,90% (R\$ 16.127.211,3027)
17/06/2026 às 10:14:15	04.529.853/0001-76	9,98% (R\$ 16.112.891,9142)
17/06/2026 às 10:14:21	39.745.018/0001-58	9,80% (R\$ 16.145.110,5383)
17/06/2026 às 10:14:55	39.745.018/0001-58	9,99% (R\$ 16.111.101,9906)
17/06/2026 às 10:14:57	41.320.417/0001-19	10,00% (R\$ 16.109.312,0670)
17/06/2026 às 10:14:58	00.702.552/0001-41	10,00% (R\$ 16.109.312,0670)
17/06/2026 às 10:14:59	04.529.853/0001-76	10,15% (R\$ 16.082.463,2136)
17/06/2026 às 10:15:12	00.702.552/0001-41	10,20% (R\$ 16.073.513,5958)
17/06/2026 às 10:15:17	04.529.853/0001-76	10,35% (R\$ 16.046.664,7423)
17/06/2026 às 10:15:28	00.702.552/0001-41	10,40% (R\$ 16.037.715,1245)
17/06/2026 às 10:15:32	04.529.853/0001-76	10,45% (R\$ 16.028.765,5067)
17/06/2026 às 10:15:41	39.745.018/0001-58	10,50% (R\$ 16.019.815,8889)
17/06/2026 às 10:15:44	00.702.552/0001-41	10,60% (R\$ 16.001.916,6533)
17/06/2026 às 10:15:49	04.529.853/0001-76	10,65% (R\$ 15.992.967,0355)
17/06/2026 às 10:16:07	00.702.552/0001-41	10,70% (R\$ 15.984.017,4176)
17/06/2026 às 10:16:10	04.529.853/0001-76	10,75% (R\$ 15.975.067,7998)
17/06/2026 às 10:16:43	00.175.709/0001-28	1,42% (R\$ 17.645.066,4841)
17/06/2026 às 10:16:54	00.702.552/0001-41	10,80% (R\$ 15.966.118,1820)
17/06/2026 às 10:16:58	04.529.853/0001-76	10,85% (R\$ 15.957.168,5642)
17/06/2026 às 10:17:10	39.745.018/0001-58	10,86% (R\$ 15.955.378,6406)
17/06/2026 às 10:17:20	04.529.853/0001-76	10,91% (R\$ 15.946.429,0228)
17/06/2026 às 10:17:44	00.702.552/0001-41	11,00% (R\$ 15.930.319,7107)
17/06/2026 às 10:17:45	35.538.939/0001-99	10,01% (R\$ 16.107.522,1435)

Data/hora	Participante	Lance
17/06/2026 às 10:17:56	04.529.853/0001-76	11,07% (R\$ 15.917.790,2458)
17/06/2026 às 10:18:32	39.745.018/0001-58	11,20% (R\$ 15.894.521,2395)
17/06/2026 às 10:18:48	04.529.853/0001-76	11,30% (R\$ 15.876.622,0039)
17/06/2026 às 10:19:41	00.702.552/0001-41	11,40% (R\$ 15.858.722,7682)
17/06/2026 às 10:19:45	04.529.853/0001-76	11,45% (R\$ 15.849.773,1504)
17/06/2026 às 10:19:53	39.745.018/0001-58	11,45% (R\$ 15.849.773,1504)
17/06/2026 às 10:20:16	04.529.853/0001-76	11,59% (R\$ 15.824.714,2205)
17/06/2026 às 10:20:36	00.702.552/0001-41	11,70% (R\$ 15.805.025,0613)
17/06/2026 às 10:20:45	04.529.853/0001-76	11,79% (R\$ 15.788.915,7493)
17/06/2026 às 10:20:57	39.745.018/0001-58	11,71% (R\$ 15.803.235,1378)
17/06/2026 às 10:21:22	00.702.552/0001-41	11,80% (R\$ 15.787.125,8257)
17/06/2026 às 10:22:06	04.529.853/0001-76	11,85% (R\$ 15.778.176,2079)
17/06/2026 às 10:22:22	39.745.018/0001-58	11,81% (R\$ 15.785.335,9021)
17/06/2026 às 10:22:33	00.702.552/0001-41	11,90% (R\$ 15.769.226,5901)
17/06/2026 às 10:22:44	04.529.853/0001-76	11,92% (R\$ 15.765.646,7430)
17/06/2026 às 10:23:03	00.702.552/0001-41	12,00% (R\$ 15.751.327,3544)
17/06/2026 às 10:23:28	39.745.018/0001-58	11,95% (R\$ 15.760.276,9723)
17/06/2026 às 10:24:42	39.745.018/0001-58	12,05% (R\$ 15.742.377,7366)
17/06/2026 às 10:24:44	04.529.853/0001-76	12,05% (R\$ 15.742.377,7366)
17/06/2026 às 10:24:56	00.702.552/0001-41	12,10% (R\$ 15.733.428,1188)
17/06/2026 às 10:25:00	04.529.853/0001-76	12,15% (R\$ 15.724.478,5010)
17/06/2026 às 10:25:15	00.702.552/0001-41	12,20% (R\$ 15.715.528,8832)
17/06/2026 às 10:26:15	39.745.018/0001-58	12,30% (R\$ 15.697.629,6476)
17/06/2026 às 10:26:24	00.702.552/0001-41	12,35% (R\$ 15.688.680,0297)
17/06/2026 às 10:26:46	04.529.853/0001-76	12,36% (R\$ 15.686.890,1062)
17/06/2026 às 10:27:41	39.745.018/0001-58	12,40% (R\$ 15.679.730,4119)
17/06/2026 às 10:27:49	04.529.853/0001-76	12,41% (R\$ 15.677.940,4884)
17/06/2026 às 10:28:32	00.702.552/0001-41	12,50% (R\$ 15.661.831,1763)
17/06/2026 às 10:29:00	39.745.018/0001-58	12,60% (R\$ 15.643.931,9407)
17/06/2026 às 10:29:25	04.529.853/0001-76	12,61% (R\$ 15.642.142,0171)
17/06/2026 às 10:30:28	39.745.018/0001-58	12,65% (R\$ 15.634.982,3229)
17/06/2026 às 10:30:39	04.529.853/0001-76	12,66% (R\$ 15.633.192,3993)
17/06/2026 às 10:31:45	41.320.417/0001-19	12,71% (R\$ 15.624.242,7815)
17/06/2026 às 10:32:01	04.529.853/0001-76	12,72% (R\$ 15.622.452,8579)

Data/hora	Participante	Lance
17/06/2026 às 10:32:11	39.745.018/0001-58	12,70% (R\$ 15.626.032,7050)
17/06/2026 às 10:33:37	39.745.018/0001-58	12,80% (R\$ 15.608.133,4694)
17/06/2026 às 10:33:52	04.529.853/0001-76	12,81% (R\$ 15.606.343,5458)
17/06/2026 às 10:34:09	00.702.552/0001-41	12,90% (R\$ 15.590.234,2338)
17/06/2026 às 10:34:31	04.529.853/0001-76	12,91% (R\$ 15.588.444,3102)
17/06/2026 às 10:35:04	39.745.018/0001-58	12,95% (R\$ 15.581.284,6160)
17/06/2026 às 10:35:10	04.529.853/0001-76	12,96% (R\$ 15.579.494,6924)
17/06/2026 às 10:36:23	00.702.552/0001-41	13,10% (R\$ 15.554.435,7625)
17/06/2026 às 10:36:31	39.745.018/0001-58	13,00% (R\$ 15.572.334,9981)
17/06/2026 às 10:36:45	04.529.853/0001-76	13,11% (R\$ 15.552.645,8390)
17/06/2026 às 10:37:46	39.745.018/0001-58	13,20% (R\$ 15.536.536,5269)
17/06/2026 às 10:38:31	04.529.853/0001-76	13,21% (R\$ 15.534.746,6033)
17/06/2026 às 10:39:14	39.745.018/0001-58	13,25% (R\$ 15.527.586,9091)
17/06/2026 às 10:39:42	00.702.552/0001-41	13,30% (R\$ 15.518.637,2913)
17/06/2026 às 10:40:10	04.529.853/0001-76	13,32% (R\$ 15.515.057,4441)
17/06/2026 às 10:40:28	39.745.018/0001-58	13,35% (R\$ 15.509.687,6734)
17/06/2026 às 10:40:51	04.529.853/0001-76	13,37% (R\$ 15.506.107,8263)
17/06/2026 às 10:41:50	00.702.552/0001-41	13,42% (R\$ 15.497.158,2085)
17/06/2026 às 10:41:54	39.745.018/0001-58	13,40% (R\$ 15.500.738,0556)
17/06/2026 às 10:42:12	04.529.853/0001-76	13,43% (R\$ 15.495.368,2849)
17/06/2026 às 10:42:39	01.795.971/0001-38	6,00% (R\$ 16.825.281,4922)
17/06/2026 às 10:43:20	39.745.018/0001-58	13,45% (R\$ 15.491.788,4378)
17/06/2026 às 10:43:26	00.702.552/0001-41	13,50% (R\$ 15.482.838,8200)
17/06/2026 às 10:44:17	41.320.417/0001-19	15,10% (R\$ 15.196.451,0499)
17/06/2026 às 10:44:29	04.529.853/0001-76	13,51% (R\$ 15.481.048,8964)
17/06/2026 às 10:44:42	39.745.018/0001-58	13,52% (R\$ 15.479.258,9729)
17/06/2026 às 10:45:16	00.702.552/0001-41	13,55% (R\$ 15.473.889,2022)
17/06/2026 às 10:45:17	04.529.853/0001-76	13,65% (R\$ 15.455.989,9666)
17/06/2026 às 10:45:35	00.702.552/0001-41	13,70% (R\$ 15.447.040,3487)
17/06/2026 às 10:46:08	39.745.018/0001-58	13,70% (R\$ 15.447.040,3487)
17/06/2026 às 10:46:58	04.529.853/0001-76	15,05% (R\$ 15.205.400,6677)
17/06/2026 às 10:47:31	39.745.018/0001-58	13,80% (R\$ 15.429.141,1131)
17/06/2026 às 10:48:10	00.702.552/0001-41	15,15% (R\$ 15.187.501,4321)
17/06/2026 às 10:49:44	41.320.417/0001-19	15,20% (R\$ 15.178.551,8143)

Data/hora	Participante	Lance
17/06/2026 às 10:49:55	04.529.853/0001-76	15,16% (R\$ 15.185.711,5085)
17/06/2026 às 10:51:51	04.529.853/0001-76	15,25% (R\$ 15.169.602,1965)
17/06/2026 às 10:52:29	41.320.417/0001-19	15,35% (R\$ 15.151.702,9608)
17/06/2026 às 10:54:00	04.529.853/0001-76	15,40% (R\$ 15.142.753,3430)
17/06/2026 às 10:54:17	41.320.417/0001-19	15,50% (R\$ 15.124.854,1074)
17/06/2026 às 10:54:45	04.529.853/0001-76	15,55% (R\$ 15.115.904,4896)
17/06/2026 às 10:55:06	41.320.417/0001-19	16,00% (R\$ 15.035.357,9292)
17/06/2026 às 10:55:23	04.529.853/0001-76	16,10% (R\$ 15.017.458,6936)
17/06/2026 às 10:56:01	41.320.417/0001-19	16,15% (R\$ 15.008.509,0758)
17/06/2026 às 10:56:17	04.529.853/0001-76	16,20% (R\$ 14.999.559,4580)
17/06/2026 às 10:58:00	41.320.417/0001-19	16,30% (R\$ 14.981.660,2224)
17/06/2026 às 10:58:10	04.529.853/0001-76	16,35% (R\$ 14.972.710,6045)
17/06/2026 às 10:58:54	41.320.417/0001-19	16,40% (R\$ 14.963.760,9867)
17/06/2026 às 10:59:02	04.529.853/0001-76	16,45% (R\$ 14.954.811,3689)
17/06/2026 às 11:00:11	41.320.417/0001-19	16,70% (R\$ 14.910.063,2798)
17/06/2026 às 11:00:25	04.529.853/0001-76	16,75% (R\$ 14.901.113,6620)
17/06/2026 às 11:01:14	41.320.417/0001-19	17,00% (R\$ 14.856.365,5729)
17/06/2026 às 11:01:34	04.529.853/0001-76	17,05% (R\$ 14.847.415,9551)
17/06/2026 às 11:01:59	41.320.417/0001-19	17,30% (R\$ 14.802.667,8661)
17/06/2026 às 11:03:24	04.529.853/0001-76	17,40% (R\$ 14.784.768,6304)
17/06/2026 às 11:03:43	41.320.417/0001-19	17,50% (R\$ 14.766.869,3948)
17/06/2026 às 11:03:54	04.529.853/0001-76	17,55% (R\$ 14.757.919,7770)
17/06/2026 às 11:04:10	41.320.417/0001-19	18,00% (R\$ 14.677.373,2166)
17/06/2026 às 11:04:37	04.529.853/0001-76	18,10% (R\$ 14.659.473,9810)
17/06/2026 às 11:06:15	41.320.417/0001-19	18,20% (R\$ 14.641.574,7454)
17/06/2026 às 11:06:16	39.745.018/0001-58	15,20% (R\$ 15.178.551,8143)
17/06/2026 às 11:06:29	04.529.853/0001-76	18,25% (R\$ 14.632.625,1276)
17/06/2026 às 11:06:52	41.320.417/0001-19	18,50% (R\$ 14.587.877,0385)
17/06/2026 às 11:07:36	04.529.853/0001-76	18,55% (R\$ 14.578.927,4207)
17/06/2026 às 11:08:19	41.320.417/0001-19	18,70% (R\$ 14.552.078,5672)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 10:00:10	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/06/2026 às 11:10:20	O item 1 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.320.417/0001-19	17/06/2026 às 11:17:28	Sr. Fornecedor COMPATE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.320.417/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 18/06/2026. Justificativa: Apresentar proposta de preço de acordo com o item 6.23.4 do Edital.
Pelo participante 41.320.417/0001-19	18/06/2026 às 09:55:05	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:55:05 de 18/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMPATE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.320.417/0001-19.
Sistema para o participante 41.320.417/0001-19	18/06/2026 às 10:04:33	Bom dia. Recebi a proposta, no que envio para o setor técnico para análise e parecer.
Sistema	30/06/2026 às 16:00:44	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/06/2026 16:10:44.
Sistema para o participante 41.320.417/0001-19	30/06/2026 às 16:35:48	Sr. Fornecedor COMPATE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.320.417/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 01/07/2026. Justificativa: Apresentar documentação de habilitação conforme item 8.13.1 do Edital.
Pelo participante 41.320.417/0001-19	01/07/2026 às 15:35:25	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:25 de 01/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMPATE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.320.417/0001-19.
Sistema para o participante 41.320.417/0001-19	01/07/2026 às 15:53:33	Boa tarde. Recebi a documentação de habilitação e encaminhado para o setor técnico para análise e parecer.
Sistema	17/07/2026 às 15:05:37	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/07/2026 15:15:37.
Sistema	17/07/2026 às 15:19:28	A fase de recurso do item 1 está aberta até 22/07/2026.
Sistema	23/07/2026 às 00:00:03	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 27/07/2026.
Sistema	28/07/2026 às 00:00:03	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema para o participante 41.320.417/0001-19	29/07/2026 às 12:22:07	Bom dia. Abri a aba de diligências para a apresentação de Certidão de Registro e Quitação emitida pelo CREA-CE válido à época da abertura da licitação. Prazo para encerrar o envio da documentação: 16:00:00 do dia 30/07/2026.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
17/06/2026 às 11:17:28	Fornecedor COMPATE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.320.417/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 18/06/2026. Justificativa: Apresentar proposta de preço de acordo com o item 6.23.4 do Edital.
18/06/2026 às 09:55:05	Fornecedor COMPATE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.320.417/0001-19 finalizou o envio de anexo.
30/06/2026 às 16:35:48	Fornecedor COMPATE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.320.417/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 01/07/2026. Justificativa: Apresentar documentação de habilitação conforme item 8.13.1 do Edital.
01/07/2026 às 15:35:25	Fornecedor COMPATE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.320.417/0001-19 finalizou o envio de anexo.
22/07/2026 às 11:24:45	Fornecedor ATLANTICA SERVICOS TECNICOS E SUBMARINOS LTDA, CNPJ 00.702.552/0001-41 registra recurso.
27/07/2026 às 14:43:18	Fornecedor COMPATE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.320.417/0001-19 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 00.702.552/0001-41.
31/07/2026 às 17:23:19	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
04/08/2026 às 17:18:00	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
04/08/2026 às 17:18:45	Fornecedor COMPATE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.320.417/0001-19 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 18,70% (R\$ 14.552.078,5672).

Data/Hora	Descrição
04/08/2026 às 17:18:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/06/2026 16:10:44
Intenção de recurso na habilitação:	17/07/2026 15:15:37
Recurso:	22/07/2026 23:59:59
Contrarrazão:	27/07/2026 23:59:59

Recursos realizados:

00.702.552/0001-41 - ATLANTICA SERVICOS TECNICOS E SUBMARINOS LTDA		
Intenção de recurso no julgamento:		30/06/2026 16:03:29
Intenção de recurso na habilitação:		17/07/2026 15:06:55
Recurso:	(Cadastrado)	22/07/2026 11:24:45
Contrarrazões:		
41.320.417/0001-19 - CONPATE ENGENHARIA LTDA	(Cadastrado)	27/07/2026 14:43:18

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	31/07/2026 17:23:19
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	04/08/2026 17:18:00