
  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

 1 PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR EM CRISTALINO - 60 M 25.980,18

 1.1 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO 22.781,47

 1.1.1  CPU164 Próprio SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - ROCHA CRISTALINO 60 M UN 1 1.022,90 1.293,35 1.293,35

 1.1.2  CPU154 Próprio ESTUDO HIDROGEOLÓGICO COM LOCAÇÃO DE POÇO TUBULAR UN 1 1.307,04 1.652,62 1.652,62

 1.1.3  C3375 SEINFRA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PERFURATRIZ E 
COMPRESSOR, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

KM 500 5,79 7,32 3.660,00

 1.1.4  72213 SINAPI LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL m² 100 3,20 4,04 404,00

 1.1.5  CPU155 Próprio MONTAGEM, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PERFURATRIZ E 
COMPRESSOR, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

UN 1 463,05 585,48 585,48

 1.1.6  CPU156 Próprio INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE TESTE DE BOMBEAMENTO UN 1 346,07 437,57 437,57

 1.1.7  CPU157 Próprio PERFURAÇÃO EM SOLO OU ROCHA DECOMPOSTA EM 8'' COM 
PERFURATRIZ ROTOPNEUMÁTICA

m 8 118,37 149,66 1.197,28

 1.1.8  CPU40 Próprio TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO REFORÇADO DN 150 MM - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

m 8 198,69 251,22 2.009,76

 1.1.9  73548 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

m³ 0,36 497,34 628,83 226,37

 1.1.10  CPU158 Próprio PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA SÃ EM 6 M 52 115,13 145,57 7.569,64

 1.1.11  CPU161 Próprio BASE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA DO POÇO (1M X 1M X 0,25M) UN 1 68,81 87,00 87,00

 1.1.12  CPU41 Próprio REALIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA DO POÇO, PELO 
METODO '' AIR-LIFT''

H 6 159,48 201,64 1.209,84

 1.1.13  CPU159 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE POÇO DE 6" UN 1 65,68 83,04 83,04

 1.1.14  CPU42 Próprio REALIZAÇÃO DE DESINFECÇÃO DO POÇO UN 1 152,55 192,88 192,88

 1.1.15  CPU43 Próprio REALIZAÇÃO DE TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DO NÍVEL D´AGUA 
DA POÇO

h 12 98,15 124,10 1.489,20

 1.1.16  CPU45 Próprio REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA m 1 540,53 683,44 683,44

 1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.198,71

 1.2.1  CPU160 Próprio PROJETOS/LICENÇAS/AS BUILT UN 1 2.529,83 3.198,71 3.198,71

 2 PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR EM SEDIMENTO - 120 M 74.825,66

 2.1 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO 71.626,95

 2.1.1  CPU164 Próprio SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - ROCHA SEDIMENTO 120 
M

UN 1 1.022,90 1.293,35 1.293,35

 2.1.2  CPU154 Próprio ESTUDO HIDROGEOLÓGICO COM LOCAÇÃO DE POÇO TUBULAR UN 1 1.307,04 1.652,62 1.652,62

 2.1.3  C3375 SEINFRA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PERFURATRIZ 
ROTATIVA/PERCUSORA

KM 200 5,79 7,32 1.464,00

 2.1.4  CPU165 Próprio INSTALAÇÃO DA PERFURATRIZ ROTATIVA/PERCUSORA UN 1 536,16 677,92 677,92

 2.1.5  C3375 SEINFRA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UNIDADE DE 
TESTE DE BOMBEAMENTO

KM 200 5,79 7,32 1.464,00

 2.1.6  CPU156 Próprio INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE TESTE DE BOMBEAMENTO UN 1 346,07 437,57 437,57

 2.1.7  CPU166 Próprio PERFURAÇÃO EM 16" - ROCHA SEDIMENTAR M 12 176,66 223,36 2.680,32

 2.1.8  CPU167 Próprio PERFURAÇÃO EM 12 1/4" - ROCHA SEDIMENTAR M 108 167,42 211,68 22.861,44

 2.1.9  CPU40 Próprio TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO REFORÇADO DN 150 MM - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

m 100 198,69 251,22 25.122,00

 2.1.10  CPU231 Próprio FILTRO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO REFORÇADO DN 150 MM - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

m 20 246,16 311,24 6.224,80

 2.1.11  CPU169 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DO POÇO (CAP MACHO) UN 1 212,77 269,02 269,02

 2.1.12  CPU159 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE POÇO DE 6" UN 1 65,68 83,04 83,04

 2.1.13  CPU173 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO m³ 5 619,51 783,30 3.916,50

 2.1.14  CPU172 Próprio DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR H 1 131,68 166,49 166,49

 2.1.15  CPU162 Próprio BOMBEAMENTO COM GRUPO GERADOR E BOMBA SUBMERSA, 
ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DE NÍVEIS DE REBAIXAMENTO E 
RECUPERAÇÃO

H 24 77,46 97,94 2.350,56

 2.1.16  CPU161 Próprio BASE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA DO POÇO (1M X 1M X 0,25M) UN 1 68,81 87,00 87,00

 2.1.17  CPU42 Próprio REALIZAÇÃO DE DESINFECÇÃO DO POÇO UN 1 152,55 192,88 192,88

 2.1.18  CPU45 Próprio REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA m 1 540,53 683,44 683,44

 2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.198,71

 2.2.1  CPU160 Próprio PROJETOS/LICENÇAS/AS BUILT UN 1 2.529,83 3.198,71 3.198,71

 3 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CATAVENTO 21.156,25

 3.1  C3375 SEINFRA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EQUIPAMENTOS 
E MATERIAIS DA INSTALAÇÃO

KM 500 5,79 7,32 3.660,00

 3.2  CPU46 Próprio CONSTRUÇÃO DA BOCA DO POÇO COM TIJOLOS CERÂMICOS 9X19X19 
CM, COM DIMENSÕES 0,50X0,50X0,40M

UN 1 83,77 105,91 105,91

 3.3  11682 ORSE Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa 
lnçado e adensado (1,00x1,00x0,08) m

m³ 0,08 366,70 463,65 37,09

Planilha Orçamentária

Obra
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AUTÔNOMO EM 
COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA

Bancos B.D.I. Encargos 
SINAPI - 04/2020
SICRO3 - 10/2019
ORSE - 01/2020
SEINFRA - 026.1

 26,44% Desonerados.

  



  

 3.4  CPU163 Próprio CATAVENTO COM TORRE DE 10 METROS, TIPO CONVENCIONAL 
REFORÇADO, INCLUÍDO ACESSÓRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO ATÉ 42 
METROS, COM MONTAGEM MECÂNICA, CONSTRUÇÃO DE BASE E 
TRANSPORTE

UN 1 13.724,50 17.353,25 17.353,25

 4 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELETROBOMBA 22.637,66

 4.1 IMPLANTAÇÃO DE ENERGIZAÇÃO ELÉTRICA SEM ABRIGO PARA 
EQUIPAMENTOS

9.692,57

 4.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.682,34

 4.1.1.1  73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 1,738 9,28 11,73 20,38

 4.1.1.2  73948/016 SINAPI LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 49 3,20 4,04 197,96

 4.1.1.3  C3375 SEINFRA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EQUIPAMENTOS 
E MATERIAIS

KM 200 5,79 7,32 1.464,00

 4.1.2 PROTEÇÃO 2.464,14

 4.1.2.1  74100/001 SINAPI PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO m² 1,5 330,82 418,28 627,42

 4.1.2.2  3481 ORSE Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 
cm, espaçamento entre estacas 1,80m, hu(e) = 1,00 m , ht(e) = 1,50 m, escoras 
a cada 12,60 m, com 9 fios de arame farpado

m 17,55 59,83 75,64 1.327,48

 4.1.2.3  83448 SINAPI CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA COM TAMPA - PARA 
ATERRAMENTO

UN 2 201,38 254,62 509,24

 4.1.3 MURETA PARA QUADRO DE COMANDO E MEDIÇÃO 3.841,79

 4.1.3.1  73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 0,995 9,28 11,73 11,67

 4.1.3.2  2497 ORSE Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at 
1,50m

m³ 0,942 37,29 47,14 44,40

 4.1.3.3  2497 ORSE Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at 
1,50m

m³ 0,681 37,29 47,14 32,10

 4.1.3.4  94100 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 0,681 2,35 2,97 2,02

 4.1.3.5  87472 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 0,333 31,84 40,25 13,40

 4.1.3.6  95467 SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 
1:4

m³ 0,906 332,10 419,90 380,42

 4.1.3.7  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 0,231 5,22 6,60 1,52

 4.1.3.8  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 6,58 24,25 30,66 201,74

 4.1.3.9  79464 SINAPI PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS, AZUL DEL REY m² 4,28 15,03 19,00 81,32

 4.1.3.10  79464 SINAPI PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS, BRANCO NEVE m² 2,3 15,03 19,00 43,70

 4.1.3.11  6028 ORSE Aplicação de logotipo e letreiros - para abrigos e mureta un 1 849,01 1.073,48 1.073,48

 4.1.3.12  94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,302 260,85 329,81 99,60

 4.1.3.13  92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 12,889 6,18 7,81 100,66

 4.1.3.14  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_12/2015

m² 1,478 44,92 56,79 83,93

 4.1.3.15  7587 ORSE Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou 
Reservatórios, sem rampa

m³ 1,155 36,80 46,52 53,73

 4.1.3.16  CPU174 Próprio IÇAMENTO E MONTAGEM DE MURETA PREMOLDADA EM CONCRETO 
ARMADO

UN 1 1.279,74 1.618,10 1.618,10

 4.1.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.494,98

 4.1.4.1  9540 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE 
DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 
MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UN 1 1.049,04 1.326,40 1.326,40

 4.1.4.2  CPU178 Próprio CIRCUITO DAS BOMBAS SUBMERSAS COM CABO DE COBRE BIPOLAR 
ACHATADO 2,5MM2, ISOLADO EM PVCA E PVCST1 0,6/1KV

M 5 15,48 19,57 97,85

 4.1.4.3  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3 9,46 11,96 35,88

 4.1.4.4  CPU175 Próprio INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE BIPOLAR ACHATADO 2,5MM² ATÉ 
50MM², ISOLADO EM PVCA E PVCST1 0,6/1KV

M 5 5,52 6,97 34,85

 4.1.5 SERVIÇOS FINALÍSTICOS 209,32

 4.1.5.1  CPU228 Próprio CADASTRO DE OBRAS CIVIS  m2 1,738 1,82 2,30 3,99

 4.1.5.2  CPU198 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA COM BOTA FORA M² 25 5,61 7,09 177,25

 4.1.5.3  CPU176 Próprio TESTE DE FUNCIONALIDADE M 351 0,07 0,08 28,08

 4.2 IMPLANTAÇÃO DE CAPTAÇÃO COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA 2 
CV

12.945,09

 4.2.1 DISPOSITIVOS E INDICADORES DE CONSTRUÇÃO 6.009,00

 4.2.1.1  CPU177 Próprio BLOCOS DE APOIO NAS BOMBAS (0,20X0,20X0,20) UN 1 32,46 41,04 41,04

 4.2.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_03/2016

m³ 0,54 50,71 64,11 34,61

 4.2.1.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,529 30,75 38,88 20,56

 4.2.1.4  94100 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 0,013 2,35 2,97 0,03

  



  

 4.2.1.5  CPU181 Próprio MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS 
DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU 
MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm.

KG 981 0,52 0,65 637,65

 4.2.1.6  CPU184 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA 4" P/POÇO 
PROFUNDO ELÉTRICA TRIFÁSICA/MONOFÁSICA POT ATÉ 2,00CV, SAÍDA 1 
1/2", COM CURVA VARIANDO Q/HM DE 5,0M³/H A 30 MCA A 1,0M³/H A 160 
MCA

UN 1 4.172,03 5.275,11 5.275,11

 4.2.2 MONTAGEM 6.740,10

 4.2.2.1  CPU180 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA DE ALUMÍNIO DE 6 
POLEGADAS

UN 1 76,94 97,28 97,28

 4.2.2.2  CPU185 Próprio TUBO EDUTOR GEO EM PVC ADITIVADO ROSCÁVEL DN 50MM SEM 
CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 56 28,10 35,52 1.989,12

 4.2.2.3  CPU182 Próprio CURVA DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 39,01 49,32 49,32

 4.2.2.4  CPU183 Próprio LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" X 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 27,74 35,07 35,07

 4.2.2.5  CPU186 Próprio BUCHA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2" X 1 1/2 UN 1 22,17 28,03 28,03

 4.2.2.6  CPU187 Próprio LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2" UN 15 25,91 32,76 491,40

 4.2.2.7  CPU188 Próprio NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4" UN 1 13,91 17,58 17,58

 4.2.2.8  CPU189 Próprio NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" UN 1 16,76 21,19 21,19

 4.2.2.9  CPU190 Próprio UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4" UN 1 36,22 45,79 45,79

 4.2.2.10  CPU191 Próprio REGISTRO DE ESFERA D=1 1/4" UN 1 35,19 44,49 44,49

 4.2.2.11  CPU192 Próprio JOELHO PVC SOLDÁVEL 90" ÁGUA FRIA 40MM UN 2 6,28 7,94 15,88

 4.2.2.12  CPU193 Próprio ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 40MM X 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 5,06 6,39 6,39

 4.2.2.13  CPU194 Próprio CABO ISOLADO FLEXÍVEL PP 750V 3 X 2,5MM² - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 76 11,59 14,65 1.113,40

 4.2.2.14  CPU195 Próprio CABINHO PP 750 V 3X 1,00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 76 15,87 20,06 1.524,56

 4.2.2.15  CPU196 Próprio CORDA DIÂMETRO 3/8" (10MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 60 16,62 21,01 1.260,60

 4.2.3 SERVIÇOS FINALÍSTICOS 195,99

 4.2.3.1  CPU197 Próprio TESTE DE FUNCIONALIDADE NA CAPTAÇÃO M 1 155,01 195,99 195,99

 5 IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO 5 M³ COM CHAFARIZ 3.665,43

 5.1  CPU125 Próprio CONSTRUÇÃO DA BASE DE SUSTENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO 
(CHAFARIZ) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, COM FUNDAÇÃO 
DE PEDRA ARGAMASSADA

UN 1 940,16 1.188,73 1.188,73

 5.2  CPU122 Próprio IMPLANTAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA EM VIDRO CAPACIDADE 5 M³, 
INCLUINDO TUBULAÇÃO DE DRENO, LAVAGEM E LADRÃO E TORNEIRAS 
(CHAFARIZ) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 1 1.958,80 2.476,70 2.476,70

 6 IMPLANTAÇÃO DE ADUÇÃO SIMPLIFICADA COM TUBOS PVC DE 32 MM 2.595,80

 6.1  CPU199 Próprio IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA EM TUBOS PVC SOLDÁVEIS DE 32 MM - 
INCLUINDO LIMPEZA COM REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL DA FAIXA 
(2M DE LARGURA), ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA NAS DIMENSÕES 
0,30X0,40 M EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,50 M DE 
PROFUNDIDADE, ASSENTAMENTO DE TUBOS E REATERRO MANUAL DE 
VALA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

M 20 102,65 129,79 2.595,80

 7 IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA, RESERVAÇÃO, TRATAMENTO E 
DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR

149.873,31

 7.1 CANTEIRO, ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 14.670,54

 7.1.1  73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO MES 1 407,81 515,63 515,63

 7.1.2  C3375 SEINFRA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO 
MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

KM 500 5,79 7,32 3.660,00

 7.1.3  CPU202 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PARA 01 UNIDADE) UN 1 8.300,31 10.494,91 10.494,91

 7.2 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA EM REDE DN 50MM 60.899,60

 7.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.250,00

 7.2.1.1  73948/016 SINAPI LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 2000 3,20 4,04 8.080,00

 7.2.1.2  73679 SINAPI LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - 
ATÉ DN 500 MM

M 1000 0,93 1,17 1.170,00

 7.2.2 MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA 26.890,22

 7.2.2.1  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 230,756 30,75 38,88 8.971,79

 7.2.2.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 18,432 82,76 104,64 1.928,72

 7.2.2.3  3212 ORSE Colchão de areia m³ 67,49 90,83 114,84 7.750,55

 7.2.2.4  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 31,499 16,20 20,48 645,09

 7.2.2.5  CPU200 Próprio MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE MxKM 942,899 1,09 1,37 1.291,77

 7.2.2.6  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015

m³ 220 6,40 8,09 1.779,80

 7.2.2.7  72917 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 
ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA

m³ 70 9,29 11,74 821,80

 7.2.2.8  4499 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade 
até 2,00 m, com uso de explosivos e perfuração manual

m³ 10 292,69 370,07 3.700,70

 7.2.3 ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES 871,90

  



  

 7.2.3.1  6101 ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 100mm m 1000 0,37 0,46 460,00

 7.2.3.2  CPU201 Próprio MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC 
COM DN ATÉ 100MM

MxKM 41190 0,01 0,01 411,90

 7.2.4 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS 359,19

 7.2.4.1  83449 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 70X70X70 FUNDO BRITA COM TAMPA - PARA 
REGISTRO OU VENTOSA

UN 1 284,08 359,19 359,19

 7.2.5 MONTAGEM 22.248,29

 7.2.5.1  CPU205 Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS 
(TUBOS, PECAS E CONEXOES DN 50MM) POR METRO DE ADUTORA

M 1000 17,04 21,54 21.540,00

 7.2.5.2  CPU206 Próprio VENTOSA SIMPLES FOFO C/ROSCA PN/25 DN1 UN 1 560,18 708,29 708,29

 7.2.6 SERVIÇOS FINALÍSTICOS 1.280,00

 7.2.6.1  6098 ORSE Cadastro de Redes de Água / Adutoras m 1000 0,70 0,88 880,00

 7.2.6.2  6465 ORSE Teste hidrostático em rede de água / adutora m 1000 0,32 0,40 400,00

 7.3 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA EM REDE DN 75MM 39.023,54

 7.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.625,00

 7.3.1.1  73948/016 SINAPI LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 1000 3,20 4,04 4.040,00

 7.3.1.2  73679 SINAPI LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - 
ATÉ DN 500 MM

M 500 0,93 1,17 585,00

 7.3.2 MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA 13.445,11

 7.3.2.1  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 115,378 30,75 38,88 4.485,89

 7.3.2.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 9,216 82,76 104,64 964,36

 7.3.2.3  3212 ORSE Colchão de areia m³ 33,745 90,83 114,84 3.875,27

 7.3.2.4  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 15,75 16,20 20,48 322,56

 7.3.2.5  CPU200 Próprio MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE MxKM 471,45 1,09 1,37 645,88

 7.3.2.6  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015

m³ 110 6,40 8,09 889,90

 7.3.2.7  72917 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 
ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA

m³ 35 9,29 11,74 410,90

 7.3.2.8  4499 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade 
até 2,00 m, com uso de explosivos e perfuração manual

m³ 5 292,69 370,07 1.850,35

 7.3.3 ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES 435,95

 7.3.3.1  6101 ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 100mm m 500 0,37 0,46 230,00

 7.3.3.2  CPU201 Próprio MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC 
COM DN ATÉ 100MM

MxKM 20595 0,01 0,01 205,95

 7.3.4 DISPOSITIVOS PADRONIZADOS 359,19

 7.3.4.1  83449 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 70X70X70 FUNDO BRITA COM TAMPA - PARA 
REGISTRO OU VENTOSA

UN 1 284,08 359,19 359,19

 7.3.5 MONTAGEM 19.518,29

 7.3.5.1  CPU223 Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS 
(TUBOS, PECAS E CONEXÕES DN 75MM) POR METRO DE ADUTORA

M 500 29,76 37,62 18.810,00

 7.3.5.2  CPU206 Próprio VENTOSA SIMPLES FOFO C/ROSCA PN/25 DN1 UN 1 560,18 708,29 708,29

 7.3.6 SERVIÇOS FINALÍSTICOS 640,00

 7.3.6.1  6098 ORSE Cadastro de Redes de Água / Adutoras m 500 0,70 0,88 440,00

 7.3.6.2  6465 ORSE Teste hidrostático em rede de água / adutora m 500 0,32 0,40 200,00

 7.4 IMPLANTAÇÃO DE CLORADOR DE PASTILHAS 8.425,78

 7.4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 224,35

 7.4.1.1  73948/016 SINAPI LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 49 3,20 4,04 197,96

 7.4.1.2  73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 2,25 9,28 11,73 26,39

 7.4.2 PROTEÇÃO 2.064,58

 7.4.2.1  74100/001 SINAPI PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO m² 1,5 330,82 418,28 627,42

 7.4.2.2  3481 ORSE Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 
cm, espaçamento entre estacas 1,80m, hu(e) = 1,00 m , ht(e) = 1,50 m, escoras 
a cada 12,60 m, com 9 fios de arame farpado

m 19 59,83 75,64 1.437,16

 7.4.3 ABRIGO PARA CLORADOR 4.546,99

 7.4.3.1 FUNDAÇÃO 590,47

 7.4.3.1.1  2497 ORSE Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at 
1,50m

m³ 0,88 37,29 47,14 41,48

 7.4.3.1.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,072 30,75 38,88 2,79

 7.4.3.1.3  94100 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 0,953 2,35 2,97 2,83

  



  

 7.4.3.1.4  87472 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 13,5 31,84 40,25 543,37

 7.4.3.2 ELEVAÇÃO 3.956,52

 7.4.3.2.1  73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 6,25 9,28 11,73 73,31

 7.4.3.2.2  95467 SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 
1:4

m³ 1,232 332,10 419,90 517,31

 7.4.3.2.3  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 2,85 46,45 58,73 167,38

 7.4.3.2.4  68054 SINAPI PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG m² 2,1 214,62 271,36 569,85

 7.4.3.2.5  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 28,005 5,22 6,60 184,83

 7.4.3.2.6  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 28,005 24,25 30,66 858,63

 7.4.3.2.7  73676 SINAPI PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO 
PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE 
DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL

m² 1,44 44,48 56,24 80,98

 7.4.3.2.8  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 4,49 18,51 23,40 105,06

 7.4.3.2.9  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 28,005 9,20 11,63 325,69

 7.4.3.2.10  6028 ORSE Aplicação de logotipo e letreiro - para abrigos e mureta un 1 849,01 1.073,48 1.073,48

 7.4.4 MONTAGEM 1.337,19

 7.4.4.1  CPU207 Próprio FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS E EQUIPAMENTOS 
(CLORADOR DE PASTILHA)

UN 1 1.057,57 1.337,19 1.337,19

 7.4.5 SERVIÇOS FINALÍSTICOS 252,67

 7.4.5.1  CPU198 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA COM BOTA FORA M² 25 5,61 7,09 177,25

 7.4.5.2  CPU228 Próprio CADASTRO DE OBRAS CIVIS  m2 2,2 1,82 2,30 5,06

 7.4.5.3  CPU208 Próprio TESTE DE FUNCIONALIDADE NO TRATAMENTO UN 1 55,65 70,36 70,36

 7.5 IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO CAP 10 M³ 14.316,92

 7.5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 513,74

 7.5.1.1  73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 15,9 9,28 11,73 186,50

 7.5.1.2  73948/016 SINAPI LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 81 3,20 4,04 327,24

 7.5.2 BASE PARA RESERVATÓRIO 6.320,33

 7.5.2.1 ATERRO ELEVADO 4.303,01

 7.5.2.1.1  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 2,5 295,27 373,33 933,32

 7.5.2.1.2  92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 100 6,18 7,81 781,00

 7.5.2.1.3  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_12/2015

m² 15 44,92 56,79 851,85

 7.5.2.1.4  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 10,21 9,20 11,63 118,74

 7.5.2.1.5  CPU209 Próprio IÇAMENTO  E MONTAGEM DE BASE DE RESERVATORIO PREMOLDADA 
EM CONCRETO ARMADO

UN 1 1.279,74 1.618,10 1.618,10

 7.5.2.2 FUNDAÇÃO 2.017,32

 7.5.2.2.1  73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 13,2 9,28 11,73 154,83

 7.5.2.2.2  2497 ORSE Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at 
1,50m

m³ 1,98 37,29 47,14 93,33

 7.5.2.2.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,98 30,75 38,88 76,98

 7.5.2.2.4  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,531 287,55 363,57 193,05

 7.5.2.2.5  92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 46,92 6,18 7,81 366,44

 7.5.2.2.6  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_12/2015

m² 2,04 44,92 56,79 115,85

 7.5.2.2.7  72132 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 1,15 48,68 61,55 70,78

 7.5.2.2.8  95467 SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 
1:4

m³ 1,98 332,10 419,90 831,40

 7.5.2.2.9  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 4,9 18,51 23,40 114,66

 7.5.3 MONTAGEM 7.236,58

 7.5.3.1  CPU181 Próprio MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS 
DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU 
MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm.

KG 82,5 0,52 0,65 53,62

 7.5.3.2  6113 ORSE Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN  300 mm m 0,825 8,03 10,15 8,37

 7.5.3.3  CPU210 Próprio MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL 
OU AÇO CARBONO

TXKM 8,25 1,09 1,37 11,30

  



  

 7.5.3.4  79464 SINAPI PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS m² 0,029 15,03 19,00 0,55

 7.5.3.5  CPU211 Próprio FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, BARRILETE INCLUSIVE 
RESERVATÓRIO DE FIBRA CAP. 10.000 LITROS H=1,00M

UN 1 4.385,20 5.544,64 5.544,64

 7.5.3.6  CPU212 Próprio IÇAMENTO E MONTAGEM RESERVATORIO APOIADO EM FIBRA DE VIDRO 
CAPACIDADE 10.000L ALTURA DE 1,00M

UN 1 1.279,74 1.618,10 1.618,10

 7.5.4 SERVIÇOS FINALÍSTICOS 246,27

 7.5.4.1  CPU228 Próprio CADASTRO DE OBRAS CIVIS  m2 7,75 1,82 2,30 17,82

 7.5.4.2  CPU198 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA COM BOTA FORA M² 23 5,61 7,09 163,07

 7.5.4.3  CPU213 Próprio TESTE DE FUNCIONALIDADE NA RESERVAÇÃO UN 1 51,71 65,38 65,38

 7.6 AS BUILT 3.198,71

 7.6.1  CPU160 Próprio PROJETOS/LICENÇAS/AS BUILT UN 1 2.529,83 3.198,71 3.198,71

 7.7 LIGAÇÕES DOMICILIARES (30 LIGAÇÕES) 8.140,69

 7.7.1  CPU230 Próprio COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS 60X1/2" UN 30 17,80 22,50 675,00

 7.7.2  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 3,80 4,80 144,00

 7.7.3  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 360 5,80 7,33 2.638,80

 7.7.4  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 3,41 4,31 129,30

 7.7.5  94673 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 30 6,08 7,68 230,40

 7.7.6  90371 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015

UN 30 15,46 19,54 586,20

 7.7.7  83449 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1 284,08 359,19 359,19

 7.7.8  2497 ORSE Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at 
1,50m

m³ 43,2 37,29 47,14 2.036,44

 7.7.9  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 34,5 30,75 38,88 1.341,36

 7.8 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - REDE 1.197,53

 7.8.1  CPU296 Próprio SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL UN 1 947,12 1.197,53 1.197,53

 8 IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZADOR COM CHAFARIZ 111.638,45

 8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.021,36

 8.1.1  83449 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 70X70X70 FUNDO BRITA COM TAMPA - PARA 
PROTEÇÃO DE REGISTRO OU VENTOSA

UN 1 284,08 359,19 359,19

 8.1.2  83448 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA COM TAMPA - PARA 
ATERRAMENTO

UN 1 201,38 254,62 254,62

 8.1.3  CPU207 Próprio FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS E EQUIPAMENTOS 
(CLORADOR DE PASTILHA)

UN 1 1.057,57 1.337,19 1.337,19

 8.1.4  CPU208 Próprio TESTE DE FUNCIONALIDADE NO TRATAMENTO UN 1 55,65 70,36 70,36

 8.2 ABRIGO DO DESSALINIZADOR 43.556,10

 8.2.1 FUNDAÇÃO 2.082,86

 8.2.1.1  2497 ORSE Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at 
1,50m

m³ 4,62 37,29 47,14 217,78

 8.2.1.2  73964/006 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 0,96 38,46 48,62 46,67

 8.2.1.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 4,32 16,20 20,48 88,47

 8.2.1.4  87472 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 42,98 31,84 40,25 1.729,94

 8.2.2 ELEVAÇÃO 9.798,60

 8.2.2.1  73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 22,79 9,28 11,73 267,32

 8.2.2.2  95467 SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 
1:4

m³ 4,62 332,10 419,90 1.939,93

 8.2.2.3  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 19,42 46,45 58,73 1.140,53

 8.2.2.4  68054 SINAPI PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG m² 2,52 214,62 271,36 683,82

 8.2.2.5  73932/001 SINAPI GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m² 1,2 269,29 340,49 408,58

 8.2.2.6  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 83,19 5,22 6,60 549,05

 8.2.2.7  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 78,99 24,25 30,66 2.421,83

 8.2.2.8  1912 ORSE Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", 
aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço

m² 4,7 24,04 30,39 142,83

 8.2.2.9  73676 SINAPI PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO 
PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE 
DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL

m² 4,2 44,48 56,24 236,20

 8.2.2.10  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 78,99 9,20 11,63 918,65

  



  

 8.2.2.11  6028 ORSE Aplicação de logotipo e letreiros para abrigos e muretas un 1 849,01 1.073,48 1.073,48

 8.2.2.12  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 0,7 18,51 23,40 16,38

 8.2.3 BASE DO RESERVATÓRIO APOIADO CAP 10 M³, H=1,00 M 30.105,70

 8.2.3.1 ATERRO ELEVADO 2.696,59

 8.2.3.1.1  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 2,01 82,76 104,64 210,32

 8.2.3.1.2  72131 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ 
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 8,28 94,45 119,42 988,79

 8.2.3.1.3  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 30,63 5,22 6,60 202,15

 8.2.3.1.4  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 30,63 24,25 30,66 939,11

 8.2.3.1.5  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 30,63 9,20 11,63 356,22

 8.2.3.2 FUNDAÇÃO 5.907,90

 8.2.3.2.1  73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 15,93 9,28 11,73 186,85

 8.2.3.2.2  92497 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 5,94 24,57 31,06 184,49

 8.2.3.2.3  73964/006 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 5,94 38,46 48,62 288,80

 8.2.3.2.4  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 3,06 295,27 373,33 1.142,38

 8.2.3.2.5  92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 140,76 6,18 7,81 1.099,33

 8.2.3.2.6  74076/001 SINAPI FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ 
REAPROVEITAMENTO 3X.

m² 6,12 38,71 48,94 299,51

 8.2.3.2.7  72132 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 3,45 48,68 61,55 212,34

 8.2.3.2.8  95467 SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 
1:4

m³ 5,94 332,10 419,90 2.494,20

 8.2.3.3 MONTAGEM 21.501,21

 8.2.3.3.1  6101 ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC até DN 100mm m 23,2 0,37 0,46 10,67

 8.2.3.3.2  CPU201 Próprio MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC 
COM DN ATÉ 100MM

MxKM 232 0,01 0,01 2,32

 8.2.3.3.3  CPU211 Próprio FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, BARRILETE INCLUSIVE 
RESERVATÓRIO DE FIBRA CAP. 10.000 LITROS H=1,00M

UN 3 4.385,20 5.544,64 16.633,92

 8.2.3.3.4  CPU212 Próprio IÇAMENTO E MONTAGEM RESERVATORIO APOIADO EM FIBRA DE VIDRO 
CAPACIDADE 10.000L ALTURA DE 1,00M

UN 3 1.279,74 1.618,10 4.854,30

 8.2.4 MURETA PARA QUADRO DE MEDIÇÃO 1,00X1,75 M 1.568,94

 8.2.4.1  94100 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 0,15 2,35 2,97 0,44

 8.2.4.2  73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 1,54 9,28 11,73 18,06

 8.2.4.3  2497 ORSE Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at 
1,50m

m³ 0,03 37,29 47,14 1,41

 8.2.4.4  2497 ORSE Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at 
1,50m

m³ 0,12 37,29 47,14 5,65

 8.2.4.5  94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,04 260,85 329,81 13,19

 8.2.4.6  92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,8 6,18 7,81 6,24

 8.2.4.7  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_12/2015

m² 0,87 44,92 56,79 49,40

 8.2.4.8  7587 ORSE Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou 
Reservatórios, sem rampa

m³ 0,7 36,80 46,52 32,56

 8.2.4.9  72131 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ 
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 0,53 94,45 119,42 63,29

 8.2.4.10  95467 SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 
1:4

m³ 0,12 332,10 419,90 50,38

 8.2.4.11  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 4,55 5,22 6,60 30,03

 8.2.4.12  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 4,55 24,25 30,66 139,50

 8.2.4.13  79464 SINAPI PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS - AZUL DEL REY m² 2,8 15,03 19,00 53,20

 8.2.4.14  79464 SINAPI PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS - BRANCO NEVE m² 1,69 15,03 19,00 32,11

 8.2.4.15  6028 ORSE Aplicação de logotipo e letreiros para abrigos e muretas un 1 849,01 1.073,48 1.073,48

 8.3 IMPLANTAÇÃO DO BEBEDOURO 6.648,07

 8.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 218,16

 8.3.1.1  73948/016 SINAPI LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 54 3,20 4,04 218,16

  



  

 8.3.2 DISPOSITIVOS E ÁREA EXTERNA 1.241,21

 8.3.2.1  83449 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2 284,08 359,19 718,38

 8.3.2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_03/2016

m³ 0,54 50,71 64,11 34,61

 8.3.2.3  73964/006 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 0,536 38,46 48,62 26,06

 8.3.2.4  94100 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 0,005 2,35 2,97 0,01

 8.3.2.5  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 19,75 18,51 23,40 462,15

 8.3.3 BEBEDOURO RETANGULAR DE MÉDIO PORTE 2.440,71

 8.3.3.1  73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 26,25 9,28 11,73 307,91

 8.3.3.2  2497 ORSE Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at 
1,50m

m³ 3,063 37,29 47,14 144,38

 8.3.3.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 3,614 16,20 20,48 74,01

 8.3.3.4  94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,438 260,85 329,81 144,45

 8.3.3.5  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,875 287,55 363,57 318,12

 8.3.3.6  72132 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 3,75 48,68 61,55 230,81

 8.3.3.7  72131 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ 
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 1,44 94,45 119,42 171,96

 8.3.3.8  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 15,265 5,22 6,60 100,74

 8.3.3.9  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 15,265 24,25 30,66 468,02

 8.3.3.10  83733 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM

m² 7,84 30,55 38,62 302,78

 8.3.3.11  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 15,265 9,20 11,63 177,53

 8.3.4 MONTAGEM 488,61

 8.3.4.1  CPU214 Próprio FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA INSTALACAO HIDRAULICA DO 
BEBEDOURO RETANGULAR MEDIO PORTE

UN 1 386,44 488,61 488,61

 8.3.5 SERVIÇOS FINALÍSTICOS 862,10

 8.3.5.1  CPU228 Próprio CADASTRO DE OBRAS CIVIS  m2 48,68 1,82 2,30 111,96

 8.3.5.2  CPU198 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA COM BOTA FORA M² 95,88 5,61 7,09 679,78

 8.3.5.3  CPU208 Próprio TESTE DE FUNCIONALIDADE NO TRATAMENTO UN 1 55,65 70,36 70,36

 8.3.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.397,28

 8.3.6.1  9540 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE 
DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 
MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UN 1 1.049,04 1.326,40 1.326,40

 8.3.6.2  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3 9,46 11,96 35,88

 8.3.6.3  CPU215 Próprio CIRCUITO DAS BOMBAS CENTRIFUGAS COM CABO DE COBRE SINGELO, 
ISOLADO EM PVC, 0,6/1KV, 2,5MM2

M 5 5,54 7,00 35,00

 8.4 DESSALINIZADOR 57.983,86

 8.4.1  CPU216 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESSALINIZAÇÃO 
DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE ATE 1000L/H COM 
FICHÁRIO ELETRÔNICO

UN 1 45.858,80 57.983,86 57.983,86

 8.5 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - ENGENHEIRO MECÂNICO 1.429,06

 8.5.1  CPU297 Próprio SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO TÉC DESSALINIZADOR- 
ENGENHEIRO MECÂNICO

UN 2 565,12 714,53 1.429,06

 9 IMPLANTAÇÃO COM SISTEMA DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA 
GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL PARA BOMBA DO POÇO

19.493,71

 9.1  CPU232 Próprio INVERSOR DE TENÇÃO 1,5KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 3.038,83 3.842,29 3.842,29

 9.2  CPU239 Próprio CONTROLADOR DE CARGA 100A MPPT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 584,83 739,45 739,45

 9.3  CPU235 Próprio BATERIA ESTACIONÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 1.178,32 1.489,86 2.979,72

 9.4  CPU294 Próprio PAINEL FOTOVOLTAICO 275 WP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5 788,32 996,75 4.983,75

 9.5  CPU234 Próprio SUPORTE PARA PAINÉIS FOTOVOLTAICOS- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 602,47 761,76 761,76

 9.6  CPU236 Próprio POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO 7M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO COM GUINDAUTO

UN 1 3.592,79 4.542,72 4.542,72

 9.7  CPU237 Próprio QUADRO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 426,01 538,64 538,64

 9.8  CPU295 Próprio SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICO UN 1 874,24 1.105,38 1.105,38

 10 IMPLANTAÇÃO COM SISTEMA DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA 
GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL PARA DESSALINIZADOR

43.362,63

 10.1  CPU238 Próprio INVERSOR DE TENÇÃO 3KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 4.142,16 5.237,34 10.474,68

 10.2  CPU239 Próprio CONTROLADOR DE CARGA 100A MPPT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 584,83 739,45 739,45

 10.3  CPU235 Próprio BATERIA ESTACIONÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 1.178,32 1.489,86 2.979,72

  



  

 10.4  CPU294 Próprio PAINEL FOTOVOLTAICO 275 WP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 20 788,32 996,75 19.935,00

 10.5  CPU234 Próprio SUPORTE PARA PAINÉIS FOTOVOLTAICOS- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4 602,47 761,76 3.047,04

 10.6  CPU236 Próprio POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO 7M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO COM GUINDAUTO

UN 1 3.592,79 4.542,72 4.542,72

 10.7  CPU237 Próprio QUADRO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 426,01 538,64 538,64

 10.8  CPU295 Próprio SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICO UN 1 874,24 1.105,38 1.105,38

  


