Item

1.1.10
1.1.11
1.1.12

1.1.13

1.1.16

21
2141
212
213
214
215
216
217
218
2.1.9
2.1.10
21.11
2112
2.1.13
2.1.14

2.1.15

2.1.16
2117
2.1.18
22
221

3.1

3.2

3.3

Obra

IMPLANTAGAO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AUTONOMO EM
COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA

Caodigo Banco

CPU164 Proprio
CPU154 Proprio
C3375 SEINFRA
72213 SINAPI
CPU155 Proéprio
CPU156 Proprio
CPU157 Proéprio
CPU40 Proprio
73548 SINAPI
CPU158 Proprio
CPU161 Proprio
CPU41 Proprio
CPU159 Proéprio
CPU42 Proprio
CPU43 Proprio

CPU45 Proprio

CPU160 Proprio

CPU164 Proprio
CPU154 Proprio
C3375 SEINFRA
CPU165 Proprio
C3375 SEINFRA
CPU156 Proprio
CPU166 Proprio
CPU167 Proprio
CPU40 Proprio
CPU231 Proprio
CPU169 Proéprio
CPU159 Proprio
CPU173 Proéprio
CPU172 Proprio

CPU162 Proprio

CPU161 Proprio
CPU42 Proprio

CPU45 Proprio

CPU160 Proéprio

C3375 SEINFRA

CPU46 Proprio

11682 ORSE

Planilha Or¢gamentaria
Descrigao
PERFURAGAO DE POGO TUBULAR EM CRISTALINO - 60 M
PERFURAGAO E INSTALAGAO
SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO - ROCHA CRISTALINO 60 M
ESTUDO HIDROGEOLOGICO COM LOCAGAO DE POCO TUBULAR
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS - PERFURATRIZ E
COMPRESSOR. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL
MONTAGEM, INSTALAGAO E DESINSTALAGAO DE PERFURATRIZ E
COMPRESSOR. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
INSTALACAO DE UNIDADE DE TESTE DE BOMBEAMENTO
PERFURAGAO EM SOLO OU ROCHA DECOMPOSTA EM 8" COM
PERFURATRIZ ROTOPNEUMATICA -
TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO REFORGADO DN 150 MM -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
PERFURAGCAO EM ROCHA CRISTALINA SA EM 6
BASE DE PROTEGCAO SANITARIA DO POGO (1M X 1M X 0,25M)
REALIZAGAO DE DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA DO POGO, PELO
METODO " AIR-LIFT" ~
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA DE POCO DE 6"
REALIZACAO DE DESINFECCAO DO POCO
REALIZAGAO DE TESTE DE VAZAO E RECUPERAGAO DO NIVEL D'AGUA
DA POCO
REALIZAGAO DE ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA
SERVIGOS PRELIMINARES
PROJETOS/LICENGAS/AS BUILT
PERFURAGAO DE POGO TUBULAR EM SEDIMENTO - 120 M
PERFURAGAO E INSTALAGAO
SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO - ROCHA SEDIMENTO 120
M
ESTUDO HIDROGEOLOGICO COM LOCAGAO DE POCO TUBULAR
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS - PERFURATRIZ
ROTATIVA/PERCUSORA
INSTALACAO DA PERFURATRIZ ROTATIVA/IPERCUSORA
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS - UNIDADE DE
TESTE DE BOMBEAMENTO
INSTALACAO DE UNIDADE DE TESTE DE BOMBEAMENTO
PERFURAGAO EM 16" - ROCHA SEDIMENTAR
PERFURAGAO EM 12 1/4" - ROCHA SEDIMENTAR
TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO REFORCADO DN 150 MM -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO -
FILTRO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO REFORGADO DN 150 MM
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA DO POCO (CAP MACHO)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TAMPA DE POGO DE 6"
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PRE-FILTRO
DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR
BOMBEAMENTO COM GRUPO GERADOR E BOMBA SUBMERSA,
ACOMPANHAMENTO DE MEDIGAO DE NiVEIS DE REBAIXAMENTO E
RFCIIPFRACAOD ;
BASE DE PROTECAO SANITARIA DO POCO (1M X 1M X 0,25M)
REALIZAGAO DE DESINFECCAO DO POCO
REALIZAGAO DE ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA
SERVIGOS PRELIMINARES
PROJETOS/LICENGAS/AS BUILT
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE CATAVENTO
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS - EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS DA INSTALACAO .
CONSTRUGAO DA BOCA DO POGO COM TIJOLOS CERAMICOS 9X19X19
CM, COM DIMENSOES 0,50X0,50X0,40M

Laje de Protegdo do Pogo em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa
Incado e adensado (1.00x1.00x0.08) m

Bancos

SINAPI - 04/2020
SICRO3 - 10/2019
ORSE - 01/2020
SEINFRA - 026.1

Und

UN
UN

KM

UN

UN

m?

UN

UN

UN

UN

UN
UN
KM
UN
KM

UN

UN
UN

m?

UN

UN

UN

KM

UN

Quant.

1

500

100

0,36

52

200

200

108
100

20

500

0,08

B.D.L
26,44%

Valor Unit

1.022,90
1.307,04
5,79
3,20
463,05
346,07
118,37
198,69
497,34
115,13
68,81
159,48
65,68
152,55
98,15

540,53

2.529,83

1.022,90
1.307,04
5,79
536,16
5,79
346,07
176,66
167,42
198,69
246,16
212,77
65,68
619,51
131,68

77,46

68,81
152,55

540,53

2.529,83

5,79

83,77

366,70

Valor Unit
com BDI

1.293,35
1.652,62
7,32
4,04
585,48
437,57
149,66
251,22
628,83
145,57
87,00
201,64
83,04
192,88
124,10

683,44

3.198,71

1.293,35
1.652,62
7,32
677,92
7,32
437,57
223,36
211,68
251,22
311,24
269,02
83,04
783,30
166,49

97,94

87,00
192,88

683,44

3.198,71

7,32

105,91

463,65

Encargos
Desonerados.

Total

25.980,18
22.781,47
1.293,35
1.652,62
3.660,00
404,00
585,48
437,57
1.197,28
2.009,76
226,37
7.569,64
87,00
1.209,84
83,04
192,88
1.489,20
683,44
3.198,71
3.198,71
74.825,66
71.626,95
1.293,35
1.652,62
1.464,00
677,92
1.464,00
437,57
2.680,32
22.861,44
25.122,00
6.224,80
269,02
83,04
3.916,50
166,49

2.350,56

87,00
192,88
683,44

3.198,71
3.198,71
21.156,25
3.660,00

105,91

37,09



34

4.1

411

4111

4112

4.1.1.3

4.1.2

4.1.21

4122

4.1.2.3

413

4.1.31

4.13.2
4133

4.1.3.4

4.1.35

4136

4.1.3.7

4138

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

4.1.3.16

4.1.4

4141

4142

4143

4.1.4.4

4.1.5

4.1.5.1

4152

4.1.5.3

4.2

4.21

4211

4.21.2

4213

4.2.1.4

CPU163 Proprio

73992/001 SINAPI
73948/016 SINAPI

C3375 SEINFRA

74100/001 SINAPI

3481 ORSE

83448 SINAPI

73992/001 SINAPI

2497 ORSE
2497 ORSE

94100 SINAPI

87472 SINAPI

95467 SINAPI

87905 SINAPI

87794 SINAPI

79464 SINAPI
79464 SINAPI
6028 ORSE

94969 SINAPI

92792 SINAPI

92271 SINAPI
7587 ORSE

CPU174 Proprio

9540 SINAPI

CPU178 Proprio

93008 SINAPI

CPU175 Proéprio

CPU228 Proéprio
CPU198 Proprio

CPU176 Proprio

CPU177 Proprio
93358 SINAPI
96995 SINAPI

94100 SINAPI

CATAVENTO COM TORRE DE 10 METROS, TIPO CONVENCIONAL
REFORGADO, INCLUIDO ACESSORIOS PARA SUA INSTALAGAO ATE 42

METROS, COM MONTAGEM MECANICA, CONSTRUGAO DE BASE E
TRANQPNRTF

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE ELETROBOMBA

IMPLANTAGAO DE ENERGIZAGAO ELETRICA SEM ABRIGO PARA
FOIIIPAMFENTOS
SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM
RFAPROVFITAMENTO

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS - EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS
PROTEGAO

PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO

Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seg¢do quadrada 10 x 10
cm, espagamento entre estacas 1,80m, hu(e) = 1,00 m, ht(e) = 1,50 m, escoras
a cada 12,60 m, com 9 fios de arame farpado

CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA COM TAMPA - PARA
ATERRAMENTO .
MURETA PARA QUADRO DE COMANDO E MEDIGCAO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM
RFEAPROVFITAMENTO

Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at
1.50m

Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at
1.50m

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M
E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIiVEL ALTO DE INTERFERENCIA.
AF _NR/I2N1A

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COMPRFEPARN MANILIAIL AF NR/2N14

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA
1:4

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS, AZUL DEL REY
PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS, BRANCO NEVE
Aplicagéo de logotipo € letreiros - para abrigos e mureta

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF 12/2015

Cimbramento de madeira com barrotes secdo 6x6cm, para estruturas altas ou
Reservatdrios. sem rampa

ICAMENTO E MONTAGEM DE MURETA PREMOLDADA EM CONCRETO
ARMADO

INSTALAGOES ELETRICAS

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE
DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEGAO PARA
MFENDINOR F ATFRRAMFNTO

CIRCUITO DAS BOMBAS SUBMERSAS COM CABO DE COBRE BIPOLAR
ACHATADO 2,5MM2, ISOLADO EM PVCA E PVCST1 0,6/1KV

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO_AF 12/2015 )
INSTALAGAO DE CABO DE COBRE BIPOLAR ACHATADO 2,5MM? ATE
50MMZ. ISOLADO EM PVCA E PVCST1 0.6/1KV

SERVIGOS FINALISTICOS

CADASTRO DE OBRAS CIVIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA COM BOTA FORA

TESTE DE FUNCIONALIDADE

IMPLANTAGAO DE CAPTAGAO COM BOMBA SUBMERSA - POTENCIA 2
cv

DISPOSITIVOS E INDICADORES DE CONSTRUGAO

BLOCOS DE APOIO NAS BOMBAS (0,20X0,20X0,20)

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1.30 M. AF 03/2016

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M

E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIiVEL ALTO DE INTERFERENCIA.
AF DR/201A

UN

UN

m?

m?

m?2

m?

un

m?

KG

UN

UN

m2

v

UN

m?

m?2

1,738

49

200

0,995

0,942
0,681

0,681

0,333

0,906

0,231

6,58

4,28

23

0,302

12,889

1,478

1,155

1,738
25

351

0,54
0,529

0,013

13.724,50

9,28

3,20

5,79

330,82

59,83

201,38

9,28

37,29
37,29

2,35

31,84

332,10

5,22

24,25

15,03
15,03
849,01

260,85

6,18

44,92
36,80

1.279,74

1.049,04

15,48

9,46

5,52

1,82
5,61

0,07

32,46
50,71
30,75

2,35

17.353,25

11,73

4,04

7,32

418,28

75,64

254,62

11,73

47,14
47,14

2,97

40,25

419,90

6,60

30,66

19,00
19,00
1.073,48

329,81

7,81

56,79
46,52

1.618,10

1.326,40

19,57

11,96

6,97

2,30
7,09

0,08

41,04
64,11
38,88

2,97

17.353,25

22.637,66
9.602,57
1.682,34

20,38

197,96
1.464,00
2.464,14

627,42

1.327,48

509,24
3.841,79

11,67

44,40
32,10

2,02

13,40

380,42

1,52

201,74

81,32
43,70
1.073,48

99,60

100,66

83,93
53,73
1.618,10
1.494,98

1.326,40

97,85

35,88
34,85
209,32
3,99
177,25
28,08
12.945,09
6.009,00
41,04
34,61
20,56

0,03



4215

4.21.6

4.2.2

4221

4222

4223

4224

4225

4.2.2.6

4227

4228

4229

4.2.210

4221

42212

42213

42214

42215

4.23

4231

5.1

5.2

6.1

741

711

712

713

7.2

7.21

7211

7212

7.2.2

7221

7222

7223

7224

7225

7226

7227

7228

7.23

CPU181 Proprio

CPU184 Proéprio

CPU180 Proprio
CPU185 Proéprio
CPU182 Proprio
CPU183 Proprio
CPU186 Proprio
CPU187 Proéprio
CPU188 Proprio
CPU189 Proéprio
CPU190 Proprio
CPU191 Proéprio
CPU192 Proprio
CPU193 Proéprio
CPU194 Proprio
CPU195 Proéprio

CPU196 Proprio

CPU197 Proprio

CPU125 Proprio

CPU122 Proprio

CPU199 Proprio

73847/001 SINAPI
C3375 SEINFRA

CPU202 Proéprio

73948/016 SINAPI

73679 SINAPI

96995 SINAPI
94342 SINAPI
3212 ORSE
72897 SINAPI
CPU200 Proéprio

90082 SINAPI

72917 SINAPI

4499 ORSE

MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS
DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU
MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA 4" P/POCO
PROFUNDO ELETRICA TRIFASICAIMONOFASICA POT ATE 2,00CV, SAIDA 1
1/2", COM CURVA VARIANDO Q/HM DE 5,0M¥H A 30 MCA A 1,0M%H A 160
MCA

MONTAGEM

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DA TAMPA DE ALUMINIO DE 6

POL FGADAS )

TUBO EDUTOR GEO EM PVC ADITIVADO ROSCAVEL DN 50MM SEM
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO ;
CURVA DE AGO GALVANIZADO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUVA DE REDUGAO DE AGO GALVANIZADO 2" X 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BUCHA REDUGAO AGO GALVANIZADO 2" X 1 1/2

LUVA DE ACO GALVANIZADO 2"

NIPLE DE AGO GALVANIZADO 1 1/4"

NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"

UNIAO DE AGO GALVANIZADO 1 1/4"

REGISTRO DE ESFERA D=1 1/4"

JOELHO PVC SOLDAVEL 90" AGUA FRIA 40MM

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 40MM X 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO )

CABO ISOLADO FLEXIVEL PP 750V 3 X 2,5MM? - FORNECIMENTO E
INSTALACAO ;
CABINHO PP 750 V 3X 1,00MM? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CORDA DIAMETRO 3/8" (10MM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SERVIGOS FINALISTICOS

TESTE DE FUNCIONALIDADE NA CAPTAGAO

IMPLANTAGAO DE RESERVATORIO 5 M? COM CHAFARIZ
CONSTRUGAO DA BASE DE SUSTENTAGAO DO RESERVATORIO
(CHAFARIZ) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS, COM FUNDAGAO
DF PEFDRA A"RGAMASSADA ,

IMPLANTAGAO DE CAIXA D'AGUA DE FIBRA EM VIDRO CAPACIDADE 5 M?,

INCLUINDO TUBULAGAO DE DRENO, LAVAGEM E LADRAO E TORNEIRAS
(CHAFARIZ) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

IMPLANTAGAO DE ADUGAO SIMPLIFICADA COM TUBOS PVC DE 32 MM

IMPLANTAGAO DE REDE ADUTORA EM TUBOS PVC SOLDAVEIS DE 32 MM -

INCLUINDO LIMPEZA COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL DA FAIXA
(2M DE LARGURA), ESCAVAGAO MANUAL DE VALA NAS DIMENSOES
0,30X0,40 M EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,50 M DE
PROFUNDIDADE, ASSENTAMENTO DE TUBOS E REATERRO MANUAL DE
VALA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

IMPLANTAGAO DE REDE ADUTORA, RESERVAGAO, TRATAMENTO E
NISTRIRUICAO hOMICH 1AR . .
CANTEIRO, ADMINISTRAGAO LOCAL, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO
MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS
ADMINISTRACAO LOCAL (PARA 01 UNIDADE)

IMPLANTAGAO DE SISTEMA EM REDE DN 50MM
SERVICOS PRELIMINARES
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)

LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES -
ATE DN 500 MM
MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
COMPACTACAO MECANIZADA AF 05/2016
Colchao de areia

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AE N1/9N1ER

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01
ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA
HINRALIL ICA

Escavagao manual de vala ou cava em material de 3? categoria, profundidade
até 2,00 m, com uso de explosivos e perfuragdo manual

ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBULAGOES

KG

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

MES

KM

UN

m?

m?

981

56

76
76

60

20

500

2000

1000

230,756
18,432
67,49
31,499
942,899

220

70

0,52

4.172,03

76,94
28,10
39,01
27,74
22,17
25,91
13,91
16,76
36,22
35,19

6,28

5,06
11,59
15,87

16,62

155,01

940,16

1.958,80

102,65

407,81
5,79

8.300,31

3,20

0,93

30,75
82,76
90,83
16,20

1,09

6,40

9,29

292,69

0,65

5.275,11

97,28
35,52
49,32
35,07
28,03
32,76
17,58
21,19
45,79
44,49

7,94

6,39
14,65
20,06

21,01

195,99

1.188,73

2.476,70

129,79

515,63
7,32

10.494,91

4,04

1,17

38,88
104,64
114,84
20,48
1,37

8,09

11,74

370,07

637,65

5.275,11

6.740,10
97,28
1.989,12
49,32
35,07
28,03
491,40
17,58
21,19
45,79
44,49
15,88
6,39
1.113,40
1.524,56
1.260,60
195,99
195,99
3.665,43

1.188,73

2.476,70

2.595,80

2.595,80

149.873,31
14.670,54
515,63
3.660,00
10.494,91
60.899,60
9.250,00
8.080,00
1.170,00
26.890,22
8.971,79
1.928,72
7.750,55
645,09
1.291,77

1.779,80

821,80

3.700,70

871,90



7.2.31

7232

7.24

7241

7.25

7251

7252
7.2.6
7.2.6.1
7.26.2
7.3
7.31
7.3.11
7312
7.3.2
7321
7322
7323
7324
7325

7326

7327

73238

7.33
7.3.31
7332
7.34
7.3.41
7.35

7.3.51

7352

7.3.6

7.3.61

7.36.2

7.4

7.41

7411

7412

742
7.4.21

7422

743
7431
74311
74312

74313

6101 ORSE

CPU201 Proéprio

83449 SINAPI

CPU205 Proéprio

CPU206 Proprio

6098 ORSE

6465 ORSE

73948/016 SINAPI

73679 SINAPI

96995 SINAPI
94342 SINAPI
3212 ORSE
72897 SINAPI
CPU200 Proprio

90082 SINAPI

72917 SINAPI

4499 ORSE

6101 ORSE

CPU201 Proéprio

83449 SINAPI

CPU223 Proéprio

CPU206 Proprio

6098 ORSE

6465 ORSE

73948/016 SINAPI

73992/001 SINAPI

74100/001 SINAPI

3481 ORSE

2497 ORSE
96995 SINAPI

94100 SINAPI

Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 100mm
MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC
COM DN ATE 100MM

DISPOSITIVOS PADRONIZADOS

CAIXA DE PASSAGEM 70X70X70 FUNDO BRITA COM TAMPA - PARA
REGISTRO OU VENTOSA

MONTAGEM

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS
(TUBOS, PECAS E CONEXOES DN 50MM) POR METRO DE ADUTORA

VENTOSA SIMPLES FOFO C/ROSCA PN/25 DN1

SERVIGOS FINALISTICOS

Cadastro de Redes de Agua / Adutoras

Teste hidrostatico em rede de agua / adutora

IMPLANTAGAO DE SISTEMA EM REDE DN 75MM

SERVIGOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)
LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES -
ATE DN 500 MM

MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
COMPACTACAO MECANIZADA. AF 05/2016

Colchao de areia

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AC N1/9N1ER

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01
ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA
HINRALIL ICA

Escavagédo manual de vala ou cava em material de 32 categoria, profundidade
até 2,00 m, com uso de explosivos e perfuragdo manual

ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBULAGOES

Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 100mm
MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC
COM DN ATE 100MM

DISPOSITIVOS PADRONIZADOS

CAIXA DE PASSAGEM 70X70X70 FUNDO BRITA COM TAMPA - PARA
REGISTRO OU VENTOSA

MONTAGEM

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS
(TUBOS, PECAS E CONEXOES DN 75MM) POR METRO DE ADUTORA

VENTOSA SIMPLES FOFO C/ROSCA PN/25 DN1

SERVIGOS FINALISTICOS

Cadastro de Redes de Agua / Adutoras

Teste hidrostatico em rede de agua / adutora

IMPLANTAGAO DE CLORADOR DE PASTILHAS

SERVIGOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM
RFEAPROVFITAMFENTO

PROTEGAO

PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO

Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seg¢do quadrada 10 x 10
cm, espagamento entre estacas 1,80m, hu(e) = 1,00 m, ht(e) = 1,50 m, escoras
a cada 12,60 m, com 9 fios de arame farpado

ABRIGO PARA CLORADOR

FUNDAGAO

Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at
1.50m

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M

E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIiVEL ALTO DE INTERFERENCIA.
AF DR/201A

MxKM

UN

UN

m?

m?

m?

MxKM

m?

MxKM

UN

UN

m?

m?2

m?

m?

1000

41190

1000

1000

1000

1000

500

115,378
9,216
33,745
15,75
471,45

110

35

500

20595

500

500

500

49

2,25

19

0,88
0,072

0,953

0,37

0,01

284,08

17,04

560,18

0,70

0,32

3,20

0,93

30,75
82,76
90,83
16,20

1,09

6,40

9,29

292,69

0,37

0,01

284,08

29,76

560,18

0,70

0,32

3,20

9,28

330,82

59,83

37,29
30,75

2,35

0,46

0,01

359,19

21,54

708,29

0,88

0,40

4,04

1,17

38,88
104,64
114,84

20,48

1,37

8,09

11,74

370,07

0,46

0,01

359,19

37,62

708,29

0,88

0,40

4,04

11,73

418,28

75,64

47,14
38,88

2,97

460,00
411,90
359,19
359,19

22.248,29

21.540,00

708,29
1.280,00
880,00
400,00
39.023,54
4.625,00
4.040,00
585,00
13.445,11
4.485,89
964,36
3.875,27
322,56
645,88

889,90

410,90

1.850,35

435,95
230,00
205,95
359,19
359,19
19.518,29

18.810,00

708,29
640,00
440,00
200,00
8.425,78
224,35
197,96

26,39

2.064,58
627,42

1.437,16

4.546,99
590,47
41,48
2,79

2,83



74314

7.4.3.2

74321

74322

74323

74324

74325

74326

74327

74328

74329

7.4.3.2.10

744

7.4.41

745

7.4.51

7452

7453

7.5

7.51

7511

7512

7.5.2

7.5.21

75211

75212

75213

75214

75215

7.5.2.2

75221

75222
75223

75224

75225

75226

75227

75228

75229

7.5.3

7.5.31

7532

7533

87472 SINAPI

73992/001 SINAPI
95467 SINAPI

94210 SINAPI

68054 SINAPI

87905 SINAPI

87794 SINAPI

73676 SINAPI

95241 SINAPI
88487 SINAPI

6028 ORSE

CPU207 Proéprio

CPU198 Proéprio
CPU228 Proprio

CPU208 Proprio

73992/001 SINAPI

73948/016 SINAPI

94971 SINAPI

92792 SINAPI

92271 SINAPI

88487 SINAPI

CPU209 Proéprio

73992/001 SINAPI

2497 ORSE
96995 SINAPI

94964 SINAPI

92792 SINAPI

92271 SINAPI

72132 SINAPI

95467 SINAPI

95241 SINAPI

CPU181 Proéprio

6113 ORSE

CPU210 Proéprio

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA

LiQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARN MANILIAI_AF NA/MN14

ELEVAGAO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM
RFAPROVFITAMENTO

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA
1:4

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AE n7/9010Q
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO
PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE

NIl ATACAO F ARGAMASSA FM PREPARO MANI IAI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS_ AF 06/2014

Aplicagéo de logotipo e letreiro - para abrigos e mureta

MONTAGEM

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS E EQUIPAMENTOS
(CLORADOR DE PASTILHA)
SERVICOS FINALISTICOS

LIMPEZA FINAL DA OBRA COM BOTA FORA

CADASTRO DE OBRAS CIVIS

TESTE DE FUNCIONALIDADE NO TRATAMENTO
IMPLANTAGAO DE RESERVATORIO APOIADO CAP 10 M*
SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM
RFAPROVFITAMENTO

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)

BASE PARA RESERVATORIO
ATERRO ELEVADO

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF 12/2015

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

ICAMENTO E MONTAGEM DE BASE DE RESERVATORIO PREMOLDADA
EM CONCRETO ARMADO

FUNDAGAO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM
RFEAPROVFITAMENTO

Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at
1.50m

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF 12/2015

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO CAI F ARFIAY

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA
1:4

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016

MONTAGEM

MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS
DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AGO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU
MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm.

Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 300 mm

MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL
OU ACO CARBONO

m?2

m?

un

UN

m2

UN

m?

m?

KG

m?2

UN

m?

KG

m?2

KG

TXKM

13,6

6,25

1,232

2,85

21

28,005

28,005

1,44

4,49

28,005

25

2,2

15,9

81

2,5

100

15

10,21

13,2

1,98
1,98

0,531

46,92

2,04

1,15

1,98

49

82,5

0,825

8,25

31,84

9,28

332,10

46,45

214,62

5,22

24,25

44,48

18,51
9,20

849,01

1.057,57

5,61
1,82

55,65

9,28

3,20

295,27

6,18

44,92

9,20

1.279,74

9,28

37,29
30,75

287,55

6,18

44,92

48,68

332,10

18,51

0,52

8,03

1,09

40,25

11,73

419,90

58,73

271,36

6,60

30,66

56,24

23,40
11,63

1.073,48

1.337,19

7,09
2,30

70,36

11,73

4,04

373,33

7,81

56,79

11,63

1.618,10

11,73

47,14
38,88

363,57

7,81

56,79

61,55

419,90

23,40

0,65

10,15

1,37

543,37

3.956,52

73,31

517,31

167,38

569,85

184,83

858,63

80,98

105,06
325,69
1.073,48
1.337,19
1.337,19
252,67
177,25
5,06
70,36
14.316,92
513,74

186,50

327,24
6.320,33
4.303,01

933,32

781,00

851,85
118,74
1.618,10
2.017,32

154,83

93,33
76,98

193,05

366,44

115,85

70,78

831,40
114,66
7.236,58

53,62

8,37

11,30



7534

7535

7.5.3.6

754

7.5.4.1

7542

7543

7.6

761

7.7

771

772

773

7.74

7.75

7.76

777

7.7.8

7.7.9

7.8
7.81

8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.2
8.21
8.2.1.1
8.2.1.2
8.21.3

8.2.14

8.2.2

8.2.21

8222

8.2.2.3

8224
8.2.25

8.2.2.6

8.2.2.7

8.22.8

8.2.2.9

8.2.2.10

79464 SINAPI

CPU211 Proéprio

CPU212 Proéprio

CPU228 Proéprio

CPU198 Proprio

CPU213 Proéprio

CPU160 Proéprio

CPU230 Proéprio

89383 SINAPI

89402 SINAPI

89408 SINAPI

94673 SINAPI

90371 SINAPI

83449 SINAPI

2497 ORSE

96995 SINAPI

CPU296 Proprio

83449 SINAPI
83448 SINAPI
CPU207 Proprio

CPU208 Proprio

2497 ORSE
73964/006 SINAPI
72897 SINAPI

87472 SINAPI

73992/001 SINAPI
95467 | SINAPI

94210 SINAPI

68054 SINAPI
73932/001 SINAPI

87905 SINAPI

87794 SINAPI

1912 ORSE

73676 SINAPI

88487 SINAPI

PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS

FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, BARRILETE INCLUSIVE
RESERVATORIO DE FIBRA CAP. 10.000 LITROS H=1,00M

ICAMENTO E MONTAGEM RESERVATORIO APOIADO EM FIBRA DE VIDRO
CAPACIDADE 10.000L ALTURA DE 1.00M
SERVICOS FINALISTICOS

CADASTRO DE OBRAS CIVIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA COM BOTA FORA
TESTE DE FUNCIONALIDADE NA RESERVAGAO
AS BUILT

PROJETOS/LICENGAS/AS BUILT

LIGAGOES DOMICILIARES (30 LIGAGOES)
COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS 60X1/2"

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF 03/2015
CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA

Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at
1.50m
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ACOMPANHAMENTO TECNICO - REDE

SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO - ENGENHEIRO CIVIL
IMPLANTAGAO DE DESSALINIZADOR COM CHAFARIZ

SERVICOS PRELIMINARES

CAIXA DE PASSAGEM 70X70X70 FUNDO BRITA COM TAMPA - PARA
PROTECAO DE REGISTRO OU VENTOSA

CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA COM TAMPA - PARA
ATERRAMENTO

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS E EQUIPAMENTOS
(CLORADOR DE PASTILHA)

TESTE DE FUNCIONALIDADE NO TRATAMENTO

ABRIGO DO DESSALINIZADOR
FUNDAGAO

Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at
1.50m
REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA

LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COMNM DPEDAP('\ MANILIAI AF NAR/M2N14
ELEVAGAO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM
RFEAPROVFEITAMENTO

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA
1:4

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AE N7/”2Nn10
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A",
aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive embogo

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO
PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE

DI ATACAO F ARGAMASSA FM PRFPARO MANILIAIL

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

UN

UN

m2

v

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?

UN

UN

UN

UN

UN

m?

m?

m?2

m?2

m?

m?2

m?2

m?2

m?2

0,029

7,75

23

30

30

360

30

30

30

43,2

34,5

4,62
0,96
4,32

42,98

22,79

4,62

19,42

2,52

83,19

78,99

4,7

4,2

78,99

15,03

4.385,20

1.279,74

1,82

5,61

51,71

2.529,83

17,80

3,80

5,80

3,41

6,08

15,46

284,08

37,29

30,75

947,12

284,08
201,38
1.057,57

55,65

37,29
38,46
16,20

31,84

9,28

332,10

46,45

214,62
269,29

5,22

24,25

24,04

44,48

9,20

19,00

5.544,64

1.618,10

2,30

7,09

65,38

3.198,71

22,50

4,80

7,33

4,31

7,68

19,54

359,19

47,14

38,88

1.197,53

359,19
254,62
1.337,19

70,36

47,14
48,62
20,48

40,25

11,73

419,90

58,73

271,36
340,49

6,60

30,66

30,39

56,24

11,63

0,55

5.544,64

1.618,10
246,27
17,82
163,07
65,38
3.198,71
3.198,71
8.140,69
675,00

144,00

2.638,80

129,30

230,40

586,20
359,19
2.036,44
1.341,36
1.197,53
1.197,53
111.638,45
2.021,36
359,19
254,62
1.337,19
70,36
43.556,10
2.082,86
217,78
46,67
88,47

1.729,94

9.798,60

267,32

1.939,93

1.140,53

683,82
408,58

549,05

2.421,83

142,83

236,20

918,65



8.2.2.11

8.2.2.12

8.2.3

8.2.3.1

8.23.11

8.2.3.1.2

8.2.3.1.3

8.2.3.14

8.2.3.1.5

8.2.3.2

8.2.3.2.1

82322

8.23.23

8.2.3.2.4

8.2.3.2.5

8.2.3.2.6

8.23.2.7

8.2.3.2.8

8.2.3.3

8.2.3.31

8.2.3.3.2

8.2.3.3.3

8.2.3.34

8.24

8.2.4.1

8.24.2

8.24.3

8.24.4

8.24.5

8.24.6

8.24.7

8.2.4.8

8.24.9

8.2.4.10

8.2.4.11

8.24.12

8.2.4.13

8.24.14

8.2.4.15

8.3

8.3.1

8.3.1.1

6028 ORSE

95241 SINAPI

94342 SINAPI

72131 SINAPI

87905 SINAPI

87794 SINAPI

88487 SINAPI

73992/001 SINAPI

92497 | SINAPI

73964/006 SINAPI

94971 SINAPI

92792 SINAPI

74076/001 SINAPI

72132 SINAPI

95467 SINAPI

6101 ORSE

CPU201 Proéprio

CPU211 Proprio

CPU212 Proprio

94100 SINAPI

73992/001 SINAPI

2497 ORSE
2497 ORSE

94969 SINAPI

92792 SINAPI

92271 SINAPI
7587 ORSE

72131 SINAPI

95467 SINAPI

87905 SINAPI

87794 SINAPI

79464 SINAPI

79464 SINAPI

6028 ORSE

73948/016 SINAPI

Aplicagéo de logotipo e letreiros para abrigos e muretas

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016
BASE DO RESERVATORIO APOIADO CAP 10 M?, H=1,00 M

ATERRO ELEVADO

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
COMPACTACAO MECANIZADA. AF 05/2016

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO CAlI F ARFIA)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014
FUNDAGAO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM
RFAPROVFITAMENTO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M2, PE-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12
LTI IZACAES AE 12/20158 ~
REATERRO DE VALA COM COMPACTAGCAO MANUAL

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/
REAPROVEITAMENTO 3X

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO CAI F ARFIAY

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA
1:4

MONTAGEM

Carga e Descarga de Tubos de PVC até DN 100mm

MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC
COM DN ATE 100MM

FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, BARRILETE INCLUSIVE
RESERVATORIO DE FIBRA CAP. 10.000 LITROS H=1,00M

ICAMENTO E MONTAGEM RESERVATORIO APOIADO EM FIBRA DE VIDRO
CAPACIDADE 10.000L ALTURA DE 1.00M
MURETA PARA QUADRO DE MEDIGAO 1,00X1,75 M

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5M
E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA.
AF 0AR/201A .

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM
RFEAPROVFITAMENTO

Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at
1.50m

Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at
1.50m

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF 12/2015

Cimbramento de madeira com barrotes secdo 6x6cm, para estruturas altas ou
Reservatdrios. sem rampa

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO CAI F ARFIA)

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA
1:4

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS - AZUL DEL REY

PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS - BRANCO NEVE

Aplicagéo de logotipo e letreiros para abrigos e muretas

IMPLANTAGAO DO BEBEDOURO

SERVIGCOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)

un

m?2

m?2

m?

m

MxKM

UN

UN

m?

m?

m?

0,7

2,01

8,28

30,63

30,63

30,63

15,93

5,94

5,94

3,06

140,76

6,12

3,45

5,94

23,2

232

0,15

1,54

0,03
0,12

0,04

0,8

0,87
0,7

0,53

0,12

4,55

4,55

2,8

1,69

54

849,01

18,51

82,76

94,45

5,22

24,25

9,20

9,28

24,57

38,46

295,27

6,18

38,71

48,68

332,10

0,37

0,01

4.385,20

1.279,74

2,35

9,28

37,29
37,29

260,85

6,18

44,92
36,80

94,45

332,10

5,22

24,25

15,03

15,03

849,01

3,20

1.073,48

23,40

104,64

119,42

6,60

30,66

11,63

11,73

31,06

48,62

373,33

7,81

48,94

61,55

419,90

0,46

0,01

5.544,64

1.618,10

2,97

11,73

47,14
47,14

329,81

7,81

56,79
46,52

119,42

419,90

6,60

30,66

19,00

19,00

1.073,48

4,04

1.073,48
16,38
30.105,70
2.696,59
210,32

988,79

202,15

939,11

356,22
5.907,90

186,85

184,49

288,80

1.142,38

1.099,33

299,51

212,34

2.494,20
21.501,21
10,67
2,32

16.633,92

4.854,30
1.568,94
0,44

18,06

1,41
5,65

13,19

6,24

49,40
32,56

63,29

50,38

30,03

139,50

53,20
32,11
1.073,48
6.648,07
218,16

218,16



8.3.2

8.3.21
8.3.2.2
8.3.2.3

8.3.24

8.3.2.5

8.33

8.3.3.1

8.3.3.2

8.3.3.3

8.3.3.4

8.3.3.5

8.3.3.6

8.3.3.7

8.3.3.8

8.3.3.9

8.3.3.10

8.3.3.11

8.34

8.3.4.1

8.3.5

8.3.5.1

8.3.5.2

8.3.5.3

8.3.6

8.3.6.1

8.3.6.2

8.3.6.3

8.4

8.4.1

8.5
8.5.1

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

10

10.1
10.2

10.3

83449 SINAPI
93358 SINAPI
73964/006 SINAPI

94100 SINAPI

95241 SINAPI

73992/001 SINAPI

2497 ORSE
72897 SINAPI

94969 SINAPI

94964 SINAPI

72132 SINAPI

72131 SINAPI

87905 SINAPI

87794 SINAPI

83733 SINAPI

88487 SINAPI

CPU214 Proprio

CPU228 Proprio
CPU198 Proéprio

CPU208 Proprio

9540 SINAPI

93008 SINAPI

CPU215 Proéprio

CPU216 Proprio

CPU297 Proprio

CPU232 Proéprio
CPU239 Proprio
CPU235 Proéprio
CPU294 Proprio
CPU234 Proéprio
CPU236 Proprio
CPU237 Proéprio

CPU295 Proprio

CPU238 Proprio
CPU239 Proprio

CPU235 Proéprio

DISPOSITIVOS E AREA EXTERNA
CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1.30 M. AF 03/2016 ~
REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M
E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA.
AF 0R/201A

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016

BEBEDOURO RETANGULAR DE MEDIO PORTE

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM
RFAPROVFITAMENTO

Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at
1.50m

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO CAI F ARFIAY

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO CAI F ARFIAY .
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMAQS. AF_06/2014
MONTAGEM

FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA INSTALACAO HIDRAULICA DO
BEBEDOURO RETANGULAR MEDIO PORTE
SERVICOS FINALISTICOS

CADASTRO DE OBRAS CIVIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA COM BOTA FORA
TESTE DE FUNCIONALIDADE NO TRATAMENTO
INSTALAGOES ELETRICAS

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE
DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEGAO PARA
MFENDINOR F ATFRRAMFNTO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
FORNECIMENTO F INSTALACAO. AF 12/2015

CIRCUITO DAS BOMBAS CENTRIFUGAS COM CABO DE COBRE SINGELO,
ISOLADO EM PVC. 0.6/1KV. 2. 5MM2

DESSALINIZADOR

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DE DESSALINIZACAO
DE AGUA COM CAPACIDADE DE PRODUGAO DE ATE 1000L/H COM
FICHARIO FI FTRONICO

ACOMPANHAMENTO TECNICO - ENGENHEIRO MECANICO

SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO TEC DESSALINIZADOR-
ENGENHEIRO MECANICO

IMPLANTAGAO COM SISTEMA DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA
GERAGAO DE ENERGIA RENOVAVEL PARA BOMBA DO POGO

INVERSOR DE TENGAO 1,5KW - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CONTROLADOR DE CARGA 100A MPPT - FORNECIMENTO E INSTALACAO
BATERIA ESTACIONARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PAINEL FOTOVOLTAICO 275 WP - FORNECIMENTO E INSTALACAO
SUPORTE PARA PAINEIS FOTOVOLTAICOS- FORNECIMENTO E
INSTALACAO

POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO 7M - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ COM GUINDAUTO ~

QUADRO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO - ENGENHEIRO ELETRICO

IMPLANTAGAO COM SISTEMA DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA
GERAGAO DE ENERGIA RENOVAVEL PARA DESSALINIZADOR

INVERSOR DE TENGAO 3KW - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CONTROLADOR DE CARGA 100A MPPT - FORNECIMENTO E INSTALACAO

BATERIA ESTACIONARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN
mé

m?

m?

m?

m?

m?2

m?

UN

m2

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

0,54
0,536

0,005

19,75

26,25

3,063
3,614

0,438

0,875

3,75

1,44

15,265

15,265

7,84

15,265

48,68

95,88

284,08
50,71
38,46

2,35

18,51

9,28

37,29
16,20

260,85

287,55

48,68

94,45

5,22

24,25

30,55

9,20

386,44

1,82
5,61

55,65

1.049,04

9,46

5,54

45.858,80

565,12

3.038,83
584,83
1.178,32
788,32
602,47
3.592,79
426,01

874,24

4.142,16
584,83

1.178,32

359,19
64,11
48,62

2,97

23,40

11,73

47,14
20,48

329,81

363,57

61,55

119,42

6,60

30,66

38,62

11,63

488,61

2,30
7,09

70,36

1.326,40

11,96

7,00

57.983,86

714,53

3.842,29
739,45
1.489,86
996,75
761,76
4.542,72
538,64

1.105,38

5.237,34
739,45

1.489,86

1.241,21
718,38
34,61
26,06

0,01

462,15
2.440,71

307,91

144,38
74,01

144,45

318,12

230,81

171,96

100,74

468,02

302,78

177,53
488,61
488,61
862,10
111,96
679,78
70,36
1.397,28

1.326,40

35,88
35,00
57.983,86

57.983,86

1.429,06

1.429,06

19.493,71

3.842,29
739,45
2.979,72
4.983,75
761,76
4.542,72
538,64
1.105,38

43.362,63

10.474,68
739,45

2.979,72



10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

CPU294 Proprio
CPU234 Proéprio
CPU236 Proprio
CPU237 Proéprio

CPU295 Proprio

PAINEL FOTOVOLTAICO 275 WP - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SUPORTE PARA PAINEIS FOTOVOLTAICOS- FORNECIMENTO E
INSTALACAO

POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO 7M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO COM GUINDAUTO

QUADRO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO - ENGENHEIRO ELETRICO

UN

UN

UN

UN

UN

20

788,32
602,47
3.592,79
426,01

874,24

996,75
761,76
4.542,72
538,64

1.105,38

19.935,00
3.047,04
4.542,72

538,64

1.105,38



