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ANEXOS
ANEXOI- DECLARACAO SOBRE A RETIRADA DE AMOSTRAS
REPROVADAS

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O
FORNECIMENTO DE INFORMACOES RELACIONADAS AO CONTROLE
DE QUALIDADE

ANEXO V - MODELO DE AVISO DE INICIO DA PRODUCAO
ANEXO VI - MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA
ANEXO VII - ITENS A SEREM ANALISADOS NO RELATORIO TECNICO

ANEXO VIII - CONTEUDO MINIMO DO RELATORIO TECNICO

Os Anexos encontram-se disponiveis neste Caderno de Informacoes Técnicas - CIT

A ordem e a quantidade de Anexos podem variar conforme o objeto




1. DAS DEFINICOES

1.1 Agenda permanente.

2. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

2.1 ABNT NBR 15818:2012 — Tecnologia grafica — Agendas escolares.
2.2 ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competéncia de

laboratérios de ensaio e calibracao.

Observacao: A norma descrita acima pode ser atualizada pela institui¢do responsédvel.

Nesse caso, devera ser considerada a versdo vigente no momento das andlises.

3. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1 Caracteristicas

3.1.1 Capadura;

3.1.2 Minimo de 224 paginas;

3.1.3 Pé4ginas para dados pessoais, indice telefonico, hordrio das aulas e calendarios
dos anos: anterior, corrente € proximo.

3.1.3.1 Se a agenda for entregue nos ultimos trés meses do ano, o calendario corrente
devera ser o do ano seguinte.

3.2 Dimensoes Minimas

3.2.1 120 mm x 160 mm.

3.3 Tipo de lombada

3.3.1 Quadrada;

3.3.2 Colagem: cola PUR.

3.3.2.1 Eficiéncia da colagem: resisténcia minima de 5,1N/cm nos testes de page pull.

3.4 Miolo

3.4.1 Papel offset branco;

3.4.2 Gramatura minima de 63 g/m.2.

3.5 Capa e Contracapa

3.5.1 Trés modelos de capas aprovados pelo FNDE/MEC;

3.5.2 Capa de papel revestido ou ndo;

3.5.3 Gramatura minima de 336,00 g/m?2.



3.5.4 Acabamento:

3.5.4.1 Capa e contracapa de cartdo plastificado ou com verniz de maquina com
gramatura nominal minima de 336,00 g/m?2.

3.5.5 Na contracapa deverdo constar as seguintes informagdes:

3.5.5.1 Agenda escolar.

3.5.5.2 Formato 120 mm x 160 mm;

3.5.5.3 NBR 15818:2012;

3.5.5.4 Nome do fabricante;

3.5.5.5 FNDE/MEC - Venda Proibida;

3.5.5.6 Certificagdo: FSC ou CERFLOR.

4. DAS CONDICOES GERAIS

4.1 Do Processo de Fabricacao

4.1.1 Os adesivos usados na colagem deverao ser isentos de breu.
4.1.2 Os modelos de capa serdo definidos pelo FNDE, exceto em casos de contrata¢io
acima de 20.000 unidades, em que fica a critério de a CONTRATANTE definir os

modelos de capa, junto ao fornecedor.

4.2 Garantia

4.2.1 A CONTRATADA devera oferecer garantia contra defeitos de fabricacao de, no
minimo, 12 meses a partir da data da entrega do produto. A data para cdlculo da garantia

serd contada a partir da data da efetiva entrega 8 CONTRATANTE.

5. DO CONTROLE DE QUALIDADE

5.1 Os produtos deste Caderno de Informagdes Técnicas — CIT — estdo sujeitos ao
Controle de Qualidade realizado pelo FNDE, pelos CONTRATANTES, ou por
institui¢cdo indicada por eles.

5.2 O controle de qualidade ocorrera:

5.2.1 Apés a fase de aceitagdo da proposta da empresa e antes da homologacdo da
licitacao;

5.2.2 Durante as etapas de produgdo; e

5.2.3 A qualquer tempo, durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos e/ou dos

contratos firmados com o FNDE e/ou com os CONTRATANTES.



5.3 O Controle de Qualidade deverd considerar as especificagdes técnicas e de
seguranca estabelecidas neste CIT.

5.4 As amostras deverdo ser entregues ao FNDE na configuracao de kits (Educagdo
Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais, Ensino Fundamental anos finais, Ensino
Médio / EJA) em suas respectivas quantidades, conforme o estabelecido no Edital e
seus anexos.

5.4.1 Deverao ser entregues dois kits montados de cada modalidade de ensino.

5.4.1.1 Somente serdo aceitos os kits que estejam em total concordiancia com os
critérios estabelecidos no Caderno de Informagdes Técnicas da embalagem.

5.4.2 Sera facultada ao licitante a oferta de até 3 (trés) marcas distintas do produto que
integra o kit.

5.4.2.1 Caso o licitante opte por apresentar mais de uma marca do mesmo produto, até
3 (trés) marcas diferentes, uma das marcas deve ja vir inserida dentro do kit e as marcas
sobressalentes deverdo ser entregues, de forma individualizada, em separado dos 2
(dois) kits montados, conforme prescreve o subitem 5.4.1.

5.4.2.2 Todas as marcas ofertadas deverdo, obrigatoriamente, possuir padrdes de
qualidade, desempenho e durabilidade equivalentes entre si, sendo vedado o
oferecimento de marcas de nivel inferior.

5.5 As amostras apresentadas poderao ser desmontadas ou destruidas durante as etapas
de Controle de Qualidade.

5.6 Em qualquer etapa do Controle de Qualidade, a critério do FNDE, poderdo ser
realizadas visitas técnicas as instalacdes da empresa ou fabrica.

5.7 O Controle de Qualidade compreenderd 2 (duas) etapas, a saber:

5.7.1 1% Etapa — Andlise de Amostras

5.7.1.1 A empresa classificada em primeiro lugar em cada grupo/item deverd, num
prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da solicitagdo do pregoeiro, enviar 6 (seis)
op¢Oes de arte da capa das agendas, em formato PDF, para o endereco eletronico
compc@fnde.gov.br, que serdo analisadas por comissdo técnica formada pelo FNDE e
pelo MEC.

5.7.1.2 A Comissdo Técnica avaliard as op¢des de arte da capa, de acordo com a

proposta pedagégica do MEC, e selecionard 3 (trés) opcdes. Apds notificacdo da



escolha das capas, a licitante deverd entregar, em até 20 (vinte) dias, contados da
solicita¢do do pregoeiro, ao FNDE:
a) 01 (uma) amostra (s) da agenda escolar, para cada marca que a empresa optar, com
qualquer uma das artes ja escolhidas, ja4 inserida (s) no respectivo kit completo,
conforme descrito no Edital e seus anexos;
b) O licitante deverda, sob suas expensas, realizar o ensaio em laboratério
acreditado na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 que detenha o escopo de atuacio
em ‘“Ensaios Quimicos em Celulose e Papel”, de 3 (trés) amostras de agendas
escolares de cada uma das marcas pelas quais optar (uma de cada arte escolhida
pelo FNDE), enviando a Autarquia o relatério conclusivo, cuja avaliacao devera
incluir os parametros especificados no Anexo VII e cujo conteiido minimo devera
abarcar o disposto no Anexo VIII.
c) Adicionalmente, para fins de contraprova, o licitante deverd também enviar ao
FNDE 03 (trés) amostras adicionais das agendas escolares, de cada uma das marcas
pelas quais optar, idénticas as analisadas pelo laboratério contratado, sendo uma com
cada arte escolhida pelo FNDE.
d) Declaragdo sobre a retirada de amostras reprovadas, datada e assinada pelo
representante legal da empresa ou procurador legalmente constituido (Anexo I).
5.7.1.3 As amostras e a documentacdo deverdo ser entregues no protocolo do FNDE,
no hordrio compreendido entre 08h as 12h ¢ 14h as 18h, de segunda a sexta-feira,
somente em dias uteis, com etiqueta de identificacdo contendo as seguintes
informacoes:

a) “AMOSTRA”;

b) Aos cuidados da Chefia de Projeto de Qualidade - CQUAL;

¢) Numero do Pregio Eletronico;

d) Numero e descri¢ao do item;

e) Identificagdo do fornecedor.

5.7.1.4 Se as amostras ndo forem entregues no prazo estipulado ou as amostras
apresentadas forem diferentes do especificado neste CIT, o licitante serd desclassificado
do certame e o préximo colocado do grupo poderd ser convocado, e assim

sucessivamente.



5.7.1.5 A andlise serd realizada por Comissdo Técnica do FNDE e do MEC ou
institui¢do por aquele indicada, que verificard a conformidade das caracteristicas das
amostras com as especificacoes deste CIT.

5.7.1.6 A Comissao Técnica poderd recomendar ajustes nas amostras apresentadas, de
forma a melhor atender a proposta pedagdgica do MEC e assegurar a padronizagdo e
qualidade dos produtos.

5.7.1.7 Nesse caso, o licitante terd um prazo adicional de até 7 (sete) dias, apds a
solicitacdo do pregoeiro, para atender as recomendagdes e apresentar novas amostras
ao FNDE para andlise da Comissao.

5.7.1.8 Apés a andlise, serd elaborada Lista de Verificagdo com parecer conclusivo, para
continuidade do processo de compras.

5.7.1.9 O licitante convocado para o mesmo produto (marca, fabricante e modelo
idénticos), em diferentes regides de abrangéncia, podera optar por entregar ao FNDE
somente a quantidade de amostras e documentos estabelecidos para um item, nao
havendo necessidade de envio de documentos e amostras em duplicidade.

5.7.1.9.1 Excepcionalmente, caso o licitante tenha interesse em entregar mais de uma
amostra para o mesmo produto (marca, fabricante e modelo idénticos), deverd
formalizar, previamente, o pedido.

5.7.1.10 Os custos de entrega e os riscos de avarias no transporte das amostras sao de
responsabilidade exclusiva do licitante.

5.7.1.11 Qualquer manifestacdo do licitante, durante a etapa de andlise de amostra,
devera ser dirigida ao pregoeiro, por escrito (e-mail: compc @fnde.gov.br).

5.7.1.12 As amostras reprovadas durante a 1* etapa — Andlise de Amostra — estarao
disponiveis para serem recolhidas pelo licitante, em até 15 (quinze) dias, apds a
homologac¢do do item. O acompanhamento da homologacgdo serd de responsabilidade do
licitante. Caso ndo sejam retiradas dentro do prazo estabelecido, estardo,
automaticamente, sujeitas a descarte/doacao.

5.7.1.13 O licitante deverd entregar uma declaracdo (Anexo I) no prazo estipulado no
subitem 5.7.1.2., declarando concordancia e ciéncia sobre o periodo para a retirada das
amostras reprovadas e, caso nao se manifeste dentro do prazo estabelecido, as amostras

estardo, automaticamente, sujeitas a descarte/doacao.



5.7.1.14 As amostras aprovadas serdo guardadas para a 2* etapa do Controle de
Qualidade — Analise da Producao, para eventual confrontagio com as producdes
futuras e lotes entregues.

5.7.1.15 Caso seja aprovado na 1* Etapa do Controle de Qualidade, o vencedor do
certame devera fornecer ao FNDE, em até 5 (cinco) dias ap6s a homologacao do pregio,
o login e a senha de acesso (n@o poderd ser alterada pelo fornecedor) ao software/site

gerador de QR Code utilizado na embalagem.

5.7.2 2% Etapa — Anadlise da Producao

5.7.2.1 Todos os itens de todos os kits de materiais escolares fabricados e/ou fornecidos
pela(s) empresa(s) registrada(s) para atendimento aos contratos firmados em
decorréncia da utilizacdo da(s) Ata(s) de Registro de Precos gerenciada(s) pelo FNDE
no ambito do pregdo eletronico regulamentado pelo edital do qual faz parte este
Caderno de Informacdes Técnicas — CIT deverdo atender integralmente as
especificacdes e demais condi¢des aqui estabelecidas.

5.7.2.2 A Andlise da Producio serd realizada pelo FNDE, na condicio de Orgio
Gerenciador do Registro de Pregos, nos termos dos incisos IX e XIV do art. 7° do
Decreto n° 11.462/2023, da seguinte forma:

a) Analise Documental da Producdo: tem por objetivo principal a
comprovagcdo de que os produtos fabricados e/ou fornecidos pelo(s) fornecedor(es)
registrado(s) estdo regulares em relacdo as leis e demais instrumentos normativos que
regulam e vinculam esse segmento, inclusive o edital do pregdo; consiste na andlise, por
parte do FNDE, de documentos relacionados a produgdo, tais como cronogramas,
certificados, relatdrios, laudos, declaragcdes, atestados, planos de correcdo, etc.,
solicitados na forma disposta no subitem 5.7.2.3 deste CIT.

b) Analise da Producio: tem por objetivo principal verificar se o processo
produtivo da(s) empresa(s) atende aos requisitos e condi¢des estabelecidos neste CIT, se
o Edital e seus anexos estd sendo respeitado e se os produtos fabricados e/ou fornecidos
estdo compativeis as especificagdes técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos,
inclusive em relacdo as amostras aprovadas na 1* etapa do Controle de Qualidade, no
que couber; consiste na vistoria do processo produtivo do(s) fabricante(s) e/ou do(s)
fornecedor(es) a partir de visita servidor/avaliador do FNDE e/ou instituicdo parceira a

suas instalagOes, seguida da andlise técnica realizada em amostra(s) aleatoriamente



escolhida(s), tanto de produtos embalados e prontos para expedi¢do quanto de partes
e/ou componentes dos produtos, em conformidade ao disposto no subitem 5.7.2.4 deste
CIT. A decisdo sobre a forma de operacionalizar a execu¢do da andlise da produgdo
ficard exclusivamente a critério do FNDE. A andlise poderd ocorrer de maneira
presencial ou com o auxilio remoto — mediante processo de autoinspec¢io — e contar com
membros da Comissdo Técnica e/ou integrantes de instituicdes parceiras designados
pelo FNDE, podendo ser solicitados quaisquer documentos pertinentes a fornecedora

CONTRATADA.

¢) Analise de Produtos Entregues: tem por objetivo principal verificar se os
produtos fornecidos pela(s) empresa(s) aos entes contratantes guardam compatibilidade
com as amostras aprovadas na 1* etapa do Controle de Qualidade, as especificacoes
técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos, além de possibilitar a coleta de dados e
informacdes acerca da adequacdo dos produtos disponibilizados aos Estados, Distrito
Federal e Municipios as suas necessidades, visando a eventual melhoria das
especificacdes e do modelo de compras do FNDE; consiste na andlise técnica por
servidor/avaliador do FNDE ou por integrantes de institui¢des parceiras designados pelo
FNDE de amostra(s) aleatoriamente escolhida(s) dentre os produtos entregues pelo(s)
fornecedor(es) as entidades contratantes, observado o disposto no subitem 5.7.2.5 deste
CIT. Excepcionalmente, a andlise de produtos entregues podera ser feita remotamente,
por meio de solicitagdo de envio de formuldrios de pesquisa online, relatorios
fotograficos, videos e demais documentos emitidos pelos entes contratantes,

exclusivamente a critério do FNDE.

5.7.2.3 Analise Documental da Producao

5.7.2.3.1. A Anidlise Documental da Producdo por parte do FNDE se dard por
intermédio dos seguintes documentos, a serem apresentados na frequéncia e prazos

dispostos a seguir:

Prazo
para Inicio da
Documento Emissor Modelo Frequéncia envio | contagem
20 dos prazos
FNDE
Fornecedor - 20 Antes da data
Aviso de Inicio da registrado Anexo V Unica (vinte) de inicio da




Producao dias produgdo
Sempre que : Da requisi¢io
Cronograma de Forr.lecedor Anexo VI solicitado pelo 5. (CH,ICQ) do FNDE
Producio e Entrega registrado FNDE dias tteis
Do
Conforme Sempre que 20 recebimento,
Fornecedor subitem houver nio .
~ pela empresa,
Plano de Corregéo registrado 5.7.2.45 conformidade a (\gir;tse) da Notificacdo
deste CIT ser corrigida do FNDE

5.7.2.3.2. Os modelos do Aviso de Inicio da Produ¢do (Anexo V) e do Cronograma de
Produc¢do e Entrega (Anexo VI) poderdo ser ajustados/adaptados aos padrdes de cada
fornecedor registrado, desde que sejam mantidas, no minimo, as informagdes solicitadas
pelo FNDE.

5.7.2.3.2.1. Quando do envio do Aviso de Inicio da Producdo, o fornecedor registrado
deverd informar o Cronograma de Producdo e Entrega referente ao primeiro més de
producdo.

5.7.2.3.2.2. O Cronograma de Producdo e Entrega deverd ser elaborado em fungdo da
estimativa de producao e entrega dos diferentes kits de materiais escolares, observando-
se sua respectiva composicao, na forma disposta no Edital e seus anexos.

5.7.2.3.3. A Anadlise Documental do Plano de Correcdes se dard na forma prevista no

subitem 5.7.2.4.5 deste CIT.

5.7.2.4 Analise da Producao

5.7.2.4.1. A Andlise da Producgdo podera ser realizada por equipe técnica do FNDE ou
instituicdes parceiras, presencialmente ou com o auxilio remoto — mediante
procedimento de autoinspecdo por parte do proprio fornecedor — em diferentes
momentos ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Precos e/ou dos contratos

delas decorrentes.

5.7.2.4.1.1. A defini¢do do cronograma das visitas técnicas serd realizada pelo FNDE
em funcdo das informacdes fornecidas pela(s) empresa(s) por meio do Aviso de Inicio
da Producao (Anexo V) e do Cronograma de Producao e Entrega (Anexo VI), na forma
disposta no subitem 5.7.2.3.1 deste CIT, ou a partir de informac¢des obtidas/confirmadas
junto aos o6rgaos/entidades contratantes, se necessario.

5.7.2.4.1.2. O FNDE se reserva o direito de, sempre que julgar necessario, realizar

visitas técnicas sem prévio agendamento junto ao(s) fornecedor(es) registrado(s).
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5.7.2.4.1.3. Os custos das atividades de Andlise da Produgdo executadas pelo FNDE
correrdo a suas expensas.

5.7.2.4.2. A equipe técnica responsavel pela visita serd designada pelo(a) Diretor(a) de
Administragdo do FNDE.

5.7.2.4.2.1. Sempre que possivel, compora a equipe técnica pelo menos um servidor da
Diretoria de Administracado do FNDE. Adicionalmente, a drea demandante dever4,
obrigatoriamente, enviar um representante, tecnicamente capacitado, para compor a
equipe.

5.7.2.4.2.2. A critério do FNDE, poderd compor a equipe técnica colaborador eventual
com comprovada experiéncia em controle de qualidade, metrologia, andlise da
conformidade e/ou em processos produtivos industriais, observadas as parcerias e
acordos de cooperagdo celebrados por esta Autarquia.

5.7.2.4.3. Nas visitas técnicas serdo analisadas amostras dos kits de materiais
escolares constantes de lotes ja inspecionados e liberados pelo controle de qualidade da
fabrica, na 4rea de expedi¢cdo, em embalagens prontas para comercializagdo.

5.7.2.4.3.1. A andlise da equipe técnica envolverd todas as especificacdes técnicas e
demais condi¢cdes estabelecidas neste CIT, assim como os aspectos de seguranca,
resisténcia e durabilidade dos produtos, podendo, inclusive, adentrar aos aspectos
dimensionais e demais elementos constitutivos constantes deste Normativo.

5.7.2.4.3.2. A critério da equipe técnica, poderdo ser analisadas amostras individuais dos
artigos escolares que compdem os kits em linha de produgdo, para fins de verificacdo do
cumprimento das especificagdes técnicas estabelecidas neste CIT.

5.7.2.44. As visitas técnicas serdo documentadas, inclusive por meio de registros
fotograficos, e serd elaborado Relatério Técnico de Visita, o qual serd encaminhado ao
respectivo fornecedor para conhecimento e adogdo das providéncias cabiveis.
5.7.2.4.4.1. O Relatério Técnico de Visita demonstrard os itens que foram objeto de
andlise, os parametros de avaliacdo, os resultados observados e, se for o caso, as nao
conformidades identificadas, os itens/subitens deste CIT que foram descumpridos e
demais informagdes que se mostrem relevantes para o processo de Controle de
Qualidade.

5.7.2.4.5. As nao conformidades identificadas nas visitas técnicas deverdo ser objeto

de proposicao de Plano de Correcdo por parte do fornecedor, o qual deverd ser enviado

11



ao FNDE no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da Notificacdo por parte
desta Autarquia.

5.7.2.4.5.1. O Plano de Corre¢do deverd contemplar, no minimo, as possiveis causas
identificadas para cada ndo conformidade verificada, a solu¢do proposta para elimind-
las, o cronograma de execugdo e as formas de incorporagdao da solug@o as rotinas de
controle de qualidade da empresa, com vistas a ndo recorréncia das nao conformidades,
além de registros fotograficos demonstrando a implementacdo das ag¢des corretivas.
5.7.2.4.5.2. O FNDE analisard a pertinéncia, suficiéncia e adequacdo do Plano de
Correcdo apresentado pelo fornecedor para o saneamento das ndo conformidades
verificadas, e, no caso de ndo ser acatado, deverd ser objeto de nova proposi¢ao no
prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Notificagdo do FNDE.

5.7.2.4.5.2.1. Aplica-se o disposto neste item para os casos de acatamento parcial do
Plano de Correcdo, relativamente aos pontos nao acatados.

5.7.2.4.5.2.2. Sera possivel ao fornecedor enviar até 2 (dois) Planos de Correcdo que
versem sobre o mesmo rol de ndo conformidades. Serd considerado “mesmo rol”, para
fins de contabilizacdo da quantidade de Planos de Corre¢do a serem aceitos, as
inconformidades remanescentes contidas no primeiro Plano de Corre¢do solicitado.
5.7.2.4.5.3. A critério do FNDE, o Plano de Correcao proposto pelo fornecedor e
acatado por esta Autarquia serd objeto de confirmacao de sua implementagdo em outras
visitas técnicas e/ou por meio da Andlise de Produtos Entregues a que se refere o
subitem 5.7.2.5 deste CIT.

5.7.2.4.5.4. O ndao encaminhamento de Plano de Correcdo, na forma estabelecida, assim
como o nao cumprimento das agdes propostas, implicard descumprimento das regras do
Controle de Qualidade, passivel da ado¢do das seguintes providéncias administrativas:
5.7.2.4.5.4.1. Suspensdo da utilizacdo da(s) Ata (s) de Registro de Precos para novas

solicitagdes por parte dos 6rgdos participantes de compra nacional;

5.7.2.4.5.4.2. Suspensdo da autorizagdo para contratacdo para os 0rgaos participantes
de compra nacional e ndo anuéncia a solicitagcdes de adesdo por parte de 6rgdaos nao

participantes, se for o caso;

5.7.2.4.5.4.3. Ampla divulgacdo aos 6rgdos/entidades contratantes para que tomem as

devidas providéncias no ambito da execugdo dos contratos firmados.

12



5.7.2.4.5.5. As medidas constantes do subitem 5.7.2.4.5.4 vigerdo até que o fornecedor
tenha apresentado o Plano de Correcdo, na forma estabelecida, e/ou comprovado o
cumprimento das acdes propostas, sem prejuizo da possibilidade de aplicacdo, por parte
do FNDE, de san¢des por descumprimento das condi¢des da ata de registro de precos e
de cancelamento do registro do fornecedor, com base no art. 28, I do Decreto n°
11.462/2023, bem como de sancdes decorrentes de eventual descumprimento contratual,

estas por parte dos entes contratantes.
5.7.2.5 Analise de Produtos Entregues

5.7.2.5.1. A Andlise de Produtos Entregues poderd ser realizada pelo FNDE ou por
representantes das entidades contratantes que vierem a receber os itens contratados, via
relatdrio remoto, que poderd contemplar formularios de pesquisas online, fotos e videos,
a ser encaminhado ao FNDE ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Precos

e/ou dos contratos dela decorrentes.

5.7.2.5.2. O FNDE podera realizar Andlise de Produtos Entregues a partir de amostra
dos kits de materiais escolares retirada do(s) lote(s) fornecido(s) pela(s) empresa(s)
registrada(s) e ainda estocado(s) em depdsito/almoxarifado do Orgdo/entidade
contratante, em embalagem original, da forma que houver sido entregue pelo(s)
fornecedor(es).

5.7.2.5.2.1. A Andlise de Produtos Entregues seguird, no que couber, os mesmos
parametros empregados na Andlise da Producdo, conforme disposto nos subitens
57.242e5.7.2.4.3.

5.7.2.5.2.2. No caso de ser realizada Andlise de Produtos Entregues que ja estejam em
uso, ou fora de suas embalagens originais, a andlise prescindird dos aspectos que, de
alguma forma, possam comprometer a andlise objetiva da qualidade dos produtos em
funcdo do fato de estarem em uso.

5.7.2.5.3. O FNDE documentard, inclusive por meio de registros fotograficos, todas as
atividades realizadas no ambito da Andlise de Produtos Entregues, assim como
elaborard Relatério de Andlise de Produtos Entregues, observando, no que couber, o
disposto no subitem 5.7.2.4.4.1 deste CIT.

5.7.2.5.3.1. O Relatério de Andlise de Produtos Entregues serd encaminhado ao

respectivo fornecedor e ao 6rgdo/entidade interessado, para conhecimento e adocao das
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providéncias cabiveis, observadas as competéncias consignadas na(s) Ata(s) de Registro
de Precos e no(s) contrato(s) firmado(s), conforme o caso.

5.7.2.5.3.2. O FNDE, observadas suas competéncias na qualidade de Orgdo Gerenciador
do Registro de Precos, notificard o(s) fornecedor(s) registrado(s) acerca do
descumprimento das regras de controle de qualidade estabelecidas neste CIT e
consignadas na(s) Ata(s) de Registro de Precos, estabelecendo prazo para manifestagao
e, se for o caso, para apresentacdo de Plano de Correcdo, observadas as disposicoes
contidas no subitem 5.7.2.4.5 deste CIT.

5.7.2.5.4. A Andlise de Produtos Entregues realizada pelo FNDE nao se confunde com
as atividades de acompanhamento e fiscalizacdo da execucgdo contratual por parte dos
orgdos/entidades contratantes, nos termos do art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e do art.8°,
IX, do Decreto n.° 11.462/2023.

5.7.2.5.4.1. Eventuais processos administrativos relacionados ao descumprimento de
clausulas contratuais por parte do(s) fornecedor(es) registrado(s) serdo conduzidos pela
Administragdo dos O6rgaos/entidades contratantes, no ambito da relacdo juridica
estabelecida entre Contratante e Contratada.

5.7.2.5.5. Em cumprimento a sua competéncia legal de prestacdo de assisténcia
técnica aos Estados, DF e Municipios, o FNDE disponibilizard aos érgaos/entidades
contratantes dos kits de materiais escolares instrumentos administrativos para auxilid-
los em relagdo ao controle de qualidade dos produtos recebidos a partir dos contratos

firmados com o(s) fornecedor(es) registrado(s).
5.7.2.6 Disposicoes finais acerca da Analise da Producao

5.7.2.6.1. Observado o devido processo legal, a Andlise da Producdo e seus
documentos correlatos constituem fundamento para eventual aplicagdo de san¢des por
parte do FNDE, na condi¢do de Orgéo Gerenciador, ao(s) fornecedor(es) registrado(s),
caso sejam verificadas nao conformidades que configurem descumprimento da(s) Ata(s)
de Registro de Precos, inclusive no que tange as regras de Controle de Qualidade
estabelecidas neste CIT, sem prejuizo da ado¢do das providéncias administrativas

previstas nos subitens 5.7.2.4.5.4 € 5.7.2.4.5.5.

5.7.2.6.2. Os resultados da Andlise da Producao poderao ser divulgados, inclusive em

meio eletronico, com o intuito de contribuir para a melhoria do processo de
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especificacdes, uso e fabricacdo dos produtos, bem como dos controles implementados
tanto pelas empresas quanto pelo FNDE.

5.7.2.6.3. O FNDE possui a exclusiva prerrogativa de, sempre que julgar necessario,
solicitar, ao ainda licitante, durante a 1* Etapa do Controle de Qualidade e ao ja
fornecedor, durante: a 2* Etapa do Controle de Qualidade, a vigéncia da ata de registros
de precos e/ou dos contratos dela decorrentes, que realize, para fins de atualizagdo de
contetido, substituicoes nos enderecos URL ja fornecidos pela Autarquia e que devem

ser implementadas no prazo de até 3 (trés) dias uteis, ap6s a solicitagao.
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ANEXO 1

DECLARACAO DE CONCORDANCIA E CIENCIA DO PROCEDIMENTO DE
RETIRADA DE AMOSTRAS REPROVADAS

NOME DA EMPRESA, inscrita sob o CNPJ n° XX. XXX XXX/XXXX-XX,
com sede no endereco XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por intermédio de
seu representante legal, DECLARA que concorda e tem ciéncia que, em caso de
reprovacao, a empresa terd o periodo de 20 (vinte) dias, apés a homologacdo do item,
para a retirada das amostras reprovadas, conforme disposto no subitem 5.7.1.13 do
Caderno de Informagdes Técnicas do Pregao Eletronico n® XX/XXXX.

Cidade, DD/MM/AAAA.

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
C.P.F. DO REPRESENTANTE LEGAL
R.G. DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O FORNECIMENTO DE
INFORMA COES RELACIONADAS AO CONTROLE DE QUALIDADE

Nome do representante legal da empresa na licitacdo:

CNPJ da empresa:

O Laboratério/OCP por mim contratado, nos termos do Edital do Pregado
Eletronico n° XX/XXXX, fica autorizado a fornecer diretamente ao FNDE, caso
necessario, todos os documentos e/ou informagdes acerca dos resultados das avaliacdes
constantes no Relatério de Ensaio/Certificado de Conformidade exigido na 1* Etapa do

Controle de Qualidade, do Caderno de Informagdes Técnicas - CIT.

Local e data.

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL
C.P.F. DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO V

MODELO DE AVISO DE INfCIO DA PRODUCAO

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° ,
beneficidria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregao
eletronico FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de

Qualidade estabelecidas no Caderno de Informagdes Técnicas — CIT, anexo ao edital,
acerca da etapa de Andlise da Producao (2* Etapa do Controle de Qualidade), comunica

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE que iniciard, em /

/ , a producdo dos kits de materiais escolares para atendimento aos

contratos firmados a partir da utiliza¢ao da referida Ata.

Inicialmente, o primeiro més de producdo abrangerd a(s) quantidade(s)

constante(s) do Cronograma de Producdo e Entrega em anexo, na forma prevista no

CIT.

Oportunamente, registramos que o envio desta comunicacdo ao FNDE observa o

prazo minimo de 20 (vinte) dias de antecedéncia em relagdo a data de inicio da

producdo, na forma estabelecida no CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO VI

MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° ,
beneficidria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregao
eletronico FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de

Qualidade estabelecidas no Caderno de Informacdes Técnicas — CIT, anexo ao edital,
acerca da etapa de Anélise da Producgao (2* Etapa do Controle de Qualidade), apresenta

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE o cronograma de

producdo e entrega dos kits de materiais escolares para o periodo abaixo indicado:

Ano:

2023 2024 2025 2026

Meés/meses:

JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN

JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Tabela 1: Relacao dos Kits em producio no periodo em funcao das

entidades contratantes:

Quantidade de cada kit em producao

Kit Data Lote
Kit Ensino Kit Ensino Kit Ensino )
Entidade Educacio provavel | previsto
UF Contrato Fundamental — Fundamental — Médio -
Contratante Infantil — de para
) Anos Iniciais Anos Finais EJA
Pré-escola entrega entrega
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Tabela 2: Programacao da producao diaria prevista para o periodo:

Quantidade da producio diaria prevista para cada kit

Kit Educacao Kit Ensino Kit Ensino Kit Ensino
Data Lote Infantil - Pré- Fundamental - | Fundamental — Médio - Total
escola Anos Iniciais Anos Finais EJA

Oportunamente, registramos que o envio deste cronograma observa o prazo
méximo de 5 (cinco) dias uteis apds a solicitacdo do FNDE, na forma estabelecida no

CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO VII

ITENS A SEREM ANALISADOS NO RELATORIO TECNICO

Quantidade | Quantidade
Ensaio Requisito | de amostras | de Relatorios Metodologia
ensaiadas emitidos
AGENDA ESCOLAR
Devera ser descrita a metodologia
utilizada, sendo de total
Cola PUR N
responsabilidade da contratada a
Adesivos de conclusdo gerada
colagem Devera ser descrita a metodologia
Isentos de utilizada, sendo de total
breu 03 o1 responsabilidade da contratada a
conclusdo gerada
Gramatura Minima 63 ABNT NBR NM ISO 536:2000,
do miolo g/m? Versdo Corrigida: 2002
o Devera ser descrita a metodologia
Plastificacao
Acabamento . utilizada, sendo de total
ou verniz de -
da capa responsabilidade da contratada a

maquina

conclusdo gerada
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ANEXO VIII

CONTEUDO MINIMO DO RELATORIO TECNICO

Identificacdo

Titulo da andlise -

Especificagdo requerida —

Marca do produto analisado -

N° de amostras recebidas e analisadas -
Metodologia e equipamentos -
Resultados -

Conclusao —

Assinatura do responsavel técnico pela andlise com nome completo, cargo e CPF ou

matricula
N° de amostras recebidas e analisadas -

O conteddo poderd ser adaptado para outros objetos, a depender do tipo de material a
ser analisado.

Resultados

Nos resultados dos testes laboratoriais, deve constar em uma coluna a
especificacdo do FNDE e em outra a afericdo encontrada na amostra analisada, bem
como os itens de conformidade, de acordo com o Anexo VII.

Ex.:

Capa

Amostra do caderno /
Gramatura Unidade Especificagado FNDE

agenda
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g/m

180 a 240 g/m?>

238 g/m?

23




