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ANEXOS

ANEXO I - DECLARACAO SOBRE A RETIRADA DE AMOSTRAS REPROVADAS

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O FORNECIMENTO DE
INFORMA COES RELACIONADAS AO CONTROLE DE QUALIDADE

ANEXO V - MODELO DE AVISO DE INiCIO DA PRODUCAO
ANEXO VI - MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA
ANEXO VII - ITENS A SEREM ANALISADOS NO RELATORIO TECNICO

ANEXO VIII - CONTEUDO MINIMO DO RELATORIO TECNICO

Os Anexos encontram-se disponiveis neste Caderno de Informacoes Técnicas — CIT

A ordem e a quantidade de Anexos podem variar conforme o objeto




1. DAS DEFINICOES

1.1 Caderno de Desenho Espiralado, 96 folhas.

2. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

2.1  Norma NBR 15732:2012 - Tecnologia gréifica - que estabelece os requisitos para os
cadernos de cartografia e de desenho, espiralados ou colados ou grampeados ou argolados, quanto
ao formato. Esta norma também aponta as caracteristicas dos materiais usados no miolo, nas capas
e contracapas, nimero de folhas, impressdo, acabamento e requisitos de seguranca.

2.2 ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratdrios

de ensaio e calibracdo.

Observacao: A norma descrita acima pode ser atualizada pela institui¢ao responsavel. Nesse caso,

deveré ser considerada a versdo vigente no momento das andlises.

3. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1 Dimensoes Minimas
3.1.1 200 mm de altura x 275 mm de largura.

3.2 Miolo

3.2.1 Papel offset branco;
3.2.2 96 folhas isentas de impressao;

3.2.3 Gramatura minima: 63g/m?2.

3.3 Espiral

3.3.1 Matéria-prima: arame galvanizado;
3.3.2 Espessura minima: 0,80 mm;

3.3.3 Trava “Coil Locker”.

3.4 Capa e Contracapa

3.4.1 Trés modelos de capas aprovados pelo FNDE/MEC;
3.4.2 Flexivel;

3.4.3 Impressao: 4x0 cores;

3.4.4 Matéria-prima: papel cartdao duplex;

3.4.5 Gramatura minima 230 g/m?;



3.4.6 Na quarta face da capa deverdo constar as seguintes informacdes:
a) Caderno de desenho 96 folhas;
b) Formato 200 mm x 275 mm,;
c¢) NBR 15732:2012;
d) Nome do fabricante;

e) FNDE/MEC - Venda Proibida.

3.5 Acabamento

3.5.1 Plastifica¢do, Verniz de Maquina ou Verniz UV.

3.6 Certificacao
3.6.1 FSC ou CERFLOR.

4. DAS CONDICOES GERAIS
4.1 Do Processo de Fabricaciao

4.1.1 A capa e contracapa do caderno de desenho deverao ser plastificadas ou envernizadas em
maquina.

4.1.2 O acabamento dado nas extremidades das espirais metdlicas deverd formar travas
(conhecido como sistema “coil lock™) que impossibilitem a formacao de pontas agudas.

4.1.3 Os modelos de capa serdo definidos pelo FNDE, exceto em casos de contratacdo acima de
20.000 unidades, fica a critério de a CONTRATANTE definir os modelos de capa, junto ao

fornecedor.

4.2 Garantia

4.2.1 A contratada deverd oferecer garantia contra defeitos de fabricacdo de, no minimo, 12
meses a partir da data da entrega do produto. A data para cdlculo da garantia serd contada a partir

da efetiva entrega ao Contratante.

Sl DO CONTROLE DE QUALIDADE

5.1.  Os produtos deste Caderno de Informagdes Técnicas — CIT — estdo sujeitos ao Controle de
Qualidade realizado pelo FNDE, pelos CONTRATANTES, ou por instituicdo indicada por eles.
5.2. O controle de qualidade ocorrera:

5.2.1. Ap6s a fase de aceitacdo da proposta da empresa e antes da homologacao da licitagdo;

5.2.2. Durante as etapas de producdo; e



5.2.3. A qualquer tempo, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos e/ou dos contratos
firmados com o FNDE e/ou com os CONTRATANTES.

5.3. O Controle de Qualidade deverd considerar as especificacdes técnicas e de seguranca
estabelecidas neste CIT.

5.4. As amostras deverdo ser entregues ao FNDE na configuracao de kits (Educagdo Infantil,
Ensino Fundamental anos iniciais, Ensino Fundamental anos finais, Ensino Médio / EJA) em suas
respectivas quantidades, conforme o estabelecido no Edital e seus anexos.

5.4.1. Deverao ser entregues dois kits montados de cada modalidade de ensino.

5.4.1.1. Somente serdo aceitos os kits que estejam em total concordincia com os critérios

estabelecidos no Caderno de Informagdes Técnicas da embalagem.

5.4.2. Sera facultada ao licitante a oferta de até 3 (trés) marcas distintas do produto que integra o
kit.

5.4.2.1. Caso o licitante opte por apresentar mais de uma marca do mesmo produto, até 3 (trés)
marcas diferentes, uma das marcas deve ja vir inserida dentro do kit e as marcas sobressalentes
deverdao ser entregues, de forma individualizada, em separado dos 2 (dois) kits montados,
conforme prescreve o subitem 5.4.1.

5.4.2.2. Todas as marcas ofertadas deverdo, obrigatoriamente, possuir padrdoes de qualidade,
desempenho e durabilidade equivalentes entre si, sendo vedado o oferecimento de marcas de nivel

inferior.

5.5. As amostras apresentadas poderdao ser desmontadas ou destruidas durante as etapas de
Controle de Qualidade.

5.6. Em qualquer etapa do Controle de Qualidade, a critério do FNDE, poderdo ser realizadas
visitas técnicas as instalacdes da empresa ou fabrica.

5.7. O Controle de Qualidade compreenderé 2 (duas) etapas, a saber:

5.7.1 17 Etapa — Analise de Amostras

5.7.1.1 A empresa classificada em primeiro lugar em cada grupo/item deverd, num prazo maximo
de 5 (cinco) dias, contados da solicitacdo do pregoeiro, enviar 6 (seis) op¢des de arte da capa dos
cadernos, em formato PDF, para o endereco eletronico compc@fnde.gov.br, que serdo analisadas
por comissao técnica formada pelo FNDE e pelo MEC.

5.7.1.2 A Comissdo Técnica avaliard as op¢Oes de arte da capa, de acordo com a proposta
pedagégica do MEC, e selecionard 3 (tré€s) opcdes. Apds notificagdo da escolha das capas, a

licitante deverd entregar, em até 20 (vinte) dias, contados da solicitacdo do pregoeiro, ao FNDE:



a) 01 (uma) amostra (s) do caderno escolar, para cada marca que a empresa optar, com qualquer
uma das artes jd escolhidas, j4 inserida (s) no respectivo kit completo, conforme descrito no Edital
€ Seus anexos;

b) O licitante devera, sob suas expensas, realizar o ensaio em laboratério acreditado na
ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 que detenha o escopo de atuacio em “Ensaios Quimicos
em Celulose e Papel”, de 03 (trés) amostras de cadernos escolares, de cada uma das marcas
pelas quais optar (uma de cada arte escolhida pelo FNDE), enviando a Autarquia o relatério
conclusivo, cuja avaliacao devera incluir os parametros especificados no Anexo VII e cujo
conteiido minimo devera abarcar o disposto no Anexo VIII.

¢) Adicionalmente, para fins de contraprova, o licitante deverda também enviar ao FNDE 03
(trés) amostras adicionais dos cadernos escolares, de cada uma das marcas pelas quais optar,
idénticas as analisadas pelo laboratério contratado, sendo uma com cada arte escolhida pelo
FNDE.

d) Declaragdo sobre a retirada de amostras reprovadas, datada e assinada pelo representante legal

da empresa ou procurador legalmente constituido (Anexo I).

5.7.1.3 As amostras e a documentacao deverdo ser entregues no protocolo do FNDE, no horario
compreendido entre 08h as 12h e 14h as 18h, de segunda a sexta-feira, somente em dias tteis,
com etiqueta de identificacdo contendo as seguintes informacdes:

a) “AMOSTRA”;

b) Aos cuidados da Chefia de Projeto de Qualidade - CQUAL,;

¢) Numero do Pregio Eletronico;

d) Numero e descricdo do item;

e) Identificacdo do fornecedor.

5.7.1.4 Se as amostras ndo forem entregues no prazo estipulado ou as amostras apresentadas forem
diferentes do especificado neste CIT, o licitante serd desclassificado do certame e o préximo
colocado do grupo podera ser convocado, e assim sucessivamente.

5.7.1.5 A andlise serd realizada por Comissdao Técnica do FNDE e do MEC ou instituicdo por
aquele indicada, que verificara a conformidade das caracteristicas das amostras com as

especificacdes deste CIT.

5.7.1.6 A Comissao Técnica poderd recomendar ajustes nas amostras apresentadas, de forma a
melhor atender a proposta pedagégica do MEC e assegurar a padronizacdo e qualidade dos

produtos.



5.7.1.7 Nesse caso, o licitante terd um prazo adicional de até 7 (sete) dias, apds a solicitagdo do
pregoeiro, para atender as recomendacdes e apresentar novas amostras ao FNDE para analise da
Comissao.

5.7.1.8 Apo6s a andlise, serd elaborada Lista de Verificacdo com parecer conclusivo, para
continuidade do processo de compras.

5.7.1.9 O licitante convocado para o mesmo produto (marca, fabricante e modelo idénticos), em
diferentes regides de abrangéncia, podera optar por entregar ao FNDE somente a quantidade de
amostras e documentos estabelecidos para um item, ndo havendo necessidade de envio de
documentos e amostras em duplicidade.

5.7.1.9.1 Excepcionalmente, caso o licitante tenha interesse em entregar mais de uma amostra para
o mesmo produto (marca, fabricante e modelo idénticos), deverd formalizar, previamente, o
pedido.

5.7.1.10 Os custos de entrega e os riscos de avarias no transporte das amostras sio de
responsabilidade exclusiva do licitante.

5.7.1.11 Qualquer manifestacdo do licitante, durante a etapa de andlise de amostras, devera ser

dirigida ao pregoeiro, por escrito (e-mail: compc @fnde.gov.br).

5.7.1.12 As amostras reprovadas durante a 1* etapa — Andlise de Amostras — estardo disponiveis
para serem recolhidas pelo licitante, em até 15 (quinze) dias, ap6s a homologacdo do item. O
acompanhamento da homologacao serd de responsabilidade do licitante. Caso ndo sejam retiradas
dentro do prazo estabelecido, estardo, automaticamente, sujeitas a descarte/doagao.

5.7.1.13 O licitante deverd entregar uma declaracdo (Anexo I) no prazo estipulado no subitem
5.7.1.2., declarando concordancia e ciéncia sobre o periodo para a retirada das amostras
reprovadas e, caso ndo se manifeste dentro do prazo estabelecido, as amostras estardo,
automaticamente, sujeitas a descarte/doacao.

5.7.1.14 As amostras aprovadas serdo guardadas para a 2° etapa do Controle de Qualidade -
Anadlise da Producio, para eventual confrontagcdo com as producdes futuras e lotes entregues.
5.7.1.15 Caso seja aprovado na 1* Etapa do Controle de Qualidade, o vencedor do certame
deveré fornecer ao FNDE, em até 5 (cinco) dias apds a homologac¢do do pregio, o login e a senha
de acesso (ndo poderd ser alterada pelo fornecedor) ao software/site gerador de QR Code utilizado

na embalagem.

5.7.2 2% Etapa — Analise da Producao



5.7.2.1 Todos os itens de todos os kits de materiais escolares fabricados e/ou fornecidos pela(s)
empresa(s) registrada(s) para atendimento aos contratos firmados em decorréncia da utilizagdo
da(s) Ata(s) de Registro de Precos gerenciada(s) pelo FNDE no ambito do pregdo eletronico
regulamentado pelo edital do qual faz parte este Caderno de Informag¢des Técnicas — CIT deverao

atender integralmente as especificagdes e demais condi¢des aqui estabelecidas.

5.7.2.2 A Anilise da Producio serd realizada pelo FNDE na condi¢io de Orgdo Gerenciador do
Registro de Pregos, nos termos dos incisos IX e XIV do art. 7° do Decreto n° 11.462/2023, da
seguinte forma:

a) Analise Documental da Producio: tem por objetivo principal a comprovagio de que
os produtos fabricados e/ou fornecidos pelo(s) fornecedor(es) registrado(s) estdo regulares em
relacdo as leis e demais instrumentos normativos que regulam e vinculam esse segmento, inclusive
o edital do pregdo; consiste na andlise, por parte do FNDE, de documentos relacionados a
producio, tais como cronogramas, certificados, relatdrios, laudos, declaragdes, atestados, planos
de correcao, etc., solicitados na forma disposta no subitem 5.7.2.3 deste CIT.

b) Analise da Producéo : tem por objetivo principal verificar se o processo produtivo
da(s) empresa(s) atende aos requisitos e condi¢des estabelecidos neste CIT, se o Edital e seus
anexos estdo sendo respeitados e se os produtos fabricados e/ou fornecidos estdo compativeis as
especificagcdes técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos, inclusive em relagdo as amostras
aprovadas na 1? etapa do Controle de Qualidade, no que couber; consiste na vistoria do processo
produtivo do(s) fabricante(s) e/ou do(s) fornecedor(es) a partir de visita servidor/avaliador do
FNDE e/ou instituicdo parceira a suas instalagdes, seguida da andlise técnica realizada em
amostra(s) aleatoriamente escolhida(s), tanto de produtos embalados e prontos para expedicdo
quanto de partes e/ou componentes dos produtos, em conformidade ao disposto no subitem 5.7.2.4
deste CIT. A decisdo sobre a forma de operacionalizar a execu¢do da andlise da produgdo ficard
exclusivamente a critério do FNDE. A andlise poderd ocorrer de maneira presencial ou com o
auxilio remoto — mediante processo de autoinspe¢do — e contar com membros da Comissao
Técnica e/ou integrantes de instituicdes parceiras designados pelo FNDE, podendo ser solicitados

quaisquer documentos pertinentes a fornecedora CONTRATADA.

¢) Analise de Produtos Entregues: tem por objetivo principal verificar se os produtos
fornecidos pela(s) empresa(s) aos entes contratantes guardam compatibilidade com as amostras
aprovadas na 1? etapa do Controle de Qualidade, as especificagdes técnicas e aos requisitos de

qualidade exigidos, além de possibilitar a coleta de dados e informagdes acerca da adequagao dos



produtos disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municipios as suas necessidades,
visando a eventual melhoria das especificacdes e do modelo de compras do FNDE; consiste na
andlise técnica por servidor/avaliador do FNDE ou por integrantes de instituicdes parceiras
designados pelo FNDE de amostra(s) aleatoriamente escolhida(s) dentre os produtos entregues
pelo(s) fornecedor(es) as entidades contratantes, observado o disposto no subitem 5.7.2.5 deste
CIT. Excepcionalmente, a andlise de produtos entregues podera ser feita remotamente, por meio
de solicitacdo de envio de formuldrios de pesquisa online, relatérios fotograficos, videos e demais

documentos emitidos pelos entes contratantes, exclusivamente a critério do FNDE.
5.7.2.3 Analise Documental da Producao

5.7.2.3.1. A Anélise Documental da Producdo por parte do FNDE se dard por intermédio dos

seguintes documentos, a serem apresentados na frequéncia e prazos dispostos a seguir:

Prazo para Inicio da
Documento Emissor Modelo Frequéncia envio ao contagem dos
FNDE prazos
] Antes da data de
Aviso de Inicio Fornecedor Anexo V Unica 20 (vinte) inicio da
da Produgdo registrado dias produgio
Cronografna de Fornecedor Anexo VI . (i?;iriltgrcleoquefio 5 (cinco) dias | Da requisi¢do do
Producdo e registrado p uteis FNDE
Entrega FNDE
Conforme Sempre que Do recebimento,
Plano de Fornecedor subitem houver ndo 20 (vinte) pela empresa, da
Correcdo registrado 5.7.2.4.5 conformidade a dias Notificagdo do
deste CIT ser corrigida FNDE
5.7.2.3.2. Os modelos do Aviso de Inicio da Producdo (Anexo V) e do Cronograma de

Producdo e Entrega (Anexo VI) poderdo ser ajustados/adaptados aos padrdes de cada fornecedor

registrado, desde que sejam mantidas, no minimo, as informacdes solicitadas pelo FNDE.

5.7.2.3.2.1.

Quando do envio do Aviso de Inicio da Produgdo, o fornecedor registrado devera

informar o Cronograma de Producdo e Entrega referente ao primeiro més de producao.

5.7.2.3.2.2.

O Cronograma de Producdo e Entrega deverd ser elaborado em funcdo da
estimativa de produc@o e entrega dos diferentes kits de materiais escolares, observando-se sua
respectiva composi¢ao, na forma disposta no Edital e seus anexos .

5.7.2.3.3.
5.7.2.4.5 deste CIT.

A Anélise Documental do Plano de Correcdes se dard na forma prevista no subitem

5.7.2.4 Analise da Producao



5.7.24.1. A Andlise da Produgdo poderd ser realizada por equipe técnica do FNDE ou
instituicdes parceiras, presencialmente ou com o auxilio remoto — mediante procedimento de
autoinspec¢ao por parte do préprio fornecedor — em diferentes momentos ao longo da vigéncia de

cada Ata de Registro de Precos e/ou dos contratos delas decorrentes.

5.7.2.4.1.1. A definicdo do cronograma das visitas técnicas serd realizada pelo FNDE em
funcdo das informacdes fornecidas pela(s) empresa(s) por meio do Aviso de Inicio da Produgdo
(Anexo V) e do Cronograma de Producdo e Entrega (Anexo VI), na forma disposta no subitem
5.7.2.3.1 deste CIT, ou a partir de informacdes obtidas/confirmadas junto aos érgaos/entidades
contratantes, se necessario.

5.7.2.4.1.2. O FNDE se reserva o direito de, sempre que julgar necessdrio, realizar visitas
técnicas sem prévio agendamento junto ao(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.7.2.4.1.3.  Os custos das atividades de Andlise da Producdo executadas pelo FNDE correrao a
suas expensas.

5.7.2.4.2. A equipe técnica responsdvel pela visita serd designada pelo(a) Diretor(a) de
Administracdo do FNDE.

5.7.2.4.2.1. Sempre que possivel, compord a equipe técnica pelo menos um servidor da
Diretoria de Administracio do FNDE. Adicionalmente, a drea demandante deverd,
obrigatoriamente, enviar um representante, tecnicamente capacitado, para compor a equipe.
5.7.2.4.2.2. A critério do FNDE, poderd compor a equipe técnica colaborador eventual com
comprovada experiéncia em controle de qualidade, metrologia, andlise da conformidade e/ou em
processos produtivos industriais, observadas as parcerias e acordos de cooperacao celebrados por
esta Autarquia.

5.7.2.4.3. Nas visitas técnicas serdo analisadas amostras dos kits de materiais escolares
constantes de lotes ja inspecionados e liberados pelo controle de qualidade da fabrica, na drea de
expedicdo, em embalagens prontas para comercializacao.

5.7.2.4.3.1. A andlise da equipe técnica envolverd todas as especificagdes técnicas e demais
condi¢des estabelecidas neste CIT, assim como os aspectos de seguranga, resisténcia e
durabilidade dos produtos, podendo, inclusive, adentrar aos aspectos dimensionais e demais
elementos constitutivos constantes deste Normativo.

5.7.2.4.3.2. A critério da equipe técnica, poderdo ser analisadas amostras individuais dos artigos
escolares que compdem os kits em linha de produgdo, para fins de verificacdo do cumprimento das

especificagcdes técnicas estabelecidas neste CIT.
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5.7.2.4.4. As visitas técnicas serdao documentadas, inclusive por meio de registros
fotograficos, e serd elaborado Relatério Técnico de Visita, o qual serd encaminhado ao respectivo
fornecedor para conhecimento e adog¢ao das providéncias cabiveis.

5.7.2.44.1. O Relatério Técnico de Visita demonstrard os itens que foram objeto de anélise, os
parametros de avaliacdo, os resultados observados e, se for o caso, as ndo conformidades
identificadas, os itens/subitens deste CIT que foram descumpridos e demais informacdes que se
mostrem relevantes para o processo de Controle de Qualidade.

5.7.2.4.5. As nao conformidades identificadas nas visitas técnicas deverdo ser objeto de
proposi¢do de Plano de Correcdo por parte do fornecedor, o qual deverd ser enviado ao FNDE no
prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da Notificacdo por parte desta Autarquia.
5.7.2.45.1. O Plano de Correcio deverad contemplar, no minimo, as possiveis causas
identificadas para cada nao conformidade verificada, a solugdo proposta para eliminé-las, o
cronograma de execucdo e as formas de incorporacdo da solucdo as rotinas de controle de
qualidade da empresa, com vistas a ndo recorréncia das ndo conformidades, além de registros
fotograficos demonstrando a implementacao das agdes corretivas.

5.7.2.4.5.2. O FNDE analisard a pertinéncia, suficiéncia e adequac¢do do Plano de Corregao
apresentado pelo fornecedor para o saneamento das ndo conformidades verificadas, e, no caso de
ndo ser acatado, deverd ser objeto de nova proposicdo no prazo de 10 (dez) dias, a contar do
recebimento da Notificagdo do FNDE.

5.7.2.4.5.2.1. Aplica-se o disposto neste item para os casos de acatamento parcial do Plano de
Corregao, relativamente aos pontos ndo acatados.

5.7.2.4.5.2.2. Sera possivel ao fornecedor enviar até 2 (dois) Planos de Corre¢do que versem
sobre 0 mesmo rol de ndo conformidades. Serd considerado “mesmo rol”, para fins de
contabilizacdio da quantidade de Planos de Correcdo a serem aceitos, as inconformidades
remanescentes contidas no primeiro Plano de Correcao solicitado.

5.7.2.45.3. A critério do FNDE, o Plano de Correc¢do proposto pelo fornecedor e acatado por
esta Autarquia serd objeto de confirmac¢do de sua implementacdo em outras visitas técnicas e/ou
por meio da Andlise de Produtos Entregues a que se refere o subitem 5.7.2.5 deste CIT.
5.7.2.4.5.4. O ndo encaminhamento de Plano de Correcdo, na forma estabelecida, assim como o
nao cumprimento das acdes propostas, implicard descumprimento das regras do Controle de
Qualidade, passivel da ado¢do das seguintes providéncias administrativas:

5.7.2.4.5.4.1. Suspensao da utilizacdo da(s) Ata (s) de Registro de Precos para novas solicitacdes

por parte dos 6rgdos participantes de compra nacional;
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5.7.2.4.5.4.2. Suspensdo da autorizagdo para contratacao para os 6rgdos participantes de compra
nacional e ndo anuéncia a solicitacdes de adesdo por parte de 6rgdos ndo participantes, se for o

caso;

5.7.2.4.5.4.3. Ampla divulgacdo aos 6rgaos/entidades contratantes para que tomem as devidas

providéncias no ambito da execugdo dos contratos firmados.

5.7.2.4.5.5. As medidas constantes do subitem 5.7.2.4.5.4 vigerdo até que o fornecedor tenha
apresentado o Plano de Correcdo, na forma estabelecida, e/ou comprovado o cumprimento das
acoes propostas, sem prejuizo da possibilidade de aplicacdo, por parte do FNDE, de sancdes por
descumprimento das condi¢des da ata de registro de precos e de cancelamento do registro do
fornecedor, com base no art. 28, I do Decreto n°® 11.462/2023, bem como de san¢des decorrentes

de eventual descumprimento contratual, estas por parte dos entes contratantes.
5.7.2.5 Analise de Produtos Entregues

5.7.2.5.1. A Andlise de Produtos Entregues poderd ser realizada pelo FNDE ou por
representantes das entidades contratantes que vierem a receber os itens contratados, via relatério
remoto, que podera contemplar formuldrios de pesquisas online, fotos e videos, a ser encaminhado
ao FNDE ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Precos e/ou dos contratos dela

decorrentes.

5.7.2.5.2. O FNDE poder4 realizar Anélise de Produtos Entregues a partir de amostra dos kits
de materiais escolares retirada do(s) lote(s) fornecido(s) pela(s) empresa(s) registrada(s) e ainda
estocado(s) em depdsito/almoxarifado do érgao/entidade contratante, em embalagem original, da
forma que houver sido entregue pelo(s) fornecedor(es).

5.7.2.5.2.1. A Anilise de Produtos Entregues seguird, no que couber, os mesmos parametros
empregados na Andlise da Producdo, conforme disposto nos subitens 5.7.2.4.2 ¢ 5.7.2.4.3.
5.7.2.5.2.2.  No caso de ser realizada Andlise de Produtos Entregues que ja estejam em uso, ou
fora de suas embalagens originais, a andlise prescindird dos aspectos que, de alguma forma,
possam comprometer a andlise objetiva da qualidade dos produtos em func¢do do fato de estarem
em uso.

5.7.2.5.3. O FNDE documentard, inclusive por meio de registros fotograficos, todas as
atividades realizadas no ambito da Andlise de Produtos Entregues, assim como elaborara Relatério
de Anélise de Produtos Entregues, observando, no que couber, o disposto no subitem 5.7.2.4.4.1

deste CIT.
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5.7.2.5.3.1. O Relatério de Andlise de Produtos Entregues serd encaminhado ao respectivo
fornecedor e ao O6rgdo/entidade interessado, para conhecimento e adoc¢do das providéncias
cabiveis, observadas as competéncias consignadas na(s) Ata(s) de Registro de Precos e no(s)
contrato(s) firmado(s), conforme o caso.

5.7.2.5.3.2. O FNDE, observadas suas competéncias na qualidade de Orgdo Gerenciador do
Registro de Precos, notificard o(s) fornecedor(s) registrado(s) acerca do descumprimento das
regras de controle de qualidade estabelecidas neste CIT e consignadas na(s) Ata(s) de Registro de
Precos, estabelecendo prazo para manifestacdo e, se for o caso, para apresentacdo de Plano de
Correcao, observadas as disposi¢des contidas no subitem 5.7.2.4.5 deste CIT.

5.7.2.54. A Andlise de Produtos Entregues realizada pelo FNDE ndo se confunde com as
atividades de acompanhamento e fiscalizacdio da execucdo contratual por parte dos
orgaos/entidades contratantes, nos termos do art. 117 da Lei n.® 14.133/2021 e do art.8°, IX , do
Decreto n.° 11.462/2023.

5.7.2.5.4.1.  Eventuais processos administrativos relacionados ao descumprimento de clausulas
contratuais por parte do(s) fornecedor(es) registrado(s) serdo conduzidos pela Administracdo dos
orgaos/entidades contratantes, no ambito da relacdo juridica estabelecida entre Contratante e
Contratada.

5.7.2.5.5. Em cumprimento a sua competéncia legal de prestacdo de assisténcia técnica aos
Estados, DF e Municipios, o FNDE disponibilizard aos érgaos/entidades contratantes dos kits de
materiais escolares instrumentos administrativos para auxilid-los em relacdo ao controle de
qualidade dos produtos recebidos a partir dos contratos firmados com o(s) fornecedor(es)

registrado(s).
5.7.2.6 Disposicoes finais acerca da Analise da Producao

5.7.2.6.1. Observado o devido processo legal, a Andlise da Producdo e seus documentos
correlatos constituem fundamento para eventual aplicacdo de sangdes por parte do FNDE, na
condi¢do de Orgéo Gerenciador, ao(s) fornecedor(es) registrado(s), caso sejam verificadas nao
conformidades que configurem descumprimento da(s) Ata(s) de Registro de Precos, inclusive no
que tange as regras de Controle de Qualidade estabelecidas neste CIT, sem prejuizo da adogao das

providéncias administrativas previstas nos subitens 5.7.2.4.5.4 ¢ 5.7.2.4.5.5.

5.7.2.6.2. Os resultados da Andlise da Producdo poderdo ser divulgados, inclusive em meio
eletrobnico, com o intuito de contribuir para a melhoria do processo de especificacdes, uso e
fabrica¢do dos produtos, bem como dos controles implementados tanto pelas empresas quanto

pelo FNDE.
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5.7.2.6.3. O FNDE possui a exclusiva prerrogativa de, sempre que julgar necessério, solicitar,
ao ainda licitante, durante a 1* Etapa do Controle de Qualidade e ao ja fornecedor, durante: a 2*
Etapa do Controle de Qualidade, a vigéncia da ata de registros de precos e/ou dos contratos dela
decorrentes, que realize, para fins de atualizacdo de conteido, substituicoes nos enderecos URL
ja fornecidos pela Autarquia e que devem ser implementadas no prazo de até 3 (trés) dias tuteis,

apos a solicitacao.
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ANEXO I

DECLARACAO DE CONCORDANCIA E CIENCIA DO PROCEDIMENTO DE
RETIRADA DE AMOSTRAS REPROVADAS

NOME DA EMPRESA, inscrita sob o CNPJ n® XX. XXX.XXX/XXXX-XX, com sede no
endereco XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal,
DECLARA que concorda e tem ciéncia que, em caso de reprovacdo, a empresa terd o periodo de
20 (vinte) dias, apés a homologacao do item, para a retirada das amostras reprovadas, conforme

disposto no subitem 5.7.1.13 do Caderno de Informagdes Técnicas do Pregdo Eletronico n°
XX/XXXX.

Cidade, DD/MM/AAAA.

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
C.P.F. DO REPRESENTANTE LEGAL
R.G. DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O FORNECIMENTO DE INFORMACOES
RELACIONADAS AO CONTROLE DE QUALIDADE

Nome do representante legal da empresa na licitacao:
CNPJ da empresa:

O Laboratério/OCP por mim contratado, nos termos do Edital do Pregao Eletronico n°
XX/XXXX, fica autorizado a fornecer diretamente ao FNDE, caso necessdrio, todos os
documentos e/ou informacdes acerca dos resultados das avaliagdes constantes no Relatério de
Ensaio/Certificado de Conformidade exigido na 1* Etapa do Controle de Qualidade, do Caderno
de Informacdes Técnicas (CIT).

Local e data.

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL
C.P.F. DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO V
MODELO DE AVISO DE INfCIO DA PRODUCAO

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n° ,
beneficidria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregao eletronico
FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de Qualidade estabelecidas

no Caderno de Informacdes Técnicas — CIT, anexo ao edital, acerca da etapa de Andlise da
Producdo (2* Etapa do Controle de Qualidade), comunica ao Fundo Nacional de Desenvolvimento

da Educacdo — FNDE que iniciard, em / / , a producdo dos kits de materiais

escolares para atendimento aos contratos firmados a partir da utiliza¢do da referida Ata.

Inicialmente, o primeiro més de producdo abrangerd a(s) quantidade(s) constante(s) do

Cronograma de Producdo e Entrega em anexo, na forma prevista no CIT.

Oportunamente, registramos que o envio desta comunicacdo ao FNDE observa o prazo

minimo de 20 (vinte) dias de antecedéncia em relacdo a data de inicio da produgdo, na forma

estabelecida no CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO VI

MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n° ,
beneficidria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregdo eletronico
FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de Qualidade estabelecidas

no Caderno de Informacdes Técnicas — CIT, anexo ao edital, acerca da etapa de Andlise da
Producdo (2* Etapa do Controle de Qualidade), apresenta ao Fundo Nacional de Desenvolvimento

da Educacdo — FNDE o cronograma de producgdo e entrega dos kits de materiais escolares para o

periodo abaixo indicado:

Ano:

2023 2024 2025 2026

Meés/meses:

JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN

JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Tabela 1: Relacao dos Kits em producio no periodo em funcao das entidades

contratantes:

Quantidade de cada kit em producao

Kit Data Lote
Kit Ensino Kit Ensino Kit Ensino
Entidade Educacao provavel | previsto
UF Contrato Fundamental — Fundamental — Médio -
Contratante Infantil - de para
Anos Iniciais Anos Finais EJA
Pré-escola entrega entrega
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Tabela 2: Programacio da producao diaria prevista para o periodo:

Quantidade da producio diaria prevista para cada

kit
Kit Educacao Kit Ensino Kit Ensino Kit Ensino
Data Lote Infantil — Pré- Fundamental — Fundamental - Médio - Total
escola Anos Iniciais Anos Finais EJA

Oportunamente, registramos que o envio deste cronograma observa o prazo miximo de 5

(cinco) dias tteis ap6s a solicitagdo do FNDE, na forma estabelecida no CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO VII

ITENS A SEREM ANALISADOS NO RELATORIO TECNICO

Quantidade | Quantidade
Ensaio Requisito | de amostras | de Relatorios Metodologia
ensaiadas emitidos
CADERNO DE DESENHO
Gramatura Minima 63 ABNT NBR NM ISO 536:2000,
do miolo g/m? Versao Corrigida: 2002
Plastificacgao, 03 o1 Devera ser descrita a metodologia
Acabamento | verniz UV ou utilizada, sendo de total
da capa verniz de responsabilidade da contratada a
madaquina conclusdo gerada
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ANEXO VIII

CONTEUDO MINIMO DO RELATORIO TECNICO

Identificacdo

Titulo da analise -

Especificagdo requerida —

Marca do produto analisado -

N° de amostras recebidas e analisadas -

Metodologia e equipamentos -

Resultados -

Conclusao —

Assinatura do responsavel técnico pela andlise com nome completo, cargo e CPF ou

matricula

N° de amostras recebidas e analisadas -

O contetdo podera ser adaptado para outros objetos, a depender do tipo de material a ser

analisado.

Resultados

Nos resultados dos testes laboratoriais, deve constar em uma coluna a especificacdo do
FNDE e em outra a afericdo encontrada na amostra analisada, bem como os itens de
conformidade, de acordo com o Anexo VII.

Ex.:
Capa
Amostra do caderno /
Gramatura Unidade Especificacao FNDE
agenda
g/m? 180 a 240 g/m> 238 g/m?

21



