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ANEXOS

ANEXO | - DECLARACAO SOBRE A RETIRADA DE AMOSTRAS
REPROVADAS
ANEXO IV - DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O

FORNECIMENTO DE INFORMACOES RELACIONADAS AO CONTROLE
DE QUALIDADE

ANEXO V - MODELO DE AVISO DE INICIO DA PRODUCAO

ANEXO VI - MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Os Anexos encontram-se disponiveis neste Caderno de Informacdes Técnicas - CIT

A ordem e a quantidade de Anexos podem variar conforme o objeto




1. DAS DEFINICOES

1.1  Esquadro 60°.

2. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
2.1.  ABNT NBR 15236:2021 - Esta Norma especifica requisitos de seguranca dos

artigos escolares destinados a criancas menores de 14 anos e refere-se a possiveis riscos
que ndo podem ser identificados prontamente pelos usuérios, mas que podem advir de
seu uso normal ou em consequéncia de abuso razoavelmente previsivel.

2.2.  Portaria INMETRO n° 423, de 8 de outubro de 2021 — Aprova 0s Requisitos de

Avaliacdo da Conformidade para Artigos Escolares — Consolidado.

Observacgdo: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas institui¢coes
responsaveis. Nesse caso, deverdo ser consideradas as versdes vigentes no momento das

analises.

<. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1 Matéria-Prima

3.1.1 Plastico 100% poliestireno cristal transparente.

3.2 Graduagéo
3.2.1 60°x21cm.

3.3 Caracteristicas

3.3.1 Divisdo em milimetros;

3.3.2 Destaques a cada 5 mm;

3.3.3 Marcagdes numeradas a cada centimetro;
3.3.4 Escala externa chanfrada nos lados;

3.3.5 Bordas graduada rebaixada e livres de rebarbas.

3.4 Dimensdes Minimas

3.4.1 Largura: 25 mm;
3.4.2 Espessura: 2,8 mm.

4. DAS CONDICOES GERAIS

4.1 Do Processo de Fabricacgéo



4.1.1 As demarcacOes deverdo ser claras e precisas, ndo podendo apresentar falhas,
manchas, ou serem facilmente removidas.

4.1.2 Devera apresentar a marca do fabricante em uma das faces.

4.2 Garantia

4.2.1 A contratada devera oferecer garantia contra defeitos de fabricacdo de, no
minimo, 12 meses a partir da data da entrega do produto. A data para calculo da garantia

sera contada a partir da efetiva entrega ao Contratante.

9. DO CONTROLE DE QUALIDADE

5.1  Os produtos deste Caderno de Informac6es Técnicas — CIT — estdo sujeitos ao
Controle de Qualidade realizado pelo FNDE, pelos contratantes, ou por instituicao
indicada por eles.

5.2 O controle de qualidade ocorrera:

5.2.1 Apo6s a fase de aceitacdo da proposta da empresa e antes da homologacdo da
licitacéo;

5.2.2 Durante as etapas de producéo; e

5.2.3 A qualquer tempo, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos e/ou dos
contratos firmados com o FNDE e/ou com os CONTRATANTES.

5.3 O Controle de Qualidade deverd considerar as especificagdes técnicas e de
seguranca estabelecidas neste CIT.

5.4. As amostras deverdo ser entregues ao FNDE na configuracdo de kits (Educagéo
Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais, Ensino Fundamental anos finais, Ensino
Médio / EJA) em suas respectivas quantidades, conforme o estabelecido no Edital e
Seus anexos a.

5.4.1. Deverdo ser entregues dois kits montados de cada modalidade de ensino.

5.4.1.1 Somente serdo aceitos os Kits que estejam em total concordancia com o0s
critérios estabelecidos no Caderno de Informacdes Técnicas da embalagem.

5.4.2 Sera facultada ao licitante a oferta de até 3 (trés) marcas distintas do produto que
integra o Kit.

5.4.2.1 Caso o licitante opte por apresentar mais de uma marca do mesmo produto, até 3
(trés) marcas diferentes, uma das marcas deve ja vir inserida dentro do kit e as marcas
sobressalentes deverdo ser entregues, de forma individualizada, em separado dos 2
(dois) kits montados, conforme prescreve o subitem 5.4.1.



5.4.2.2 Todas as marcas ofertadas deverdo, obrigatoriamente, possuir padrdes de
qualidade, desempenho e durabilidade equivalentes entre si, sendo vedado o
oferecimento de marcas de nivel inferior.

5.5 As amostras apresentadas poderdo ser desmontadas ou destruidas durante as etapas
de Controle de Qualidade.

5.6 Em qualquer etapa do Controle de Qualidade, a critério do FNDE, poderdo ser
realizadas visitas técnicas as instalacbes da empresa ou fabrica.

5.7 O Controle de Qualidade compreendera 2 (duas) etapas, a saber:

5.7.1 12 Etapa — Andlise de Amostras

5.7.1.1 A empresa classificada em primeiro lugar em cada grupo/item devera, num
prazo de até 20 (vinte) dias, contados da solicitacdo do pregoeiro, entregar, ao FNDE:
a) Amostras (s) do produto, ja inserida no respectivo kit completo, conforme descrito
no Edital e seus anexos. Caso opte por marcas sobressalentes, conforme o subitem
5.4.2, essas poderdo ser enviadas, de forma individualizada, externamente ao Kit
montado;

b) Certificado de conformidade para cada produto, caso a empresa opte por mais de
uma marca diferente, conforme o subitem 5.4.2.;

¢) Numero do registro para cada objeto no Inmetro, caso a empresa opte por mais de
uma marca diferente, conforme o subitem 5.4.2;

d) Declaragdo sobre a retirada de amostras reprovadas, datada e assinada pelo

representante legal da empresa ou procurador legalmente constituido (Anexo ).

5.7.1.2  As amostras e a documentacdo deverdo ser entregues no protocolo do FNDE,
no horario compreendido entre 08h as 12h e 14h as 18h, de segunda a sexta-feira,
somente em dias Uteis, com etiqueta de identificacdo contendo as seguintes
informacoes:

a) “AMOSTRA”;

b) Aos cuidados da Chefia de Projeto de Qualidade - CQUAL,;

c) Numero do Pregdo Eletronico;

d) Numero e descrigdo do item;

e) ldentificacdo do fornecedor.
5.7.1.3 Se as amostras ndo forem entregues no prazo estipulado ou as amostras

apresentadas forem diferentes do especificado neste CIT, o licitante sera desclassificado



do certame e o proximo colocado do grupo poderd ser convocado, e assim
sucessivamente.

5.7.1.4 A analise sera realizada por Comissdo Técnica do FNDE e do MEC ou por
instituicdo por aquele indicada, que verificara a conformidade das caracteristicas das
amostras com as especificacOes deste CIT.

5.7.1.5 A Comissdo Técnica podera recomendar ajustes nas amostras apresentadas, de
forma a melhor atender a proposta pedagdgica do MEC e assegurar a padronizacéo e
qualidade dos produtos.

5.7.1.6 Nesse caso, o licitante terd um prazo adicional de até 7 (sete) dias, apds a
solicitacdo do pregoeiro, para atender as recomendacdes e apresentar novas amostras
ao FNDE para andlise da Comisséo.

5.7.1.7 Apo6s a andlise, sera elaborada Lista de Verificacdo, com parecer conclusivo,
para continuidade do processo de compras.

5.7.1.8 O licitante convocado para o0 mesmo produto (marca, fabricante e modelo
idénticos), em diferentes regiGes de abrangéncia, poderd optar por entregar ao FNDE
somente a quantidade de amostras e documentos estabelecidos para um item, ndo
havendo necessidade de envio de documentos e amostras em duplicidade.

5.7.1.8.1 Excepcionalmente, caso o licitante tenha interesse em entregar mais de uma
amostra para 0 mesmo produto (marca, fabricante e modelo idénticos), devera
formalizar, previamente, o pedido.

5.7.1.9 Os custos de entrega e 0s riscos de avarias no transporte das amostras sdo de
responsabilidade exclusiva do licitante.

5.7.1.10 Qualquer manifestagdo do licitante, durante a etapa de analise de amostras,
deveré ser dirigida ao pregoeiro, por escrito (e-mail: compc@fnde.gov.br).

5.7.1.11 As amostras reprovadas durante a 12 etapa — Analise de Amostras — estardo
disponiveis para serem recolhidas pelo licitante, em até 15 (quinze) dias, apés a
homologacéo do item. O acompanhamento da homologacéo sera de responsabilidade do
licitante. Caso ndo sejam retiradas dentro do prazo estabelecido, estardo,
automaticamente, sujeitas a descarte/doacéo.

5.7.1.12 O licitante devera entregar uma declaragdo (Anexo I) no prazo estipulado no
subitem 5.7.1.1., declarando concordancia e ciéncia sobre o periodo para a retirada das
amostras reprovadas e, caso nao se manifeste dentro do prazo estabelecido, as amostras

estardo, automaticamente, sujeitas a descarte/doacao.



5.7.1.13 As amostras aprovadas serdo guardadas para a 22 etapa do Controle de
Qualidade — Analise da Producdo, para eventual confrontacdo com as producdes
futuras e lotes entregues.

5.7.1.14 Caso seja aprovado na 12 Etapa do Controle de Qualidade, o vencedor do
certame devera fornecer ao FNDE, em até 5 (cinco) dias ap6s a homologacéo do pregéo,
o0 login e a senha de acesso (ndo podera ser alterada pelo fornecedor) ao software/site

gerador de QR Code utilizado na embalagem.

5.7.2 2% Etapa — Andlise da Producéao
5.7.2.1 Todos os itens de todos os kits de materiais escolares fabricados e/ou

fornecidos pela(s) empresa(s) registrada(s) para atendimento aos contratos firmados em
decorréncia da utilizacdo da(s) Ata(s) de Registro de Precos gerenciada(s) pelo FNDE
no ambito do pregdo eletrénico regulamentado pelo edital do qual faz parte este
Caderno de InformacBes Técnicas — CIT deverdo atender integralmente as

especificacOes e demais condi¢des aqui estabelecidas.

5.7.2.2 A Andélise da Producdo serd realizada pelo FNDE, na condicdo de Orgéo
Gerenciador do Registro de Pre¢os, nos termos dos incisos nos termos dos incisos I1X e
XIV do art. 7° do Decreto n® 11.462/2023, da seguinte forma:

a) Andlise Documental da Produgdo: tem por objetivo principal a
comprovacdo de que os produtos fabricados e/ou fornecidos pelo(s) fornecedor(es)
registrado(s) estdo regulares em relacdo as leis e demais instrumentos normativos que
regulam e vinculam esse segmento, inclusive o edital do pregdo; consiste na analise, por
parte do FNDE, de documentos relacionados a producdo, tais como cronogramas,
certificados, relatdrios, laudos, declaracdes, atestados, planos de corregdo, etc.,
solicitados na forma disposta no subitem 5.7.2.3 deste CIT.

b) Anélise da Producdo: tem por objetivo principal verificar se 0 processo
produtivo da(s) empresa(s) atende aos requisitos e condicOes estabelecidos neste CIT, se
o Edital e seus anexos esta sendo respeitado e se os produtos fabricados e/ou fornecidos
estdo compativeis as especificacOes técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos,
inclusive em relacdo as amostras aprovadas na 12 etapa do Controle de Qualidade, no
gue couber; consiste na vistoria do processo produtivo do(s) fabricante(s) e/ou do(s)
fornecedor(es) a partir de visita servidor/avaliador do FNDE e/ou instituicdo parceira a



suas instalacGes, seguida da analise técnica realizada em amostra(s) aleatoriamente
escolhida(s), tanto de produtos embalados e prontos para expedicdo quanto de partes
e/ou componentes dos produtos, em conformidade ao disposto no subitem 5.7.2.4 deste
CIT. A decisdo sobre a forma de operacionalizar a execucdo da analise da producdo
ficard exclusivamente a critério do FNDE. A andlise podera ocorrer de maneira
presencial ou com o auxilio remoto — mediante processo de autoinspecdo — e contar com
membros da Comissdo Técnica e/ou integrantes de instituicdes parceiras designados
pelo FNDE, podendo ser solicitados quaisquer documentos pertinentes a fornecedora
CONTRATADA.

c) Analise de Produtos Entregues: tem por objetivo principal verificar se 0s
produtos fornecidos pela(s) empresa(s) aos entes contratantes guardam compatibilidade
com as amostras aprovadas na 12 etapa do Controle de Qualidade, as especificacdes
técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos, além de possibilitar a coleta de dados e
informacdes acerca da adequagdo dos produtos disponibilizados aos Estados, Distrito
Federal e Municipios as suas necessidades, visando a eventual melhoria das
especificagcbes e do modelo de compras do FNDE; consiste na analise técnica por
servidor/avaliador do FNDE ou por integrantes de institui¢des parceiras designados pelo
FNDE de amostra(s) aleatoriamente escolhida(s) dentre os produtos entregues pelo(s)
fornecedor(es) as entidades contratantes, observado o disposto no subitem 5.7.2.5 deste
CIT. Excepcionalmente, a analise de produtos entregues podera ser feita remotamente,
por meio de solicitacgdo de envio de formularios de pesquisa online, relatdrios
fotograficos, videos e demais documentos emitidos pelos entes contratantes,

exclusivamente a critério do FNDE.

5.7.2.3 Analise Documental da Producéo

5.7.2.3.1. A Analise Documental da Producdo por parte do FNDE se dara por
intermédio dos seguintes documentos, a serem apresentados na frequéncia e prazos

dispostos a seguir:

Prazo |n|,C|O da
Documento Emissor Modelo Frequéncia para | contagem
envio | dos prazos




ao

FNDE
Aviso de Inicio da Fornecedor - .20 Ant?s,d? data
x . Anexo V Unica (vinte) de inicio da
Producéo registrado . «
dias producéo
Cronograma de Fornecedor Sgn_]pre gue 5 (cinco) | Da requisicdo
N . Anexo VI solicitado pelo L
Producdo e Entrega registrado dias Uteis do FNDE
FNDE
Conforme
definido nos
Requisitos De acordo com
Gerais de 0S prazos
. Certificagdo | estabelecidos nos
Organismo de .
e de Produto Requisitos de -
Certificacdo de . s Da emissdo da
estabelecidos Avaliacdo da . x
. . Produto (OCP) . . Confirmacéo
Confirmacéo da acreditado pelo pelo Conformidade, | 5 (cinco) de
Manutenc¢éo P INMETRO com base na(s) | dias Uteis u
Inmetro para a (RGCP) & nos data(s) Manutencéo
ABNT NBR . RS pelo OCP
15236 Requisitos de | inicial(iniciais)
' Avaliacdo da da obtencdo da
Conformidade | 12 certificacdo de
(RAC) para cada produto
Artigos
Escolares
Redi .
egls.tro de Objeto Conforme
Junto ao Conforme sistematica das
INMETRO INMETRO subitem aces de controle N/A N/A
correspondente ao 57234 .
respectivo artigo deste CIT & monitoramento
P g do FNDE
escolar
Conforme Sempre que I.DO
. N 20 recebimento,
x Fornecedor subitem houver ndo .
Plano de Corregéo . . (vinte) pela empresa,
registrado 5.7.2.4.5 conformidade a dias da Notificacio
deste CIT ser corrigida ¢

do FNDE

5.7.2.3.2.

Os modelos do Aviso de Inicio da Producdo (Anexo V) e do Cronograma

de Producéo e Entrega (Anexo VI) poderéo ser ajustados/adaptados aos padrdes de cada

fornecedor registrado, desde que sejam mantidas, no minimo, as informacdes solicitadas

pelo FNDE.

5.7.2.3.2.1.

Quando do envio do Aviso de Inicio da Produgdo, o fornecedor

registrado devera informar o Cronograma de Producao e Entrega referente ao primeiro

més de producéo.




5.7.2.3.2.2. O Cronograma de Producéo e Entrega devera ser elaborado em funcéo da
estimativa de producéo e entrega dos diferentes Kits de materiais escolares, observando-

se sua respectiva composicao, na forma disposta no Edital e seus anexos.

5.7.2.3.3. A Confirmacao da Manutencéo deve corresponder ao(s) Certificado(s) de
Conformidade para Artigos Escolares apresentado(s) ao Pregoeiro durante a Analise de
Amostras (1* etapa do Controle de Qualidade), conforme subitem 5.7.1.1, “b”, deste
CIT.

5.7.23.3.1. No caso da suspensdo ou do cancelamento da Certificacdo, face a
impossibilidade de producdo e comercializacdo dos produtos por parte do fornecedor, o
FNDE adotara as seguintes providéncias administrativas:

5.7.2.3.3.1.1. Suspensdo da utilizacdo da(s) Ata (s) de Registro de Precos para novas

solicitacbes por parte dos 6rgaos participantes de compra nacional;

5.7.2.3.3.1.2. Suspensdo da autorizacdo para contratacdo para os 6rgdos participantes
de compra nacional e ndo anuéncia a solicitacbes de adesdo por parte de 6rgdos ndo
participantes, se for o caso;

5.7.2.3.3.1.3. Ampla divulgacao aos orgdos/entidades contratantes para que tomem as

devidas providéncias no &mbito da execu¢do dos contratos firmados.

57.2.3.3.2. As medidas constantes do subitem 5.7.2.3.3.1 vigerdo até que o
fornecedor tenha regularizado sua situacdo e detenha Certificado(s) valido(s) para os
produtos registrados, atendidos os critérios estabelecidos pelas normas do INMETRO e
adotadas as providéncias junto ao Organismo de Certificagdo de Produto — OCP, sem
prejuizo da possibilidade de aplicacdo, por parte do FNDE, de sancGes por
descumprimento das condicdes da ata de registro de precos e de cancelamento do
registro do fornecedor, com base no art. 28, |1 do Decreto n° 11.462/2023, bem como de
sancOes decorrentes de eventual descumprimento contratual, estas por parte dos entes

contratantes.

5.7.2.3.3.2.1. Cabera ao fornecedor, em conjunto ao OCP e dando ciéncia ao FNDE,
adotar todas as providéncias cabiveis em relagdo aos produtos certificados colocados no
mercado apresentando ndo conformidades que coloquem em risco a salde e a seguranca
do consumidor e 0 meio ambiente, observados os Requisitos Gerais de Certificacdo de
Produtos do INMETRO (RGCP), inclusive no que se refere a destinacdo
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ambientalmente compromissada dos materiais/insumos que ndo possam ser reinseridos

na produgéo.

5.7.2.3.3.3. O FNDE podera solicitar ao fornecedor e/ou ao OCP, se for o caso, 0
fornecimento de laudos técnicos, relatdrios, ensaios, etc. referentes aos processos de
Avaliacdo de Manutencdo da Certificacdo para Artigos Escolares dos itens que
compdem os kits de materiais escolares do(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.7.2.3.3.4.  Tanto o(s) Certificado(s) de Conformidade para Artigos Escolares quanto
o(s) Certificado(s) de Manutencdo da Certificacdo deverdo ser enviados pelo(s)
fornecedor(es) registrado(s) aos orgdos/entidades contratantes do(s) item(itens) a que se
refere a Certificacdo, sempre que por estes solicitados.

5.7.2.3.4. O Registro de Objeto junto ao INMETRO (em decorréncia da
Certificacdo de Conformidade emitida por OCP, nos termos da Portaria INMETRO n.°
481, de 07 de dezembro de 2010 e alteracBGes posteriores) devera permanecer valido
durante toda a vigéncia da Ata e dos contratos dela decorrentes, e sera objeto de
consulta e monitoramento pelo FNDE no Banco de Registro de Objetos daquele

Instituto.

5.7.2.3.4.1. Em observancia as disposicGes da referida Portaria, especialmente os
Anexos Il e 11, os itens que compdem os kits de materiais escolares e fazem parte do
escopo da certificacdo compulsoria para Artigos Escolares deverdo ser entregues
contendo, apostos ao produto e/ou embalagem, conforme o caso, o Selo de Identificacédo

da Conformidade e o nimero de Registro de Objeto valido no INMETRO.

5.7.2.3.4.2.  Aplica-se o disposto nos subitens 5.7.2.3.3.1. e 5.7.2.3.3.2. nos casos em
que o(s) fornecedor(es) registrado(s) tiver(em) seu(s) Registro(s) de Objeto suspenso(s)
ou cancelado(s) pelo INMETRO.

5.7.2.3.43. O FNDE poderd solicitar ao INMETRO informacfes referentes aos
processos de Manutencdo e Renovacdo dos Registros dos produtos por parte do(s)
fornecedor(es), se for o caso.

5.7.2.3.5. Quaisquer alteracbes que impactem na regularidade e validade do(s)
Certificado(s) de Conformidade para Artigos Escolares e/ou dos numeros de Registro de
Objeto no INMETRO deverdo ser comunicadas ao FNDE pelo(s) fornecedor(es)

registrado(s) no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da ocorréncia.
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5.7.2.3.6. A Andlise Documental do Plano de Correcgdes se dara na forma prevista
no subitem 5.7.2.4.5 deste CIT.

5.7.2.4 Analise da Producéo

5.7.2.4.1. A Anadlise da Producdo podera ser realizada por equipe técnica do FNDE
ou instituicdes parceiras, presencialmente ou com o auxilio remoto — mediante
procedimento de autoinspecdo por parte do préprio fornecedor — em diferentes
momentos ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Precos e/ou dos contratos

delas decorrentes.

5.7.24.1.1.  Anélise da Produgdo pelo FNDE se daré por meio de visita realizada por
equipe técnica desta Autarquia em diferentes momentos ao longo da vigéncia de cada

Ata de Registro de Precos e/ou dos contratos delas decorrentes.

5.7.24.1.2. A defini¢do do cronograma das visitas técnicas sera realizada pelo FNDE
em funcdo das informacdes fornecidas pela(s) empresa(s) por meio do Aviso de Inicio
da Producéo (Anexo V) e do Cronograma de Producéo e Entrega (Anexo VI), na forma
disposta no subitem 5.7.2.3.1 deste CIT, ou a partir de informacg6es obtidas/confirmadas

junto aos orgaos/entidades contratantes, se necessario.

5.7.24.1.3. O FNDE se reserva o direito de, sempre que julgar necessario, realizar

visitas técnicas sem prévio agendamento junto ao(s) fornecedor(es) registrado(s).

57.2.4.1.4. Os custos das atividades de Anélise da Produgdo executadas pelo FNDE

correrao a suas expensas.

5.7.2.4.2. A equipe técnica responsavel pela visita sera designada pelo(a) Diretor(a)
de Administracdo do FNDE.

5.7.2.4.2.1. Sempre que possivel, compora a equipe técnica pelo menos um servidor
da Diretoria de Administragdo do FNDE. Adicionalmente, a area demandante devera,
obrigatoriamente, enviar um representante, tecnicamente capacitado, para compor a

equipe.

57.24.22. A critéerio do FNDE, podera compor a equipe técnica colaborador
eventual com comprovada experiéncia em controle de qualidade, metrologia, anélise da
conformidade e/ou em processos produtivos industriais, observadas as parcerias e

acordos de cooperagéo celebrados por esta Autarquia.
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5.7.2.4.3. Nas visitas técnicas serdo analisadas amostras dos kits de materiais
escolares constantes de lotes ja inspecionados e liberados pelo controle de qualidade da

fabrica, na area de expedicao, em embalagens prontas para comercializacao.

5.7.24.3.1. A andlise da equipe técnica envolvera todas as especificacbes técnicas e
demais condicdes estabelecidas neste CIT, assim como 0s aspectos de seguranca,
resisténcia e durabilidade dos produtos, podendo, inclusive, adentrar aos aspectos

dimensionais e demais elementos constitutivos constantes deste Normativo.

5.7.24.3.2. A critério da equipe técnica, poderdo ser analisadas amostras individuais
dos artigos escolares que compbem os kits em linha de producdo, para fins de
verificacdo do cumprimento das especificacdes técnicas estabelecidas neste CIT.

5.7.2.4.4. As visitas técnicas serdo documentadas, inclusive por meio de registros
fotograficos, e sera elaborado Relatério Técnico de Visita, o qual sera encaminhado ao

respectivo fornecedor para conhecimento e adocdo das providéncias cabiveis.

57.2.4.4.1. O Relatério Técnico de Visita demonstrara os itens que foram objeto de
analise, os parametros de avaliacdo, os resultados observados e, se for o caso, as ndo
conformidades identificadas, os itens/subitens deste CIT que foram descumpridos e
demais informacgdes que se mostrem relevantes para o processo de Controle de
Qualidade.

5.7.2.45. As ndo conformidades identificadas nas visitas técnicas deverdo ser
objeto de proposicdo de Plano de Correcdo por parte do fornecedor, o qual devera ser
enviado ao FNDE no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da Notificagdo

por parte desta Autarquia.

5.7.245.1. O Plano de Correcdo devera contemplar, no minimo, as possiveis causas
identificadas para cada ndo conformidade verificada, a solucdo proposta para elimina-
las, o cronograma de execucdo e as formas de incorporacdo da solucdo as rotinas de
controle de qualidade da empresa, com vistas a ndo recorréncia das ndo conformidades,

além de registros fotograficos demonstrando a implementacgéo das agdes corretivas.

5.7.245.2. O FNDE analisara a pertinéncia, suficiéncia e adequacdo do Plano de
Correcdo apresentado pelo fornecedor para o saneamento das ndo conformidades
verificadas, e, no caso de ndo ser acatado, deverd ser objeto de nova proposi¢do no

prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Notificacdo do FNDE.
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5.7.2.45.2.1. Aplica-se o disposto neste item para 0s casos de acatamento parcial do
Plano de Correcdo, relativamente aos pontos néo acatados.

5.7.2.4.5.2.2. Sera possivel ao fornecedor enviar até 2 (dois) Planos de Correcdo que
versem sobre o mesmo rol de ndo conformidades. Serd considerado “mesmo rol”, para
fins de contabilizacdo da quantidade de Planos de Correcdo a serem aceitos, as

inconformidades remanescentes contidas no primeiro Plano de Correcéo solicitado.

5.7.245.3. A critério do FNDE, o Plano de Correcdo proposto pelo fornecedor e
acatado por esta Autarquia seréa objeto de confirmacdo de sua implementacdo em outras
visitas técnicas e/ou por meio da Analise de Produtos Entregues a que se refere o
subitem 5.7.2.5 deste CIT.

5.7.245.4. O ndo encaminhamento de Plano de Correcdo, na forma estabelecida,
assim como o ndo cumprimento das acbes propostas, implicard descumprimento das
regras do Controle de Qualidade, passivel da adogdo das providéncias constantes dos
subitens 5.7.2.3.3.1 a 5.7.2.3.3.2 deste CIT, bem como da possibilidade de aplicacéo,
por parte do FNDE, de san¢des por descumprimento das condic¢des da ata de registro de
precos e de cancelamento do registro do fornecedor, com base no art. 28, | do Decreto
n® 11.462/2023.

5.7.2.5 Analise de Produtos Entregues

5.7.25.1. A Analise de Produtos Entregues podera ser realizada pelo FNDE ou por
representantes das entidades contratantes que vierem a receber 0s itens contratados, via
relatorio remoto, que podera contemplar formularios de pesquisas online, fotos e videos,
a ser encaminhado ao FNDE ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Precos
e/ou dos contratos dela decorrentes.

5.7.25.2. O FNDE podera realizar Analise de Produtos Entregues a partir de
amostra dos kits de materiais escolares retirada do(s) lote(s) fornecido(s) pela(s)
empresa(s) registrada(s) e ainda estocado(s) em deposito/almoxarifado do
orgdo/entidade contratante, em embalagem original, da forma que houver sido entregue

pelo(s) fornecedor(es).

5.7.25.2.1. A Analise de Produtos Entregues seguira, no que couber, 0S mesmos
pardmetros empregados na Analise da Producdo, conforme disposto nos subitens
57242e57.243.
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5.7.25.2.2.  No caso de ser realizada Analise de Produtos Entregues que ja estejam
em uso, ou fora de suas embalagens originais, a analise prescindira dos aspectos que, de
alguma forma, possam comprometer a analise objetiva da qualidade dos produtos em

funcéo do fato de estarem em uso.

5.7.25.3. O FNDE documentard, inclusive por meio de registros fotograficos, todas
as atividades realizadas no ambito da Analise de Produtos Entregues, assim como
elaborara Relatorio de Andlise de Produtos Entregues, observando, no que couber, o
disposto no subitem 5.7.2.4.4.1 deste CIT.

5.7.25.3.1. O Relatério de Analise de Produtos Entregues sera encaminhado ao
respectivo fornecedor e ao drgao/entidade interessado, para conhecimento e adogdo das
providéncias cabiveis, observadas as competéncias consignadas na(s) Ata(s) de Registro

de Precos e no(s) contrato(s) firmado(s), conforme o caso.

5.7.2.5.3.2. O FNDE, observadas suas competéncias na qualidade de Orgdo
Gerenciador do Registro de Precos, notificara o(s) fornecedor(s) registrado(s) acerca do
descumprimento das regras de controle de qualidade estabelecidas neste CIT e
consignadas na(s) Ata(s) de Registro de Precos, estabelecendo prazo para manifestacdo
e, se for o caso, para apresentacdo de Plano de Correcdo, observadas as disposi¢oes
contidas no subitem 5.7.2.4.5 deste CIT.

5.7.25.4. A Anélise de Produtos Entregues realizada pelo FNDE néo se confunde
com as atividades de acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo contratual por parte
dos 6rgdos/entidades contratantes, nos termos do art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e do
art.8°, 1X, do Decreto n.° 11.462/2023.

5.7.25.4.1. Eventuais processos administrativos relacionados ao descumprimento de
clausulas contratuais por parte do(s) fornecedor(es) registrado(s) serdo conduzidos pela
Administracdo dos oOrgdos/entidades contratantes, no ambito da relacdo juridica

estabelecida entre Contratante e Contratada.

5.7.25.5. Em cumprimento a sua competéncia legal de prestacdo de assisténcia
técnica aos Estados, DF e Municipios, o FNDE disponibilizara aos orgaos/entidades
contratantes dos kits de materiais escolares instrumentos administrativos para auxilia-
los em relacdo ao controle de qualidade dos produtos recebidos a partir dos contratos

firmados com o(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.7.2.6 Disposicoes finais acerca da Analise da Producéao
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5.7.2.6.1. Observado o devido processo legal, a Analise da Produgdo e seus
documentos correlatos constituem fundamento para eventual aplicagéo de sangdes por
parte do FNDE, na condicdo de Orgdo Gerenciador, ao(s) fornecedor(es) registrado(s),
caso sejam verificadas ndo conformidades que configurem descumprimento da(s) Ata(s)
de Registro de Pregos, inclusive no que tange as regras de Controle de Qualidade
estabelecidas neste CIT, sem prejuizo da adogdo das providéncias administrativas
previstas nos subitens 5.7.2.3.3.1 € 5.7.2.3.3.2.

5.7.2.6.2. O FNDE se resguarda o direito de, sempre que existirem fatos que o
justifique, comunicar ao respectivo Organismo de Certificagdo de Produto — OCP
responsavel pela Certificacdo de Conformidade para Artigos Escolares a ocorréncia de

ndo conformidades verificadas durante a Analise da Producéo.

5.7.2.6.3. Os resultados da Analise da Producdo poderdo ser divulgados, inclusive
em meio eletrébnico, com o intuito de contribuir para a melhoria do processo de
especificacOes, uso e fabricagdo dos produtos, bem como dos controles implementados
tanto pelas empresas quanto pelo FNDE.

5.7.2.6.4. O FNDE possui a exclusiva prerrogativa de, sempre que julgar
necessario, solicitar, ao ainda licitante, durante a 12 Etapa do Controle de Qualidade e ao
ja fornecedor, durante: a 2% Etapa do Controle de Qualidade, a vigéncia da ata de
registros de precos e/ou dos contratos dela decorrentes, que realize, para fins de
atualizacdo de contetdo, substituicbes nos enderecos URL ja fornecidos pela
Autarquia e que devem ser implementadas no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, apos a

solicitacao.
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ANEXO |

DECLARACAO DE CONCORDANCIA E CIENCIA DO PROCEDIMENTO DE
RETIRADA DE AMOSTRAS REPROVADAS

NOME DA EMPRESA, inscrita sob 0 CNPJ n® XX XXX XXX/ XXXX-XX,
com sede no enderego XXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX, por intermédio de
seu representante legal, DECLARA que concorda e tem ciéncia que, em caso de
reprovacao, a empresa terd o periodo de 20 (vinte) dias, apds a homologac¢do do
item, para a retirada das amostras reprovadas, conforme disposto no subitem
5.7.1.12 do Caderno de Informag6es Técnicas do Pregéo Eletrénico n® XX/XXXX.

Cidade, DD/MM/AAAA.

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
C.P.F. DO REPRESENTANTE LEGAL
R.G. DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O FORNECIMENTO DE
INFORMACOES RELACIONADAS AO CONTROLE DE QUALIDADE

Nome do representante legal da empresa na licitagéo:
CNPJ da empresa:

O Laboratério/OCP por mim contratado, nos termos do Edital do Pregédo
Eletronico n® XX/XXXX, fica autorizado a fornecer diretamente ao FNDE, caso
necessario, todos os documentos e/ou informagdes acerca dos resultados das avalia¢cdes
constantes no Relatdrio de Ensaio/Certificado de Conformidade exigido na 1 Etapa do
Controle de Qualidade, do Caderno de Informagdes Técnicas (CIT).

Local e data.

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL
C.P.F. DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO V

MODELO DE AVISO DE INICIO DA PRODUCAO

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° ,
beneficiaria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregéo
eletronico FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de

Qualidade estabelecidas no Caderno de Informacgdes Técnicas — CIT, anexo ao edital,
acerca da etapa de Analise da Producdo (22 Etapa do Controle de Qualidade), comunica

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE que iniciara, em /

/ , @ producdo dos kits de materiais escolares para atendimento aos

contratos firmados a partir da utilizagéo da referida Ata.

Inicialmente, o primeiro més de producdo abrangerd a(s) quantidade(s)

constante(s) do Cronograma de Producdo e Entrega em anexo, na forma prevista no
CIT.

Oportunamente, registramos que o0 envio desta comunicacdo ao FNDE observa o

prazo minimo de 20 (vinte) dias de antecedéncia em relacdo a data de inicio da

producéo, na forma estabelecida no CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo

19



ANEXO VI

MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° :
beneficiaria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregéo
eletronico FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de

Qualidade estabelecidas no Caderno de Informacgdes Técnicas — CIT, anexo ao edital,
acerca da etapa de Analise da Producgdo (22 Etapa do Controle de Qualidade), apresenta

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE o cronograma de

producdo e entrega dos Kits de materiais escolares para o periodo abaixo indicado:
Ano:

2023 2024 2025 2026

Més/meses:

JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Tabela 1: Relacao dos kits em producao no periodo em fungdo das

entidades contratantes:

Quantidade de cada kit em producéo

Kit . . . . . . Data Lote
. . Kit Ensino Kit Ensino Kit Ensino ; .
Entidade Educacao o provavel | previsto
UF | Contrato _ Fundamental — Fundamental — Médio -
Contratante Infantil — L o de para
5 Anos Iniciais Anos Finais EJA
Pré-escola entrega entrega

Tabela 2: Programacéo da producéo diaria prevista para o periodo:
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Quantidade da producéo diaria prevista para cada kit

Data

Lote

Kit Educacao
Infantil — Pré-

escola

Kit Ensino
Fundamental —

Anos Iniciais

Kit Ensino
Fundamental —

Anos Finais

Kit Ensino
Médio -
EJA

Total

Oportunamente, registramos que o envio deste cronograma observa 0 prazo

méaximo de 5 (cinco) dias Uteis apds a solicitacdo do FNDE, na forma estabelecida no

CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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