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ANEXOS

ANEXO I - DECLARACAO SOBRE A RETIRADA DE AMOSTRAS
REPROVADAS

ANEXO V - MODELO DE AVISO DE INiCIO DA PRODUCAO

ANEXO VI - MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Os Anexos encontram-se disponiveis neste Caderno de Informacoes Técnicas - CIT

A ordem e a quantidade de Anexos podem variar conforme o objeto




1. DAS DEFINICOES

1.1 Pincel redondo n° 8.

2. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

2.1 Caracteristicas

2.1.1 Virola de aluminio;

2.1.2 Pe&lo de ponei;

2.1.3 Cabo curto de madeira reflorestada ou plastico;
2.1.4 Acabamento da pintura em cor amarela;

2.1.5 Para pintura em aquarela e guache.

3.  DAS CONDICOES GERAIS

3.1 Do Processo de Fabricacao

3.1.1 A numeragdo do pincel e a marca do fabricante deverao ser impressas no cabo.
3.1.2 As cerdas deverdo ser fixadas firmemente de forma que ndo se desprendam

durante o manuseio.

3.2 Garantia

3.2.1 A contratada deverd oferecer garantia contra defeitos de fabricacdo de, no
minimo, 12 meses a partir da data da entrega do produto. A data para cdlculo da garantia

serd contada a partir da efetiva entrega ao Contratante

4. DO CONTROLE DE QUALIDADE

4.1. Os produtos deste Caderno de Informacdes Técnicas — CIT — estdo sujeitos ao
Controle de Qualidade realizado pelo FNDE, pelos contratantes, ou por institui¢do
indicada por eles.

4.2. O controle de qualidade ocorrera:

4.2.1. Apés a fase de aceitacdo da proposta da empresa e antes da homologacdo da
licitagdo;

4.2.2. Durante as etapas de producdo; e

4.2.3. A qualquer tempo, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos e/ou dos

contratos firmados com o FNDE e/ou com os CONTRATANTES.



4.3. O Controle de Qualidade deverd considerar as especificacdes técnicas e de
seguranca estabelecidas nesse CIT.

4.4. As amostras deverdo ser entregues ao FNDE na configuracdo de kits (Educacao
Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais, Ensino Fundamental anos finais, Ensino
Médio / EJA) em suas respectivas quantidades, conforme o estabelecido no Edital e
Seus anexos.

4.4.1. Deverao ser entregues dois kits montados de cada modalidade de ensino.

4.4.1.1 Somente serao aceitos os kits que estejam em total concordancia com os critérios
estabelecidos no Caderno de Informagdes Técnicas da embalagem.

4.4.2 Sera facultada ao licitante a oferta de até 3 (tr€s) marcas distintas do produto que
integra o kit.

4.4.2.1 Caso o licitante opte por apresentar mais de uma marca do mesmo produto, até 3
(trés) marcas diferentes, uma das marcas deve ja vir inserida dentro do kit e as marcas
sobressalentes deverdo ser entregues, de forma individualizada, em separado dos 2
(dois) kits montados, conforme prescreve o subitem 5.4.1.

4.4.2.2 Todas as marcas ofertadas deverdo, obrigatoriamente, possuir padrdes de
qualidade, desempenho e durabilidade equivalentes entre si, sendo vedado o
oferecimento de marcas de nivel inferior.

4.5. As amostras apresentadas poderdao ser desmontadas ou destruidas durante as etapas
de Controle de Qualidade.

4.6. Em qualquer etapa do Controle de Qualidade, a critério do FNDE, poderao ser
realizadas visitas técnicas as instalacdes da empresa ou fabrica.

4.7. O Controle de Qualidade compreendera 2 (duas) etapas, a saber:

4.7.1 1% Etapa — Analise de Amostras

4.7.1.1 A empresa classificada em primeiro lugar em cada grupo/item deverd, num

prazo de até 20 (vinte) dias, contados da solicitagdo do pregoeiro, entregar, ao FNDE:

a) Amostras (s) do produto, ja inserida no respectivo kit completo, conforme descrito
no Edital e seus anexos. Caso opte por marcas sobressalentes, conforme o subitem
4.4.2, essas poderdo ser enviadas, de forma individualizada, externamente ao kit
montado;

b) Declaracdo sobre a retirada de amostras reprovadas, datada e assinada pelo

representante legal da empresa ou procurador legalmente constituido (Anexo I).



4.7.1.2 As amostras e a documentagao deverao ser entregues no protocolo do FNDE, no
horario compreendido entre 08h as 12h ¢ 14h as 18h, de segunda a sexta-feira, somente
em dias tteis, com etiqueta de identificacdo contendo as seguintes informacodes:

a) “AMOSTRA”;

b) Aos cuidados da Chefia de Projeto de Qualidade - CQUAL;

¢) Numero do Pregio Eletronico;

d) Numero e descri¢ao do item;

e) Identificagdo do fornecedor.
4.7.1.3 Se as amostras ndo forem entregues no prazo estipulado ou as amostras
apresentadas forem diferentes do especificado neste CIT, o licitante serd desclassificado
do certame e o préximo colocado do grupo poderd ser convocado, e assim
sucessivamente.
4.7.1.4 A andlise serd realizada por Comissdao Técnica do FNDE e do MEC ou por
instituicdo por aquele indicada, que verificara a conformidade das caracteristicas das
amostras com as especificacoes deste CIT.
4.7.1.5 A Comissdao Técnica poderd recomendar ajustes nas amostras apresentadas, de
forma a melhor atender a proposta pedagdgica do MEC e assegurar a padronizagdo e
qualidade dos produtos.
4.7.1.6 Nesse caso, o licitante terd um prazo adicional de até 7 (sete) dias, apds a
solicitacdo do pregoeiro, para atender as recomendacdes e apresentar novas amostras
ao FNDE para andlise da Comissao.
4.7.1.7 Apés a andlise, serd elaborada Lista de Verificagdo, com parecer conclusivo,
para continuidade do processo de compras.
4.7.1.8 O licitante convocado para o mesmo produto (marca, fabricante e modelo
idénticos), em diferentes regides de abrangéncia, podera optar por entregar ao FNDE
somente a quantidade de amostras e documentos estabelecidos para um item, ndo
havendo necessidade de envio de documentos e amostras em duplicidade.
4.7.1.8.1 Excepcionalmente, caso o licitante tenha interesse em entregar mais de uma
amostra para o mesmo produto (marca, fabricante e modelo idénticos), deverd
formalizar, previamente, o pedido.
4.7.1.9 Os custos de entrega e os riscos de avarias no transporte das amostras sdo de
responsabilidade exclusiva do licitante.
4.7.1.10 Qualquer manifestacdo do licitante, durante a etapa de andlise de amostras,

devera ser dirigida ao pregoeiro, por escrito (e-mail: compc @fnde.gov.br).



4.7.1.11 As amostras reprovadas durante a 1* etapa — Analise de Amostras — estardo
disponiveis para serem recolhidas pelo licitante, em até 15 (quinze) dias, apés a
homologac¢do do item. O acompanhamento da homologagado serd de responsabilidade do
licitante. Caso ndo sejam retiradas dentro do prazo estabelecido, estardo,
automaticamente, sujeitas a descarte/doacao.

4.7.1.12 O licitante deverd entregar uma declaracido (Anexo I) no prazo estipulado no
subitem 4.7.1.1., declarando concordancia e ciéncia sobre o periodo para a retirada das
amostras reprovadas e, caso nao se manifeste dentro do prazo estabelecido, as amostras
estardo, automaticamente, sujeitas a descarte/doacao.

4.7.1.13 As amostras aprovadas serdo guardadas para a 2* etapa do Controle de
Qualidade — Analise da Producao, para eventual confrontacdo com as producdes
futuras e lotes entregues.

4.7.1.14 Caso seja aprovado na 1* Etapa do Controle de Qualidade, o vencedor do
certame devera fornecer ao FNDE, em até 5 (cinco) dias ap6s a homologacao do pregio,
o login e a senha de acesso (ndo poderd ser alterada pelo fornecedor) ao software/site

gerador de QR Code utilizado na embalagem.

4.7.2 2* Etapa — Analise da Producao

4.7.2.1 Todos os itens de todos os kits de materiais escolares fabricados e/ou
fornecidos pela(s) empresa(s) registrada(s) para atendimento aos contratos firmados em
decorréncia da utilizacdo da(s) Ata(s) de Registro de Precos gerenciada(s) pelo FNDE
no ambito do pregdo eletronico regulamentado pelo edital do qual faz parte este
Caderno de Informacdes Técnicas — CIT deverdo atender integralmente as

especificacdes e demais condi¢gdes aqui estabelecidas.

4.7.2.2 A Anidlise da Producio serd realizada pelo FNDE, na condi¢io de Orgio
Gerenciador do Registro de Pregos, nos termos dos incisos IX e XIV do art. 7° do

Decreto n° 11.462/2023, da seguinte forma:

a) Analise Documental da Producdo: tem por objetivo principal a
comprovacao de que os produtos fabricados e/ou fornecidos pelo(s) fornecedor(es)
registrado(s) estdo regulares em relacdo as leis e demais instrumentos normativos que
regulam e vinculam esse segmento, inclusive o edital do pregdo; consiste na andlise, por

parte do FNDE, de documentos relacionados a produgdo, tais como cronogramas,



certificados, relatérios, laudos, declaragdes, atestados, planos de corregdo, etc.,

solicitados na forma disposta no subitem 4.7.2.3 deste CIT.

b) Analise da Producio: tem por objetivo principal verificar se o processo
produtivo da(s) empresa(s) atende aos requisitos e condi¢des estabelecidos neste CIT, se
o Edital e seus anexos estd sendo respeitado e se os produtos fabricados e/ou fornecidos
estdo compativeis as especificagdes técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos,
inclusive em relacdo as amostras aprovadas na 1* etapa do Controle de Qualidade, no
que couber; consiste na vistoria do processo produtivo do(s) fabricante(s) e/ou do(s)
fornecedor(es) a partir de visita servidor/avaliador do FNDE e/ou instituicdo parceira a
suas instalagdes, seguida da andlise técnica realizada em amostra(s) aleatoriamente
escolhida(s), tanto de produtos embalados e prontos para expedi¢do quanto de partes
e/ou componentes dos produtos, em conformidade ao disposto no subitem 4.7.2.4 deste
CIT. A decisao sobre a forma de operacionalizar a execu¢do da andlise da producdo
ficard exclusivamente a critério do FNDE. A andlise poderd ocorrer de maneira
presencial ou com o auxilio remoto — mediante processo de autoinspecio — e contar com
membros da Comissdo Técnica e/ou integrantes de instituicdes parceiras designados
pelo FNDE, podendo ser solicitados quaisquer documentos pertinentes a fornecedora

CONTRATADA.

¢) Analise de Produtos Entregues: tem por objetivo principal verificar se os
produtos fornecidos pela(s) empresa(s) aos entes contratantes guardam compatibilidade
com as amostras aprovadas na 1* etapa do Controle de Qualidade, as especificacoes
técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos, além de possibilitar a coleta de dados e
informacdes acerca da adequacdo dos produtos disponibilizados aos Estados, Distrito
Federal e Municipios as suas necessidades, visando a eventual melhoria das
especificacdes e do modelo de compras do FNDE; consiste na andlise técnica por
servidor/avaliador do FNDE ou por integrantes de institui¢des parceiras designados pelo
FNDE de amostra(s) aleatoriamente escolhida(s) dentre os produtos entregues pelo(s)
fornecedor(es) as entidades contratantes, observado o disposto no subitem 4.7.2.5 deste
CIT. Excepcionalmente, a andlise de produtos entregues podera ser feita remotamente,
por meio de solicitagdo de envio de formuldrios de pesquisa online, relatorios
fotograficos, videos e demais documentos emitidos pelos entes contratantes,

exclusivamente a critério do FNDE.



4.7.2.3 Analise Documental da Producao
4.7.2.3.1 A Anélise Documental da Producao por parte do FNDE se dard por intermédio

dos seguintes documentos, a serem apresentados na frequéncia e prazos dispostos a

seguir:
Prazo
para Inicio da
Documento Emissor Modelo Frequéncia envio | contagem
a0 dos prazos
FNDE
0 Antes da
. L. , data de
Aviso de Inicio Forr}ecedor Anexo V Unica (vinte) inicio da
da Producdo registrado di
1as produgio
5 Da
Cronograma de Sempre que . o
Producio e Fr(e)fgriftcrzccligr Anexo VI solicitado pelo (Ccll?;:) i:qlli“llillgg
0
Entrega FNDE Gteis
Do
Conforme Sempre que recebimento,
' 5 20 ela
Plano de Fornecedor subitem houver ndo (vinte) p
Correcio registrado 4.7.2.4.5 conformidade a dias empresa, Sla
deste CIT ser corrigida Notificagdo
do FNDE

4.7.2.3.2 Os modelos do Aviso de Inicio da Producdo (Anexo V) e do Cronograma de
Producdo e Entrega (Anexo VI) poderdo ser ajustados/adaptados aos padrdes de cada
fornecedor registrado, desde que sejam mantidas, no minimo, as informagdes solicitadas
pelo FNDE.
4.7.2.3.2.1 Quando do envio do Aviso de Inicio da Producdo, o fornecedor
registrado deverd informar o Cronograma de Producdo e Entrega referente ao primeiro
més de produgdo.

4.7.2.3.3 O Cronograma de Producdo e Entrega deverd ser elaborado em funcdo da

estimativa de producdo e entrega dos diferentes kits de materiais escolares, observando-

se sua respectiva composicao, na forma disposta no Edital e seus anexos.

4.7.2.3.4 A Anidlise Documental do Plano de Corre¢des se dard na forma prevista no
subitem 4.7.2.4.5 deste CIT.

4.7.2.4 Analise da Producao

4.7.2.4.1 A Andlise da Producdo poderd ser realizada por equipe técnica do FNDE ou

instituicdes parceiras, presencialmente ou com o auxilio remoto — mediante procedimento



de autoinspecao por parte do proprio fornecedor — em diferentes momentos ao longo da
vigéncia de cada Ata de Registro de Precos e/ou dos contratos delas decorrentes.
4.7.24.1.1 A defini¢do do cronograma das visitas técnicas serd realizada pelo FNDE
em funcdo das informacdes fornecidas pela(s) empresa(s) por meio do Aviso de Inicio da
Producao (Anexo V) e do Cronograma de Producdo e Entrega (Anexo VI), na forma
disposta no subitem 4.7.2.3.1 deste CIT, ou a partir de informagdes obtidas/confirmadas
junto aos 6rgdos/entidades contratantes, se necessario.

4.7.2.4.1.2 O FNDE se reserva o direito de, sempre que julgar necessdrio, realizar
visitas técnicas sem prévio agendamento junto ao(s) fornecedor(es) registrado(s).
4.7.24.1.3 Os custos das atividades de Analise da Producdo executadas pelo FNDE
correrdo a suas expensas.

4.7.2.4.2 A equipe técnica responsavel pela visita serd designada pelo(a) Diretor(a) de

Administracdo do FNDE.

4.7.24.2.1 Sempre que possivel, comporé a equipe técnica pelo menos um servidor
da Diretoria de Administracio do FNDE. Adicionalmente, a drea demandante deverd,
obrigatoriamente, enviar um representante, tecnicamente capacitado, para compor a

equipe.

4.7.2.4.2.2 A critério do FNDE, poderd compor a equipe técnica colaborador
eventual com comprovada experiéncia em controle de qualidade, metrologia, andlise da
conformidade e/ou em processos produtivos industriais, observadas as parcerias e acordos
de cooperagao celebrados por esta Autarquia.

4.7.2.4.3 Nas visitas técnicas serdo analisadas amostras dos kits de materiais escolares
constantes de lotes ja inspecionados e liberados pelo controle de qualidade da fébrica, na
area de expedi¢cao, em embalagens prontas para comercializacao.

4.7.2.4.3.1 A andlise da equipe técnica envolvera todas as especificagdes técnicas e
demais condi¢des estabelecidas neste CIT, assim como o0s aspectos de seguranca,
resisténcia e durabilidade dos produtos, podendo, inclusive, adentrar aos aspectos
dimensionais e demais elementos constitutivos constantes deste Normativo.

4.7.2.4.3.2 A critério da equipe técnica, poderdo ser analisadas amostras individuais
dos artigos escolares que compdem os kits em linha de producao, para fins de verificagao

do cumprimento das especificagdes técnicas estabelecidas neste CIT.



4.7.2.4.4 As visitas técnicas serdo documentadas, inclusive por meio de registros
fotograficos, e serd elaborado Relatério Técnico de Visita, o qual serd encaminhado ao
respectivo fornecedor para conhecimento e ado¢do das providéncias cabiveis.

4.7.2.4.4.1 O Relatério Técnico de Visita demonstrard os itens que foram objeto de
andlise, os parametros de avaliacdo, os resultados observados e, se for o caso, as ndo
conformidades identificadas, os itens/subitens deste CIT que foram descumpridos e
demais informacdes que se mostrem relevantes para o processo de Controle de
Qualidade.

4.7.2.4.5 As nao conformidades identificadas nas visitas técnicas deverao ser objeto de
proposi¢cao de Plano de Corre¢do por parte do fornecedor, o qual devera ser enviado ao
FNDE no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da Notifica¢do por parte desta
Autarquia.

4.7.2.4.5.1 O Plano de Corre¢do devera contemplar, no minimo, as possiveis causas
identificadas para cada ndo conformidade verificada, a solu¢do proposta para elimina-las,
o cronograma de execugao e as formas de incorporacdo da solucdo as rotinas de controle
de qualidade da empresa, com vistas a nao recorréncia das nao conformidades, além de
registros fotograficos demonstrando a implementacao das agdes corretivas.

4.7.2.4.5.2 O FNDE analisard a pertinéncia, suficiéncia e adequacdo do Plano de
Correcdo apresentado pelo fornecedor para o saneamento das ndo conformidades
verificadas, e, no caso de nao ser acatado, devera ser objeto de nova proposi¢do no prazo
de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Notificacdo do FNDE.

4.7.24.5.2.1 Aplica-se o disposto neste item para os casos de acatamento parcial do

Plano de Correcdo, relativamente aos pontos ndo acatados.

4.7.2.4.5.2.2  Seré possivel ao fornecedor enviar até 2 (dois) Planos de Corre¢ao que
versem sobre o mesmo rol de ndo conformidades. Serd considerado “mesmo rol”, para
fins de contabilizacio da quantidade de Planos de Correcdo a serem aceitos, as

inconformidades remanescentes contidas no primeiro Plano de Correc¢ao solicitado.

4.7.2.4.5.3 A critério do FNDE, o Plano de Corre¢ao proposto pelo fornecedor e
acatado por esta Autarquia serd objeto de confirmagdo de sua implementacdo em outras
visitas técnicas e/ou por meio da Andlise de Produtos Entregues a que se refere o subitem
4.7.2.5 deste CIT.

4.7.2.4.54 O ndo encaminhamento de Plano de Correcdo, na forma estabelecida,

assim como o ndao cumprimento das agdes propostas, implicard descumprimento das

10



regras do Controle de Qualidade, passivel da adocdo das seguintes providéncias
administrativas:

4.7.2.4.5.4.1 Suspensdo da utilizacdo da(s) Ata (s) de Registro de Precos para novas
solicitagdes por parte dos 6rgdos participantes de compra nacional;

4.7.2.4.5.4.2 Suspensdo da autorizagdo para contratagdo para os 6rgaos participantes
de compra nacional e ndo anuéncia a solicitacdes de adesdo por parte de 6rgdos nao
participantes, se for o caso;

4.7.2.45.4.3 Ampla divulgagao aos 6rgaos/entidades contratantes para que tomem as

devidas providéncias no ambito da execugdo dos contratos firmados.

4.7.2.4.5.5 As medidas constantes do subitem 4.7.2.4.5.4 vigerdo até que o
fornecedor tenha apresentado o Plano de Corre¢do, na forma estabelecida, e/ou
comprovado o cumprimento das acdes propostas, sem prejuizo da possibilidade de
aplicacdo, por parte do FNDE, de san¢des por descumprimento das condi¢des da ata de
registro de precos e de cancelamento do registro do fornecedor, com base no art. 28, I do
Decreto n° 11.462/2023, bem como de sanc¢des decorrentes de eventual descumprimento

contratual, estas por parte dos entes contratantes.

4.7.2.5 Anadlise de Produtos Entregues

4.7.2.5.1 A andlise de Produtos Entregues poderd ser realizada pelo FNDE ou por
representantes das entidades contratantes que vierem a receber os itens contratados, via
relatério remoto, que poderd contemplar formulérios de pesquisa online, fotos e videos, a
ser encaminhado ao FNDE ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Precos e/ou
dos contratos dela decorrentes.

4.7.2.5.2 O FNDE podera realizar Andlise de Produtos Entregues a partir de amostra
dos kits de materiais escolares retirada do(s) lote(s) fornecido(s) pela(s) empresa(s)
registrada(s) e ainda estocado(s) em depdsito/almoxarifado do 6érgao/entidade contratante,
em embalagem original, da forma que houver sido entregue pelo(s) fornecedor(es).
4.7.2.5.2.1 A Anidlise de Produtos Entregues seguird, no que couber, os mesmos
parametros empregados na Andlise da Producdo, conforme disposto nos subitens
47.2.42e4.7.24.3.

4.7.2.5.2.2 No caso de ser realizada Andlise de Produtos Entregues que ja estejam

em uso, ou fora de suas embalagens originais, a andlise prescindird dos aspectos que, de

11



alguma forma, possam comprometer a andlise objetiva da qualidade dos produtos em
funcdo do fato de estarem em uso.

4.7.2.5.3 O FNDE documentard, inclusive por meio de registros fotograficos, todas as
atividades realizadas no ambito da Andlise de Produtos Entregues, assim como elaborara
Relatério de Andlise de Produtos Entregues, observando, no que couber, o disposto no
subitem 4.7.2.4.4.1 deste CIT.

4.7.2.5.3.1 O Relatério de Andlise de Produtos Entregues serd encaminhado ao
respectivo fornecedor e ao 6rgao/entidade interessado, para conhecimento e adogao das
providéncias cabiveis, observadas as competéncias consignadas na(s) Ata(s) de Registro
de Precos e no(s) contrato(s) firmado(s), conforme o caso.

4.7.2.5.3.2 O FNDE, observadas suas competéncias na qualidade de Orgdo
Gerenciador do Registro de Precos, notificard o(s) fornecedor(s) registrado(s) acerca do
descumprimento das regras de controle de qualidade estabelecidas neste CIT e
consignadas na(s) Ata(s) de Registro de Pregos, estabelecendo prazo para manifestacdo e,
se for o caso, para apresentacdo de Plano de Correcdo, observadas as disposi¢des contidas
no subitem 4.7.2.4.5 deste CIT.

4.7.2.5.4 A Anilise de Produtos Entregues realizada pelo FNDE nido se confunde com
as atividades de acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo contratual por parte dos
orgdos/entidades contratantes, nos termos do art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e do art.8°,
IX', do Decreto n.° 11.462/2023.

4.7.2.54.1 Eventuais processos administrativos relacionados ao descumprimento de
clausulas contratuais por parte do(s) fornecedor(es) registrado(s) serdo conduzidos pela
Administracdo dos Orgdos/entidades contratantes, no ambito da relacdo juridica
estabelecida entre Contratante e Contratada.

4.7.2.5.5 Em cumprimento a sua competéncia legal de prestacdo de assisténcia técnica
aos Estados, DF e Municipios, o FNDE disponibilizard aos 6rgaos/entidades contratantes
dos kits de materiais escolares instrumentos administrativos para auxilid-los em relagcdo
ao controle de qualidade dos produtos recebidos a partir dos contratos firmados com o(s)

fornecedor(es) registrado(s).

4.7.2.6 Disposicoes finais acerca da Analise da Producao
4.7.2.6.1 Observado o devido processo legal, a Anédlise da Produgdo e seus documentos
correlatos constituem fundamento para eventual aplicacdo de sangdes por parte do FNDE,

na condicdo de Orgéo Gerenciador, ao(s) fornecedor(es) registrado(s), caso sejam
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verificadas nao conformidades que configurem descumprimento da(s) Ata(s) de Registro
de Precos, inclusive no que tange as regras de Controle de Qualidade estabelecidas neste
CIT, sem prejuizo da adocdo das providéncias administrativas previstas nos subitens
472454e4.7.2455.

4.7.2.6.2 Os resultados da Andlise da Produgdo poderdo ser divulgados, inclusive em
meio eletrbnico, com o intuito de contribuir para a melhoria do processo de
especificagdes, uso e fabricagdo dos produtos, bem como dos controles implementados
tanto pelas empresas quanto pelo FNDE.

4.7.2.6.3 O FNDE possui a exclusiva prerrogativa de, sempre que julgar necessario,
solicitar, ao ainda licitante, durante a 1* Etapa do Controle de Qualidade e ao ja
fornecedor, durante: a 2* Etapa do Controle de Qualidade, a vigéncia da ata de registros
de precos e/ou dos contratos dela decorrentes, que realize, para fins de atualizacdo de
contetido, substituicoes nos enderecos URL ja fornecidos pela Autarquia e que devem

ser implementadas no prazo de até 3 (trés) dias tteis, apés a solicitagao.
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ANEXO 1

DECLARACAO DE CONCORDANCIA E CIENCIA DO PROCEDIMENTO DE
RETIRADA DE AMOSTRAS REPROVADAS

NOME DA EMPRESA, inscrita sob o CNPJ n° XX. XXX XXX/XXXX-XX,
com sede no endereco XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por intermédio de
seu representante legal, DECLARA que concorda e tem ciéncia que, em caso de
reprovacao, a empresa terd o periodo de 20 (vinte) dias, apés a homologacdo do item,
para a retirada das amostras reprovadas, conforme disposto no subitem 4.7.1.12 do
Caderno de Informagdes Técnicas do Pregao Eletronico n® XX/XXXX.

Cidade, DD/MM/AAAA.

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
C.P.F. DO REPRESENTANTE LEGAL
R.G. DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO V

MODELO DE AVISO DE INfCIO DA PRODUCAO

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° ,
beneficidria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregao
eletronico FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de

Qualidade estabelecidas no Caderno de Informacdes Técnicas — CIT, anexo ao edital,
acerca da etapa de Andlise da Producao (2* Etapa do Controle de Qualidade), comunica

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE que iniciard, em /

/ , a producdo dos kits de materiais escolares para atendimento aos

contratos firmados a partir da utilizacdo da referida Ata.

Inicialmente, o primeiro més de producdo abrangerd a(s) quantidade(s)

constante(s) do Cronograma de Producdo e Entrega em anexo, na forma prevista no

CIT.

Oportunamente, registramos que o envio desta comunicacdo ao FNDE observa o

prazo minimo de 20 (vinte) dias de antecedéncia em relacdo a data de inicio da

producdo, na forma estabelecida no CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO VI

MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° ,
beneficidria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregao
eletronico FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de

Qualidade estabelecidas no Caderno de Informagdes Técnicas — CIT, anexo ao edital,
acerca da etapa de Andlise da Producdo (2* Etapa do Controle de Qualidade), apresenta

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE o cronograma de

producdo e entrega dos kits de materiais escolares para o periodo abaixo indicado:
Ano:

2023 2024 2025 2026

Meés/meses:

JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN

JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Tabela 1: Relacao dos Kits em producao no periodo em funcao das

entidades contratantes:

Quantidade de cada kit em producao

Kit Data Lote
Kit Ensino Kit Ensino Kit Ensino
Entidade Educacio provavel | previsto
UF Contrato Fundamental — Fundamental — Médio -
Contratante Infantil — de para
) Anos Iniciais Anos Finais EJA
Pré-escola entrega entrega
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Tabela 2: Programacio da producao diaria prevista para o periodo:

Quantidade da producio diaria prevista para cada

kit
Kit Educacao Kit Ensino Kit Ensino Kit Ensino
Data Lote Infantil — Pré- Fundamental — Fundamental — Médio - Total
escola Anos Iniciais Anos Finais EJA

Oportunamente, registramos que o envio deste cronograma observa o prazo

maximo de 5 (cinco) dias tteis apds a solicitagdo do FNDE, na forma estabelecida no

CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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