

Número do Documento de Formalização da Demanda: 31/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante

Coordenação-Geral de Recursos Logísticos

Data da
conclusão
da
contratação

UASG

Editado por

28/03
/2025 00:
00

153173

KATIA
NEVES
FONTES
FERNANDES

Descrição sucinta do objeto

Serviço de desinstalação e reinstalação com recalibração de Sistema de Segurança Eletromagnético Angel Star da marca RFIDBrasil®

Justificativa da prioridade

Diante da mudança de local do setor já ter acontecido, faz-se necessária a movimentação do referido equipamento para o novo local. A mudança deve ocorrer no menor prazo possível. Por se tratar de um sistema eletrônico de segurança de alto valor agregado, cuja instalação requer configuração e ajustes específicos da sua central eletrônica de acordo com o ambiente em que se encontra, recomenda-se fortemente que tanto a desinstalação quanto a reinstalação seja realizada somente por técnico especializado da RFIDBrasil, nunca por terceiros pelos riscos envolvidos. Ressaltamos que o equipamento foi adquirido em 2022 e não há contrato de manutenção ativo.

2. Justificativa de Necessidade

Biblioteca, dentre outras atribuições, é responsável pela guarda, preservação e conservação do acervo que atende a todo o FNDE. A contratação da mudança (desinstalação/reinstalação) do Sistema de Segurança do acervo (sistema antifurto) permitirá garantir a proteção patrimonial do acervo da Biblioteca no novo local o que possibilitará o controle de entrada e saída dos materiais bibliográficos, os quais possuem valor monetário, proporcionando e garantindo a manutenção e disponibilização do acervo para todo o órgão.

Diante da mudança de local do setor (Sebip), faz-se necessária a movimentação do Sistema de Segurança Eletromagnético Angel Star da marca RFIDBrasil® para o novo local. Por se tratar de um sistema eletrônico de segurança de alto valor agregado, cuja instalação requer configuração e ajustes específicos, recomenda-se fortemente que tanto a desinstalação quanto a reinstalação seja realizada somente por técnico especializado da RFIDBrasil®, nunca por terceiros pelos riscos envolvidos.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	Serviços de instalação(à exceção da construção)	Instalação / manutenção / monitorização - sistema alarme / segurança	1,00	13.670,00	13.670,00

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

KATIA NEVES FONTES FERNANDES

Agente de contratação

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1 Informamos que a contratação em questão deriva do DFD 242/2024, que não foi concluída em tempo hábil, por este motivo, incluímos o presente DFD fora do prazo, para transferir a contratação para o PCA 2025.	KATIA NEVES	30/01
	FONTES FERNANDES	/2025 14:44
2 Informamos que a contratação em questão deriva do DFD 242/2024, que não foi concluída em tempo hábil, por este motivo, incluímos o presente DFD fora do prazo para transferir a contratação para o PCA 2025.	KATIA NEVES	29/01
	FONTES FERNANDES	/2025 16:13

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.