

Audiência Pública

Ventiladores Escolares

Registro de Preço Nacional - RPN
Infraestrutura Escolar



► Pauta – agenda da Audiência:

1. Objeto: Ventilador escolar;
2. O Modelo de Compras do FNDE – conceitos e definições;
3. Apresentação das especificações técnicas preliminares;
4. Apresentação de subsídios de aprimoramento de especificações e de planejamento;
5. Pedidos de esclarecimentos;
6. Considerações finais; e
7. Encerramento.



Imagem meramente ilustrativa

► A Audiência Pública:

- Apresentação da utilização da última ARP ventiladores escolares (dados Sigarp);
- Controle e verificação de qualidade;
- Discutir especificações com setor produtivo (possibilidades de ajustes, melhorias);
- Esclarecimentos de aspectos técnicos, operacionais e de planejamento;
- Apresentação de quantitativos e capacidade produtiva do mercado para atendimento, de acordo com as especificações técnicas relacionadas; e
- Pesquisa de preços/de mercado – possíveis impactos da Pandemia.



Imagem meramente ilustrativa

► Registro de Preço Nacional - RPN



Imagens meramente ilustrativas

► SIGARP – Sistema de Gerenciamento de Atas de Registro de Preço



O SIGARP disponibiliza um módulo de consulta pública.



SIGARP
Sistema de Gerenciamento de Atas de Registros de Preço

Início
Informações

..... **Informações da aplicação**

Aplicação: SIGARP - Sistema de Gerenciamento de Atas de Registros de Preço
Versão: 02.12.2020#3ff214

..... **Acesso**

Entrar com o gov.br: **gov.br** [Entrar com Usuário e Senha](#)

Consulta Pública: [Acesso à Consulta Pública](#)

[Conheça os pregões de registro de preços](#)

..... **Dúvidas na utilização do SIGARP**


Ligue 0800-616161, opção 2, opção 2 e opção 4; ou

Acesse:
[Fale conosco](#) e abra sua demanda.



► Registro de Preço Nacional - RPN

RPN: Compartilhamento de Responsabilidades	
FNDE	Entes Federados
Estimar demanda (PAR)	Planejar e informar demanda (PAR)
Realizar a licitação	Utilizar das atas de RP do FNDE
Gerenciar atas de registro de preços (SIGARP)	Cadastrar-se no SIGARP (GOV.BR)
Transferir recursos (transferências voluntárias)	Firmar contrato com a empresa vencedora da ata
Realizar controle de qualidade	Fiscalizar contrato
Analisar prestações de contas	Prestar contas dos recursos recebidos.

► Apontamento 1: Utilização da última ARP



**Percentual de Execução da
Ata: 82%**



Quantitativo Registrado: 155.867 itens

Quantitativo Autorizado no SIGARP: 127.476 itens

► Apontamento 2: sugestões para aprimoramentos

- Item 2.3 – A norma NBR 11829:2008 foi cancelada, sendo substituída pela IEC 60335-2-80:2015;
- 3.1.10 – “*Fixação da grade com 4 parafusos metálicos, sendo que a estrutura na qual o parafuso será fixado deve ser integralmente metálica.*”
- Inclusão da parte sublinhada para que não tenhamos o problema apresentado no modelo anterior. (Foto 1 a seguir);

► Apontamento 2: sugestões para aprimoramentos



► Apontamento 2: sugestões para aprimoramentos

- 3.1.14 “*Os equipamentos devem possuir grau máximo de ruído de até 75 dBA*”.
 - Verificar com os fornecedores quantos decibéis o equipamento oferecido atinge e se está de acordo com as normas para o ambiente a que se destina.
- Item 3.1.15 “*Os equipamentos devem apresentar botão de controle de velocidade do tipo rotativo, com no mínimo 3 (três) níveis de velocidade (baixa, média e alta)*”.
 - Verificar com os fornecedores a matéria prima do controle de velocidade. É preciso que seja antichamas.

► Apontamento 2: sugestões para aprimoramentos

- Item 3.1.15.1 “*O acionamento deve ser do tipo “controle de parede”*” .
 - No último pregão, a empresa fornecedora apresentou um controle com botão de **acionamento frágil** que se soltava com facilidade. Sugerir contribuições para alteração das especificações. (Foto 2 a seguir)

► Apontamento 2: sugestões para aprimoramentos



► Apontamento 2: sugestões para aprimoramentos

- Inclusão do item 3.1.15.2 – *“A caixa do controle de parede não poderá ser aberta sem o uso de ferramentas.”*.
 - Nas licitações anteriores, a caixa do controle de parede possuía fechamento por encaixe, tornando frágil o acesso à fiação (Foto 3 a seguir);

► Apontamento 2: sugestões para aprimoramentos



► Apontamento 2: sugestões para aprimoramentos

- Inclusão do subitem 3.1.15.3 com a seguinte redação: “O botão de acionamento do controle de velocidade não poderá ser removido”.
 - Reforço para que o botão não se solte com facilidade.
- Item 4.3 referente à embalagem do produto.
 - Reforçar sobre os cuidados da embalagem para integridade do produto;

► Apontamento 2: sugestões para aprimoramentos

- Item 4.4.1 referente ao cronograma de entregas.
 - Sugestão de cronograma a fim de verificar se há alguma objeção da parte dos fornecedores em cumpri-lo.

REGIÕES NORTE E NORDESTE	
Até 40 unidades de cada item	Até 60 dias
De 41 a 60 unidades de cada item	Até 100 dias
Acima de 61 unidades de cada item	Até 130 dias
REGIÕES CENTRO-OESTE, SUL E SUDESTE	
Até 40 unidades de cada item	Até 45 dias
De 41 a 60 unidades de cada item	Até 60 dias
Acima de 61 unidades de cada item	Até 100 dias



Imagens meramente ilustrativas

► Apontamento 2: sugestões para aprimoramentos

- *Item 4.5.1 “O produto deverá conter garantia, de no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data da entrega dos equipamentos, contra defeitos de fabricação.”*
 - Verificar se a garantia de 24 meses está adequada ao que é praticado no mercado.

Pedido de sugestões:

- QR Code na etiqueta de identificação do fornecedor.



Imagens meramente ilustrativas

► **Apontamento 3: Aspectos importantes sobre o controle e verificação de qualidade:**

- Atenção aos critérios de inspeção de qualidade;
- Itens do edital que importam em possíveis sanções/penalidades.
- Outros critérios julgados pertinentes.

► **Apontamento 4: Apresentação de quantitativos e capacidade produtiva do mercado para atendimento, com as especificações sugeridas**

Metodologia de cálculo:

- **Os dados serão revisados com base no Censo escolar 2021.**

ITEM	Região de Abrangência	Descrição	Quantidade estimada	Medida
1	Centro Oeste, Sudeste e Sul	Ventilador escolar	43.755	Unidade
2	Norte e Nordeste	Ventilador escolar	174.452	Unidade
TOTAL			218.207	Unidade

► **Apontamento 5: Pesquisa de preços/de mercado – possíveis impactos causados pela Pandemia (Covid 19)**

- Explanações da equipe técnica e de planejamento.

Agradecemos a todos!

A apresentação ficará disponível no Portal de compras do FNDE – Link “Audiência Pública”.

Dúvidas, sugestões e questionamentos deverão ser enviados para o e-mail:

dpcon@fnde.gov.br

Prazo para recebimento de contribuições: até 5 (cinco) dias úteis



Imagem meramente ilustrativa

FNDE