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PAUTA DA AUDIENCIA

Objeto: Ventilador escolar;
O Modelo de Compras do FNDE — conceitos e definicdes;
Historico de utilizacao da ultima ata de registro de precos;

B w N

Apresentacao de alteracdes realizadas nas especificacdes
técnicas preliminares em relacao ao pregao anterior;

hd

Questionamentos;
6. Consideracoes finais; e
/. Encerramento.

Imagem meramente ilustrativa
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SIGARP — SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATAS DE REGISTRO DE PRECO

SIGARP
Sistema de Gerenclamento de Atas de Registros de Preco

Inicio
Informacdes

- Informactes da aplicagao

Aplicagdo: SIGARP - Sistema de Gerenciamento de Atas de Registros de Prego SI G ARP

Versdo: 02.12.2020%3ff214 Caterms e Garsncmnsnto

de Atas de Registro de Pregos

Entrar com o gov.br: g “b Entrar com Usudrio e Senha

Consulta Pablica: Acesso & Consulta Publica

Conheca os pregdes de reqgistro de precos

Ligue 0800-516161, opcac 2, opgdo 2 e opgao 4; ou

Acesse:
Fale conosco e abra sua demanda.

O SIGARP disponibiliza um mddulo de consulta publica.



Estimar demanda (PAR/CENSO)
Realizar a licitacao

Gerenciar atas de registro de

precos (SIGARP)

Transferir recursos conforme
disponibilidade orcamentaria
(transferéncias voluntarias)

Realizar controle de qualidade
(Parceiros)

Analisar prestacdoes de contas
quando houver transferéncia de
recursos do FNDE

COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO RPN
e e

Planejar demanda (PAR)

Utilizar das atas de RP do FNDE

Cadastrar-se no SIGARP

Firmar contrato com a empresa
vencedora da ata

Fiscalizar contrato e apoiar o FNDE
no controle de qualidade
contas dos

Prestar recursos

recebidos.
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PE 03/2019 - VENTILADOR ESCOLAR
% DE SOLICITACOES POR REGIAO
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APRIMORAMENTOS

e [tem 2.1 - A Portaria do Inmetro n? 299/2021
substituiu a Portarian? 611/2013.

* [tem 2.3 — A norma NBR 11829:2008 foi cancelada,
sendo substituida pela IEC 60335-2-80:2015;

* 3.1.14 “Os equipamentos devem possuir grau maximo de
ruido de ate 75 dBA”.

> Verificar com os fornecedores quantos decibéis o
equipamento oferecido no mercado atinge e se estd
de acordo com as normas para o ambiente a gue se

destina. @




APRIMORAMENTOS

 |tem 3.1.15 “Os equipamentos devem apresentar botdo
de controle de velocidade do tipo rotativo, com no
minimo 3 (trés) niveis de velocidade (baixa, média e

alta)”.

» Verificar com os fornecedores a matéria prima do
controle de velocidade. E preciso que seja antichamas.




APRIMORAMENTOS

 |tem 3.1.15.1 “O acionamento deve ser do
tipo “controle de parede” .

»No ultimo pregdo, a empresa fornecedora
apresentou um controle com botao de
acionamento fragil que se soltava com
facilidade. Sugerir contribuicbes para
alteracao das especificacoes. (Foto a seguir)
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APRIMORAMENTOS
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APRIMORAMENTOS

* Inclusao do item 3.1.15.2 - “A caixa do
controle de parede ndo podera ser aberta sem
o uso de ferramentas.”.

»Nas licitacoes anteriores, a caixa do
controle de parede possuia fechamento por
encaixe, tornando fragil o acesso a fiacao
(Foto a seguir);

—



APRIMORAMENTOS




APRIMORAMENTOS

* |tem 4.4.1 referente ao cronograma de entregas.

»Sugestao de cronograma a fim de verificar se ha
alguma objecao da parte dos fornecedores em

cumpri-lo.
Até 40 unidades de cada item Até 60 dias
De 41 a 60 unidades de cada item Até 100 dias
Acima de 61 unidades de cada item Até 130 dias
Até 40 unidades de cada item Até 45 dias
De 41 a 60 unidades de cada item Até 60 dias
Acima de 61 unidades de cada item Até 100 dias

Imagens meramente ilustrativas
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APRIMORAMENTOS

* |tem 4.3.3 referente a embalagem.

Sugestao: A face superior da caixa devera conter
etiqgueta com as seguintes informacoes
impressas em uma unica cor, de forma legivel:

(...)
e) Codigo QR Code.




OBSERVACOES

e Atencao aos critérios de inspecao de
qualidade;

* [tens do edital que importam em possiveis
sancoes/penalidades;

e O que ira reger este planejamento da
contratacao é a Lei 14.133/2021.

-



Agradecemos a todos!

A apresentacao ficara disponivel no Portal de compras do FNDE —
Link “Audiéncia Publica”.

Duvidas, sugestoes e questionamentos deverao ser enviados para
o e-mail:

dpcon@fnde.gov.br

Prazo para recebimento de contribuicoes: até 5 (cinco) dias uteis




SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA- SEB/MEC
Diretoria de Apoio a Gestao Educacional - DAGE
Coordenador-Geral de Apoio as Redes de Educacao Basica - CGARE

DIRETORIA DE ADMINISTRACAO- DIRAD
Coordenacao-Geral de Mercado Qualidade e Compras — CGCOM
Coordenacao de Planejamento de Compras Nacionais para a Educacao — CPCOM
Coordenacao de Gerenciamento de Atas e Controle de Qualidade - CORPQ

Contato:
cgcom_agenda@fnde.gov.br
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EDUCACAO  |niso & reconsTrUcAS




