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1. DAS DEFINICOES

1.1 Bebedouro Elétrico, tipo pressao, acessivel, com capacidade de refrigeragdo minima de 6

litros/h.

2. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

2.1 NORMAS GERAIS:

2.1.1 ABNT NBR NM 60335-1:2010 Segurang¢a de Aparelhos Eletrodomésticos e Similares,
Partel: Requisitos Gerais (IEC 60335-1:2006 - edi¢ao 4.2, MOD).
2.1.2 IEC 60335-2-64:2021 Household and similar electrical appliances - Safety — Part 2-64:
particular requirements for commercial electric kitchen machines.
2.1.3 ABNT NBR 14136:2012 Versao Corrigida 5:2021 — Plugues e tomadas para uso doméstico

e analogo até 20 A/250 V em corrente alternada — Padronizagao.
2.2 NORMAS ESPECIFICAS DO EQUIPAMENTO:

2.2.1 ABNT NBR 16236:2013 Versao Corrigida 1:2013 Aparelho de fornecimento de 4gua para
consumo humano com refrigera¢ao incorporada — Requisitos de desempenho.

2.2.2 ABNT NBR 16098:2012 - Aparelho para melhoria da qualidade da 4gua para consumo
humano — Requisitos e métodos de ensaio (no que couber).

2.2.3 ABNT NBR 9050:2020 Versao Corrigida 1:2021 Acessibilidade a edificagdes, mobiliario,
espagos e equipamentos urbanos (no que couber).

2.2.4 INMETRO - Portaria n° 102, de 22 de margo de 2022 - Aprova o Regulamento Técnico da
Qualidade e os Requisitos de Avaliacdo da Conformidade para Equipamentos para Consumo de
Agua — Consolidado.

2.2.5 Decreto Federal n°® 99.280 de 07 de junho de 1990 - Promulga a Convengao de Viena para a
protecao da Camada de Ozobnio e do Protocolo de Montreal sobre substancias que destroem a
camada de ozonio.

2.2.6 Resolucdo n.° 267, de 14 se setembro de 2000, alterada pela Resolugdo n.° 340, de 25 de
setembro de 2003, CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente - Proibe em todo o territorio
nacional a utilizagdo das substancias controladas, especificadas no Protocolo de Montreal sobre
substancias que destroem a camada de ozdnio.

2.2.7 Outras normas e dispositivos legais e técnicos vigentes e ndo citados, relacionados a

fabricacdo e funcionamento do produto.



2.3 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

2.3.1

A CONTRATADA devera possuir gestdo ambiental, com praticas e métodos

administrativos que visem reduzir a0 maximo o impacto ambiental, com procedimentos formais e

efetiva operagdo para destinacdo e/ou tratamento correto, conforme legislacdo e normas ambientais

vigentes, de todos os residuos industriais.

2.3.2
a)

b)
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A CONTRATADA devera garantir que:

Os produtos deverao ser fabricados de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental
contidos na Instru¢do Normativa n® 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica
e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Or¢amento e Gestdo —
SLTI/MPOG, no art. 18, I, § 1°, XII da Lei 14.133/2021 e no Decreto 2.783/1998, no que

couber, relativos as praticas sustentaveis, dentre os quais destacamos:

a) Economia de energia;
b) Economia de agua;
c) Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas

fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.
Toda a madeira utilizada durante o processo produtivo ou na embalagem do produto devera
ser de procedéncia legal.

A CONTRATADA devera cumprir, no que couber, as exigéncias da Lei n.° 12.305, de 2010,

que institui a Politica Nacional de Residuos Solidos (PNRS) e o Decreto n.° 10.936, de 2022, que a

regulamenta.

2.3.4
a)

b)

d)

A CONTRATADA ainda devera observar:

O fornecimento aos empregados dos equipamentos de seguranga necessarios durante o
processo produtivo;

A obediéncia as Normas Brasileiras — NBR, publicadas pela Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, sobre residuos so6lidos, no que couber;

A logistica reversa ¢ de responsabilidade da CONTRATADA, devendo ela obedecer a
todas as normas especificas vigentes para a destinagdo final, inclusive de residuos
industriais dos produtos utilizados, conforme previsto no art. 18, I, § 1°, XII da Lei
14.133/2021;

Dentre as normas da legislagcdo obrigatdria a ser seguida, destacam-se: Decreto Federal n.°
9.864, de 27 de junho de 2019, que regulamenta a Lei n° 10.295, de 17 de outubro de 2001,

que dispde sobre a Politica Nacional de Conservacao e Uso Racional de Energia, e dispde



sobre o Comité Gestor de Indicadores e Niveis de Eficiéncia Energética, conforme Guia de
Contratacdes Sustentaveis CGU/AGU, item 4 “Aparelhos Elétricos em Geral”; e
e) Lei Federal n.° 12.187, de 29 de dezembro de 2009 — Institui a Politica Nacional sobre a

Mudanca do Clima — PNMC e dé outras providéncias.
2.3.5 Obedecer as normas técnicas de saude, de higiene e de seguranca do trabalho, de acordo com
as normas do Ministério do Trabalho e Emprego.
2.3.6 Outras normas, guias de boas praticas e dispositivos legais e técnicos vigentes e suas
atualizagdes, relacionados a fabricacdo, operacdo, manutencao e reciclagem/descarte do produto.
Observacdo: As normas descritas acima poderdo ser atualizadas pelas instituigdes responsaveis.
Nesse caso, deverdo ser consideradas as versdes vigentes no momento da execugdo da 1* Etapa do

Controle de Qualidade — Analise Documental.

3. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

A seguir sdo detalhadas as caracteristicas construtivas gerais definidas para o objeto.
Eventualmente, serdo admitidos ajustes pontuais, desde que ndo descaracterizem o produto ou
representem prejuizos para o desempenho, seguranga, vida util, instalagdo ou outros aspectos
relacionados a qualidade do equipamento, sendo responsabilidade do fabricante/fornecedor
informé-los ao FNDE e comprovar a sua similaridade com a especificacdo original, bem como o

cumprimento igual ou superior dos requisitos exigidos.

3.1 Bebedouro Elétrico Acessivel

3.1.1 CAPACIDADE E CARACTERISTICAS GERAIS

3.1.1.1 Capacidade minima de refrigeragdo: 6 litros por hora (para atender ambiente escolar de 40
alunos/criangas aproximadamente).

3.1.1.2 Deve ser acessivel, em conformidade a NBR 9050:2020 Versdo Corrigida 1:2021, atendendo
critérios de desenho universal (acesso facilitado e abrangente).

3.1.1.3 Deve ter selo de certificagdo do INMETRO.

3.1.1.4 Fixagdo em parede.

3.1.1.5 Sistema de filtragem que inclua retencao de particulas (PIII) e Reducao de cloro (CI).

3.1.2 CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

3.1.2.1 Pia em ac¢o inox polido.

3.1.2.2 Gabinete em ago inox ou chapa eletrozincada.



3.1.2.3 Torneiras em latdo cromado de facil e suave acionamento.

3.1.2.4 Acionamento elétrico mediante botdes independentes para dgua gelada e natural.

3.1.2.5 Identificacao dos botdes, com indicacdo em texto e para leitura tatil (Braille).

3.1.2.6 2 (duas) torneiras em haste para copo, com jato regulavel

3.1.2.7 Reservatorio de dgua em P.P. (polipropileno) de alta resisténcia ou em aco inox AISI 304.
3.1.2.8 Serpentina externa com isolamento térmico.

3.1.2.9 Provisdes para limpeza, higienizagdo e dreno.

3.1.2.10 Mangueiras atoxicas.

3.1.2.11 Baixo consumo de energia, com termostato para controle automatico da temperatura da
agua.

3.1.2.12 Gas refrigerante R600a ou R134a.

3.1.2.13 Dreno para limpeza da cuba.

3.1.2.14 Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto.

3.1.2.15 Nao possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias cortantes ou perfurantes
de modo a ndo causar acidentes.

3.1.2.16 A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, ndo podendo
considera-las como itens adicionais.

3.1.2.17 O elemento filtrante deve ser substituivel, de acesso facil e pratico para reposi¢do (sem
necessidade de contratacdo assisténcia técnica especifica para esta reposicao)

3.1.2.18 Tensao (voltagem): monovolt — 127 V /220 V (conforme demanda).

3.1.2.19 Dimensionamento da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operacao.

3.1.2.20 Indicagao da tensao (voltagem) no cordao de alimentacao (rabicho) do aparelho.
3.1.3 MATERIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS

3.1.3.1 As matérias primas utilizadas na fabricacdo do equipamento devem atender as normas
técnicas especificas para cada material.

3.1.3.2 Todas as soldas utilizadas nos componentes em aco inox deverao ser de argonio e possuir
superficie lisa e homogénea, ndo devendo apresentar pontos cortantes, superficies dsperas ou
escorias.

3.1.3.3 O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou

elementos perfurantes.



4. DAS CONDICOES GERAIS
4.1 Etiqueta de Dados Técnicos

4.1.1 A etiqueta a ser fixada no equipamento deve ser autoadesiva vinilica com informagdes
impressas de forma permanente, contendo:
a) Modelo;
b) Tensao;
c) Frequéncia;
d) Classe de prote¢do contra umidade;
e) Classe térmica;
f) Classe de isolagao;
g) Numero do lote de produgao;
h) Identifica¢do do fornecedor (nome, endereco, telefone e CNPJ);
1) Informagdo sobre a garantia: “Garantia minima de 12 (doze) meses, a partir da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, contra defeitos de fabricagao™;
1) Espaco reservado (tamanho minimo de 4 cm x 4 ¢cm) para inclusdo de QR Code, tipo
dindmico, ndo expiravel, com moldura nas bordas (para melhor contraste).
Obs: No transcorrer da 1* Etapa do Controle de Qualidade, o FNDE disponibilizard um
endereco URL de testes (que sera substituido apds a homologagao da licitacdo pela URL
definitiva) a licitante ora convocada. A geracdo do QR Code dinadmico e inexpiravel, a partir
do link disponibilizado pela Autarquia, bem como a sua respectiva inclusdo no item, serdo

de responsabilidade da licitante.

4.2 Manual de Instrucoes

4.2.1 Todo equipamento deve vir acompanhado de Manual de Instrugdes, em Portugués, fixado
em local visivel e seguro, contendo:

4.2.1.1 Orientagdes para instalacdo e forma de uso correto, com imagens nitidas e letras legiveis
(indicando cada componente, partes e etapas para a instalagdo/funcionamento);

4.2.1.2 Procedimentos de seguranga e possiveis adverténcias;

4.2.1.3 Recomendacgdes ou procedimentos para regulagem, manutencao e limpeza;

4.2.1.4 Procedimentos para acionamento da garantia e/ou assisténcia técnica;

4.2.1.5 Relacdo de Rede de Assisténcia Técnica autorizada em cada estado;



4.2.1.6 Certificado de garantia preenchido (data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo

e numero da Nota Fiscal).

4.3 Embalagem

4.3.1 O equipamento devera ser fornecido dentro de embalagem apropriada, de forma que garanta
sua protecao e integridade.

4.3.2 Rotulagem da parte externa deverd possuir conteudo de facil leitura; descrigao geral do
equipamento, identificagdo do fabricante e do fornecedor; indicacdo da tensdo (voltagem); e

orientacdes sobre manuseio, transporte e estocagem.
4.4 Prazo de Entrega
4.4.1 A entrega dos produtos ao CONTRATANTE devera cumprir o prazo definido no

cronograma abaixo, de acordo com a quantidade solicitada e a regido definida:

CRONOGRAMA DE ENTREGA

REGIAO PRAZO MAXIMO DE ENTREGA (DIAS)

AC, AM, PA, RO, RR, AP, TO, MA, PI,

60 (sessenta)
CE, RN, PB, PE, BA, SE, AL

RS, PR, SC, GO, DF, MT, MS, SP, RJ, MG,
ES

60 (sessenta)

4.4.2 O inicio do prazo sera contado a partir da assinatura do instrumento contratual e da
disponibilizagao dos enderecos de entrega ¢ informagdes da voltagem pelo CONTRATANTE,

prevalecendo a data do evento que ocorrer por tltimo.
4.5 Garantia

4.5.1 O produto devera conter garantia, de no minimo, 12 (doze) meses, a partir da data de emissao
do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos, contra defeitos de fabricagao.

4.5.2 Considera-se para calculo da garantia a data da efetiva entrega dos equipamentos ao
interessado (CONTRATANTE).

4.5.3 O CONTRATADO devera apresentar relagdo dos postos de servico de assisténcia técnica

credenciados pelo fabricante do produto, contendo identificagdo, enderego, CNPJ/CPF, responsavel



técnico e regido de atuagdo, juntamente com a documentacdo técnica do Bebedouro Elétrico
Acessivel fornecido.

4.5.4 O prazo de garantia integral do equipamento, em caso de defeito, ¢ de no minimo 12 (doze)
meses.

4.5.5 O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada
de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

4.5.6 A data para calculo da garantia deve ter como base a data de emissao do Termo de

Recebimento Definitivo do equipamento.

S. DO CONTROLE DE QUALIDADE

5.1  Os produtos deste Caderno de Informagdes Técnicas - CIT - estdo sujeitos ao Controle de
Qualidade realizado pelo FNDE, pelas Contratantes ou por instituicdo indicada por eles.

5.2 O controle de qualidade ocorrera:

5.2.1 Em 1? Etapa (Anéalise Documental): durante a fase de habilitagdo do pregao eletronico, apds
convocagdo do pregoeiro;

5.2.1.1 A analise podera ser realizada por Comissao Técnica designada para este fim, contando com
a participacao de representantes do FNDE e/ou integrantes de institui¢des parceiras designados pelo
FNDE, que verificardo a documentacao apresentada e a sua conformidade com as especificagdes
deste CIT, normas técnicas aplicaveis e fatores operacionais dos equipamentos.

5.2.2 Em 2? Etapa (Andlise Documental da Produ¢do, da Producdo e de Produtos Entregues): a
qualquer tempo durante a vigéncia da(s) Ata(s) de Registro de Precos e/ou dos contratos firmados,
na forma prevista neste CIT.

5.3 O Controle de Qualidade devera considerar os requisitos técnicos estabelecidos para cada
item deste CIT.

5.4  Em qualquer etapa do Controle de Qualidade, a critério do FNDE, poderdo ser realizadas
visitas técnicas as instalagdes do fornecedor ou da fabrica.

5.5 O Controle de Qualidade compreendera 2 (duas) Etapas, a saber:

5.6.1. 1" Etapa — Analise Documental

5.6.1.1. A empresa classificada em primeiro lugar, apds a fase de aceitagao de sua proposta e antes
da homologagdo da licitacdo, devera, com recursos proprios, contratar um Laboratério ou

Organismo de Certificacio de Produtos — OCP — acreditado pela Coordenacdo Geral de



Acreditacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (CGCRE-INMETRO) na
NBR NM 60335-1:2010 para atestar a conformidade do produto em relacao a este CIT.

5.6.1.2. A empresa classificada em primeiro lugar em cada item, num prazo maximo de 10 (dez)
dias tteis, contados da solicitagdo do pregoeiro, devera entregar, ao FNDE, a documentagdo a

seguir:

a) Certificado de Conformidade (original ou cépia autenticada), de acordo com a Portaria
do INMETRO n° 102, de 22 de marco de 2022, referente, especificamente, ao modelo de
Bebedouro Elétrico Acessivel, objeto desta licitacao;

b) Relatério fotografico;

¢) Numero de registro do objeto no Inmetro;

d) Ficha Técnica;

¢) Manual de Instrugdes;

f) Declaragao autorizando o OCP/Laboratorio a fornecer informacgodes diretamente ao FNDE

a respeito da analise realizada durante todo o Controle de Qualidade (ANEXO I);

5.6.1.3. O Relatorio fotografico devera conter as fotos coloridas do produto ofertado, de varios
angulos e em boa resolucdo, que permita a visualizacao detalhada do produto (Ex: partes externas e
internas, etiquetas, botdes, conectores, etc).

5.6.1.4. As fotos constantes do Relatorio devem ser enviadas, em formato JPEG/PNG, para o e-

mail compc@fnde.gov.br, no prazo estipulado no subitem 5.6.1.2. deste CIT.

5.6.1.5. A documentagdo serd avaliada pelo FNDE que verificard a conformidade das informagdes
dos documentos com as especificagdes deste CIT, bem como as consignadas na proposta
apresentada pelo licitante.

5.6.1.6. Durante a analise dos documentos apresentados, poderdo ser solicitados esclarecimentos
ou informagdes complementares ao licitante classificado, a fim de se assegurar a conformidade do
produto ofertado com as especificagdes técnicas € normas aplicaveis.

5.6.1.7. Caso haja divergéncia entre as caracteristicas descritas pelo licitante e as disponibilizadas
pelo fabricante (catdlogos, folders, prospectos, informes, manuais técnicos e outros meios de
divulgacdo), prevalecerdo os informes do fabricante.

5.6.1.8. Se a documentacao ndo for entregue no prazo estipulado no subitem 5.6.1.2. ou forem
verificadas ndo conformidades em relacdo as especificacdes deste CIT, o licitante sera
desclassificado e o segundo colocado do item podera ser convocado, € assim sucessivamente.
5.6.1.9. Apds a aprovagdo, a documentagdo serd encaminhada ao setor competente para

continuidade do processo de compras.



5.6.1.10. O licitante convocado para o mesmo produto em diferentes regides de abrangéncia podera
entregar somente a documentacao estabelecida para uma regiao, desde que formalize o pedido.
5.6.1.11. Qualquer manifestagdo do licitante, durante a etapa de Andlise Documental, devera ser

dirigida ao pregoeiro, por escrito.

5.6.2. 27 Etapa — Analise Documental da Producdo, da Producio e de Produtos
Entregues

5.6.2.1. Todos os produtos de todos os lotes fabricados e/ou fornecidos pela(s) empresa(s)
registrada(s) para atendimento aos contratos firmados em decorréncia da utilizacao da(s) Ata(s) de
Registro de Pregos gerenciada(s) pelo FNDE, no ambito do pregao eletronico regulamentado pelo
edital do qual faz parte este Caderno de Informacgdes Técnicas — CIT deverao atender integralmente
as especificacdes técnicas e demais condigdes aqui estabelecidas, assim como deverdo ser
produzidos em total compatibilidade com a Analise Documental aprovada na 1* Etapa do Controle

de Qualidade, na forma estabelecida no subitem 5.6.1. deste CIT.

5.6.2.2. Analise da Produgdo sera realizada pelo FNDE, na condigdo de Orgdo Gerenciador do
Registro de Precos, nos termos dos incisos IX e XIV do art. 7° do Decreto n® 11.462/2023, da

seguinte forma:

a) Analise Documental da Producio: tem por objetivo principal a comprovacao de que
os produtos fabricados e/ou fornecidos pelo(s) fornecedor(es) registrado(s) estdo regulares em
relacdo as leis e demais instrumentos normativos que regulam e vinculam esse segmento, inclusive
o edital do pregdo; consiste na analise, por parte do FNDE, de documentos relacionados a produgao,
tais como cronogramas, certificados, relatorios, laudos, declaragdes, atestados, planos de corregao,

etc., solicitados na forma disposta no subitem 5.6.2.3 deste CIT.

b) Analise da Producéo: tem por objetivo principal verificar se o processo produtivo da(s)
empresa(s) atende aos requisitos e condig¢des estabelecidos neste CIT, se o Termo de Referéncia
estd sendo respeitado e se os produtos fabricados e/ou fornecidos estdo compativeis as
especificagdes técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos, inclusive em relagdo as
Documentagdes aprovadas na 1? Etapa do Controle de Qualidade, no que couber; consiste na vistoria
do processo produtivo do(s) fabricante(s) e/ou do(s) fornecedor(es) a partir de visita
servidor/avaliador do FNDE e/ou institui¢do parceira a suas instalagdes, seguida da andlise técnica
realizada em amostra(s) aleatoriamente escolhida(s), tanto de produtos embalados e prontos para
expedi¢do quanto de partes e/ou componentes dos produtos, em conformidade ao disposto no

subitem 5.6.2.4. deste CIT. A decisdao sobre a forma de operacionalizar a execugdo da analise da
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producdo ficara exclusivamente a critério do FNDE. A analise podera ocorrer de maneira presencial
ou com o auxilio remoto — mediante processo de autoinspegao por parte do proprio fornecedor — e
contar com membros da Comissdo Técnica, caso exista e/ou integrantes de instituigdes parceiras
designados pelo FNDE, podendo ser solicitados quaisquer documentos pertinentes a fornecedora

CONTRATADA.

¢) Analise de Produtos Entregues: tem por objetivo principal verificar se os produtos
fornecidos pela(s) empresa(s) aos entes contratantes guardam compatibilidade com a documentagao
aprovada na 1* Etapa do Controle de Qualidade, as especificagdes técnicas e aos requisitos de
qualidade exigidos, além de possibilitar a coleta de dados e informagdes acerca da adequacao dos
produtos disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municipios as suas necessidades, visando
a eventual melhoria das especificagdes ¢ do modelo de compras do FNDE; consiste na analise
técnica por servidor/avaliador do FNDE ou por integrantes de institui¢des parceiras designados pelo
FNDE de amostra(s) aleatoriamente escolhida(s) dentre os produtos entregues pelo(s)
fornecedor(es) as entidades contratantes, observado o disposto no subitem 5.6.2.5. deste CIT.
Excepcionalmente, a analise de produtos entregues podera ser feita remotamente, por meio de
solicitacdo de envio de formulérios de pesquisa online, relatorios fotograficos, videos e demais

documentos emitidos pelos entes contratantes, exclusivamente a critério do FNDE.
5.6.2.3. Analise Documental da Producao

5.6.2.3.1. A Analise Documental da Produgao, por parte do FNDE, se dara por intermédio dos

seguintes documentos, a serem apresentados na frequéncia e prazos dispostos a seguir:

Prazo
c . para
Documento Emissor Modelo Frequéncia ] A contar
envio ao
FNDE
Antes da data
Aviso de Inicio da Fornecedor 20 revista para
A% . . %
. . ANEXO II Unica (vinte) | PrevStap
Producéo registrado dias o inicio da
produgao
S . .
Cronograma de Produgao Fornecedor c-elr-lpre due 5 (cinco) | Da requisi¢do
¢ Entrega registrado ANEXOTIL | solicitado pelo dias uteis do FNDE
& 8 FNDE
Confirmacio da Organismo de Conforme De acordo 5 (cinco) Da emissdo
Manutencio Certificagdo de | definido nos com a dias uteis da
Produto (OCP) | Requisitos periodicidade Confirmagdo
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acreditado Gerais de definida nos da
pelo Inmetro | Certificacdo | Requisitos de Manutengao
de Produto Avaliagdo da pelo OCP
estabelecidos | Conformidade
pelo (RAC) do
INMETRO produto, na
(RGCP) forma
estabelecida
pelo
INMETRO
Conforme
Conforme sistematica
Registro de Objeto junto subitem das agoes de
ao INMETRO INMETRO 5.6.2.3.4. controle e N/A N/A
deste CIT monitorament
o do FNDE
Do
Conforme Sempre que 20 recebimento,
Plano de Correcio Fornecedor subitem houver nao (vinte) pela empresa,
registrado 5.6.2.4.6. conformidade dias da
deste CIT a ser corrigida Notificagao
do FNDE
5.6.2.3.2. Os modelos do Aviso de Inicio da Produ¢do (ANEXO II) e do Cronograma de

Producao e Entrega (ANEXO III) poderao ser ajustados/adaptados aos padroes de cada fornecedor

registrado, desde que sejam mantidas, no minimo, as informacdes solicitadas pelo FNDE.

5.6.2.3.2.1. Quando do envio do Aviso de Inicio da Producdo, o fornecedor registrado devera

informar o Cronograma de Producdo e Entrega referente ao primeiro més de producao.

5.6.2.3.3. A Confirmagdo da Manutengdo deve corresponder ao(s) Certificado(s) de
Conformidade para Bebedouro Elétrico Acessivel apresentado(s) durante a Analise Documental (1?

etapa do Controle de Qualidade), conforme subitem 5.6.1.2., “a”, deste CIT.

5.6.2.3.3.1.  No caso da suspensdo ou do cancelamento da Certificagdo, face a impossibilidade de
producdo e comercializa¢ao dos produtos por parte do fornecedor, o FNDE adotara as providéncias
administrativas previstas no subitem 5.6.2.6.3., até que o fornecedor tenha regularizado sua situagao
e detenha Certificado(s) valido(s) para os produtos registrados, atendidos os critérios estabelecidos
pelas normas do INMETRO e adotadas as providéncias junto ao Organismo Certificador de Produto

— OCP, sem prejuizo da possibilidade de aplicacdo, por parte do FNDE, das san¢des administrativas

cabiveis.
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5.6.2.3.3.1.1. Cabera ao fornecedor, em conjunto ao OCP e dando ciéncia ao FNDE, adotar todas
as providéncias cabiveis em relacdo aos produtos certificados inseridos no mercado apresentando
nao conformidades que coloquem em risco a saude e a seguranca do consumidor e o meio ambiente,
observados os Requisitos Gerais de Certificagdo de Produtos do INMETRO (RGCP), inclusive no
que se refere a destinagdo ambientalmente compromissada dos materiais/insumos que ndo possam

ser reinseridos na produgao.

5.6.2.3.3.2. O FNDE podera solicitar ao OCP o fornecimento de laudos técnicos, relatorios,
ensaios etc. referentes aos processos de Avaliagdo de Manutengdo da Certificacdo do(s) produto(s)

registrado(s), se for o caso.

5.6.2.3.3.3. Tanto o(s) Certificado(s) de Conformidade para Bebedouro Elétrico Acessivel
quanto o(s) Certificado(s) de Manuten¢ao da Certificacdo deverdo ser enviados pelo(s)
fornecedor(es) registrado(s) aos orgados/entidades contratantes do(s) item(itens) a que se refere a

Certificacdo, sempre que por estes solicitados.

5.6.2.3.4. O Registro de Objeto para Bebedouro Elétrico Acessivel junto ao INMETRO (em
decorréncia da Certificacdo de Conformidade emitida por OCP, nos termos da Portaria INMETRO
n. ° 102, de 22 de margo de 2022, devera permanecer valido durante toda a vigéncia da Ata e dos
contratos dela decorrentes, e sera objeto de consulta e monitoramento pelo FNDE no Banco de

Registro de Objetos daquele Instituto.

5.6.2.3.4.1. Em observancia as disposi¢des da Portaria INMETRO n.° 102/2022, especialmente
ao Anexo III, todos os Bebedouros Elétricos Acessiveis deverdo ser entregues contendo, apostos ao

produto, além da Etiqueta a que se refere o subitem 4.1. deste CIT:

5.6.2.3.4.1.1. O Selo de Identificagdo da Conformidade - Etiqueta Nacional de Conservagao de
Energia (ENCE).

5.6.2.3.4.2.  Aplica-se o disposto no subitem 5.6.2.6.3. nos casos em que o fornecedor registrado

tiver seu Registro de Objeto suspenso ou cancelado pelo INMETRO.

5.6.2.3.4.3. O FNDE podera solicitar ao INMETRO informagdes referentes aos processos de

Manutengao e Renovagao dos Registros dos produtos por parte do fornecedor, se for o caso.

5.6.2.3.5. Quaisquer alteragdes que impactem na regularidade e validade do(s) Certificado(s)
de Conformidade para Bebedouro Elétrico Acessivel e/ou dos ntimeros de Registro de Objeto no
INMETRO deverao ser comunicadas ao FNDE pelo(s) fornecedor(es) registrado(s) no prazo

maximo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da ocorréncia.

13



5.6.2.3.6. A Anélise Documental do Plano de Corregdes se dara na forma prevista no subitem

5.6.2.4.6. deste CIT.

5.6.2.3.7. O nao envio da documentagdo relacionada a Analise Documental da Produgao, na
forma e nos prazos previstos neste CIT, sujeita o fornecedor registrado as providéncias estabelecidas
no subitem 5.6.2.6.3. deste CIT, no que couber, assim como as sangdes previstas na(s) Ata(s) de

Registro de Precos.
5.6.2.4. Analise da Producao

5.6.2.4.1. A Analise da Producdo poderd ser realizada por equipe técnica do FNDE ou
instituicdes parceiras, presencialmente ou com o auxilio remoto — mediante procedimento de
autoinspec¢do por parte do proprio fornecedor — em diferentes momentos ao longo da vigéncia de

cada Ata de Registro de Precos e/ou dos contratos delas decorrentes.

5.6.2.4.1.1.  Eventual cronograma das visitas técnicas serd definido pelo FNDE segundo critérios
proprios, podendo levar em consideracao as informagdes fornecidas pela(s) empresa(s) por meio do
Aviso de Inicio da Producao (ANEXO II) e do Cronograma de Produgdo e Entrega (ANEXO III),
na forma disposta nos subitens 5.6.2.3.1. e 5.6.2.3.2. deste CIT, ou a partir de informagdes

obtidas/confirmadas junto aos 6rgaos/entidades contratantes, se necessario.

5.6.2.4.1.2. Ao FNDE se reserva o direito de, sempre que julgar necessario, realizar visitas

técnicas sem prévio agendamento junto ao(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.6.2.4.1.3.  Os custos das atividades de Analise da Produgdo executadas pelo FNDE correrao a

suas expensas.

5.6.2.4.2. A equipe técnica responsavel pela visita serd designada pelo(a) Diretor(a) de
Administragdo do FNDE.
5.6.2.4.2.1.  Sempre que possivel, compora a equipe técnica pelo menos um servidor da Diretoria

de Administracdo do FNDE. Adicionalmente, a 4rea demandante deverd, obrigatoriamente, enviar
um representante, tecnicamente capacitado, para compor a equipe.

5.6.2.4.2.2. A critério do FNDE, podera compor a equipe técnica colaborador eventual com
comprovada experiéncia em controle de qualidade, metrologia, andlise da conformidade e/ou em
processos produtivos industriais, observadas as parcerias e acordos de cooperacdo celebrados por

esta Autarquia.
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5.6.2.4.3. Nas visitas técnicas serdo analisadas amostras dos produtos constantes de lotes ja
inspecionados e liberados pelo controle de qualidade da fabrica, na area de expedi¢do, em

embalagens prontas para comercializagao.

5.6.2.4.3.1. A andlise da equipe técnica envolvera todas as especificacdes técnicas e demais
condi¢des estabelecidas neste CIT, assim como os aspectos de seguranca, resisténcia e durabilidade
dos produtos, podendo, inclusive, adentrar aos aspectos dimensionais e¢ demais elementos

constitutivos do produto.

5.6.2.4.3.2. A critério da equipe técnica, poderdo ser analisados documentos, bem como
partes/pecas/componentes dos produtos em linha de producdo, para fins de verificagdo do

cumprimento das especificacdes técnicas estabelecidas neste CIT.

5.6.2.4.4. As visitas técnicas serdo documentadas, inclusive por meio de registros fotograficos,
e sera elaborado Relatorio Técnico de Visita, o qual sera encaminhado ao respectivo fornecedor

para conhecimento e adoc¢do das providéncias cabiveis.

5.6.2.4.4.1. O Relatorio Técnico de Visita demonstrara os itens que foram objeto de analise, os
parametros de avaliacdo, os resultados observados e, se for o caso, as ndo conformidades
identificadas, os itens/subitens deste CIT que foram descumpridos e demais informagdes que se

mostrem relevantes para o processo de Controle de Qualidade.

5.6.2.4.5. Na impossibilidade de ocorrer a visita técnica as instalagcdes da empresa ou fabrica,
ficara a critério desta Autarquia a solicitagdo de quaisquer documentagdes relativas ao processo

produtivo para fins de controle de qualidade.

5.6.2.4.6. As ndo conformidades identificadas nas visitas técnicas deverdo ser objeto de
proposicao de Plano de Corregdo por parte do fornecedor, o qual devera ser enviado ao FNDE no

prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da Notificacdo por parte desta Autarquia.

5.6.2.4.6.1. O Plano de Corregao devera contemplar, no minimo, as possiveis causas identificadas
para cada ndo conformidade verificada, a solugdo proposta para elimind-las, o cronograma de
execucdo e as formas de incorporacdo da solugdo as rotinas de controle de qualidade da empresa,
com vistas a nao recorréncia das nao conformidades, além de registros fotograficos demonstrando

a implementacao das acdes corretivas.

5.6.2.4.6.2. O FNDE analisara a pertinéncia, suficiéncia e adequagdo do Plano de Correcao

apresentado pelo fornecedor para o saneamento das ndo conformidades verificadas, e, no caso de
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ndo ser acatado, devera ser objeto de nova proposi¢do no prazo de 10 (dez) dias, a contar do

recebimento da Notificacdo do FNDE.

5.6.2.4.6.2.1. Aplica-se o disposto neste item para os casos de acatamento parcial do Plano de

Correcdo, relativamente aos pontos nao acatados.

5.6.2.4.6.2.2. Sera possivel ao fornecedor enviar até 2 (dois) Planos de Corre¢ao que versem sobre
o mesmo rol de ndo conformidades. Sera considerado “mesmo rol”, para fins de contabilizacdo da
quantidade de Planos de Correcao a serem aceitos, as inconformidades remanescentes contidas no

primeiro Plano de Correcao solicitado.

5.6.2.4.6.3. A critério do FNDE, o Plano de Correcao proposto pelo fornecedor e acatado por esta
Autarquia sera objeto de confirmagao de sua implementagao em outras visitas técnicas as instalagdes
da empresa e/ou por meio da Anélise de Produtos Entregues, remotamente ou ndo, a que se refere o

subitem 5.6.2.5. deste CIT.

5.6.2.4.6.4. O ndo encaminhamento ou ndo acatamento do segundo de Plano de Corregdo, na
forma estabelecida, assim como o ndo cumprimento das a¢des propostas, implicard descumprimento
das regras do Controle de Qualidade, passivel da adocao das providéncias previstas no subitem
5.6.2.6.3. deste CIT, bem como da possibilidade de aplicacdo, por parte do FNDE, de sangdes por
descumprimento das condi¢des da ata de registro de pregos, respeitados os principios da ampla
defesa e do contraditorio, e de cancelamento do registro do fornecedor, com base no art. 28, I do
Decreto n° 11.462/2023, bem como de sangdes decorrentes de eventual descumprimento contratual,

estas por parte dos entes contratantes.

5.6.2.4.7. Os resultados das referidas visitas constituem-se em fundamento para eventual
aplicacio de san¢des por parte do FNDE, na condigio de Orgdo Gerenciador, ao(s) fornecedor(es)
registrado(s), caso sejam verificadas ndo conformidades decorrentes das atividades de sua
responsabilidade. Ademais, as visitas de inspecdo sdo etapas importantes para a promog¢do de

qualidade dos objetos licitados pelo FNDE.
5.6.2.5. Analise de Produtos Entregues

5.6.2.5.1. A Andlise de Produtos Entregues poderd ser realizada pelo FNDE ou por
representantes das entidades contratantes que vierem a receber os itens contratados, via relatorio
remoto, que podera contemplar formularios de pesquisas online, fotos e videos, a ser encaminhado
ao FNDE ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Precos e/ou dos contratos dela

decorrentes.
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5.6.2.5.2. A Analise de Produtos Entregues podera ser realizada a partir de amostra retirada
do(s) lote(s) fornecido(s) pela(s) empresa(s) registrada(s) e ainda estocado(s) em
deposito/almoxarifado do 6rgao/entidade contratante, em embalagem original, da forma que houver

sido entregue pelo(s) fornecedor(es).

5.6.2.5.3. A Anadlise de Produtos Entregues seguird, no que couber, os mesmos parametros

empregados na Analise da Producao, caso ocorra, conforme disposto no subitem 5.6.2.4.3.1.

5.6.2.5.3.1.  No caso de ser realizada Analise de Produtos Entregues que ja estejam em uso, ou
fora de suas embalagens originais, a analise prescindird dos aspectos que, de alguma forma, possam

comprometer a analise objetiva da qualidade dos produtos em funcdo do fato de estarem em uso.

5.6.2.5.4. O FNDE ou os representantes das entidades contratantes documentarao, inclusive
por meio de registros fotograficos/videos, todas as atividades realizadas no ambito da Anélise de
Produtos Entregues, assim como elaborard Relatério de Andlise de Produtos Entregues, observando,

no que couber, o disposto no subitem 5.6.2.4.4.1. deste CIT.

5.6.2.5.4.1. O Relatorio de Analise de Produtos Entregues serd encaminhado ao respectivo
fornecedor e ao 6rgao/entidade interessado, para conhecimento e ado¢do das providéncias cabiveis,
observadas as competéncias consignadas na(s) Ata(s) de Registro de Precos e no(s) contrato(s)

firmado(s), conforme o caso.

5.6.2.5.4.2. O FNDE, observadas suas competéncias na qualidade de Orgio Gerenciador do
Registro de Precos, podera notificar o(s) fornecedor(s) registrado(s) acerca do descumprimento das
regras de controle de qualidade estabelecidas neste CIT e consignadas na(s) Ata(s) de Registro de
Precos, estabelecendo prazo para manifestacdo e, se for o caso, para apresentagdo de Plano de

Corregdo, na forma disposta no subitem 5.6.2.4.6. deste CIT.

5.6.2.5.1. A Analise de Produtos Entregues realizada pelo FNDE nao se confunde com as
atividades de acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo contratual por parte dos 6érgaos/entidades
contratantes, nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021 e do art. 8°, IX, do Decreto n°
11.462/2023.

5.6.2.5.1.1.  Eventuais processos administrativos relacionados ao descumprimento de clausulas
contratuais por parte do(s) fornecedor(es) registrado(s) serdo conduzidos pela Administracdo dos
orgaos/entidades contratantes, no ambito da relagdo juridica estabelecida entre Contratante e

Contratada.

5.6.2.5.2. Em cumprimento a sua competéncia legal de prestagdo de assisténcia técnica aos

Estados, DF e Municipios, o FNDE disponibilizar4 aos 6rgaos/entidades contratantes instrumentos
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administrativos para auxilia-los em relagao ao controle de qualidade dos produtos recebidos a partir

dos contratos firmados com o(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.6.2.5.2.1. Paraa constru¢do do material a ser disponibilizado aos 6rgaos/entidades contratantes,
o FNDE podera solicitar ao(s) fornecedor(es) fotos em fundo branco de cada produto registrado,
assim como de suas pecas e componentes, com e sem embalagem, possuindo dimensdes minimas

de 1024 x 768 px e resolucao de 300 dpi, atendendo os seguintes angulos:
a) Frontal,
b) Traseiro;
c) Superior;
d) Inferior;
e) Lateral direito e esquerdo.

5.6.2.5.2.2.  O(s) fornecedor(es) devera(ao) disponibilizar as fotos solicitadas no prazo maximo

de 5 (cinco) dias uteis, a contar da solicitagdo do FNDE.

5.6.2.6. Disposicoes finais acerca da 1" Analise Documental e 2° Etapa — Analise Documental

da Producio, da Producio e de Produtos Entregues

5.6.2.6.1. A critério exclusivo do FNDE, mediante apresentacdo de solicitagdo tempestiva e de
justificativa por parte do licitante/fornecedor, podera ser concedido prazo adicional para a entrega
do prototipo/amostra, se for o caso e da documentagao técnica relativa as etapas do Controle de

Qualidade.

5.6.2.6.2. O FNDE se resguarda o direito de, sempre que existirem fatos que o justifique,
comunicar ao respectivo Organismo de Certificacio de Produto — OCP responsavel pela
Certificacdo de Conformidade para Bebedouro Elétrico Acessivel a ocorréncia de nao
conformidades verificadas durante a Analise Documental da Producao, da Produ¢ao e de Produtos

Entregues.

5.6.2.6.3. Observado o devido processo legal, a Andlise da Producdo e dos documentos
correlatos constitui fundamento para que o FNDE, na condi¢do de Orgdo Gerenciador, aplique
sancdes administrativas e/ou cancele o registro do(s) fornecedor(es) registrado(s), caso sejam
verificadas ndo conformidades que configurem descumprimento da(s) Ata(s) de Registro de Precos,

inclusive no que tange as regras de Controle de Qualidade estabelecidas neste CIT, sem prejuizo da
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adocdo das seguintes providéncias administrativas, até que o fornecedor tenha regularizado sua

situacao:

5.6.2.6.3.1.  Suspensdo da utilizacdo da(s) Ata(s) de Registro de Pregos para novas solicitagdes

por parte dos 6rgaos participantes de compra nacional;

5.6.2.6.3.2.  Suspensdo da autorizacdo para contratacdo para os Orgdos participantes de compra

nacional e ndo anuéncia a solicitagdes de adesao por parte de 6rgaos nao participantes, se for o caso;

5.6.2.6.3.3.  Ampla divulgacao aos orgaos/entidades contratantes para que tomem as devidas

providéncias no ambito da execu¢do dos contratos firmados.

5.6.2.6.4. Os resultados da Analise Documental da Produ¢do, da Producdo e de Produtos
Entregues poderao ser divulgados, inclusive em meio eletronico, com o intuito de contribuir para a
melhoria do processo de especificacdes, uso e fabricagdo dos produtos, bem como dos controles

implementados tanto pelas empresas quanto pelo FNDE.

5.6.2.6.5. O FNDE possui a exclusiva prerrogativa de, sempre que julgar necessario, solicitar,
ao ainda licitante, durante a 1* Etapa do Controle de Qualidade e ao ja fornecedor, durante: a 2*
Etapa do Controle de Qualidade, a vigéncia da ata de registros de precos e/ou dos contratos dela
decorrentes, que realize, para fins de atualizagdo de contetido, substituicdes nos enderecos URL
jé fornecidos pela Autarquia e que devem ser implementadas no prazo de até 3 (trés) dias tteis,

apos a solicitacao.
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ANEXO I

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O FORNECIMENTO DE INFORMACOES
RELACIONADAS AO CONTROLE DE QUALIDADE

Nome do representante legal da empresa:
Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

O Laborat6rio/OCP por mim contratado, nos termos do Edital do Pregdo Eletronico n® XX/20XX,
fica autorizado a fornecer ao FNDE, caso necessario, todas as informagdes acerca dos relatorios de
ensaio e/ou certificados de conformidade, conforme subitem 5.6.1.2. do Caderno de Informagdes
Técnicas (CIT).

Local e data.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO II

MODELO DE AVISO DE INiCIO DA PRODUCAO

Cidade/UF, de de
A empresa ,CNPJn.° , beneficiaria
da Ata de Registro de Pregos n.° / , decorrente do pregdo eletronico FNDE n.°
/ , em cumprimento as regras de Controle de Qualidade estabelecidas no Caderno

de Informagdes Técnicas — CIT, anexo ao edital, acerca da etapa de Analise da Produgdo (2* etapa
do Controle de Qualidade), comunica ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo — FNDE

que iniciard, em / / , a producdo do Bebedouro Elétrico Acessivel para

atendimento aos contratos firmados a partir da utilizagdo da referida Ata.

Inicialmente, o primeiro més de producdo abrangera o(s) item(itens) e quantidade(s)

constante(s) do Cronograma de Produ¢do e Entrega em anexo, na forma prevista no CIT.

Oportunamente, registramos que o envio desta comunicacdo ao FNDE observa o prazo

minimo de 20 (vinte) dias de antecedéncia em relagdo a data de inicio da produ¢do, na forma

estabelecida no CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO III

MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° , beneficiaria
da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregdo eletronico FNDE n.°
/ , em cumprimento as regras de Controle de Qualidade estabelecidas no Caderno

de Informagdes Técnicas — CIT, anexo ao edital, acerca da etapa de Analise da Produgdo (2* etapa
do Controle de Qualidade), apresenta ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo — FNDE

o cronograma de producdo e entrega do Bebedouro Elétrico Acessivel para o periodo abaixo

indicado:

Ano:

2024 2025 2026

Meés/meses:

JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
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Tabela 1: Relacio dos itens em producio no periodo em funcio das entregas previstas as
entidades contratantes:

Entidade Contratante UF

Contrato

Quantidade

Data provavel

de entrega

Lote
previsto

para entrega

Tabela 2: Programacio da producio didaria prevista para o periodo:

Data

Lote

Quantidade

Oportunamente, registramos que o envio deste cronograma observa o prazo maximo de 5

(cinco) dias uteis apos a solicitacdo do FNDE, na forma estabelecida no CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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