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ANEXOS

ANEXO | - DECLARACAO SOBRE A RETIRADA DE AMOSTRAS
REPROVADAS
ANEXO IV - DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O

FORNECIMENTO DE INFORMACOES RELACIONADAS AO CONTROLE
DE QUALIDADE

ANEXO V - MODELO DE AVISO DE INICIO DA PRODUCAO

ANEXO VI — MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Os Anexos encontram-se disponiveis neste Caderno de Informacdes Técnicas - CIT

A ordem e a quantidade de Anexos podem variar conforme o objeto




1. DAS DEFINICOES

1.1 Lapis Grafite.

2. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

2.1  ABNT NBR 15236:2021 - Esta Norma especifica requisitos de seguranca dos
artigos escolares destinados a criancas menores de 14 anos e refere-se a possiveis riscos
que ndo podem ser identificados prontamente pelos usuérios, mas que podem advir de
seu uso normal ou em consequéncia de abuso razoavelmente previsivel.

2.2  ABNT NBR 15795:2010 - Lapis — Requisitos de desempenho, que especifica
0s requisitos minimos de desempenho de lapis (grafite e cor) destinados a escrita,
desenho e pintura, durante as condigdes previsiveis de uso.

2.1  Portaria INMETRO n° 423, de 8 de outubro de 2021 — Aprova 0s Requisitos de

Avaliacdo da Conformidade para Artigos Escolares — Consolidado.

Observacdo: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituicdes
responsaveis. Nesse caso, deverdo ser consideradas as versdes vigentes no momento das

analises.

3. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS
3.1 Corpo

3.1.1 Matéria-prima: Madeira ou material termoplastico ou outro material de
resisténcia e conforto similar.
3.1.2 Cobertura: tinta atdxica (quando for o caso);

3.1.3 Formato: compativel com o furo cénico do apontador do kit.

3.2 Dimensdes Minimas

3.2.1 Comprimento: 170 mm;
3.2.2 Diametro: 6,5 mm:;
3.2.3 Diametro do grafite: 2 mm.

3.3 Barra Interna do Grafite

3.3.1 Durezan®02 HB:;

3.3.2 Constituicdo uniforme;



3.3.3 Isenta de impurezas;
3.3.4 Atoxica.

4. DAS CONDICOES GERAIS

4.1 Do Processo de Fabricagéo

4.1.1 A madeira utilizada na producéo do lapis de cor devera ser isenta de nos.
4.1.2 Os lapis devem ser colados perfeitamente em suas metades e apresentar rigidez
na fixacao do grafite, de maneira a ndo permitir seu descolamento.

4.1.3 Cada lapis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo.

4.2 Garantia

4.2.1 A contratada devera oferecer garantia contra defeitos de fabricagdo de, no
minimo, 12 meses a partir da data da entrega do produto. A data para calculo da garantia

deve ter como base a data da efetiva entrega ao Contratante.

5 DO CONTROLE DE QUALIDADE

5.1  Os produtos deste Caderno de Informacdes Técnicas — CIT — estdo sujeitos ao
Controle de Qualidade realizado pelo FNDE, pelos contratantes, ou por instituicdo
indicada por eles.

5.2 O controle de qualidade ocorrera:

5.2.1 Apos a fase de aceitacdo da proposta da empresa e antes da homologacdo da
licitacdo;

5.2.2 Durante as etapas de producéo; e

5.2.3 A qualquer tempo, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos e/ou dos
contratos firmados com o FNDE e/ou com 0s CONTRATANTES.

5.3 O Controle de Qualidade deverd considerar as especificacdes técnicas e de
seguranca estabelecidas neste CIT.

5.4. As amostras deverdo ser entregues ao FNDE na configuracdo de kits (Educacgéo
Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais, Ensino Fundamental anos finais, Ensino
Médio / EJA) em suas respectivas quantidades, conforme o estabelecido no Edital e
Seus anexos.

5.4.1. Deverdo ser entregues dois kits montados de cada modalidade de ensino.

5.4.1.1 Somente serdo aceitos os Kits que estejam em total concordancia com os
critérios estabelecidos no Caderno de Informag6es Técnicas da embalagem.



5.4.2 Sera facultada ao licitante a oferta de até 3 (trés) marcas distintas do produto
que integra o Kit.

5.4.2.1 Caso o licitante opte por apresentar mais de uma marca do mesmo produto, até 3
(trés) marcas diferentes, uma das marcas deve ja vir inserida dentro do kit e as marcas
sobressalentes deverdo ser entregues, de forma individualizada, em separado dos 2
(dois) kits montados, conforme prescreve o subitem 5.4.1.

5.4.2.2 Todas as marcas ofertadas deverdo, obrigatoriamente, possuir padrdes de
gualidade, desempenho e durabilidade equivalentes entre si, sendo vedado o

oferecimento de marcas de nivel inferior.

5.5 As amostras apresentadas poderdo ser desmontadas ou destruidas durante as etapas
de Controle de Qualidade.

5.6 Em qualquer etapa do Controle de Qualidade, a critério do FNDE, poderdo ser
realizadas visitas técnicas as instalacbes da empresa ou fabrica.

5.7 O Controle de Qualidade compreendera 2 (duas) etapas, a saber:

5.7.1 12 Etapa — Analise de Amostras
5.7.1.1 A empresa classificada em primeiro lugar em cada grupo/item devera, num

prazo de até 20 (vinte) dias, contados da solicitacdo do pregoeiro, entregar, ao FNDE:
a) Amostras (s) do produto, ja inserida no respectivo kit completo, conforme descrito
no Edital e seus anexos. Caso opte por marcas sobressalentes, conforme o subitem
5.4.2, essas poderdo ser enviadas, de forma individualizada, externamente ao Kit
montado;
b) Certificado de conformidade para cada produto, caso a empresa opte por mais de
uma marca diferente, conforme o subitem 5.4.2.;
c) Nuamero do registro para cada objeto no Inmetro, caso a empresa opte por mais de
uma marca diferente, conforme o subitem 5.4.2.;
d) Declaracdo sobre a retirada de amostras reprovadas, datada e assinada pelo
representante legal da empresa ou procurador legalmente constituido (Anexo ).
5.7.1.2 As amostras e a documentacgéo deverdo ser entregues no protocolo do FNDE, no
horario compreendido entre 08h as 12h e 14h as 18h, de segunda a sexta-feira, somente
em dias uteis, com etiqueta de identificacdo contendo as seguintes informacoes:

a) “AMOSTRA”;

b) Aos cuidados da Chefia de Projeto de Qualidade - CQUAL,;

c) Numero do Pregéo Eletronico;



d) Numero e descricdo do item;

e) Identificacdo do fornecedor.
5.7.1.3 Se as amostras ndo forem entregues no prazo estipulado ou as amostras
apresentadas forem diferentes do especificado neste CIT, o licitante sera desclassificado
do certame e o proximo colocado do grupo podera ser convocado, e assim
sucessivamente.
5.7.1.4 A analise sera realizada por Comissdo Técnica do FNDE e do MEC ou por
instituicdo por aquele indicada, que verificara a conformidade das caracteristicas das
amostras com as especificacOes deste CIT.
5.7.1.5 A Comissdo Técnica podera recomendar ajustes nas amostras apresentadas, de
forma a melhor atender a proposta pedagdgica do MEC e assegurar a padronizacéo e
qualidade dos produtos.
5.7.1.6 Nesse caso, o licitante terd um prazo adicional de até 7 (sete) dias, apos a
solicitacdo do pregoeiro, para atender as recomendacgdes e apresentar novas amostras
ao FNDE para analise da Comissao.
5.7.1.7 ApoOs a andlise, sera elaborada Lista de Verificacdo, com parecer conclusivo,
para continuidade do processo de compras.
5.7.1.8 O licitante convocado para 0 mesmo produto (marca, fabricante e modelo
idénticos), em diferentes regides de abrangéncia, podera optar por entregar ao FNDE
somente a quantidade de amostras e documentos estabelecidos para um item, ndo
havendo necessidade de envio de documentos e amostras em duplicidade.
5.7.1.8.1 Excepcionalmente, caso o licitante tenha interesse em entregar mais de uma
amostra para 0 mesmo produto (marca, fabricante e modelo idénticos), devera
formalizar, previamente, o pedido.
5.7.1.9 Os custos de entrega e 0s riscos de avarias no transporte das amostras séo de
responsabilidade exclusiva do licitante.
5.7.1.10 Qualquer manifestagdo do licitante, durante a etapa de analise de amostras,
deveré ser dirigida ao pregoeiro, por escrito (e-mail: compc@fnde.gov.br).
5.7.1.11 As amostras reprovadas durante a 12 etapa — Analise de Amostras — estardo
disponiveis para serem recolhidas pelo licitante, em até 15 (quinze) dias, apés a
homologacéo do item. O acompanhamento da homologacéo sera de responsabilidade do
licitante. Caso ndo sejam retiradas dentro do prazo estabelecido, estardo,

automaticamente, sujeitas a descarte/doacéo.



5.7.1.12 O licitante devera entregar uma declaracdo (Anexo I) no prazo estipulado no
subitem 5.7.1.1., declarando concordancia e ciéncia sobre o periodo para a retirada das
amostras reprovadas e, caso ndo se manifeste dentro do prazo estabelecido, as amostras
estardo, automaticamente, sujeitas a descarte/doacao.

5.7.1.13 As amostras aprovadas serdo guardadas para a 22 etapa do Controle de
Qualidade — Analise da Producdo, para eventual confrontacdo com as producgdes
futuras e lotes entregues.

5.7.1.14 Caso seja aprovado na 12 Etapa do Controle de Qualidade, o vencedor do
certame devera fornecer ao FNDE, em até 5 (cinco) dias ap6s a homologacéo do pregéo,
o0 login e a senha de acesso (ndo podera ser alterada pelo fornecedor) ao software/site

gerador de QR Code utilizado na embalagem.

5.7.2 22 Etapa — Anédlise da Producéao
5.7.2.1 Todos os itens de todos os kits de materiais escolares fabricados e/ou

fornecidos pela(s) empresa(s) registrada(s) para atendimento aos contratos firmados em
decorréncia da utilizacdo da(s) Ata(s) de Registro de Precos gerenciada(s) pelo FNDE
no ambito do pregdo eletronico regulamentado pelo edital do qual faz parte este
Caderno de Informacdes Técnicas — CIT deverdo atender integralmente as

especificacOes e demais condi¢des aqui estabelecidas.

5.7.2.2 A Anélise da Producdo sera realizada pelo FNDE, na condicdo de Orgdo
Gerenciador do Registro de Precos, nos termos dos incisos IX e XIV do art. 7° do
Decreto n° 11.462/2023, da seguinte forma:

a) Anadlise Documental da Producdo: tem por objetivo principal a
comprovacdo de que os produtos fabricados e/ou fornecidos pelo(s) fornecedor(es)
registrado(s) estdo regulares em relacdo as leis e demais instrumentos normativos que
regulam e vinculam esse segmento, inclusive o edital do pregéo; consiste na analise, por
parte do FNDE, de documentos relacionados a producdo, tais como cronogramas,
certificados, relatdrios, laudos, declaracdes, atestados, planos de corregdo, etc.,

solicitados na forma disposta no subitem 5.7.2.3 deste CIT.

b) Anélise da Producgdo: tem por objetivo principal verificar se 0 processo
produtivo da(s) empresa(s) atende aos requisitos e condicGes estabelecidos neste CIT, se
o0 Edital e seus anexos esta sendo respeitado e se 0s produtos fabricados e/ou fornecidos
estdo compativeis as especificagdes técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos,



inclusive em relacdo as amostras aprovadas na 12 etapa do Controle de Qualidade, no
que couber; consiste na vistoria do processo produtivo do(s) fabricante(s) e/ou do(s)
fornecedor(es) a partir de visita servidor/avaliador do FNDE e/ou instituicdo parceira a
suas instalacGes, seguida da andlise técnica realizada em amostra(s) aleatoriamente
escolhida(s), tanto de produtos embalados e prontos para expedicdo quanto de partes
e/ou componentes dos produtos, em conformidade ao disposto no subitem 5.7.2.4 deste
CIT. A decisdo sobre a forma de operacionalizar a execu¢do da analise da producéo
ficard exclusivamente a critério do FNDE. A analise podera ocorrer de maneira
presencial ou com o auxilio remoto — mediante processo de autoinspe¢do — e contar com
membros da Comissdo Técnica e/ou integrantes de instituicdes parceiras designados
pelo FNDE, podendo ser solicitados quaisquer documentos pertinentes a fornecedora
CONTRATADA.

c) Analise de Produtos Entregues: tem por objetivo principal verificar se 0s
produtos fornecidos pela(s) empresa(s) aos entes contratantes guardam compatibilidade
com as amostras aprovadas na 1% etapa do Controle de Qualidade, as especificacdes
técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos, além de possibilitar a coleta de dados e
informacdes acerca da adequacgdo dos produtos disponibilizados aos Estados, Distrito
Federal e Municipios as suas necessidades, visando a eventual melhoria das
especificacbes e do modelo de compras do FNDE; consiste na analise técnica por
servidor/avaliador do FNDE ou por integrantes de instituicdes parceiras designados pelo
FNDE de amostra(s) aleatoriamente escolhida(s) dentre os produtos entregues pelo(s)
fornecedor(es) as entidades contratantes, observado o disposto no subitem 5.7.2.5 deste
CIT. Excepcionalmente, a analise de produtos entregues podera ser feita remotamente,
por meio de solicitacdo de envio de formularios de pesquisa online, relatorios
fotograficos, videos e demais documentos emitidos pelos entes contratantes,
exclusivamente a critério do FNDE.

5.7.2.3 Anélise Documental da Produgéo

5.7.2.3.1. A Anélise Documental da Producdo por parte do FNDE se dard por
intermédio dos seguintes documentos, a serem apresentados na frequéncia e prazos

dispostos a seguir:



Prazo
para Inicio da
Documento Emissor Modelo Frequéncia | envio | contagem
ao dos prazos
FNDE
Aviso de Inicio da Fornecedor - .20 Ant?s,d? data
x . Anexo V Unica (vinte) de inicio da
Producéo registrado . x
dias producédo
Sempre que . N
Cronograma de Fornecedor . pre g 5 (cinco) | Da requisicdo
x . Anexo VI solicitado pelo o
Producdo e Entrega registrado dias Uteis do FNDE
FNDE
Conforme
definido nos
Requisitos De acordo com
Gerais de 0S prazos
. Certificacdo | estabelecidos nos
Organismo de .
e o de Produto Requisitos de -
Certificagéo de . s Da emissdo da
estabelecidos Avaliacdo da . x
. . Produto (OCP) . . Confirmacéo
Confirmacéo da acreditado pelo pelo Conformidade, | 5 (cinco) de
Manutenc¢do P INMETRO com base na(s) | dias Uteis x
Inmetro para a (RGCP) & nos data(s) Manutengéo
ABNT NBR . L pelo OCP
15236 Requisitos de | inicial(iniciais)
' Avaliacdo da | da obtencdo da
Conformidade | 12 certificacdo de
(RAC) para cada produto
Artigos
Escolares
Regls.tro de Objeto Conforme
Junto ao Conforme sistematica das
INMETRO INMETRO subitem acles de controle N/A N/A
correspondente ao 5.7.2.34 .
respectivo artigo deste CIT & monitoramento
P g do FNDE
escolar
D
Conforme Sempre que . °
. « 20 recebimento,
x Fornecedor subitem houver ndo .
Plano de Corre¢édo . . (vinte) pela empresa,
registrado 57.24.5 conformidade a . e
deste CIT ser corrigida dias da Notificago
g do FNDE
5.7.2.3.2. Os modelos do Aviso de Inicio da Producdo (Anexo V) e do Cronograma

de Producéo e Entrega (Anexo VI) poderéo ser ajustados/adaptados aos padrdes de cada

fornecedor registrado, desde que sejam mantidas, no minimo, as informacdes solicitadas

pelo FNDE.




5.7.2.3.2.1. Quando do envio do Aviso de Inicio da Producdo, o fornecedor
registrado deverd informar o Cronograma de Producédo e Entrega referente ao primeiro

més de produgcéo.

5.7.2.3.2.2. O Cronograma de Producéo e Entrega devera ser elaborado em funcéao da
estimativa de producéo e entrega dos diferentes Kits de materiais escolares, observando-
se sua respectiva composicao, na forma disposta no Edital e seus anexos.

5.7.2.3.3. A Confirmacdo da Manutencdo deve corresponder ao(s) Certificado(s) de
Conformidade para Artigos Escolares apresentado(s) ao Pregoeiro durante a Analise de
Amostras (1* etapa do Controle de Qualidade), conforme subitem 5.7.1.1, “b”, deste
CIT.

57.23.3.1. No caso da suspensdo ou do cancelamento da Certificacdo, face a
impossibilidade de producéo e comercializagcdo dos produtos por parte do fornecedor, o

FNDE adotara as seguintes providéncias administrativas:

5.7.2.3.3.1.1. Suspensdo da utilizacdo da(s) Ata (s) de Registro de Precos para novas

solicitacBes por parte dos 6rgdos participantes de compra nacional;

5.7.2.3.3.1.2. Suspensdo da autorizacdo para contratacdo para 0s 6rgdos participantes
de compra nacional e ndo anuéncia a solicitacbes de adesdo por parte de 6rgdos ndo

participantes, se for o caso;

5.7.2.3.3.1.3. Ampla divulgacao aos orgdos/entidades contratantes para que tomem as

devidas providéncias no ambito da execucdo dos contratos firmados.

5.7.23.3.2. As medidas constantes do subitem 5.7.2.3.3.1 vigerdo até que o
fornecedor tenha regularizado sua situacdo e detenha Certificado(s) valido(s) para os
produtos registrados, atendidos os criterios estabelecidos pelas normas do INMETRO e
adotadas as providéncias junto ao Organismo de Certificacdo de Produto — OCP, sem
prejuizo da possibilidade de aplicacdo, por parte do FNDE, de sancGes por
descumprimento das condi¢des da ata de registro de precos e de cancelamento do
registro do fornecedor, com base no art. 28, 1 do Decreto n°® 11.462/2023, bem como de
sancOes decorrentes de eventual descumprimento contratual, estas por parte dos entes

contratantes.

5.7.2.3.3.2.1. Caberé ao fornecedor, em conjunto ao OCP e dando ciéncia ao FNDE,

adotar todas as providéncias cabiveis em relacdo aos produtos certificados colocados no
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mercado apresentando ndo conformidades que coloquem em risco a salde e a seguranca
do consumidor e 0 meio ambiente, observados os Requisitos Gerais de Certificacdo de
Produtos do INMETRO (RGCP), inclusive no que se refere a destinacao
ambientalmente compromissada dos materiais/insumos que ndo possam ser reinseridos

na producéo.

5.7.2.3.3.3. O FNDE podera solicitar ao fornecedor e/ou ao OCP, se for o caso, 0
fornecimento de laudos técnicos, relatdrios, ensaios, etc. referentes aos processos de
Avaliacdo de Manutencdo da Certificacdo para Artigos Escolares dos itens que

compdem os kits de materiais escolares do(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.7.2.3.3.4.  Tanto o(s) Certificado(s) de Conformidade para Artigos Escolares quanto
o(s) Certificado(s) de Manutencdo da Certificacdo deverdo ser enviados pelo(s)
fornecedor(es) registrado(s) aos érgdos/entidades contratantes do(s) item(itens) a que se

refere a Certificacdo, sempre que por estes solicitados.

5.7.2.3.4. O Registro de Objeto junto ao INMETRO (em decorréncia da
Certificacdo de Conformidade emitida por OCP, nos termos da Portaria INMETRO n.°
423, de 08 de outubro de 2021 e alteracGes posteriores) deverd permanecer valido
durante toda a vigéncia da Ata e dos contratos dela decorrentes, e serd objeto de
consulta e monitoramento pelo FNDE no Banco de Registro de Objetos daquele

Instituto.

5.7.2.3.4.1. Em observancia as disposices da referida Portaria, especialmente os
Anexos Il e Ill, os itens que compdem os kits de materiais escolares e fazem parte do
escopo da certificagdo compulséria para Artigos Escolares deverdo ser entregues
contendo, apostos ao produto e/ou embalagem, conforme o caso, o Selo de Identificacdo

da Conformidade e o nimero de Registro de Objeto valido no INMETRO.

5.7.2.3.4.2.  Aplica-se o disposto nos subitens 5.7.2.3.3.1. € 5.7.2.3.3.2. nos casos em
que o(s) fornecedor(es) registrado(s) tiver(em) seu(s) Registro(s) de Objeto suspenso(s)
ou cancelado(s) pelo INMETRO.

5.7.23.43. O FNDE podera solicitar ao INMETRO informacdes referentes aos
processos de Manutencdo e Renovacdo dos Registros dos produtos por parte do(s)
fornecedor(es), se for o caso.

5.7.2.3.5. Quaisquer alteracbes que impactem na regularidade e validade do(s)

Certificado(s) de Conformidade para Artigos Escolares e/ou dos numeros de Registro de

11



Objeto no INMETRO deverdo ser comunicadas ao FNDE pelo(s) fornecedor(es)

registrado(s) no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da ocorréncia.

5.7.2.3.6. A Anélise Documental do Plano de CorrecGes se dard na forma prevista
no subitem 5.7.2.4.5 deste CIT.

5.7.2.4 Analise da Producéo

57.24.1. A Anélise da Producdo podera ser realizada por equipe técnica do FNDE
ou instituicdes parceiras, presencialmente ou com o auxilio remoto — mediante
procedimento de autoinspecdo por parte do préprio fornecedor — em diferentes
momentos ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Pregos e/ou dos contratos
delas decorrentes.

5.7.24.1.1. A definicdo do cronograma das visitas técnicas sera realizada pelo FNDE
em funcdo das informacdes fornecidas pela(s) empresa(s) por meio do Aviso de Inicio
da Producéo (Anexo V) e do Cronograma de Producéo e Entrega (Anexo VI), na forma
disposta no subitem 5.7.2.3.1 deste CIT, ou a partir de informacg6es obtidas/confirmadas
junto aos 6rgaos/entidades contratantes, se necessario.

5.7.24.1.2. O FNDE se reserva o direito de, sempre que julgar necessario, realizar

visitas técnicas sem prévio agendamento junto ao(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.7.24.1.3. Os custos das atividades de Analise da Producdo executadas pelo FNDE

correrdo a suas expensas.

5.7.2.4.2. A equipe técnica responsavel pela visita sera designada pelo(a) Diretor(a)
de Administracdo do FNDE.

5.7.2.4.2.1. Sempre que possivel, compora a equipe técnica pelo menos um servidor
da Diretoria de Administracdo do FNDE. Adicionalmente, a area demandante dever3,
obrigatoriamente, enviar um representante, tecnicamente capacitado, para compor a

equipe.

5.7.2.4.2.2. A critério do FNDE, poderd compor a equipe técnica colaborador
eventual com comprovada experiéncia em controle de qualidade, metrologia, anélise da
conformidade e/ou em processos produtivos industriais, observadas as parcerias e

acordos de cooperagéo celebrados por esta Autarquia.
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5.7.2.4.3. Nas visitas técnicas serdo analisadas amostras dos kits de materiais
escolares constantes de lotes ja inspecionados e liberados pelo controle de qualidade da

fabrica, na area de expedicao, em embalagens prontas para comercializacao.

5.7.24.3.1. A andlise da equipe técnica envolvera todas as especificacbes técnicas e
demais condicdes estabelecidas neste CIT, assim como 0s aspectos de seguranca,
resisténcia e durabilidade dos produtos, podendo, inclusive, adentrar aos aspectos

dimensionais e demais elementos constitutivos constantes deste Normativo.

5.7.24.3.2. A critério da equipe técnica, poderdo ser analisadas amostras individuais
dos artigos escolares que compbem os kits em linha de producdo, para fins de
verificacdo do cumprimento das especificacdes técnicas estabelecidas neste CIT.

5.7.2.4.4. As visitas técnicas serdo documentadas, inclusive por meio de registros
fotograficos, e sera elaborado Relatério Técnico de Visita, o qual sera encaminhado ao

respectivo fornecedor para conhecimento e adocdo das providéncias cabiveis.

57.2.4.4.1. O Relatério Técnico de Visita demonstrara os itens que foram objeto de
analise, os parametros de avaliacdo, os resultados observados e, se for o caso, as ndo
conformidades identificadas, os itens/subitens deste CIT que foram descumpridos e
demais informacgdes que se mostrem relevantes para o processo de Controle de
Qualidade.

5.7.2.45. As ndo conformidades identificadas nas visitas técnicas deverdo ser
objeto de proposicdo de Plano de Correcdo por parte do fornecedor, o qual devera ser
enviado ao FNDE no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da Notificagdo

por parte desta Autarquia.

5.7.245.1. O Plano de Correcdo devera contemplar, no minimo, as possiveis causas
identificadas para cada ndo conformidade verificada, a solucdo proposta para elimina-
las, o cronograma de execucdo e as formas de incorporacdo da solucdo as rotinas de
controle de qualidade da empresa, com vistas a ndo recorréncia das ndo conformidades,

além de registros fotograficos demonstrando a implementacgéo das agdes corretivas.

5.7.245.2. O FNDE analisara a pertinéncia, suficiéncia e adequacdo do Plano de
Correcdo apresentado pelo fornecedor para o saneamento das ndo conformidades
verificadas, e, no caso de ndo ser acatado, deverd ser objeto de nova proposi¢do no

prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Notificacdo do FNDE.
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5.7.2.45.2.1. Aplica-se o disposto neste item para 0s casos de acatamento parcial do
Plano de Correcdo, relativamente aos pontos néo acatados.

5.7.2.45.2.2. Sera possivel ao fornecedor enviar até 2 (dois) Planos de Correcdo que
versem sobre o mesmo rol de ndo conformidades. Serd considerado “mesmo rol”, para
fins de contabilizacdo da quantidade de Planos de Correcdo a serem aceitos, as

inconformidades remanescentes contidas no primeiro Plano de Correcéo solicitado.

5.7.245.3. A critério do FNDE, o Plano de Correcdo proposto pelo fornecedor e
acatado por esta Autarquia seréa objeto de confirmacdo de sua implementacdo em outras
visitas técnicas e/ou por meio da Analise de Produtos Entregues a que se refere o
subitem 5.7.2.5 deste CIT.

5.7.245.4. O ndo encaminhamento de Plano de Correcdo, na forma estabelecida,
assim como o ndo cumprimento das acbes propostas, implicard descumprimento das
regras do Controle de Qualidade, passivel da ado¢do das providéncias constantes dos
subitens 5.7.2.3.3.1 a 5.7.2.3.3.2 deste CIT, bem como da possibilidade de aplicacéo,
por parte do FNDE, de san¢des por descumprimento das condic¢des da ata de registro de
precos e de cancelamento do registro do fornecedor, com base no art. 28, | do Decreto
n® 11.462/2023.

5.7.2.5 Analise de Produtos Entregues

5.7.25.1. A Analise de Produtos Entregues podera ser realizada pelo FNDE ou por
representantes das entidades contratantes que vierem a receber 0s itens contratados, via
relatorio remoto, que podera contemplar formularios de pesquisas online, fotos e videos,
a ser encaminhado ao FNDE ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Precos
e/ou dos contratos dela decorrentes.

5.7.25.2. O FNDE podera realizar Analise de Produtos Entregues a partir de
amostra dos kits de materiais escolares retirada do(s) lote(s) fornecido(s) pela(s)
empresa(s) registrada(s) e ainda estocado(s) em deposito/almoxarifado do
orgdo/entidade contratante, em embalagem original, da forma que houver sido entregue

pelo(s) fornecedor(es).

5.7.25.2.1. A Analise de Produtos Entregues seguira, no que couber, 0S mesmos
pardmetros empregados na Analise da Producdo, conforme disposto nos subitens
57242e57.243.
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5.7.25.2.2.  No caso de ser realizada Analise de Produtos Entregues que ja estejam
em uso, ou fora de suas embalagens originais, a analise prescindira dos aspectos que, de
alguma forma, possam comprometer a analise objetiva da qualidade dos produtos em

funcéo do fato de estarem em uso.

5.7.25.3. O FNDE documentard, inclusive por meio de registros fotograficos, todas
as atividades realizadas no ambito da Analise de Produtos Entregues, assim como
elaborara Relatorio de Andlise de Produtos Entregues, observando, no que couber, o
disposto no subitem 5.7.2.4.4.1 deste CIT.

5.7.25.3.1. O Relatério de Analise de Produtos Entregues sera encaminhado ao
respectivo fornecedor e ao drgao/entidade interessado, para conhecimento e adogdo das
providéncias cabiveis, observadas as competéncias consignadas na(s) Ata(s) de Registro

de Precos e no(s) contrato(s) firmado(s), conforme o caso.

5.7.2.5.3.2. O FNDE, observadas suas competéncias na qualidade de Orgdo
Gerenciador do Registro de Precos, notificara o(s) fornecedor(s) registrado(s) acerca do
descumprimento das regras de controle de qualidade estabelecidas neste CIT e
consignadas na(s) Ata(s) de Registro de Precos, estabelecendo prazo para manifestacdo
e, se for o caso, para apresentacdo de Plano de Corregédo, observadas as disposi¢oes
contidas no subitem 5.7.2.4.5 deste CIT.

5.7.25.4. A Anélise de Produtos Entregues realizada pelo FNDE néo se confunde
com as atividades de acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo contratual por parte
dos 6rgdos/entidades contratantes, nos termos do art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e do
art.8°, 1X, do Decreto n.° 11.462/2023.

5.7.25.4.1. Eventuais processos administrativos relacionados ao descumprimento de
clausulas contratuais por parte do(s) fornecedor(es) registrado(s) serdo conduzidos pela
Administracdo dos oOrgdos/entidades contratantes, no ambito da relacdo juridica

estabelecida entre Contratante e Contratada.

5.7.25.5. Em cumprimento a sua competéncia legal de prestacdo de assisténcia
técnica aos Estados, DF e Municipios, o FNDE disponibilizara aos orgaos/entidades
contratantes dos kits de materiais escolares instrumentos administrativos para auxilia-
los em relacdo ao controle de qualidade dos produtos recebidos a partir dos contratos

firmados com o(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.7.2.6 Disposicoes finais acerca da Analise da Producéao
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5.7.2.6.1. Observado o devido processo legal, a Analise da Produgdo e seus
documentos correlatos constituem fundamento para eventual aplicagéo de sangdes por
parte do FNDE, na condicdo de Orgdo Gerenciador, ao(s) fornecedor(es) registrado(s),
caso sejam verificadas ndo conformidades que configurem descumprimento da(s) Ata(s)
de Registro de Pregos, inclusive no que tange as regras de Controle de Qualidade
estabelecidas neste CIT, sem prejuizo da adocdo das providéncias administrativas
previstas nos subitens 5.7.2.3.3.1 € 5.7.2.3.3.2.

5.7.2.6.2. O FNDE se resguarda o direito de, sempre que existirem fatos que o
justifique, comunicar ao respectivo Organismo de Certificagdo de Produto — OCP
responsavel pela Certificacdo de Conformidade para Artigos Escolares a ocorréncia de

ndo conformidades verificadas durante a Analise da Producéo.

5.7.2.6.3. Os resultados da Analise da Producdo poderdo ser divulgados, inclusive
em meio eletrébnico, com o intuito de contribuir para a melhoria do processo de
especificacOes, uso e fabricagdo dos produtos, bem como dos controles implementados
tanto pelas empresas quanto pelo FNDE.

5.7.2.6.4. O FNDE possui a exclusiva prerrogativa de, sempre que julgar
necessario, solicitar, ao ainda licitante, durante a 12 Etapa do Controle de Qualidade e ao
ja fornecedor, durante: a 2% Etapa do Controle de Qualidade, a vigéncia da ata de
registros de precos e/ou dos contratos dela decorrentes, que realize, para fins de
atualizacdo de contetdo, substituicbes nos enderecos URL ja fornecidos pela
Autarquia e que devem ser implementadas no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, apos a

solicitacao.
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ANEXO |

DECLARACAO DE CONCORDANCIA E CIENCIA DO PROCEDIMENTO DE
RETIRADA DE AMOSTRAS REPROVADAS

NOME DA EMPRESA, inscrita sob 0 CNPJ n® XX. XXX XXX/ XXXX-XX,
com sede no enderego XXXXX XXX XXX XX XXX XXX XXXXX, por intermédio de
seu representante legal, DECLARA que concorda e tem ciéncia que, em caso de
reprovacdo, a empresa tera o periodo de 20 (vinte) dias, ap6s a homologacdo do item,
para a retirada das amostras reprovadas, conforme disposto no subitem 5.7.1.12 do
Caderno de InformacGes Técnicas do Pregdo Eletronico n® XX/XXXX.
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Cidade, DD/MM/AAAA.

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
C.P.F. DO REPRESENTANTE LEGAL
R.G. DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O FORNECIMENTO DE
INFORMACOES RELACIONADAS AO CONTROLE DE QUALIDADE

Nome do representante legal da empresa na licitacdo:

CNPJ da empresa:

O Laboratorio/OCP por mim contratado, nos termos do Edital do Pregédo
Eletronico n® XX/XXXX, fica autorizado a fornecer diretamente ao FNDE, caso
necessario, todos os documentos e/ou informac@es acerca dos resultados das avaliagdes

18



constantes no Relatorio de Ensaio/Certificado de Conformidade exigido na 1% Etapa do
Controle de Qualidade, do Caderno de Informacdes Técnicas (CIT).

Local e data.
NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL
C.P.F. DO REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO V
MODELO DE AVISO DE INICIO DA PRODUCAO

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° ,
beneficiaria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregéo
eletronico FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de

Qualidade estabelecidas no Caderno de Informagdes Técnicas — CIT, anexo ao edital,
acerca da etapa de Analise da Producédo (22 Etapa do Controle de Qualidade), comunica

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE que iniciara, em /

/ , & producdo dos kits de materiais escolares para atendimento aos

contratos firmados a partir da utilizagéo da referida Ata.
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Inicialmente, o primeiro més de producdo abrangerd a(s) quantidade(s)

constante(s) do Cronograma de Producdo e Entrega em anexo, na forma prevista no
CIT.

Oportunamente, registramos que o0 envio desta comunicacdo ao FNDE observa o

prazo minimo de 20 (vinte) dias de antecedéncia em relagdo & data de inicio da

producéo, na forma estabelecida no CIT.

Representante Legal da Empresa
Assinatura e Carimbo

ANEXO VI

MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° ,
beneficiaria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregéo
eletronico FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de

Qualidade estabelecidas no Caderno de Informagdes Técnicas — CIT, anexo ao edital,
acerca da etapa de Analise da Producéo (22 Etapa do Controle de Qualidade), apresenta

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE o cronograma de

producdo e entrega dos Kits de materiais escolares para o periodo abaixo indicado:
Ano:
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Més/meses:

2023 2024 2025 2026
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Tabela 1: Relacéo dos kits em producéo no periodo em funcédo das

entidades contratantes:

Quantidade de cada kit em producéo

Kit Data Lote
. Kit Ensino Kit Ensino Kit Ensino .
Entidade Educacao . provavel | previsto
UF | Contrato . Fundamental — Fundamental — Médio -
Contratante Infantil — L o de para
Anos Iniciais Anos Finais EJA
Pré-escola entrega entrega
Tabela 2: Programagcéo da producéo diaria prevista para o periodo:
Quantidade da producdo diaria prevista para cada kit
Kit Educacao Kit Ensino Kit Ensino Kit Ensino
Data Lote Infantil — Pré- Fundamental - | Fundamental — Médio - Total
escola Anos Iniciais Anos Finais EJA

Oportunamente, registramos que o envio deste cronograma observa o prazo

méaximo de 5 (cinco) dias Uteis apds a solicitacdo do FNDE, na forma estabelecida no

CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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CADERNO DE INFORMAGCOES TECNICAS
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ANEXOS

ANEXO | - DECLARACAO SOBRE A RETIRADA DE AMOSTRAS
REPROVADAS
ANEXO IV - DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O

FORNECIMENTO DE INFORMACOES RELACIONADAS AO CONTROLE
DE QUALIDADE

ANEXO V - MODELO DE AVISO DE INICIO DA PRODUCAO

ANEXO VI - MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Os Anexos encontram-se disponiveis neste Caderno de Informacdes Técnicas - CIT

A ordem e a guantidade de Anexos podem variar conforme o objeto




1. DAS DEFINICOES

1.1. Régua Pléstica de 30 cm.

2. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
2.1  ABNT NBR 15236:2021- Esta Norma especifica requisitos de seguranca dos

artigos escolares destinados a criancas menores de 14 anos e refere-se a possiveis riscos
que ndo podem ser identificados prontamente pelos usuérios, mas que podem advir de
seu uso normal ou em consequéncia de abuso razoavelmente previsivel.

2.2  Portaria INMETRO n° 423, de 8 de outubro de 2021 — Aprova 0s Requisitos de
Avaliacdo da Conformidade para Artigos Escolares — Consolidado.

Observacgdo: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas institui¢cOes
responsaveis. Nesse caso, deverao ser consideradas as versdes vigentes no momento das

analises.

3. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1 Matéria-Prima
3.1.1 Poliestireno cristal
3.2 Caracteristicas

3.2.1 Transparente;

3.2.2 Divisdo em milimetros;

3.2.3 Destaques a cada 5 mm;

3.2.4 MarcacOes numeradas a cada centimetro;

3.2.5 Escala externa chanfrada;

3.2.6 Borda graduada rebaixada, retilinea e livre de rebarbas.

3.3 Dimensdes Minimas

3.3.1 Comprimento: 310 mm;
3.3.2 Largura: 35 mm;
3.3.3 Espessura: 3 mm.

4. DAS CONDIGCOES GERAIS

4.1 Do Processo de Fabricagéao



4.1.1 As demarcacOes deverdo ser claras e precisas, ndo podendo apresentar falhas,
manchas, ou serem facilmente removidas;

4.1.2 Devera apresentar a marca do fabricante em uma das faces.

4.2 Garantia

4.2.1 A contratada devera oferecer garantia contra defeitos de fabricacdo de, no
minimo, 12 meses a partir da data da entrega do produto. A data para calculo da garantia

sera contada a partir da efetiva entrega ao Contratante.

5 DO CONTROLE DE QUALIDADE

5.1  Os produtos deste Caderno de Informac6es Técnicas — CIT — estdo sujeitos ao
Controle de Qualidade realizado pelo FNDE, pelos contratantes, ou por instituicao
indicada por eles.

5.2 O controle de qualidade ocorrera:

5.2.1 Apo6s a fase de aceitacdo da proposta da empresa e antes da homologacdo da
licitacéo;

5.2.2 Durante as etapas de producéo; e

5.2.3 A qualquer tempo, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos e/ou dos
contratos firmados com o FNDE e/ou com os CONTRATANTES.

5.3 O Controle de Qualidade deverd considerar as especificagdes técnicas e de
seguranca estabelecidas neste CIT.

5.4. As amostras deverdo ser entregues ao FNDE na configuracdo de kits (Educagéo
Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais, Ensino Fundamental anos finais, Ensino
Médio / EJA) em suas respectivas quantidades, conforme o estabelecido no Edital e
Seus anexos.

5.4.1. Deverdo ser entregues dois kits montados de cada modalidade de ensino.

5.4.1.1 Somente serdo aceitos os kits que estejam em total concordancia com o0s
critérios estabelecidos no Caderno de Informacdes Técnicas da embalagem.

5.4.2. Seréa facultada ao licitante a oferta de até 3 (trés) marcas distintas do produto que
integra o Kit.

5.4.2.1 Caso o licitante opte por apresentar mais de uma marca do mesmo produto, até 3
(trés) marcas diferentes, uma das marcas deve ja vir inserida dentro do kit e as marcas
sobressalentes deverdo ser entregues, de forma individualizada, em separado dos 2
(dois) kits montados, conforme prescreve o subitem 5.4.1.



5.4.2.2 Todas as marcas ofertadas deverdo, obrigatoriamente, possuir padrdes de
qualidade, desempenho e durabilidade equivalentes entre si, sendo vedado o
oferecimento de marcas de nivel inferior.

5,5  As amostras apresentadas poderdo ser desmontadas ou destruidas durante as
etapas de Controle de Qualidade.

5.6  Em qualquer etapa do Controle de Qualidade, a critério do FNDE, poderdo ser
realizadas visitas técnicas as instalacbes da empresa ou fabrica.

5.7 O Controle de Qualidade compreendera 2 (duas) etapas, a saber:

5.7.1 12 Etapa — Andlise de Amostras
5.7.1.1 A empresa classificada em primeiro lugar em cada grupo/item devera, num

prazo de até 20 (vinte) dias, contados da solicitacdo do pregoeiro, entregar, a0 FNDE:
a) Amostras (s) do produto, ja inserida no respectivo kit completo, conforme descrito
no Edital e seus anexos. Caso opte por marcas sobressalentes, conforme o subitem
5.4.2, essas poderdo ser enviadas, de forma individualizada, externamente ao Kit
montado;
b) Certificado de conformidade para cada produto, caso a empresa opte por mais de
uma marca diferente, conforme o subitem 5.4.2.;
c) Numero do registro para cada objeto no Inmetro, caso a empresa opte por mais de
uma marca diferente, conforme o subitem 5.4.2;
d) Declaragdo sobre a retirada de amostras reprovadas, datada e assinada pelo
representante legal da empresa ou procurador legalmente constituido (Anexo ).
5.7.1.2 As amostras e a documentacdo deverao ser entregues no protocolo do FNDE, no
horario compreendido entre 08h as 12h e 14h as 18h, de segunda a sexta-feira, somente
em dias Uteis, com etiqueta de identificacdo contendo as seguintes informacgdes:

a) “AMOSTRA”;

b) Aos cuidados da Chefia de Projeto de Qualidade - CQUAL,;

c) Numero do Pregdo Eletronico;

d) Numero e descricdo do item;

e) Identificacdo do fornecedor.
5.7.1.3 Se as amostras ndo forem entregues no prazo estipulado ou as amostras
apresentadas forem diferentes do especificado neste CIT, o licitante serd desclassificado
do certame e o proximo colocado do grupo podera ser convocado, e assim

sucessivamente.



5.7.1.4 A analise sera realizada por Comissdo Técnica do FNDE e do MEC ou por
instituicdo por aquele indicada, que verificard a conformidade das caracteristicas das
amostras com as especificacoes deste CIT.

5.7.1.5 A Comissdo Técnica poderd recomendar ajustes nas amostras apresentadas, de
forma a melhor atender a proposta pedagogica do MEC e assegurar a padronizacao e
qualidade dos produtos.

5.7.1.6 Nesse caso, o licitante terd um prazo adicional de até 7 (sete) dias, apos a
solicitacdo do pregoeiro, para atender as recomendacfes e apresentar novas amostras
ao FNDE para analise da Comissao.

5.7.1.7 Apos a analise, sera elaborada Lista de Verificacdo, com parecer conclusivo,
para continuidade do processo de compras.

5.7.1.8 O licitante convocado para 0 mesmo produto (marca, fabricante e modelo
idénticos), em diferentes regides de abrangéncia, podera optar por entregar ao FNDE
somente a quantidade de amostras e documentos estabelecidos para um item, néo
havendo necessidade de envio de documentos e amostras em duplicidade.

5.7.1.8.1 Excepcionalmente, caso o licitante tenha interesse em entregar mais de uma
amostra para 0 mesmo produto (marca, fabricante e modelo idénticos), devera
formalizar, previamente, o pedido.

5.7.1.9 Os custos de entrega e 0s riscos de avarias no transporte das amostras sao de
responsabilidade exclusiva do licitante.

5.7.1.10 Qualquer manifestacdo do licitante, durante a etapa de analise de amostras,
deveré ser dirigida ao pregoeiro, por escrito (e-mail: compc@fnde.gov.br).

5.7.1.11 As amostras reprovadas durante a 12 etapa — Analise de Amostras — estarao
disponiveis para serem recolhidas pelo licitante, em até 15 (quinze) dias, apds a
homologacgéo do item. O acompanhamento da homologacéo sera de responsabilidade do
licitante. Caso ndo sejam retiradas dentro do prazo estabelecido, estardo,
automaticamente, sujeitas a descarte/doacéo.

5.7.1.12 O licitante devera entregar uma declaracdo (Anexo I) no prazo estipulado no
subitem 5.7.1.1., declarando concordancia e ciéncia sobre o periodo para a retirada das
amostras reprovadas e, caso ndo se manifeste dentro do prazo estabelecido, as amostras
estardo, automaticamente, sujeitas a descarte/doacao.

5.7.1.13 As amostras aprovadas serdo guardadas para a 22 etapa do Controle de
Qualidade — Analise da Producdo, para eventual confrontacdo com as produgdes
futuras e lotes entregues.



5.7.1.14 Caso seja aprovado na 12 Etapa do Controle de Qualidade, o vencedor do
certame devera fornecer ao FNDE, em até 5 (cinco) dias ap6s a homologacdo do pregao,
o0 login e a senha de acesso (ndo podera ser alterada pelo fornecedor) ao software/site

gerador de QR Code utilizado na embalagem.

5.7.2 22 Etapa — Andlise da Producéao
5.7.2.1 Todos os itens de todos os kits de materiais escolares fabricados e/ou

fornecidos pela(s) empresa(s) registrada(s) para atendimento aos contratos firmados em
decorréncia da utilizacdo da(s) Ata(s) de Registro de Precos gerenciada(s) pelo FNDE
no ambito do pregdo eletrénico regulamentado pelo edital do qual faz parte este
Caderno de InformacBes Técnicas — CIT deverdo atender integralmente as

especificacOes e demais condi¢des aqui estabelecidas.

5.7.2.2 A Anélise da Producdo sera realizada pelo FNDE, na condicdo de Orgéo
Gerenciador do Registro de Precos, nos termos dos incisos IX e XIV do art. 7° do
Decreto n° 11.462/2023, da seguinte forma:

a) Analise Documental da Producgdo: tem por objetivo principal a
comprovacdo de que os produtos fabricados e/ou fornecidos pelo(s) fornecedor(es)
registrado(s) estdo regulares em relacdo as leis e demais instrumentos normativos que
regulam e vinculam esse segmento, inclusive o edital do pregdo; consiste na analise, por
parte do FNDE, de documentos relacionados a producdo, tais como cronogramas,
certificados, relatdrios, laudos, declaraces, atestados, planos de corregdo, etc.,
solicitados na forma disposta no subitem 5.7.2.3 deste CIT.

b) Anélise da Producdo: tem por objetivo principal verificar se 0 processo
produtivo da(s) empresa(s) atende aos requisitos e condicOes estabelecidos neste CIT, se
o Edital e seus anexos esta sendo respeitado e se os produtos fabricados e/ou fornecidos
estdo compativeis as especificacOes técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos,
inclusive em relacdo as amostras aprovadas na 12 etapa do Controle de Qualidade, no
que couber; consiste na vistoria do processo produtivo do(s) fabricante(s) e/ou do(s)
fornecedor(es) a partir de visita servidor/avaliador do FNDE e/ou institui¢do parceira a
suas instalagOes, seguida da analise tecnica realizada em amostra(s) aleatoriamente
escolhida(s), tanto de produtos embalados e prontos para expedicdo quanto de partes
e/ou componentes dos produtos, em conformidade ao disposto no subitem 5.7.2.4 deste

CIT. A decisdo sobre a forma de operacionalizar a execucdo da analise da producédo



ficara exclusivamente a critério do FNDE. A analise podera ocorrer de maneira
presencial ou com o auxilio remoto — mediante processo de autoinspecdo — e contar com
membros da Comissdo Técnica e/ou integrantes de instituicdes parceiras designados
pelo FNDE, podendo ser solicitados quaisquer documentos pertinentes a fornecedora
CONTRATADA.

c) Analise de Produtos Entregues: tem por objetivo principal verificar se os
produtos fornecidos pela(s) empresa(s) aos entes contratantes guardam compatibilidade
com as amostras aprovadas na 1% etapa do Controle de Qualidade, as especificacdes
técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos, além de possibilitar a coleta de dados e
informacdes acerca da adequacgdo dos produtos disponibilizados aos Estados, Distrito
Federal e Municipios as suas necessidades, visando a eventual melhoria das
especificacbes e do modelo de compras do FNDE; consiste na analise técnica por
servidor/avaliador do FNDE ou por integrantes de instituicdes parceiras designados pelo
FNDE de amostra(s) aleatoriamente escolhida(s) dentre os produtos entregues pelo(s)
fornecedor(es) as entidades contratantes, observado o disposto no subitem 5.7.2.5 deste
CIT. Excepcionalmente, a analise de produtos entregues podera ser feita remotamente,
por meio de solicitacdo de envio de formularios de pesquisa online, relatorios
fotograficos, videos e demais documentos emitidos pelos entes contratantes,

exclusivamente a critério do FNDE.

5.7.2.3 Anélise Documental da Produgéo

5.7.2.3.1. A Anélise Documental da Producdo por parte do FNDE se dard por
intermédio dos seguintes documentos, a serem apresentados na frequéncia e prazos

dispostos a seguir:

Prazo
para Inicio da
Documento Emissor Modelo Frequéncia | envio | contagem
ao dos prazos
FNDE
Aviso de Inicio da Fornecedor - .20 Ant(.es,dfa data
x . Anexo V Unica (vinte) de inicio da
Producéo registrado . «
dias producéo
Cronograma de Fornecedor Anexo VI Sempre que | 5 (cinco) | Da requisicio




Producdo e Entrega registrado solicitado pelo | dias Uteis do FNDE
FNDE
Conforme
definido nos
Requisitos De acordo com
Gerais de 0S prazos
. Certificagdo | estabelecidos nos
Organismo de .
e de Produto Requisitos de -
Certificagdo de . . Da emissdo da
estabelecidos Avaliacdo da . x
. N Produto (OCP) . . Confirmacéo
Confirmacéo da acreditado pelo pelo Conformidade, | 5 (cinco) de
Manutenc¢éo P INMETRO com base na(s) | dias Uteis x
Inmetro para a (RGCP) & nos data(s) Manutencéo
ABNT NBR . L pelo OCP
15236 Requisitos de | inicial(iniciais)
' Avaliacdo da | da obtencgdo da
Conformidade | 12 certificacdo de
(RAC) para cada produto
Artigos
Escolares
Redi .
egls.tro de Objeto Conforme
Junto ao Conforme sistematica das
INMETRO INMETRO subitem | ges de controle | N/A N/A
correspondente ao 57234 .
respectivo artigo deste CIT & monitoramento
do FNDE
escolar
Conforme Sempre que I.DO
. « 20 recebimento,
Plano de Correcédo Fornecedor subitem houver ndo (vinte) ela empresa
¢ registrado 5.7.2.4.5 conformidade a . P . p .
deste CIT ser corrigida dias da Notificagdo
g do FNDE
5.7.2.3.2. Os modelos do Aviso de Inicio da Producdo (Anexo V) e do Cronograma

de Producéo e Entrega (Anexo V1) poderdo ser ajustados/adaptados aos padrdes de cada
fornecedor registrado, desde que sejam mantidas, no minimo, as informagdes solicitadas
pelo FNDE.

57.23.2.1. Quando do envio do Aviso de Inicio da Produgdo, o fornecedor
registrado devera informar o Cronograma de Producdo e Entrega referente ao primeiro

més de producéo.

5.7.2.3.2.2. O Cronograma de Producdo e Entrega devera ser elaborado em funcéo da
estimativa de producéo e entrega dos diferentes Kits de materiais escolares, observando-

se sua respectiva composicao, na forma disposta no Edital e seus anexos.

5.7.2.3.3. A Confirmacao da Manutencdo deve corresponder ao(s) Certificado(s) de
Conformidade para Artigos Escolares apresentado(s) ao Pregoeiro durante a Analise de




Amostras (1* etapa do Controle de Qualidade), conforme subitem 5.7.1.1, “b”, deste
CIT.

57.23.3.1. No caso da suspensdo ou do cancelamento da Certificacdo, face a
impossibilidade de producéo e comercializagcdo dos produtos por parte do fornecedor, o

FNDE adotard as seguintes providéncias administrativas:

5.7.2.3.3.1.1. Suspensdo da utilizacdo da(s) Ata (s) de Registro de Precos para novas

solicitacOes por parte dos 6rgaos participantes de compra nacional,

5.7.2.3.3.1.2. Suspensdo da autorizacdo para contratacdo para 0s 6rgdos participantes
de compra nacional e ndo anuéncia a solicitacbes de adesdo por parte de 6rgdos ndo
participantes, se for o caso;

5.7.2.3.3.1.3. Ampla divulgacao aos orgdos/entidades contratantes para que tomem as

devidas providéncias no ambito da execucdo dos contratos firmados.

5.7.23.3.2. As medidas constantes do subitem 5.7.2.3.3.1 vigerdo até que o
fornecedor tenha regularizado sua situacdo e detenha Certificado(s) valido(s) para os
produtos registrados, atendidos os critérios estabelecidos pelas normas do INMETRO e
adotadas as providéncias junto ao Organismo de Certificacdo de Produto — OCP, sem
prejuizo da possibilidade de aplicacdo, por parte do FNDE, de sancGes por
descumprimento das condi¢des da ata de registro de precos e de cancelamento do
registro do fornecedor, com base no art. 28, 1 do Decreto n° 11.462/2023, bem como de
sancOes decorrentes de eventual descumprimento contratual, estas por parte dos entes

contratantes.

5.7.2.3.3.2.1. Caberé ao fornecedor, em conjunto ao OCP e dando ciéncia ao FNDE,
adotar todas as providéncias cabiveis em relacdo aos produtos certificados colocados no
mercado apresentando ndo conformidades que coloquem em risco a saude e a seguranga
do consumidor e 0 meio ambiente, observados os Requisitos Gerais de Certificacdo de
Produtos do INMETRO (RGCP), inclusive no que se refere a destinacdo
ambientalmente compromissada dos materiais/insumos que ndo possam ser reinseridos

na producéo.

5.7.2.3.3.3. O FNDE podera solicitar ao fornecedor e/ou ao OCP, se for o caso, 0
fornecimento de laudos técnicos, relatorios, ensaios, etc. referentes aos processos de
Avaliacdo de Manutencdo da Certificacdo para Artigos Escolares dos itens que

compdem os kits de materiais escolares do(s) fornecedor(es) registrado(s).
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5.7.2.3.3.4. Tanto o(s) Certificado(s) de Conformidade para Artigos Escolares quanto
o(s) Certificado(s) de Manutencdo da Certificacdo deverdo ser enviados pelo(s)
fornecedor(es) registrado(s) aos érgdos/entidades contratantes do(s) item(itens) a que se

refere a Certificacdo, sempre que por estes solicitados.

5.7.2.3.4. O Registro de Objeto junto ao INMETRO (em decorréncia da
Certificacdo de Conformidade emitida por OCP, nos termos da Portaria INMETRO n.°
481, de 07 de dezembro de 2010 e alteracBGes posteriores) devera permanecer valido
durante toda a vigéncia da Ata e dos contratos dela decorrentes, e serd objeto de
consulta e monitoramento pelo FNDE no Banco de Registro de Objetos daquele
Instituto.

5.7.23.4.1. Em observancia as disposices da referida Portaria, especialmente os
Anexos Il e Ill, os itens que compdem os Kkits de materiais escolares e fazem parte do
escopo da certificacdo compulséria para Artigos Escolares deverdo ser entregues
contendo, apostos ao produto e/ou embalagem, conforme o caso, o Selo de Identificacédo
da Conformidade e o nimero de Registro de Objeto valido no INMETRO.

5.7.2.3.4.2.  Aplica-se o disposto nos subitens 5.7.2.3.3.1. e 5.7.2.3.3.2. nos casos em
que o(s) fornecedor(es) registrado(s) tiver(em) seu(s) Registro(s) de Objeto suspenso(s)
ou cancelado(s) pelo INMETRO.

57.2.3.43. O FNDE podera solicitar ao INMETRO informagfes referentes aos
processos de Manutencdo e Renovacdo dos Registros dos produtos por parte do(s)

fornecedor(es), se for o caso.

5.7.2.35. Quaisquer alteracbes que impactem na regularidade e validade do(s)
Certificado(s) de Conformidade para Artigos Escolares e/ou dos numeros de Registro de
Objeto no INMETRO deverdo ser comunicadas ao FNDE pelo(s) fornecedor(es)

registrado(s) no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da ocorréncia.

5.7.2.3.6. A Anélise Documental do Plano de Correcgdes se dara na forma prevista
no subitem 5.7.2.4.5 deste CIT.

5.7.2.4 Analise da Producao

5.7.2.4.1. A Anédlise da Produgdo podera ser realizada por equipe técnica do FNDE
ou instituicdes parceiras, presencialmente ou com o auxilio remoto — mediante

procedimento de autoinspecdo por parte do proprio fornecedor — em diferentes
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momentos ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Pregos e/ou dos contratos
delas decorrentes.

5.7.24.1.1. A definicdo do cronograma das visitas técnicas sera realizada pelo FNDE
em funcdo das informacdes fornecidas pela(s) empresa(s) por meio do Aviso de Inicio
da Producéo (Anexo V) e do Cronograma de Producéo e Entrega (Anexo VI), na forma
disposta no subitem 5.7.2.3.1 deste CIT, ou a partir de informag6es obtidas/confirmadas

junto aos orgaos/entidades contratantes, se necessario.

5.7.24.1.2. O FNDE se reserva o direito de, sempre que julgar necessario, realizar

visitas técnicas sem prévio agendamento junto ao(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.7.24.1.3.  Os custos das atividades de Analise da Producdo executadas pelo FNDE

correrao a suas expensas.

5.7.2.4.2. A equipe técnica responsavel pela visita sera designada pelo(a) Diretor(a)
de Administracdo do FNDE.

5.7.2.4.2.1. Sempre que possivel, compora a equipe técnica pelo menos um servidor
da Diretoria de Administracdo do FNDE. Adicionalmente, a drea demandante devers,
obrigatoriamente, enviar um representante, technicamente capacitado, para compor a

equipe.

57.2.4.2.2. A critério do FNDE, poderd compor a equipe técnica colaborador
eventual com comprovada experiéncia em controle de qualidade, metrologia, anélise da
conformidade e/ou em processos produtivos industriais, observadas as parcerias e

acordos de cooperagéo celebrados por esta Autarquia.

5.7.2.4.3. Nas visitas técnicas serdo analisadas amostras dos kits de materiais
escolares constantes de lotes ja inspecionados e liberados pelo controle de qualidade da

fabrica, na area de expedicao, em embalagens prontas para comercializacao.

5.7.2.43.1. A anélise da equipe técnica envolvera todas as especificacdes técnicas e
demais condicdes estabelecidas neste CIT, assim como 0s aspectos de seguranca,
resisténcia e durabilidade dos produtos, podendo, inclusive, adentrar aos aspectos

dimensionais e demais elementos constitutivos constantes deste Normativo.

5.7.2.4.3.2. A critério da equipe técnica, poderdo ser analisadas amostras individuais
dos artigos escolares que compdem os kits em linha de producdo, para fins de

verificacdo do cumprimento das especificacdes técnicas estabelecidas neste CIT.
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5.7.2.4.4. As visitas técnicas serdo documentadas, inclusive por meio de registros
fotograficos, e seré elaborado Relatério Técnico de Visita, o qual sera encaminhado ao

respectivo fornecedor para conhecimento e adocdo das providéncias cabiveis.

5.7.24.4.1. O Relatério Técnico de Visita demonstrara os itens que foram objeto de
anélise, os parametros de avaliacdo, os resultados observados e, se for o caso, as ndo
conformidades identificadas, os itens/subitens deste CIT que foram descumpridos e
demais informacBes que se mostrem relevantes para o processo de Controle de
Qualidade.

5.7.2.45. As ndo conformidades identificadas nas visitas técnicas deverdo ser
objeto de proposicdo de Plano de Correcdo por parte do fornecedor, o qual devera ser
enviado ao FNDE no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da Notificacdo

por parte desta Autarquia.

5.7.245.1. O Plano de Correcdo devera contemplar, no minimo, as possiveis causas
identificadas para cada ndo conformidade verificada, a solu¢do proposta para elimina-
las, o cronograma de execucdo e as formas de incorporacdo da solucdo as rotinas de
controle de qualidade da empresa, com vistas a ndo recorréncia das nao conformidades,

além de registros fotograficos demonstrando a implementacdo das a¢Ges corretivas.

5.7.2.452. O FNDE analisard a pertinéncia, suficiéncia e adequacdo do Plano de
Correcdo apresentado pelo fornecedor para o saneamento das nao conformidades
verificadas, e, no caso de ndo ser acatado, deverad ser objeto de nova proposi¢cdo no

prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Notificagdo do FNDE.

5.7.245.2.1. Aplica-se o disposto neste item para 0s casos de acatamento parcial do
Plano de Correcdo, relativamente aos pontos ndo acatados.

5.7.2.45.2.2. Sera possivel ao fornecedor enviar até 2 (dois) Planos de Correcdo que
versem sobre o mesmo rol de ndo conformidades. Serd considerado “mesmo rol”, para
fins de contabilizacdo da quantidade de Planos de Correcdo a serem aceitos, as

inconformidades remanescentes contidas no primeiro Plano de Correcéo solicitado.

5.7.2453. A critério do FNDE, o Plano de Correcdo proposto pelo fornecedor e
acatado por esta Autarquia serd objeto de confirmagdo de sua implementagdo em outras
visitas técnicas e/ou por meio da Analise de Produtos Entregues a que se refere o
subitem 5.7.2.5 deste CIT.
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5.7.245.4. O ndo encaminhamento de Plano de Correcdo, na forma estabelecida,
assim como 0 ndao cumprimento das acfes propostas, implicard descumprimento das
regras do Controle de Qualidade, passivel da adogdo das providéncias constantes dos
subitens 5.7.2.3.3.1 a 5.7.2.3.3.2 deste CIT, bem como da possibilidade de aplicagéo,
por parte do FNDE, de san¢des por descumprimento das condic¢des da ata de registro de
precos e de cancelamento do registro do fornecedor, com base no art. 28, | do Decreto
n® 11.462/2023.

5.7.2.5 Analise de Produtos Entregues

5.7.25.1. A Anélise de Produtos Entregues podera ser realizada pelo FNDE ou por
representantes das entidades contratantes que vierem a receber 0s itens contratados, via
relatorio remoto, que podera contemplar formularios de pesquisas online, fotos e videos,
a ser encaminhado ao FNDE ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Precos

e/ou dos contratos dela decorrentes.

5.7.2.5.2. O FNDE poderé realizar Analise de Produtos Entregues a partir de
amostra dos Kits de materiais escolares retirada do(s) lote(s) fornecido(s) pela(s)
empresa(s) registrada(s) e ainda estocado(s) em deposito/almoxarifado do
orgdo/entidade contratante, em embalagem original, da forma que houver sido entregue

pelo(s) fornecedor(es).

57.25.2.1. A Analise de Produtos Entregues seguira, no que couber, 0S mesmos
parametros empregados na Andlise da Producdo, conforme disposto nos subitens
5.7.2.42e5.7.24.3.

5.7.2.5.2.2. No caso de ser realizada Anéalise de Produtos Entregues que ja estejam
em uso, ou fora de suas embalagens originais, a analise prescindira dos aspectos que, de
alguma forma, possam comprometer a analise objetiva da qualidade dos produtos em

funcdo do fato de estarem em uso.

5.7.25.3. O FNDE documentard, inclusive por meio de registros fotograficos, todas
as atividades realizadas no ambito da Andlise de Produtos Entregues, assim como
elaborara Relatorio de Andlise de Produtos Entregues, observando, no que couber, o
disposto no subitem 5.7.2.4.4.1 deste CIT.

57.253.1. O Relatério de Analise de Produtos Entregues serd encaminhado ao

respectivo fornecedor e ao érgdo/entidade interessado, para conhecimento e adocdo das
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providéncias cabiveis, observadas as competéncias consignadas na(s) Ata(s) de Registro
de Precos e no(s) contrato(s) firmado(s), conforme o caso.

5.7.2.5.3.2. O FNDE, observadas suas competéncias na qualidade de Orgéo
Gerenciador do Registro de Precos, notificara o(s) fornecedor(s) registrado(s) acerca do
descumprimento das regras de controle de qualidade estabelecidas neste CIT e
consignadas na(s) Ata(s) de Registro de Precos, estabelecendo prazo para manifestacdo
e, se for o caso, para apresentacdo de Plano de Correcdo, observadas as disposicoes
contidas no subitem 5.7.2.4.5 deste CIT.

5.7.25.4. A Andlise de Produtos Entregues realizada pelo FNDE néo se confunde
com as atividades de acompanhamento e fiscalizacdo da execugéo contratual por parte
dos oOrgdos/entidades contratantes, nos termos do art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e do
art.8°, 1X, do Decreto n.° 11.462/2023.

5.7.25.4.1.  Eventuais processos administrativos relacionados ao descumprimento de
clausulas contratuais por parte do(s) fornecedor(es) registrado(s) serdo conduzidos pela
Administracdo dos Orgdos/entidades contratantes, no ambito da relacdo juridica

estabelecida entre Contratante e Contratada.

5.7.2.55. Em cumprimento & sua competéncia legal de prestagdo de assisténcia
técnica aos Estados, DF e Municipios, 0 FNDE disponibilizara aos drgaos/entidades
contratantes dos kits de materiais escolares instrumentos administrativos para auxilia-
los em relacdo ao controle de qualidade dos produtos recebidos a partir dos contratos

firmados com o(s) fornecedor(es) registrado(s).
5.7.2.6 Disposicoes finais acerca da Analise da Producéo

5.7.2.6.1. Observado o devido processo legal, a Andlise da Producdo e seus
documentos correlatos constituem fundamento para eventual aplicacdo de sancGes por
parte do FNDE, na condicio de Orgdo Gerenciador, ao(s) fornecedor(es) registrado(s),
caso sejam verificadas ndo conformidades que configurem descumprimento da(s) Ata(s)
de Registro de Precos, inclusive no que tange as regras de Controle de Qualidade
estabelecidas neste CIT, sem prejuizo da adocdo das providéncias administrativas
previstas nos subitens 5.7.2.3.3.1 ¢ 5.7.2.3.3.2.

5.7.2.6.2. O FNDE se resguarda o direito de, sempre que existirem fatos que o

justifique, comunicar ao respectivo Organismo de Certificacdo de Produto — OCP
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responsavel pela Certificacdo de Conformidade para Artigos Escolares a ocorréncia de
ndo conformidades verificadas durante a Analise da Producao.

5.7.2.6.3. Os resultados da Analise da Producdo poderdo ser divulgados, inclusive
em meio eletrébnico, com o intuito de contribuir para a melhoria do processo de
especificacOes, uso e fabricagdo dos produtos, bem como dos controles implementados
tanto pelas empresas quanto pelo FNDE.

5.7.2.6.4. O FNDE possui a exclusiva prerrogativa de, sempre que julgar
necessario, solicitar, ao ainda licitante, durante a 12 Etapa do Controle de Qualidade e ao
ja fornecedor, durante: a 2% Etapa do Controle de Qualidade, a vigéncia da ata de
registros de precos e/ou dos contratos dela decorrentes, que realize, para fins de
atualizacdo de contetdo, substituicbes nos enderecos URL ja fornecidos pela
Autarquia e que devem ser implementadas no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, apos a

solicitacéo.
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ANEXO |

DECLARACAO DE CONCORDANCIA E CIENCIA DO PROCEDIMENTO DE
RETIRADA DE AMOSTRAS REPROVADAS

NOME DA EMPRESA, inscrita sob 0 CNPJ n® XX. XXX XXX/ XXXX-XX,
com sede no enderego XXXXXX XXX XX XXX XXXXXXXXXX, por intermédio de
seu representante legal, DECLARA que concorda e tem ciéncia que, em caso de
reprovacdo, a empresa tera o periodo de 20 (vinte) dias, ap6s a homologacdo do item,
para a retirada das amostras reprovadas, conforme disposto no subitem 5.7.1.12 do
Caderno de InformacGes Técnicas do Pregdo Eletronico n® XX/XXXX.

Cidade, DD/MM/AAAA.

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
C.P.F. DO REPRESENTANTE LEGAL
R.G. DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O FORNECIMENTO DE
INFORMACOES RELACIONADAS AO CONTROLE DE QUALIDADE

Nome do representante legal da empresa na licitagéo:
CNPJ da empresa:

O Laboratério/OCP por mim contratado, nos termos do Edital do Pregdo
Eletronico n® XX/XXXX, fica autorizado a fornecer diretamente ao FNDE, caso
necessario, todos os documentos e/ou informac@es acerca dos resultados das avaliagdes
constantes no Relatdrio de Ensaio/Certificado de Conformidade exigido na 1 Etapa do
Controle de Qualidade, do Caderno de Informaces Técnicas (CIT).

Local e data.

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL
C.P.F. DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO V

MODELO DE AVISO DE INICIO DA PRODUCAO

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° ,
beneficiaria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregéo
eletronico FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de

Qualidade estabelecidas no Caderno de Informacgdes Técnicas — CIT, anexo ao edital,
acerca da etapa de Analise da Producdo (22 Etapa do Controle de Qualidade), comunica

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE que iniciara, em /

/ , @ producdo dos kits de materiais escolares para atendimento aos

contratos firmados a partir da utilizagéo da referida Ata.

Inicialmente, o primeiro més de producdo abrangerd a(s) quantidade(s)

constante(s) do Cronograma de Producdo e Entrega em anexo, na forma prevista no
CIT.

Oportunamente, registramos que o0 envio desta comunicacdo ao FNDE observa o

prazo minimo de 20 (vinte) dias de antecedéncia em relacdo a data de inicio da

producéo, na forma estabelecida no CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO VI

MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° ,
beneficiaria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregéo
eletronico FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de

Qualidade estabelecidas no Caderno de Informacgdes Técnicas — CIT, anexo ao edital,
acerca da etapa de Analise da Producdo (22 Etapa do Controle de Qualidade), apresenta

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE o cronograma de

producdo e entrega dos Kits de materiais escolares para o periodo abaixo indicado:
Ano:

2023 2024 2025 2026

Més/meses:

JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Tabela 1: Relacéo dos kits em producéo no periodo em funcao das

entidades contratantes:

Quantidade de cada kit em producao

Kit . . . . . . Data Lote
. . Kit Ensino Kit Ensino Kit Ensino ; .
Entidade Educacao o provavel | previsto
UF | Contrato _ Fundamental — Fundamental — Médio -
Contratante Infantil — L o de para
5 Anos Iniciais Anos Finais EJA
Pré-escola entrega entrega

Tabela 2: Programacao da producdo diaria prevista para o periodo:
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Quantidade da producéo diaria prevista para cada kit

Data

Lote

Kit Educacao
Infantil — Pré-

escola

Kit Ensino
Fundamental —

Anos Iniciais

Kit Ensino
Fundamental —

Anos Finais

Kit Ensino
Médio -
EJA

Total

Oportunamente, registramos que o envio deste cronograma observa o0 prazo

méaximo de 5 (cinco) dias Uteis apos a solicitagdo do FNDE, na forma estabelecida no

CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXOS

ANEXO I - DECLARACAO SOBRE A RETIRADA DE AMOSTRAS REPROVADAS

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O FORNECIMENTO DE
INFORMA COES RELACIONADAS AO CONTROLE DE QUALIDADE

ANEXO V - MODELO DE AVISO DE INiCIO DA PRODUCAO
ANEXO VI - MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA
ANEXO VII - ITENS A SEREM ANALISADOS NO RELATORIO TECNICO

ANEXO VIII - CONTEUDO MINIMO DO RELATORIO TECNICO

Os Anexos encontram-se disponiveis neste Caderno de Informacoes Técnicas — CIT

A ordem e a quantidade de Anexos podem variar conforme o objeto




1. DAS DEFINICOES

1.1 Caderno de Desenho Espiralado, 96 folhas.

2. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

2.1  Norma NBR 15732:2012 - Tecnologia gréifica - que estabelece os requisitos para os
cadernos de cartografia e de desenho, espiralados ou colados ou grampeados ou argolados, quanto
ao formato. Esta norma também aponta as caracteristicas dos materiais usados no miolo, nas capas
e contracapas, nimero de folhas, impressdo, acabamento e requisitos de seguranca.

2.2 ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratdrios

de ensaio e calibracdo.

Observacao: A norma descrita acima pode ser atualizada pela institui¢ao responsavel. Nesse caso,

deveré ser considerada a versdo vigente no momento das andlises.

3. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1 Dimensoes Minimas
3.1.1 200 mm de altura x 275 mm de largura.

3.2 Miolo

3.2.1 Papel offset branco;
3.2.2 96 folhas isentas de impressao;

3.2.3 Gramatura minima: 63g/m?2.

3.3 Espiral

3.3.1 Matéria-prima: arame galvanizado;
3.3.2 Espessura minima: 0,80 mm;

3.3.3 Trava “Coil Locker”.

3.4 Capa e Contracapa

3.4.1 Trés modelos de capas aprovados pelo FNDE/MEC;
3.4.2 Flexivel;

3.4.3 Impressao: 4x0 cores;

3.4.4 Matéria-prima: papel cartdao duplex;

3.4.5 Gramatura minima 230 g/m?;



3.4.6 Na quarta face da capa deverdo constar as seguintes informacdes:
a) Caderno de desenho 96 folhas;
b) Formato 200 mm x 275 mm,;
c¢) NBR 15732:2012;
d) Nome do fabricante;

e) FNDE/MEC - Venda Proibida.

3.5 Acabamento

3.5.1 Plastifica¢do, Verniz de Maquina ou Verniz UV.

3.6 Certificacao
3.6.1 FSC ou CERFLOR.

4. DAS CONDICOES GERAIS
4.1 Do Processo de Fabricaciao

4.1.1 A capa e contracapa do caderno de desenho deverao ser plastificadas ou envernizadas em
maquina.

4.1.2 O acabamento dado nas extremidades das espirais metdlicas deverd formar travas
(conhecido como sistema “coil lock™) que impossibilitem a formacao de pontas agudas.

4.1.3 Os modelos de capa serdo definidos pelo FNDE, exceto em casos de contratacdo acima de
20.000 unidades, fica a critério de a CONTRATANTE definir os modelos de capa, junto ao

fornecedor.

4.2 Garantia

4.2.1 A contratada deverd oferecer garantia contra defeitos de fabricacdo de, no minimo, 12
meses a partir da data da entrega do produto. A data para cdlculo da garantia serd contada a partir

da efetiva entrega ao Contratante.

Sl DO CONTROLE DE QUALIDADE

5.1.  Os produtos deste Caderno de Informagdes Técnicas — CIT — estdo sujeitos ao Controle de
Qualidade realizado pelo FNDE, pelos CONTRATANTES, ou por instituicdo indicada por eles.
5.2. O controle de qualidade ocorrera:

5.2.1. Ap6s a fase de aceitacdo da proposta da empresa e antes da homologacao da licitagdo;

5.2.2. Durante as etapas de producdo; e



5.2.3. A qualquer tempo, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos e/ou dos contratos
firmados com o FNDE e/ou com os CONTRATANTES.

5.3. O Controle de Qualidade deverd considerar as especificacdes técnicas e de seguranca
estabelecidas neste CIT.

5.4. As amostras deverdo ser entregues ao FNDE na configuracao de kits (Educagdo Infantil,
Ensino Fundamental anos iniciais, Ensino Fundamental anos finais, Ensino Médio / EJA) em suas
respectivas quantidades, conforme o estabelecido no Edital e seus anexos.

5.4.1. Deverao ser entregues dois kits montados de cada modalidade de ensino.

5.4.1.1. Somente serdo aceitos os kits que estejam em total concordincia com os critérios

estabelecidos no Caderno de Informagdes Técnicas da embalagem.

5.4.2. Sera facultada ao licitante a oferta de até 3 (trés) marcas distintas do produto que integra o
kit.

5.4.2.1. Caso o licitante opte por apresentar mais de uma marca do mesmo produto, até 3 (trés)
marcas diferentes, uma das marcas deve ja vir inserida dentro do kit e as marcas sobressalentes
deverdao ser entregues, de forma individualizada, em separado dos 2 (dois) kits montados,
conforme prescreve o subitem 5.4.1.

5.4.2.2. Todas as marcas ofertadas deverdo, obrigatoriamente, possuir padrdoes de qualidade,
desempenho e durabilidade equivalentes entre si, sendo vedado o oferecimento de marcas de nivel

inferior.

5.5. As amostras apresentadas poderdao ser desmontadas ou destruidas durante as etapas de
Controle de Qualidade.

5.6. Em qualquer etapa do Controle de Qualidade, a critério do FNDE, poderdo ser realizadas
visitas técnicas as instalacdes da empresa ou fabrica.

5.7. O Controle de Qualidade compreenderé 2 (duas) etapas, a saber:

5.7.1 17 Etapa — Analise de Amostras

5.7.1.1 A empresa classificada em primeiro lugar em cada grupo/item deverd, num prazo maximo
de 5 (cinco) dias, contados da solicitacdo do pregoeiro, enviar 6 (seis) op¢des de arte da capa dos
cadernos, em formato PDF, para o endereco eletronico compc@fnde.gov.br, que serdo analisadas
por comissao técnica formada pelo FNDE e pelo MEC.

5.7.1.2 A Comissdo Técnica avaliard as op¢Oes de arte da capa, de acordo com a proposta
pedagégica do MEC, e selecionard 3 (tré€s) opcdes. Apds notificagdo da escolha das capas, a

licitante deverd entregar, em até 20 (vinte) dias, contados da solicitacdo do pregoeiro, ao FNDE:



a) 01 (uma) amostra (s) do caderno escolar, para cada marca que a empresa optar, com qualquer
uma das artes jd escolhidas, j4 inserida (s) no respectivo kit completo, conforme descrito no Edital
€ Seus anexos;

b) O licitante devera, sob suas expensas, realizar o ensaio em laboratério acreditado na
ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 que detenha o escopo de atuacio em “Ensaios Quimicos
em Celulose e Papel”, de 03 (trés) amostras de cadernos escolares, de cada uma das marcas
pelas quais optar (uma de cada arte escolhida pelo FNDE), enviando a Autarquia o relatério
conclusivo, cuja avaliacao devera incluir os parametros especificados no Anexo VII e cujo
conteiido minimo devera abarcar o disposto no Anexo VIII.

¢) Adicionalmente, para fins de contraprova, o licitante deverda também enviar ao FNDE 03
(trés) amostras adicionais dos cadernos escolares, de cada uma das marcas pelas quais optar,
idénticas as analisadas pelo laboratério contratado, sendo uma com cada arte escolhida pelo
FNDE.

d) Declaragdo sobre a retirada de amostras reprovadas, datada e assinada pelo representante legal

da empresa ou procurador legalmente constituido (Anexo I).

5.7.1.3 As amostras e a documentacao deverdo ser entregues no protocolo do FNDE, no horario
compreendido entre 08h as 12h e 14h as 18h, de segunda a sexta-feira, somente em dias tteis,
com etiqueta de identificacdo contendo as seguintes informacdes:

a) “AMOSTRA”;

b) Aos cuidados da Chefia de Projeto de Qualidade - CQUAL,;

¢) Numero do Pregio Eletronico;

d) Numero e descricdo do item;

e) Identificacdo do fornecedor.

5.7.1.4 Se as amostras ndo forem entregues no prazo estipulado ou as amostras apresentadas forem
diferentes do especificado neste CIT, o licitante serd desclassificado do certame e o préximo
colocado do grupo podera ser convocado, e assim sucessivamente.

5.7.1.5 A andlise serd realizada por Comissdao Técnica do FNDE e do MEC ou instituicdo por
aquele indicada, que verificara a conformidade das caracteristicas das amostras com as

especificacdes deste CIT.

5.7.1.6 A Comissao Técnica poderd recomendar ajustes nas amostras apresentadas, de forma a
melhor atender a proposta pedagégica do MEC e assegurar a padronizacdo e qualidade dos

produtos.



5.7.1.7 Nesse caso, o licitante terd um prazo adicional de até 7 (sete) dias, apds a solicitagdo do
pregoeiro, para atender as recomendacdes e apresentar novas amostras ao FNDE para analise da
Comissao.

5.7.1.8 Apo6s a andlise, serd elaborada Lista de Verificacdo com parecer conclusivo, para
continuidade do processo de compras.

5.7.1.9 O licitante convocado para o mesmo produto (marca, fabricante e modelo idénticos), em
diferentes regides de abrangéncia, podera optar por entregar ao FNDE somente a quantidade de
amostras e documentos estabelecidos para um item, ndo havendo necessidade de envio de
documentos e amostras em duplicidade.

5.7.1.9.1 Excepcionalmente, caso o licitante tenha interesse em entregar mais de uma amostra para
o mesmo produto (marca, fabricante e modelo idénticos), deverd formalizar, previamente, o
pedido.

5.7.1.10 Os custos de entrega e os riscos de avarias no transporte das amostras sio de
responsabilidade exclusiva do licitante.

5.7.1.11 Qualquer manifestacdo do licitante, durante a etapa de andlise de amostras, devera ser

dirigida ao pregoeiro, por escrito (e-mail: compc @fnde.gov.br).

5.7.1.12 As amostras reprovadas durante a 1* etapa — Andlise de Amostras — estardo disponiveis
para serem recolhidas pelo licitante, em até 15 (quinze) dias, ap6s a homologacdo do item. O
acompanhamento da homologacao serd de responsabilidade do licitante. Caso ndo sejam retiradas
dentro do prazo estabelecido, estardo, automaticamente, sujeitas a descarte/doagao.

5.7.1.13 O licitante deverd entregar uma declaracdo (Anexo I) no prazo estipulado no subitem
5.7.1.2., declarando concordancia e ciéncia sobre o periodo para a retirada das amostras
reprovadas e, caso ndo se manifeste dentro do prazo estabelecido, as amostras estardo,
automaticamente, sujeitas a descarte/doacao.

5.7.1.14 As amostras aprovadas serdo guardadas para a 2° etapa do Controle de Qualidade -
Anadlise da Producio, para eventual confrontagcdo com as producdes futuras e lotes entregues.
5.7.1.15 Caso seja aprovado na 1* Etapa do Controle de Qualidade, o vencedor do certame
deveré fornecer ao FNDE, em até 5 (cinco) dias apds a homologac¢do do pregio, o login e a senha
de acesso (ndo poderd ser alterada pelo fornecedor) ao software/site gerador de QR Code utilizado

na embalagem.

5.7.2 2% Etapa — Analise da Producao



5.7.2.1 Todos os itens de todos os kits de materiais escolares fabricados e/ou fornecidos pela(s)
empresa(s) registrada(s) para atendimento aos contratos firmados em decorréncia da utilizagdo
da(s) Ata(s) de Registro de Precos gerenciada(s) pelo FNDE no ambito do pregdo eletronico
regulamentado pelo edital do qual faz parte este Caderno de Informag¢des Técnicas — CIT deverao

atender integralmente as especificagdes e demais condi¢des aqui estabelecidas.

5.7.2.2 A Anilise da Producio serd realizada pelo FNDE na condi¢io de Orgdo Gerenciador do
Registro de Pregos, nos termos dos incisos IX e XIV do art. 7° do Decreto n° 11.462/2023, da
seguinte forma:

a) Analise Documental da Producio: tem por objetivo principal a comprovagio de que
os produtos fabricados e/ou fornecidos pelo(s) fornecedor(es) registrado(s) estdo regulares em
relacdo as leis e demais instrumentos normativos que regulam e vinculam esse segmento, inclusive
o edital do pregdo; consiste na andlise, por parte do FNDE, de documentos relacionados a
producio, tais como cronogramas, certificados, relatdrios, laudos, declaragdes, atestados, planos
de correcao, etc., solicitados na forma disposta no subitem 5.7.2.3 deste CIT.

b) Analise da Producéo : tem por objetivo principal verificar se o processo produtivo
da(s) empresa(s) atende aos requisitos e condi¢des estabelecidos neste CIT, se o Edital e seus
anexos estdo sendo respeitados e se os produtos fabricados e/ou fornecidos estdo compativeis as
especificagcdes técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos, inclusive em relagdo as amostras
aprovadas na 1? etapa do Controle de Qualidade, no que couber; consiste na vistoria do processo
produtivo do(s) fabricante(s) e/ou do(s) fornecedor(es) a partir de visita servidor/avaliador do
FNDE e/ou instituicdo parceira a suas instalagdes, seguida da andlise técnica realizada em
amostra(s) aleatoriamente escolhida(s), tanto de produtos embalados e prontos para expedicdo
quanto de partes e/ou componentes dos produtos, em conformidade ao disposto no subitem 5.7.2.4
deste CIT. A decisdo sobre a forma de operacionalizar a execu¢do da andlise da produgdo ficard
exclusivamente a critério do FNDE. A andlise poderd ocorrer de maneira presencial ou com o
auxilio remoto — mediante processo de autoinspe¢do — e contar com membros da Comissao
Técnica e/ou integrantes de instituicdes parceiras designados pelo FNDE, podendo ser solicitados

quaisquer documentos pertinentes a fornecedora CONTRATADA.

¢) Analise de Produtos Entregues: tem por objetivo principal verificar se os produtos
fornecidos pela(s) empresa(s) aos entes contratantes guardam compatibilidade com as amostras
aprovadas na 1? etapa do Controle de Qualidade, as especificagdes técnicas e aos requisitos de

qualidade exigidos, além de possibilitar a coleta de dados e informagdes acerca da adequagao dos



produtos disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municipios as suas necessidades,
visando a eventual melhoria das especificacdes e do modelo de compras do FNDE; consiste na
andlise técnica por servidor/avaliador do FNDE ou por integrantes de instituicdes parceiras
designados pelo FNDE de amostra(s) aleatoriamente escolhida(s) dentre os produtos entregues
pelo(s) fornecedor(es) as entidades contratantes, observado o disposto no subitem 5.7.2.5 deste
CIT. Excepcionalmente, a andlise de produtos entregues podera ser feita remotamente, por meio
de solicitacdo de envio de formuldrios de pesquisa online, relatérios fotograficos, videos e demais

documentos emitidos pelos entes contratantes, exclusivamente a critério do FNDE.
5.7.2.3 Analise Documental da Producao

5.7.2.3.1. A Anélise Documental da Producdo por parte do FNDE se dard por intermédio dos

seguintes documentos, a serem apresentados na frequéncia e prazos dispostos a seguir:

Prazo para Inicio da
Documento Emissor Modelo Frequéncia envio ao contagem dos
FNDE prazos
] Antes da data de
Aviso de Inicio Fornecedor Anexo V Unica 20 (vinte) inicio da
da Produgdo registrado dias produgio
Cronografna de Fornecedor Anexo VI . (i?;iriltgrcleoquefio 5 (cinco) dias | Da requisi¢do do
Producdo e registrado p uteis FNDE
Entrega FNDE
Conforme Sempre que Do recebimento,
Plano de Fornecedor subitem houver ndo 20 (vinte) pela empresa, da
Correcdo registrado 5.7.2.4.5 conformidade a dias Notificagdo do
deste CIT ser corrigida FNDE
5.7.2.3.2. Os modelos do Aviso de Inicio da Producdo (Anexo V) e do Cronograma de

Producdo e Entrega (Anexo VI) poderdo ser ajustados/adaptados aos padrdes de cada fornecedor

registrado, desde que sejam mantidas, no minimo, as informacdes solicitadas pelo FNDE.

5.7.2.3.2.1.

Quando do envio do Aviso de Inicio da Produgdo, o fornecedor registrado devera

informar o Cronograma de Producdo e Entrega referente ao primeiro més de producao.

5.7.2.3.2.2.

O Cronograma de Producdo e Entrega deverd ser elaborado em funcdo da
estimativa de produc@o e entrega dos diferentes kits de materiais escolares, observando-se sua
respectiva composi¢ao, na forma disposta no Edital e seus anexos .

5.7.2.3.3.
5.7.2.4.5 deste CIT.

A Anélise Documental do Plano de Correcdes se dard na forma prevista no subitem

5.7.2.4 Analise da Producao



5.7.24.1. A Andlise da Produgdo poderd ser realizada por equipe técnica do FNDE ou
instituicdes parceiras, presencialmente ou com o auxilio remoto — mediante procedimento de
autoinspec¢ao por parte do préprio fornecedor — em diferentes momentos ao longo da vigéncia de

cada Ata de Registro de Precos e/ou dos contratos delas decorrentes.

5.7.2.4.1.1. A definicdo do cronograma das visitas técnicas serd realizada pelo FNDE em
funcdo das informacdes fornecidas pela(s) empresa(s) por meio do Aviso de Inicio da Produgdo
(Anexo V) e do Cronograma de Producdo e Entrega (Anexo VI), na forma disposta no subitem
5.7.2.3.1 deste CIT, ou a partir de informacdes obtidas/confirmadas junto aos érgaos/entidades
contratantes, se necessario.

5.7.2.4.1.2. O FNDE se reserva o direito de, sempre que julgar necessdrio, realizar visitas
técnicas sem prévio agendamento junto ao(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.7.2.4.1.3.  Os custos das atividades de Andlise da Producdo executadas pelo FNDE correrao a
suas expensas.

5.7.2.4.2. A equipe técnica responsdvel pela visita serd designada pelo(a) Diretor(a) de
Administracdo do FNDE.

5.7.2.4.2.1. Sempre que possivel, compord a equipe técnica pelo menos um servidor da
Diretoria de Administracio do FNDE. Adicionalmente, a drea demandante deverd,
obrigatoriamente, enviar um representante, tecnicamente capacitado, para compor a equipe.
5.7.2.4.2.2. A critério do FNDE, poderd compor a equipe técnica colaborador eventual com
comprovada experiéncia em controle de qualidade, metrologia, andlise da conformidade e/ou em
processos produtivos industriais, observadas as parcerias e acordos de cooperacao celebrados por
esta Autarquia.

5.7.2.4.3. Nas visitas técnicas serdo analisadas amostras dos kits de materiais escolares
constantes de lotes ja inspecionados e liberados pelo controle de qualidade da fabrica, na drea de
expedicdo, em embalagens prontas para comercializacao.

5.7.2.4.3.1. A andlise da equipe técnica envolverd todas as especificagdes técnicas e demais
condi¢des estabelecidas neste CIT, assim como os aspectos de seguranga, resisténcia e
durabilidade dos produtos, podendo, inclusive, adentrar aos aspectos dimensionais e demais
elementos constitutivos constantes deste Normativo.

5.7.2.4.3.2. A critério da equipe técnica, poderdo ser analisadas amostras individuais dos artigos
escolares que compdem os kits em linha de produgdo, para fins de verificacdo do cumprimento das

especificagcdes técnicas estabelecidas neste CIT.
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5.7.2.4.4. As visitas técnicas serdao documentadas, inclusive por meio de registros
fotograficos, e serd elaborado Relatério Técnico de Visita, o qual serd encaminhado ao respectivo
fornecedor para conhecimento e adog¢ao das providéncias cabiveis.

5.7.2.44.1. O Relatério Técnico de Visita demonstrard os itens que foram objeto de anélise, os
parametros de avaliacdo, os resultados observados e, se for o caso, as ndo conformidades
identificadas, os itens/subitens deste CIT que foram descumpridos e demais informacdes que se
mostrem relevantes para o processo de Controle de Qualidade.

5.7.2.4.5. As nao conformidades identificadas nas visitas técnicas deverdo ser objeto de
proposi¢do de Plano de Correcdo por parte do fornecedor, o qual deverd ser enviado ao FNDE no
prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da Notificacdo por parte desta Autarquia.
5.7.2.45.1. O Plano de Correcio deverad contemplar, no minimo, as possiveis causas
identificadas para cada nao conformidade verificada, a solugdo proposta para eliminé-las, o
cronograma de execucdo e as formas de incorporacdo da solucdo as rotinas de controle de
qualidade da empresa, com vistas a ndo recorréncia das ndo conformidades, além de registros
fotograficos demonstrando a implementacao das agdes corretivas.

5.7.2.4.5.2. O FNDE analisard a pertinéncia, suficiéncia e adequac¢do do Plano de Corregao
apresentado pelo fornecedor para o saneamento das ndo conformidades verificadas, e, no caso de
ndo ser acatado, deverd ser objeto de nova proposicdo no prazo de 10 (dez) dias, a contar do
recebimento da Notificagdo do FNDE.

5.7.2.4.5.2.1. Aplica-se o disposto neste item para os casos de acatamento parcial do Plano de
Corregao, relativamente aos pontos ndo acatados.

5.7.2.4.5.2.2. Sera possivel ao fornecedor enviar até 2 (dois) Planos de Corre¢do que versem
sobre 0 mesmo rol de ndo conformidades. Serd considerado “mesmo rol”, para fins de
contabilizacdio da quantidade de Planos de Correcdo a serem aceitos, as inconformidades
remanescentes contidas no primeiro Plano de Correcao solicitado.

5.7.2.45.3. A critério do FNDE, o Plano de Correc¢do proposto pelo fornecedor e acatado por
esta Autarquia serd objeto de confirmac¢do de sua implementacdo em outras visitas técnicas e/ou
por meio da Andlise de Produtos Entregues a que se refere o subitem 5.7.2.5 deste CIT.
5.7.2.4.5.4. O ndo encaminhamento de Plano de Correcdo, na forma estabelecida, assim como o
nao cumprimento das acdes propostas, implicard descumprimento das regras do Controle de
Qualidade, passivel da ado¢do das seguintes providéncias administrativas:

5.7.2.4.5.4.1. Suspensao da utilizacdo da(s) Ata (s) de Registro de Precos para novas solicitacdes

por parte dos 6rgdos participantes de compra nacional;
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5.7.2.4.5.4.2. Suspensdo da autorizagdo para contratacao para os 6rgdos participantes de compra
nacional e ndo anuéncia a solicitacdes de adesdo por parte de 6rgdos ndo participantes, se for o

caso;

5.7.2.4.5.4.3. Ampla divulgacdo aos 6rgaos/entidades contratantes para que tomem as devidas

providéncias no ambito da execugdo dos contratos firmados.

5.7.2.4.5.5. As medidas constantes do subitem 5.7.2.4.5.4 vigerdo até que o fornecedor tenha
apresentado o Plano de Correcdo, na forma estabelecida, e/ou comprovado o cumprimento das
acoes propostas, sem prejuizo da possibilidade de aplicacdo, por parte do FNDE, de sancdes por
descumprimento das condi¢des da ata de registro de precos e de cancelamento do registro do
fornecedor, com base no art. 28, I do Decreto n°® 11.462/2023, bem como de san¢des decorrentes

de eventual descumprimento contratual, estas por parte dos entes contratantes.
5.7.2.5 Analise de Produtos Entregues

5.7.2.5.1. A Andlise de Produtos Entregues poderd ser realizada pelo FNDE ou por
representantes das entidades contratantes que vierem a receber os itens contratados, via relatério
remoto, que podera contemplar formuldrios de pesquisas online, fotos e videos, a ser encaminhado
ao FNDE ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Precos e/ou dos contratos dela

decorrentes.

5.7.2.5.2. O FNDE poder4 realizar Anélise de Produtos Entregues a partir de amostra dos kits
de materiais escolares retirada do(s) lote(s) fornecido(s) pela(s) empresa(s) registrada(s) e ainda
estocado(s) em depdsito/almoxarifado do érgao/entidade contratante, em embalagem original, da
forma que houver sido entregue pelo(s) fornecedor(es).

5.7.2.5.2.1. A Anilise de Produtos Entregues seguird, no que couber, os mesmos parametros
empregados na Andlise da Producdo, conforme disposto nos subitens 5.7.2.4.2 ¢ 5.7.2.4.3.
5.7.2.5.2.2.  No caso de ser realizada Andlise de Produtos Entregues que ja estejam em uso, ou
fora de suas embalagens originais, a andlise prescindird dos aspectos que, de alguma forma,
possam comprometer a andlise objetiva da qualidade dos produtos em func¢do do fato de estarem
em uso.

5.7.2.5.3. O FNDE documentard, inclusive por meio de registros fotograficos, todas as
atividades realizadas no ambito da Andlise de Produtos Entregues, assim como elaborara Relatério
de Anélise de Produtos Entregues, observando, no que couber, o disposto no subitem 5.7.2.4.4.1

deste CIT.
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5.7.2.5.3.1. O Relatério de Andlise de Produtos Entregues serd encaminhado ao respectivo
fornecedor e ao O6rgdo/entidade interessado, para conhecimento e adoc¢do das providéncias
cabiveis, observadas as competéncias consignadas na(s) Ata(s) de Registro de Precos e no(s)
contrato(s) firmado(s), conforme o caso.

5.7.2.5.3.2. O FNDE, observadas suas competéncias na qualidade de Orgdo Gerenciador do
Registro de Precos, notificard o(s) fornecedor(s) registrado(s) acerca do descumprimento das
regras de controle de qualidade estabelecidas neste CIT e consignadas na(s) Ata(s) de Registro de
Precos, estabelecendo prazo para manifestacdo e, se for o caso, para apresentacdo de Plano de
Correcao, observadas as disposi¢des contidas no subitem 5.7.2.4.5 deste CIT.

5.7.2.54. A Andlise de Produtos Entregues realizada pelo FNDE ndo se confunde com as
atividades de acompanhamento e fiscalizacdio da execucdo contratual por parte dos
orgaos/entidades contratantes, nos termos do art. 117 da Lei n.® 14.133/2021 e do art.8°, IX , do
Decreto n.° 11.462/2023.

5.7.2.5.4.1.  Eventuais processos administrativos relacionados ao descumprimento de clausulas
contratuais por parte do(s) fornecedor(es) registrado(s) serdo conduzidos pela Administracdo dos
orgaos/entidades contratantes, no ambito da relacdo juridica estabelecida entre Contratante e
Contratada.

5.7.2.5.5. Em cumprimento a sua competéncia legal de prestacdo de assisténcia técnica aos
Estados, DF e Municipios, o FNDE disponibilizard aos érgaos/entidades contratantes dos kits de
materiais escolares instrumentos administrativos para auxilid-los em relacdo ao controle de
qualidade dos produtos recebidos a partir dos contratos firmados com o(s) fornecedor(es)

registrado(s).
5.7.2.6 Disposicoes finais acerca da Analise da Producao

5.7.2.6.1. Observado o devido processo legal, a Andlise da Producdo e seus documentos
correlatos constituem fundamento para eventual aplicacdo de sangdes por parte do FNDE, na
condi¢do de Orgéo Gerenciador, ao(s) fornecedor(es) registrado(s), caso sejam verificadas nao
conformidades que configurem descumprimento da(s) Ata(s) de Registro de Precos, inclusive no
que tange as regras de Controle de Qualidade estabelecidas neste CIT, sem prejuizo da adogao das

providéncias administrativas previstas nos subitens 5.7.2.4.5.4 ¢ 5.7.2.4.5.5.

5.7.2.6.2. Os resultados da Andlise da Producdo poderdo ser divulgados, inclusive em meio
eletrobnico, com o intuito de contribuir para a melhoria do processo de especificacdes, uso e
fabrica¢do dos produtos, bem como dos controles implementados tanto pelas empresas quanto

pelo FNDE.
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5.7.2.6.3. O FNDE possui a exclusiva prerrogativa de, sempre que julgar necessério, solicitar,
ao ainda licitante, durante a 1* Etapa do Controle de Qualidade e ao ja fornecedor, durante: a 2*
Etapa do Controle de Qualidade, a vigéncia da ata de registros de precos e/ou dos contratos dela
decorrentes, que realize, para fins de atualizacdo de conteido, substituicoes nos enderecos URL
ja fornecidos pela Autarquia e que devem ser implementadas no prazo de até 3 (trés) dias tuteis,

apos a solicitacao.

14



ANEXO I

DECLARACAO DE CONCORDANCIA E CIENCIA DO PROCEDIMENTO DE
RETIRADA DE AMOSTRAS REPROVADAS

NOME DA EMPRESA, inscrita sob o CNPJ n® XX. XXX.XXX/XXXX-XX, com sede no
endereco XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal,
DECLARA que concorda e tem ciéncia que, em caso de reprovacdo, a empresa terd o periodo de
20 (vinte) dias, apés a homologacao do item, para a retirada das amostras reprovadas, conforme

disposto no subitem 5.7.1.13 do Caderno de Informagdes Técnicas do Pregdo Eletronico n°
XX/XXXX.

Cidade, DD/MM/AAAA.

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
C.P.F. DO REPRESENTANTE LEGAL
R.G. DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O FORNECIMENTO DE INFORMACOES
RELACIONADAS AO CONTROLE DE QUALIDADE

Nome do representante legal da empresa na licitacao:
CNPJ da empresa:

O Laboratério/OCP por mim contratado, nos termos do Edital do Pregao Eletronico n°
XX/XXXX, fica autorizado a fornecer diretamente ao FNDE, caso necessdrio, todos os
documentos e/ou informacdes acerca dos resultados das avaliagdes constantes no Relatério de
Ensaio/Certificado de Conformidade exigido na 1* Etapa do Controle de Qualidade, do Caderno
de Informacdes Técnicas (CIT).

Local e data.

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL
C.P.F. DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO V
MODELO DE AVISO DE INfCIO DA PRODUCAO

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n° ,
beneficidria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregao eletronico
FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de Qualidade estabelecidas

no Caderno de Informacdes Técnicas — CIT, anexo ao edital, acerca da etapa de Andlise da
Producdo (2* Etapa do Controle de Qualidade), comunica ao Fundo Nacional de Desenvolvimento

da Educacdo — FNDE que iniciard, em / / , a producdo dos kits de materiais

escolares para atendimento aos contratos firmados a partir da utiliza¢do da referida Ata.

Inicialmente, o primeiro més de producdo abrangerd a(s) quantidade(s) constante(s) do

Cronograma de Producdo e Entrega em anexo, na forma prevista no CIT.

Oportunamente, registramos que o envio desta comunicacdo ao FNDE observa o prazo

minimo de 20 (vinte) dias de antecedéncia em relacdo a data de inicio da produgdo, na forma

estabelecida no CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO VI

MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n° ,
beneficidria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregdo eletronico
FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de Qualidade estabelecidas

no Caderno de Informacdes Técnicas — CIT, anexo ao edital, acerca da etapa de Andlise da
Producdo (2* Etapa do Controle de Qualidade), apresenta ao Fundo Nacional de Desenvolvimento

da Educacdo — FNDE o cronograma de producgdo e entrega dos kits de materiais escolares para o

periodo abaixo indicado:

Ano:

2023 2024 2025 2026

Meés/meses:

JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN

JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Tabela 1: Relacao dos Kits em producio no periodo em funcao das entidades

contratantes:

Quantidade de cada kit em producao

Kit Data Lote
Kit Ensino Kit Ensino Kit Ensino
Entidade Educacao provavel | previsto
UF Contrato Fundamental — Fundamental — Médio -
Contratante Infantil - de para
Anos Iniciais Anos Finais EJA
Pré-escola entrega entrega
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Tabela 2: Programacio da producao diaria prevista para o periodo:

Quantidade da producio diaria prevista para cada

kit
Kit Educacao Kit Ensino Kit Ensino Kit Ensino
Data Lote Infantil — Pré- Fundamental — Fundamental - Médio - Total
escola Anos Iniciais Anos Finais EJA

Oportunamente, registramos que o envio deste cronograma observa o prazo miximo de 5

(cinco) dias tteis ap6s a solicitagdo do FNDE, na forma estabelecida no CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO VII

ITENS A SEREM ANALISADOS NO RELATORIO TECNICO

Quantidade | Quantidade
Ensaio Requisito | de amostras | de Relatorios Metodologia
ensaiadas emitidos
CADERNO DE DESENHO
Gramatura Minima 63 ABNT NBR NM ISO 536:2000,
do miolo g/m? Versao Corrigida: 2002
Plastificacgao, 03 o1 Devera ser descrita a metodologia
Acabamento | verniz UV ou utilizada, sendo de total
da capa verniz de responsabilidade da contratada a
madaquina conclusdo gerada
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ANEXO VIII

CONTEUDO MINIMO DO RELATORIO TECNICO

Identificacdo

Titulo da analise -

Especificagdo requerida —

Marca do produto analisado -

N° de amostras recebidas e analisadas -

Metodologia e equipamentos -

Resultados -

Conclusao —

Assinatura do responsavel técnico pela andlise com nome completo, cargo e CPF ou

matricula

N° de amostras recebidas e analisadas -

O contetdo podera ser adaptado para outros objetos, a depender do tipo de material a ser

analisado.

Resultados

Nos resultados dos testes laboratoriais, deve constar em uma coluna a especificacdo do
FNDE e em outra a afericdo encontrada na amostra analisada, bem como os itens de
conformidade, de acordo com o Anexo VII.

Ex.:
Capa
Amostra do caderno /
Gramatura Unidade Especificacao FNDE
agenda
g/m? 180 a 240 g/m> 238 g/m?
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ANEXOS

ANEXO I - DECLARACAO SOBRE A RETIRADA DE AMOSTRAS
REPROVADAS

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O
FORNECIMENTO DE INFORMACOES RELACIONADAS AO CONTROLE
DE QUALIDADE

ANEXO V - MODELO DE AVISO DE INiCIO DA PRODUCAO

ANEXO VI - MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Os Anexos encontram-se disponiveis neste Caderno de Informacoes Técnicas - CIT

A ordem e a quantidade de Anexos podem variar conforme o objeto




1. DAS DEFINICOES

1.1 Borracha escolar.

2. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
2.1 ABNT NBR 15236:2021 - Esta Norma especifica requisitos de seguranca dos

artigos escolares destinados a criancas menores de 14 anos e refere-se a possiveis riscos
que nao podem ser identificados prontamente pelos usudrios, mas que podem advir de
seu uso normal ou em consequéncia de abuso razoavelmente previsivel.

2.2 Portaria INMETRO n° 423, de 8 de outubro de 2021 — Aprova os Requisitos de

Avaliacdo da Conformidade para Artigos Escolares — Consolidado.

Observacao: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituicoes
responsaveis. Nesse caso, deverdo ser consideradas as versdes vigentes no momento das

analises.

3. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS
3.1 Composicao

3.1.1 Sem adi¢do de corantes;

3.1.2 Livre de ftalatos.
3.2 Dimensoes Minimas

3.2.1 Comprimento: 30 mm;
3.2.2 Largura: 20 mm;

3.2.3 Espessura: 5 mm.
3.3 Caracteristicas

3.3.1 Macia;
3.3.2 Flexivel;

3.3.3 Capaz de remover o grafite sem borrar ou manchar o papel.

4. DAS CONDICOES GERAIS

4.1 Do Processo de Fabricacao
4.1.1  Devera apresentar a marca do fabricante em uma das faces.

4.2 Garantia



4.2.1 A contratada devera oferecer garantia de, no minimo, 12 meses a partir da data
da entrega do produto contra defeitos de fabricacdo. A data para célculo da garantia serd

contada a partir da data da efetiva entrega ao Contratante.

S. DO CONTROLE DE QUALIDADE

5.1  Os produtos deste Caderno de Informagdes Técnicas — CIT — estdo sujeitos ao
Controle de Qualidade realizado pelo FNDE, pelos contratantes, ou por institui¢do
indicada por eles.

5.2 O controle de qualidade ocorrera:

5.2.1 Apés a fase de aceitacdo da proposta da empresa e antes da homologacdo da
licitagdo;

5.2.2 Durante as etapas de producdo; e

5.2.3 A qualquer tempo, durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos e/ou dos
contratos firmados com o FNDE e/ou com os CONTRATANTES.

5.3 O Controle de Qualidade devera considerar as especificacdes técnicas e de
seguranca estabelecidas neste CIT.

5.4. As amostras deverdo ser entregues ao FNDE na configuracdo de kits (Educagdo
Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais, Ensino Fundamental anos finais, Ensino
Médio / EJA) em suas respectivas quantidades, conforme o estabelecido no Edital e
seus anexos.

5.4.1. Deverio ser entregues dois kits montados de cada modalidade de ensino.

5.4.1.1 Somente serdo aceitos os kits que estejam em total concordincia com os
critérios estabelecidos no Caderno de Informagdes Técnicas da embalagem.

5.4.2 Seré facultada ao licitante a oferta de até 3 (trés) marcas distintas do produto que
integra o kit.

5.4.2.1 Caso o licitante opte por apresentar mais de uma marca do mesmo produto, até 3
(trés) marcas diferentes, uma das marcas deve ja vir inserida dentro do kit e as marcas
sobressalentes deverdo ser entregues, de forma individualizada, em separado dos 2
(dois) kits montados, conforme prescreve o subitem 5.4.1.

5.4.2.2 Todas as marcas ofertadas deverdo, obrigatoriamente, possuir padrdes de
qualidade, desempenho e durabilidade equivalentes entre si, sendo vedado o

oferecimento de marcas de nivel inferior.



5.5 As amostras apresentadas poderdo ser desmontadas ou destruidas durante as etapas
de Controle de Qualidade.

5.6 Em qualquer etapa do Controle de Qualidade, a critério do FNDE, poderdo ser
realizadas visitas técnicas as instalacdes da empresa ou fabrica.

5.7 O Controle de Qualidade compreenderd 2 (duas) etapas, a saber:
5.7.1 1 Etapa — Analise de Amostras

5.7.1.1 A empresa classificada em primeiro lugar em cada grupo/item deverd, num
prazo de até 20 (vinte) dias, contados da solicitagao do pregoeiro, entregar, ao FNDE:
a) Amostras (s) do produto, ja inserida no respectivo kit completo, conforme descrito
no Edital e seus anexos. Caso opte por marcas sobressalentes, conforme o subitem 5.4.2,
essas poderao ser enviadas, de forma individualizada, externamente ao kit montado;
b) Certificado de conformidade para cada produto, caso a empresa opte por mais de
uma marca diferente, conforme o subitem 5.4.2.;
¢) Numero do registro para cada objeto no Inmetro, caso a empresa opte por mais de
uma marca diferente, conforme o subitem 5.4.2.;
d) Declaragdo sobre a retirada de amostras reprovadas, datada e assinada pelo
representante legal da empresa ou procurador legalmente constituido (Anexo I).
5.7.1.2 As amostras e a documentacdo deverdo ser entregues no protocolo do FNDE,
no hordrio compreendido entre 08h as 12h ¢ 14h as 18h, de segunda a sexta-feira,
somente em dias tteis, com etiqueta de identificacdo contendo as seguintes informagdes:

a) “AMOSTRA”;

b) Aos cuidados da Chefia de Projeto de Qualidade - CQUAL;

¢) Numero do Pregio Eletronico;

d) Numero e descri¢ao do item,;

e) Identificagdao do fornecedor.
5.7.1.3 Se as amostras ndo forem entregues no prazo estipulado ou as amostras
apresentadas forem diferentes do especificado neste CIT, o licitante serd desclassificado
do certame e o préximo colocado do grupo poderd ser convocado, e assim
sucessivamente.
5.7.1.4 A andlise serd realizada por Comissao Técnica do FNDE e do MEC ou por
instituicdo por aquele indicada, que verificara a conformidade das caracteristicas das

amostras com as especificacdes deste CIT.



5.7.1.5 A Comissao Técnica poderd recomendar ajustes nas amostras apresentadas, de
forma a melhor atender a proposta pedagdégica do MEC e assegurar a padronizagdo e
qualidade dos produtos.

5.7.1.6 Nesse caso, o licitante terd um prazo adicional de até 7 (sete) dias, apds a
solicitagdo do pregoeiro, para atender as recomendagdes e apresentar novas amostras
ao FNDE para andlise da Comissao.

5.7.1.7 Apés a andlise, serd elaborada Lista de Verificacdo, com parecer conclusivo,
para continuidade do processo de compras.

5.7.1.8 O licitante convocado para o mesmo produto (marca, fabricante e modelo
idénticos), em diferentes regides de abrangéncia, poderd optar por entregar ao FNDE
somente a quantidade de amostras e documentos estabelecidos para um item, ndo
havendo necessidade de envio de documentos e amostras em duplicidade.

5.7.1.8.1 Excepcionalmente, caso o licitante tenha interesse em entregar mais de uma
amostra para o mesmo produto (marca, fabricante e modelo idénticos), deverd
formalizar, previamente, o pedido.

5.7.1.9 Os custos de entrega e os riscos de avarias no transporte das amostras sdo de
responsabilidade exclusiva do licitante.

5.7.1.10 Qualquer manifestacdo do licitante, durante a etapa de andlise de amostras,
devera ser dirigida ao pregoeiro, por escrito (e-mail: compc @fnde.gov.br).

5.7.1.11 As amostras reprovadas durante a 1* etapa — Analise de Amostras — estarao
disponiveis para serem recolhidas pelo licitante, em até 15 (quinze) dias, apds a
homologac¢do do item. O acompanhamento da homologagdo serd de responsabilidade do
licitante. Caso ndo sejam retiradas dentro do prazo estabelecido, estardo,
automaticamente, sujeitas a descarte/doacao.

5.7.1.12 O licitante deverd entregar uma declaracdo (Anexo I) no prazo estipulado no
subitem 5.7.1.1., declarando concordancia e ciéncia sobre o periodo para a retirada das
amostras reprovadas e, caso nao se manifeste dentro do prazo estabelecido, as amostras
estardo, automaticamente, sujeitas a descarte/doacao.

5.7.1.13 As amostras aprovadas serdo guardadas para a 2* etapa do Controle de
Qualidade — Analise da Producao, para eventual confrontagio com as producdes
futuras e lotes entregues.

5.7.1.14 Caso seja aprovado na 1* Etapa do Controle de Qualidade, o vencedor do

certame devera fornecer ao FNDE, em até 5 (cinco) dias ap6s a homologacao do pregio,



o login e a senha de acesso (ndo poderd ser alterada pelo fornecedor) ao software/site

gerador de QR Code utilizado na embalagem.

5.7.2 2% Etapa — Analise da Producao

5.7.2.1 Todos os itens de todos os kits de materiais escolares fabricados e/ou
fornecidos pela(s) empresa(s) registrada(s) para atendimento aos contratos firmados em
decorréncia da utilizacdo da(s) Ata(s) de Registro de Precos gerenciada(s) pelo FNDE
no ambito do pregdo eletronico regulamentado pelo edital do qual faz parte este
Caderno de Informacdes Técnicas — CIT deverdo atender integralmente as
especificacdes e demais condi¢des aqui estabelecidas.

5.7.2.2 A Aniélise da Producio serd realizada pelo FNDE na condi¢io de Orgio
Gerenciador do Registro de Pregos, nos termos dos incisos IX e XIV do art. 7° do

Decreto n° 11.462/2023, da seguinte forma:

a) Analise Documental da Producdo: tem por objetivo principal a
comprovagcdo de que os produtos fabricados e/ou fornecidos pelo(s) fornecedor(es)
registrado(s) estdo regulares em relacdo as leis e demais instrumentos normativos que
regulam e vinculam esse segmento, inclusive o edital do pregdo; consiste na andlise, por
parte do FNDE, de documentos relacionados a produgdo, tais como cronogramas,
certificados, relatérios, laudos, declaragdes, atestados, planos de corregdo, etc.,

solicitados na forma disposta no subitem 5.7.2.3 deste CIT.

b) Analise da Producio: tem por objetivo principal verificar se o processo
produtivo da(s) empresa(s) atende aos requisitos e condi¢des estabelecidos neste CIT, se
o Edital e seus anexos estd sendo respeitado e se os produtos fabricados e/ou fornecidos
estdo compativeis as especificagdes técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos,
inclusive em relacdo as amostras aprovadas na 1* etapa do Controle de Qualidade, no
que couber; consiste na vistoria do processo produtivo do(s) fabricante(s) e/ou do(s)
fornecedor(es) a partir de visita servidor/avaliador do FNDE e/ou instituicdo parceira a
suas instalagOes, seguida da andlise técnica realizada em amostra(s) aleatoriamente
escolhida(s), tanto de produtos embalados e prontos para expedi¢do quanto de partes
e/ou componentes dos produtos, em conformidade ao disposto no subitem 5.7.2.4 deste
CIT. A decisao sobre a forma de operacionalizar a execu¢do da andlise da producdo

ficard exclusivamente a critério do FNDE. A andlise poderd ocorrer de maneira



presencial ou com o auxilio remoto — mediante processo de autoinspec¢io — e contar com
membros da Comissdo Técnica e/ou integrantes de instituicdes parceiras designados
pelo FNDE, podendo ser solicitados quaisquer documentos pertinentes a fornecedora

CONTRATADA.

¢) Andlise de Produtos Entregues: tem por objetivo principal verificar se os
produtos fornecidos pela(s) empresa(s) aos entes contratantes guardam compatibilidade
com as amostras aprovadas na 1* etapa do Controle de Qualidade, as especificacoes
técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos, além de possibilitar a coleta de dados e
informacdes acerca da adequacdo dos produtos disponibilizados aos Estados, Distrito
Federal e Municipios as suas necessidades, visando a eventual melhoria das
especificagdes e do modelo de compras do FNDE; consiste na anédlise técnica por
servidor/avaliador do FNDE ou por integrantes de institui¢des parceiras designados pelo
FNDE de amostra(s) aleatoriamente escolhida(s) dentre os produtos entregues pelo(s)
fornecedor(es) as entidades contratantes, observado o disposto no subitem 5.7.2.5 deste
CIT. Excepcionalmente, a andlise de produtos entregues podera ser feita remotamente,
por meio de solicitacgdo de envio de formuldrios de pesquisa online, relatérios
videos e demais documentos emitidos

fotograficos, pelos entes contratantes,

exclusivamente a critério do FNDE.

5.7.2.3 Analise Documental da Producio
5.7.2.3.1A Anélise Documental da Produgdo por parte do FNDE se dara por intermédio

dos seguintes documentos, a serem apresentados na frequéncia e prazos dispostos a

seguir:
Prazo
para Inicio da
Documento Emissor Modelo Frequéncia envio | contagem
ao dos prazos
FNDE
Aviso de Inicio da Fornecedor . .20 Antses/d? data
~ . Anexo V Unica (vinte) de inicio da
Producao registrado . ~
dias produgdo
Cronograma de Fornecedor S(.m.lp re que 5 (cinco) | Da requisi¢do
~ . Anexo VI solicitado pelo O
Producio e Entrega registrado dias tteis do FNDE
FNDE
Confirmacdo da Organismo de Conforme De acordo com | 5 (¢inco) | Da emissdo da
Manutencio Certificagdo de | definido nos 0S prazos dias tteis | Confirmagao
Produto (OCP) Requisitos estabelecidos nos de




acreditado pelo Gerais de Requisitos de Manutencao
Inmetro para a Certificagdo Avaliagdo da pelo OCP
ABNT NBR de Produto Conformidade,
15236. estabelecidos com base na(s)
pelo data(s)
INMETRO inicial(iniciais)
(RGCP) e nos | da obtencdo da
Requisitos de | 1% certificacdo de
Avaliacdo da cada produto
Conformidade
(RAC) para
Artigos
Escolares
Regls'tro de Objeto Conforme
Junto ao Conforme sistemadtica das
INMETRO INMETRO subltem |, es de controle | N/A N/A
correspondente ao 57234 .
respectivo artigo deste CIT € monitoramento
do FNDE
escolar
Conforme Sempre que 20 recebli)n(ien o
~ Fornecedor subitem houver ndo . ’
Plano de Correcdo . . (vinte) pela empresa,
registrado 5.7.2.45 conformidade a dias da Notificacio
deste CIT ser corrigida do FNDI::}

5.7.2.3.2 Os modelos do Aviso de Inicio da Producdo (Anexo V) e do Cronograma
de Producao e Entrega (Anexo VI) poderdo ser ajustados/adaptados aos padrdes de cada
fornecedor registrado, desde que sejam mantidas, no minimo, as informagdes solicitadas

pelo FNDE.

5.7.2.3.2.1 Quando do envio do Aviso de Inicio da Produc¢do, o fornecedor registrado
deverd informar o Cronograma de Produgdo e Entrega referente ao primeiro més de

producao.

5.7.2.3.2.2 O Cronograma de Producdo e Entrega devera ser elaborado em fun¢ao da
estimativa de producdo e entrega dos diferentes kits de materiais escolares, observando-

se sua respectiva composicao, na forma disposta no Edital e seus anexos.

5.7.2.3.3 A Confirma¢do da Manutencdo deve corresponder ao(s) Certificado(s) de
Conformidade para Artigos Escolares apresentado(s) ao Pregoeiro durante a Anélise de
Amostras (1* etapa do Controle de Qualidade), conforme subitem 5.7.1.1, “b”, deste

CIT.

5.7.2.3.3.1 No caso da suspensdo ou do cancelamento da Certificacdo, face a
impossibilidade de produgdo e comercializagdo dos produtos por parte do fornecedor, o

FNDE adotard as seguintes providéncias administrativas:




5.7.2.3.3.1.1 Suspensao da utilizacdo da(s) Ata (s) de Registro de Precos para novas

solicitagdes por parte dos 6rgdos participantes de compra nacional;

5.7.2.3.3.1.2 Suspensdo da autorizag¢do para contratagdo para os 6rgdos participantes de
compra nacional e ndo anuéncia a solicitagdes de adesdo por parte de 6rgdos nao

participantes, se for o caso;

5.7.2.3.3.1.3 Ampla divulgacdo aos orgdos/entidades contratantes para que tomem as

devidas providéncias no ambito da execucdo dos contratos firmados.

5.7.2.3.3.2 As medidas constantes do subitem 5.7.2.3.3.1 vigerdo até que o fornecedor
tenha regularizado sua situagdo e detenha Certificado(s) valido(s) para os produtos
registrados, atendidos os critérios estabelecidos pelas normas do INMETRO e adotadas
as providéncias junto ao Organismo de Certificacdo de Produto — OCP, sem prejuizo da
possibilidade de aplicacdo, por parte do FNDE, de san¢gdes por descumprimento das
condic¢des da ata de registro de precos e de cancelamento do registro do fornecedor, com
base no art. 20, I, do Decreto n.° 7.892/2013, bem como de sancdes decorrentes de

eventual descumprimento contratual, estas por parte dos entes contratantes.

5.7.2.3.3.2.1 Caberd ao fornecedor, em conjunto ao OCP e dando ciéncia ao FNDE,
adotar todas as providéncias cabiveis em relacdo aos produtos certificados colocados no
mercado apresentando ndo conformidades que coloquem em risco a saide e a seguranca
do consumidor e o meio ambiente, observados os Requisitos Gerais de Certificacdo de
Produtos do INMETRO (RGCP), inclusive no que se refere a destinacdo
ambientalmente compromissada dos materiais/insumos que nao possam ser reinseridos

na producdo.

5.7.2.3.3.3 O FNDE podera solicitar ao fornecedor e/ou ao OCP, se for o caso, o
fornecimento de laudos técnicos, relatérios, ensaios, etc. referentes aos processos de
Avaliacdo de Manutencao da Certificacdo para Artigos Escolares dos itens que

compdem os kits de materiais escolares do(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.7.2.3.3.4 Tanto o(s) Certificado(s) de Conformidade para Artigos Escolares quanto
o(s) Certificado(s) de Manutencdo da Certificacdo deverdo ser enviados pelo(s)
fornecedor(es) registrado(s) aos érgaos/entidades contratantes do(s) item(itens) a que se

refere a Certificacdo, sempre que por estes solicitados.
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5.7.2.3.4 O Registro de Objeto junto ao INMETRO (em decorréncia da Certificagdao de
Conformidade emitida por OCP, nos termos da Portaria INMETRO n.° 481, de 07 de
dezembro de 2010 e alteragdes posteriores) deverd permanecer vdlido durante toda a
vigéncia da Ata e dos contratos dela decorrentes, e serd objeto de consulta e

monitoramento pelo FNDE no Banco de Registro de Objetos daquele Instituto.

5.7.2.3.4.1 Em observancia as disposi¢des da referida Portaria, especialmente os
Anexos II e III, os itens que compdem os kits de materiais escolares e fazem parte do
escopo da certificacio compulséria para Artigos Escolares deverdo ser entregues
contendo, apostos ao produto e/ou embalagem, conforme o caso, o Selo de Identificacao

da Conformidade e o nimero de Registro de Objeto valido no INMETRO.

5.7.2.3.4.2 Aplica-se o disposto nos subitens 5.7.2.3.3.1. e 5.7.2.3.3.2. nos casos em
que o(s) fornecedor(es) registrado(s) tiver(em) seu(s) Registro(s) de Objeto suspenso(s)

ou cancelado(s) pelo INMETRO.

5.7.2.3.4.3 O FNDE podera solicitar ao INMETRO informacdes referentes aos
processos de Manutencdo e Renovagdo dos Registros dos produtos por parte do(s)

fornecedor(es), se for o caso.

5.7.2.3.5 Quaisquer alteracdes que impactem na regularidade e validade do(s)
Certificado(s) de Conformidade para Artigos Escolares e/ou dos nimeros de Registro de
Objeto no INMETRO deverdao ser comunicadas ao FNDE pelo(s) fornecedor(es)

registrado(s) no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da ocorréncia.

5.7.2.3.6 A Andlise Documental do Plano de Correcdes se dard na forma prevista no

subitem 5.7.2.4.5 deste CIT.
5.7.2.4 Analise da Produciao

5.7.2.4.1 A Andlise da Producdo podera ser realizada por equipe técnica do FNDE ou
instituicdes parceiras, presencialmente ou com o auxilio remoto — mediante
procedimento de autoinspecdo por parte do proprio fornecedor — em diferentes
momentos ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Precos e/ou dos contratos

delas decorrentes.

A defini¢do do cronograma das visitas técnicas serd realizada pelo FNDE em fun¢ao das
informacdes fornecidas pela(s) empresa(s) por meio do Aviso de Inicio da Producgao

(Anexo V) e do Cronograma de Producdo e Entrega (Anexo VI), na forma disposta no
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subitem 5.7.2.3.1 deste CIT, ou a partir de informagdes obtidas/confirmadas junto aos

orgdos/entidades contratantes, se necessario.

5.7.2.4.1.1 O FNDE se reserva o direito de, sempre que julgar necessario, realizar

visitas técnicas sem prévio agendamento junto ao(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.7.2.4.1.2 Os custos das atividades de Andlise da Producdo executadas pelo FNDE

correrao a suas expensas.

5.7.2.4.2 A equipe técnica responsavel pela visita serd designada pelo(a) Diretor(a) de

Administracao do FNDE.

5.7.2.4.2.1 Sempre que possivel, compord a equipe técnica pelo menos um servidor da
Diretoria de Administracdo do FNDE. Adicionalmente, a drea demandante deverd,
obrigatoriamente, enviar um representante, tecnicamente capacitado, para compor a

equipe.

5.7.2.4.2.2 A critério do FNDE, podera compor a equipe técnica colaborador eventual
com comprovada experiéncia em controle de qualidade, metrologia, analise da
conformidade e/ou em processos produtivos industriais, observadas as parcerias e

acordos de cooperagdo celebrados por esta Autarquia.

5.7.2.4.3 Nas visitas técnicas serdo analisadas amostras dos kits de materiais escolares
constantes de lotes ja inspecionados e liberados pelo controle de qualidade da fabrica,

na drea de expedicdo, em embalagens prontas para comercializacao.

5.7.2.4.3.1 A andlise da equipe técnica envolverd todas as especificacdes técnicas e
demais condi¢des estabelecidas neste CIT, assim como os aspectos de seguranga,
resisténcia e durabilidade dos produtos, podendo, inclusive, adentrar aos aspectos

dimensionais e demais elementos constitutivos constantes deste Normativo.

5.7.2.4.3.2 A critério da equipe técnica, poderdao ser analisadas amostras individuais
dos artigos escolares que compdem os kits em linha de producdo, para fins de

verificacdo do cumprimento das especificacdes técnicas estabelecidas neste CIT.

5.7.2.4.4 As visitas técnicas serdo documentadas, inclusive por meio de registros
fotograficos, e serd elaborado Relatério Técnico de Visita, o qual serd encaminhado ao

respectivo fornecedor para conhecimento e ado¢ao das providéncias cabiveis.
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5.7.2.44.1 O Relatério Técnico de Visita demonstrard os itens que foram objeto de
andlise, os parametros de avaliacdo, os resultados observados e, se for o caso, as ndo
conformidades identificadas, os itens/subitens deste CIT que foram descumpridos e
demais informacdes que se mostrem relevantes para o processo de Controle de

Qualidade.

5.7.2.4.5 As ndo conformidades identificadas nas visitas técnicas deverdo ser objeto de
proposicao de Plano de Corre¢do por parte do fornecedor, o qual deverd ser enviado ao
FNDE no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da Notificagdo por parte

desta Autarquia.

5.7.2.4.5.1 O Plano de Corre¢do deverd contemplar, no minimo, as possiveis causas
identificadas para cada nao conformidade verificada, a solu¢do proposta para elimind-
las, o cronograma de execugdo e as formas de incorporagdao da solug@o as rotinas de
controle de qualidade da empresa, com vistas a ndo recorréncia das nao conformidades,

além de registros fotograficos demonstrando a implementacdo das agdes corretivas.

5.7.2.4.5.2 O FNDE analisard a pertinéncia, suficiéncia e adequacdo do Plano de
Correcdo apresentado pelo fornecedor para o saneamento das ndo conformidades
verificadas, e, no caso de ndo ser acatado, deverd ser objeto de nova proposi¢ao no

prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Notificagdo do FNDE.

5.7.2.4.5.2.1 Aplica-se o disposto neste item para os casos de acatamento parcial do

Plano de Correcdo, relativamente aos pontos nao acatados.

5.7.2.4.5.2.2 Sera possivel ao fornecedor enviar até 2 (dois) Planos de Corre¢ao que
versem sobre o mesmo rol de ndo conformidades. Serd considerado “mesmo rol”, para
fins de contabilizacdo da quantidade de Planos de Corre¢do a serem aceitos, as

inconformidades remanescentes contidas no primeiro Plano de Correcao solicitado.

5.7.2.45.3 A critério do FNDE, o Plano de Corre¢ao proposto pelo fornecedor e
acatado por esta Autarquia serd objeto de confirmacao de sua implementagdo em outras
visitas técnicas e/ou por meio da Andlise de Produtos Entregues a que se refere o

subitem 5.7.2.5 deste CIT.

5.7.2.4.5.4 O nao encaminhamento de Plano de Corre¢do, na forma estabelecida,
assim como o niao cumprimento das agdes propostas, implicard descumprimento das

regras do Controle de Qualidade, passivel da ado¢do das providéncias constantes dos
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subitens 5.7.2.3.3.1 a 5.7.2.3.3.2 deste CIT, bem como da possibilidade de aplicagao,
por parte do FNDE, de sancdes por descumprimento das condicdes da ata de registro de

precos e de cancelamento do registro do fornecedor, com base art. 28, I do Decreto n°

11.462/2023.

5.7.2.5 Analise de Produtos Entregues

5.7.2.5.1 A Andlise de Produtos Entregues poderd ser realizada pelo FNDE ou por
representantes das entidades contratantes que vierem a receber os itens contratados, via
relatdrio remoto, que poderd contemplar formuldrios de pesquisas online, fotos e videos,
a ser encaminhado ao FNDE ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Precos
e/ou dos contratos dela decorrentes.

5.7.2.5.2A Andlise de Produtos Entregues podera ser realizada pelo FNDE ao longo da
vigéncia da(s) Ata(s) de Registro de Precos e/ou dos contratos dela(s) decorrentes, em
articulacdo com entidades contratantes que vierem a receber os itens contratados.
5.7.2.5.3 O FNDE poderd realizar Andlise de Produtos Entregues a partir de amostra
dos kits de materiais escolares retirada do(s) lote(s) fornecido(s) pela(s) empresa(s)
registrada(s) e ainda estocado(s) em depdsito/almoxarifado do Orgao/entidade
contratante, em embalagem original, da forma que houver sido entregue pelo(s)

fornecedor(es).

5.7.2.5.3.1 A Andlise de Produtos Entregues seguird, no que couber, 0os mesmos
parametros empregados na Andlise da Producdo, conforme disposto nos subitens

5.72.42e5.7.24.3.

5.7.2.5.3.2 No caso de ser realizada Andlise de Produtos Entregues que ja estejam em
uso, ou fora de suas embalagens originais, a andlise prescindird dos aspectos que, de
alguma forma, possam comprometer a andlise objetiva da qualidade dos produtos em

funcdo do fato de estarem em uso.

5.7.2.5.4 O FNDE documentard, inclusive por meio de registros fotograficos, todas as
atividades realizadas no ambito da Andlise de Produtos Entregues, assim como
elaborard Relatério de Andlise de Produtos Entregues, observando, no que couber, o

disposto no subitem 5.7.2.4.4.1 deste CIT.

5.7.2.54.1 O Relatério de Andlise de Produtos Entregues serd encaminhado ao

respectivo fornecedor e ao 6rgdo/entidade interessado, para conhecimento e ado¢do das
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providéncias cabiveis, observadas as competéncias consignadas na(s) Ata(s) de Registro

de Precos e no(s) contrato(s) firmado(s), conforme o caso.

5.7.2.542 O FNDE, observadas suas competéncias na qualidade de Orgdo
Gerenciador do Registro de Precos, notificard o(s) fornecedor(s) registrado(s) acerca do
descumprimento das regras de controle de qualidade estabelecidas neste CIT e
consignadas na(s) Ata(s) de Registro de Precos, estabelecendo prazo para manifestacao
e, se for o caso, para apresentacdo de Plano de Correcdo, observadas as disposicoes

contidas no subitem 5.7.2.4.5 deste CIT.

5.7.2.5.5 A Andlise de Produtos Entregues realizada pelo FNDE nao se confunde com
as atividades de acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo contratual por parte dos
orgdos/entidades contratantes, nos termos art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e do art.8°,
IX, do Decreto n.° 11.462/2023.

5.7.2.5.5.1 Eventuais processos administrativos relacionados ao descumprimento de
cldusulas contratuais por parte do(s) fornecedor(es) registrado(s) serdo conduzidos pela
Administragdo dos O6rgaos/entidades contratantes, no ambito da relacdo juridica

estabelecida entre Contratante e Contratada.

5.7.2.5.6 Em cumprimento a sua competéncia legal de prestacdo de assisténcia técnica
aos Estados, DF e Municipios, o FNDE disponibilizard aos O6rgaos/entidades
contratantes dos kits de materiais escolares instrumentos administrativos para auxilid-
los em relagdo ao controle de qualidade dos produtos recebidos a partir dos contratos

firmados com o(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.7.2.7 Disposicoes finais acerca da Analise da Producao

5.7.2.7.1 Observado o devido processo legal, a Andlise da Produgdo e seus documentos
correlatos constituem fundamento para eventual aplicacdo de sanc¢des por parte do
FNDE, na condi¢do de Orgéo Gerenciador, ao(s) fornecedor(es) registrado(s), caso
sejam verificadas ndo conformidades que configurem descumprimento da(s) Ata(s) de
Registro de Precos, inclusive no que tange as regras de Controle de Qualidade
estabelecidas neste CIT, sem prejuizo da adogdo das providéncias administrativas
previstas nos subitens 5.7.2.3.3.1 ¢ 5.7.2.3.3.2.

5.7.2.7.2 O FNDE se resguarda o direito de, sempre que existirem fatos que o justifique,

comunicar ao respectivo Organismo de Certificacdo de Produto — OCP responsdvel pela
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Certificacdo de Conformidade para Artigos Escolares a ocorréncia de nao

conformidades verificadas durante a Andlise da Producao.

5.7.2.7.3 Os resultados da Anélise da Producdo poderdo ser divulgados, inclusive em
meio eletronico, com o intuito de contribuir para a melhoria do processo de
especificacdes, uso e fabricacdo dos produtos, bem como dos controles implementados

tanto pelas empresas quanto pelo FNDE.

5.7.2.7.4 O FNDE possui a exclusiva prerrogativa de, sempre que julgar necessario,
solicitar, ao ainda licitante, durante a 1* Etapa do Controle de Qualidade e ao ja
fornecedor, durante: a 2* Etapa do Controle de Qualidade, a vigéncia da ata de registros
de precos e/ou dos contratos dela decorrentes, que realize, para fins de atualizacio de
conteddo, substituicdes nos enderecos URL ja fornecidos pela Autarquia e que devem

ser implementadas no prazo de até 3 (trés) dias tteis, apds a solicitagao.
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ANEXO 1

DECLARACAO DE CONCORDANCIA E CIENCIA DO PROCEDIMENTO DE
RETIRADA DE AMOSTRAS REPROVADAS

NOME DA EMPRESA, inscrita sob o CNPJ n® XX. XXX XXX/XXXX-XX,
com sede no endereco XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por intermédio de
seu representante legal, DECLARA que concorda e tem ciéncia que, em caso de
reprovacao, a empresa terd o periodo de 20 (vinte) dias, apés a homologagdo do item,
para a retirada das amostras reprovadas, conforme disposto no subitem 5.7.1.12 do
Caderno de Informacdes Técnicas do Pregdo Eletronico n® XX/XXXX.

Cidade, DD/MM/AAAA.

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
C.P.F. DO REPRESENTANTE LEGAL
R.G. DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O FORNECIMENTO DE
INFORMA COES RELACIONADAS AO CONTROLE DE QUALIDADE

Nome do representante legal da empresa na licitagdo:
CNPJ da empresa:

O Laboratério/OCP por mim contratado, nos termos do Edital do Pregdo
Eletronico n®° XX/XXXX, fica autorizado a fornecer diretamente ao FNDE, caso
necessario, todos os documentos e/ou informagdes acerca dos resultados das avaliagdes
constantes no Relatério de Ensaio/Certificado de Conformidade exigido na 1* Etapa do
Controle de Qualidade, do Caderno de Informagdes Técnicas (CIT).

Local e data.

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL
C.P.F. DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO V

MODELO DE AVISO DE INfCIO DA PRODUCAO

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° ,
beneficidria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregao
eletronico FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de

Qualidade estabelecidas no Caderno de Informacdes Técnicas — CIT, anexo ao edital,
acerca da etapa de Andlise da Producao (2° Etapa do Controle de Qualidade), comunica

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE que iniciard, em /

/ , a producdo dos kits de materiais escolares para atendimento aos

contratos firmados a partir da utiliza¢do da referida Ata.

Inicialmente, o primeiro més de producdo abrangerd a(s) quantidade(s)

constante(s) do Cronograma de Producdo e Entrega em anexo, na forma prevista no CIT.

Oportunamente, registramos que o envio desta comunica¢do ao FNDE observa o

prazo minimo de 20 (vinte) dias de antecedéncia em relagdo a data de inicio da

producdo, na forma estabelecida no CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO VI

MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° ,
beneficidria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregao
eletronico FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de

Qualidade estabelecidas no Caderno de Informagdes Técnicas — CIT, anexo ao edital,
acerca da etapa de Andlise da Producdo (2* Etapa do Controle de Qualidade), apresenta

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE o cronograma de

producdo e entrega dos kits de materiais escolares para o periodo abaixo indicado:

Ano:

2023 2024 2025 2026

Meés/meses:

JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Tabela 1: Relacao dos Kits em producao no periodo em funcao das

entidades contratantes:

Quantidade de cada kit em producao

Kit Data Lote
Kit Ensino Kit Ensino Kit Ensino )
Entidade Educacio provavel | previsto
UF Contrato Fundamental — Fundamental — Médio -
Contratante Infantil — de para
) Anos Iniciais Anos Finais EJA
Pré-escola entrega entrega
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Tabela 2: Programacao da producao diaria prevista para o periodo:

Quantidade da producio didria prevista para cada kit

Data

Lote

Kit Educacao
Infantil — Pré-

escola

Kit Ensino
Fundamental -

Anos Iniciais

Kit Ensino
Fundamental -

Anos Finais

Kit Ensino
Médio -
EJA

Total

Oportunamente, registramos que o envio deste cronograma observa o prazo

méximo de 5 (cinco) dias uteis apds a solicitacdo do FNDE, na forma estabelecida no

CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXOS

ANEXO I - DECLARACAO SOBRE A RETIRADA DE AMOSTRAS
REPROVADAS

ANEXO II - RELATORIO DE ENSAIO DA AMOSTRA

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O
FORNECIMENTO DE INFORMACOES RELACIONADAS AO CONTROLE
DE QUALIDADE

ANEXO V - MODELO DE AVISO DE INiCIO DA PRODUCAO

ANEXO VI - MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Os Anexos encontram-se disponiveis neste Caderno de Informacoes Técnicas - CIT

A ordem e a quantidade de Anexos podem variar conforme o objeto




1. DAS DEFINICOES

1.1 Canetas esferograficas (2 azuis, 1 preta e 1 vermelha).

2. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

2.1 ABNT NBR 15236:2021 - Esta Norma especifica requisitos de seguranga dos
artigos escolares destinados a criancas menores de 14 anos e refere-se a possiveis riscos
que nao podem ser identificados prontamente pelos usudrios, mas que podem advir de
seu uso normal ou em consequéncia de abuso razoavelmente previsivel.

2.2  ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competéncia de
laboratérios de ensaio e calibracao.

2.3 NBR 16108:2012 — Caneta esferogréfica, gel e roller — comprimento de escrita —
método de ensaio.

2.4  Portaria INMETRO n° 423, de 8 de outubro de 2021 — Aprova os Requisitos de

Avaliacdo da Conformidade para Artigos Escolares — Consolidado.

Observacao: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituicdes
responsaveis. Nesse caso, deverdo ser consideradas as versdes vigentes no momento das

analises.

3.  DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1 Corpo

3.1.1 Matéria-prima: poliestireno ou polimero transparente branco ou translicido
3.1.2 Dimensdes:
3.1.2.1 Diametro minimo do corpo: 7 mm
3.1.2.2 Comprimento minimo sem tampa: 140 mm
3.1.3 Impressao no corpo da caneta a informagcao “MEC/FNDE — PE XX/XXXX”
(onde XX/XXXX, se refere ao nimero e ano do pregdo eletronico), conforme figura

ilustrativa:

MEC/FNDE PE: XX/XXXX

3.2 Tampa



3.2.1 Matéria-prima: Polipropileno
3.2.2 Removivel com haste para fixagdo em bolso.
3.2.3 Da mesma cor da tinta

3.2.4 Furacdo anti-asfixiante

3.3 Esfera

3.3.1 Tungsténio com didmetro de 1.0 mm

3.4 Carga

3.4.1 Tubo em polipropileno transparente com, aproximadamente, 130 mm de
comprimento.

3.4.2 Preenchimento de tinta: minimo de 110 mm, medido da ponta.
3.5 Tinta

3.5.1 Atoxica
3.5.2 Pastas esferograficas permanentes nas cores azul, vermelha e preta. (2 azuis, 1

preta e 1 vermelha).

3.6 Desempenho de Escrita

3.6.1 As canetas deverdo apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras,
sem excesso de tinta durante o tragcado e sem folgas que permita a retracdo da ponta
durante a escrita.

3.6.2 Todas as cores das canetas esferograficas deverdao apresentar comprimento de
escrita minimo de 1750 m, conforme requisitos dispostos no subitem 5.7.1.1.

3.6.3 O licitante devera apresentar a bobina do teste de calibragem.

4. DAS CONDICOES GERAIS

4.1 Do Processo de Fabricacao

4.1.1 Cada caneta devera trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo.

4.2 Garantia



4.2.1 A contratada deverd oferecer garantia contra defeitos de fabricacdo de, no
minimo, 12 meses a partir da data da entrega do produto. A data para cdlculo da garantia

serd contada a partir da efetiva entrega ao Contratante.

S8 DO CONTROLE DE QUALIDADE

5.1  Os produtos deste Caderno de Informagdes Técnicas — CIT — estdo sujeitos ao
Controle de Qualidade realizado pelo FNDE, pelos contratantes, ou por institui¢do
indicada por eles.

5.2 O controle de qualidade ocorrera:

5.2.1 Apés a fase de aceitacdo da proposta da empresa e antes da homologacdo da
licitagdo;

5.2.2 Durante as etapas de producdo; e

5.2.3 A qualquer tempo, durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos e/ou dos
contratos firmados com o FNDE e/ou com os CONTRATANTES.

5.3 O Controle de Qualidade devera considerar as especificacdes técnicas e de
seguranca estabelecidas neste CIT.

5.4. As amostras deverdo ser entregues ao FNDE na configuracdo de kits (Educagdo
Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais, Ensino Fundamental anos finais, Ensino
Médio / EJA) em suas respectivas quantidades, conforme o estabelecido no Edital e
seus anexos.

5.4.1 Deverao ser entregues dois kits montados de cada modalidade de ensino.

5.4.1.1 Somente serdo aceitos os kits que estejam em total concordincia com os
critérios estabelecidos no Caderno de Informagdes Técnicas da embalagem.

5.4.2.2 Seré facultada ao licitante a oferta de até 3 (trés) marcas distintas do produto que
integra o kit.

5.4.2.1 Caso o licitante opte por apresentar mais de uma marca do mesmo produto, até 3
(trés) marcas diferentes, uma das marcas deve ja vir inserida dentro do kit e as marcas
sobressalentes deverdo ser entregues, de forma individualizada, em separado dos 2
(dois) kits montados, conforme prescreve o subitem 5.4.1.

5.4.2.2 Todas as marcas ofertadas deverdo, obrigatoriamente, possuir padrdes de
qualidade, desempenho e durabilidade equivalentes entre si, sendo vedado o
oferecimento de marcas de nivel inferior.

5.5 As amostras apresentadas poderdo ser desmontadas ou destruidas durante as etapas

de Controle de Qualidade.



5.6 Em qualquer etapa do Controle de Qualidade, a critério do FNDE, poderao ser
realizadas visitas técnicas as instalacdes da empresa ou fabrica.

5.7 O Controle de Qualidade compreenderé 2 (duas) etapas, a saber:

5.7.1 17 Etapa — Analise de Amostras

5.7.1.1 A empresa classificada em primeiro lugar no grupo/item deverd, com recursos
proprios, contratar laboratério com ensaios acreditados na ABNT NBR ISO/IEC
17025:2017, para realizacdo do ensaio de comprimento de escrita, conforme a ABNT
NBR 16108:2012 — Caneta esferografica, gel e roller — comprimento de escrita —
método de ensaio e de acordo com o modelo de relatério (Anexo II).

5.7.1.2 Num prazo de até 20 (vinte) dias, contados da solicitacdo do pregoeiro, a
licitante deverd entregar, ao FNDE:

a) Amostras (s) do produto, ja inserida no respectivo kit completo, conforme descrito
no Edital e seus anexos. Caso opte por marcas sobressalentes, conforme o subitem
5.4.2, essas poderdo ser enviadas, de forma individualizada, externamente ao kit
montado;

b) Certificado de conformidade para cada produto, caso a empresa opte por mais de
uma marca diferente, conforme o subitem 5.4.2.;

¢) Nudmero do registro para cada objeto no Inmetro, caso a empresa opte por mais de
uma marca diferente, conforme o subitem 5.4.2.;

d) Declaragdo sobre a retirada de amostras reprovadas, datada e assinada pelo
representante legal da empresa ou procurador legalmente constituido (Anexo I);

e) Relatério de Ensaio da Amostra (original ou cOpia autenticada) fornecido pelo
laboratério (Anexo II);

f) Declaragdao de concordancia com o fornecimento de informacdes relacionadas ao
controle de qualidade, datada e assinada pelo representante legal da empresa ou
procurador legalmente constituido (Anexo IV);

g) Bobinas de papel utilizadas no Ensaio da Amostra a que se refere o subitem 5.7.1.1.
Caso opte por enviar marcas sobressalentes, devera ser enviada a bobina especifica do
ensaio de cada uma das marcas ofertadas, conforme o subitem 5.4.2.

5.7.1.3 As amostras, as bobinas e a documentacdo deverdo ser entregues no protocolo
do FNDE, no horario compreendido entre 08h as 12h e 14h as 18h, de segunda a sexta-
feira, somente em dias uteis, com etiqueta de identificacdo contendo as seguintes

informacoes:



a) “AMOSTRA”;

b) Aos cuidados da Chefia de Projeto de Qualidade - CQUAL;
¢) Ndmero do Pregdo Eletronico;

d) Ndmero e descri¢cao do item;

e) Identificacdo do fornecedor.

5.7.1.4 O Relatério de Ensaio da Amostra devera conter os seguintes itens:
a) Identificacdo do laboratério responsavel pelo ensaio;
b) Marca e modelo do produto ensaiado;
¢) Fotos do produto avaliado;

d) Informacdes de data, nome e assinatura do técnico responsavel.

5.7.1.4.1 Caso a licitante tenha optado por apresentar marca(s) sobressalente(s),
conforme o subitem 5.4.2., deverd ser entregue um Relatério de Ensaio para cada marca

ofertada.

5.7.1.5 Excepcionalmente, caso a empresa nao consiga apresentar o Relatério de
Ensaio da Amostra no prazo estabelecido no subitem 5.7.1.2., o FNDE podera conceder
prazo adicional maximo de 7 (sete) dias, desde que a empresa apresente justificativa do
laboratério pelo atraso. Caso ndo seja acatada a justificativa, o segundo colocado do
item sera convocado, e assim sucessivamente.

5.7.1.6 Se as amostras nao forem entregues no prazo estipulado ou as amostras
apresentadas forem diferentes do especificado neste CIT, o licitante serd desclassificado
do certame e o préximo colocado do grupo poderd ser convocado, e assim
sucessivamente.

5.7.1.7 A andlise sera realizada por Comissdao Técnica do FNDE e do MEC ou por
institui¢do por aquele indicada, que verificard a conformidade das caracteristicas das
amostras com as especificacoes deste CIT.

5.7.1.8 A Comissdo Técnica poderd recomendar ajustes nas amostras apresentadas, de
forma a melhor atender a proposta pedagdgica do MEC e assegurar a padronizagdo e
qualidade dos produtos.

5.7.1.9 Nesse caso, o licitante terd um prazo adicional de até 7 (sete) dias, apds a
solicitacdo do pregoeiro, para atender as recomendagdes e apresentar novas amostras

ao FNDE para andlise da Comissao.



5.7.1.10 Ap6s a andlise, serd elaborada Lista de Verificagdo, com parecer conclusivo,
para continuidade do processo de compras.

5.7.1.11 O licitante convocado para o mesmo produto (marca, fabricante e modelo
idénticos), em diferentes regides de abrangéncia, podera optar por entregar ao FNDE
somente a quantidade de amostras e documentos estabelecidos para um item, nao
havendo necessidade de envio de documentos e amostras em duplicidade.

5.7.1.11.1 Excepcionalmente, caso o licitante tenha interesse em entregar mais de uma
amostra para o mesmo produto (marca, fabricante e modelo idénticos), devera
formalizar, previamente, o pedido.

5.7.1.12 Os custos de entrega e os riscos de avarias no transporte das amostras sao de
responsabilidade exclusiva do licitante.

5.7.1.13 Qualquer manifestacao do licitante, durante a etapa de andlise de amostras,
devera ser dirigida ao pregoeiro, por escrito (e-mail: compc @fnde.gov.br).

5.7.1.14 As amostras reprovadas durante a 1* etapa — Analise de Amostras — estardo
disponiveis para serem recolhidas pelo licitante, em até 15 (quinze) dias, apés a
homologac¢do do item. O acompanhamento da homologag¢ao serd de responsabilidade do
licitante. Caso ndo sejam retiradas dentro do prazo estabelecido, estardo,
automaticamente, sujeitas a descarte/doacao.

5.7.1.15 O licitante devera entregar uma declaracdo (Anexo I) no prazo estipulado no
subitem 5.7.1.2., declarando concordancia e ciéncia sobre o periodo para a retirada das
amostras reprovadas e, caso nao se manifeste dentro do prazo estabelecido, as amostras
estardo, automaticamente, sujeitas a descarte/doacao.

5.7.1.16 O licitante deverd entregar ainda, uma declaracio (Anexo IV), em que
concorda com o fornecimento direto de informacdes, por parte do laboratério/OCP,
acerca dos resultados das avaliagdes constantes do Relatério de Ensaio apresentado ao
FNDE.

5.7.1.17 As amostras aprovadas serdo guardadas para a 2* etapa do Controle de
Qualidade — Analise da Producao, para eventual confrontagdio com as producdes
futuras e lotes entregues.

5.7.1.18 Caso seja aprovado na 1* Etapa do Controle de Qualidade, o vencedor do
certame devera fornecer ao FNDE, em até 5 (cinco) dias ap6s a homologacao do pregio,
o login e a senha de acesso (ndo poderd ser alterada pelo fornecedor) ao software/site

gerador de QR Code utilizado na embalagem.



5.7.2 2 Etapa — Anadlise da Producao

5.7.2.1 Todos os itens de todos os kits de materiais escolares fabricados e/ou
fornecidos pela(s) empresa(s) registrada(s) para atendimento aos contratos firmados em
decorréncia da utiliza¢do da(s) Ata(s) de Registro de Precos gerenciada(s) pelo FNDE
no ambito do pregdo eletronico regulamentado pelo edital do qual faz parte este
Caderno de Informacdes Técnicas — CIT deverdo atender integralmente as

especificagcdes e demais condi¢gdes aqui estabelecidas.

5.7.2.2 A Andlise da Producdo serd realizada pelo FNDE na condicio de Orgio
Gerenciador do Registro de Precgos, nos termos dos incisos IX e XIV do art. 7° do

Decreto n° 11.462/2023, da seguinte forma:

a) Andlise Documental da Producdo: tem por objetivo principal a
comprovacao de que os produtos fabricados e/ou fornecidos pelo(s) fornecedor(es)
registrado(s) estdo regulares em relacdo as leis e demais instrumentos normativos que
regulam e vinculam esse segmento, inclusive o edital do pregdo; consiste na andlise, por
parte do FNDE, de documentos relacionados a producdo, tais como cronogramas,
certificados, relatdrios, laudos, declaragcdes, atestados, planos de correcdo, etc.,

solicitados na forma disposta no subitem 5.7.2.3 deste CIT.

b) Analise da Producio: tem por objetivo principal verificar se o processo
produtivo da(s) empresa(s) atende aos requisitos e condi¢des estabelecidos neste CIT, se
o Edital e seus anexos estd sendo respeitado e se os produtos fabricados e/ou fornecidos
estdo compativeis as especificagdes técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos,
inclusive em relacdo as amostras aprovadas na 1* etapa do Controle de Qualidade, no
que couber; consiste na vistoria do processo produtivo do(s) fabricante(s) e/ou do(s)
fornecedor(es) a partir de visita servidor/avaliador do FNDE e/ou instituicdo parceira a
suas instalagdes, seguida da andlise técnica realizada em amostra(s) aleatoriamente
escolhida(s), tanto de produtos embalados e prontos para expedi¢do quanto de partes
e/ou componentes dos produtos, em conformidade ao disposto no subitem 5.7.2.4 deste
CIT. A decisdo sobre a forma de operacionalizar a execu¢do da andlise da producdo
ficard exclusivamente a critério do FNDE. A andlise poderd ocorrer de maneira
presencial ou com o auxilio remoto — mediante processo de autoinspec¢io — e contar com
membros da Comissdo Técnica e/ou integrantes de instituicdes parceiras designados

pelo FNDE, podendo ser solicitados quaisquer documentos pertinentes a fornecedora

CONTRATADA.



¢) Analise de Produtos Entregues: tem por objetivo principal verificar se os
produtos fornecidos pela(s) empresa(s) aos entes contratantes guardam compatibilidade
com as amostras aprovadas na 1* etapa do Controle de Qualidade, as especificacoes
técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos, além de possibilitar a coleta de dados e
informacdes acerca da adequacdo dos produtos disponibilizados aos Estados, Distrito
Federal e Municipios as suas necessidades, visando a eventual melhoria das
especificacdes e do modelo de compras do FNDE; consiste na andlise técnica por
servidor/avaliador do FNDE ou por integrantes de institui¢des parceiras designados pelo
FNDE de amostra(s) aleatoriamente escolhida(s) dentre os produtos entregues pelo(s)
fornecedor(es) as entidades contratantes, observado o disposto no subitem 5.7.2.5 deste
CIT. Excepcionalmente, a andlise de produtos entregues podera ser feita remotamente,
por meio de solicitacdo de envio de formuldrios de pesquisa online, relatérios
fotograficos, videos e demais documentos emitidos pelos entes contratantes,

exclusivamente a critério do FNDE.
5.7.2.3 Analise Documental da Producao

5.7.2.3.1. A Anélise Documental da Producdo por parte do FNDE se dard por
intermédio dos seguintes documentos, a serem apresentados na frequéncia e prazos

dispostos a seguir:

Prazo
para Inicio da
Documento Emissor Modelo Frequéncia envio | contagem
ao dos prazos
FNDE
Aviso de Inicio da Fornecedor . .20 Antses/d? data
~ . Anexo V Unica (vinte) de inicio da
Producao registrado . ~
dias producgdo
Cronograma de Fornecedor Anexo VI sosl(ie(I:IiltI; zleoqueelo 5 (cinco) | Da requisi¢do
Producio e Entrega registrado FNDEp dias tteis do FNDE
Conforme De acordo com
) definido nos 0S prazos
Organismo de Requisitos | estabelecidos nos
Certificacdo de Gerais de Requisitos de Da emissao da
Confirmagio da Produto (OCP) | Certificagdio Avaliacdo da 5 (cinco) Confirmagao
Manutenco acreditado pelo | ge Produto Conformidade, | djas iiteis de
Inmetro paraa | eggabelecidos | com base na(s) Manutengao
ABNT NBR pelo data(s) pelo OCP
15236. INMETRO | inicial(iniciais)
(RGCP) e nos da obtenc¢ado da
Requisitos de | 1?* certificacdo de
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Avaliagdo da cada produto
Conformidade
(RAC) para
Artigos
Escolares
Regls'tro de Objeto Conforme
Junto ao Conforme sistematica das
INMETRO INMETRO subitem acdes de controle N/A N/A
correspondente ao 57234 .
respectivo artigo deste CIT ¢ monitoramento
do FNDE
escolar
Declaracdo de
Concordancia com Da assinatura
o fornecimento de .
. - Fornecedor - 5 (cinco) da Ata de
informacdes . Anexo IV Unica R .
. registrado dias tteis Registro de
relacionadas ao Precos
Controle de ¢
Qualidade
Conforme Sempre que 20 receb]i:)lzen to
~ Fornecedor subitem houver ndo . ’
Plano de Correcdo . . (vinte) pela empresa,
registrado 5.7.24.5 conformidade a dias da Notificacio
deste CIT ser corrigida do FNDI::}
5.7.2.3.2. Os modelos do Aviso de Inicio da Producao (Anexo V) e do Cronograma

de Producio e Entrega (Anexo VI) poderdo ser ajustados/adaptados aos padrdes de cada
fornecedor registrado, desde que sejam mantidas, no minimo, as informagdes solicitadas

pelo FNDE.

5.7.2.3.2.1. Quando do envio do Aviso de Inicio da Producdo, o fornecedor
registrado deverd informar o Cronograma de Producdo e Entrega referente ao primeiro

més de producdo.

5.7.2.3.2.2. O Cronograma de Producdo e Entrega devera ser elaborado em funcao da
estimativa de producao e entrega dos diferentes kits de materiais escolares, observando-

se sua respectiva composicao, na forma disposta no Edital e seus anexos.

5.7.2.3.3. A Confirmag¢do da Manutenc@o deve corresponder ao(s) Certificado(s) de
Conformidade para Artigos Escolares apresentado(s) ao Pregoeiro durante a Andlise de
Amostras (1* etapa do Controle de Qualidade), conforme subitem 5.7.1.1, “b”, deste

CIT.

5.7.2.3.3.1. No caso da suspensdo ou do cancelamento da Certificacdo, face a
impossibilidade de producdo e comercializagao dos produtos por parte do fornecedor, o

FNDE adotard as seguintes providéncias administrativas:
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5.7.2.3.3.1.1. Suspensdo da utilizacdo da(s) Ata (s) de Registro de Precos para novas

solicitagdes por parte dos 6rgdos participantes de compra nacional;

5.7.2.3.3.1.2. Suspensdo da autoriza¢do para contratacdo para os 0rgaos participantes
de compra nacional e ndo anuéncia a solicitagdes de adesdo por parte de 6rgaos nao

participantes, se for o caso;

5.7.2.3.3.1.3. Ampla divulgacdo aos 6rgaos/entidades contratantes para que tomem as

devidas providéncias no ambito da execucdo dos contratos firmados.

5.7.2.3.3.2. As medidas constantes do subitem 5.7.2.3.3.1 vigerao até que o
fornecedor tenha regularizado sua situacdo e detenha Certificado(s) valido(s) para os
produtos registrados, atendidos os critérios estabelecidos pelas normas do INMETRO e
adotadas as providéncias junto ao Organismo de Certificacdo de Produto — OCP, sem
prejuizo da possibilidade de aplicacdo, por parte do FNDE, de sangdes por
descumprimento das condicdes da ata de registro de precos e de cancelamento do
registro do fornecedor, com base no inciso I do art. 28 do Decreto n° 11.462/2023 , bem
como de sancdes decorrentes de eventual descumprimento contratual, estas por parte

dos entes contratantes.

5.7.2.3.3.2.1. Cabera ao fornecedor, em conjunto ao OCP e dando ciéncia ao FNDE,
adotar todas as providéncias cabiveis em relacao aos produtos certificados colocados no
mercado apresentando ndo conformidades que coloquem em risco a saide e a seguranca
do consumidor e o meio ambiente, observados os Requisitos Gerais de Certificacdo de
Produtos do INMETRO (RGCP), inclusive no que se refere a destinacdo
ambientalmente compromissada dos materiais/insumos que ndo possam ser reinseridos

na producdo.

5.7.2.3.3.3. O FNDE poderd solicitar ao fornecedor e/ou ao OCP, se for o caso, o
fornecimento de laudos técnicos, relatérios, ensaios, etc. referentes aos processos de
Avaliagdo de Manuten¢do da Certificacdo para Artigos Escolares dos itens que

compdem os kits de materiais escolares do(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.7.2.34. Tanto o(s) Certificado(s) de Conformidade para Artigos Escolares quanto
o(s) Certificado(s) de Manutencdo da Certificacio deverdo ser enviados pelo(s)
fornecedor(es) registrado(s) aos érgaos/entidades contratantes do(s) item(itens) a que se

refere a Certificacdo, sempre que por estes solicitados.
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5.7.2.3.5. O Registro de Objeto junto ao INMETRO (em decorréncia da
Certificacdo de Conformidade emitida por OCP, nos termos da Portaria INMETRO n.°
423, de 08 de outubro de 2021 e alteracdes posteriores) deverd permanecer valido
durante toda a vigéncia da Ata e dos contratos dela decorrentes, e serd objeto de
consulta ¢ monitoramento pelo FNDE no Banco de Registro de Objetos daquele

Instituto.

5.7.2.3.5.1. Em observancia as disposicdoes da referida Portaria, especialmente os
Anexos II e III, os itens que compdem os kits de materiais escolares e fazem parte do
escopo da certificacdio compulséria para Artigos Escolares deverdo ser entregues
contendo, apostos ao produto e/ou embalagem, conforme o caso, o Selo de Identificacdao

da Conformidade e o nimero de Registro de Objeto vdlido no INMETRO.

5.7.2.3.5.2.  Aplica-se o disposto nos subitens 5.7.2.3.3.1. e 5.7.2.3.3.2. nos casos em
que o(s) fornecedor(es) registrado(s) tiver(em) seu(s) Registro(s) de Objeto suspenso(s)

ou cancelado(s) pelo INMETRO.

5.7.2.3.5.3. O FNDE poderd solicitar ao INMETRO informacdes referentes aos
processos de Manutencdao e Renovagdo dos Registros dos produtos por parte do(s)

fornecedor(es), se for o caso.

5.7.2.3.6. Fica dispensado do envio ao FNDE da Declaracdo de Concordancia, na
forma disposta no subitem 5.7.2.3.1 e Anexo IV, o fornecedor que ja houver incluido no
escopo a Declaragdo enviada ao Pregoeiro, na 1* etapa do Controle de Qualidade
conforme subitem 5.7.1.2, “f”, deste CIT, a amplitude dos resultados de avaliagdes de

qualidade dos itens em producio (2* etapa do Controle de Qualidade).

5.7.2.3.7. Quaisquer alteracdes que impactem na regularidade e validade do(s)
Certificado(s) de Conformidade para Artigos Escolares e/ou dos nimeros de Registro de
Objeto no INMETRO deverao ser comunicadas ao FNDE pelo(s) fornecedor(es)

registrado(s) no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da ocorréncia.

5.7.2.3.8. A Anilise Documental do Plano de Correcdes se dard na forma prevista

no subitem 5.7.2.4.5 deste CIT.
5.7.2.4 Analise da Producao

5.7.24.1. A Andlise da Producdo podera ser realizada por equipe técnica do FNDE

ou instituicdes parceiras, presencialmente ou com o auxilio remoto — mediante
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procedimento de autoinspecdo por parte do préprio fornecedor — em diferentes
momentos ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Precos e/ou dos contratos

delas decorrentes.

5.7.2.4.1.1. A defini¢do do cronograma das visitas técnicas serd realizada pelo FNDE
em funcdo das informagdes fornecidas pela(s) empresa(s) por meio do Aviso de Inicio
da Producao (Anexo V) e do Cronograma de Producao e Entrega (Anexo VI), na forma
disposta no subitem 5.7.2.3.1 deste CIT, ou a partir de informac¢des obtidas/confirmadas

junto aos orgaos/entidades contratantes, se necessario.

5.7.2.4.1.2. O FNDE se reserva o direito de, sempre que julgar necessario, realizar

visitas técnicas sem prévio agendamento junto ao(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.7.2.4.1.3.  Os custos das atividades de Analise da Producdo executadas pelo FNDE

COITerao a suas expensas.

5.7.2.4.2. A equipe técnica responsavel pela visita serd designada pelo(a) Diretor(a)

de Administracdo do FNDE.

5.7.2.4.2.1. Sempre que possivel, compord a equipe técnica pelo menos um servidor
da Diretoria de Administracio do FNDE. Adicionalmente, a drea demandante dever4,
obrigatoriamente, enviar um representante, tecnicamente capacitado, para compor a

equipe.

5.7.24.2.2. A critério do FNDE, poderd compor a equipe técnica colaborador
eventual com comprovada experiéncia em controle de qualidade, metrologia, anélise da
conformidade e/ou em processos produtivos industriais, observadas as parcerias e

acordos de cooperagdo celebrados por esta Autarquia.

5.7.2.4.3. Nas visitas técnicas serdo analisadas amostras dos kits de materiais
escolares constantes de lotes ja inspecionados e liberados pelo controle de qualidade da

fabrica, na drea de expedicdo, em embalagens prontas para comercializagdo.

5.7.2.4.3.1. A andlise da equipe técnica envolverd todas as especificacdes técnicas e
demais condi¢cdes estabelecidas neste CIT, assim como os aspectos de seguranca,
resisténcia e durabilidade dos produtos, podendo, inclusive, adentrar aos aspectos

dimensionais e demais elementos constitutivos constantes deste Normativo.
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5.7.2.4.3.2. A critério da equipe técnica, poderdo ser analisadas amostras individuais
dos artigos escolares que compdem os kits em linha de producdo, para fins de

verificacdo do cumprimento das especificacdes técnicas estabelecidas neste CIT.

5.7.2.4.4. As visitas técnicas serdo documentadas, inclusive por meio de registros
fotograficos, e serd elaborado Relatério Técnico de Visita, o qual serd encaminhado ao

respectivo fornecedor para conhecimento e adogdo das providéncias cabiveis.

5.7.2.4.4.1. O Relatério Técnico de Visita demonstrard os itens que foram objeto de
andlise, os parametros de avaliacdo, os resultados observados e, se for o caso, as nao
conformidades identificadas, os itens/subitens deste CIT que foram descumpridos e
demais informagdes que se mostrem relevantes para o processo de Controle de

Qualidade.

5.7.24.5. As nado conformidades identificadas nas visitas técnicas deverdo ser
objeto de proposi¢ao de Plano de Correcao por parte do fornecedor, o qual devera ser
enviado ao FNDE no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da Notificacdo

por parte desta Autarquia.

5.7.2.4.5.1. O Plano de Correcdo devera contemplar, no minimo, as possiveis causas
identificadas para cada nao conformidade verificada, a solu¢dao proposta para elimind-
las, o cronograma de execucdo e as formas de incorporacdo da solucdo as rotinas de
controle de qualidade da empresa, com vistas a ndo recorréncia das ndo conformidades,

além de registros fotograficos demonstrando a implementacdo das ag¢des corretivas.

5.7.2.4.5.2. O FNDE analisard a pertinéncia, suficiéncia e adequagcao do Plano de
Correcdo apresentado pelo fornecedor para o saneamento das ndo conformidades
verificadas, e, no caso de ndo ser acatado, deverd ser objeto de nova proposi¢do no

prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Notificagdo do FNDE.

5.7.2.4.5.2.1. Aplica-se o disposto neste item para os casos de acatamento parcial do

Plano de Correcdo, relativamente aos pontos ndo acatados.

5.7.2.4.5.2.2. Sera possivel ao fornecedor enviar até 2 (dois) Planos de Correcdo que
versem sobre o mesmo rol de ndo conformidades. Serd considerado “mesmo rol”, para
fins de contabilizacdo da quantidade de Planos de Corre¢do a serem aceitos, as

inconformidades remanescentes contidas no primeiro Plano de Correcao solicitado.
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5.7.2.45.3. A critério do FNDE, o Plano de Correcdo proposto pelo fornecedor e
acatado por esta Autarquia serd objeto de confirmacdo de sua implementagdo em outras
visitas técnicas e/ou por meio da Andlise de Produtos Entregues a que se refere o

subitem 5.7.2.5 deste CIT.

5.7.2.4.5.4. O ndo encaminhamento de Plano de Correcdo, na forma estabelecida,
assim como o ndo cumprimento das agdes propostas, implicard descumprimento das
regras do Controle de Qualidade, passivel da ado¢do das providéncias constantes dos
subitens 5.7.2.3.3.1 a 5.7.2.3.3.2 deste CIT, bem como da possibilidade de aplicagao,
por parte do FNDE, de sancdes por descumprimento das condi¢des da ata de registro de
precos e de cancelamento do registro do fornecedor, com base no art. 28, I do Decreto

n°® 11.462/2023.
5.7.2.5 Anadlise de Produtos Entregues

5.7.2.5.1. A Andlise de Produtos Entregues podera ser realizada pelo FNDE ou por
representantes das entidades contratantes que vierem a receber os itens contratados, via
relatdrio remoto, que poderd contemplar formularios de pesquisas online, fotos e videos,
a ser encaminhado ao FNDE ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Precos

e/ou dos contratos dela decorrentes.

5.7.2.5.2. O FNDE podera realizar Andlise de Produtos Entregues a partir de
amostra dos kits de materiais escolares retirada do(s) lote(s) fornecido(s) pela(s)
empresa(s) registrada(s) e ainda estocado(s) em depésito/almoxarifado do
orgdo/entidade contratante, em embalagem original, da forma que houver sido entregue

pelo(s) fornecedor(es).

5.7.2.5.2.1. A Andlise de Produtos Entregues seguird, no que couber, os mesmos
parametros empregados na Andlise da Producdo, conforme disposto nos subitens

5.72.42e5.7.24.3.

5.7.2.5.2.2.  No caso de ser realizada Anélise de Produtos Entregues que j4 estejam
em uso, ou fora de suas embalagens originais, a andlise prescindird dos aspectos que, de
alguma forma, possam comprometer a andlise objetiva da qualidade dos produtos em

funcdo do fato de estarem em uso.

5.7.2.5.3. O FNDE documentard, inclusive por meio de registros fotograficos, todas

as atividades realizadas no ambito da Andlise de Produtos Entregues, assim como
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elaborard Relatério de Andlise de Produtos Entregues, observando, no que couber, o

disposto no subitem 5.7.2.4.4.1 deste CIT.

5.7.2.5.3.1. O Relatério de Andlise de Produtos Entregues serd encaminhado ao
respectivo fornecedor e ao 6rgdo/entidade interessado, para conhecimento e adocao das
providéncias cabiveis, observadas as competéncias consignadas na(s) Ata(s) de Registro

de Precos e no(s) contrato(s) firmado(s), conforme o caso.

5.7.2.5.3.2. O FNDE, observadas suas competéncias na qualidade de Orgio
Gerenciador do Registro de Precos, notificard o(s) fornecedor(s) registrado(s) acerca do
descumprimento das regras de controle de qualidade estabelecidas neste CIT e
consignadas na(s) Ata(s) de Registro de Precos, estabelecendo prazo para manifestacdo
e, se for o caso, para apresentacdo de Plano de Correcdo, observadas as disposicdes

contidas no subitem 5.7.2.4.5 deste CIT.

5.7.2.54. A Anilise de Produtos Entregues realizada pelo FNDE nio se confunde
com as atividades de acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo contratual por parte
dos orgaos/entidades contratantes, nos termos do art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e do
art.8°, IX , do Decreto n.° 11.462/2023.

5.7.2.54.1. Eventuais processos administrativos relacionados ao descumprimento de
cldusulas contratuais por parte do(s) fornecedor(es) registrado(s) serdo conduzidos pela
Administragdo dos O6rgaos/entidades contratantes, no ambito da relacdo juridica

estabelecida entre Contratante e Contratada.

5.7.2.5.5. Em cumprimento a sua competéncia legal de prestagdo de assisténcia
técnica aos Estados, DF e Municipios, o FNDE disponibilizard aos 6rgdos/entidades
contratantes dos kits de materiais escolares instrumentos administrativos para auxilid-
los em relagdo ao controle de qualidade dos produtos recebidos a partir dos contratos

firmados com o(s) fornecedor(es) registrado(s).
5.7.2.6 Disposicoes finais acerca da Analise da Producio

5.7.2.6.1. Observado o devido processo legal, a Andlise da Producdo e seus
documentos correlatos constituem fundamento para eventual aplicagdo de sancdes por
parte do FNDE, na condi¢ao de Orgéo Gerenciador, ao(s) fornecedor(es) registrado(s),
caso sejam verificadas ndo conformidades que configurem descumprimento da(s) Ata(s)

de Registro de Precos, inclusive no que tange as regras de Controle de Qualidade
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estabelecidas neste CIT, sem prejuizo da adogdo das providéncias administrativas

previstas nos subitens 5.7.2.3.3.1 € 5.7.2.3.3.2.

5.7.2.6.2. O FNDE se resguarda o direito de, sempre que existirem fatos que o
justifique, comunicar ao respectivo Organismo de Certificacdo de Produto — OCP
responsavel pela Certificacdo de Conformidade para Artigos Escolares a ocorréncia de

nao conformidades verificadas durante a Anélise da Producdo.

5.7.2.6.3. Os resultados da Andlise da Produ¢do poderao ser divulgados, inclusive
em meio eletrdnico, com o intuito de contribuir para a melhoria do processo de
especificacdes, uso e fabricacdo dos produtos, bem como dos controles implementados

tanto pelas empresas quanto pelo FNDE.

5.7.2.6 4. O FNDE possui a exclusiva prerrogativa de, sempre que julgar
necessario, solicitar, ao ainda licitante, durante a 1* Etapa do Controle de Qualidade e ao
ja fornecedor, durante: a 2* Etapa do Controle de Qualidade, a vigéncia da ata de
registros de precos e/ou dos contratos dela decorrentes, que realize, para fins de
atualizacdo de conteddo, substituicoes nos enderecos URL ja fornecidos pela
Autarquia e que devem ser implementadas no prazo de até 3 (trés) dias uteis, ap6s a

solicitagdo.
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ANEXO 1

DECLARACAO DE CONCORDANCIA E CIENCIA DO PROCEDIMENTO DE
RETIRADA DE AMOSTRAS REPROVADAS

NOME DA EMPRESA, inscrita sob o CNPJ n° XX. XXX XXX/XXXX-XX,
com sede no endereco XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por intermédio de
seu representante legal, DECLARA que concorda e tem ciéncia que, em caso de
reprovacao, a empresa terd o periodo de 20 (vinte) dias, apés a homologacdo do item,
para a retirada das amostras reprovadas, conforme disposto no subitem 5.7.1.15 do
Caderno de Informagdes Técnicas do Pregao Eletronico n® XX/XXXX.

Cidade, DD/MM/AAAA.

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
C.P.F. DO REPRESENTANTE LEGAL
R.G. DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO II
Modelo de Relatoério
IDENTIFICACAO DO LABORATORIO
Relatoério n°: XXX de XX/XX/XXXX

Solicitante:

AVALIACAO TECNICA
EDITAL N° xx/20XX - FNDE

1- NATUREZA DO TRABALHO

Esta avaliacdo foi realizada para comprovar o atendimento aos requisitos
técnicos descritos no Caderno de Informagdes Técnicas — CIT, Caneta Esferografica -
do Edital do Pregao Eletronico n® xx/20XX.

2 - IDENTIFICACAO DA AMOSTRA

- DESCRICAO DA AMOSTRA: marca, modelo, cores, tamanho, etc;
- IDENTIFICA(;AO DO FABRICANTE;

FOTOS COLORIDAS DAS AMOSTRAS e
DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS

(mais de um angulo e em boa resolucao)

3 - NORMAS APLICAVEIS

ABNT NBR 16108:2012

4 - PROCEDIMENTO

4.1 - IDENTIFICACAO DO LABORATORIO

Laboratério com ensaios acreditados pelo Inmetro ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017.
(Identificar o laboratdrio responsavel pela realizagao dos testes/ensaios).
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4.2 - PERIODO DE REALIZACAO DO ENSAIO

4.3 - EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS UTILIZADOS

4.4 - INCERTEZA DE MEDICAO

5 - RESULTADOS DOS ENSAIOS

Comprimento de escrita
Cor Rendimento (metros) Observacao
Azul
Preta
Vermelha
Observacoes:

(Local), xx de xxx de XXXX.

Nome completo do Responsédvel Técnico

Cargo do Responsavel Técnico

CPF ou matricula do Responséavel Técnico
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ANEXO IV

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O FORNECIMENTO DE
INFORMA COES RELACIONADAS AO CONTROLE DE QUALIDADE

Nome do representante legal da empresa na licitagao:
CNPJ da empresa:

O Laboratério/OCP por mim contratado, nos termos do Edital do Pregdo
Eletronico n° XX/XXXX, fica autorizado a fornecer diretamente ao FNDE, caso
necessario, todos os documentos e/ou informagdes acerca dos resultados das avaliagdes
constantes no Relatério de Ensaio/Certificado de Conformidade exigido na 1* Etapa do
Controle de Qualidade, do Caderno de Informagdes Técnicas (CIT).

Local e data.

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL
C.P.F. DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO V

MODELO DE AVISO DE INfCIO DA PRODUCAO

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° ,
beneficidria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregao
eletronico FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de

Qualidade estabelecidas no Caderno de Informacdes Técnicas — CIT, anexo ao edital,
acerca da etapa de Andlise da Producao (2° Etapa do Controle de Qualidade), comunica

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE que iniciard, em /

/ , a producdo dos kits de materiais escolares para atendimento aos

contratos firmados a partir da utiliza¢do da referida Ata.

Inicialmente, o primeiro més de producdo abrangerd a(s) quantidade(s)

constante(s) do Cronograma de Producdo e Entrega em anexo, na forma prevista no

CIT.

Oportunamente, registramos que o envio desta comunicacdo ao FNDE observa o

prazo minimo de 20 (vinte) dias de antecedéncia em relagdo a data de inicio da

producdo, na forma estabelecida no CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO VI

MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° ,
beneficidria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregao
eletronico FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de

Qualidade estabelecidas no Caderno de Informagdes Técnicas — CIT, anexo ao edital,
acerca da etapa de Andlise da Producdo (2* Etapa do Controle de Qualidade), apresenta

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE o cronograma de

producdo e entrega dos kits de materiais escolares para o periodo abaixo indicado:
Ano:

2023 2024 2025 2026

Meés/meses:

JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Tabela 1: Rela¢ao dos Kits em producao no periodo em funcao das

entidades contratantes:

Quantidade de cada kit em producao

Kit Data Lote
Kit Ensino Kit Ensino Kit Ensino )
Entidade Educacio provavel | previsto
UF Contrato Fundamental — Fundamental — Médio -
Contratante Infantil — de para
) Anos Iniciais Anos Finais EJA
Pré-escola entrega entrega

Tabela 2: Programacio da producao diaria prevista para o periodo:
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Quantidade da producio diaria prevista para cada kit

Data

Lote

Kit Educacao
Infantil — Pré-

escola

Kit Ensino
Fundamental -

Anos Iniciais

Kit Ensino
Fundamental -

Anos Finais

Kit Ensino
Médio -
EJA

Total

Oportunamente, registramos que o envio deste cronograma observa o prazo

maximo de 5 (cinco) dias tteis apds a solicitagdo do FNDE, na forma estabelecida no

CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXOS

ANEXO I - DECLARACAO SOBRE A RETIRADA DE AMOSTRAS
REPROVADAS
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FORNECIMENTO DE INFORMACOES RELACIONADAS AO CONTROLE
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ANEXO VIII - CONTEUDO MINIMO DO RELATORIO TECNICO

Os Anexos encontram-se disponiveis neste Caderno de Informacoes Técnicas — CIT

A ordem e a quantidade de Anexos podem variar conforme o objeto




1. DAS DEFINICOES

1.1 Caderno Universitdrio Espiralado.

2. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

2.1 Norma NBR 15733:2012 - Esta Norma estabelece os requisitos quanto ao
formato de cadernos escolares espiralados ou costurados ou colados ou argolados ou
grampeados, as caracteristicas dos materiais usados no miolo, nas capas e nas
contracapas, bem como as caracteristicas do material utilizado nos indices e divisdrias,
se existirem, ndmero de folhas, impressdo, acabamento e requisitos de seguranca.

2.2  ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competéncia de

laboratérios de ensaio e calibracao.

Observacao: A norma descrita acima pode ser atualizada pela institui¢do responsdvel.

Nesse caso, devera ser considerada a versdo vigente no momento das andlises.

3.  DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1 Dimensoes Minimas
3.1.1 200 mm de largura x 275 mm de comprimento.

3.2 Miolo

3.2.1 200 folhas tteis (ndo contadas as divisdrias);
3.2.2 10 matérias;

3.2.3 Papel offset branco;

3.2.4 Gramatura minima: 56g/m?.

3.3 Espiral

3.3.1 Matéria prima: arame com revestimento preto;
3.3.2 Espessura minima: 1,20 mm;

3.3.3 Trava “Coil Locker”.

3.4 Pauta

3.4.1 Frente e verso;
3.4.2 Minimo de 27 pautas por pagina;

3.4.3 Cabecalho e rodapé ou pauta continua.



3.5 Divisorias
3.5.1 Off-set;

3.5.2 Gramatura minima de 63 g/m?;

3.5.3 A cada 20 folhas.

3.6 Capa e Contracapa

3.6.1 Trés modelos de capas aprovados pelo FNDE/MEC;
3.6.2 Dura;
3.6.3 Impressao: 4x0 cores;
3.6.4 Matéria-prima: papeldo;
3.6.5 Gramatura minima 750 g/m?;
3.6.6 Acabamento: Plastificacio;
3.6.7 Revestimento da capa e contracapa:
3.6.7.1 Papel Offset;
3.6.7.2 Gramatura minima de 115g/m?, com guarda em offset com gramatura minima de
100g/m?2.
3.6.8 Na contracapa deverdo constar as seguintes informacoes:
a) Caderno universitario;
b) Formato 200 mm x 275 mm;
c) NBR 15733:2012;
d) Nome do fabricante;

e) FNDE/MEC - Venda Proibida.

3.7 Certificacao
3.7.1 FSC ou CERFLOR.

4. DAS CONDICOES GERAIS

4.1 Do Processo de Fabricacao

4.1.1 O caderno deverd conter 10 matérias, separadas por divisorias;
4.1.2 As divisorias deverdo ser inseridas a cada 20 folhas impressas;
4.1.3 A pauta deverd ser continua e as linhas coincidentes em ambas as faces. A capa

e contracapa do caderno universitario deverdo ser revestidas em papel offset de



gramatura minima de 115g/m?, com guarda em offset com gramatura minima de 100
g/m?;

4.1.4 O acabamento dado nas extremidades das espirais metédlicas deverd formar
travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formac¢do de pontas
agudas;

4.1.5 Os modelos de capa serdo definidos pelo FNDE, exceto em casos de contrataciao
acima de 20.000 unidades, fica a critério de a CONTRATANTE definir os modelos de

capa, junto ao fornecedor.

4.2 Garantia

4.2.1 A contratada deverd oferecer garantia de, no minimo, 12 meses a partir da data
da entrega do caderno universitdrio, contra defeitos de fabricacdo. A data para célculo

da garantia deve ter como base a data da efetiva entrega do caderno ao Contratante.

S8 DO CONTROLE DE QUALIDADE

5.1.  Os produtos deste Caderno de Informagdes Técnicas — CIT — estdo sujeitos ao
Controle de Qualidade realizado pelo FNDE, pelos CONTRATANTES, ou por
instituicdo indicada por eles.

5.2. O controle de qualidade ocorrer:

5.2.1. Apoés a fase de aceitacdo da proposta da empresa e antes da homologacao da
licitagdo;

5.2.2. Durante as etapas de produgdo; e

5.2.3. A qualquer tempo, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos e/ou dos
contratos firmados com o FNDE e/ou com os CONTRATANTES.

5.3. O Controle de Qualidade deverd considerar as especificagdes técnicas e de
seguranca estabelecidas neste CIT.

5.4. As amostras deverdo ser entregues ao FNDE na configuracdo de kits (Educagdo
Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais, Ensino Fundamental anos finais, Ensino
Médio / EJA) em suas respectivas quantidades, conforme o estabelecido no Edital e
Seus anexos.

5.4.1. Deverdo ser entregues dois kits montados de cada modalidade de ensino.

5.4.1.1. Somente serdo aceitos os kits que estejam em total concordancia com o0s

critérios estabelecidos no Caderno de Informagdes Técnicas da embalagem.



5.4.2. Sera facultada ao licitante a oferta de até 3 (trés) marcas distintas do produto que
integra o kit.

5.4.2.1. Caso o licitante opte por apresentar mais de uma marca do mesmo produto,
até 3 (trés) marcas diferentes, uma das marcas deve ja vir inserida dentro do kit e as
marcas sobressalentes deverdo ser entregues, de forma individualizada, em separado dos
2 (dois) kits montados, conforme prescreve o subitem 5.4.1.

5.4.2.2. Todas as marcas ofertadas deverdo, obrigatoriamente, possuir padroes de
qualidade, desempenho e durabilidade equivalentes entre si, sendo vedado o
oferecimento de marcas de nivel inferior.

5.5. As amostras apresentadas poderdo ser desmontadas ou destruidas durante as etapas
de Controle de Qualidade.

5.6. Em qualquer etapa do Controle de Qualidade, a critério do FNDE, poderao ser
realizadas visitas técnicas as instalacdes da empresa ou fabrica.

5.7. O Controle de Qualidade compreendera 2 (duas) etapas, a saber:

5.7.1 1 Etapa — Analise de Amostras

5.7.1.1 A empresa classificada em primeiro lugar em cada grupo/item deverd, num
prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da solicitacdo do pregoeiro, enviar 6 (seis)
op¢Oes de arte da capa dos cadernos, em formato PDF, para o endereco eletronico
compc@fnde.gov.br, que serdo analisadas por comissdo técnica formada pelo FNDE e
pelo MEC.

5.7.1.2 A Comissdao Técnica avaliard as opgdes de arte da capa, de acordo com a
proposta pedagégica do MEC, e selecionard 3 (trés) opcdes. Apds notificacdo da
escolha das capas, a licitante deverd entregar, em até 20 (vinte) dias, contados da
solicitacdo do pregoeiro, ao FNDE:

a) 01 (uma) amostra (s) do caderno escolar, para cada marca que a empresa optar, com
qualquer uma das artes ja escolhidas, j4 inserida (s) no respectivo kit completo,
conforme descrito no Edital e seus anexos;

b) O licitante deverda, sob suas expensas, realizar o ensaio em laboratério
acreditado na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 que detenha o escopo de atuacio
em “Ensaios Quimicos em Celulose e Papel”, de 03 (trés) amostras de cadernos
escolares, de cada uma das marcas pelas quais optar (uma de cada arte escolhida

pelo FNDE), enviando a Autarquia o relatério conclusivo, cuja avaliacao devera



incluir os parametros especificados no Anexo VII e cujo contetido minimo devera
abarcar o disposto no Anexo VIII.

c¢) Adicionalmente, para fins de contraprova, o licitante deverd também enviar ao
FNDE 03 (trés) amostras adicionais dos cadernos escolares, de cada uma das marcas
pelas quais optar, idénticas as analisadas pelo laboratério contratado, sendo uma com
cada arte escolhida pelo FNDE.

d) Declaragdo sobre a retirada de amostras reprovadas, datada e assinada pelo

representante legal da empresa ou procurador legalmente constituido (Anexo I).

5.7.1.3 As amostras e a documentacao deverdo ser entregues no protocolo do FNDE, no
horario compreendido entre 08h as 12h e 14h as 18h, de segunda a sexta-feira, somente
em dias tteis, com etiqueta de identificacdo contendo as seguintes informacdes:

a) “AMOSTRA”;

b) Aos cuidados da Chefia de Projeto de Qualidade - CQUAL;

¢) Numero do Pregio Eletronico;

d) Numero e descri¢ao do item;

e) Identificagcdo do fornecedor.

5.7.1.4 Se as amostras ndo forem entregues no prazo estipulado ou as amostras
apresentadas forem diferentes do especificado neste CIT, o licitante serd desclassificado
do certame e o préximo colocado do grupo poderd ser convocado, e assim
sucessivamente.

5.7.1.5 A andlise serd realizada por Comissdo Técnica do FNDE e do MEC ou

institui¢do por aquele indicada, que verificard a conformidade das caracteristicas das

amostras com as especificacoes deste CIT.

5.7.1.6 A Comissdao Técnica poderd recomendar ajustes nas amostras apresentadas, de
forma a melhor atender a proposta pedagdgica do MEC e assegurar a padronizagdo e
qualidade dos produtos.

5.7.1.7 Nesse caso, o licitante terd um prazo adicional de até 7 (sete) dias, apos a
solicitagdo do pregoeiro, para atender as recomendagdes e apresentar novas amostras
ao FNDE para andlise da Comissao.

5.7.1.8 Apds a andlise, serd elaborada Lista de Verificacdo com parecer conclusivo, para
continuidade do processo de compras.

5.7.1.9 O licitante convocado para o mesmo produto (marca, fabricante e modelo

idénticos), em diferentes regides de abrangéncia, podera optar por entregar ao FNDE
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somente a quantidade de amostras e documentos estabelecidos para um item, nao
havendo necessidade de envio de documentos e amostras em duplicidade.

5.7.1.9.1 Excepcionalmente, caso o licitante tenha interesse em entregar mais de uma
amostra para o mesmo produto (marca, fabricante e modelo idénticos), devera
formalizar, previamente, o pedido.

5.7.1.10 Os custos de entrega e os riscos de avarias no transporte das amostras sdao de
responsabilidade exclusiva do licitante.

5.7.1.11 Qualquer manifestacdo do licitante, durante a etapa de andlise de amostras,

devera ser dirigida ao pregoeiro, por escrito (e-mail: compc @fnde.gov.br).

5.7.1.12 As amostras reprovadas durante a 1* etapa — Andlise de Amostras — estardo
disponiveis para serem recolhidas pelo licitante, em até 15 (quinze) dias, apds a
homologac¢do do item. O acompanhamento da homologac¢do serd de responsabilidade do
licitante. Caso ndo sejam retiradas dentro do prazo estabelecido, estardo,
automaticamente, sujeitas a descarte/doacao.

5.7.1.13 O licitante deverd entregar uma declaracdo (Anexo I) no prazo estipulado no
subitem 5.7.1.2., declarando concordancia e ciéncia sobre o periodo para a retirada das
amostras reprovadas e, caso nao se manifeste dentro do prazo estabelecido, as amostras
estardo, automaticamente, sujeitas a descarte/doacao.

5.7.1.14 As amostras aprovadas serdo guardadas para a 2° etapa do Controle de
Qualidade — Analise da Producao, para eventual confrontacdo com as producdes
futuras e lotes entregues.

5.7.1.15 Caso seja aprovado na 1* Etapa do Controle de Qualidade, o vencedor do
certame devera fornecer ao FNDE, em até 5 (cinco) dias ap6s a homologacao do pregio,
o login e a senha de acesso (ndo poderd ser alterada pelo fornecedor) ao software/site

gerador de QR Code utilizado na embalagem.

5.7.2 2% Etapa — Analise da Producao

5.72.1 Todos os itens de todos os kits de materiais escolares fabricados e/ou
fornecidos pela(s) empresa(s) registrada(s) para atendimento aos contratos firmados em
decorréncia da utilizacdo da(s) Ata(s) de Registro de Precos gerenciada(s) pelo FNDE

no ambito do pregdo eletronico regulamentado pelo edital do qual faz parte este



Caderno de Informacdes Técnicas — CIT deverdo atender integralmente as

especificacdes e demais condi¢gdes aqui estabelecidas.

5.7.2.2 A Anilise da Produgdo serd realizada pelo FNDE na condi¢io de Orgio
Gerenciador do Registro de Pregos, nos termos dos incisos IX e XIV do art. 7° do
Decreto n° 11.462/2023, da seguinte forma:

a) Analise Documental da Producdo: tem por objetivo principal a
comprovagcdo de que os produtos fabricados e/ou fornecidos pelo(s) fornecedor(es)
registrado(s) estdo regulares em relacdo as leis e demais instrumentos normativos que
regulam e vinculam esse segmento, inclusive o edital do pregdo; consiste na andlise, por
parte do FNDE, de documentos relacionados a produgdo, tais como cronogramas,
certificados, relatdrios, laudos, declaragcdes, atestados, planos de correcdo, etc.,
solicitados na forma disposta no subitem 5.7.2.3 deste CIT.

b) Analise da Producio: tem por objetivo principal verificar se o processo
produtivo da(s) empresa(s) atende aos requisitos e condi¢des estabelecidos neste CIT, se
o Edital e seus anexos estd sendo respeitado e se os produtos fabricados e/ou fornecidos
estdo compativeis as especificagdes técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos,
inclusive em relacdo as amostras aprovadas na 1* etapa do Controle de Qualidade, no
que couber; consiste na vistoria do processo produtivo do(s) fabricante(s) e/ou do(s)
fornecedor(es) a partir de visita servidor/avaliador do FNDE e/ou instituicdo parceira a
suas instalagOes, seguida da andlise técnica realizada em amostra(s) aleatoriamente
escolhida(s), tanto de produtos embalados e prontos para expedi¢do quanto de partes
e/ou componentes dos produtos, em conformidade ao disposto no subitem 5.7.2.4 deste
CIT. A decisao sobre a forma de operacionalizar a execu¢do da andlise da producgdo
ficard exclusivamente a critério do FNDE. A andlise poderd ocorrer de maneira
presencial ou com o auxilio remoto — mediante processo de autoinspecio — e contar com
membros da Comissdo Técnica e/ou integrantes de instituicdes parceiras designados
pelo FNDE, podendo ser solicitados quaisquer documentos pertinentes a fornecedora
CONTRATADA.

¢) Analise de Produtos Entregues: tem por objetivo principal verificar se os
produtos fornecidos pela(s) empresa(s) aos entes contratantes guardam compatibilidade
com as amostras aprovadas na 1* etapa do Controle de Qualidade, as especificacdes
técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos, além de possibilitar a coleta de dados e

informacdes acerca da adequagdo dos produtos disponibilizados aos Estados, Distrito



Federal e Municipios as suas necessidades, visando a eventual melhoria das
especificacdes e do modelo de compras do FNDE; consiste na andlise técnica por
servidor/avaliador do FNDE ou por integrantes de institui¢des parceiras designados pelo
FNDE de amostra(s) aleatoriamente escolhida(s) dentre os produtos entregues pelo(s)
fornecedor(es) as entidades contratantes, observado o disposto no subitem 5.7.2.5 deste
CIT. Excepcionalmente, a andlise de produtos entregues podera ser feita remotamente,
por meio de solicitagdo de envio de formuldrios de pesquisa online, relatorios
videos e demais documentos emitidos

fotograficos, pelos entes contratantes,

exclusivamente a critério do FNDE
5.7.2.3 Analise Documental da Produciao

5.7.2.3.1. A Andlise Documental da Producdo por parte do FNDE se dard por
intermédio dos seguintes documentos, a serem apresentados na frequéncia e prazos

dispostos a seguir:

Prazo
para Inicio da
Documento Emissor Modelo Frequéncia envio | contagem
a0 dos prazos
FNDE
-0 Antes da
. L. , data de
Aviso de Inicio Forr}ecedor Anexo V Unica (vinte) R
da Produgio registrado )
dias produgdo
Cronograma de E d Sempre que 3 Da
Produgio e r(éfgril:tcr z dc())r Anexo VI solicitado pelo (c(;?gso) requisi¢ao
Entrega FNDE tois do FNDE
Do
Conforme Sempre que recebimento,
i 3 20 ela
Plano de Fornecedor subitem houver nédo (vinte) P
Correcio registrado 5.7.2.4.5 conformidade a dias emp.re.:sa, Ela
deste CIT ser corrigida Notifica¢do
do FNDE
5.7.2.3.2. Os modelos do Aviso de Inicio da Producao (Anexo V) e do Cronograma

de Producio e Entrega (Anexo VI) poderdo ser ajustados/adaptados aos padrdes de cada
fornecedor registrado, desde que sejam mantidas, no minimo, as informagdes solicitadas
pelo FNDE.
5.7.2.3.2.1. Quando do envio do Aviso de Inicio da Producdo, o fornecedor
registrado devera informar o Cronograma de Producdo e Entrega referente ao primeiro

més de produgdo.
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5.7.2.3.2.2. O Cronograma de Produc¢do e Entrega deverd ser elaborado em funcdo da
estimativa de producao e entrega dos diferentes kits de materiais escolares, observando-
se sua respectiva composicao, na forma disposta no Edital e seus anexos.

5.7.2.3.3. A Anidlise Documental do Plano de Corre¢des se dard na forma prevista

no subitem 5.7.2.4.5 deste CIT.
5.7.2.4 Analise da Producao

5.7.24.1. A Anilise da Produgdo podera ser realizada por equipe técnica do FNDE
ou instituicdes parceiras, presencialmente ou com o auxilio remoto — mediante
procedimento de autoinspecdo por parte do préprio fornecedor — em diferentes
momentos ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Precos e/ou dos contratos

delas decorrentes.

5.7.2.4.1.1. A defini¢do do cronograma das visitas técnicas serd realizada pelo FNDE
em funcdo das informagdes fornecidas pela(s) empresa(s) por meio do Aviso de Inicio
da Producao (Anexo V) e do Cronograma de Producao e Entrega (Anexo VI), na forma
disposta no subitem 5.7.2.3.1 deste CIT, ou a partir de informag¢des obtidas/confirmadas
junto aos o6rgaos/entidades contratantes, se necessario.

5.7.2.4.1.2. O FNDE se reserva o direito de, sempre que julgar necessario, realizar
visitas técnicas sem prévio agendamento junto ao(s) fornecedor(es) registrado(s).
5.7.2.4.1.3.  Os custos das atividades de Analise da Producdo executadas pelo FNDE
correrdo a suas expensas.

5.7.2.4.2. A equipe técnica responsavel pela visita serd designada pelo(a) Diretor(a)
de Administracdo do FNDE.

5.7.2.4.2.1. Sempre que possivel, comporé a equipe técnica pelo menos um servidor
da Diretoria de Administracio do FNDE. Adicionalmente, a drea demandante dever4,
obrigatoriamente, enviar um representante, tecnicamente capacitado, para compor a
equipe.

5.7.24.2.2. A critério do FNDE, poderd compor a equipe técnica colaborador
eventual com comprovada experiéncia em controle de qualidade, metrologia, anélise da
conformidade e/ou em processos produtivos industriais, observadas as parcerias e
acordos de cooperagdo celebrados por esta Autarquia.

5.7.2.4.3. Nas visitas técnicas serdo analisadas amostras dos kits de materiais
escolares constantes de lotes j& inspecionados e liberados pelo controle de qualidade da

fabrica, na area de expedi¢ao, em embalagens prontas para comercializacao.
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5.7.2.4.3.1. A andlise da equipe técnica envolverd todas as especificagcdes técnicas e
demais condi¢cdes estabelecidas neste CIT, assim como os aspectos de seguranca,
resisténcia e durabilidade dos produtos, podendo, inclusive, adentrar aos aspectos
dimensionais e demais elementos constitutivos constantes deste Normativo.

5.7.2.4.3.2. A critério da equipe técnica, poderdo ser analisadas amostras individuais
dos artigos escolares que compdem os kits em linha de producdo, para fins de
verificacdo do cumprimento das especificacdes técnicas estabelecidas neste CIT.
5.7.2.4.4. As visitas técnicas serdo documentadas, inclusive por meio de registros
fotograficos, e serd elaborado Relatério Técnico de Visita, o qual serd encaminhado ao
respectivo fornecedor para conhecimento e adogdo das providéncias cabiveis.
5.7.2.4.4.1. O Relatério Técnico de Visita demonstrard os itens que foram objeto de
andlise, os parametros de avaliacdo, os resultados observados e, se for o caso, as nao
conformidades identificadas, os itens/subitens deste CIT que foram descumpridos e
demais informagdes que se mostrem relevantes para o processo de Controle de
Qualidade.

5.7.2.4.5. As ndo conformidades identificadas nas visitas técnicas deverdo ser
objeto de proposi¢ao de Plano de Correcao por parte do fornecedor, o qual devera ser
enviado ao FNDE no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da Notificacdo
por parte desta Autarquia.

5.7.2.4.5.1. O Plano de Correcao deverd contemplar, no minimo, as possiveis causas
identificadas para cada nao conformidade verificada, a solu¢do proposta para elimind-
las, o cronograma de execucdo e as formas de incorporacdo da solucdo as rotinas de
controle de qualidade da empresa, com vistas a ndo recorréncia das ndo conformidades,
além de registros fotograficos demonstrando a implementacdo das ag¢des corretivas.
5.7.2.4.5.2. O FNDE analisara a pertinéncia, suficiéncia e adequacdo do Plano de
Correcdo apresentado pelo fornecedor para o saneamento das ndo conformidades
verificadas, e, no caso de ndo ser acatado, deverd ser objeto de nova proposi¢do no
prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Notificagdo do FNDE.

5.7.2.4.5.2.1. Aplica-se o disposto neste item para os casos de acatamento parcial do
Plano de Correcdo, relativamente aos pontos nao acatados.

5.7.2.4.5.2.2. Sera possivel ao fornecedor enviar até 2 (dois) Planos de Correcdo que
versem sobre o mesmo rol de ndo conformidades. Serd considerado “mesmo rol”, para
fins de contabilizacdo da quantidade de Planos de Corre¢do a serem aceitos, as

inconformidades remanescentes contidas no primeiro Plano de Correcao solicitado.
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5.7.2.45.3. A critério do FNDE, o Plano de Correcao proposto pelo fornecedor e
acatado por esta Autarquia serd objeto de confirmacao de sua implementagdo em outras
visitas técnicas e/ou por meio da Andlise de Produtos Entregues a que se refere o
subitem 5.7.2.5 deste CIT.

5.7.2.4.5.4. O ndo encaminhamento de Plano de Correcdo, na forma estabelecida,
assim como o ndo cumprimento das agdes propostas, implicard descumprimento das
regras do Controle de Qualidade, passivel da adocdo das seguintes providéncias
administrativas:

5.7.2.4.5.4.1. Suspensdo da utilizacdo da(s) Ata (s) de Registro de Precos para novas

solicitagdes por parte dos 6rgdos participantes de compra nacional;

5.7.2.4.5.4.2. Suspensdo da autorizacdo para contratacdo para os 0rgaos participantes
de compra nacional e ndo anuéncia a solicitagdes de adesdao por parte de 6rgaos nao

participantes, se for o caso;

5.7.2.4.5.4.3. Ampla divulgacdo aos 6rgdos/entidades contratantes para que tomem as

devidas providéncias no ambito da execucdo dos contratos firmados.

5.7.2.45.5. As medidas constantes do subitem 5.7.2.4.5.4 vigerdao até que o
fornecedor tenha apresentado o Plano de Corre¢do, na forma estabelecida, e/ou
comprovado o cumprimento das acdes propostas, sem prejuizo da possibilidade de
aplicagdo, por parte do FNDE, de sang¢des por descumprimento das condi¢des da ata de
registro de pregos e de cancelamento do registro do fornecedor, com base no art. 28, I
do Decreto n° 11.462/2023, bem como de sanc¢des decorrentes de eventual

descumprimento contratual, estas por parte dos entes contratantes.
5.7.2.5 Analise de Produtos Entregues

5.7.2.5.1. A Anélise de Produtos Entregues podera ser realizada pelo FNDE ou por
representantes das entidades contratantes que vierem a receber os itens contratados, via
relatdrio remoto, que poderd contemplar formuldrios de pesquisas online, fotos e videos,
a ser encaminhado ao FNDE ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Precos

e/ou dos contratos dela decorrentes.

5.7.2.5.2. O FNDE podera realizar Andlise de Produtos Entregues a partir de
amostra dos kits de materiais escolares retirada do(s) lote(s) fornecido(s) pela(s)

empresa(s) registrada(s) e ainda estocado(s) em depdsito/almoxarifado do
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orgdo/entidade contratante, em embalagem original, da forma que houver sido entregue
pelo(s) fornecedor(es).

5.7.2.5.2.1. A Andlise de Produtos Entregues seguird, no que couber, os mesmos
parametros empregados na Andlise da Producdo, conforme disposto nos subitens
5.7.242e5.7.2.43.

5.7.2.5.2.2. No caso de ser realizada Anélise de Produtos Entregues que ja estejam
em uso, ou fora de suas embalagens originais, a andlise prescindird dos aspectos que, de
alguma forma, possam comprometer a andlise objetiva da qualidade dos produtos em
funcdo do fato de estarem em uso.

5.7.2.5.3. O FNDE documentard, inclusive por meio de registros fotograficos, todas
as atividades realizadas no ambito da Andlise de Produtos Entregues, assim como
elaborard Relatério de Andlise de Produtos Entregues, observando, no que couber, o
disposto no subitem 5.7.2.4.4.1 deste CIT.

5.7.2.5.3.1. O Relatério de Andlise de Produtos Entregues serd encaminhado ao
respectivo fornecedor e ao 6rgdo/entidade interessado, para conhecimento e ado¢do das
providéncias cabiveis, observadas as competéncias consignadas na(s) Ata(s) de Registro
de Precos e no(s) contrato(s) firmado(s), conforme o caso.

5.7.2.5.32. O FNDE, observadas suas competéncias na qualidade de Orgdo
Gerenciador do Registro de Precos, notificard o(s) fornecedor(s) registrado(s) acerca do
descumprimento das regras de controle de qualidade estabelecidas neste CIT e
consignadas na(s) Ata(s) de Registro de Precos, estabelecendo prazo para manifestacao
e, se for o caso, para apresentacdo de Plano de Correcdo, observadas as disposicdes
contidas no subitem 5.7.2.4.5 deste CIT.

5.7.2.54. A Andlise de Produtos Entregues realizada pelo FNDE nio se confunde
com as atividades de acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo contratual por parte
dos orgaos/entidades contratantes, nos termos do art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e do
art.8°, IX , do Decreto n.° 11.462/2023.

5.7.2.54.1. Eventuais processos administrativos relacionados ao descumprimento de
clausulas contratuais por parte do(s) fornecedor(es) registrado(s) serdo conduzidos pela
Administracdo dos O6rgdos/entidades contratantes, no ambito da relacdo juridica
estabelecida entre Contratante e Contratada.

5.7.2.5.5. Em cumprimento a sua competéncia legal de prestacdo de assisténcia
técnica aos Estados, DF e Municipios, o FNDE disponibilizard aos érgaos/entidades

contratantes dos kits de materiais escolares instrumentos administrativos para auxilid-
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los em relagdo ao controle de qualidade dos produtos recebidos a partir dos contratos

firmados com o(s) fornecedor(es) registrado(s).
5.7.2.6 Disposicoes finais acerca da Analise da Producao

5.7.2.6.1. Observado o devido processo legal, a Andlise da Producdo e seus
documentos correlatos constituem fundamento para eventual aplicagdo de sancdes por
parte do FNDE, na condi¢do de Orgéo Gerenciador, ao(s) fornecedor(es) registrado(s),
caso sejam verificadas ndo conformidades que configurem descumprimento da(s) Ata(s)
de Registro de Precos, inclusive no que tange as regras de Controle de Qualidade
estabelecidas neste CIT, sem prejuizo da adogdo das providéncias administrativas

previstas nos subitens 5.7.2.4.5.4 € 5.7.2.4.5.5.

5.7.2.6.2. Os resultados da Anélise da Produ¢do poderdo ser divulgados, inclusive
em meio eletrdnico, com o intuito de contribuir para a melhoria do processo de
especificacdes, uso e fabricacdo dos produtos, bem como dos controles implementados
tanto pelas empresas quanto pelo FNDE.

5.7.2.6.3. O FNDE possui a exclusiva prerrogativa de, sempre que julgar
necessario, solicitar, ao ainda licitante, durante a 1* Etapa do Controle de Qualidade e ao
ja fornecedor, durante: a 2* Etapa do Controle de Qualidade, a vigéncia da ata de
registros de precos e/ou dos contratos dela decorrentes, que realize, para fins de
atualizacdo de conteddo, substituicoes nos enderecos URL ja fornecidos pela
Autarquia e que devem ser implementadas no prazo de até 3 (trés) dias uteis, ap6s a

solicitagdo.
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ANEXO 1

DECLARACAO DE CONCORDANCIA E CIENCIA DO PROCEDIMENTO DE
RETIRADA DE AMOSTRAS REPROVADAS

NOME DA EMPRESA, inscrita sob o CNPJ n° XX. XXX XXX/XXXX-XX,
com sede no endereco XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por intermédio de
seu representante legal, DECLARA que concorda e tem ciéncia que, em caso de
reprovacao, a empresa terd o periodo de 20 (vinte) dias, apés a homologacdo do item,
para a retirada das amostras reprovadas, conforme disposto no subitem 5.7.1.13 do
Caderno de Informagdes Técnicas do Pregao Eletronico n® XX/XXXX.

Cidade, DD/MM/AAAA.

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
C.P.F. DO REPRESENTANTE LEGAL
R.G. DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O FORNECIMENTO DE
INFORMA COES RELACIONADAS AO CONTROLE DE QUALIDADE

Nome do representante legal da empresa na licitagdo:
CNPJ da empresa:

O Laboratério/OCP por mim contratado, nos termos do Edital do Pregado
Eletronico n° XX/XXXX, fica autorizado a fornecer diretamente ao FNDE, caso
necessario, todos os documentos e/ou informagdes acerca dos resultados das avaliagdes
constantes no Relatério de Ensaio/Certificado de Conformidade exigido na 1* Etapa do
Controle de Qualidade, do Caderno de Informagdes Técnicas (CIT).

Local e data.

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL
C.P.F. DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO V

MODELO DE AVISO DE INfCIO DA PRODUCAO

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° ,
beneficidria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregao
eletronico FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de

Qualidade estabelecidas no Caderno de Informacdes Técnicas — CIT, anexo ao edital,
acerca da etapa de Andlise da Producao (2° Etapa do Controle de Qualidade), comunica

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE que iniciard, em /

/ , a producdo dos kits de materiais escolares para atendimento aos

contratos firmados a partir da utiliza¢do da referida Ata.

Inicialmente, o primeiro més de producdo abrangerd a(s) quantidade(s)

constante(s) do Cronograma de Producdo e Entrega em anexo, na forma prevista no

CIT.

Oportunamente, registramos que o envio desta comunicacdo ao FNDE observa o

prazo minimo de 20 (vinte) dias de antecedéncia em relagdo a data de inicio da

producdo, na forma estabelecida no CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO VI

MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° ,
beneficidria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregao
eletronico FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de

Qualidade estabelecidas no Caderno de Informagdes Técnicas — CIT, anexo ao edital,
acerca da etapa de Andlise da Producdo (2* Etapa do Controle de Qualidade), apresenta

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE o cronograma de

producdo e entrega dos kits de materiais escolares para o periodo abaixo indicado:
Ano:

2023 2024 2025 2026

Meés/meses:

JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN

JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Tabela 1: Relacao dos Kits em producao no periodo em funcao das

entidades contratantes:

Quantidade de cada kit em producao

Kit Data Lote
Kit Ensino Kit Ensino Kit Ensino
Entidade Educacio provavel | previsto
UF Contrato Fundamental — Fundamental — Médio -
Contratante Infantil — de para
) Anos Iniciais Anos Finais EJA
Pré-escola entrega entrega

19




Tabela 2: Programacio da producao diaria prevista para o periodo:

Quantidade da producio diaria prevista para cada

kit
Kit Educacao Kit Ensino Kit Ensino Kit Ensino
Data Lote Infantil — Pré- Fundamental — Fundamental — Médio - Total
escola Anos Iniciais Anos Finais EJA

Oportunamente, registramos que o envio deste cronograma observa o prazo

maximo de 5 (cinco) dias tteis apds a solicitagdo do FNDE, na forma estabelecida no

CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO VII

ITENS A SEREM ANALISADOS NO RELATORIO TECNICO

Quantidade | Quantidade
Ensaio Requisito | de amostras | de Relatorios Metodologia
ensaiadas emitidos
CADERNO UNIVERSITARIO
Gramatura Minima 56 ABNT NBR NM ISO 536:2000,
do miolo g/m? Versdo Corrigida: 2002
03 o1 Devera ser descrita a metodologia
Acabamento | Plastificacao utilizada, sendo de total
da capa ou verniz UV responsabilidade da contratada a

conclusdo gerada
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ANEXO VIII

CONTEUDO MINIMO DO RELATORIO TECNICO

Identificacdo

Titulo da andlise -

Especificagdo requerida —

Marca do produto analisado -

N° de amostras recebidas e analisadas -
Metodologia e equipamentos -
Resultados -

Conclusao —

Assinatura do responsavel técnico pela andlise com nome completo, cargo e CPF ou

matricula
N° de amostras recebidas e analisadas -

O conteddo poderé ser adaptado para outros objetos, a depender do tipo de material a
ser analisado.

Resultados

Nos resultados dos testes laboratoriais, deve constar em uma coluna a
especificacdo do FNDE e em outra a afericdo encontrada na amostra analisada, bem
como os itens de conformidade, de acordo com o Anexo VII.

Ex.:
Capa
Amostra do caderno /
Gramatura Unidade Especificacdo FNDE
agenda
g/m? 180 a 240 g/m? 238 g/m?
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ANEXOS

ANEXO I - DECLARACAO SOBRE A RETIRADA DE AMOSTRAS
REPROVADAS

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O
FORNECIMENTO DE INFORMACOES RELACIONADAS AO CONTROLE
DE QUALIDADE

ANEXO V - MODELO DE AVISO DE INIiCIO DA PRODUCAO

ANEXO VI - MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Os Anexos encontram-se disponiveis junto ao arquivo do Edital

A ordem e a quantidade de Anexos podem variar conforme o objeto




1. DAS DEFINICOES

1.1  Apontador sem depdsito

2. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
2.1. ABNT NBR 15236:2021 - Esta Norma especifica requisitos de seguranca dos

artigos escolares destinados a criancas menores de 14 anos e refere-se a possiveis riscos
que nao podem ser identificados prontamente pelos usudrios, mas que podem advir de
seu uso normal ou em consequéncia de abuso razoavelmente previsivel.

2.2,  Portaria INMETRO n° 423, de 8 de outubro de 2021 — Aprova os Requisitos de

Avaliacdo da Conformidade para Artigos Escolares — Consolidado.

Observacao: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituicoes
responsaveis. Nesse caso, deverdo ser consideradas as versdes vigentes no momento das

analises.

3.  DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1 Matéria-Prima
3.1.1 Plastico rigido
3.2 Caracteristicas

3.2.1 Furo conico (aproximadamente 8 mm). O didmetro deverd ser compativel com o
diametro do Lapis Grafite e Lapis de Cor que formam o Kkit.

3.2.2 Tamanho compacto;

3.2.3 Lamina de aco inoxidavel temperado;

3.2.4 Fixacdo da lamina por parafuso metélico;

3.2.5 A lamina deverd ser sem ondulagdes ou deformacdes.

4. DAS CONDICOES GERAIS

4.1 Do Processo de Fabricacao

4.1.1 A lamina do apontador deverd ser de aco inoxiddvel temperada, fixada por
parafuso metdlico, sem ondulacdes ou deformacdes, perfeitamente ajustada e afiada,
formando conjunto com unido rigida, sem folgas, a fim de ndo macerar ou mastigar a
madeira do 14pis.

4.1.2 Devera apresentar a marca do fabricante em uma das faces.

4.2 Garantia



4.2.1 A contratada deverd oferecer garantia contra defeitos de fabricacdo de, no
minimo, 12 meses a partir da data da entrega do produto. A data para cdlculo da garantia

serd contada a partir da data da efetiva entrega ao Contratante.

S8 DO CONTROLE DE QUALIDADE

5.1  Os produtos deste Caderno de Informagdes Técnicas — CIT — estdo sujeitos ao
Controle de Qualidade realizado pelo FNDE, pelos contratantes, ou por institui¢ao
indicada por eles.

5.2 O controle de qualidade ocorrera:

5.2.1 Apé6s a fase de aceitacdo da proposta da empresa e antes da homologacdo da
licitagdo;

5.2.2 Durante as etapas de producdo; e

5.2.3 A qualquer tempo, durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos e/ou dos
contratos firmados com o FNDE e/ou com os CONTRATANTES.

5.3 O Controle de Qualidade devera considerar as especificacdes técnicas e de
seguranca estabelecidas neste CIT.

5.4. As amostras deverdo ser entregues ao FNDE na configuracdo de kits (Educagdo
Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais, Ensino Fundamental anos finais, Ensino
Médio / EJA) em suas respectivas quantidades, conforme o estabelecido no Edital e
seus anexos.

5.4.1. Deverao ser entregues dois kits de cada modalidade de ensino.

5.4.1.1 Nao serdo aceitas amostras entregues individualmente e fora dos critérios
estabelecidos no Caderno de Informagdes Técnicas da embalagem.

5.5 As amostras apresentadas poderdo ser desmontadas ou destruidas durante as etapas
de Controle de Qualidade.

5.6 Em qualquer etapa do Controle de Qualidade, a critério do FNDE, poderdo ser
realizadas visitas técnicas as instalacdes da empresa ou fabrica.

5.7 O Controle de Qualidade compreenderd 2 (duas) etapas, a saber:

5.7.1 1% Etapa — Andlise de Amostras

5.7.1.1 A empresa classificada em primeiro lugar em cada grupo/item deverd, num
prazo de até 20 (vinte) dias, contados da solicitacdo do pregoeiro, entregar, ao FNDE:
a) Amostras (s) do produto, ja inserida no respectivo kit completo, conforme descrito

no Edital e seus anexos;



b) Certificado de conformidade do produto;

¢) Namero do registro do objeto no Inmetro;

d) Declaracdo sobre a retirada de amostras reprovadas, datada e assinada pelo

representante legal da empresa ou procurador legalmente constituido (Anexo I).
5.7.1.2 As amostras e a documentagao deverao ser entregues no protocolo do FNDE, no
horario compreendido entre 10h as 12h e 14h as 18h, de segunda a sexta-feira, somente
em dias tteis, com etiqueta de identificacdo contendo as seguintes informacdes:

a) “AMOSTRA”;

b) Aos cuidados da Chefia de Projeto de Qualidade - CQUAL,;

c) Numero do Pregio Eletronico;

d) Numero e descri¢do do item;

e) Identificacdo do fornecedor.
5.7.1.3Se as amostras nao forem entregues no prazo estipulado ou as amostras
apresentadas forem diferentes do especificado neste CIT, o licitante serd desclassificado
do certame e o préximo colocado do grupo poderd ser convocado, e assim
sucessivamente.
5.7.1.4 A anélise serd realizada por Comissao Técnica do FNDE e do MEC ou por
instituicdo por aquele indicada, que verificara a conformidade das caracteristicas das
amostras com as especificacoes deste CIT.
5.7.1.5 A Comissao Técnica poderd recomendar ajustes nas amostras apresentadas, de
forma a melhor atender a proposta pedagdgica do MEC e assegurar a padronizagdo e
qualidade dos produtos.
5.7.1.6 Nesse caso, o licitante terd um prazo adicional de até 7 (sete) dias, apos a
solicitacdo do pregoeiro, para atender as recomendagdes e apresentar novas amostras
ao FNDE para andlise da Comissao.
5.7.1.7 Ap6s a andlise, serd elaborada Lista de Verificagdo, com parecer conclusivo,
para continuidade do processo de compras.
5.7.1.8 O licitante convocado para o mesmo produto (marca, fabricante e modelo
idénticos), em diferentes regides de abrangéncia, podera optar por entregar ao FNDE
somente a quantidade de amostras e documentos estabelecidos para um item, nao
havendo necessidade de envio de documentos e amostras em duplicidade.
5.7.1.8.1 Excepcionalmente, caso o licitante tenha interesse em entregar mais de uma

amostra para o mesmo produto, devera formalizar, previamente, o pedido.



5.7.1.9 Os custos de entrega e os riscos de avarias no transporte das amostras sao de
responsabilidade do licitante.

5.7.1.10 Qualquer manifestacao do licitante, durante a etapa de andlise de amostra,
devera ser dirigida ao pregoeiro, por escrito (e-mail: compc @fnde.gov.br).

5.7.1.11 As amostras reprovadas durante a 1* etapa — Analise de Amostras — estardo
disponiveis para serem recolhidas pelo licitante, em até 15 (quinze) dias, apés a
homologac¢do do item. O acompanhamento da homologagado serd de responsabilidade do
licitante. Caso ndo sejam retiradas dentro do prazo estabelecido, estardo,
automaticamente, sujeitas a descarte/doacao.

5.7.1.12 O licitante devera entregar uma declaracdo (Anexo I) no prazo estipulado no
subitem 5.7.1.1., declarando concordancia e ciéncia sobre o periodo para a retirada das
amostras reprovadas e, caso nao se manifeste dentro do prazo estabelecido, as amostras
estardo, automaticamente, sujeitas a descarte/doacao.

5.7.1.13 As amostras aprovadas serdo guardadas para a 2° etapa do Controle de
Qualidade — Analise da Producio, para eventual confrontagdo com as producdes
futuras e lotes entregues.

5.7.1.14 Caso seja aprovado na 1° Etapa do Controle de Qualidade, o vencedor do
certame devera fornecer ao FNDE, em até 5 (cinco) dias ap6s a homologacao do pregio,
o login e a senha de acesso (ndo poderd ser alterada pelo fornecedor) ao software/site

gerador de QR Code utilizado na embalagem.

5.7.2 27 Etapa — Analise da Producao

5.7.2.1 Todos os itens de todos os kits de materiais escolares fabricados e/ou
fornecidos pela(s) empresa(s) registrada(s) para atendimento aos contratos firmados em
decorréncia da utilizacdo da(s) Ata(s) de Registro de Precos gerenciada(s) pelo FNDE
no ambito do pregdo eletronico regulamentado pelo edital do qual faz parte este
Caderno de Informacdes Técnicas — CIT deverdo atender integralmente as

especificacdes e demais condi¢des aqui estabelecidas.

5.7.2.2 A andlise da producdo serd realizada pelo FNDE na condicio de Orgio
Gerenciador do Registro de Pregos, nos termos dos incisos IX e XIV do art. 7° do

Decreto n° 11.462/2023, da seguinte forma:

a) Analise Documental da Producdo: tem por objetivo principal a
comprovagcdo de que os produtos fabricados e/ou fornecidos pelo(s) fornecedor(es)

registrado(s) estdo regulares em relacdo as leis e demais instrumentos normativos que
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regulam e vinculam esse segmento, inclusive o edital do pregdo; consiste na andlise, por
parte do FNDE, de documentos relacionados a producdo, tais como cronogramas,
certificados, relatdrios, laudos, declaracdes, atestados, planos de correcdo, etc.,

solicitados na forma disposta no subitem 5.7.2.3 deste CIT.

b) Analise da Producao: tem por objetivo principal verificar se o processo
produtivo da(s) empresa(s) atende aos requisitos e condi¢des estabelecidos neste CIT, se
o Edital e seus anexos estd sendo respeitado e se os produtos fabricados e/ou fornecidos
estdo compativeis as especificagdes técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos,
inclusive em relacdo as amostras aprovadas na 1* etapa do Controle de Qualidade, no
que couber; consiste na vistoria do processo produtivo do(s) fabricante(s) e/ou do(s)
fornecedor(es) a partir de visita servidor/avaliador do FNDE e/ou instituicdo parceira a
suas instalagdes, seguida da andlise técnica realizada em amostra(s) aleatoriamente
escolhida(s), tanto de produtos embalados e prontos para expedi¢dao quanto de partes
e/ou componentes dos produtos, em conformidade ao disposto no subitem 5.7.2.4 deste
CIT. A decisdo sobre a forma de operacionalizar a execu¢do da andlise da produgdo
ficard exclusivamente a critério do FNDE. A andlise poderd ocorrer de maneira
presencial ou com o auxilio remoto — mediante processo de autoinspec¢io — e contar com
membros da Comissdo Técnica e/ou integrantes de instituicdes parceiras designados
pelo FNDE, podendo ser solicitados quaisquer documentos pertinentes a fornecedora

CONTRATADA.

¢) Analise de Produtos Entregues: tem por objetivo principal verificar se os
produtos fornecidos pela(s) empresa(s) aos entes contratantes guardam compatibilidade
com as amostras aprovadas na 1* etapa do Controle de Qualidade, as especificacoes
técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos, além de possibilitar a coleta de dados e
informacdes acerca da adequacdo dos produtos disponibilizados aos Estados, Distrito
Federal e Municipios as suas necessidades, visando a eventual melhoria das
especificacdes e do modelo de compras do FNDE; consiste na andlise técnica por
servidor/avaliador do FNDE ou por integrantes de institui¢des parceiras designados pelo
FNDE de amostra(s) aleatoriamente escolhida(s) dentre os produtos entregues pelo(s)
fornecedor(es) as entidades contratantes, observado o disposto no subitem 5.7.2.5 deste

CIT. Excepcionalmente, a andlise de produtos entregues podera ser feita remotamente,

por meio de solicitagdo de envio de formuldrios de pesquisa online, relatorios



fotograficos,

exclusivamente a critério do FNDE.

5.7.2.3 Analise Documental da Producao

videos e demais

documentos emitidos

pelos entes contratantes,

5.7.2.3.1A Anidlise Documental da Producdo por parte do FNDE se dara por intermédio

dos seguintes documentos, a serem apresentados na frequéncia e prazos dispostos a

seguir:
Prazo
para Inicio da
Documento Emissor Modelo Frequéncia envio | contagem
ao dos prazos
FNDE
2 Antes da dat:
Aviso de Inicio da Fornecedor . . 0 N (?S, ? a
R . Anexo V Unica (vinte) de inicio da
Producao registrado . ~
dias produgdo
S
Cronograma de Fornecedor f.:n.lpre que 5 (cinco) | Da requisi¢do
- . Anexo VI solicitado pelo L.
Producao e Entrega registrado dias tteis do FNDE
FNDE
Conforme
definido nos
Requisitos De acordo com
Gerais de 08 prazos
. Certificacdo | estabelecidos nos
Organismo de ..
L de Produto Requisitos de L
Certificacao de . . Da emissdo da
estabelecidos Avaliacdo da . B
. N Produto (OCP) . . Confirmacao
Confirmacao da acreditado pelo pelo Conformidade, 5 (cinco) de
Manutencao P INMETRO com base na(s) | dias uteis N
Inmetro para a (RGCP) ¢ nos data(s) Manutencao
ABNT NBR .. e pelo OCP
Requisitos de inicial(iniciais)
15236. - ~
Avaliacdo da da obteng¢ado da
Conformidade | 1* certificacdo de
(RAC) para cada produto
Artigos
Escolares
Reoi .
egls.tro de Objeto Conforme
Junto ao Conforme sistemdtica das
INMETRO bit
INMETRO SUPTEI | agdes de controle | N/A N/A
correspondente ao 57234 .
respectivo artigo deste CIT ¢ monitoramento
P g do FNDE
escolar
Plano de Correcio Fornecedor Conforme Sempre que 20 Do
registrado subitem houver ndo (vinte) recebimento,




5.7.2.4.5 conformidade a dias pela empresa,
deste CIT ser corrigida da Notificacdo
do FNDE

5.7.2.3.20s modelos do Aviso de Inicio da Producdo (Anexo V) e do Cronograma de
Producdo e Entrega (Anexo VI) poderdo ser ajustados/adaptados aos padrdes de cada
fornecedor registrado, desde que sejam mantidas, no minimo, as informagdes solicitadas

pelo FNDE.

5.7.2.3.2.1 Quando do envio do Aviso de Inicio da Producdo, o fornecedor
registrado deverd informar o Cronograma de Producdo e Entrega referente ao primeiro

més de producdo.

5.7.2.3.2.2 O Cronograma de Produc¢do e Entrega dever ser elaborado em funcao da
estimativa de producao e entrega dos diferentes kits de materiais escolares, observando-

se sua respectiva composicao, na forma disposta no Edital e seus anexos.

5.7.2.3.3A Confirmacdo da Manutencdo deve corresponder ao(s) Certificado(s) de
Conformidade para Artigos Escolares apresentado(s) ao Pregoeiro durante a Andlise de

Amostra (1* etapa do Controle de Qualidade), conforme subitem 5.7.1.1, “b”, deste CIT.

5.7.2.3.3.1 No caso da suspensdo ou do cancelamento da Certificacdo, face a
impossibilidade de produgao e comercializagdo dos produtos por parte do fornecedor, o

FNDE adotard as seguintes providéncias administrativas:

5.7.2.3.3.1.1 Suspensdo da utilizacdo da(s) Ata (s) de Registro de Precos para novas

solicitagdes por parte dos 6rgdos participantes de compra nacional;

5.7.2.3.3.1.2 Suspensdo da autoriza¢do para contratacdo para os 0rgaos participantes
de compra nacional e ndo anuéncia a solicitagcdes de adesdo por parte de 6rgdaos nao

participantes, se for o caso;

5.7.2.3.3.1.3 Ampla divulgacdo aos 6rgdos/entidades contratantes para que tomem as

devidas providéncias no ambito da execugao dos contratos firmados.

5.7.23.3.2  As medidas constantes do subitem 5.7.2.3.3.1 vigerdo até que o
fornecedor tenha regularizado sua situacdo e detenha Certificado(s) valido(s) para os
produtos registrados, atendidos os critérios estabelecidos pelas normas do INMETRO e
adotadas as providéncias junto ao Organismo de Certificacdo de Produto — OCP, sem
prejuizo da possibilidade de aplicacdo, por parte do FNDE, de sangdes por

descumprimento das condi¢cdes da ata de registro de precos e de cancelamento do
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registro do fornecedor, com base no art. 28, I do Decreto n° 11.462/2023, bem como de
sancoes decorrentes de eventual descumprimento contratual, estas por parte dos entes

contratantes.

5.7.2.3.3.2.1 Cabera ao fornecedor, em conjunto ao OCP e dando ciéncia ao FNDE,
adotar todas as providéncias cabiveis em relacao aos produtos certificados colocados no
mercado apresentando ndo conformidades que coloquem em risco a saidde e a seguranca
do consumidor e o meio ambiente, observados os Requisitos Gerais de Certificacdo de
Produtos do INMETRO (RGCP), inclusive no que se refere a destinacdo
ambientalmente compromissada dos materiais/insumos que nao possam ser reinseridos

na producdo.

5.7.2.3.3.3 O FNDE poderé solicitar ao fornecedor e/ou ao OCP, se for o caso, o
fornecimento de laudos técnicos, relatérios, ensaios, etc. referentes aos processos de
Avaliacdo de Manuten¢ao da Certificacdo para Artigos Escolares dos itens que

compdem os kits de materiais escolares do(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.7.2.3.3.4  Tanto o(s) Certificado(s) de Conformidade para Artigos Escolares quanto
o(s) Certificado(s) de Manutencdo da Certificacio deverdo ser enviados pelo(s)
fornecedor(es) registrado(s) aos érgaos/entidades contratantes do(s) item(itens) a que se

refere a Certificacdo, sempre que por estes solicitados.

5.7.2.3.40 Registro de Objeto junto ao INMETRO (em decorréncia da Certificacdo de
Conformidade emitida por OCP, nos termos da Portaria INMETRO n.° 481, de 07 de
dezembro de 2010 e alteragcdes posteriores) deverd permanecer valido durante toda a
vigéncia da Ata e dos contratos dela decorrentes, e serd objeto de consulta e

monitoramento pelo FNDE no Banco de Registro de Objetos daquele Instituto.

5.7.2.34.1 Em observancia as disposicdoes da referida Portaria, especialmente os
Anexos II e III, os itens que compdem os kits de materiais escolares e fazem parte do
escopo da certificacio compulséria para Artigos Escolares deverdo ser entregues
contendo, apostos ao produto e/ou embalagem, conforme o caso, o Selo de Identificacdao

da Conformidade e o nimero de Registro de Objeto valido no INMETRO.

5.7.2.3.4.2  Aplica-se o disposto nos subitens 5.7.2.3.3.1. ¢ 5.7.2.3.3.2. nos casos em
que o(s) fornecedor(es) registrado(s) tiver(em) seu(s) Registro(s) de Objeto suspenso(s)

ou cancelado(s) pelo INMETRO.
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5.7.2.34.3 O FNDE poderd solicitar ao INMETRO informagdes referentes aos
processos de Manutencdo e Renovagdo dos Registros dos produtos por parte do(s)

fornecedor(es), se for o caso.

5.7.2.3.5Quaisquer alteracdes que impactem na regularidade e validade do(s)
Certificado(s) de Conformidade para Artigos Escolares e/ou dos nimeros de Registro de
Objeto no INMETRO deverdao ser comunicadas ao FNDE pelo(s) fornecedor(es)

registrado(s) no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da ocorréncia.

5.7.2.3.6 A Andlise Documental do Plano de Corre¢des se dard na forma prevista no

subitem 5.7.2.4.5 deste CIT.
5.7.2.4 Analise da Producao

5.7.2.4.1A Anidlise da Produgdo podera ser realizada por equipe técnica do FNDE ou
instituicdes parceiras, presencialmente ou com o auxilio remoto — mediante
procedimento de autoinspe¢ao — em diferentes momentos ao longo da vigéncia de cada

Ata de Registro de Precos e/ou dos contratos delas decorrentes.

5.7.24.1.1 A defini¢do do cronograma das visitas técnicas serd realizada pelo FNDE
em funcdo das informagdes fornecidas pela(s) empresa(s) por meio do Aviso de Inicio
da Producao (Anexo V) e do Cronograma de Producdo e Entrega (Anexo VI), na forma
disposta no subitem 5.7.2.3.1 deste CIT, ou a partir de informag¢des obtidas/confirmadas

junto aos 6rgaos/entidades contratantes, se necessario.

5.7.2.4.1.2 O FNDE se reserva o direito de, sempre que julgar necessdrio, realizar

visitas técnicas sem prévio agendamento junto ao(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.7.2.4.1.3  Os custos das atividades de Analise da Producdo executadas pelo FNDE

correrao a suas expensas.

5.7.2.4.2 A equipe técnica responsavel pela visita serd designada pelo(a) Diretor(a) de

Administracao do FNDE.

5.7.2.4.2.1 Sempre que possivel, comporé a equipe técnica pelo menos um servidor
da Diretoria de Administracio do FNDE. Adicionalmente, a drea demandante dever4,
obrigatoriamente, enviar um representante, tecnicamente capacitado, para compor a

equipe.

5.7.2.4.2.2 A critério do FNDE, poderd compor a equipe técnica colaborador

eventual com comprovada experi€éncia em controle de qualidade, metrologia, anélise da
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conformidade e/ou em processos produtivos industriais, observadas as parcerias e

acordos de cooperagdo celebrados por esta Autarquia.

5.7.2.4.3Nas visitas técnicas serdo analisadas amostras dos kits de materiais escolares
constantes de lotes ja inspecionados e liberados pelo controle de qualidade da fabrica,

na drea de expedicdo, em embalagens prontas para comercializagao.

5.7.2.4.3.1 A andlise da equipe técnica envolvera todas as especificagdes técnicas e
demais condi¢cdes estabelecidas neste CIT, assim como os aspectos de seguranga,
resisténcia e durabilidade dos produtos, podendo, inclusive, adentrar aos aspectos

dimensionais e demais elementos constitutivos constantes deste Normativo.

5.7.2.4.3.2 A critério da equipe técnica, poderdo ser analisadas amostras individuais
dos artigos escolares que compdem os kits em linha de producdo, para fins de

verificacdo do cumprimento das especificagdes técnicas estabelecidas neste CIT.

5.7.2.4.4As visitas técnicas serdo documentadas, inclusive por meio de registros
fotograficos, e serd elaborado Relatério Técnico de Visita, o qual serd encaminhado ao

respectivo fornecedor para conhecimento e adogdo das providéncias cabiveis.

5.7.2.44.1 O Relatério Técnico de Visita demonstrard os itens que foram objeto de
andlise, os parametros de avaliacdo, os resultados observados e, se for o caso, as nao
conformidades identificadas, os itens/subitens deste CIT que foram descumpridos e
demais informagdes que se mostrem relevantes para o processo de Controle de

Qualidade.

5.7.2.4.5As nao conformidades identificadas nas visitas técnicas deverdo ser objeto de
proposicao de Plano de Corre¢do por parte do fornecedor, o qual deverd ser enviado ao
FNDE no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da Notificacdo por parte

desta Autarquia.

5.7.2.4.5.1 O Plano de Corre¢do devera contemplar, no minimo, as possiveis causas
identificadas para cada ndo conformidade verificada, a solu¢do proposta para elimind-
las, o cronograma de execucdo e as formas de incorporacdo da solucdo as rotinas de
controle de qualidade da empresa, com vistas a ndo recorréncia das nao conformidades,

além de registros fotograficos demonstrando a implementacdo das ag¢des corretivas.

5.7.2.4.5.2 O FNDE analisard a pertinéncia, suficiéncia e adequacdo do Plano de

Correcdo apresentado pelo fornecedor para o saneamento das ndo conformidades
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verificadas, e, no caso de ndo ser acatado, deverd ser objeto de nova proposi¢ao no

prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Notificagdo do FNDE.

5.7.2.4.5.2.1 Aplica-se o disposto neste item para os casos de acatamento parcial do

Plano de Correcdo, relativamente aos pontos nao acatados.

5.7.2.4.5.2.2 Sera possivel ao fornecedor enviar até 2 (dois) Planos de Correcdo que
versem sobre o mesmo rol de ndo conformidades. Serd considerado “mesmo rol”, para
fins de contabilizacdo da quantidade de Planos de Corre¢do a serem aceitos, as

inconformidades remanescentes contidas no primeiro Plano de Correcao solicitado.

5.7.2.4.5.3 A critério do FNDE, o Plano de Corre¢ao proposto pelo fornecedor e
acatado por esta Autarquia serd objeto de confirmacao de sua implementagdo em outras
visitas técnicas e/ou por meio da Andlise de Produtos Entregues a que se refere o

subitem 5.7.2.5 deste CIT.

5.7.2.4.54 O ndo encaminhamento de Plano de Correcdo, na forma estabelecida,
assim como o ndo cumprimento das agdes propostas, implicard descumprimento das
regras do Controle de Qualidade, passivel da ado¢do das providéncias constantes dos
subitens 5.7.2.3.3.1 a 5.7.2.3.3.2 deste CIT, bem como da possibilidade de aplicagao,
por parte do FNDE, de sancdes por descumprimento das condi¢des da ata de registro de
precos e de cancelamento do registro do fornecedor, com base no art. 28, I do Decreto

n°® 11.462/2023.
5.7.2.5 Anadlise de Produtos Entregues

5.7.2.5.1A Andlise de Produtos Entregues podera ser realizada pelo FNDE ou por
representantes das entidades contratantes que vierem a receber os itens contratados, via
relatdrio remoto, que poderd contemplar formularios de pesquisas online, fotos e videos,
a ser encaminhado ao FNDE ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Precos

e/ou dos contratos dela decorrentes.

5.7.2.5.20 FNDE poderad realizar Anélise de Produtos Entregues a partir de amostra dos
kits de materiais escolares retirada do(s) lote(s) fornecido(s) pela(s) empresa(s)
registrada(s) e ainda estocado(s) em depdsito/almoxarifado do Orgao/entidade
contratante, em embalagem original, da forma que houver sido entregue pelo(s)

fornecedor(es).
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5.7.2.5.2.1 A Anidlise de Produtos Entregues seguird, no que couber, os mesmos

parametros empregados na Andlise da Producdo, conforme disposto nos subitens

5.7.242e5.7.2.4.3.

5.7.2.5.2.2  No caso de ser realizada Anélise de Produtos Entregues que ja estejam
em uso, ou fora de suas embalagens originais, a andlise prescindird dos aspectos que, de
alguma forma, possam comprometer a andlise objetiva da qualidade dos produtos em

funcdo do fato de estarem em uso.

5.7.2.5.30 FNDE documentard, inclusive por meio de registros fotogréaficos, todas as
atividades realizadas no ambito da Andlise de Produtos Entregues, assim como
elaborard Relatério de Andlise de Produtos Entregues, observando, no que couber, o

disposto no subitem 5.7.2.4.4.1 deste CIT.

5.7.2.5.3.1 O Relatério de Andlise de Produtos Entregues serd encaminhado ao
respectivo fornecedor e ao 6rgdo/entidade interessado, para conhecimento e adocao das
providéncias cabiveis, observadas as competéncias consignadas na(s) Ata(s) de Registro

de Precos e no(s) contrato(s) firmado(s), conforme o caso.

5.7.2.5.3.2 O FNDE, observadas suas competéncias na qualidade de Orgio
Gerenciador do Registro de Precos, notificard o(s) fornecedor(s) registrado(s) acerca do
descumprimento das regras de controle de qualidade estabelecidas neste CIT e
consignadas na(s) Ata(s) de Registro de Precos, estabelecendo prazo para manifestacao
e, se for o caso, para apresentacdo de Plano de Correcdo, observadas as disposicoes

contidas no subitem 5.7.2.4.5 deste CIT.

5.7.2.5.4A Andlise de Produtos Entregues realizada pelo FNDE néo se confunde com as
atividades de acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo contratual por parte dos
orgados/entidades contratantes, nos termos do art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e do art.8°,

IX, do Decreto n.° 11.462/2023 .

5.7.2.54.1 Eventuais processos administrativos relacionados ao descumprimento de
cldusulas contratuais por parte do(s) fornecedor(es) registrado(s) serdo conduzidos pela
Administracdo dos O6rgdos/entidades contratantes, no ambito da relacdo juridica

estabelecida entre Contratante e Contratada.

5.7.2.5.5Em cumprimento a sua competéncia legal de prestacdo de assisténcia técnica
aos Estados, DF e Municipios, o FNDE disponibilizard aos O6rgaos/entidades

contratantes dos kits de materiais escolares instrumentos administrativos para auxilid-
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los em relagdo ao controle de qualidade dos produtos recebidos a partir dos contratos

firmados com o(s) fornecedor(es) registrado(s).
5.7.2.6 Disposicoes finais acerca da Analise da Producao

5.7.2.6.10bservado o devido processo legal, a Andlise da Produgdo e seus documentos
correlatos constituem fundamento para eventual aplicacdo de sanc¢des por parte do
FNDE, na condi¢do de Orgéo Gerenciador, ao(s) fornecedor(es) registrado(s), caso
sejam verificadas ndo conformidades que configurem descumprimento da(s) Ata(s) de
Registro de Precos, inclusive no que tange as regras de Controle de Qualidade
estabelecidas neste CIT, sem prejuizo da adogdo das providéncias administrativas

previstas nos subitens 5.7.2.3.3.1 € 5.7.2.3.3.2.

5.7.2.6.20 FNDE se resguarda o direito de, sempre que existirem fatos que o justifique,
comunicar ao respectivo Organismo de Certificacdo de Produto — OCP responsavel pela
Certificacdo de Conformidade para Artigos Escolares a ocorréncia de nao

conformidades verificadas durante a Andlise da Producao.

5.7.2.6.30s resultados da Anélise da Producdo poderdo ser divulgados, inclusive em
meio eletronico, com o intuito de contribuir para a melhoria do processo de
especificacdes, uso e fabricacdo dos produtos, bem como dos controles implementados

tanto pelas empresas quanto pelo FNDE.
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ANEXO 1

DECLARACAO DE CONCORDANCIA E CIENCIA DO PROCEDIMENTO DE
RETIRADA DE AMOSTRAS REPROVADAS

NOME DA EMPRESA, inscrita sob o CNPJ n® XX. XXX XXX/XXXX-XX,
com sede no endereco XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por intermédio de
seu representante legal, DECLARA que concorda e tem ciéncia que, em caso de
reprovacao, a empresa terd o periodo de 20 (vinte) dias, apés a homologagdo do item,
para a retirada das amostras reprovadas, conforme disposto no subitem 5.7.1.12 do

Caderno de Informagdes Técnicas do Pregdo Eletronico n° XX/XXXX.

Cidade, DD/MM/AAAA.

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
C.P.F. DO REPRESENTANTE LEGAL
R.G. DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O FORNECIMENTO DE
INFORMACOES RELACIONADAS AO CONTROLE DE QUALIDADE

Nome do representante legal da empresa na licitagao:
CNPJ da empresa:

O Laboratério/OCP por mim contratado, nos termos do Edital do Pregdo
Eletronico n®° XX/XXXX, fica autorizado a fornecer diretamente ao FNDE, caso
necessario, todos os documentos e/ou informagdes acerca dos resultados das avaliacdes
constantes no Relatério de Ensaio/Certificado de Conformidade exigido na 1* Etapa do

Controle de Qualidade, do Caderno de Informagdes Técnicas (CIT).

Local e data.

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL
C.P.F. DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO V

MODELO DE AVISO DE INfCIO DA PRODUCAO

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° ,
beneficidria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregao
eletronico FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de

Qualidade estabelecidas no Caderno de Informacdes Técnicas — CIT, anexo ao edital,
acerca da etapa de Andlise da Producao (2° Etapa do Controle de Qualidade), comunica

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE que iniciard, em /

/ , a producdo dos kits de materiais escolares para atendimento aos

contratos firmados a partir da utiliza¢do da referida Ata.

Inicialmente, o primeiro més de producdo abrangerd a(s) quantidade(s)

constante(s) do Cronograma de Producdo e Entrega em anexo, na forma prevista no

CIT.

Oportunamente, registramos que o envio desta comunicacdo ao FNDE observa o

prazo minimo de 20 (vinte) dias de antecedéncia em relagdo a data de inicio da

producdo, na forma estabelecida no CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO VI

MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° ,
beneficidria da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregao
eletronico FNDE n.° / , em cumprimento as regras de Controle de

Qualidade estabelecidas no Caderno de Informacdes Técnicas — CIT, anexo ao edital,
acerca da etapa de Andlise da Producdo (2* Etapa do Controle de Qualidade), apresenta

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE o cronograma de

producdo e entrega dos kits de materiais escolares para o periodo abaixo indicado:
Ano:

2023 2024 2025 2026

Meés/meses:

JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Tabela 1: Relacao dos Kits em producao no periodo em funcao das

entidades contratantes:

Quantidade de cada kit em producao

Kit Data Lote
Kit Ensino Kit Ensino Kit Ensino
Entidade Educacao provavel | previsto
UF Contrato Fundamental — Fundamental — Médio -
Contratante Infantil — de para
Anos Iniciais Anos Finais EJA
Pré-escola entrega entrega
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Tabela 2: Programacao da producao diaria prevista para o periodo:

Quantidade da producio didria prevista para cada kit

Data

Lote

Kit Educacao
Infantil — Pré-

escola

Kit Ensino
Fundamental -

Anos Iniciais

Kit Ensino
Fundamental -

Anos Finais

Kit Ensino
Médio -
EJA

Total

Oportunamente, registramos que o envio deste cronograma observa o prazo

méximo de 5 (cinco) dias uteis apds a solicitacdo do FNDE, na forma estabelecida no

CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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