

## Declaração de Exequibilidade

Declaramos que a nossa proposta é exequível conforme tabela abaixo:

LOTE	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	SUB-TOTAL	DESPESAS COM HONORÁRIOS E DESLOCAMENTO	TOTAL
24 - SC	Pré-obra	Terreno	9	900,00	8.100,00	250,00	2.250,00
	Nível 3	Escolas 12 Salas, Brasil Profissionalizante	48	900,00	43.200,00	550,00	26.400,00
	Nível 2	Creches, Escolas 4 Salas, 6 Salas e 8 Salas	220	900,00	198.000,00	400,00	88.000,00
	Nível 1	Coberturas Quadras, Escolas 1 Sala e 2 Salas	174	900,00	156.600,00	250,00	43.500,00
	SUBTOTAL		451		405.900,00		160.150,00
		Número de dias para realizar	112,75				
		Diárias de veículo	112,75			150,00	16.912,50
		Combustível	2000			6,00	12.000,00
		Diárias de Hotel	112,75			250,00	28.187,50
		Alimentação	230			50,00	11.500,00
	SUBTOTAL						68.600,00
	TOTAL						228.750,00
	LUCRO						91.500,00
	IMPOSTOS						41.632,50
	TOTAL						361.882,50
		TOTAL ESTIMADO POR OBRA		802,40			

Para tanto foram consideradas, baseadas em experiências anteriores, as horas técnicas necessárias para as vistorias e preenchimento dos relatórios, o deslocamento semanal de um técnico para realizar a vistoria e o número previsto de vistorias.

O resultado indica que o menor valor para a realização do serviço seria de R\$ 802,40 por vistoria, portanto inferior ao valor ora proposto.

Valores com data base de dezembro/2023

Curitiba (PR), 23 de junho de 2025.

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA GAIGA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 15.293-D/PR