



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 153173 - FNDE-MEC-FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO/DF

PREGÃO 11/2023

Às 15:14 horas do dia 15 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEILANE MENDES BARRADAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23034037076202212, Pregão nº 11/2023.

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto/Fechado          |
| Compra emergencial:         | Não  | UF da UASG:      | DF                      |
| Objeto da compra:           | Prestação do serviço de engenharia para fins de supervisão de ações de infraestrutura (tais como construção, reforma, ampliação e instalação) financiadas com recursos federais, em todo o território nacional, a serem realizadas, com emissão de Relatório de Supervisão e Laudo Técnico de Supervisão da Obra, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 08/01/2024 às 08:00 até 22/01/2024 às 11:00   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 22/01/2024 às 11:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 3 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 11:30 e 12:30 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:30:58 | Bom dia, Srs. Licitantes!  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:31:35 | Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 11/2023 do FNDE - Registro de Preços para contratação de prestação de serviços de engenharia para fins de supervisão de ações de infraestrutura (tais como construção, reforma, ampliação e instalação) financiadas com recursos federais, em todo o território nacional, a serem realizadas, com emissão de Relatório de Supervisão e Laudo Técnico de Supervisão da Obra, nos termos, condições, |
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:31:46 | quantidades e exigências estabelecidas no Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:32:02 | Inicialmente, agradecemos a todos pela participação e informamos que o sistema está aberto para lances.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:32:22 | Antes, porém, pedimos a atenção de todos os participantes para os avisos a seguir:   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:32:30 | Avaliem bem os lances que serão ofertados, de forma que os mesmos possam dar condições à empresa de prestar bom serviço, tudo conforme exigido no edital e no termo de referência, caso seja declarada vencedora do Pregão.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:33:08 | Assim, devem se atentar para o preço de referência fixado no Edital e para a exequibilidade das propostas e lances ofertados, pois a Administração não poderá realizar a aceitação de propostas que não atendam a tais parâmetros.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:33:39 | Portanto, apenas apresentem lances pelos quais possam assumir a responsabilidade, pois, como regra, não será aceita desistência de proposta ao fim da fase de lances, ocasião em que será aberto processo para apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:33:55 | Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:34:04 | Ressaltamos que o critério de julgamento dessa licitação é menor preço por item.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:34:22 | A disputa pelos itens não será simultânea. A disputa ocorrerá três item por vez. Fiquem atentos.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:34:36 | E os lances deverão ser dados pelo valor unitário. Importante esclarecer que o modo de disputa adotado será o Aberto e Fechado, conforme estabelecido no preâmbulo e no item 6.11 do Edital.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:34:59 | Diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente para o e-mail COMPC@fnnde.gov.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:35:17 | Ressaltamos, porém, que durante a fase de lances não serão aceitos contatos com a equipe do pregão, inclusive para pedidos de exclusão de lances dados equivocadamente, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, já que tal ato configura a identificação da licitante durante a sessão pública, o que é legalmente vedado. |
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:37:46 | Por favor, enviem seus lances!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:39:09 | Envie lances mais expressivos!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:39:37 | Lembramos a importância da disputa pela 2ª, 3ª e demais posições na classificação da licitação e não apenas pela primeira colocação.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:39:53 | Nos casos em que a menor proposta não seja aceita, os demais licitantes serão convocados na ordem de classificação da fase de lances.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:40:27 | Portanto, mesmo que não possam cobrir a menor proposta, apresentem lances intermediários, a fim de garantir uma boa classificação.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:49:13 | O item entrará no encerramento aleatório em instantes.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:49:27 | Envie lances mais expressivos!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 11:54:06 | Srs. licitantes, iniciamos, agora, a etapa fechada da disputa. É a oportunidade de ofertarem um lance final melhor. Vamos lá!  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 12:15:34 | Continuem enviando seus lances.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 12:15:44 | Envie lances mais expressivos!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 12:16:39 | Lembramos a importância da disputa pela 2ª, 3ª e demais posições na classificação da licitação e não apenas pela primeira colocação.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 12:17:04 | Nos casos em que a menor proposta não seja aceita, os demais licitantes serão convocados na ordem de classificação da fase de lances. Portanto, mesmo que não possam cobrir a menor proposta, apresentem lances intermediários, a fim de garantir uma boa classificação.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 12:18:02 | O item 5 entrará no encerramento aleatório em instantes.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 12:31:13 | Abertura de itens interrompida automaticamente pelo sistema devido ao fim do primeiro período para a abertura de itens. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 12:31:45 | Retornaremos às 13h.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 13:17:19 | Senhores licitantes, tão logo se encerre a fase de lances e será dado início à fase de julgamento das propostas.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:50:47 | Srs. Licitantes os itens de 18 a 20 estão em disputa, continuem ofertando seus lances.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:53:25 | Lembrando que ainda entraram em disputa mais 7 itens, fiquem atentos!  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 16:06:59 | Srs. Licitantes, a etapa de lances para o item 27 está aberta, apresentem lances mais expressivos!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 16:13:16 | estamos na etapa aleatória da fase de lances para o item 27, aproveitem ofertem seu lances, última chance!   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 22/01/2024 às 16:28:45 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 16:43:26 | Srs. Licitantes, conforme anunciado daremos início a etapa de julgamento das propostas, mas antes iremos convocar os licitantes classificados em 1ª lugar para negociação, em atendimento ao Art. 61 da Lei nº 14.133/2021.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 16:47:22 | Assim, fiquem atentos ao chat.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 17:55:49 | Srs. Licitantes, infelizmente até o presente horário, alguns licitantes ainda não encaminharam suas respostas quanto a possibilidade de negociação no/nos itens os quais este foram classificados em 1ª lugar, assim, solicito a gentileza de responderem o quanto antes. |
| Sistema     | 22/01/2024 às 18:00:09 | Para tanto devido o horário já avançado. declaro encerrada a sessão publica por hoje. Informamos que retornaremos amanhã (23/01/2023) a partir das 10h.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 18:00:52 | Agradeço a participação de todos!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 10:00:45 | Srs. Licitantes, bom dia!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 10:01:32 | Declaro reaberta a sessão pública do pregão eletrônico nº 11/2023.  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 10:05:18 | dando continuidade a etapa de negociação, solicito aos licitantes que ainda não responderam se a possibilidade de negociação do valor inicialmente ofertado na etapa de lances, que o faça.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:17:19 | Srs, Licitantes, informo que daremos início a etapa de solicitação de envio das proposta e documentações, conforme previsto no item 4 do edital.  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:21:04 | a documentação é necessária para análise nesta etapa de julgamento, o procedimento ocorrerá via sistema, mediante convocação de anexos, alertamos que o sistema só aceita o envio de uma documentação por vez, assim, os documentos poderão se zipados e enviados.        |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:24:48 | Ressaltamos inda que o modelo de proposta de preço a ser enviado consta no anexo V, conforme item 14.11.1.5   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:25:14 | *ainda  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:27:24 | quando da convocação será estabelecido prazo para entrega, caso necessário prorrogação deste prazo, o pedido de dilação deverá ser realizado via chat.  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:28:46 | conforme item 6.19.3 o prazo inicial é de 2 (duas) horas  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:30:33 | alertamos que a proposta deverá está adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos documentos complementares.  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:51:15 | "De 18.968.880/0001-50 - Bom dia, prezado pregoeiro, aba de envio dos anexos não está aberta, já está contando o prazo para o envio." Disponibilizaremos a partir de agora.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:52:47 | "De 44.404.500/0001-64 - Podemos enviar apenas o Registro do SICAF com as documentações complementares?" deverão ser apresentada toda a documentação exigida no edital.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:53:27 | daremos início a convocação:  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:53:47 | Informamos que a Empresa A1MC PROJETOS LTDA - CNPJ 18.968.880/0001-50, classificada em primeiro lugar, para os itens 5, 9, 10, 11, 13, 18 e 24, será convocada para envio da proposta de acordo com o melhor lance ofertado.  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:53:54 | Informamos que a Empresa CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA- CNPJ 38.027.876/0001-02, classificada em primeiro lugar, para os itens 4, 12, 14, 21 e 22, será convocada para envio da proposta de acordo com o melhor lance ofertado.                                    |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:54:02 | Informamos que a Empresa ENGINEERING EXPERIENCE AMERICAN LTDA - CNPJ 51.978.694/0001-77, classificada em primeiro lugar, para os itens 2, 8, 19 e 25, será convocada para envio da proposta de acordo com o melhor lance ofertado.  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:54:10 | Informamos que a Empresa ENGEDUC ENGENHARIA & CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO LTDA - CNPJ 26.832.070/0001-08, classificada em primeiro lugar, para os itens 15, 16 e 17, será convocada para envio da proposta de acordo com o melhor lance ofertado.                             |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:54:23 | Informamos que a Empresa MB ENGENHARIA E NEGÓCIOS LTDA - CNPJ 41.521.003/0001-58, classificada em primeiro lugar, para os itens 1 e 3, será convocada para envio da proposta de acordo com o melhor lance ofertado.  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:54:31 | Informamos que a Empresa GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ 70.073.275/0001-30, classificada em primeiro lugar, para o item 27, será convocada para envio da proposta de acordo com o melhor lance ofertado.  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:54:39 | Informamos que a Empresa TSL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 29.028.619/0001-96, classificada em primeiro lugar, para o item 6, será convocada para envio da proposta de acordo com o melhor lance ofertado.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:54:45 | Informamos que a Empresa SANTIAGO ENGENHARIA LTDA - CNPJ 32.207.976/0001-26, classificada em primeiro lugar, para o item 23, será convocada para envio da proposta de acordo com o melhor lance ofertado.  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:54:53 | Informamos que a Empresa TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA - CNPJ 30.536.074/0001-08, classificada em primeiro lugar, para o item 26, será convocada para envio da proposta de acordo com o melhor lance ofertado.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:55:02 | Informamos que a Empresa VPX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 44.404.500/0001-64, classificada em primeiro lugar, para o item 20, será convocada para envio da proposta de acordo com o melhor lance ofertado.  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:55:07 | Informamos que a Empresa FORMIGA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ 22.352.353/0001-93, classificada em primeiro lugar, para o item 26, será convocada para envio da proposta de acordo com o melhor lance ofertado.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:55:30 | Para estes licitantes, solicitamos o favor de enviar, via sistema, da proposta com o valor ajustado ao lance final ofertado, devidamente acompanhada da proposta e outros eventuais documentos que devam acompanhar, conforme Edital/TR.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 11:55:38 | Vale registrar que, conforme item 12.1. do edital, comete infração administrativa o licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame, ocasião em que será aberto processo para apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis.  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 12:19:33 | "De 38.027.876/0001-02 - Sr. Pregoeiro, nossa empresa foi convocada para os itens 4,12,14,21,22. Podemos enviar apenas uma proposta unificada para todos os itens?" sim  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 12:20:33 | "De 44.404.500/0001-64 - Sr. Pregoeiro, para a VPX Empreendimentos ainda não está liberado o envio dos anexos". providenciando   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 12:33:18 | ERRATA: "Informamos que a Empresa FORMIGA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ 22.352.353/0001-93, classificada em primeiro lugar, para o item 26, será convocada para envio da proposta de acordo com o melhor lance ofertado."   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 12:33:47 | Onde se lê: 26, leia-se: 7   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 12:35:43 | Declaro a sessão suspensa; retornaremos às 14:00.  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 14:01:26 | Boa tarde a todos! declaro reaberta a sessão do pregão eletrônico nº 11/2023.  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 14:03:58 | "De 44.404.500/0001-64 - Sr. Pregoeiro quando tento enviar o arquivo aparece o seguinte erro: Nome de arquivo "Habilitação e Proposta.rar" não permitido. O sistema somente permitirá a inclusão de documentos com nomes compostos de: letras(maiúsculas/minúsculas), números, espaço em branco e os seguintes caracteres especiais: "-", "_", "(" e ")" o sistema só permiti arquivos compactados em terminação ZIP |
| Sistema     | 23/01/2024 às 14:37:09 | Sr. Licitante, conforme previsto no item 6.19.5 a solicitação de prorrogação do prazo para envio da documentação deverá ocorrer antes do encerramento do prazo inicialmente concedido.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 14:42:48 | assim, informação que a documentação enviada já foi recebida e será analisada, caso a documentação encaminhada não seja suficiente, a equipe de licitação poderá proceder o diligenciamento, e este ocorrerá via sistema, assim, indico que fiquem atentos ao chat.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 23/01/2024 às 15:09:30 | Srs. Licitantes, buscando manter as todas as etapas do processo licitatório; informo: para todos os itens haverá convocação para apresentação de anexos, porém, para aquelas empresas, que tem mais de item e já encaminharam suas propostas completas, ou seja, já com todos os itens, os quais foram classificados em 1ª, deverão desconsiderar a convocação. |
| Sistema     | 23/01/2024 às 15:32:57 | Sr. Licitantes, estamos no procedimento de recebimento das proposta e documentações. Para tanto, caso necessário poderão chamar que no chat, se for o caso, que responderemos.  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 16:47:21 | "De 18.968.880/0001-50 - Senhor (a) pregoeiro(a), já enviamos nossa PROPOSTA DE PREÇO - para os Lotes 5, 9, 10, 11, 13, 18 e 24 - posso encerrar o envio dos demais lotes?" sim, por favor.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 17:57:06 | Senhores licitantes, informamos que foi encerrado o prazo para o envio das propostas e documentações; daremos início a análise das documentações enviadas. Assim, declaramos encerrada essa sessão pública e considerando o volume de documentos a serem analisados, informamos que retornaremos no dia 25/01 às 10:30h.  |
| Sistema     | 23/01/2024 às 17:57:19 | Agradecemos a presença de todos.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 11:21:19 | Senhores Licitantes, bom dia!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 11:22:16 | Por questão técnicas não foi possível abrir o pregão no horário inicialmente previsto.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 11:23:32 | Para tanto, declaramos reaberta a sessão do pregão eletrônico nº 11/2023  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 11:25:35 | Para tanto informo que não foi possível a conclusão da analise das propostas encaminhadas.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 11:26:47 | Neste sentido iremos suspender a sessão e iremos reabrir amanhã às 14h.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 11:28:07 | Diante do exposto declaramos encerrada a sessão pública.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 11:28:40 | Agradeço a participação e a compreensão de todos!   |
| Sistema     | 26/01/2024 às 18:34:30 | Prezados Licitantes,<br>Informamos que o sistema ComprasGOV ficou indisponível durante todo o dia de hoje (26/01/2024) retornando somente às 17:45. Assim, a sessão que havia sido agendada para abrir às 14:00h não pode ser realizada. Diante do exposto, informamos que a sessão será reaberta no dia 30/01/2024 às 10:30.                                   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 10:34:04 | Senhores Licitantes, bom dia!   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 10:34:40 | Declaro aberta a sessão pública do pregão eletrônico nº 11/2023.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 10:38:32 | hoje informaremos as empresas que foram classificadas em 1ª lugar e tiveram suas propostas aceitas, bem como será aberto o prazo para intensão de recurso, referente a essa etapa da licitação.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 10:40:19 | Para tanto, estamos na fase final de análise das propostas, assim, iremos suspender provisoriamente a sessão, para conclusão das análise e retornaremos às 14:30.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 10:42:20 | Contudo solicito aos Senhores Licitantes que fiquem atentos ao chat, caso haja necessidade de possíveis diligenciamentos, o faremos via chat.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 10:42:43 | agradeço a compreensão de todos.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde a todos!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 14:31:15 | declaro aberta a sessão pública do pregão eletrônico nº 11/2023   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 14:32:45 | conforme havíamos informado iremos processo com a etapa de julgamento das propostas do referido pregão.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 14:41:38 | Vamos dar andamento à sessão.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 14:41:47 | Srs, informamos que as empresas informadas a seguir tiveram suas propostas analisadas e foi APROVADA, com todos os documentos apresentados considerados adequados e aptos para aceitação.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 14:44:45 | Para os itens 5, 9, 10, 11, 13, 18 e 24 à empresa A1MC PROJETOS LTDA - CNPJ 18.968.880/0001-50, foi classificada em primeiro lugar e teve sua proposta analisada e aceita.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 14:45:48 | Para os itens 4, 12, 14, 21 e 22 à empresa CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA - CNPJ 38.027.876/0001-02, foi classificada em primeiro lugar e teve sua proposta analisada e aceita.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 14:47:08 | Para os itens 15, 16 e 17 à empresa ENGEDUC ENGENHARIA & CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA - CNPJ 26.832.070/0001-08, foi classificada em primeiro lugar e teve sua proposta analisada e aceita.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 14:48:10 | Para os itens 2, 8, 19 e 25 à empresa ENGINEERING EXPERIENCE AMERICAN LTDA - CNPJ 51.978.694/0001-77, foi classificada em primeiro lugar e teve sua proposta analisada e aceita.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 14:48:59 | Para o item 7 à empresa FORMIGA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ 22.352.353/0001-93, foi classificada em primeiro lugar e teve sua proposta analisada e aceita.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 14:49:34 | Para o item 27 à empresa GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ 70.073.275/0001-30, foi classificada em primeiro lugar e teve sua proposta analisada e aceita.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 14:50:19 | Para os itens 1 e 3 à empresa MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA - CNPJ 41.521.003/0001-58, foi classificada em primeiro lugar e teve sua proposta analisada e aceita.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 14:50:49 | Para o item 23 à empresa SANTIAGO ENGENHARIA LTDA - CNPJ 32.207.976/0001-26, foi classificada em primeiro lugar e teve sua proposta analisada e aceita.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 14:51:20 | Para o item 26 à empresa TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA - CNPJ 30.536.074/0001-08, foi classificada em primeiro lugar e teve sua proposta analisada e aceita.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 14:51:54 | Para o item 6 à empresa TSL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 29.028.619/0001-96, foi classificada em primeiro lugar e teve sua proposta analisada e aceita.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 14:52:18 | Para o item 20 à empresa VPX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 44.404.500/0001-64, foi classificada em primeiro lugar e teve sua proposta analisada e aceita.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 14:56:29 | Senhores Licitantes iremos proceder com a aceitação da propostas no sistema e em seguida será concedido pelo sistema o prazo de 15 minutos para intenção de recurso, referente as proposta aceitas, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 15:02:08 | Para tanto é importante ressaltar que quando da análise da proposta para aceitação foram verificadas a documentação previa, assim, quando das análises de habitação técnica as documentações previamente já encaminhadas pelos Senhores licitantes serão enviada a área técnica responsável pela licitação.     |
| Sistema     | 30/01/2024 às 15:17:24 | Senhores licitantes conforme previsto no item 8 do edital solicitaremos a apresentação das documentações de habilitação técnica.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 15:20:02 | para apresentação da referida documentação será concedido o prazo de 2(duas) horas, caso o seja necessário a prorrogação do prazo inicialmente concedido, a solicitação deverá ocorrer dentro da vigência.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 15:54:04 | Ao questionamento "Enviada em 30/01/2024 às 15:26:05h": registro que a documentação previamente enviada será considerada; para tanto, reforçamos a oportunidade de envio da documentação de habilitação técnica, necessária a análise, conforme prevista no edital e no termo de referência do referido pregão. |
| Sistema     | 30/01/2024 às 16:00:12 | Registro que primeiramente iremos aceitar todas as proposta no sistema e depois concederemos prazo para apresentação da documentação.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 16:47:48 | Senhores Licitantes, fiquem atentos iremos proceder a solicitação de anexo; favor encaminhar somente, documentação necessário, não enviada anteriormente.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 17:32:44 | concluída a etapa de convocação para apresentação da documentação de habilitação técnica; informamos que após recebimento da documentação esta será encaminhada a área técnica para a referida análise.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 17:39:17 | Assim, encerraremos a presente sessão pública, sem previsão de retorno. Para tanto, quando da reabertura da sessão avisaremos com a devida antecedência de 24 (vinte e quatro) horas.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 17:40:05 | agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão pública.  |
| Sistema     | 06/03/2024 às 16:01:39 | Boa tarde, srs licitantes! Está reaberta a sessão pública do pregão eletrônico nº 11/2023.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 06/03/2024 às 16:01:52 | Vamos dar andamento à sessão.   |
| Sistema     | 06/03/2024 às 16:02:08 | Srs, informo que as empresas listadas a seguir tiveram toda sua documentação habilitatória analisada e foram APROVADAS:   |
| Sistema     | 06/03/2024 às 16:02:20 | - A1MC PROJETOS LTDA (Itens 5, 9, 10, 11, 13, 18 e 24);   |
| Sistema     | 06/03/2024 às 16:02:26 | - CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA (itens 4, 12, 14, 21 e 22)   |
| Sistema     | 06/03/2024 às 16:02:32 | - ENGEDUC ENGENHARIA & CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA (Itens 15, 16 e 17)   |
| Sistema     | 06/03/2024 às 16:02:39 | - FORMIGA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (Item 7)  |
| Sistema     | 06/03/2024 às 16:02:45 | - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA (Item 23)  |
| Sistema     | 06/03/2024 às 16:02:51 | - TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA (Item 26)   |
| Sistema     | 06/03/2024 às 16:02:57 | - VPX EMPREENDIMENTOS LTDA (Item 20)  |
| Sistema     | 06/03/2024 às 16:03:18 | Com relação à empresa VPX EMPREENDIMENTOS LTDA cumpre apenas registrar que em razão da data de abertura da empresa (2021), sua qualificação econômico-financeira foi aferida em observância à orientação contida nos itens 8.28 e 8.29 do Termo de Referência.  |
| Sistema     | 06/03/2024 às 16:03:36 | Assim, por terem atendido, na íntegra, aos requisitos de habilitação e de aceitabilidade da proposta previstos em edital e nos anexos, declaro as empresas mencionadas vencedoras do Pregão Eletrônico nº 11/2023, nos itens em que foram melhor classificadas.   |
| Sistema     | 06/03/2024 às 16:03:56 | O documento contendo a análise técnica, bem como o checklist habilitatório de cada uma das empresas estão disponíveis no portal de compras do FNDE, cujo acesso pode ser feito por meio do link a seguir:   |
| Sistema     | 06/03/2024 às 16:04:31 | <a href="https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes/compras-governamentais/licitacoes/pregao-para-compras-internas/2023/pregao-eletronico-no-11-2023-registro-de-precos-para-contratacao-de-prestacao-de-servicos-de-engenharia-para-fins-de-supervisao-de-acoes-de-infraestrutura">https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes/compras-governamentais/licitacoes/pregao-para-compras-internas/2023/pregao-eletronico-no-11-2023-registro-de-precos-para-contratacao-de-prestacao-de-servicos-de-engenharia-para-fins-de-supervisao-de-acoes-de-infraestrutura</a> |
| Sistema     | 06/03/2024 às 16:05:06 | Diante disso, procederei com a habilitação das empresas no sistema, item por item. Em seguida, será aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso administrativo. Os prazos para apresentação de eventuais razões recursais e contrarrazões serão informados no sistema.  |
| Sistema     | 06/03/2024 às 16:05:15 | Após, passaremos a tratar das demais empresas preliminarmente classificadas. Portanto fiquem atentos às mensagens do chat.  |
| Sistema     | 06/03/2024 às 16:14:40 | Vamos aguardar o encerramento do prazo de intenção de recurso para darmos sequência à sessão.   |
| Sistema     | 06/03/2024 às 16:31:33 | Vamos prosseguir com a sessão.  |
| Sistema     | 06/03/2024 às 16:31:43 | Srs, durante a análise de toda documentação apresentada, foi verificada a necessidade de algumas diligências a fim de complementar os documentos já apresentados, conforme apontado no relatório emitido pela área técnica e nos checklists de habilitação, todos disponíveis no link já informado.   |
| Sistema     | 06/03/2024 às 16:31:49 | Assim, procederei de forma individualizada com as diligências devidas.  |
| Sistema     | 06/03/2024 às 17:02:14 | Srs licitantes, diante da ausência de manifestação das demais empresas diligenciadas, informo que procederemos com as diligências por e-mail.   |
| Sistema     | 06/03/2024 às 17:03:00 | Tão logo tenhamos resposta e a análise complementar pela área técnica, agendaremos a reabertura da sessão para darmos seguimento ao pregão;   |
| Sistema     | 06/03/2024 às 17:04:01 | Os e-mails serão disponibilizados no portal de compras do FNDE, bem como a documentação complementar eventualmente encaminhada pelas empresas diligenciadas.  |
| Sistema     | 06/03/2024 às 17:04:21 | Por enquanto não há data prevista para retorno. Oportunamente agendaremos, com a devida antecedência, a reabertura da sessão para seguirmos com a habilitação dos itens ainda não finalizados.  |
| Sistema     | 06/03/2024 às 17:04:32 | Tenham todos uma boa tarde.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:00:17 | Bom dia! Está reaberta a sessão pública do Pregão 11/2023.   |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:00:22 | Bom dia! Está reaberta a sessão pública do Pregão 11/2023.   |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:00:39 | Srs, primeiramente, registramos que os recursos apresentados ainda estão pendentes de decisão em razão de diligências que estão sendo realizadas. Assim, informamos a previsão de conclusão de análise e decisão dos recursos para a próxima semana.   |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:00:56 | Dando sequência à sessão, vamos tratar dos itens diligenciados na fase de habilitação.   |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:01:17 | A empresa GEOSISTEMAS, que foi diligenciada para atualização de certidão vencida após a data de recebimento das propostas (art. 64, II), informou já ter enviado toda documentação solicitada pela Receita Federal e que está aguardando a liberação da nova certidão.   |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:01:55 | Importante registrar que a proposta ofertada pela GEOSISTEMAS para o item 27 é inferior a 75% do valor orçado para o item, razão pela será realizada a devida diligência a fim de oportunizar a comprovação de exequibilidade de sua proposta e afastar, assim, a presunção de inexequibilidade prevista no art. 59, §4ª da Lei 14.133/2021.                             |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:04:21 | Dando sequência à sessão, registro que a área responsável pela análise da documentação técnica das empresas ENGENEERING e TSL informou o seguinte:   |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:04:45 | A respeito da documentação apresentada pela ENGENEERING, “foram verificados os atestados, entretanto, não foram apresentadas as CATs correspondentes. Portanto, a documentação não atende ao especificado e a empresa está INAPTA a execução dos serviços.”  |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:05:01 | Quanto à empresa TSL, “os documentos apresentados, nas páginas 95 a 102, referem-se aos serviços de levantamento arquitetônico, projetos, memorial descritivo, orçamento, cronograma e levantamento cadastral.   |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:05:11 | Por sua vez, na página 63, consta o atestado de conclusão de serviços para assessoria de projetos e fiscalização, porém não foi apresentado a respectiva CAT”, não tendo sido demonstrada, portanto, a aptidão da empresa para a execução dos serviços.  |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:05:24 | Diante disso, concluiu a área técnica que “no que tange a capacidade habilitação técnica, informamos que as empresas ENGENEERING (itens 2, 8, 19, 25) e TSL (item 6), apresentaram atestados e CATs, mas as CATs não se referiram aos atestados apresentados, não cumprindo os requisitos exigidos no edital, que exigia a apresentação de atestado e a respectiva CAT.” |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:05:39 | Assim, por não terem atendido na íntegra às exigências técnicas previstas no Termo de Referência, as empresas ENGENEERING e TSL serão desclassificadas.  |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:06:27 | Já a empresa MB (itens 1 e 3) sequer atendeu à diligência, não tendo apresentado qualquer documento no prazo estabelecido, razão pela qual também será desclassificada.  |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:06:59 | Portanto, procederei com a desclassificação das mencionadas empresas e, na sequência, passarei à convocação das empresas seguintes, conforme ordem de classificação dos respectivos itens.   |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:07:05 | Fiquem atentos às mensagens do chat.   |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:14:47 | Com as desclassificações realizadas, as empresas mais bem classificadas nos referidos itens passam a ser as seguintes:   |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:14:54 | CELEGHIN GERENCIAMENTOS E PROJETOS LTDA – itens 2, 8 e 19  |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:15:00 | CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA – item 25   |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:15:05 | PERILLO ENGENHARIA LTDA – item 1   |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:15:09 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA – itens 3 e 6   |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:22:38 | Srs, diante do prazo concedido para envio da documentação solicitada, a sessão será suspensa.  |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:22:57 | Por enquanto não há data prevista para retorno. Oportunamente agendaremos, com a devida antecedência, a reabertura da sessão para seguirmos com o pregão.  |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:23:20 | Uma excelente semana a todos!  |
| Sistema     | 08/04/2024 às 10:23:23 | Está suspensa a sessão,  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 02/05/2024 às 14:30:57 | Boa tarde! Está reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 11/2023.  |
| Sistema     | 02/05/2024 às 14:31:41 | Srs, estamos concluindo a estruturação das informações e das providências a serem promovidas nesta oportunidade.  |
| Sistema     | 02/05/2024 às 14:31:56 | Assim, peço que aguardem um instante enquanto finalizamos.  |
| Sistema     | 02/05/2024 às 14:32:33 | Retornaremos à sessão em 15 minutos, às 14:45 portanto.   |
| Sistema     | 02/05/2024 às 14:32:45 | Estejam conectados no horário informado.  |
| Sistema     | 02/05/2024 às 14:45:36 | Srs, vamos retomar a sessão.  |
| Sistema     | 02/05/2024 às 14:45:58 | A empresa GEOSISTEMAS, que foi diligenciada para atualização de certidão vencida após a data de recebimento das propostas (art. 64, II), apresentou certidão válida em e-mail encaminhado dia 25/04/2024, o qual encontra-se disponível no portal de compras do FNDE junto com a certidão apresentada.  |
| Sistema     | 02/05/2024 às 14:46:29 | <a href="https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes/compras-governamentais/licitacoes/pregao-para-compras-internas/2023/pregao-eletronico-no-11-2023-registro-de-precos-para-contratacao-de-prestacao-de-servicos-de-engenharia-para-fins-de-supervisao-de-acoes-de-infraestrutura">https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes/compras-governamentais/licitacoes/pregao-para-compras-internas/2023/pregao-eletronico-no-11-2023-registro-de-precos-para-contratacao-de-prestacao-de-servicos-de-engenharia-para-fins-de-supervisao-de-acoes-de-infraestrutura</a> |
| Sistema     | 02/05/2024 às 14:46:58 | Ocorre que, para além da documentação comprobatória de exequibilidade já apresentada pela empresa preliminarmente classificada no GRUPO 27, por se tratar de licitação que tenha por objeto a prestação de serviços de engenharia, impõe-se a necessidade de que seja apresentada a devida GARANTIA ADICIONAL, conforme exigência contida no item 7.9.4 do Edital c/c art. 59, §5ª da Lei 14.133/2021.  |
| Sistema     | 02/05/2024 às 14:47:05 | Assim, a empresa será diligenciada para apresentar garantia adicional, nos termos do dispositivo acima.   |
| Sistema     | 02/05/2024 às 14:56:18 | Na sequência, com relação à licitante CMP, preliminarmente classificada para o GRUPO 25, temos a informar que a empresa teve a regularidade de sua proposta verificada, inclusive tendo apresentado o devido comprovante de exequibilidade.   |
| Sistema     | 02/05/2024 às 14:56:54 | Ocorre que, para além da documentação comprobatória de exequibilidade devidamente apresentada pela CMP, também se impõe a necessidade de que seja apresentada a devida GARANTIA ADICIONAL, conforme exigência contida no item 7.9.4 do Edital c/c art. 59, §5ª da Lei 14.133/2021.  |
| Sistema     | 02/05/2024 às 14:57:07 | Assim, a empresa também será diligenciada para apresentar garantia adicional, nos termos do dispositivo acima.  |
| Sistema     | 02/05/2024 às 15:05:48 | Dando sequência à sessão, informo que a licitantes CELEGHIN, preliminarmente classificada nos grupos 2, 8 e 19 NÃO APRESENTOU COMPROVANTE DE EXEQUIBILIDADE da proposta conforme exigido no chat no último dia 08/04, razão pela qual será desclassificada.   |
| Sistema     | 02/05/2024 às 15:06:49 | Já as licitantes PERILLO (grupo 1) e GEOSISTEMAS (grupos 3 e 6) sequer enviaram suas propostas ajustadas. Portanto, também serão desclassificadas.  |
| Sistema     | 02/05/2024 às 15:06:56 | Assim, procederei com a desclassificação das mencionadas empresas e, na sequência, passarei à convocação das empresas seguintes, conforme ordem de classificação dos respectivos itens.   |
| Sistema     | 02/05/2024 às 15:14:01 | Com as desclassificações realizadas, as empresas mais bem classificadas nos referidos itens passam a ser as seguintes:  |
| Sistema     | 02/05/2024 às 15:14:16 | CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA – Grupo 1  |
| Sistema     | 02/05/2024 às 15:14:22 | STUQUI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA – Grupos 2, 8 e 19   |
| Sistema     | 02/05/2024 às 15:14:29 | PERILLO ENGENHARIA LTDA – Grupo 3   |
| Sistema     | 02/05/2024 às 15:14:35 | ENGEDUC ENGENHARIA & CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA – Grupo 6   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 02/05/2024 às 15:23:32 | Srs, após a convocação das licitantes, cumpre registrar que conforme o edital, comete infração administrativa o licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame, ocasião em que será aberto processo para apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis. |
| Sistema     | 02/05/2024 às 15:24:48 | Diante dos prazos concedidos, irei suspender a presente sessão, já deixando agendada a reabertura para o próximo dia 08/05, quarta-feira, às 14h30.   |
| Sistema     | 02/05/2024 às 15:24:56 | Estejam todos conectados no horário informado.  |
| Sistema     | 02/05/2024 às 15:25:01 | Está suspensa a sessão.   |
| Sistema     | 08/05/2024 às 14:31:25 | Boa tarde a todos! Está reaberta a sessão pública do Pregão 11/2023.  |
| Sistema     | 08/05/2024 às 14:32:05 | Srs, peço que aguardem um instante enquanto terminamos de organizar as informações e as providências a serem adotadas nesta oportunidade.   |
| Sistema     | 08/05/2024 às 14:32:39 | Assim, retomaremos a sessão às 14:45. Estejam todos conectados no horário informado.  |
| Sistema     | 08/05/2024 às 14:45:49 | Vamos retomar a sessão.   |
| Sistema     | 08/05/2024 às 14:46:22 | Srs, a empresa GEOSISTEMAS (Grupo 27), que foi diligenciada para apresentação da GARANTIA ADICIONAL exigida no item 7.9.4 do Edital c/c art. 59, §5ª da Lei 14.133/2021, apresentou documento no qual registra seu entendimento de que a entrega da garantia só deverá ser exigida após a expedição do termo de homologação e adjudicação.  |
| Sistema     | 08/05/2024 às 14:46:38 | Na ocasião, foi apresentado um Termo de Compromisso de Garantia Adicional por meio do qual a licitante se compromete a prestar a garantia adicional como condição para a assinatura do contrato.  |
| Sistema     | 08/05/2024 às 14:47:37 | Cumprir registrar, no entanto, que o simples fato de os mencionados dispositivos adotarem o termo “licitante vencedor” não permite concluir que se trata de empresa adjudicatária, para a qual já tenha sido expedido o termo de homologação, não sendo esta a conclusão mais adequada.   |
| Sistema     | 08/05/2024 às 14:47:52 | Primeiro porque a própria Lei 14.133/2021, em alguns casos, adota o mesmo termo “licitante vencedor” para se referir à licitante que sequer tenha sido habilitada, como é o caso dos artigos 56, §5ª e 63, II.  |
| Sistema     | 08/05/2024 às 14:48:00 | E segundo porque as regras contidas no item 7.9.4 do Edital e no art. 59, §5ª da Lei 14.133/2021 foram estabelecidas no contexto da exequibilidade da proposta, de modo que a apresentação da garantia adicional tem por objetivo conferir maior segurança acerca da exequibilidade da proposta.  |
| Sistema     | 08/05/2024 às 14:48:23 | Portanto, a exegese mais adequada não parece ser outra a não ser aquela segundo a qual a adjudicação e a posterior homologação estão condicionadas à garantia da exequibilidade da proposta (inclusive por meio da prestação de Garantia Adicional, quando for o caso), e não o contrário.  |
| Sistema     | 08/05/2024 às 14:52:11 | Diante do exposto, após atualização do documento vencido, a empresa GEOSISTEMAS cumpriu na íntegra aos requisitos de habilitação, razão pela qual a declaro, neste primeiro momento, vencedora do Grupo 27 do presente pregão.  |
| Sistema     | 08/05/2024 às 14:52:25 | Uma vez declarada vencedora para o Grupo 27, deverá a empresa GEOSISTEMAS apresentar a devida GARANTIA ADICIONAL, no prazo a ser informado no sistema, como condição para a habilitação definitiva no sistema.  |
| Sistema     | 08/05/2024 às 14:52:42 | Vale registrar que a dinâmica a ser adotada neste caso se assemelha àquela prevista no art. 43, §1ª da Lei Complementar nº 123/2006 c/c o art. 4ª e seus parágrafos do Decreto nº 8.538/2015, mencionado no item 8.24 do Edital.  |
| Sistema     | 08/05/2024 às 14:56:20 | Na oportunidade, acolhendo parcialmente os argumentos apresentados pela GEOSISTEMAS (em especial com relação ao termo “declarado vencedor”), comunico que, apenas para fins de ACEITAÇÃO DE PROPOSTA cujo valor esteja abaixo de 85% do valor orçado, será admitida a apresentação de declaração se comprometendo a apresentar garantia adicional caso seja declarada vencedora.                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 08/05/2024 às 14:56:27 | Posteriormente, no entanto, após verificado o cumprimento dos requisitos de habilitação e declarada vencedora, a empresa será convocada para, finalmente, apresentar a devida garantia adicional, como condição para a habilitação definitiva no sistema e posterior adjudicação e homologação. |
| Sistema     | 08/05/2024 às 14:56:38 | Para as empresas com proposta inferior a 75% permanece a exigência de comprovante de exequibilidade como condição para a ACEITAÇÃO DA PROPOSTA no sistema.  |
| Sistema     | 08/05/2024 às 14:58:00 | Na sequência, com relação à licitante CMP, preliminarmente classificada para o GRUPO 25, após conferida a regularidade da proposta e já tendo sido apresentada a devida garantia, procederei com a aceitação no sistema   |
| Sistema     | 08/05/2024 às 14:58:09 | Na sequência será aberto prazo para registro de intenção de recurso contra a aceitação da proposta e, em seguida, será iniciada a fase de habilitação do grupo 25.  |
| Sistema     | 08/05/2024 às 14:58:16 | Fiquem atentos às mensagens do chat.  |
| Sistema     | 08/05/2024 às 15:02:21 | Para o GRUPO 1, considerando que o lance ofertado pela empresa CMP (R\$ 1.305,00) é superior a 85% do valor orçado para o lote, não será necessário apresentar garantia adicional, nem mesmo comprovante de exequibilidade.   |
| Sistema     | 08/05/2024 às 15:02:31 | Assim, após conferida a regularidade da proposta, procederei também com a aceitação no sistema da proposta ofertada pela empresa CMP para o Grupo 1.  |
| Sistema     | 08/05/2024 às 15:08:07 | Vamos aguardar os prazos finais para registro de intenção de recurso para seguirmos com a sessão.   |
| Sistema     | 08/05/2024 às 15:20:28 | Vamos prosseguir com a sessão.  |
| Sistema     | 08/05/2024 às 15:21:47 | Srs, as empresas ENGEDUC (Grupo 6) e STUQUI (Grupos 2, 8 e 19), apresentaram devidamente o comprovante de exequibilidade, conforme exigido em diligência.   |
| Sistema     | 08/05/2024 às 15:23:02 | Entretanto, considerando que as propostas são inferiores a 85% dos respectivos valores orçados, deverão as empresas apresentarem, neste momento, declaração se comprometendo a apresentarem a devida GARANTIA ADICIONAL caso sejam declaradas vencedoras.                                       |
| Sistema     | 08/05/2024 às 15:26:56 | Srs, com relação ao GRUPO 3, a licitante PERILLO não enviou a proposta no prazo estabelecido, razão pela qual será desclassificada.   |
| Sistema     | 08/05/2024 às 15:32:08 | Senhores licitantes, retornando aos grupos 1 e 25 (CMP), informo que após finalizado o período para manifestação de intenção de recursos, daremos início agora à fase de habilitação desses grupos.   |
| Sistema     | 08/05/2024 às 15:32:13 | A despeito da empresa já ter sido habilitada em outros grupos, impõe-se a necessidade de verificar a manutenção das condições de habilitação por parte da licitante preliminarmente classificada.   |
| Sistema     | 08/05/2024 às 15:33:10 | Assim, ao tempo em que aguardamos o envio das declarações e das propostas exigidas das empresas preliminarmente classificadas, procederemos à análise de habilitação da empresa CMP para os grupos 1 e 25.  |
| Sistema     | 08/05/2024 às 15:34:46 | Neste momento, suspenderei a sessão, já deixando agendada sua reabertura para amanhã, dia 09/05, quinta-feira, às 14h.  |
| Sistema     | 08/05/2024 às 15:34:52 | Estejam todos conectados no horário informado.  |
| Sistema     | 08/05/2024 às 15:35:45 | Está suspensa a sessão.   |
| Sistema     | 09/05/2024 às 14:01:21 | Boa tarde, está reaberta a sessão pública do Pregão 11/2023.  |
| Sistema     | 09/05/2024 às 14:01:25 | Um instante, por favor.   |
| Sistema     | 09/05/2024 às 14:05:06 | Srs, estamos concluindo as análises relativas ao item 7 do Edital.  |
| Sistema     | 09/05/2024 às 14:05:40 | Assim, para que possamos finalizar, informamos que a sessão será suspensa e reaberta ainda hoje, às 15h.  |
| Sistema     | 09/05/2024 às 14:05:53 | Estejam conectados no horário informado.  |
| Sistema     | 09/05/2024 às 15:01:40 | Vamos prosseguir com a sessão.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 09/05/2024 às 15:02:03 | Srs, após verificada a regularidade das propostas e o atendimento às condições de participação no certame, procederei com a aceitação no sistema das propostas apresentadas pelas empresas ENGEDUC (6), STUQUI (2, 8 e 19) e CMP (3).   |
| Sistema     | 09/05/2024 às 15:02:15 | Fiquem atentos às mensagens no chat.  |
| Sistema     | 09/05/2024 às 15:05:17 | Vamos aguardar o prazo para registro de intenção de recurso.  |
| Sistema     | 09/05/2024 às 15:19:23 | Srs, dando sequência ao pregão, será iniciada, agora, a fase de habilitação dos lotes 3 (CMP), 6 (ENGEDUC) e 2, 8 e 19 (STUQUI), com a convocação das empresas para que enviem a documentação de habilitação.   |
| Sistema     | 09/05/2024 às 15:19:33 | Caso a empresa já tenha encaminhado a documentação de habilitação e entenda não ser necessário encaminhar mais nenhum documento, a análise será realizada com base nos documentos disponíveis no SICAF e nos documentos já apresentados.  |
| Sistema     | 09/05/2024 às 15:19:47 | Será concedido o prazo de 2h, conforme item 8.18.1 do Edital.   |
| Sistema     | 09/05/2024 às 15:24:08 | Srs, após as providências realizadas e os prazos concedidos, irei suspender a presente sessão, com reabertura agendada para terça-feira, dia 14/05, às 15h  |
| Sistema     | 09/05/2024 às 15:24:21 | Estejam todos conectados no dia e horário informados.   |
| Sistema     | 09/05/2024 às 15:24:27 | Está suspensa a sessão.   |
| Sistema     | 14/05/2024 às 15:00:54 | Boa tarde a todos! Está reaberta a sessão pública do Pregão 11/2023.  |
| Sistema     | 14/05/2024 às 15:01:26 | Srs, após analisarmos toda documentação de habilitação apresentada pelas empresas CMP (1, 3 e 25), STUQUI (2, 8 e 19), ENGEDUC (6) e GEOSISTEMAS (27), informo que foi verificado o cumprimento integral das exigências previstas no Edital e no Termo de Referência, razão pela qual declaro as mencionadas empresas vencedoras dos lotes referenciados.   |
| Sistema     | 14/05/2024 às 15:01:39 | Os checklists contendo a análise da documentação das referidas empresas bem como o parecer da área técnica encontram-se disponíveis no portal de compras do FNDE, no link a seguir:   |
| Sistema     | 14/05/2024 às 15:01:47 | <a href="https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes/compras-governamentais/licitacoes/pregao-para-compras-internas/2023/pregao-eletronico-no-11-2023-registro-de-precos-para-contratacao-de-prestacao-de-servicos-de-engenharia-para-fins-de-supervisao-de-acoes-de-infraestrutura">https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes/compras-governamentais/licitacoes/pregao-para-compras-internas/2023/pregao-eletronico-no-11-2023-registro-de-precos-para-contratacao-de-prestacao-de-servicos-de-engenharia-para-fins-de-supervisao-de-acoes-de-infraestrutura</a> |
| Sistema     | 14/05/2024 às 15:02:24 | Assim, conforme anteriormente registrado e conforme declaração apresentada, passarei a convocar as licitantes declaradas vencedoras para que apresentem, no prazo de 3 dias úteis, a devida garantia adicional.   |
| Sistema     | 14/05/2024 às 15:02:31 | Cumprir registrar que, em razão do valor, os lotes 1 e 3 estão dispensados da apresentação da garantia. Já em relação ao lote 27, a garantia já foi regularmente apresentada, razão pela qual os respectivos lotes já estão aptos para serem habilitados no sistema.  |
| Sistema     | 14/05/2024 às 15:02:55 | Assim, procederei com a habilitação desses lotes no sistema e, na sequência, farei a convocação para envio da devida garantia adicional relativa aos demais lotes.  |
| Sistema     | 14/05/2024 às 15:10:43 | Srs, após a adoção das providências cabíveis, informo que a sessão será suspensa, com reabertura prevista para a próxima segunda-feira, dia 20, às 14h.   |
| Sistema     | 14/05/2024 às 15:10:51 | Estejam todos conectados no horário informado.  |
| Sistema     | 14/05/2024 às 15:11:18 | Qualquer dúvida, favor entrar em contato através do e-mail compc@fnde.gov.br  |
| Sistema     | 14/05/2024 às 15:11:23 | Está suspensa a sessão.   |
| Sistema     | 20/05/2024 às 14:00:46 | Boa tarde! Está reaberta a sessão pública do pregão 11/2023.  |
| Sistema     | 20/05/2024 às 14:00:56 | Um instante, por favor.   |
| Sistema     | 20/05/2024 às 14:03:17 | Vamos prosseguir com a sessão.  |
| Sistema     | 20/05/2024 às 14:04:11 | Srs, registro que as empresas STUQUI (lotes 2, 8 e 19), ENGEDUC (lote 6) e CMP (lote 25) encaminharam tempestivamente a devida garantia adicional exigida.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/05/2024 às 14:05:05 | Com relação à garantia apresentada pela STUQUI, cumpre registrar que o valor inicialmente informado para a garantia foi corrigido para R\$ R\$ 221.502,16, conforme cálculo detalhado em documento que estará disponível para acesso no portal de compras do FNDE.  |
| Sistema     | 20/05/2024 às 14:06:57 | <a href="https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes/compras-governamentais/licitacoes/pregao-para-compras-internas/2023/pregao-eletronico-no-11-2023-registro-de-precos-para-contratacao-de-prestacao-de-servicos-de-engenharia-para-fins-de-supervisao-de-acoes-de-infraestrutura">https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes/compras-governamentais/licitacoes/pregao-para-compras-internas/2023/pregao-eletronico-no-11-2023-registro-de-precos-para-contratacao-de-prestacao-de-servicos-de-engenharia-para-fins-de-supervisao-de-acoes-de-infraestrutura</a> |
| Sistema     | 20/05/2024 às 14:07:32 | Assim, por terem atendido na íntegra às exigências editalícias e legais, procederei com a habilitação das referidas licitantes no sistema.  |
| Sistema     | 20/05/2024 às 14:07:39 | Fiquem atentos às mensagens do chat.  |
| Sistema     | 20/05/2024 às 14:10:52 | Retornaremos às 14:25, após encerrado o prazo informado   |
| Sistema     | 20/05/2024 às 14:27:53 | Srs, como tivemos intenção de recurso, os prazos para razões recursais e contrarrazões foram informados no sistema.   |
| Sistema     | 20/05/2024 às 14:28:25 | Agradeço a participação de todos e declaro encerrada a presente sessão pública.   |
| Sistema     | 11/06/2025 às 16:02:57 | Boa tarde Senhores Licitantes, conforme aviso, estamos reabrindo o Pregão Eletrônico 11/2024, visando a convocação dos licitantes em cadastro de reserva da Ata 16/2025, para convocação dos licitantes vinculados aos itens 5, 9, 10, 11, 13, 18, 24.  |
| Sistema     | 11/06/2025 às 16:03:36 | Em razão de sérias dificuldades no cumprimento das obrigações contratuais, apontadas por meia da Nota Técnica 4550421/2024/Cgimp/Digap, o Contrato nº 35/2024, com a empresa A1MC PROJETOS LTDA (4554867), o contrato foi rescindido unilateralmente por meio do Termo de Rescisão Unilateral (SEI nº 4597782).   |
| Sistema     | 11/06/2025 às 16:04:19 | Nos termos do Art. 90, §7º, da Lei 14.133/2021, foram consultadas as licitantes participantes do Cadastro de Reserva do Pregão Eletrônico 11/2023, sobre o interesse em assumir o objeto do Contrato nº 35/2024, conforme estabelece o Art. 18 do Decreto nº 11.462/2023, considerando os valores adjudicados a época da licitação ou ainda o valor registrado por este licitantes, quando na consulta do interesse em participar do Cadastro de Reserva.   |
| Sistema     | 11/06/2025 às 16:05:29 | s documentos comprobatórios serão disponibilizados do Portal de Compras do FNDE, acessado por meio do link:   |
| Sistema     | 11/06/2025 às 16:05:38 | <a href="https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes/compras-governamentais/licitacoes/pregao-para-compras-internas/2023/pregao-eletronico-no-11-2023-registro-de-precos-para-contratacao-de-prestacao-de-servicos-de-engenharia-para-fins-de-supervisao-de-acoes-de-infraestrutura">https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes/compras-governamentais/licitacoes/pregao-para-compras-internas/2023/pregao-eletronico-no-11-2023-registro-de-precos-para-contratacao-de-prestacao-de-servicos-de-engenharia-para-fins-de-supervisao-de-acoes-de-infraestrutura</a> |
| Sistema     | 11/06/2025 às 16:10:22 | Dando prosseguimento iremos proceder com a desclassificação da empresa A1MC PROJETOS LTDA e a habilitação das GAIGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (item 24); CMP CONSTRUTORA MARCELINO (itens 9,11, 13 e 18); FORMIGA ENGENHARIA E ARQUITETURA (item 10) e ENGEDUC ENGENHARIA & CONSULTORIA (item 24)   |
| Sistema     | 11/06/2025 às 16:33:28 | Prezados licitantes, informamos que daremos andamento às demais ações amanhã, 12/06/2025, às 15h.   |
| Sistema     | 11/06/2025 às 16:33:33 | Fiquem atentos ao chat!   |
| Sistema     | 12/06/2025 às 15:02:44 | Prezados Licitantes, boa tarde!   |
| Sistema     | 12/06/2025 às 15:03:28 | Conforme comunicado na data de ontem, daremos continuidade as ações de reabertura do Pregão 11/2023.  |
| Sistema     | 12/06/2025 às 15:11:07 | Informamos ainda que serão solicitadas as propostas preenchidas e devidamente instruídas no Portal do FNDE,   |
| Sistema     | 12/06/2025 às 15:31:31 | Informamos que para os itens 10, 13 e 24, estamos verificando junto ao sistema. Fiquem atentos ao chat!   |
| Sistema     | 12/06/2025 às 16:02:01 | Prezados licitantes, informamos que encerraremos a sessão nesta data e avisaremos a nova data de abertura.  |
| Sistema     | 12/06/2025 às 16:02:14 | Fiquem atentos ao chat!   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 24/06/2025 às 14:31:19 | Prezados Licitantes, boa tarde! Estamos reabrindo a sessão para convocação para etapa fechada para os itens 10, 13 e 24. Fiquem atentos!   |
| Sistema     | 24/06/2025 às 15:09:52 | A disputa para o item 10 foi realizada e o melhor valor ofertado foi da licitante Formiga Engenharia. Para tanto será solicitado o envio de anexo da proposta.   |
| Sistema     | 24/06/2025 às 15:38:16 | A disputa para o item 24 foi realizada e o melhor valor ofertado foi da licitante Gaiga Engenharia. Para tanto será solicitado o envio de anexo da proposta.   |
| Sistema     | 24/06/2025 às 15:47:14 | A disputa para o item 13 foi realizada e o melhor valor ofertado foi da licitante Perillo Engenharia. Para tanto será solicitado o envio de anexo da proposta.   |
| Sistema     | 24/06/2025 às 15:50:57 | A disputa para o item 24 foi realizada e o melhor valor ofertado foi da licitante Gaiga Engenharia. Para tanto será solicitado o envio de anexo da proposta.   |
| Sistema     | 24/06/2025 às 15:52:41 | Senhores licitantes, fiquem atentos a validade da proposta - 90 dias a contar da apresentação/envio.   |
| Sistema     | 24/06/2025 às 16:03:13 | O licitante com a melhor oferta para o item 13 não se manifestou quanto ao interesse ou a proposta de negociação. Dessa forma procederemos com sua desclassificação e convocação da melhor oferta seguinte.  |
| Sistema     | 24/06/2025 às 16:12:09 | A disputa para o item 13 foi realizada e o melhor valor ofertado foi da licitante CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA. Para tanto será solicitado o envio de anexo da proposta.   |
| Sistema     | 24/06/2025 às 17:01:38 | Informamos que estaremos procedendo com as análises da documentação encaminhadas.  |
| Sistema     | 24/06/2025 às 17:03:16 | Assim, iremos suspender a presente sessão e retornaremos amanhã (dia 25/06/2025) às 14:30h. Pedimos a todos que estejam presente.  |
| Sistema     | 24/06/2025 às 17:03:43 | Agradecemos a presença de todos! E declaramos suspensa a presente.   |
| Sistema     | 25/06/2025 às 14:31:55 | Boa tarde, senhores licitantes, reabriremos a sessão conforme anunciado.   |
| Sistema     | 25/06/2025 às 14:36:43 | Em atenção aos questionamentos relativos à convocação de envio de anexos e aceitação da proposta; oportuno ressaltar que se trata de convocação de cadastro reservas nos termos do art. 90, §7º, da Lei 14.133/2021. Nesse sentido, a convocação tem base na ordem do cadastro criado à época da licitação |
| Sistema     | 25/06/2025 às 14:38:32 | Quanto a intenção de recurso, informamos que será aberta em momento oportuno.  |
| Sistema     | 25/06/2025 às 14:45:29 | As propostas para as quais foram abertos anexos foram recebidas e analisadas. As propostas para os itens 9, 11, 13 e 18 foram enviadas pelo item 11 mediante solicitação/autorização deste pregoeiro.  |
| Sistema     | 25/06/2025 às 14:47:15 | Dando prosseguimento, abriremos os anexos para envio de documentação de habilitação. Até para aqueles que já enviaram, atentem-se para as validades das mesmas e, sendo o caso, reenviem.  |
| Sistema     | 25/06/2025 às 15:39:49 | Atenção, senhores licitantes! Ressaltamos a importância do envio da documentação prevista no item 8.26 do TR, devidamente atualizada, para fins de análise de habilitação.   |
| Sistema     | 25/06/2025 às 15:40:36 | Dessa forma, habilitaremos o envio dos anexos para tanto dos itens 5, 9, 10, 11, 13, 18 e 24.  |
| Sistema     | 25/06/2025 às 15:46:50 | Prezados licitantes, ficaremos no aguardo do envio da documentação e procedermos a análise. Dessa forma, comunicamos que reabriremos a sessão amanhã às 15h.   |
| Sistema     | 26/06/2025 às 15:00:31 | Boa tarde a todos!   |
| Sistema     | 26/06/2025 às 15:01:40 | Conforme previsto declaramos reaberta a sessão.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 15:03:52 | Para tanto informamos que estamos trabalhando nas análises das documentações encaminhadas, assim, suspenderemos provisoriamente e retornaremos às 17:00 de hoje (26/06/2025).  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 15:04:08 | Agradeço a compreensão de todos!   |
| Sistema     | 26/06/2025 às 17:01:08 | Retornaremos em 10 minutos.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 17:14:19 | Agradecemos a compreensão de todos e na sequencia informamos:  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 17:22:10 | Foram realizadas as análises e as licitantes serão diligenciadas.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 26/06/2025 às 17:33:55 | Senhores licitantes, o prazo para entrega dos documentos solicitados nas diligências será de até amanhã, 27/06, às 14h.   |
| Sistema     | 26/06/2025 às 17:35:15 | Fiquem atentos aos comunicados neste chat.  |
| Sistema     | 26/06/2025 às 17:36:01 | A sessão está suspensa, Avisaremos quando da reabertura.  |
| Sistema     | 02/07/2025 às 14:43:22 | Boa tarde a todos!  |
| Sistema     | 02/07/2025 às 14:44:39 | Agradecemos a compreensão de todos e declaramos reaberta a presente sessão de convocação do cadastro reserva da Ata nº 16/2024 do Pregão Eletrônico N 11/2023.  |
| Sistema     | 02/07/2025 às 14:54:11 | Senhores, solicitamos que aguardem que estamos providenciando as documentações para disponibilizar no Portal.   |
| Sistema     | 02/07/2025 às 14:54:53 | Assim, suspendemos temporariamente até às 16:30h.   |
| Sistema     | 02/07/2025 às 16:30:56 | Retornamos.   |
| Sistema     | 02/07/2025 às 16:34:21 | Na sequencia informamos que os licitantes diligenciados apresentaram tempestivamente as documentações requeridas; entretanto, ressaltamos durante a diligencia, não ativamos o campo para envio dos anexos  |
| Sistema     | 02/07/2025 às 16:35:06 | Neste sentido os licitantes foram orientados há enviar a documentação por email, e assim o fizeram.   |
| Sistema     | 02/07/2025 às 16:36:31 | Informamos que os e-mails das tratativas, bem como as documentações encaminhadas estão disponíveis para consulta no Portal do FNDE, link de acesso:   |
| Sistema     | 02/07/2025 às 16:37:22 | <a href="https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes/compras-governamentais/licitacoes/pregao-para-compras-internas/2023/pregao-eletronico-no-11-2023-registro-de-precos-para-contratacao-de-prestacao-de-servicos-de-engenharia-para-fins-de-supervisao-de-acoes-de-infraestrutura">https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes/compras-governamentais/licitacoes/pregao-para-compras-internas/2023/pregao-eletronico-no-11-2023-registro-de-precos-para-contratacao-de-prestacao-de-servicos-de-engenharia-para-fins-de-supervisao-de-acoes-de-infraestrutura</a>                 |
| Sistema     | 02/07/2025 às 16:38:51 | Passadas as informações iremos proceder o fechamento das diligencias e na sequencia a habilitações da empresas.   |
| Sistema     | 02/07/2025 às 18:11:29 | Prezados licitantes, informamos que em razão do horário não foi possível concluir a etapa de habilitação nesta data.  |
| Sistema     | 02/07/2025 às 18:12:24 | Como o período de intenção de recursos para os itens 5, 9, 10, 11, 13 e 18 também se encerrou, retornaremos amanhã para dar andamento aos trabalhos.  |
| Sistema     | 02/07/2025 às 18:27:56 | Reabriremos a sessão amanhã - 03/07/2025, às 10:15h.  |
| Sistema     | 03/07/2025 às 10:15:19 | Bom dia a todos!  |
| Sistema     | 03/07/2025 às 10:16:36 | Conforme combinado reabrimos a sessão para darmos continuidade a fase de habilitação.   |
| Sistema     | 03/07/2025 às 10:58:39 | Senhores Licitantes, conforme verificado no chat houve intenção de recurso para os itens 11 e 18 e foi aberto o prazo para apresentação do recurso, respeitando os prazo estabelecidos em Lei.  |
| Sistema     | 03/07/2025 às 10:59:06 | Assim, oriento a todos que fiquem atentos.  |
| Sistema     | 03/07/2025 às 11:00:56 | Ressaltamos que as documentações apresentadas referente ao recurso, contrarrazão e decisão, se for o caso, serão disponibilizados no Portal do FNDE.  |
| Sistema     | 03/07/2025 às 11:01:33 | link de acesso: <a href="https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes/compras-governamentais/licitacoes/pregao-para-compras-internas/2023/pregao-eletronico-no-11-2023-registro-de-precos-para-contratacao-de-prestacao-de-servicos-de-engenharia-para-fins-de-supervisao-de-acoes-de-infraestrutura">https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes/compras-governamentais/licitacoes/pregao-para-compras-internas/2023/pregao-eletronico-no-11-2023-registro-de-precos-para-contratacao-de-prestacao-de-servicos-de-engenharia-para-fins-de-supervisao-de-acoes-de-infraestrutura</a> |
| Sistema     | 03/07/2025 às 11:05:50 | Srs. Licitantes, alertamos quanto a convocação para formação do cadastro de reserva para as novas atas dos itens 5, 9, 10, 13 e 24.   |
| Sistema     | 03/07/2025 às 11:06:51 | As tratativas serão realizadas pelo email COMPC@fnde.gov.br, peço que fiquem atentos.   |
| Sistema     | 03/07/2025 às 11:07:54 | Agradecemos a participação de todos e declaramos encerrada a presente sessão pública de convocação do cadastro reserva da Ata 16/2024 do Pregão Eletrônico N 11/2023.   |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição   |
|------------------------|---|
| 19/01/2024 às 11:25:17 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Confirmação da abertura da sessão, conforme divulgado no PNCP |
| 22/01/2024 às 11:30:01 | Abertura da sessão pública  |
| 22/01/2024 às 16:28:41 | Início da etapa de julgamento de propostas  |



Item 11 - Fiscalização obras civis

Conforme previsto no edital e anexos

|                                 |  |                 |                            |
|---------------------------------|--|-----------------|----------------------------|
| Quantidade:                     | 1475   | Valor estimado: | R\$ 1.391,7700 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento:        | UNIDADE  |                 | R\$ 2.052.860,7500 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                       | Situação:       | Adjudicado e Homologado    |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                      |                 |                            |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021) |                 |                            |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.164.\*\*\*-5 - LEILANE MENDES BARRADAS para CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA, CNPJ 38.027.876/0001-02, melhor lance: R\$ 795,0000 (unitário) / R\$ 1.172.625,0000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor  | Valor ofertado  | Situação                  |
|---|---|---------------------------|
| 18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: Não informada                      | R\$ 585,0000 (unitário)<br>R\$ 862.875,0000 (total)     | Fornecedor inabilitado    |
| Valor proposta: R\$ 1.391,7700 (unitário)<br>R\$ 2.052.860,7500 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |
| 03.581.297/0001-14 - CBR ENGENHARIA S/S LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: Não informada                 | R\$ 1.000,0000 (unitário)<br>R\$ 1.475.000,0000 (total) | -                         |
| Valor proposta: R\$ 1.391,7700 (unitário)<br>R\$ 2.052.860,7500 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |
| 48.952.948/0001-73 - CELEGHIN GERENCIAMENTOS E PROJETOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: Não informada | R\$ 758,8000 (unitário)<br>R\$ 1.119.230,0000 (total)   | Proposta desclassificada  |
| Valor proposta: R\$ 1.391,7700 (unitário)<br>R\$ 2.052.860,7500 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |
| 10.654.050/0001-46 - CIVIL-POR TT CONSTRUCAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: Não informada            | R\$ 1.391,7700 (unitário)<br>R\$ 2.052.860,7500 (total) | -                         |
| Valor proposta: R\$ 1.391,7700 (unitário)<br>R\$ 2.052.860,7500 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |
| 02.604.476/0001-67 - CLIMATICA ENGENHARIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: Não informada               | R\$ 1.391,7700 (unitário)<br>R\$ 2.052.860,7500 (total) | -                         |
| Valor proposta: R\$ 1.391,7700 (unitário)<br>R\$ 2.052.860,7500 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |

| Fornecedor  | Valor ofertado  | Situação                  |
|---|---|---------------------------|
| 38.027.876/0001-02 - CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: Não informada                                | R\$ 795,0000 (unitário)<br>R\$ 1.172.625,0000 (total)   | Proposta adjudicada       |
| Valor proposta: R\$ 1.391,7700 (unitário)<br>R\$ 2.052.860,7500 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |
| 03.188.098/0001-40 - DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: Não informada                              | R\$ 830,0000 (unitário)<br>R\$ 1.224.250,0000 (total)   | -                         |
| Valor proposta: R\$ 4.500,0000 (unitário)<br>R\$ 6.637.500,0000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |
| 10.929.199/0001-90 - E. DOS SANTOS - SERVICOS<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: Não informada  | R\$ 1.391,7600 (unitário)<br>R\$ 2.052.846,0000 (total) | -                         |
| Valor proposta: R\$ 1.391,7600 (unitário)<br>R\$ 2.052.846,0000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |
| 11.380.698/0001-34 - ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: Não informada                               | R\$ 1.391,7700 (unitário)<br>R\$ 2.052.860,7500 (total) | -                         |
| Valor proposta: R\$ 1.391,7700 (unitário)<br>R\$ 2.052.860,7500 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |
| 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: Não informada | R\$ 1.530,9500 (unitário)<br>R\$ 2.258.151,2500 (total) | -                         |
| Valor proposta: R\$ 1.530,9500 (unitário)<br>R\$ 2.258.151,2500 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |
| 51.978.694/0001-77 - ENGINEERING EXPERIENCE AMERICAN LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: Não informada                                | R\$ 758,7000 (unitário)<br>R\$ 1.119.082,5000 (total)   | Proposta desclassificada  |
| Valor proposta: R\$ 1.391,7700 (unitário)<br>R\$ 2.052.860,7500 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |
| 32.765.073/0001-60 - FLANTEL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: Não informada                                 | R\$ 1.300,0000 (unitário)<br>R\$ 1.917.500,0000 (total) | -                         |
| Valor proposta: R\$ 1.391,0000 (unitário)<br>R\$ 2.051.725,0000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |

| Fornecedor   | Valor ofertado  | Situação                  |
|--|---|---------------------------|
| 22.352.353/0001-93 - FORMIGA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: Não informada      | R\$ 837,0000 (unitário)<br>R\$ 1.234.575,0000 (total)   | -                         |
| Valor proposta: R\$ 1.391,7700 (unitário)<br>R\$ 2.052.860,7500 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |
| 70.073.275/0001-30 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: Não informada | R\$ 608,0000 (unitário)<br>R\$ 896.800,0000 (total)     | Proposta desclassificada  |
| Valor proposta: R\$ 1.390,0000 (unitário)<br>R\$ 2.050.250,0000 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |
| 08.857.343/0001-89 - NOVO HORIZONTE EDIFICACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: Não informada            | R\$ 1.391,7700 (unitário)<br>R\$ 2.052.860,7500 (total) | -                         |
| Valor proposta: R\$ 1.391,7700 (unitário)<br>R\$ 2.052.860,7500 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |
| 09.477.765/0001-91 - PERILLO ENGENHARIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: Não informada                    | R\$ 1.000,0000 (unitário)<br>R\$ 1.475.000,0000 (total) | -                         |
| Valor proposta: R\$ 1.375,4647 (unitário)<br>R\$ 2.028.810,4325 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |
| 11.059.081/0001-11 - PR1 ENGENHARIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>UF endereço: Não informada                        | R\$ 2.500,0000 (unitário)<br>R\$ 3.687.500,0000 (total) | -                         |
| Valor proposta: R\$ 2.500,0000 (unitário)<br>R\$ 3.687.500,0000 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |
| 18.401.727/0001-46 - ROCHA E SIRIANO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: Não informada                       | R\$ 846,0000 (unitário)<br>R\$ 1.247.850,0000 (total)   | -                         |
| Valor proposta: R\$ 1.391,7700 (unitário)<br>R\$ 2.052.860,7500 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |
| 28.186.370/0001-84 - STUQUI - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: Não informada     | R\$ 759,0000 (unitário)<br>R\$ 1.119.525,0000 (total)   | Proposta desclassificada  |
| Valor proposta: R\$ 1.391,7700 (unitário)<br>R\$ 2.052.860,7500 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |
| 30.536.074/0001-08 - TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: Não informada            | R\$ 846,0000 (unitário)<br>R\$ 1.247.850,0000 (total)   | -                         |
| Valor proposta: R\$ 1.390,0000 (unitário)<br>R\$ 2.050.250,0000 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |

| Fornecedor  | Valor ofertado  | Situação                  |
|---|---|---------------------------|
| 29.491.004/0001-00 - TESLA ENGENHARIA, REFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: Não informada | R\$ 702,0000 (unitário)<br>R\$ 1.035.450,0000 (total)   | Proposta desclassificada  |
| Valor proposta: R\$ 1.380,0000 (unitário)<br>R\$ 2.035.500,0000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |
| 18.012.358/0001-08 - TRIANGULO MINEIRO ENGENHARIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>UF endereço: Não informada             | R\$ 1.391,1900 (unitário)<br>R\$ 2.052.005,2500 (total) | -                         |
| Valor proposta: R\$ 1.391,1900 (unitário)<br>R\$ 2.052.005,2500 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1475 |

Lances do Item 11

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 22/01/2024 às 13:06:27 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 1.391,0000 |
| 22/01/2024 às 13:10:55 | 03.581.297/0001-14 | R\$ 1.300,0000 |
| 22/01/2024 às 13:12:32 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 1.299,0000 |
| 22/01/2024 às 13:12:47 | 32.765.073/0001-60 | R\$ 1.300,0000 |
| 22/01/2024 às 13:14:45 | 38.027.876/0001-02 | R\$ 1.299,9900 |
| 22/01/2024 às 13:14:48 | 03.581.297/0001-14 | R\$ 1.298,0000 |
| 22/01/2024 às 13:15:06 | 18.401.727/0001-46 | R\$ 1.295,0000 |
| 22/01/2024 às 13:15:11 | 03.581.297/0001-14 | R\$ 1.200,0000 |
| 22/01/2024 às 13:15:21 | 18.401.727/0001-46 | R\$ 1.195,0000 |
| 22/01/2024 às 13:15:31 | 03.581.297/0001-14 | R\$ 1.190,0000 |
| 22/01/2024 às 13:15:40 | 18.401.727/0001-46 | R\$ 1.188,0000 |
| 22/01/2024 às 13:15:45 | 03.581.297/0001-14 | R\$ 1.180,0000 |
| 22/01/2024 às 13:15:51 | 48.952.948/0001-73 | R\$ 1.190,0000 |
| 22/01/2024 às 13:15:51 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 1.187,0000 |
| 22/01/2024 às 13:16:05 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 1.179,9000 |
| 22/01/2024 às 13:16:27 | 03.581.297/0001-14 | R\$ 1.179,0000 |
| 22/01/2024 às 13:16:31 | 51.978.694/0001-77 | R\$ 1.179,9500 |
| 22/01/2024 às 13:16:37 | 28.186.370/0001-84 | R\$ 1.180,0000 |
| 22/01/2024 às 13:17:00 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 1.178,0000 |
| 22/01/2024 às 13:17:07 | 18.401.727/0001-46 | R\$ 1.177,0000 |
| 22/01/2024 às 13:17:23 | 38.027.876/0001-02 | R\$ 1.290,0000 |
| 22/01/2024 às 13:17:36 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 1.176,0000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 22/01/2024 às 13:17:39 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 1.175,0000 |
| 22/01/2024 às 13:17:42 | 29.491.004/0001-00 | R\$ 1.176,0100 |
| 22/01/2024 às 13:17:44 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 1.174,9000 |
| 22/01/2024 às 13:18:00 | 22.352.353/0001-93 | R\$ 1.200,0000 |
| 22/01/2024 às 13:18:06 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 1.174,0000 |
| 22/01/2024 às 13:18:07 | 38.027.876/0001-02 | R\$ 1.240,0000 |
| 22/01/2024 às 13:18:10 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 1.170,0000 |
| 22/01/2024 às 13:18:17 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 1.169,9000 |
| 22/01/2024 às 13:18:23 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 1.150,0000 |
| 22/01/2024 às 13:18:30 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 1.149,9000 |
| 22/01/2024 às 13:18:34 | 29.491.004/0001-00 | R\$ 1.148,0000 |
| 22/01/2024 às 13:18:38 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 1.140,0000 |
| 22/01/2024 às 13:18:45 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 1.139,9000 |
| 22/01/2024 às 13:18:49 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 1.135,0000 |
| 22/01/2024 às 13:18:57 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 1.134,9000 |
| 22/01/2024 às 13:18:59 | 29.491.004/0001-00 | R\$ 1.134,0000 |
| 22/01/2024 às 13:19:06 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 1.133,9000 |
| 22/01/2024 às 13:19:09 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 1.130,0000 |
| 22/01/2024 às 13:19:10 | 09.477.765/0001-91 | R\$ 1.100,0000 |
| 22/01/2024 às 13:19:14 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 1.099,9000 |
| 22/01/2024 às 13:19:17 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 1.099,0000 |
| 22/01/2024 às 13:19:18 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 1.080,0000 |
| 22/01/2024 às 13:19:20 | 22.352.353/0001-93 | R\$ 1.100,0000 |
| 22/01/2024 às 13:19:22 | 51.978.694/0001-77 | R\$ 1.090,0000 |
| 22/01/2024 às 13:19:25 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 1.079,9000 |
| 22/01/2024 às 13:19:30 | 09.477.765/0001-91 | R\$ 1.050,0000 |
| 22/01/2024 às 13:19:34 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 1.070,0000 |
| 22/01/2024 às 13:19:35 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 1.049,0000 |
| 22/01/2024 às 13:19:36 | 03.188.098/0001-40 | R\$ 1.129,9900 |
| 22/01/2024 às 13:19:39 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 1.048,9000 |
| 22/01/2024 às 13:19:41 | 38.027.876/0001-02 | R\$ 1.100,0000 |
| 22/01/2024 às 13:19:45 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 1.030,0000 |
| 22/01/2024 às 13:19:53 | 09.477.765/0001-91 | R\$ 1.040,0000 |
| 22/01/2024 às 13:19:59 | 22.352.353/0001-93 | R\$ 1.050,0000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 22/01/2024 às 13:19:59 | 30.536.074/0001-08 | R\$ 1.010,0000 |
| 22/01/2024 às 13:19:59 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 1.029,9000 |
| 22/01/2024 às 13:20:01 | 29.491.004/0001-00 | R\$ 999,0000   |
| 22/01/2024 às 13:20:01 | 03.581.297/0001-14 | R\$ 1.000,0000 |
| 22/01/2024 às 13:20:04 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 1.020,0000 |
| 22/01/2024 às 13:20:08 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 998,0000   |
| 22/01/2024 às 13:20:08 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 950,0000   |
| 22/01/2024 às 13:20:11 | 03.188.098/0001-40 | R\$ 1.029,9900 |
| 22/01/2024 às 13:20:15 | 48.952.948/0001-73 | R\$ 949,0000   |
| 22/01/2024 às 13:20:21 | 22.352.353/0001-93 | R\$ 960,0000   |
| 22/01/2024 às 13:20:21 | 28.186.370/0001-84 | R\$ 950,0000   |
| 22/01/2024 às 13:20:21 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 930,0000   |
| 22/01/2024 às 13:20:25 | 51.978.694/0001-77 | R\$ 1.000,0000 |
| 22/01/2024 às 13:20:26 | 29.491.004/0001-00 | R\$ 925,0000   |
| 22/01/2024 às 13:20:27 | 51.978.694/0001-77 | R\$ 970,0000   |
| 22/01/2024 às 13:20:30 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 920,0000   |
| 22/01/2024 às 13:20:30 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 924,9000   |
| 22/01/2024 às 13:20:30 | 51.978.694/0001-77 | R\$ 930,0000   |
| 22/01/2024 às 13:20:36 | 48.952.948/0001-73 | R\$ 930,0000   |
| 22/01/2024 às 13:20:40 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 919,9000   |
| 22/01/2024 às 13:20:45 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 918,0000   |
| 22/01/2024 às 13:20:46 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 915,0000   |
| 22/01/2024 às 13:20:50 | 03.188.098/0001-40 | R\$ 918,9900   |
| 22/01/2024 às 13:20:57 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 914,9000   |
| 22/01/2024 às 13:20:57 | 38.027.876/0001-02 | R\$ 1.000,0000 |
| 22/01/2024 às 13:20:58 | 29.491.004/0001-00 | R\$ 914,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:00 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 910,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:03 | 09.477.765/0001-91 | R\$ 1.035,0000 |
| 22/01/2024 às 13:21:08 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 909,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:12 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 905,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:12 | 03.188.098/0001-40 | R\$ 909,9900   |
| 22/01/2024 às 13:21:15 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 904,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:18 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 900,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:21 | 29.491.004/0001-00 | R\$ 904,0000   |

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 22/01/2024 às 13:21:22 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 899,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:26 | 28.186.370/0001-84 | R\$ 904,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:26 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 898,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:28 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 895,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:31 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 894,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:34 | 03.188.098/0001-40 | R\$ 900,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:35 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 893,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:35 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 890,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:37 | 48.952.948/0001-73 | R\$ 892,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:38 | 51.978.694/0001-77 | R\$ 895,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:41 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 889,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:42 | 29.491.004/0001-00 | R\$ 891,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:44 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 885,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:47 | 38.027.876/0001-02 | R\$ 940,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:50 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 884,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:54 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 880,0000   |
| 22/01/2024 às 13:21:59 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 875,0000   |
| 22/01/2024 às 13:22:00 | 22.352.353/0001-93 | R\$ 940,0000   |
| 22/01/2024 às 13:22:04 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 870,0000   |
| 22/01/2024 às 13:22:06 | 29.491.004/0001-00 | R\$ 876,0000   |
| 22/01/2024 às 13:22:10 | 28.186.370/0001-84 | R\$ 871,0000   |
| 22/01/2024 às 13:22:23 | 03.188.098/0001-40 | R\$ 869,9900   |
| 22/01/2024 às 13:22:25 | 29.491.004/0001-00 | R\$ 871,0000   |
| 22/01/2024 às 13:22:28 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 860,0000   |
| 22/01/2024 às 13:22:52 | 09.477.765/0001-91 | R\$ 1.000,0000 |
| 22/01/2024 às 13:22:55 | 29.491.004/0001-00 | R\$ 861,0000   |
| 22/01/2024 às 13:23:28 | 22.352.353/0001-93 | R\$ 920,0000   |
| 22/01/2024 às 13:24:47 | 18.401.727/0001-46 | R\$ 858,0000   |
| 22/01/2024 às 13:24:54 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 857,0000   |
| 22/01/2024 às 13:24:55 | 38.027.876/0001-02 | R\$ 930,0000   |
| 22/01/2024 às 13:25:02 | 30.536.074/0001-08 | R\$ 855,0000   |
| 22/01/2024 às 13:25:08 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 854,0000   |
| 22/01/2024 às 13:25:18 | 22.352.353/0001-93 | R\$ 910,0000   |
| 22/01/2024 às 13:25:25 | 29.491.004/0001-00 | R\$ 855,0000   |

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 22/01/2024 às 13:25:27 | 38.027.876/0001-02 | R\$ 910,0000 |
| 22/01/2024 às 13:25:42 | 30.536.074/0001-08 | R\$ 853,0000 |
| 22/01/2024 às 13:25:46 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 852,0000 |
| 22/01/2024 às 13:26:02 | 03.188.098/0001-40 | R\$ 850,0000 |
| 22/01/2024 às 13:26:07 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 849,0000 |
| 22/01/2024 às 13:26:16 | 29.491.004/0001-00 | R\$ 848,0000 |
| 22/01/2024 às 13:26:25 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 847,0000 |
| 22/01/2024 às 13:27:32 | 03.188.098/0001-40 | R\$ 848,5000 |
| 22/01/2024 às 13:28:53 | 29.491.004/0001-00 | R\$ 702,0000 |
| 22/01/2024 às 13:29:02 | 18.401.727/0001-46 | R\$ 846,0000 |
| 22/01/2024 às 13:29:37 | 38.027.876/0001-02 | R\$ 795,0000 |
| 22/01/2024 às 13:31:04 | 70.073.275/0001-30 | R\$ 608,0000 |
| 22/01/2024 às 13:31:20 | 18.968.880/0001-50 | R\$ 585,0000 |
| 22/01/2024 às 13:32:13 | 51.978.694/0001-77 | R\$ 758,7000 |
| 22/01/2024 às 13:32:15 | 48.952.948/0001-73 | R\$ 758,8000 |
| 22/01/2024 às 13:32:17 | 28.186.370/0001-84 | R\$ 759,0000 |
| 22/01/2024 às 13:32:30 | 03.188.098/0001-40 | R\$ 830,0000 |
| 22/01/2024 às 13:32:37 | 30.536.074/0001-08 | R\$ 846,0000 |
| 22/01/2024 às 13:32:37 | 22.352.353/0001-93 | R\$ 837,0000 |

Mensagens do chat do Item 11

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem   |
|--|------------------------|--|
| Sistema  | 22/01/2024 às 13:00:02 | A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema  | 22/01/2024 às 13:05:02 | O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 22/01/2024 às 13:27:38 | A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 847,0000 e R\$ 910,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:32:38 do dia 22/01/2024.   |
| Sistema  | 22/01/2024 às 13:32:39 | A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 758,7000, R\$ 846,0000, R\$ 758,8000, R\$ 795,0000, R\$ 702,0000, R\$ 585,0000, R\$ 830,0000, R\$ 759,0000, R\$ 837,0000, R\$ 608,0000 e R\$ 846,0000.  |
| Sistema  | 22/01/2024 às 13:32:39 | O item 11 está encerrado.  |
| Sistema para o participante 18.968.880/0001-50 | 23/01/2024 às 15:13:49 | Sr. Fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CNPJ 18.968.880/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: O prazo para envio da proposta é de 2 (duas) horas, conforme item 6.19.4 do Edital, sob pena de “não aceitação da proposta” e consequente desclassificação da empresa. . |
| Pelo participante 18.968.880/0001-50           | 23/01/2024 às 16:59:42 | O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:59:42 de 23/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CNPJ 18.968.880/0001-50.  |
| Sistema  | 30/01/2024 às 16:06:55 | O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 16:21:55.   |



| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem   |
|---|------------------------|--|
| Sistema para o participante<br>18.968.880/0001-50 | 30/01/2024 às 17:14:11 | Sr. Fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CNPJ 18.968.880/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 31/01/2024. Justificativa: Documentação para análise da habilitação técnica, conforme item 8.1 do edital..  |
| Pelo participante<br>18.968.880/0001-50           | 31/01/2024 às 09:11:27 | O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:11:27 de 31/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CNPJ 18.968.880/0001-50.  |
| Sistema   | 06/03/2024 às 16:07:29 | O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 06/03/2024 16:22:29.  |
| Sistema   | 06/03/2024 às 16:42:13 | A fase de recurso do item 11 está aberta até 11/03/2024.   |
| Sistema   | 12/03/2024 às 00:00:04 | A fase de recurso do item 11 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 14/03/2024.  |
| Sistema   | 15/03/2024 às 00:00:01 | A fase de contrarrazão do item 11 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.  |
| Sistema   | 11/06/2025 às 16:22:11 | O item 11 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/06/2025 16:25:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Em razão de sérias dificuldades no cumprimento das obrigações contratuais, apontadas por meio da Nota 4550421 Contrato vigente (A1MC) foi rescindido."                                      |
| Sistema para o participante<br>38.027.876/0001-02 | 12/06/2025 às 15:20:00 | Sr. Fornecedor CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA, CNPJ 38.027.876/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Proposta atualizada à convocação de cadastro reserva do PE 11/2023.  |
| Sistema para o participante<br>38.027.876/0001-02 | 12/06/2025 às 15:20:20 | Prezado licitante, favor encaminhar a proposta adequada aos itens 9, 11, 13 e 18   |
| Sistema para o participante<br>38.027.876/0001-02 | 12/06/2025 às 17:30:00 | O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 12/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA, CNPJ 38.027.876/0001-02.  |
| Sistema para o participante<br>38.027.876/0001-02 | 24/06/2025 às 16:22:09 | Prezado licitante, favor encaminhar a proposta adequada aos itens 9, 11 e 18.  |
| Sistema para o participante<br>38.027.876/0001-02 | 24/06/2025 às 16:23:46 | Abriremos o anexo deste item 11 para envio da proposta dos 3 itens (9, 11 e 18).<br>Alguma dúvida?   |
| Sistema para o participante<br>38.027.876/0001-02 | 24/06/2025 às 16:24:46 | Sr. Fornecedor CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA, CNPJ 38.027.876/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 18:25:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Envio das propostas ofertadas para os itens 9, 11 e 13. .  |
| Pelo participante<br>38.027.876/0001-02           | 24/06/2025 às 17:22:29 | O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:22:29 de 24/06/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA, CNPJ 38.027.876/0001-02.   |
| Pelo participante<br>38.027.876/0001-02           | 25/06/2025 às 14:34:35 | Sra. Pregoeira, enviamos os anexos do item 18, conforme foi solicitado na mensagem que foi enviada às 16:24 do dia 24/06, que era para enviar os anexos no item 11   |
| Sistema   | 25/06/2025 às 15:31:12 | O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/06/2025 15:46:12.  |
| Sistema para o participante<br>38.027.876/0001-02 | 25/06/2025 às 15:43:48 | Sr. Fornecedor CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA, CNPJ 38.027.876/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 17:45:00 do dia 25/06/2025. Justificativa: Envio de documentação de habilitação devidamente atualizado. Solicitamos especial atenção ao item 8.26 do TR.. |
| Pelo participante<br>38.027.876/0001-02           | 25/06/2025 às 16:29:40 | O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:40 de 25/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA, CNPJ 38.027.876/0001-02.   |
| Sistema   | 02/07/2025 às 17:07:58 | O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 02/07/2025 17:22:58.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 02/07/2025 às 17:55:15 | O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 02/07/2025 18:10:15. |
| Sistema     | 03/07/2025 às 10:56:02 | A fase de recurso do item 11 está aberta até 08/07/2025.  |
| Sistema     | 09/07/2025 às 00:00:01 | A fase de recurso do item 11 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 11/07/2025.                                     |
| Sistema     | 12/07/2025 às 00:00:04 | A fase de contrarrazão do item 11 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.   |

Eventos do Item 11

| Data/Hora              | Descrição  |
|------------------------|--|
| 23/01/2024 às 15:13:49 | Fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CNPJ 18.968.880/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 17:13:00. Motivo: O prazo para envio da proposta é de 2 (duas) horas, conforme item 6.19.4 do Edital, sob pena de “não aceitação da proposta” e consequente desclassificação da empresa. .   |
| 23/01/2024 às 16:59:42 | Fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CNPJ 18.968.880/0001-50 finalizou o envio de anexo.   |
| 30/01/2024 às 17:14:11 | Fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CNPJ 18.968.880/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2024 10:00:00. Motivo: Documentação para análise da habilitação técnica, conforme item 8.1 do edital..  |
| 31/01/2024 às 09:11:27 | Fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CNPJ 18.968.880/0001-50 finalizou o envio de anexo.   |
| 11/03/2024 às 12:41:05 | Fornecedor DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA., CNPJ 03.188.098/0001-40 registra recurso.   |
| 14/03/2024 às 16:58:18 | Fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CNPJ 18.968.880/0001-50 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 03.188.098/0001-40.  |
| 25/04/2024 às 16:35:15 | Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.   |
| 02/05/2024 às 17:02:31 | Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.  |
| 02/05/2024 às 17:25:50 | Fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CNPJ 18.968.880/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 585,0000.   |
| 02/05/2024 às 17:25:51 | Item homologado.   |
| 11/06/2025 às 15:56:34 | Item com homologação cancelada. Descrição: Em razão de sérias dificuldades no cumprimento das obrigações contratuais, apontadas por meia da Nota Técnica 4550421/2024/Cgimp/Digap, o Contrato nº 35/2024, com a empresa A1MC PROJETOS LTDA (4554867) foi rescindido unilateralmente por meio do Rescisão Unilateral (SEI nº 4597782)..   |
| 11/06/2025 às 16:13:48 | Fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CNPJ 18.968.880/0001-50 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R\$ 585,0000. Motivo: Em razão de sérias dificuldades no cumprimento das obrigações contratuais, apontadas por meia da Nota Técnica 4550421/2024/Cgimp/Digap, o Contrato nº 35/2024, com a empresa A1MC PROJETOS LTDA (4554867) foi rescindido unilateralmente por meio do Rescisão Unilateral (SEI nº 4597782).. |
| 12/06/2025 às 15:20:00 | Fornecedor CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA, CNPJ 38.027.876/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Proposta atualizada à convocação de cadastro reserva do PE 11/2023.  |
| 24/06/2025 às 16:24:46 | Fornecedor CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA, CNPJ 38.027.876/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:25:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Envio das propostas ofertadas para os itens 9, 11 e 13. .  |
| 24/06/2025 às 17:22:29 | Fornecedor CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA, CNPJ 38.027.876/0001-02 finalizou o envio de anexo.   |
| 25/06/2025 às 15:43:48 | Fornecedor CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA, CNPJ 38.027.876/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:45:00 do dia 25/06/2025. Justificativa: Envio de documentação de habilitação devidamente atualizado. Solicitamos especial atenção ao item 8.26 do TR..   |
| 25/06/2025 às 16:29:40 | Fornecedor CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA, CNPJ 38.027.876/0001-02 finalizou o envio de anexo.   |
| 08/07/2025 às 11:25:53 | Fornecedor DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA., CNPJ 03.188.098/0001-40 registra recurso.   |

| Data/Hora              | Descrição   |
|------------------------|---|
| 11/07/2025 às 13:52:17 | Fornecedor CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA, CNPJ 38.027.876/0001-02 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 03.188.098/0001-40. |
| 14/08/2025 às 19:14:31 | Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.  |
| 15/08/2025 às 15:05:54 | Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.   |
| 15/08/2025 às 15:14:27 | Fornecedor CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA, CNPJ 38.027.876/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 795,0000.            |
| 15/08/2025 às 15:14:27 | Item homologado.  |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Prazos:                             |                     |
| Intenção de recurso no julgamento:  | 30/01/2024 16:21:55 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 06/03/2024 16:22:29 |
| Recurso:                            | 11/03/2024 23:59:59 |
| Contrarrazão:                       | 14/03/2024 23:59:59 |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Recursos realizados:  |                                  |
| 03.188.098/0001-40 - DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. |                                  |
| Intenção de recurso no julgamento:                          | 30/01/2024 16:07:49              |
| Recurso:  | (Cadastrado) 11/03/2024 12:41:05 |
| Contrarrazões:  |                                  |
| 18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS LTDA                     | (Cadastrado) 14/03/2024 16:58:18 |
| 08.857.343/0001-89 - NOVO HORIZONTE EDIFICACOES LTDA        |                                  |
| Intenção de recurso no julgamento:                          | 30/01/2024 16:07:44              |
| Recurso:  | (Desistiu Cadastro)              |
| Contrarrazões:  | Não foi realizado cadastro       |

|                                   |                               |                     |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Decisão do agente de contratação: | (Não procede)                 | 25/04/2024 16:35:15 |
| Revisão da autoridade competente: | (Mantida decisão não procede) | 02/05/2024 17:02:31 |

Sessão 2

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Prazos:                             |                     |
| Intenção de recurso no julgamento:  | 02/07/2025 17:22:58 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 02/07/2025 18:10:15 |
| Recurso:                            | 08/07/2025 23:59:59 |
| Contrarrazão:                       | 11/07/2025 23:59:59 |

Recursos realizados:

03.188.098/0001-40 - DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.

|  |                               |                     |
|--|-------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso na habilitação:            |                               | 25/06/2025 15:32:18 |
| Recurso:                                       | (Cadastrado)                  | 08/07/2025 11:25:53 |
| Contrarrazões:                                 |                               |                     |
| 38.027.876/0001-02 - CMP CONSTRUTORA MARCELINO | (Cadastrado)                  | 11/07/2025 13:52:17 |
| Decisão do agente de contratação:              | (Não procede)                 | 14/08/2025 19:14:31 |
| Revisão da autoridade competente:              | (Mantida decisão não procede) | 15/08/2025 15:05:54 |