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1. Definição do objeto

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Registro de Preço Nacional para futura e eventual aquisição de ventiladores de parede para uso em ambiente escolar, em 
atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, nos 
termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

TABELA 1 – QUANTIDADES ESTIMADAS

Item Região de Abrangência CATMAT Quantidade estimada (unidade)

1 Centro-Oeste, Sudeste e Sul 612241 64.621

2 Norte e Nordeste 612241 88.423

QUANTIDADE TOTAL 153.044

 

Os bens objeto deste registro de preço são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico 
Preliminar.

O objeto desteregistro de preço não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 
2021.

O prazo de vigência da ata de registro de preços do FNDE é de 12 (doze) meses, e poderá ser prorrogado, por igual período, 
desde que comprovado o preço vantajoso, conforme estabelecido no art. 84 da Lei nº 14.133/2021. 

O prazo de vigência do contrato com os entes federados é de 180 dias, contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma 
do art. 105 da Lei nº 14.133/2021.  

A ata de registro de preço e o contrato oferecerão maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência do 
registro de preço do FNDE e da contratação com os entes federados. 
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2. Fundamentação da contratação

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Fundamentação do Registro de Preço Nacional e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos 
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

O objeto desse registro de preço nacional está previsto no Plano de Compras Nacional para a Educação (PECN) 2023.

3. Descrição da solução

  3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apêndice deste Termo de Referência.

4. Requisitos da contratação

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

Os requisitos de sustentabilidade se encontram pormenorizados em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, 
apêndice deste Termo de Referência.

DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRA

Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar 
amostra, conforme critérios dispostos ao longo do Edital e seus anexos.

SUBCONTRATAÇÃO

Não é admitida a subcontratação do objeto desse registro de preços e do contrato.

GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

Será exigida a garantia da contratação de que tratam o art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições 
descritas nas cláusulas do contrato.

Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, de 30 dias da data de assinatura do 
contrato. 

A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 30 dias após a assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

5. Modelo de execução do objeto

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

CONDIÇÕES DE ENTREGA

Os ventiladores escolares descritos neste termo deverão ser entregues à Contratante no(s) centro(s) de distribuição por ela 
indicado.  
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Para efeitos deste registro de preço, consideram-se como “centro de distribuição” os locais de entrega a serem indicados pela 
CONTRATANTE à CONTRATADA para fins de recebimento das encomendas para posterior distribuição às escolas da sua rede 
de ensino.

A quantidade de centros de distribuição por órgão CONTRATANTE estará limitada ao número de regionais (subsecretarias, 
superintendências ou equivalentes) da Secretaria de Educação do respectivo ente contratante.

A ampliação do número de endereços de entrega em relação à regra contida neste item poderá ser pactuada com a 
CONTRATADA, desde que não haja acréscimos no valor do ventilador.

As entregas serão feitas em prazos diferenciados, de acordo com a quantidade contratada e a localização geográfica, conforme 
especificado abaixo.

O início do prazo será contado a partir da assinatura do instrumento contratual ou da disponibilização do (s) endereço(s) de 
entrega ou informação de voltagem dos aparelhos pela CONTRATANTE à CONTRATADA, prevalecendo a data do evento que 
ocorrer por último. 

TABELA 02 – CRONOGRAMAS DE ENTREGA

REGIÕES NORTE E NORDESTE

Até 40 unidades de cada item Até 60 dias

De 41 a 60 unidades de cada item Até 100 dias

Acima de 61 unidades de cada item Até 130 dias

REGIÕES CENTRO-OESTE SUL E SUDESTE

Até 40 unidades de cada item Até 45 dias

De 41 a 60 unidades de cada item Até 60 dias

Acima de 61 unidades de cada item Até 100 dias

Os ventiladores deverão ser entregues no(s) endereço(s) informado(s) pela CONTRATANTE (centro(s) de distribuição), dentro 
do prazo definido na tabela acima.  

O escopo deste registro de preços não abrange a instalação dos equipamentos. Caso seja identificada a necessidade de instalação, 
essa ocorrerá por conta da própria CONTRATANTE. O transporte e a entrega dos ventiladores objeto deste estudo são de 
responsabilidade da CONTRATADA e deverão ser entregues conforme quantitativos e endereços dos destinatários a serem 
fornecidos à CONTRATADA, pela CONTRATANTE, por ocasião da celebração do instrumento contratual. 

O transporte e a entrega dos ventiladores objeto deste estudo são de responsabilidade da CONTRATADA e deverão ser entregues 
conforme quantitativos e endereços dos destinatários a serem fornecidos à CONTRATADA, pela CONTRATANTE, por ocasião 
da celebração do instrumento contratual. 

Os ventiladores serão recebidos provisoriamente, no ato da entrega dos produtos, acompanhados da devida Nota Fiscal/Fatura, 
devendo neste momento ser realizada conferência inicial por servidor responsável, o qual assinará o canhoto da Nota Fiscal
/Fatura e emitirá o Termo de Recebimento Provisório, conforme Encarte C do Anexo I. Nessa etapa de recebimento será 
verificada tão somente a conformidade do bem entregue com o descrito no documento que o acompanha. 
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Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste estudo e na 
proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, à custa da CONTRATADA 
– Encarte E do Anexo I – Modelo de Termo de Recusa do objeto. 

Caso a substituição/reparação dos ventiladores não ocorra no prazo determinado, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso 
na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste estudo. 

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a 
verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado assinado pela 
CONTRATANTE – Modelo de Termo de Recebimento Definitivo, do Encarte D do Anexo I. 

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como 
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

Para efeitos do descrito no item anterior, a CONTRATADA deverá comunicar a proximidade do fim do prazo para recebimento 
definitivo à CONTRANTE nos últimos 15 (quinze) dias anteriores à sua exaustão. 

O aceite dos ventiladores pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil nem a ético-profissional do fornecedor por 
vícios de quantidade ou qualidade dos ventiladores ou disparidades com as especificações estabelecidas no estudo e seus Anexos, 
verificadas posteriormente, garantindo-se à CONTRATANTE as faculdades previstas em legislação pertinente. 

Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço [...]

GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O produto deverá conter garantia, de no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data da entrega dos equipamentos, contra 
defeitos de fabricação. 

Considera-se para cálculo da garantia a data da efetiva entrega dos equipamentos ao CONTRATANTE. 

O CONTRATADO deverá apresentar relação dos postos de serviço de assistência técnica credenciados pelo fabricante do 
produto, contendo identificação, endereço, CNPJ/CPF, responsável técnico e região de atuação, juntamente com a documentação 
técnica dos ventiladores fornecidos. 

6. Modelo de gestão do contrato

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 
2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado 
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal 
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de 
imediato.

Após a assinatura do contrato, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial 
para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do 
método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

FISCALIZAÇÃO

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei 
nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA
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O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no 
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do 
contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 
2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução 
do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de 
medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, 
de 2022, art. 22, IV).

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato 
comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, 
com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

O fiscal técnico do contrato será responsável pelo atesto dos bens contratados, podendo utilizar, entre outras ferramentas de 
controle e checagem, lista de verificação que venha a ser disponibilizada pelo FNDE como instrumento administrativo auxiliar 
do processo de controle de qualidade, no âmbito da assistência técnica a que se refere a Lei n.º 5.537/1968.

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, 
o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos 
comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução 
do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

GESTOR DO CONTRATO

O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os 
registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de 
ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de 
adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à 
execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua 
competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e 
pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos 
eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial 
quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, 
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de 
atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de 
aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo 
setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a 
contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, 
de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de 
liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.
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7. Critérios de medição e pagamento

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

RECEBIMENTO

Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de 
cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação 
de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

A comprovação da entrega se dará por meio do Termo de Recebimento Provisório dos ventiladores escolares, conforme Encarte 
C do Anexo I, a ser assinado por representante da CONTRATANTE no momento da entrega. 

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as 
especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal, após a verificação 
da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando 
houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor 
do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela 
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de 
instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será 
computado para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a 
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

LIQUIDAÇÃO

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na 
forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações 
decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado 
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

o prazo de validade;

a data da emissão;

os dados do contrato e do órgão contratante;

o período respectivo de execução do contrato;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a 
comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
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 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.   

A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no 
edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE 
ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para 
que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis 
pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser 
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo 
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, 
caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 

PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção 
anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do 
prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de correção monetária.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 
contratado.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do 
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a 
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 
previsto na referida Lei Complementar.

8. Critérios de seleção do fornecedor

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma 
ELETRÔNICA, via Registro de Preços, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

FORMA DE FORNECIMENTO

O fornecimento do objeto será de acordo com o quantitativo solicitado e as regiões conforme disposto no cronograma de entrega 
a ser negociado entre o fornecedor registrado e o ente federado, podendo a entrega ser integral ou parcelada.

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
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Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de 
identificação em todo o território nacional;

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação 
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e 
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será 
considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 
documento comprobatório de seus administradores.

Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da 
sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 
Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou 
positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943;

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício 
contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição 
mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado 
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 
municipal.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, 
desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 
2021), ou de sociedade simples;
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Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios 
sociais, comprovando;

índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir 
os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 
(dois) anos;

Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão 
da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 5% [cinco 
por cento] do valor total estimado do item pertinente.

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir 
os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional 
habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto deste 
registro de preços, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado.

Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes 
características mínimas:

Atestado(s)/declaração(ões) de capacidade técnica dos licitantes, fornecido(s) por empresas distintas, públicas ou privadas, em 
papel timbrado da pessoa jurídica, em quantidade igual ou superior a 5% (cinco por cento) do quantitativo estabelecido; 

Para fins do disposto no caput, considera-se “quantitativo estabelecido” o somatório dos itens/grupos em que o licitante venha a 
ser convocado e tenha a sua documentação analisada.

Caso o(s) atestado(s)/declaração(ões) seja(m) insuficiente(s) para atender, concomitantemente, a todos os itens para os quais foi 
convocado, o licitante restará classificado apenas naqueles em que o(s) atestado(s)/declaração(ões) seja(m) suficiente(s), 
observado o seguinte critério: 

Melhor classificação;

Maior desconto; 

Maior valor estimado. 

Declaração expressa, autorizando a OCP/Laboratório prestar informações diretamente ao FNDE quanto ao andamento da análise 
realizada durante todo o processo de Controle de Qualidade, descrito nos Cadernos de Informações Técnicas;

O licitante deverá atestar, por meio da declaração, o cumprimento das cotas de contratação de pessoas com deficiências caso se 
encaixe nos quantitativos dispostos no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, apêndice II do Anexo I.

Outros documentos eventualmente necessários à qualificação técnica estão indicados ao longo do Edital e seus anexos. 

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados 
de forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.



UASG 153173 Termo de Referência 147/2023

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Aquisições — Atualização: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação

10 de 12

O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, 
quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em 
que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Poderão participar deste certame as empresas que estejam reunidas em consórcio de empresas, devendo obedecer às seguintes 
condições:

Empresas não enquadradas como ME/EPP e que detenham, de forma isolada, capacidade técnica e econômico-financeira para 
atender a todos requisitos estabelecidos no edital não poderão se consorciar entre si ou com empresas não enquadradas como ME
/EPP.

As empresas consorciadas deverão apresentar:

Termo de Compromisso Público ou Particular, subscrito pelos consorciados, com o devido reconhecimento de suas firmas em 
cartório, indicando os produtos ofertados por cada consorciada em relação ao objeto desta licitação, definindo assim a respectiva 
participação de cada consorciado; e

Indicação da empresa-líder do consórcio, que deverá responsabilizar-se pela coordenação do objeto e representação junto à 
contratante.

As empresas consorciadas responderão, solidariamente, pelos atos praticados pelo consórcio em que se constituírem, desde a fase 
da licitação até o final da execução do contrato.

Cada empresa integrante do consórcio terá que apresentar, individualmente, toda a documentação de habilitação definida por esse 
edital e seus anexos.

A apresentação da garantia contratual, quando exigida em edital, deverá ser feita, individualmente, pela empresa que firmar o 
contrato.

A comprovação da capacidade técnica e econômico-financeira do consórcio será determinada pelo somatório dos quantitativos de 
cada consorciado, na forma estabelecida neste edital e seus anexos.

As microempresas e empresas de pequeno porte para utilizarem do benefício do tratamento diferenciado previsto na LC n.º 123
/06, não poderão se consorciar com empresas de grande porte.

É obrigatória a constituição e o registro do consórcio, antes da celebração da ata de registro de preço.

O licitante que participar desta licitação em consórcio, não poderá, também, participar de forma isolada ou como membro de 
mais de um consórcio.

A empresa-líder do consórcio será a responsável pela obtenção da senha de acesso junto ao Provedor do Sistema, ficando 
responsável pela oferta dos lances, durante o certame, em nome do consórcio.

Cada empresa integrante do consórcio terá que apresentar, individualmente, as amostras ou protótipo e as avaliações da 
produção, para atendimento do item 5- Controle de Qualidade nos Cadernos de Informações Técnicas (Encarte B do Anexo I), 
nos casos em que houve a divisão dos quantitativos entre os consorciados.

Todas as empresas participantes do consórcio deverão comprovar que pertencem ao ramo ou atividade econômica do objeto 
licitado.

A comprovação, de que trata o subitem anterior, será feita por meio da apresentação do estatuto social da empresa, sem prejuízo, 
das informações constantes do banco de dados das juntas comerciais e das secretarias de fazenda, estadual e municipal, e do 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

9. Estimativas do Valor da Contratação
[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: Em conformidade com as diretrizes do Poder Executivo e do Tribunal de Contas da União (TCU), sugerido em registro 
de preços anteriores, bem como em função da estratégia adotada pela Administração Pública, adotar-se-ão preços sigilosos, baseados no estudo 

]construído e pormenorizado na Formulário SEI 3855026.
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10. Adequação orçamentária

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Devido ao caráter de Registro de Preços, os custos serão suportados pelos Órgãos participantes da Ata de Registro de Preços ou 
por aqueles que tenham concedido autorização para aderir à Ata, conforme determinado pelo Órgão Gerenciador.

A indicação da dotação orçamentária é obrigatória antes da celebração do contrato pelo CONTRATANTE.

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

Despacho: Integrante Requistante - O documento encontra-se assinado no SEI 3855345

 

 

 

 

JOAO CESAR DA FONSECA NETO
Membro da comissão de contratação

 

 

Despacho: Integrante Administrativo - Documento Assinado no SE 3855345

 

 

 

 

VANESSA MARCAL VAUCHER
Membro da comissão de contratação

 

 

Despacho: Conforme Edital SEI FNDE 3883515

 

 

 

 

LEILANE MENDES BARRADAS
Responsável pela contratação direta

 

 

Despacho: Conforme Despacho de Autorização SEI FNDE 3862614

 

 

 

 

FERNANDA MARA DE OLIVEIRA MACEDO CARNEIRO PACOBAHYBA
Autoridade competente

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Despacho: Conforme Despacho SEI FNDE 3860344

 

 

 

 

ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
Coordenador-Geral de Mercado, Qualidade e Compras

 Assinou eletronicamente em 19/12/2023 às 15:29:59.
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1. DAS DEFINIÇÕES 

1.1 Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. 

2. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

2.1 Portaria INMETRO n.º 299/2021, aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para 

Ventiladores de mesa, parede, pedestal e circuladores de ar - Consolidado; 

2.2 NBR NM 60335-1:2010: Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares – Parte 1: 

requisitos gerais; 

2.3 IEC 60335-2-80:2015: Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-80: 

Particular requirements for fans. 

Observação: As normas descritas acima poderão ser atualizadas pelas instituições responsáveis. 

Nesse caso, deverão ser consideradas as versões vigentes no momento das análises do controle de 

qualidade. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.1 Ventilador de Parede 

3.1.1 Ventilador de parede, com no mínimo 1 (uma) hélice com 3 (três) pás, e que cada pá da 

hélice deve ter diâmetro de no mínimo 50 cm e máximo 55 cm. 

3.1.2 Base de fixação à parede em material resistente (como aço carbono ou nylon). 

3.1.2.1 O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverá suportar 5 (cinco) vezes a massa 

nominal do produto sem qualquer flexão. 

3.1.3 Comprimento do tubo de fixação: 150 a 200 mm (tolerância: ± 2,5%). 

3.1.4 Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação 

na parede.  

3.1.5 Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 

1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell).  

3.1.6 Mancal com rolamento. 

3.1.7 Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e 

borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, 

provido de mola para sustentação do peso do equipamento ou de trava mecânica. 

3.1.8 O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de 

segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado.  
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3.1.9 As grades deverão ser em aço, com diâmetro no mínimo de 55 cm e no máximo 60 cm, com 

acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferrugem, na cor Amarelo Escolar - referência 

1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell).  

3.1.9.1 No acabamento frontal da grade, deverá ter código QR Code, tipo dinâmico, não expirável, 

com dimensões de 3 cm x 3 cm, com moldura nas bordas (para melhor contraste) e a logomarca do 

FNDE, ambos gravados a laser, conforme figura ilustrativa abaixo: 

 

3.1.9.1.1 No transcorrer da 1ª Etapa do Controle de Qualidade, o FNDE disponibilizará um 

endereço URL de testes (que será substituído após a homologação da licitação pela URL definitiva) 

à licitante ora convocada. A geração do QR Code dinâmico e inexpirável, a partir do link 

disponibilizado pela Autarquia, bem como a sua respectiva inclusão no aparelho, serão de 

responsabilidade da licitante. 

3.1.10 Fixação da grade com 8 (oito) presilhas de plástico de engenharia (nylon ou poliacetal). A 

comprovação do tipo do plástico utilizado deverá ser feita por meio de documento comprobatório. 

3.1.10.1 As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. 

3.1.11 Deve possuir motor elétrico “Monovolt”, 110V ou 220V, de acordo com a voltagem 

determinada pela Contratante, no ato de assinatura do contrato. 

3.1.12 O aparelho deve apresentar Classe II de isolação (isolação dupla), que deverá ser 

comprovada pela etiqueta de dados técnicos descritas no subitem 4.1. deste CIT. 

3.1.13  Os equipamentos devem possuir grau de ruído de 75 dBA (tolerância de ± 5%). 

3.1.14 Os equipamentos devem apresentar botão de controle de velocidade do tipo rotativo, com no 

mínimo 3 (três) níveis de velocidade (baixa, média e alta). 

3.1.14.1 O acionamento deve ser do tipo “controle de parede”. 

3.1.14.2 A caixa do controle de parede não poderá ser aberta sem o uso de ferramentas. 
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3.1.14.3 A matéria-prima do controle de parede deverá ser anti-chamas. 

3.1.14.4 O botão de acionamento deverá ser colado ao eixo da chave. 

3.1.15 Os equipamentos devem respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s 

W/m para as velocidades.  

3.1.16 Os produtos devem apresentar classe de eficiência energética tipo “A”. 

3.1.17 A vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve 

atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no Quadro de Vazão Mínima a seguir: 

 

Quadro da Vazão Mínima 

Velocidade Vazão mínima 

Máxima 0,45 m³/s 

Média 0,37 m³/s 

Mínima 0,33 m³/s 

 

3.1.18 O produto deverá vir acompanhado de material para fixação na parede, tanto do ventilador, 

como de sua caixa de controle. 

3.1.19 Com a finalidade de facilitar a identificação dos equipamentos adquiridos pelo MEC/FNDE 

nos processos de vistorias e acompanhamento das etapas de execução e pós-execução do Contrato, 

todos os VENTILADORES deverão ter gravados na cor preta, em sua lateral, os seguintes dizeres: 

MEC/FNDE PE: XX/XX (onde XX se refere ao número e ano do pregão eletrônico), conforme 

figura ilustrativa: 

 

 

3.1.20 A gravação deve ser resistente à remoção, utilizando tecnologia/solução que evite seu 

desgaste prematuro, não sendo aceita a utilização de etiquetas adesivas. 
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4. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

4.1 Etiqueta de Dados Técnicos 

4.1.1 A etiqueta a ser fixada no equipamento deve ser autoadesiva vinílica com informações 

impressas de forma permanente, contendo:  

a) Modelo; 

b) Tensão; 

c) Frequência; 

d) Classe de proteção contra umidade; 

e) Classe térmica;  

f) Classe de isolação; 

g) Número do lote de produção; 

h) Identificação do fornecedor (nome, endereço, telefone e CNPJ); 

i) Informação sobre a garantia: “Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da 

data da entrega, contra defeitos de fabricação”; 

j) QR Code, tipo dinâmico, não expirável, com dimensões de 3 cm x 3 cm, com moldura 

nas bordas (para melhor contraste). 

k) Frase de orientação, localizada abaixo do QR Code: “Escaneie para maiores 

informações sobre o produto”. 

OBS: Conforme disposto no 3.1.9.1.1, no transcorrer da 1ª Etapa do Controle de Qualidade, o FNDE 

disponibilizará um endereço URL de testes (que será substituído posteriormente) à licitante ora 

convocada. A geração do QR Code dinâmico e inexpirável, a partir do link disponibilizado pela 

Autarquia, bem como a sua respectiva inclusão no aparelho, serão de responsabilidade da licitante. 

 

4.2 Manual de Uso e Conservação 

4.2.1 Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo manual de uso e conservação em 

português, com a descrição integral das especificações técnicas do produto.  

4.3 Embalagem 

4.3.1 A embalagem deverá ser em caixa de papelão do tipo corte e vinco, confeccionada em cartão 

duplex, em tamanho adequado para acondicionar os itens, capaz de suportar o peso do seu conteúdo, 

bem como o empilhamento e demais condições do transporte, que são de inteira responsabilidade 

da CONTRATADA. 
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4.3.2. O equipamento deve vir dentro da embalagem encaixado em isopor (tipo cantoneira ou 

similar). 

4.3.3. Os itens deverão ser acondicionados de forma a evitar danos durante a movimentação da 

carga.  

4.3.4. A face superior da caixa deverá conter etiqueta com as seguintes informações impressas em 

uma única cor, de forma legível:  

a) Nome do produto; 

b) “FNDE/MEC - Pregão Eletrônico XX/XXXX – Venda Proibida”; 

c) Identificação do fabricante e do fornecedor; 

d) Logomarca do FNDE/Ministério da Educação em Arial – Bold Italic, conforme exemplo 

abaixo. 

 

 

e) Etiqueta QR Code, tipo dinâmico, não expirável, com dimensões de 3 cm x 3 cm, com 

moldura nas bordas (para melhor contraste) na face superior da caixa, conforme exemplo 

abaixo: 

 

 

f) Frase de orientação, localizada abaixo do QR Code: “Escaneie para maiores 

informações sobre o produto”. 

 

4.4 Prazo de Entrega 

4.4.1 A entrega dos produtos ao CONTRATANTE deverá cumprir o prazo definido no 

cronograma abaixo, de acordo com a quantidade solicitada e a região definida: 
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CRONOGRAMAS DE ENTREGA 

 

REGIÕES NORTE E NORDESTE 

Até 40 unidades de cada item Até 60 dias 

De 41 a 60 unidades de cada item Até 100 dias 

Acima de 61 unidades de cada item Até 130 dias 

REGIÕES CENTRO-OESTE, SUL E SUDESTE 

Até 40 unidades de cada item Até 45 dias 

De 41 a 60 unidades de cada item Até 60 dias 

Acima de 61 unidades de cada item Até 100 dias 

 

4.4.2 O início do prazo será contado a partir da assinatura do instrumento contratual e da 

disponibilização dos endereços de entrega e informações da voltagem pelo CONTRATANTE, 

prevalecendo a data do evento que ocorrer por último. 

4.5 Garantia 

4.5.1 O produto deverá conter garantia, de no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data 

da entrega dos equipamentos, contra defeitos de fabricação. 

4.5.2 Considera-se para cálculo da garantia a data da efetiva entrega dos equipamentos ao 

interessado (CONTRATANTE). 

4.5.3 O CONTRATADO deverá apresentar relação dos postos de serviço de assistência técnica 

credenciados pelo fabricante do produto, contendo identificação, endereço, CNPJ/CPF, responsável 

técnico e região de atuação, juntamente com a documentação técnica dos ventiladores fornecidos. 

5. DO CONTROLE DE QUALIDADE   

5.1 Os produtos deste Caderno de Informações Técnicas - CIT - estão sujeitos ao Controle de 

Qualidade realizado pelo FNDE, pelas Contratantes ou por instituição indicada por eles. 

5.2 O controle de qualidade ocorrerá: 

5.2.1 Em 1ª Etapa (Análise do Protótipo): durante a fase de habilitação do pregão eletrônico, após 

convocação do pregoeiro; 
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5.2.2 Em 2ª Etapa (Análise Documental da Produção, da Produção e de Produtos Entregues): a 

qualquer tempo durante a vigência da (s) Ata (s) de Registro de Preços e/ou dos contratos firmados, 

na forma prevista neste CIT. 

5.3 O Controle de Qualidade deverá considerar os requisitos técnicos estabelecidos para cada 

item e/ou subitem deste CIT.  

5.4 Os protótipos apresentados poderão ser desmontados ou destruídos durante as etapas de 

Controle de Qualidade. 

5.5 Em qualquer etapa do Controle de Qualidade, a critério do FNDE, poderão ser realizadas 

visitas técnicas às instalações do fornecedor ou fábrica. 

5.6 O Controle de Qualidade compreenderá 2 (duas) etapas, a saber: 

5.6.1. 1ª Etapa – Análise do Protótipo   

5.6.1.1. A empresa classificada em primeiro lugar, após a fase de aceitação de sua proposta e antes 

da homologação da licitação, deverá, com recursos próprios, contratar um Laboratório ou 

Organismo de Certificação de Produtos – OCP – acreditado pela Coordenação-Geral de 

Acreditação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (CGCRE-INMETRO), 

na NBR NM 60335-1:2010, para atestar a conformidade do produto fornecido. 

5.6.1.2. Num prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da solicitação do pregoeiro, o licitante 

deverá entregar ao FNDE: 

a) 1 (um) protótipo do ventilador, devidamente embalado, conforme subitem 4.3., com o 

selo de identificação da conformidade do INMETRO e a Etiqueta Nacional de Eficiência 

Energética - ENCE; 

b) Manual de uso e conservação; 

c) Certificado de Conformidade (original ou cópia autenticada), de acordo com a Portaria do 

INMETRO nº 299, de 9 de julho de 2021, referente, especificamente ao modelo de ventilador 

objeto desta licitação;  

d) Teste de Flamabilidade, de acordo com a IEC 60335-2-80, item 30; 

e) Número de registro do objeto no Inmetro; 

f) Declaração sobre a retirada de protótipos aprovados e reprovados, datada, assinada por 

representante legal ou procurador legalmente constituído (ANEXO I); 

g) Declaração autorizando o OCP/Laboratório a fornecer informações e documentos 

diretamente ao FNDE a respeito da análise realizada durante todo o Controle de Qualidade 

(ANEXO II); 
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h) Declaração sobre a matéria-prima utilizada nas presilhas de fixação da grade do ventilador 

(ANEXO VI); 

i) Relatório de Avaliação do Protótipo - RAP (ANEXO III). 

5.6.1.3. O Relatório de Avaliação de Protótipo, a que se refere o subitem 5.6.1.2. “i”, deverá conter 

as seguintes informações: 

a) Identificação do Laboratório/OCP responsável pela análise; 

b) Identificação clara e inequívoca do produto ensaiado; 

c) Identificação do fabricante; 

d) Identificação do fornecedor;  

e)  Identificação do modelo;  

f) Fotos coloridas do produto avaliado (em vários ângulos e com boa resolução); 

g) Resultados da avaliação de conformidade do protótipo avaliado; 

h) Informações de data, nome, cargo, CPF e assinatura do técnico responsável. 

5.6.1.4. O licitante convocado para o mesmo produto (marca, fabricante e modelo idênticos), em 

diferentes regiões de abrangência, deverá entregar ao FNDE somente a quantidade de protótipos e 

documentos estabelecidos para um item. 

5.6.1.4.1. Excepcionalmente, caso o licitante tenha interesse em entregar mais de um protótipo para 

o mesmo produto, deverá formalizar, previamente, o pedido. 

5.6.1.5. O protótipo e a documentação deverão ser entregues no protocolo do FNDE, no horário 

compreendido entre 09:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00, de segunda a sexta feira, em dias úteis, com 

etiqueta de identificação contendo as seguintes informações: 

a) “PROTÓTIPO”; 

b) Aos cuidados da Chefia de Projeto de Qualidade - 

CQUAL/CORPQ/CGCOM/DIRAD; 

c) Número do Pregão Eletrônico; 

d) Número e descrição do item; 

e) Identificação do fabricante; 

f) Identificação do fornecedor.  

OBS: Não será aceita, em nenhuma hipótese, a entrega do protótipo, na sede do FNDE, 

em dias e horários diversos dos estipulados no subitem 5.6.1.5. 

5.6.1.6. Os custos de entrega e os riscos de avarias no transporte do protótipo são de integral 

responsabilidade do licitante. 
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5.6.1.7. Qualquer manifestação do licitante, durante a 1ª Etapa (Análise do Protótipo), deverá ser 

dirigida ao pregoeiro, por escrito (e-mail: compc@fnde.gov.br). 

5.6.1.8. Caso o protótipo não seja aprovado no decorrer da análise pelo OCP/Laboratório, a 

empresa poderá fazer as devidas correções e submetê-lo a novas análises, desde que dentro do prazo 

estipulado no caput do subitem 5.6.1.2. deste CIT. 

5.6.1.9. O FNDE poderá solicitar informações e documentos diretamente ao OCP/Laboratório 

contratado pelo licitante a respeito da análise realizada durante todo o processo de Controle de 

Qualidade, conforme a Declaração (ANEXO II).  

5.6.1.10.  O protótipo do ventilador escolar será avaliado no FNDE por Comissão Técnica designada 

para este fim, que verificará o padrão de qualidade e a sua conformidade com as especificações 

deste CIT.  

5.6.1.11.  A Comissão Técnica poderá recomendar ajustes no protótipo apresentado, de forma a 

assegurar a padronização e a qualidade dos produtos.  

5.6.1.12.  Nesse caso, o licitante terá um prazo adicional de até 7 (sete) dias, após a solicitação do 

pregoeiro, para atender às recomendações e apresentar novo protótipo ao FNDE, para análise da 

Comissão. 

5.6.1.13. Após a análise, será elaborada Lista de Verificação com parecer conclusivo, para 

continuidade do processo de compras. 

5.6.1.14.  Os protótipos reprovados durante a 1ª Etapa (Análise do Protótipo) estarão disponíveis 

para serem recolhidos pelo licitante, em até 15 (quinze) dias, após a homologação do item. Para 

a retirada, deverá ser enviado um e-mail com a solicitação no endereço eletrônico 

dqual@fnde.gov.br.  O acompanhamento da homologação será de responsabilidade exclusiva do 

licitante e, caso não sejam retirados dentro do prazo estabelecido, estarão, automaticamente, sujeitos 

a descarte/doação. 

5.6.1.15.  Os protótipos aprovados ficarão na posse do FNDE e serão utilizados como referência nas 

análises que vierem a ser executadas na 2ª Etapa do Controle de Qualidade, além de eventuais 

confrontações futuras e com os lotes entregues. Poderão ser recolhidos pelo licitante em até 15 

(quinze) dias após o término da vigência da Ata. Para a retirada, deverá ser enviado um e-mail 

com a solicitação no endereço eletrônico dqual@fnde.gov.br. O acompanhamento do prazo será de 

responsabilidade do licitante e, caso não sejam retirados dentro do prazo estabelecido, estarão, 

automaticamente, sujeitos a descarte/doação. 

mailto:compc@fnde.gov.br
file:///C:/Users/Administrador/Downloads/dqual@fnde.gov.br
file:///C:/Users/Administrador/Downloads/dqual@fnde.gov.br
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5.6.1.16.  O licitante deverá entregar uma Declaração (ANEXO I) no prazo estipulado no subitem 

5.6.1.2., declarando concordância e ciência sobre o período para a retirada dos protótipos aprovados 

e reprovados e, caso não se manifeste dentro do prazo estabelecido para cada situação, os protótipos 

estarão, automaticamente, sujeitos a descarte/doação. 

5.6.2.  2ª Etapa – Análise Documental da Produção, da Produção e de 

Produtos Entregues  

5.6.2.1.  Todos os produtos de todos os lotes fabricados e/ou fornecidos pela(s) empresa(s) 

registrada(s) para atendimento aos contratos firmados em decorrência da utilização da(s) Ata(s) de 

Registro de Preços gerenciada(s) pelo FNDE no âmbito do pregão eletrônico regulamentado pelo 

edital do qual faz parte este Caderno de Informações Técnicas – CIT deverão atender integralmente 

às especificações e demais condições estabelecidas, assim como deverão ser produzidos em total 

compatibilidade com os protótipos aprovados na 1ª Etapa do Controle de Qualidade, na forma 

estabelecida no subitem 5.6.1. deste CIT. 

5.6.2.2. A Análise da Produção será realizada pelo FNDE, na condição de Órgão Gerenciador do 

Registro de Preços, nos termos dos incisos IX e XIV do art. 7º do Decreto nº 11.462/2023, da 

seguinte forma: 

a) Análise Documental da Produção: tem por objetivo principal a comprovação de que 

os produtos fabricados e/ou fornecidos pelo(s) fornecedor(es) registrado(s) estão regulares em 

relação às leis e demais instrumentos normativos que regulam e vinculam esse segmento, inclusive 

o edital do pregão; consiste na análise, por parte do FNDE, de documentos relacionados à produção, 

tais como cronogramas, certificados, relatórios, laudos, declarações, atestados, planos de correção, 

etc., solicitados na forma disposta no subitem 5.6.2.3 deste CIT.  

b) Análise da Produção: tem por objetivo principal verificar se o processo produtivo da(s) 

empresa(s) atende aos requisitos e condições estabelecidos neste CIT, se o Edital e seus anexos 

estão sendo respeitados e se os produtos fabricados e/ou fornecidos estão compatíveis às 

especificações técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos, inclusive em relação aos protótipos 

aprovados na 1ª Etapa do Controle de Qualidade, no que couber; consiste na vistoria do processo 

produtivo do(s) fabricante(s) e/ou do(s) fornecedor(es), a partir de visita servidor/avaliador do 

FNDE e/ou instituição parceira a suas instalações, seguida da análise técnica realizada em 

amostra(s) aleatoriamente escolhida(s), tanto de produtos embalados e prontos para expedição 

quanto de partes e/ou componentes dos produtos, em conformidade ao disposto no subitem 5.6.2.4. 

deste CIT. A decisão sobre a forma de operacionalizar a execução da análise da produção ficará 
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exclusivamente à critério do FNDE. A análise poderá ocorrer de maneira presencial ou com o auxílio 

remoto – mediante processo de autoinspeção – e contar com membros da Comissão Técnica e/ou 

integrantes de instituições parceiras designados pelo FNDE, podendo ser solicitados quaisquer 

documentos pertinentes à fornecedora CONTRATADA. 

c) Análise de Produtos Entregues: tem por objetivo principal verificar se os produtos 

fornecidos pela(s) empresa(s) aos entes contratantes guardam compatibilidade aos protótipos 

aprovados na 1ª Etapa do Controle de Qualidade, às especificações técnicas e aos requisitos de 

qualidade exigidos, além de possibilitar a coleta de dados e informações acerca da adequação dos 

produtos disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municípios às suas necessidades, visando 

à eventual melhoria das especificações e do modelo de compras do FNDE; consiste na análise 

técnica por servidor/avaliador do FNDE ou por integrantes de instituições parceiras designados pelo 

FNDE de amostra(s) aleatoriamente escolhida(s) dentre os produtos entregues pelo(s) 

fornecedor(es) às entidades contratantes, observado o disposto no subitem 5.6.2.5. deste CIT. 

Excepcionalmente, a Análise de Produtos Entregues poderá ser feita remotamente, por meio de 

solicitação de envio de formulários de pesquisa online, relatórios fotográficos, vídeos e demais 

documentos emitidos pelos entes contratantes, exclusivamente à critério do FNDE. 

5.6.2.3.  Análise Documental da Produção 

5.6.2.3.1. A Análise Documental da Produção por parte do FNDE se dará por intermédio dos 

seguintes documentos, a serem apresentados na frequência e prazos dispostos a seguir: 

Documento Emissor Modelo Frequência 

Prazo 

para 

envio ao 

FNDE 

A contar 

Aviso de Início da 

Produção 

Fornecedor 

registrado 
ANEXO IV Única 

20 

(vinte) 

dias 

Antes da data 

prevista para 

o início da 

produção 

Cronograma de Produção 

e Entrega 

Fornecedor 

registrado 
ANEXO V 

Sempre que 

solicitado pelo 

FNDE 

5 (cinco) 

dias úteis 

Da requisição 

do FNDE 

Confirmação da 

Manutenção 

Organismo de 

Certificação de 

Produto (OCP) 

Conforme 

definido nos 

Requisitos 

Gerais de 

Certificação 

De acordo 

com a 

periodicidade 

definida nos 

Requisitos de 

5 (cinco) 

dias úteis 

Da emissão 

da 

Confirmação 

da 
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acreditado 

pelo Inmetro 

de Produto 

estabelecidos 

pelo 

INMETRO 

(RGCP) 

Avaliação da 

Conformidade 

(RAC) do 

produto, na 

forma 

estabelecida 

pelo 

INMETRO 

Manutenção 

pelo OCP 

Registro de Objeto junto 

ao INMETRO 
INMETRO 

Conforme 

subitem 

5.6.2.3.4. 

deste CIT 

Conforme 

sistemática 

das ações de 

controle e 

monitorament

o do FNDE 

N/A N/A 

Plano de Correção 
Fornecedor 

registrado 

Conforme 

subitem 

5.6.2.4.6. 

deste CIT 

Sempre que 

houver não 

conformidade 

a ser corrigida 

20 

(vinte) 

dias 

Do 

recebimento, 

pela empresa, 

da 

Notificação 

do FNDE 

5.6.2.3.2. Os modelos do Aviso de Início da Produção (ANEXO IV) e do Cronograma de 

Produção e Entrega (ANEXO V) poderão ser ajustados/adaptados aos padrões de cada fornecedor 

registrado, desde que sejam mantidas, no mínimo, as informações solicitadas pelo FNDE. 

5.6.2.3.2.1. Quando do envio do Aviso de Início da Produção, o fornecedor registrado deverá 

informar o Cronograma de Produção e Entrega referente ao primeiro mês de produção. 

5.6.2.3.3. A Confirmação da Manutenção deve corresponder ao(s) Certificado(s) de 

Conformidade para Ventiladores de Parede apresentado(s) durante a Análise do Protótipo (1ª Etapa 

do Controle de Qualidade), conforme subitem 5.6.1.2., “c”, deste CIT. 

5.6.2.3.3.1. No caso da suspensão ou do cancelamento da Certificação, face à impossibilidade de 

produção e comercialização dos produtos por parte do fornecedor, o FNDE adotará as providências 

administrativas previstas no subitem 5.6.2.6.2., até que o fornecedor tenha regularizado sua situação 

e detenha Certificado(s) válido(s) para os produtos registrados, atendidos os critérios estabelecidos 

pelas normas do INMETRO e adotadas as providências junto ao Organismo de Certificação de 

Produto – OCP, sem prejuízo da possibilidade de aplicação, por parte do FNDE, das sanções 

administrativas cabíveis. 

5.6.2.3.3.1.1.  Caberá ao fornecedor, em conjunto com o OCP e dando ciência ao FNDE, adotar 

todas as providências cabíveis em relação aos produtos certificados inseridos no mercado, 
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apresentando não conformidades que coloquem em risco a saúde e a segurança do consumidor e o 

meio ambiente, observados os Requisitos Gerais de Certificação de Produtos do INMETRO 

(RGCP), inclusive no que se refere à destinação ambientalmente compromissada dos 

materiais/insumos que não possam ser reinseridos na produção. 

5.6.2.3.3.2. O FNDE poderá solicitar ao OCP o fornecimento de laudos técnicos, relatórios, 

ensaios, etc. referentes aos processos de Avaliação de Manutenção da Certificação do(s) produto(s) 

registrado(s), se for o caso.   

5.6.2.3.3.3. Tanto o(s) Certificado(s) de Conformidade para Ventiladores de Parede quanto o(s) 

Certificado(s) de Manutenção da Certificação deverão ser enviados pelo(s) fornecedor(es) 

registrado(s) aos órgãos/entidades contratantes do(s) item(itens) a que se refere a Certificação, 

sempre que por estes solicitados. 

5.6.2.3.4. O Registro de Objeto para Ventiladores de Parede junto ao INMETRO (em 

decorrência da Certificação de Conformidade emitida por OCP, nos termos da Portaria INMETRO 

n. º 299, de 9 de julho de 2021, deverá permanecer válido durante toda a vigência da Ata e dos 

contratos dela decorrentes, e será objeto de consulta e monitoramento pelo FNDE no Banco de 

Registro de Objetos daquele Instituto. 

5.6.2.3.4.1. Em observância às disposições da Portaria INMETRO n. º 299/2021, especialmente 

o Anexo B, todos os Ventiladores Escolares deverão ser entregues contendo, apostos ao produto, 

além da Etiqueta a que se refere o subitem 4.1. deste CIT:  

5.6.2.3.4.1.1.  O Selo de Identificação da Conformidade e o número de Registro de Objeto válido 

no INMETRO; e 

5.6.2.3.4.1.2.  A Etiqueta Nacional de Eficiência Energética – ENCE. 

5.6.2.3.4.2. Aplica-se o disposto no subitem 5.6.2.6.2. nos casos em que o fornecedor registrado 

tiver seu Registro de Objeto suspenso ou cancelado pelo INMETRO. 

5.6.2.3.4.3. O FNDE poderá solicitar ao INMETRO informações referentes aos processos de 

Manutenção e Renovação dos Registros dos produtos por parte do fornecedor, se for o caso. 

5.6.2.3.5. Quaisquer alterações que impactem na regularidade e validade do(s) Certificado(s) 

de Conformidade para Ventiladores de Parede e/ou dos números de Registro de Objeto no 

INMETRO deverão ser comunicadas ao FNDE pelo(s) fornecedor(es) registrado(s) no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ocorrência. 
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5.6.2.3.6. A Análise Documental do Plano de Correções se dará na forma prevista no subitem 

5.6.2.4.6. deste CIT. 

5.6.2.3.7. O não envio da documentação relacionada à Análise Documental da Produção, na 

forma e nos prazos previstos neste CIT, sujeita o fornecedor registrado às providências estabelecidas 

no subitem 5.6.2.6.2. deste CIT, no que couber, assim como às sanções previstas na(s) Ata(s) de 

Registro de Preços. 

5.6.2.4. Análise da Produção  

5.6.2.4.1. A Análise da Produção poderá ser realizada por equipe técnica do FNDE ou 

instituições parceiras, presencialmente ou com o auxílio remoto – mediante procedimento de 

autoinspeção –   em diferentes momentos ao longo da vigência de cada Ata de Registro de Preços 

e/ou dos contratos delas decorrentes. 

5.6.2.4.1.1. Eventual cronograma das visitas técnicas será definido pelo FNDE segundo critérios 

próprios, podendo levar em consideração as informações fornecidas pela(s) empresa(s) por meio do 

Aviso de Início da Produção (ANEXO IV) e do Cronograma de Produção e Entrega (ANEXO V), 

na forma disposta nos subitens 5.6.2.3.1. e 5.6.2.3.2. deste CIT, ou a partir de informações 

obtidas/confirmadas junto aos órgãos/entidades contratantes, se necessário. 

5.6.2.4.1.2. Ao FNDE se reserva o direito de, sempre que julgar necessário, realizar visitas 

técnicas, incluindo fábricas e/ou centros de distribuição, sem prévio agendamento junto ao(s) 

fornecedor(es) registrado(s), independentemente de a produção e/ou distribuição ser interna ou 

externa. 

5.6.2.4.1.3. Os custos das atividades de Análise da Produção executadas pelo FNDE correrão a 

suas expensas.  

5.6.2.4.2. A equipe técnica responsável pela visita será designada pelo(a) Diretor(a) de 

Administração do FNDE. 

5.6.2.4.2.1. Comporá a equipe técnica pelo menos um servidor da Diretoria de Administração do 

FNDE, sempre que possível. 

5.6.2.4.2.2. A critério do FNDE, poderá compor a equipe técnica colaborador eventual com 

comprovada experiência em controle de qualidade, metrologia, análise da conformidade e/ou em 

processos produtivos industriais, observadas as parcerias e acordos de cooperação celebrados por 

esta Autarquia. 
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5.6.2.4.3. Nas visitas técnicas serão analisadas amostras dos produtos constantes de lotes já 

inspecionados e liberados pelo controle de qualidade da fábrica, na área de expedição, em 

embalagens prontas para comercialização. 

5.6.2.4.3.1. A análise da equipe técnica envolverá todas as especificações técnicas e demais 

condições estabelecidas neste CIT, assim como os aspectos de segurança, resistência e durabilidade 

dos produtos, podendo, inclusive, adentrar aos aspectos dimensionais e demais elementos 

constitutivos do produto. 

5.6.2.4.3.2. A critério da equipe técnica, poderão ser analisados documentos, bem como 

partes/peças/componentes dos produtos em linha de produção, para fins de verificação do 

cumprimento das especificações técnicas estabelecidas neste CIT. 

5.6.2.4.4. As visitas técnicas serão documentadas, inclusive por meio de registros fotográficos, 

e será elaborado Relatório Técnico de Visita, o qual será encaminhado ao respectivo fornecedor 

para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

5.6.2.4.4.1. O Relatório Técnico de Visita demonstrará os itens que foram objeto de análise, os 

parâmetros de avaliação, os resultados observados e, se for o caso, as não conformidades 

identificadas, os itens/subitens deste CIT que foram descumpridos e demais informações que se 

mostrem relevantes para o processo de Controle de Qualidade. 

5.6.2.4.5. Na impossibilidade de ocorrer a visita técnica às instalações da empresa ou fábrica, 

ficará a critério desta Autarquia a solicitação de quaisquer documentações relativas ao processo 

produtivo para fins de controle de qualidade.  

5.6.2.4.6. As não conformidades identificadas nas visitas técnicas deverão ser objeto de 

proposição de Plano de Correção por parte do fornecedor, o qual deverá ser enviado ao FNDE no 

prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da Notificação por parte desta Autarquia. 

5.6.2.4.6.1. O Plano de Correção deverá contemplar, no mínimo, as possíveis causas identificadas 

para cada não conformidade verificada, a solução proposta para eliminá-las, o cronograma de 

execução e as formas de incorporação da solução às rotinas de controle de qualidade da empresa, 

com vistas à não recorrência das não conformidades, além de registros fotográficos demonstrando 

a implementação das ações corretivas. 

5.6.2.4.6.2. O FNDE analisará a pertinência, suficiência e adequação do Plano de Correção 

apresentado pelo fornecedor para o saneamento das não conformidades verificadas, e, no caso de 
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não ser acatado, deverá ser objeto de nova proposição no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 

recebimento da Notificação do FNDE. 

5.6.2.4.6.2.1.  Aplica-se o disposto neste item para os casos de acatamento parcial do Plano de 

Correção, relativamente aos pontos não acatados. 

5.6.2.4.6.2.2. Será possível ao fornecedor enviar até 2 (dois) Planos de Correção que versem sobre 

o mesmo rol de não conformidades. Será considerado “mesmo rol”, para fins de contabilização da 

quantidade de Planos de Correção a serem aceitos, as inconformidades remanescentes contidas no 

primeiro Plano de Correção solicitado.  

5.6.2.4.6.3. A critério do FNDE, o Plano de Correção proposto pelo fornecedor e acatado por esta 

Autarquia será objeto de confirmação de sua implementação em outras visitas técnicas às instalações 

da empresa e/ou por meio da Análise de Produtos Entregues, remotamente ou não, a que se refere o 

subitem 5.6.2.5. deste CIT.  

5.6.2.4.6.4. O não encaminhamento ou não acatamento do segundo de Plano de Correção, na 

forma estabelecida, assim como o não cumprimento das ações propostas, implicará descumprimento 

das regras do Controle de Qualidade, passível da adoção das providências previstas no subitem 

5.6.2.6.2. deste CIT, bem como da possibilidade de aplicação, por parte do FNDE, de sanções por 

descumprimento das condições da ata de registro de preços, respeitados os princípios da ampla 

defesa e do contraditório, e de cancelamento do registro do fornecedor, com base no art. 28, I, do 

Decreto nº 11.462/2023. 

5.6.2.4.7. Os resultados das referidas visitas constituem-se em fundamento para eventual 

aplicação de sanções por parte do FNDE, na condição de Órgão Gerenciador, ao (s) fornecedor (es) 

registrado (s), caso sejam verificadas não conformidades decorrentes das atividades de sua 

responsabilidade. Ademais, as visitas de inspeção são etapas importantes para a promoção de 

qualidade dos objetos licitados pelo FNDE. 

5.6.2.5. Análise de Produtos Entregues 

5.6.2.5.1. A Análise de Produtos Entregues poderá ser realizada pelo FNDE ou por 

representantes das entidades contratantes que vierem a receber os itens contratados, via relatório 

remoto, que poderá contemplar formulários de pesquisas online, fotos e vídeos, a ser encaminhado 

ao FNDE ao longo da vigência de cada Ata de Registro de Preços e/ou dos contratos dela 

decorrentes. 
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5.6.2.5.2. A Análise de Produtos Entregues poderá ser realizada a partir de amostra retirada 

do(s) lote(s) fornecido(s) pela(s) empresa(s) registrada(s) e ainda estocado(s) em 

depósito/almoxarifado do órgão/entidade contratante, em embalagem original, da forma que houver 

sido entregue pelo(s) fornecedor(es). 

5.6.2.5.3. A Análise de Produtos Entregues seguirá, no que couber, os mesmos parâmetros 

empregados na Análise da Produção, caso ocorra, conforme disposto no subitem 5.6.2.4.3.1. 

5.6.2.5.3.1. No caso de ser realizada a Análise de Produtos Entregues que já estejam em uso, ou 

fora de suas embalagens originais, a análise prescindirá dos aspectos que, de alguma forma, possam 

comprometer a análise objetiva da qualidade dos produtos em função do fato de estarem em uso. 

5.6.2.5.4. O FNDE ou os representantes das entidades contratantes documentarão, inclusive 

por meio de registros fotográficos/vídeos, todas as atividades realizadas no âmbito da Análise de 

Produtos Entregues, assim como elaborará Relatório de Análise de Produtos Entregues, observando, 

no que couber, o disposto no subitem 5.6.2.4.4.1. deste CIT. 

5.6.2.5.4.1. O Relatório de Análise de Produtos Entregues será encaminhado ao respectivo 

fornecedor e ao órgão/entidade interessado, para conhecimento e adoção das providências cabíveis, 

observadas as competências consignadas na(s) Ata(s) de Registro de Preços e no(s) contrato(s) 

firmado(s), conforme o caso. 

5.6.2.5.4.2. O FNDE, observadas suas competências na qualidade de Órgão Gerenciador do 

Registro de Preços, poderá notificar o(s) fornecedor(s) registrado(s) acerca do descumprimento das 

regras de controle de qualidade estabelecidas neste CIT e consignadas na(s) Ata(s) de Registro de 

Preços, estabelecendo prazo para manifestação e, se for o caso, para apresentação de Plano de 

Correção, na forma disposta no subitem 5.6.2.4.6. deste CIT. 

5.6.2.5.5. A Análise de Produtos Entregues realizada pelo FNDE não se confunde com as 

atividades de acompanhamento e fiscalização da execução contratual por parte dos órgãos/entidades 

contratantes, nos termos do art. 117 da Lei n.º 14.133/2021 e do art. 8º, IX, do Decreto n.º 

11.462/2023.  

5.6.2.5.5.1. Eventuais processos administrativos relacionados ao descumprimento de cláusulas 

contratuais por parte do(s) fornecedor(es) registrado(s) serão conduzidos pela Administração dos 

órgãos/entidades contratantes, no âmbito da relação jurídica estabelecida entre Contratante e 

Contratada. 



 

 

19 

 

5.6.2.5.6. Em cumprimento à sua competência legal de prestação de assistência técnica aos 

Estados, DF e Municípios, o FNDE disponibilizará aos órgãos/entidades contratantes instrumentos 

administrativos para auxiliá-los em relação ao controle de qualidade dos produtos recebidos a partir 

dos contratos firmados com o(s) fornecedor(es) registrado(s). 

5.6.2.5.6.1. Para a construção do material a ser disponibilizado aos órgãos/entidades contratantes, 

o FNDE poderá solicitar ao(s) fornecedor(es) fotos em fundo branco de cada produto registrado, 

assim como de suas peças e componentes, com e sem embalagem, possuindo dimensões mínimas 

de 1024 x 768 pixels e resolução de 300 dpi, contemplando os seguintes ângulos: 

a) Frontal; 

b) Traseiro; 

c) Superior; 

d) Inferior; 

e) Lateral direito e esquerdo. 

5.6.2.5.6.2. O(s) fornecedor(es) deverá(ão) disponibilizar as fotos solicitadas no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias úteis, a contar da solicitação do FNDE. 

5.6.2.6. Disposições finais acerca da Análise Documental da Produção, da Produção e de 

Produtos Entregues 

5.6.2.6.1. O FNDE se resguarda o direito de, sempre que existirem fatos que o justifique, 

comunicar ao respectivo Organismo de Certificação de Produto – OCP responsável pela 

Certificação de Conformidade para Ventiladores Escolares a ocorrência de não conformidades 

verificadas durante a Análise Documental da Produção, da Produção e de Produtos Entregues. 

5.6.2.6.2. Observado o devido processo legal, a Análise da Produção constitui fundamento para 

que o FNDE, na condição de Órgão Gerenciador, aplique sanções administrativas e/ou cancele o 

registro do(s) fornecedor(es) registrado(s), caso sejam verificadas não conformidades que 

configurem descumprimento da(s) Ata(s) de Registro de Preços, inclusive no que tange às regras de 

Controle de Qualidade estabelecidas neste CIT, sem prejuízo da adoção das seguintes providências 

administrativas, até que o fornecedor tenha regularizado sua situação: 

5.6.2.6.2.1. Suspensão da utilização da(s) Ata (s) de Registro de Preços para novas solicitações 

por parte dos órgãos participantes de compra nacional; 
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5.6.2.6.2.2.  Suspensão da autorização para contratação para os órgãos participantes de compra 

nacional e não anuência a solicitações de adesão por parte de órgãos não participantes, se for o caso; 

5.6.2.6.2.3.  Ampla divulgação aos órgãos/entidades contratantes para que tomem as devidas 

providências no âmbito da execução dos contratos firmados. 

5.6.2.6.3. Os resultados da Análise Documental da Produção, da Produção e de Produtos 

Entregues poderão ser divulgados, inclusive em meio eletrônico, com o intuito de contribuir para a 

melhoria do processo de especificações, uso e fabricação dos produtos, bem como dos controles 

implementados tanto pelas empresas quanto pelo FNDE. 

5.6.2.6.4. O FNDE possui a exclusiva prerrogativa de, sempre que julgar necessário, solicitar, 

ao ainda licitante, durante a 1º Etapa do Controle de Qualidade e ao já fornecedor, durante: a 2º 

Etapa do Controle de Qualidade, a vigência da ata de registros de preços e/ou dos contratos dela 

decorrentes, que realize, para fins de atualização de conteúdo, substituições nos endereços URL 

já fornecidos pela Autarquia e que devem ser implementadas no prazo de até 3 (três) dias úteis, 

após a solicitação. 
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ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E CIÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE 

RETIRADA DE PROTÓTIPOS APROVADOS / REPROVADOS 

 

 

A empresa ____________________, inscrita sob o CNPJ nº _________________, com sede 

no endereço _________________, por intermédio de seu representante legal, DECLARA que 

concorda e tem ciência que, em caso de reprovação, a empresa terá o período de 15 (quinze) dias, 

após a homologação do item, para a retirada dos protótipos reprovados e, em caso de aprovação, a 

empresa terá o período de 15 (quinze) dias, após o término da vigência da Ata, para retirar os 

protótipos aprovados, conforme disposto nos subitens 5.6.1.14. a 5.6.1.16., do Caderno de 

Informações Técnicas, do Pregão Eletrônico nº XX/XXXX. 

 

 

Cidade, DD/MM/AAAA. 

 

_____________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

Assinatura e Carimbo 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

E DOCUMENTOS RELATIVOS AO CONTROLE DE QUALIDADE 

 

 

  

Nome do representante legal da empresa:  

Nome da empresa:  

CNPJ da empresa:  

 

 

 

 O Laboratório/OCP por mim contratado, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 

XX/20XX, fica autorizado a fornecer ao FNDE, caso necessário, todas as informações e documentos 

acerca dos relatórios de ensaio e/ou certificados de conformidade, conforme subitem 5.6.1.9. do 

Caderno de Informações Técnicas (CIT). 

 

Local e data. 

 

 

_____________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

Assinatura e Carimbo 
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ANEXO III 

 

MODELO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE PROTÓTIPO - RAP 

 

 

Identificação completa do laboratório ou OCP/Laboratório e do responsável técnico 

(inclusive com telefone de contato e e-mail) 

 

Relatório Nº: XXX, de XX/XX/20XX 

Interessado: XXXXXXXXXXXXXXXX 

AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO 

EDITAL Nº XX/20xx - FNDE 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO 

Objeto: Ventilador de parede 

Empresa: 

Marca:  

Modelo:  

(DESCRIÇÃO DO PROTÓTIPO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E FOTOS 

COLORIDAS DOS PROTÓTIPOS – EM VÁRIOS ÂNGULOS E BOA RESOLUÇÃO) 

2 - NORMAS APLICÁVEIS 

(INFORMAR AS NORMAS APLICÁVEIS AO PRODUTO) 

3 - PROCEDIMENTO 

3.1 – PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO TESTE/ENSAIO 

(INFORMAR O PERÍODO – DATAS, DURAÇÃO) 

3.2 - AMOSTRAGEM 

(QUANTIDADE DE PROTÓTIPOS AVALIADOS) 

3.3 – MÉTODO DE TESTE/ENSAIO 



 

 

24 

 

(DESCREVER A FORMA DE REALIZAÇÃO DOS TESTES/ENSAIOS) 

3.3 - PREPARAÇÃO DO CORPO-DE-PROVA 

(CASO TENHA, DESCREVER) 

3.4 – EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

(DESCREVER QUAIS EQUIPAMENTOS FORAM UTILIZADOS) 

3.5 – INCERTEZA DE MEDIÇÃO 

(CASO TENHA, INFORMAR) 

 

4 - RESULTADOS 

Especificações gerais 
Valores obtidos  

(se houver) 

Avaliação 

(Conforme/Não 

Conforme) 

Ventilador de parede    

Hélice com no mínimo 3 (três) pás    

Diâmetro (hélice): mínimo 50 cm e máximo 55 cm   

Fixação da grade com 8 (oito) presilhas de plástico de engenharia 

(nylon ou poliacetal). 
  

Base de fixação à parede em aço carbono ou nylon   

Tubo de fixação: comprimento de 150 a 200 mm (tolerância: ± 2,5%)   

Canopla com acabamento injetado em poliamida para cobrir a base de 

fixação na parede. 
  

Canopla: cor preta   

Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada    

Capa envoltória do motor (carcaça) na cor amarelo escolar, referência 

1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell) 
  

O conjunto de suporte mais o tubo de fixação suportam 5 vezes a massa 

nominal do produto sem qualquer flexão 
  

• Massa do ventilador completo  

 • Massa aplicada  

• Flexão medida  

Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com 

parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação 

no sentido vertical do conjunto motor e hélices 

  

Suporte de ligação entre base e a carcaça provido de mola para 

sustentação do peso do equipamento ou de trava mecânica 
  

Grades de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 

60335-2-80 
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Grades de proteção em aço   

Diâmetro das grades de proteção: 55 cm a 60 cm   

Cor das grades de proteção - Amarelo Escolar  

Referência Cartelas Munsell: 1.25Y 7/12 
  

Grades de proteção não podem ser removidas manualmente, somente 

com o uso de ferramentas 
  

Motor elétrico monovolt (110V ou 220V)   

Classe de eficiência energética tipo “A”   

Mínimo 3 níveis de velocidades (baixa, média e alta)    

Grau de ruído de 75 dBA (tolerância de ± 5%)   

Tipo rotativo   

Acionamento tipo controle de parede   

Caixa do controle de parede que não permite abertura sem o uso de 

ferramentas 
  

Controle de parede anti-chamas   

Botão de acionamento colado ao eixo da chave   

Nível mínimo de eficiência energética de (0,0040 m³/s)W para cada 

velocidade 
  

Vazão mínima por velocidade 

Máxima 0,45 m³/s   

Média 0,37 m³/s   

Mínima 0,33 m³/s   

 

 

5 – CONCLUSÃO 

XXXXXXXXX 

Local, xx de xxxxxxxx de 20XX. 

 

 

___________________________________________ 

Nome Completo 

Cargo 

CPF 

Assinatura do Responsável Técnico 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE AVISO DE INÍCIO DA PRODUÇÃO 

 

 

 

Cidade/UF, _____ de ______________ de ______ 

 

 

 

A empresa _________________________, CNPJ n.º ____________________, beneficiária 

da Ata de Registro de Preços n.º ______ / ________, decorrente do pregão eletrônico FNDE n.º 

______ / ________, em cumprimento às regras de Controle de Qualidade estabelecidas no Caderno 

de Informações Técnicas – CIT, anexo ao edital, acerca da etapa de Análise da Produção (2ª Etapa 

do Controle de Qualidade), comunica ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 

que iniciará, em _____ / _____ / ________, a produção do ventilador escolar para atendimento aos 

contratos firmados a partir da utilização da referida Ata. 

Inicialmente, o primeiro mês de produção abrangerá o(s) item(itens) e quantidade(s) 

constante(s) do Cronograma de Produção e Entrega em anexo, na forma prevista no CIT. 

Oportunamente, registramos que o envio desta comunicação ao FNDE observa o prazo 

mínimo de 20 (vinte) dias de antecedência em relação à data de início da produção, na forma 

estabelecida no CIT. 

 

______________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

Assinatura e Carimbo 
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ANEXO V 

 

MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO E ENTREGA 

 

 

 

Cidade/UF, _____ de ______________ de ______ 

 

 

 

A empresa _________________________, CNPJ n.º ____________________, beneficiária 

da Ata de Registro de Preços n.º ______ / ________, decorrente do pregão eletrônico FNDE n.º 

______ / ________, em cumprimento às regras de Controle de Qualidade estabelecidas no Caderno 

de Informações Técnicas – CIT, anexo ao edital, acerca da etapa de Análise da Produção (2ª Etapa 

do Controle de Qualidade), apresenta ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 

o cronograma de produção e entrega do ventilador escolar para o período abaixo indicado: 

 

 

Ano:  

2023 2024 2025 

 

 

 

Mês/meses:  

JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Relação dos itens em produção no período em função das entregas previstas às 

entidades contratantes: 
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Entidade Contratante UF Contrato Quantidade 
Data provável 

de entrega 

Lote 

previsto 

para entrega 

      

      

 

 

Tabela 2: Programação da produção diária prevista para o período: 

Data Lote Quantidade 

   

   

   

 

Oportunamente, registramos que o envio deste cronograma observa o prazo máximo de 5 

(cinco) dias úteis após a solicitação do FNDE, na forma estabelecida no CIT. 

 

 

 

______________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

Assinatura e Carimbo 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NAS PRESILHAS DE FIXAÇÃO 

DA GRADE  

 

 

A empresa ____________________, inscrita sob o CNPJ nº _________________, com sede 

no endereço _________________, por intermédio de seu representante legal, DECLARA que a 

matéria-prima utilizada nas presilhas de fixação da grade do ventilador é em (informar se é nylon 

OU poliacetal), conforme disposto no subitem 3.1.10 do Caderno de Informações Técnicas do 

Pregão Eletrônico nº XX/XXXX. 

 

 

Cidade, DD/MM/AAAA. 

 

_____________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

Assinatura e Carimbo 

 



UASG 153173 Termo de Referência 147/2023

Anexo II - Código de CATMAT cadastrado - Ventilador.
pdf



Catálogo - Itens selecionados

Sequencial ID Nome Tipo Unidade
Medida

1 612241 Ventilador Tipo: Parede , Potência Motor: 1/4 HP, Tensão
Alimentação: 127/220 V, Características Adicionais: Grade
Removível , Material: Aço , Diâmetro: 50 A 60 CM, Quantidade
Velocidade: 3 U

MATERIAL Unidade



UASG 153173 Termo de Referência 147/2023

Anexo III - Encartes.pdf



����������

��	�
��	�����������	�����
�����

���	�
����

������
����������
�������������

	� ���!����
"#���������
� ��������

$�������
���

��������

%�&���
$���'����

%�&���
����&�

�� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� �� ��

�� (�)*+,-�./�0+12.+./�.+�)*-)-34+�5�./�678�9:/;4-�/�-24/;4+<�.2+3�:-**2.-3=�:-;4+.-3�
.+�.+4+�.-�/;02-�.+�)*-)-34+>���

?/:1+*+@-3�AB/�/34+@-3�./�)1/;-�+:-*.-�:-@�4-.+3�+3�:-;.2CD/3�
/34+E/1/:2.+3�;-�/.24+1�/�3/B3�F;/G-3=�E/@�:-@-�+:/24+@-3�4-.+3�+3�-E*2H+CD/3�/�
*/3)-;3+E212.+./3�/3)/:2I2:+.+3>��

?/:1+*+@-3�AB/�;-3�0+1-*/3�+:2@+�./0/*J-�/34+*�:-@)*//;.2.-3=�+15@�
.-�1B:*-=�/;:+*H-3�3-:2+23=�4+G+3=�3/HB*-3=�@+;B3/2-=�/;4*/H+=�/�AB+23AB/*�./3)/3+3�./�
*/3)-;3+E212.+./�.-�)*-)-;/;4/�AB/=�.2*/4+�-B�2;.2*/4+@/;4/=�./:-**+@�.+�/G/:BCJ-�.-�
-EK/4-�12:24+.-=�;+�I-*@+�/�:-;.2CD/3�)*/0234+3�;/34/�/34B.->���

��

L+,J-�M-:2+1N�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO���
PQRSTUVN�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO���
W;./*/C-N�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO���
W;./*/C-�/1/4*X;2:-NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO���
Y/1/I-;/N� OOOOOOOOOOOOOOO� PWRN� OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO� P2.+./N�
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�ZVN�OOOOOOOOOO���
[+;:-N�OOOOOOOOOOOOOO�FH\;:2+N�OOOOOOOOOOOOOOO�:T:N�OOOOOOOOOOOOO���
��
?+.-3�.-�L/)*/3/;4+;4/�]/H+1�.+�W@)*/3+�)+*+�+332;+4B*+�.+�F4+�./�L/H234*-�./�
R*/C-3N�Q-@/NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO���
P+*H-�;+�/@)*/3+NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�
W;./*/C-NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�
PWRNOOOOOOOOOOOOOOOOOOP2.+./NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZVNOOOOOOO�
PRVTUVNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�
P+*H-TVB;CJ-NOOOOOOOOOOOOOOOOOO���
P+*4>1./;4�;̂NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWG)/.2.-�)-*N�OOOOOOOOOOOO�
Q+4B*+12.+./NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ+:2-;+12.+./NOOOOOOOOOOOOOOOOOOO���

��

]-:+1�/�.+4+>��

��

_./;42I2:+CJ-�/�+332;+4B*+>�

� �



����������

������	����
��	���
��������
�������	���	����������
�����
���
�����������

��

� �



����������

������	������
����������
��������

����������������������     �!�"#    ��

$��%!&'(����)*�*+,�-�.��/��

0����*�*)*�1�02�3!45/��

0����*������/��

6*����)��0����*��/�78��

9*�*�)��*--��*�,�*�)��0����*��!)���%�--���)*�
��)�%�)��:������%����/��

��*;��)���<��,.���=�%�)�*>/��

9*�*�)����?����)��@�*;��)���<��,.��/��
9*�*�:��*��@*�*�������*/��

A��

BCDCEFGEGHDIGJCKALLLLLLLEMELLLLLLLEMENOLLLLL��

��

2�-����%�-�)��0����*�����-,��*����)���������������������%�
�@?��*:�P�QRSTRU�U�VSWSXYZS[RU�\VU]YT̂VYU�_U�UX̀SRU���-����%�-���)��*)�-�*'*�<����

���	�ab���	������
�������

c��'���*.���:����,%@��)*/��

A�� A��

dEHeEfICge�� dEheICEFeEfICge��

�� 9�*-�)��*��*-�/�                 ��

�� ��

dEiHDGJICjkGHDGl��

��

&-�'��-��-�����%�@��:���*-�
���)�.m�-� :?-��*-P� -�%�
*@*������)*����,�*n*��*���

dEfCIoiCjkGHDGpEDGHFeEGkEqirDCEeErGJsiHDGK��

                                          ��

                                          ��

                                          ��



�������� �	�
����

���
��������������������������������������������������������������������
��������������

����	�
��������
�
	���������������
��
����������������������
�������
����� !"�#�$�% &'��()*+�,�� �-�(,+�����.+��$�% !"��'+�() �/) 0�' '+�+�/) &,�' '+#�/)+�
�%���+�1� ,2���'� ������3�����3���������

������������������������������

4+�.�'����+(-�&(1.+0�-+0���+%+��5+&,���

67�' '+38(, '�9#�������'+�����������
'+�:;������

��

� �



����������

����	��������
�����	���������
	��

��

������������������������������ !������

"#$%&'()$#*+,-+-./01023*45+5+5+5��

6����7�787�9�6:�;�<=>�5�

6����7������>�5�

?7����8��6����7��>�@A��

:��7�B�C�7��=7�D�7����>�� ?7����87�:��7�=�C�7��=7�D�7>��

E7�7�8������F�G�����H��I�CJ���>�5��

�K*1+#$L%*1+,*+M*N#L-#*+L$1/O#-N#$+,*+PL$Q3*+RO$#LSN0M*+$%+$TUQL-V$W5XYZ[Y\�\�
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�b �b ì�b xmmb
efg_eriskhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaxy�b

��b �b seb xmlb ib
zmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaady�b

���b �b seb zmlb ib
lammmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�y�b

��b �b seb lammlb efb sqiv̀eab
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazyab

  

55 S 7�"%�� $" #�@�-#"DE( '��"$"; '(%&���" -�? �%Q?"$�"��%�( �� ?�" $"- -�@?�%��- 
(!DY�-R 

"V �  + <(--?� ��%(- $� KJJ ��!��@"$(- �� -�? Q?"$�( $� !�--("#V 

*V �  + <(--?� .... �  + ��!��@"$(- �� -�? Q?"$�( $� !�--("#; � !���%'F� ( !��'�%�?"# 
$� ....� '(� !�--("- ��"*�#��"$"- �)(? !(��"$(��- $� $�&�'�\%'�" F"*�#��"$(-; $� "'(�$( 
'(� ( ,��V XW $" 6�� %> UVIKW)XKV 

  

..........�6('"#)7"�"+............. 

.....�,--�%"�?�")9(�� 6�@[C�#)+...... 

/�!��-�%�"%�� #�@"# 

4<B %> ............. 


