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Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo 90083/2023 23034.018062/2023-81

1. Definicao do objeto

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Registro de Preco Nacional para futura e eventual aquisicdo de ventiladores de parede para uso em ambiente escolar, em
atendimento as entidades educacionais das redes ptiblicas de ensino nos Estados, no Distrito Federal e nos Municipios, nos

termos da tabela abaixo, conforme condigoes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

TABELA 1 - QUANTIDADES ESTIMADAS

Item Regido de Abrangéncia CATMAT Quantidade estimada (unidade)
1 Centro-Oeste, Sudeste e Sul 612241 64.621
2 Norte e Nordeste 612241 88.423
QUANTIDADE TOTAL 153.044

Os bens objeto deste registro de prego sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

O objeto desteregistro de preco nao se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de
2021.

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos do FNDE é de 12 (doze) meses, e podera ser prorrogado, por igual periodo,
desde que comprovado o prego vantajoso, conforme estabelecido no art. 84 da Lei n® 14.133/2021.

O prazo de vigéncia do contrato com os entes federados é de 180 dias, contados da assinatura do contrato, prorrogavel na forma
do art. 105 da Lei n° 14.133/2021.

A ata de registro de preco e o contrato oferecerdo maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia do
registro de preco do FNDE e da contratacdo com os entes federados.
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2. Fundamentacdo da contratacao

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Fundamentagdo do Registro de Preco Nacional e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

O objeto desse registro de preco nacional estd previsto no Plano de Compras Nacional para a Educacdo (PECN) 2023.

3. Descricao da solucdo

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGCAO DO PRODUTO

3.1. A descricédo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao
4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
SUSTENTABILIDADE

Os requisitos de sustentabilidade se encontram pormenorizados em t6pico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

DA EXIGENCIA DE AMOSTRA

Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar devera apresentar
amostra, conforme critérios dispostos ao longo do Edital e seus anexos.

SUBCONTRATACAO
Nao é admitida a subcontratagdo do objeto desse registro de pregos e do contrato.
GARANTIA DA CONTRATAGAO

Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam o art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual e condigdes
descritas nas clausulas do contrato.

Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenté-la, no méaximo, de 30 dias da data de assinatura do
contrato.

A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancaria, devera ser prestada em até 30 dias ap6s a assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratagao.

5. Modelo de execucdo do objeto
5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
CONDICOES DE ENTREGA

Os ventiladores escolares descritos neste termo deverao ser entregues a Contratante no(s) centro(s) de distribuicdo por ela
indicado.
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Para efeitos deste registro de preco, consideram-se como “centro de distribui¢do” os locais de entrega a serem indicados pela
CONTRATANTE a CONTRATADA para fins de recebimento das encomendas para posterior distribui¢do as escolas da sua rede
de ensino.

A quantidade de centros de distribui¢do por 6rgdo CONTRATANTE estara limitada ao niimero de regionais (subsecretarias,
superintendéncias ou equivalentes) da Secretaria de Educagdo do respectivo ente contratante.

A ampliacdo do numero de enderecos de entrega em relagdo a regra contida neste item poderd ser pactuada com a
CONTRATADA, desde que ndo haja acréscimos no valor do ventilador.

As entregas serdo feitas em prazos diferenciados, de acordo com a quantidade contratada e a localizagdo geografica, conforme
especificado abaixo.

O inicio do prazo sera contado a partir da assinatura do instrumento contratual ou da disponibiliza¢do do (s) endereco(s) de
entrega ou informacdo de voltagem dos aparelhos pela CONTRATANTE a CONTRATADA, prevalecendo a data do evento que
ocorrer por ultimo.

TABELA 02 - CRONOGRAMAS DE ENTREGA

REGIOES NORTE E NORDESTE

Até 40 unidades de cada item Até 60 dias
De 41 a 60 unidades de cada item Até 100 dias
Acima de 61 unidades de cada item Até 130 dias

REGIOES CENTRO-OESTE SUL E SUDESTE

Até 40 unidades de cada item Até 45 dias
De 41 a 60 unidades de cada item Até 60 dias
Acima de 61 unidades de cada item Até 100 dias

Os ventiladores deverdo ser entregues no(s) enderego(s) informado(s) pela CONTRATANTE (centro(s) de distribui¢do), dentro
do prazo definido na tabela acima.

O escopo deste registro de precos ndo abrange a instalacdo dos equipamentos. Caso seja identificada a necessidade de instalacdo,
essa ocorrera por conta da prépria CONTRATANTE. O transporte e a entrega dos ventiladores objeto deste estudo sdo de
responsabilidade da CONTRATADA e deverao ser entregues conforme quantitativos e enderecos dos destinatérios a serem
fornecidos a CONTRATADA, pela CONTRATANTE, por ocasido da celebragdo do instrumento contratual.

O transporte e a entrega dos ventiladores objeto deste estudo sao de responsabilidade da CONTRATADA e deverdo ser entregues
conforme quantitativos e enderecos dos destinatérios a serem fornecidos a CONTRATADA, pela CONTRATANTE, por ocasido
da celebracdo do instrumento contratual.

Os ventiladores serdo recebidos provisoriamente, no ato da entrega dos produtos, acompanhados da devida Nota Fiscal/Fatura,
devendo neste momento ser realizada conferéncia inicial por servidor responséavel, o qual assinard o canhoto da Nota Fiscal
/Fatura e emitird o Termo de Recebimento Provisério, conforme Encarte C do Anexo I. Nessa etapa de recebimento sera
verificada tdo somente a conformidade do bem entregue com o descrito no documento que o acompanha.
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Os bens poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste estudo e na
proposta, devendo ser substituidos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificacdo da contratada, a custa da CONTRATADA
— Encarte E do Anexo I — Modelo de Termo de Recusa do objeto.

Caso a substituicdo/reparacdo dos ventiladores ndo ocorra no prazo determinado, estard a CONTRATADA incorrendo em atraso
na entrega e sujeita a aplicacdo das sang¢Ges previstas neste estudo.

Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisério, apés a
verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagcdo mediante termo circunstanciado assinado pela
CONTRATANTE — Modelo de Termo de Recebimento Definitivo, do Encarte D do Anexo 1.

Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Para efeitos do descrito no item anterior, a CONTRATADA deverd comunicar a proximidade do fim do prazo para recebimento
definitivo a CONTRANTE nos tltimos 15 (quinze) dias anteriores a sua exaustdo.

O aceite dos ventiladores pela CONTRATANTE néo exclui a responsabilidade civil nem a ético-profissional do fornecedor por
vicios de quantidade ou qualidade dos ventiladores ou disparidades com as especificagOes estabelecidas no estudo e seus Anexos,
verificadas posteriormente, garantindo-se 8 CONTRATANTE as faculdades previstas em legislacdo pertinente.

GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

O produto devera conter garantia, de no minimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data da entrega dos equipamentos, contra
defeitos de fabricagao.

Considera-se para célculo da garantia a data da efetiva entrega dos equipamentos a0 CONTRATANTE.

O CONTRATADO deverd apresentar relacao dos postos de servico de assisténcia técnica credenciados pelo fabricante do
produto, contendo identificacdo, enderego, CNPJ/CPF, responsavel técnico e regido de atuagdo, juntamente com a documentagao
técnica dos ventiladores fornecidos.

6. Modelo de gestao do contrato

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de
2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicag0es entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

Ap6s a assinatura do contrato, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial
para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucédo da contratada, quando houver, do
método de aferi¢do dos resultados e das sanc¢Ges aplicaveis, dentre outros.

FISCALIZACAO

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei
n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

FISCALIZACAO TECNICA
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O fiscal técnico do contrato acompanharé a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do
contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a correcdo da execucdo
do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogao de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, IV).

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucado do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

O fiscal técnico do contrato comunicaré ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade,
com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

O fiscal técnico do contrato sera responsavel pelo atesto dos bens contratados, podendo utilizar, entre outras ferramentas de
controle e checagem, lista de verificacdo que venha a ser disponibilizada pelo FNDE como instrumento administrativo auxiliar
do processo de controle de qualidade, no ambito da assisténcia técnica a que se refere a Lei n.° 5.537/1968.

FISCALIZAGCAO ADMINISTRATIVA

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho,
0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucao
do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

GESTOR DO CONTRATO

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execugdo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

O gestor do contrato acompanhara a manutencado das condicGes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obriga¢oes assumidas pelo contratado, com men¢do ao seu desempenho na execugdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacédo para fins de
aplicacao de sangodes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagées sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdao nos termos do contrato.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisigdes — Atualizagdo: maio/2023 5de 12
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 153173 Termo de Referéncia 147/2023

7. Critérios de medicao e pagamento

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
RECEBIMENTO

Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo
de sua conformidade com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

A comprovagdo da entrega se dard por meio do Termo de Recebimento Provisério dos ventiladores escolares, conforme Encarte
C do Anexo I, a ser assinado por representante da CONTRATANTE no momento da entrega.

Os bens poderado ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio, quando em desacordo com as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrera no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal, ap6s a verificacdo
da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando
houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertinente a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de
instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragdo durante a andalise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera
computado para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluiré a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca dos bens nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

LIQUIDACAO

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias tteis para fins de liquidacéo, na
forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, no caso de contratagdes
decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso IT do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado
expressa 0s elementos necessdrios e essenciais do documento, tais como:

o prazo de validade;

a data da emissao;

os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

o periodo respectivo de execucdo do contrato;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagao

da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante;
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A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacédo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condicoes de habilitacdo exigidas no
edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Ptiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUQAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacgdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis
pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato,
caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento serda efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme secéo
anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do
prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagcdo, mediante aplicacdo do indice INPC de correcdo monetaria.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributéria prevista na legislacdo aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do
pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

O fornecedor serd selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITAGAO, na modalidade PREGAO, sob a forma
ELETRONICA, via Registro de Pregos, com adog#o do critério de julgamento pelo MENOR PREGO.

FORMA DE FORNECIMENTO

O fornecimento do objeto serd de acordo com o quantitativo solicitado e as regides conforme disposto no cronograma de entrega
a ser negociado entre o fornecedor registrado e o ente federado, podendo a entrega ser integral ou parcelada.

EXIGENCIAS DE HABILITAGCAO
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Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
HABILITACAO JURIDICA

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territdrio nacional;

Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo
ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatorio de seus administradores.

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretéario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943,

Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou CONCorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica,
desde que admitida a sua participacéo na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de
2021), ou de sociedade simples;
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Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, comprovando;

indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir
os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura.

Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2
(dois) anos;

Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo
da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo de 5% [cinco

por cento] do valor total estimado do item pertinente.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir
os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional
habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

QUALIFICACAO TECNICA

Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto deste
registro de precos, ou com o item pertinente, por meio da apresentacéo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado.

Para fins da comprovacgdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes
caracteristicas minimas:

Atestado(s)/declaracdo(bes) de capacidade técnica dos licitantes, fornecido(s) por empresas distintas, publicas ou privadas, em
papel timbrado da pessoa juridica, em quantidade igual ou superior a 5% (cinco por cento) do quantitativo estabelecido;

Para fins do disposto no caput, considera-se “quantitativo estabelecido” o somatério dos itens/grupos em que o licitante venha a
ser convocado e tenha a sua documentacdo analisada.

Caso o(s) atestado(s)/declaracao(des) seja(m) insuficiente(s) para atender, concomitantemente, a todos os itens para os quais foi
convocado, o licitante restara classificado apenas naqueles em que o(s) atestado(s)/declaracdo(des) seja(m) suficiente(s),
observado o seguinte critério:

Melhor classificagdo;

Maior desconto;

Maior valor estimado.

Declaragdo expressa, autorizando a OCP/Laboratério prestar informacées diretamente ao FNDE quanto ao andamento da anélise
realizada durante todo o processo de Controle de Qualidade, descrito nos Cadernos de Informacdes Técnicas;

O licitante deverad atestar, por meio da declaragdo, o cumprimento das cotas de contratacdo de pessoas com deficiéncias caso se
encaixe nos quantitativos dispostos no art. 93 da Lei n° 8.213/1991, apéndice II do Anexo I.

Outros documentos eventualmente necessérios a qualificacdo técnica estdo indicados ao longo do Edital e seus anexos.

Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacao e o somatério de diferentes atestados executados
de forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
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O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administracédo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em
que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Poderdo participar deste certame as empresas que estejam reunidas em consércio de empresas, devendo obedecer as seguintes
condigdes:

Empresas ndo enquadradas como ME/EPP e que detenham, de forma isolada, capacidade técnica e econdmico-financeira para
atender a todos requisitos estabelecidos no edital ndo poderdo se consorciar entre si ou com empresas ndo enquadradas como ME
/EPP.

As empresas consorciadas deverdo apresentar:

Termo de Compromisso Publico ou Particular, subscrito pelos consorciados, com o devido reconhecimento de suas firmas em
cartorio, indicando os produtos ofertados por cada consorciada em relagdo ao objeto desta licitagdo, definindo assim a respectiva
participacdo de cada consorciado; e

Indicacdo da empresa-lider do consércio, que devera responsabilizar-se pela coordenagdo do objeto e representacdo junto a
contratante.

As empresas consorciadas responderdo, solidariamente, pelos atos praticados pelo consércio em que se constituirem, desde a fase
da licitacdo até o final da execucéo do contrato.

Cada empresa integrante do consorcio tera que apresentar, individualmente, toda a documentacdo de habilitacdo definida por esse
edital e seus anexos.

A apresentacdo da garantia contratual, quando exigida em edital, deverd ser feita, individualmente, pela empresa que firmar o
contrato.

A comprovagdo da capacidade técnica e econdmico-financeira do consércio serd determinada pelo somatério dos quantitativos de
cada consorciado, na forma estabelecida neste edital e seus anexos.

As microempresas e empresas de pequeno porte para utilizarem do beneficio do tratamento diferenciado previsto na LC n.° 123
/06, ndo poderdo se consorciar com empresas de grande porte.

E obrigatéria a constituicdo e o registro do consércio, antes da celebracio da ata de registro de preco.

O licitante que participar desta licitacdo em consércio, ndo podera, também, participar de forma isolada ou como membro de
mais de um consoércio.

A empresa-lider do consorcio seré a responsavel pela obtencao da senha de acesso junto ao Provedor do Sistema, ficando
responsavel pela oferta dos lances, durante o certame, em nome do consércio.

Cada empresa integrante do consércio terd que apresentar, individualmente, as amostras ou protétipo e as avaliages da
producdo, para atendimento do item 5- Controle de Qualidade nos Cadernos de Informagdes Técnicas (Encarte B do Anexo I),
nos casos em que houve a divisdo dos quantitativos entre os consorciados.

Todas as empresas participantes do consércio deverdo comprovar que pertencem ao ramo ou atividade econémica do objeto
licitado.

A comprovacao, de que trata o subitem anterior, sera feita por meio da apresentacdo do estatuto social da empresa, sem prejuizo,
das informacoes constantes do banco de dados das juntas comerciais e das secretarias de fazenda, estadual e municipal, e do
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
[Conteudo Sigiloso | Justificativa: Em conformidade com as diretrizes do Poder Executivo e do Tribunal de Contas da Unido (TCU), sugerido em registro
de precgos anteriores, bem como em fung¢do da estratégia adotada pela Administragdo Publica, adotar-se-Go pregos sigilosos, baseados no estudo

construido e pormenorizado na Formuldrio SEI 3855026.]
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10. Adequacdo or¢amentaria
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Devido ao carater de Registro de Precos, os custos serdo suportados pelos Orgdos participantes da Ata de Registro de Precos ou
por aqueles que tenham concedido autorizacio para aderir a Ata, conforme determinado pelo Orgéo Gerenciador.

A indicacdo da dotagao orcamentaria é obrigatéria antes da celebracdo do contrato pelo CONTRATANTE.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Integrante Requistante - O documento encontra-se assinado no SEI 3855345

JOAO CESAR DA FONSECA NETO

Membro da comissdo de contratagdo

Despacho: Integrante Administrativo - Documento Assinado no SE 3855345

VANESSA MARCAL VAUCHER

Membro da comissdo de contratagdo

Despacho: Conforme Edital SEI FNDE 3883515

LEILANE MENDES BARRADAS

Responsavel pela contratagdo direta

Despacho: Conforme Despacho de Autorizagdo SEI FNDE 3862614

FERNANDA MARA DE OLIVEIRA MACEDO CARNEIRO PACOBAHYBA

Autoridade competente
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Despacho: Conforme Despacho SEI FNDE 3860344

ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO

Coordenador-Geral de Mercado, Qualidade e Compras

1Y
tf Assinou eletronicamente em 19/12/2023 as 15:29:59.
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | -02.10.2023___ CIT_Ventilador_Escolar_Pos_Audiencia Revisado_ CORPQ_02_10_23.pdf
(418.67 KB)

® Anexo Il - Cédigo de CATMAT cadastrado - Ventilador.pdf (86.77 KB)

® Anexo Il - Encartes.pdf (159.92 KB)
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Anexo | - 02.10.2023
____CIT Ventilador Escolar Pos Audiencia Rev
pdf
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CADERNO DE INFORMACOES TECNICAS
VENTILADOR ESCOLAR
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1. DAS DEFINICOES

1.1 Ventilador de parede para uso em ambiente escolar.

2. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

2.1  Portaria INMETRO n.° 299/2021, aprova os Requisitos de Avaliacdo da Conformidade para

Ventiladores de mesa, parede, pedestal e circuladores de ar - Consolidado;

2.2 NBR NM 60335-1:2010: Seguranca de aparelhos eletrodomésticos e similares — Parte 1:
requisitos gerais;
2.3  |EC 60335-2-80:2015: Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-80:

Particular requirements for fans.

Observacdo: As normas descritas acima poderdo ser atualizadas pelas instituicdes responsaveis.
Nesse caso, deverdo ser consideradas as versdes vigentes no momento das analises do controle de

qualidade.

3. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS
3.1 Ventilador de Parede

3.1.1 Ventilador de parede, com no minimo 1 (uma) hélice com 3 (trés) pas, e que cada pa da
hélice deve ter didmetro de no minimo 50 cm e maximo 55 cm.

3.1.2 Base de fixacdo a parede em material resistente (como ago carbono ou nylon).

3.1.2.1 O conjunto de suporte mais o tubo de fixacdo devera suportar 5 (cinco) vezes a massa
nominal do produto sem qualquer flexao.

3.1.3 Comprimento do tubo de fixagdo: 150 a 200 mm (tolerancia: £ 2,5%).

3.1.4 Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixacédo
na parede.

3.1.5 Capa envoltdria do motor (carcaca) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referéncia
1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell).

3.1.6 Mancal com rolamento.

3.1.7 Suporte de ligacdo entre base e a carcaca dotado de articulagdo com parafuso metélico e
borboleta que permita a regulagem da articulacdo no sentido vertical do conjunto motor e hélices,
provido de mola para sustentacdo do peso do equipamento ou de trava mecanica.

3.1.8 O equipamento deve ser dotado de grade de protecdo de acordo com os requisitos de

seguranca da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado.



3.1.9 As grades deverdo ser em aco, com didmetro no minimo de 55 cm e no maximo 60 cm, com
acabamento em pintura epdxi com tratamento antiferrugem, na cor Amarelo Escolar - referéncia
1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell).

3.1.9.1 No acabamento frontal da grade, devera ter codigo QR Code, tipo dindmico, ndo expiravel,
com dimensdes de 3 cm x 3 cm, com moldura nas bordas (para melhor contraste) e a logomarca do

FNDE, ambos gravados a laser, conforme figura ilustrativa abaixo:

3.1.9.1.1 No transcorrer da 1* Etapa do Controle de Qualidade, o FNDE disponibilizara um
endereco URL de testes (que sera substituido apos a homologacéo da licitacdo pela URL definitiva)
a licitante ora convocada. A geracdo do QR Code dinamico e inexpiravel, a partir do link
disponibilizado pela Autarquia, bem como a sua respectiva inclusdo no aparelho, serdo de
responsabilidade da licitante.

3.1.10 Fixacédo da grade com 8 (oito) presilhas de plastico de engenharia (nylon ou poliacetal). A
comprovacao do tipo do plastico utilizado devera ser feita por meio de documento comprobatdrio.
3.1.10.1 As grades ndo poderdo ser removidas sem o uso de ferramentas.

3.1.11 Deve possuir motor elétrico “Monovolt”, 110V ou 220V, de acordo com a voltagem
determinada pela Contratante, no ato de assinatura do contrato.

3.1.12 O aparelho deve apresentar Classe Il de isolacdo (isolacdo dupla), que devera ser
comprovada pela etiqueta de dados técnicos descritas no subitem 4.1. deste CIT.

3.1.13 Os equipamentos devem possuir grau de ruido de 75 dBA (tolerancia de + 5%).

3.1.14 Os equipamentos devem apresentar botdo de controle de velocidade do tipo rotativo, com no
minimo 3 (trés) niveis de velocidade (baixa, média e alta).

3.1.14.1 O acionamento deve ser do tipo “controle de parede”.

3.1.14.2 A caixa do controle de parede ndo podera ser aberta sem o uso de ferramentas.



3.1.14.3 A matéria-prima do controle de parede devera ser anti-chamas.

3.1.144 O botdo de acionamento devera ser colado ao eixo da chave.

3.1.15 Os equipamentos devem respeitar o nivel minimo de eficiéncia energética de 0,0040 m3/s
W/m para as velocidades.

3.1.16 Os produtos devem apresentar classe de eficiéncia energética tipo “A”.

3.1.17 A vazdo para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve

atender aos valores minimos de vazéo, apresentados no Quadro de Vazdo Minima a seguir:

Quadro da Vazao Minima

Velocidade Vazdo minima
Maxima 0,45 m3/s
Média 0,37 m3/s
Minima 0,33 md/s

3.1.18 O produto devera vir acompanhado de material para fixa¢do na parede, tanto do ventilador,
como de sua caixa de controle.

3.1.19 Com a finalidade de facilitar a identificacdo dos equipamentos adquiridos pelo MEC/FNDE
nos processos de vistorias e acompanhamento das etapas de execucdo e pos-execugdo do Contrato,
todos os VENTILADORES deveréo ter gravados na cor preta, em sua lateral, os seguintes dizeres:
MEC/FNDE PE: XX/XX (onde XX se refere ao nimero e ano do pregdo eletrénico), conforme

figura ilustrativa:

MEC/FNDE PE:XX/XX

3.1.20 A gravacdo deve ser resistente & remocdo, utilizando tecnologia/solucdo que evite seu

desgaste prematuro, ndo sendo aceita a utilizacdo de etiquetas adesivas.



4. DAS CONDICOES GERAIS
4.1 Etiqueta de Dados Técnicos

4.1.1 A etiqueta a ser fixada no equipamento deve ser autoadesiva vinilica com informacdes
impressas de forma permanente, contendo:

a) Modelo;

b) Tenséo;

c) Frequéncia;

d) Classe de protecdo contra umidade;

e) Classe térmica;

f) Classe de isolacéo;

g) Numero do lote de producao;

h) Identificacdo do fornecedor (nome, endereco, telefone e CNPJ);

i) Informagédo sobre a garantia: “Garantia minima de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da

data da entrega, contra defeitos de fabricacdo”;

j) QR Code, tipo dinamico, ndo expiravel, com dimensdes de 3 cm x 3 cm, com moldura

nas bordas (para melhor contraste).

k) Frase de orientagdo, localizada abaixo do QR Code: “Escaneie para maiores

informacgodes sobre o produto”.
OBS: Conforme disposto no 3.1.9.1.1, no transcorrer da 12 Etapa do Controle de Qualidade, o FNDE
disponibilizara um endereco URL de testes (que serd substituido posteriormente) a licitante ora
convocada. A geragdo do QR Code dindmico e inexpiravel, a partir do link disponibilizado pela

Autarquia, bem como a sua respectiva inclusdo no aparelho, seréo de responsabilidade da licitante.

4.2 Manual de Uso e Conservacao

4.2.1 Todo o equipamento devera acompanhar o respectivo manual de uso e conservagdo em

portugués, com a descrigdo integral das especificacdes técnicas do produto.
4.3 Embalagem

4.3.1 A-embalagem devera ser em caixa de papeldo do tipo corte e vinco, confeccionada em cartéo
duplex, em tamanho adequado para acondicionar os itens, capaz de suportar 0 peso do seu conteudo,
bem como o empilhamento e demais condic¢des do transporte, que sdo de inteira responsabilidade
da CONTRATADA.



4.3.2. O equipamento deve vir dentro da embalagem encaixado em isopor (tipo cantoneira ou
similar).
4.3.3. Os itens deverdo ser acondicionados de forma a evitar danos durante a movimentacdo da
carga.
4.3.4. A face superior da caixa devera conter etiqueta com as seguintes informacdes impressas em
uma Unica cor, de forma legivel:

a) Nome do produto;

b) “FNDE/MEC - Pregdo Eletrénico XX/XXXX — Venda Proibida”;

c) Identificacdo do fabricante e do fornecedor;

d) Logomarca do FNDE/Ministério da Educacdo em Arial — Bold Italic, conforme exemplo
abaixo.

FAD MINISTERIO DA
EDUCACAO

e) Etiqueta QR Code, tipo dindmico, ndo expiravel, com dimensdes de 3 cm x 3 cm, com

moldura nas bordas (para melhor contraste) na face superior da caixa, conforme exemplo
abaixo:

FNDE/IMEC- Pregao Eletronico xxr2023 Venda Proibida

Nome do produto:

Encerecolleledons do fornecador

Nome do fomecedors
Nome do fabnicanie

F I\D Ministério da

Educacao

f)  Frase de orientagdo, localizada abaixo do QR Code: “Escaneie para maiores

informagdes sobre o produto”.

4.4 Prazo de Entrega

44.1 A entrega dos produtos ao CONTRATANTE devera cumprir o prazo definido no
cronograma abaixo, de acordo com a quantidade solicitada e a regido definida:



CRONOGRAMAS DE ENTREGA

Até 40 unidades de cada item Ateé 60 dias

De 41 a 60 unidades de cada item Ate 100 dias

Acima de 61 unidades de cada item Ate 130 dias
| EEEeodsEcnEnEE

Até 40 unidades de cada item Ateé 45 dias

De 41 a 60 unidades de cada item Ateé 60 dias

Acima de 61 unidades de cada item Ate 100 dias

4.4.2 O inicio do prazo sera contado a partir da assinatura do instrumento contratual e da
disponibilizacdo dos enderegos de entrega e informagfes da voltagem pelo CONTRATANTE,
prevalecendo a data do evento que ocorrer por Gltimo.

4.5 Garantia

4.5.1 O produto devera conter garantia, de no minimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data
da entrega dos equipamentos, contra defeitos de fabricagéo.

4.5.2 Considera-se para céalculo da garantia a data da efetiva entrega dos equipamentos ao
interessado (CONTRATANTE).

453 O CONTRATADO devera apresentar relacdo dos postos de servigo de assisténcia técnica
credenciados pelo fabricante do produto, contendo identificacdo, enderego, CNPJ/CPF, responsavel

técnico e regido de atuacdo, juntamente com a documentacdo técnica dos ventiladores fornecidos.

5 DO CONTROLE DE QUALIDADE

5.1  Os produtos deste Caderno de Informacdes Técnicas - CIT - estdo sujeitos ao Controle de
Qualidade realizado pelo FNDE, pelas Contratantes ou por instituicao indicada por eles.

5.2 O controle de qualidade ocorrera:

5.2.1 Em 12 Etapa (Anélise do Prot6tipo): durante a fase de habilitacdo do pregéo eletronico, apos
convocacéo do pregoeiro;

~



5.2.2 Em 2?2 Etapa (Analise Documental da Producdo, da Producdo e de Produtos Entregues): a
qualquer tempo durante a vigéncia da (s) Ata (s) de Registro de Precos e/ou dos contratos firmados,
na forma prevista neste CIT.

53 O Controle de Qualidade devera considerar os requisitos técnicos estabelecidos para cada
item e/ou subitem deste CIT.

5.4  Os prototipos apresentados poderdo ser desmontados ou destruidos durante as etapas de
Controle de Qualidade.

5.5  Em qualquer etapa do Controle de Qualidade, a critério do FNDE, poderado ser realizadas
visitas técnicas as instalagdes do fornecedor ou fébrica.

56 O Controle de Qualidade compreendera 2 (duas) etapas, a saber:

5.6.1. 12 Etapa — Andlise do Protdtipo

5.6.1.1. A empresa classificada em primeiro lugar, apds a fase de aceitacdo de sua proposta e antes
da homologacdo da licitacdo, deverd, com recursos proprios, contratar um Laboratério ou
Organismo de Certificacdo de Produtos — OCP — acreditado pela Coordenagdo-Geral de
Acreditacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (CGCRE-INMETRO),
na NBR NM 60335-1:2010, para atestar a conformidade do produto fornecido.

5.6.1.2. Num prazo mé&ximo de 30 (trinta) dias, a partir da solicitacdo do pregoeiro, o licitante
devera entregar ao FNDE:

a) 1 (um) prototipo do ventilador, devidamente embalado, conforme subitem 4.3., com o
selo de identificacdo da conformidade do INMETRO e a Etiqueta Nacional de Eficiéncia
Energética - ENCE;

b) Manual de uso e conservagéo;

c) Certificado de Conformidade (original ou cépia autenticada), de acordo com a Portaria do
INMETRO n° 299, de 9 de julho de 2021, referente, especificamente ao modelo de ventilador
objeto desta licitacao;

d) Teste de Flamabilidade, de acordo com a IEC 60335-2-80, item 30;

e) NUmero de registro do objeto no Inmetro;

f) Declaracdo sobre a retirada de protétipos aprovados e reprovados, datada, assinada por
representante legal ou procurador legalmente constituido (ANEXO I);

g) Declaragdo autorizando o OCP/Laboratorio a fornecer informagdes e documentos
diretamente ao FNDE a respeito da analise realizada durante todo o Controle de Qualidade
(ANEXO II);



h) Declaragdo sobre a matéria-prima utilizada nas presilhas de fixac&o da grade do ventilador
(ANEXO VI);
i) Relatdrio de Avaliacdo do Protétipo - RAP (ANEXO I111).

5.6.1.3. O Relatdrio de Avaliagdo de Prot6tipo, a que se refere o subitem 5.6.1.2. “i””, devera conter

as seguintes informagdes:

a) Identificacdo do Laboratério/OCP responsavel pela analise;

b) Identificacdo clara e inequivoca do produto ensaiado;

¢) ldentificacéo do fabricante;

d) Identificacdo do fornecedor;

e) Identificagdo do modelo;

f) Fotos coloridas do produto avaliado (em varios angulos e com boa resolucéo);
g) Resultados da avaliacdo de conformidade do prototipo avaliado;

h) Informacdes de data, nome, cargo, CPF e assinatura do técnico responsavel.

5.6.1.4. O licitante convocado para 0 mesmo produto (marca, fabricante e modelo idénticos), em
diferentes regides de abrangéncia, devera entregar ao FNDE somente a quantidade de protétipos e

documentos estabelecidos para um item.

5.6.1.4.1. Excepcionalmente, caso o licitante tenha interesse em entregar mais de um protétipo para
0 mesmo produto, devera formalizar, previamente, o pedido.

5.6.1.5. O protdtipo e a documentacdo deverdo ser entregues no protocolo do FNDE, no horéario
compreendido entre 09:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00, de segunda a sexta feira, em dias Uteis, com

etiqueta de identificacdo contendo as seguintes informacoes:

a) “PROTOTIPO”;

b) Aos cuidados da Chefia de Projeto de Qualidade -
CQUAL/CORPQ/CGCOM/DIRAD;

c) Numero do Pregdo Eletronico;

d) NuUmero e descrigdo do item;

e) Identificacdo do fabricante;

f) Identificacdo do fornecedor.

OBS: Né&o seréa aceita, em nenhuma hipdtese, a entrega do prot6tipo, na sede do FNDE,

em dias e horarios diversos dos estipulados no subitem 5.6.1.5.

5.6.1.6. Os custos de entrega e 0s riscos de avarias no transporte do protétipo sdo de integral

responsabilidade do licitante.



5.6.1.7. Qualquer manifestacdo do licitante, durante a 12 Etapa (Analise do Prototipo), devera ser

dirigida ao pregoeiro, por escrito (e-mail: compc@fnde.gov.br).

5.6.1.8. Caso o protétipo ndo seja aprovado no decorrer da andlise pelo OCP/Laboratorio, a
empresa podera fazer as devidas correcdes e submeté-lo a novas analises, desde que dentro do prazo
estipulado no caput do subitem 5.6.1.2. deste CIT.

5.6.1.9. O FNDE poderéa solicitar informacdes e documentos diretamente ao OCP/Laboratério
contratado pelo licitante a respeito da analise realizada durante todo o processo de Controle de
Qualidade, conforme a Declaracdo (ANEXO II).

5.6.1.10. O protétipo do ventilador escolar serd avaliado no FNDE por Comissdo Técnica designada
para este fim, que verificard o padrdo de qualidade e a sua conformidade com as especificacdes
deste CIT.

5.6.1.11. A Comissdo Técnica podera recomendar ajustes no protétipo apresentado, de forma a

assegurar a padronizacéo e a qualidade dos produtos.

5.6.1.12. Nesse caso, o licitante terd um prazo adicional de até 7 (sete) dias, ap6s a solicitacdo do
pregoeiro, para atender as recomendac@es e apresentar novo prototipo ao FNDE, para analise da
Comissao.

5.6.1.13. Apos a andlise, serd elaborada Lista de Verificacdo com parecer conclusivo, para
continuidade do processo de compras.

5.6.1.14. Os protdétipos reprovados durante a 12 Etapa (Analise do Prototipo) estardo disponiveis
para serem recolhidos pelo licitante, em até 15 (quinze) dias, apds a homologacéo do item. Para
a retirada, devera ser enviado um e-mail com a solicitagdo no endereco eletrbnico

dgual@fnde.gov.br. O acompanhamento da homologacéo sera de responsabilidade exclusiva do

licitante e, caso ndo sejam retirados dentro do prazo estabelecido, estardo, automaticamente, sujeitos

a descarte/doagéo.

5.6.1.15. Os protdtipos aprovados ficardo na posse do FNDE e serdo utilizados como referéncia nas
analises que vierem a ser executadas na 22 Etapa do Controle de Qualidade, aléem de eventuais
confrontacBes futuras e com os lotes entregues. Poderdo ser recolhidos pelo licitante em até 15
(quinze) dias apds o término da vigéncia da Ata. Para a retirada, devera ser enviado um e-mail

com a solicitagdo no endereco eletrdnico dgual@fnde.gov.br. O acompanhamento do prazo seré de

responsabilidade do licitante e, caso ndo sejam retirados dentro do prazo estabelecido, estaréo,

automaticamente, sujeitos a descarte/doacéo.
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5.6.1.16. O licitante devera entregar uma Declaracdo (ANEXO I) no prazo estipulado no subitem
5.6.1.2., declarando concordancia e ciéncia sobre o periodo para a retirada dos protdtipos aprovados
e reprovados e, caso ndo se manifeste dentro do prazo estabelecido para cada situacdo, 0s prototipos

estardo, automaticamente, sujeitos a descarte/doagao.

5.6.2. 22 Etapa — Analise Documental da Producao, da Producdo e de
Produtos Entregues

5.6.2.1. Todos os produtos de todos os lotes fabricados e/ou fornecidos pela(s) empresa(s)
registrada(s) para atendimento aos contratos firmados em decorréncia da utilizacao da(s) Ata(s) de
Registro de Precos gerenciada(s) pelo FNDE no ambito do pregdo eletrénico regulamentado pelo
edital do qual faz parte este Caderno de Informag6es Técnicas — CIT deverdo atender integralmente
as especificacdes e demais condicOes estabelecidas, assim como deverao ser produzidos em total
compatibilidade com os prototipos aprovados na 12 Etapa do Controle de Qualidade, na forma

estabelecida no subitem 5.6.1. deste CIT.

5.6.2.2. A Analise da Producéo sera realizada pelo FNDE, na condicdo de Orgéo Gerenciador do
Registro de Pregos, nos termos dos incisos IX e XIV do art. 7° do Decreto n® 11.462/2023, da

seguinte forma:

a) Analise Documental da Producdo: tem por objetivo principal a comprovacao de que
os produtos fabricados e/ou fornecidos pelo(s) fornecedor(es) registrado(s) estdo regulares em
relacdo as leis e demais instrumentos normativos que regulam e vinculam esse segmento, inclusive
0 edital do pregdo; consiste na andlise, por parte do FNDE, de documentos relacionados a producao,
tais como cronogramas, certificados, relatorios, laudos, declaragdes, atestados, planos de correcéo,

etc., solicitados na forma disposta no subitem 5.6.2.3 deste CIT.

b) Analise da Producéo: tem por objetivo principal verificar se o processo produtivo da(s)
empresa(s) atende aos requisitos e condicdes estabelecidos neste CIT, se o Edital e seus anexos
estdo sendo respeitados e se os produtos fabricados e/ou fornecidos estdo compativeis as
especificacBes técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos, inclusive em relagdo aos protétipos
aprovados na 12 Etapa do Controle de Qualidade, no que couber; consiste na vistoria do processo
produtivo do(s) fabricante(s) e/ou do(s) fornecedor(es), a partir de visita servidor/avaliador do
FNDE e/ou instituicdo parceira a suas instalacbes, seguida da andlise técnica realizada em
amostra(s) aleatoriamente escolhida(s), tanto de produtos embalados e prontos para expedigédo
quanto de partes e/ou componentes dos produtos, em conformidade ao disposto no subitem 5.6.2.4.

deste CIT. A decisdo sobre a forma de operacionalizar a execucdo da analise da producéo ficara
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exclusivamente a critério do FNDE. A analise podera ocorrer de maneira presencial ou com o auxilio
remoto — mediante processo de autoinspecao — e contar com membros da Comissdo Técnica e/ou
integrantes de instituicdes parceiras designados pelo FNDE, podendo ser solicitados quaisquer

documentos pertinentes a fornecedora CONTRATADA.

c) Andlise de Produtos Entregues: tem por objetivo principal verificar se os produtos
fornecidos pela(s) empresa(s) aos entes contratantes guardam compatibilidade aos prototipos
aprovados na 12 Etapa do Controle de Qualidade, as especificacBes técnicas e aos requisitos de
qualidade exigidos, além de possibilitar a coleta de dados e informac@es acerca da adequacdo dos
produtos disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municipios as suas necessidades, visando
a eventual melhoria das especificacdes e do modelo de compras do FNDE; consiste na analise
técnica por servidor/avaliador do FNDE ou por integrantes de instituicdes parceiras designados pelo
FNDE de amostra(s) aleatoriamente escolhida(s) dentre os produtos entregues pelo(s)
fornecedor(es) as entidades contratantes, observado o disposto no subitem 5.6.2.5. deste CIT.
Excepcionalmente, a Analise de Produtos Entregues podera ser feita remotamente, por meio de
solicitacdo de envio de formularios de pesquisa online, relatorios fotogréaficos, videos e demais

documentos emitidos pelos entes contratantes, exclusivamente a critério do FNDE.
5.6.2.3. Anélise Documental da Producéo

5.6.2.3.1. A Analise Documental da Producéo por parte do FNDE se dara por intermeédio dos

seguintes documentos, a serem apresentados na frequéncia e prazos dispostos a seguir:

Prazo
: N para
Documento Emissor Modelo Frequéncia . A contar
envio ao
FNDE
Antes da data
Aviso de Inicio da Fornecedor . 20 prevista para
x . ANEXO IV Unica (vinte) L
Producéo registrado . 0 inicio da
dias x
producéo
« Sempre que . L
P F . D
Cronograma de Producdo orr'1ecedor ANEXOV | solicitado pelo 5' (cnlwo_) a requisicao
e Entrega registrado dias uteis do FNDE
FNDE
Conforme De acordo .
. . Da emisséo
Confirmagéo da Organismo de | definido nos com a 5 (cinco) da
Manutengo Certificacdo de | Requisitos periodicidade | yias (teis Confirmagio
Produto (OCP) Gerais de definida nos da

Certificacdo | Requisitos de
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acreditado de Produto Avaliacao da Manutencéo
pelo Inmetro | estabelecidos | Conformidade pelo OCP
pelo (RAC) do
INMETRO produto, na
(RGCP) forma
estabelecida
pelo
INMETRO
Conforme
Conforme sistematica
Registro de Objeto junto subitem das acOes de
ao INMETRO INMETRO 5.6.2.3.4. controle e NIA NIA
deste CIT monitorament
o0 do FNDE
Do
Conforme Sempre que 20 recebimento,
Plano de Corregio Fornecedor subitem houver nédo (vinte) pela empresa,
registrado 5.6.2.4.6. conformidade dias da
deste CIT a ser corrigida Notificacdo
do FNDE

5.6.2.3.2.

Producéo e Entrega (ANEXO V) poderéo ser ajustados/adaptados aos padrdes de cada fornecedor

Os modelos do Aviso de Inicio da Produ¢do (ANEXO IV) e do Cronograma de

registrado, desde que sejam mantidas, no minimo, as informacdes solicitadas pelo FNDE.

5.6.2.3.2.1.

informar o Cronograma de Producdo e Entrega referente ao primeiro més de producao.

Quando do envio do Aviso de Inicio da Producédo, o fornecedor registrado devera

5.6.2.3.3.
Conformidade para Ventiladores de Parede apresentado(s) durante a Analise do Prototipo (12 Etapa
do Controle de Qualidade), conforme subitem 5.6.1.2., “c”, deste CIT.

A Confirmacdo da Manutencdo deve corresponder ao(s) Certificado(s) de

5.6.2.3.3.1.

producdo e comercializacdo dos produtos por parte do fornecedor, o FNDE adotara as providéncias

No caso da suspensdo ou do cancelamento da Certificagdo, face a impossibilidade de

administrativas previstas no subitem 5.6.2.6.2., até que o fornecedor tenha regularizado sua situacéo
e detenha Certificado(s) valido(s) para os produtos registrados, atendidos os critérios estabelecidos
pelas normas do INMETRO e adotadas as providéncias junto ao Organismo de Certificacdo de
Produto — OCP, sem prejuizo da possibilidade de aplicacdo, por parte do FNDE, das san¢es

administrativas cabiveis.

5.6.2.3.3.1.1.

todas as providéncias cabiveis em relacdo aos produtos certificados inseridos no mercado,

Cabera ao fornecedor, em conjunto com o OCP e dando ciéncia ao FNDE, adotar
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apresentando nao conformidades que coloquem em risco a salde e a seguran¢a do consumidor e 0
meio ambiente, observados os Requisitos Gerais de Certificagdo de Produtos do INMETRO
(RGCP), inclusive no que se refere a destinacdo ambientalmente compromissada dos

materiais/insumos que ndo possam ser reinseridos na producéo.

5.6.2.3.3.2. O FNDE podera solicitar ao OCP o fornecimento de laudos técnicos, relatérios,
ensaios, etc. referentes aos processos de Avaliacdo de Manutencéo da Certificacdo do(s) produto(s)

registrado(s), se for o caso.

5.6.2.3.3.3.  Tanto o(s) Certificado(s) de Conformidade para Ventiladores de Parede quanto o(s)
Certificado(s) de Manutencdo da Certificagdo deverdo ser enviados pelo(s) fornecedor(es)
registrado(s) aos Orgdos/entidades contratantes do(s) item(itens) a que se refere a Certificacao,

sempre que por estes solicitados.

5.6.2.34. O Registro de Objeto para Ventiladores de Parede junto ao INMETRO (em
decorréncia da Certificacdo de Conformidade emitida por OCP, nos termos da Portaria INMETRO
n. © 299, de 9 de julho de 2021, devera permanecer valido durante toda a vigéncia da Ata e dos
contratos dela decorrentes, e sera objeto de consulta e monitoramento pelo FNDE no Banco de

Registro de Objetos daquele Instituto.

5.6.2.3.4.1. Em observancia as disposi¢Oes da Portaria INMETRO n. © 299/2021, especialmente
0 Anexo B, todos os Ventiladores Escolares deverdo ser entregues contendo, apostos ao produto,

além da Etiqueta a que se refere o subitem 4.1. deste CIT:

5.6.2.3.4.1.1. O Selo de Identificagdo da Conformidade e o nimero de Registro de Objeto valido
no INMETRO:; e

5.6.2.3.4.1.2. A Etiqueta Nacional de Eficiéncia Energética — ENCE.

5.6.2.3.4.2.  Aplica-se o disposto no subitem 5.6.2.6.2. nos casos em que o fornecedor registrado

tiver seu Registro de Objeto suspenso ou cancelado pelo INMETRO.

5.6.2.3.4.3. O FNDE poderéa solicitar ao INMETRO informagGes referentes aos processos de
Manutencgéo e Renovacao dos Registros dos produtos por parte do fornecedor, se for o caso.

5.6.2.3.5. Quaisquer alteragdes que impactem na regularidade e validade do(s) Certificado(s)
de Conformidade para Ventiladores de Parede e/ou dos nimeros de Registro de Objeto no
INMETRO deverdo ser comunicadas ao FNDE pelo(s) fornecedor(es) registrado(s) no prazo

méaximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da ocorréncia.
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5.6.2.3.6. A Anélise Documental do Plano de Correc¢des se dara na forma prevista no subitem
5.6.2.4.6. deste CIT.

5.6.2.3.7. O ndo envio da documentacdo relacionada a Analise Documental da Producéo, na
forma e nos prazos previstos neste CIT, sujeita o fornecedor registrado as providéncias estabelecidas
no subitem 5.6.2.6.2. deste CIT, no que couber, assim como as san¢des previstas na(s) Ata(s) de

Registro de Precos.
5.6.2.4. Analise da Producéo

5.6.2.4.1. A Anélise da Producdo podera ser realizada por equipe técnica do FNDE ou
instituicbes parceiras, presencialmente ou com o auxilio remoto — mediante procedimento de
autoinspecdo — em diferentes momentos ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Precos

e/ou dos contratos delas decorrentes.

5.6.24.1.1. Eventual cronograma das visitas técnicas sera definido pelo FNDE segundo critérios
préprios, podendo levar em consideracgdo as informag@es fornecidas pela(s) empresa(s) por meio do
Aviso de Inicio da Producdo (ANEXO IV) e do Cronograma de Producgdo e Entrega (ANEXO V),
na forma disposta nos subitens 5.6.2.3.1. e 5.6.2.3.2. deste CIT, ou a partir de informacdes

obtidas/confirmadas junto aos 6rgdos/entidades contratantes, se necessario.

5.6.2.4.1.2. Ao FNDE se reserva o direito de, sempre que julgar necessario, realizar visitas
técnicas, incluindo fébricas e/ou centros de distribuicdo, sem prévio agendamento junto ao(s)
fornecedor(es) registrado(s), independentemente de a producdo e/ou distribuicdo ser interna ou

externa.

5.6.2.4.1.3.  Os custos das atividades de Andlise da Producdo executadas pelo FNDE correrdo a

suas expensas.

5.6.2.4.2. A equipe técnica responsavel pela visita serd designada pelo(a) Diretor(a) de
Administracdo do FNDE.

5.6.2.4.2.1. Comporé a equipe técnica pelo menos um servidor da Diretoria de Administracéo do
FNDE, sempre que possivel.

5.6.24.2.2. A critério do FNDE, podera compor a equipe técnica colaborador eventual com
comprovada experiéncia em controle de qualidade, metrologia, analise da conformidade e/ou em
processos produtivos industriais, observadas as parcerias e acordos de cooperacao celebrados por

esta Autarquia.
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5.6.2.4.3. Nas visitas técnicas serdo analisadas amostras dos produtos constantes de lotes ja
inspecionados e liberados pelo controle de qualidade da fabrica, na area de expedicdo, em

embalagens prontas para comercializacgéo.

5.6.2.4.3.1. A andlise da equipe técnica envolvera todas as especificacfes técnicas e demais
condicdes estabelecidas neste CIT, assim como 0s aspectos de seguranca, resisténcia e durabilidade
dos produtos, podendo, inclusive, adentrar aos aspectos dimensionais e demais elementos

constitutivos do produto.

5.6.24.3.2. A critério da equipe técnica, poderdo ser analisados documentos, bem como
partes/pecas/componentes dos produtos em linha de produgédo, para fins de verificacdo do
cumprimento das especificacdes técnicas estabelecidas neste CIT.

5.6.2.4.4. As visitas técnicas serdo documentadas, inclusive por meio de registros fotograficos,
e sera elaborado Relatério Técnico de Visita, o qual serd encaminhado ao respectivo fornecedor

para conhecimento e adogdo das providéncias cabiveis.

5.6.2.4.4.1. O Relatdrio Técnico de Visita demonstrara os itens que foram objeto de analise, os
parametros de avaliacdo, os resultados observados e, se for o caso, as ndo conformidades
identificadas, os itens/subitens deste CIT que foram descumpridos e demais informacdes que se

mostrem relevantes para o processo de Controle de Qualidade.

5.6.2.4.5. Na impossibilidade de ocorrer a visita técnica as instalagdes da empresa ou fabrica,
ficard a critério desta Autarquia a solicitacdo de quaisquer documentac@es relativas ao processo

produtivo para fins de controle de qualidade.

5.6.2.4.6. As ndo conformidades identificadas nas visitas técnicas deverdo ser objeto de
proposicdo de Plano de Correcédo por parte do fornecedor, o qual devera ser enviado ao FNDE no

prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da Notifica¢do por parte desta Autarquia.

5.6.2.4.6.1. OPlano de Correcédo devera contemplar, no minimo, as possiveis causas identificadas
para cada ndo conformidade verificada, a solu¢do proposta para elimina-las, o cronograma de
execucdo e as formas de incorporagédo da solucédo as rotinas de controle de qualidade da empresa,
com vistas a ndo recorréncia das ndo conformidades, além de registros fotograficos demonstrando

a implementacdo das acgdes corretivas.

5.6.2.4.6.2. O FNDE analisara a pertinéncia, suficiéncia e adequacdo do Plano de Correcéo

apresentado pelo fornecedor para o saneamento das ndo conformidades verificadas, e, no caso de
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ndo ser acatado, deverd ser objeto de nova proposicdo no prazo de 10 (dez) dias, a contar do

recebimento da Notificacdo do FNDE.

5.6.2.4.6.2.1. Aplica-se o disposto neste item para os casos de acatamento parcial do Plano de

Correcao, relativamente aos pontos ndo acatados.

5.6.2.4.6.2.2. Seréa possivel ao fornecedor enviar até 2 (dois) Planos de Correcdo que versem sobre
o mesmo rol de ndo conformidades. Sera considerado “mesmo rol”, para fins de contabilizagao da
quantidade de Planos de Correcdo a serem aceitos, as inconformidades remanescentes contidas no

primeiro Plano de Correcéo solicitado.

5.6.2.4.6.3.  Acritério do FNDE, o Plano de Correcéao proposto pelo fornecedor e acatado por esta
Autarquia sera objeto de confirmacao de sua implementacao em outras visitas técnicas as instalacdes
da empresa e/ou por meio da Analise de Produtos Entregues, remotamente ou ndo, a que se refere o
subitem 5.6.2.5. deste CIT.

5.6.2.4.6.4. O ndo encaminhamento ou ndo acatamento do segundo de Plano de Correcédo, na
forma estabelecida, assim como o0 ndo cumprimento das a¢des propostas, implicara descumprimento
das regras do Controle de Qualidade, passivel da adocdo das providéncias previstas no subitem
5.6.2.6.2. deste CIT, bem como da possibilidade de aplicacdo, por parte do FNDE, de sang0es por
descumprimento das condigdes da ata de registro de precos, respeitados os principios da ampla
defesa e do contraditério, e de cancelamento do registro do fornecedor, com base no art. 28, I, do
Decreto n° 11.462/2023.

5.6.2.4.7. Os resultados das referidas visitas constituem-se em fundamento para eventual
aplicacdo de sancdes por parte do FNDE, na condicdo de Orgéo Gerenciador, ao (s) fornecedor (es)
registrado (s), caso sejam verificadas ndo conformidades decorrentes das atividades de sua
responsabilidade. Ademais, as visitas de inspecdo sdo etapas importantes para a promogdo de

qualidade dos objetos licitados pelo FNDE.
5.6.2.5. Analise de Produtos Entregues

5.6.2.5.1. A Analise de Produtos Entregues podera ser realizada pelo FNDE ou por
representantes das entidades contratantes que vierem a receber os itens contratados, via relatério
remoto, que poderad contemplar formularios de pesquisas online, fotos e videos, a ser encaminhado
ao FNDE ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de Precos e/ou dos contratos dela

decorrentes.
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5.6.2.5.2. A Andlise de Produtos Entregues podera ser realizada a partir de amostra retirada
do(s) lote(s) fornecido(s) pela(s) empresa(s) registrada(s) e ainda estocado(s) em
depdsito/almoxarifado do érgdo/entidade contratante, em embalagem original, da forma que houver

sido entregue pelo(s) fornecedor(es).

5.6.2.5.3. A Anélise de Produtos Entregues seguira, no que couber, 0s mesmos parametros

empregados na Analise da Producdo, caso ocorra, conforme disposto no subitem 5.6.2.4.3.1.

5.6.25.3.1.  No caso de ser realizada a Analise de Produtos Entregues que ja estejam em uso, ou
fora de suas embalagens originais, a analise prescindira dos aspectos que, de alguma forma, possam

comprometer a analise objetiva da qualidade dos produtos em fun¢do do fato de estarem em uso.

5.6.2.5.4. O FNDE ou os representantes das entidades contratantes documentardo, inclusive
por meio de registros fotograficos/videos, todas as atividades realizadas no ambito da Analise de
Produtos Entregues, assim como elaborara Relatdrio de Anélise de Produtos Entregues, observando,

no que couber, o disposto no subitem 5.6.2.4.4.1. deste CIT.

5.6.2.5.4.1. O Relatério de Andlise de Produtos Entregues sera encaminhado ao respectivo
fornecedor e ao orgao/entidade interessado, para conhecimento e adocao das providéncias cabiveis,
observadas as competéncias consignadas na(s) Ata(s) de Registro de Precos e no(s) contrato(s)

firmado(s), conforme o caso.

5.6.2.5.4.2. O FNDE, observadas suas competéncias na qualidade de Orgdo Gerenciador do
Registro de Precos, podera notificar o(s) fornecedor(s) registrado(s) acerca do descumprimento das
regras de controle de qualidade estabelecidas neste CIT e consignadas na(s) Ata(s) de Registro de
Precos, estabelecendo prazo para manifestacéo e, se for o caso, para apresentacdo de Plano de
Correcdo, na forma disposta no subitem 5.6.2.4.6. deste CIT.

5.6.2.5.5. A Anélise de Produtos Entregues realizada pelo FNDE ndo se confunde com as
atividades de acompanhamento e fiscalizagdo da execucédo contratual por parte dos 6rgdos/entidades
contratantes, nos termos do art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e do art. 8° IX, do Decreto n.°
11.462/2023.

5.6.25.5.1.  Eventuais processos administrativos relacionados ao descumprimento de clausulas
contratuais por parte do(s) fornecedor(es) registrado(s) serdo conduzidos pela Administracédo dos
6rgdos/entidades contratantes, no ambito da relagcdo juridica estabelecida entre Contratante e

Contratada.
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5.6.2.5.6. Em cumprimento a sua competéncia legal de prestacdo de assisténcia técnica aos
Estados, DF e Municipios, o FNDE disponibilizard aos 6rgaos/entidades contratantes instrumentos
administrativos para auxilia-los em relacdo ao controle de qualidade dos produtos recebidos a partir

dos contratos firmados com o(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.6.2.5.6.1. Paraaconstrucdo do material a ser disponibilizado aos 6rgaos/entidades contratantes,
0 FNDE podera solicitar ao(s) fornecedor(es) fotos em fundo branco de cada produto registrado,
assim como de suas pegas e componentes, com e sem embalagem, possuindo dimensfes minimas

de 1024 x 768 pixels e resolucdo de 300 dpi, contemplando os seguintes angulos:
a) Frontal,
b) Traseiro;
c) Superior;
d) Inferior;
e) Lateral direito e esquerdo.

5.6.2.5.6.2.  O(s) fornecedor(es) devera(do) disponibilizar as fotos solicitadas no prazo maximo

de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da solicitacdo do FNDE.

5.6.2.6. Disposicdes finais acerca da Anélise Documental da Producéo, da Producéo e de

Produtos Entregues

5.6.2.6.1. O FNDE se resguarda o direito de, sempre que existirem fatos que o justifique,
comunicar ao respectivo Organismo de Certificacdo de Produto — OCP responsavel pela
Certificagdo de Conformidade para Ventiladores Escolares a ocorréncia de ndo conformidades

verificadas durante a Analise Documental da Producdo, da Producéo e de Produtos Entregues.

5.6.2.6.2. Observado o devido processo legal, a Anélise da Producao constitui fundamento para
que o FNDE, na condicdo de Orgdo Gerenciador, aplique san¢des administrativas e/ou cancele o
registro do(s) fornecedor(es) registrado(s), caso sejam verificadas ndo conformidades que
configurem descumprimento da(s) Ata(s) de Registro de Prec¢os, inclusive no que tange as regras de
Controle de Qualidade estabelecidas neste CIT, sem prejuizo da adogéo das seguintes providéncias

administrativas, até que o fornecedor tenha regularizado sua situacao:

5.6.2.6.2.1.  Suspens&o da utilizag&o da(s) Ata (s) de Registro de Precos para novas solicitagdes

por parte dos 6rgados participantes de compra nacional;

19



5.6.2.6.2.2.  Suspensdo da autorizacdo para contratacdo para os 6rgdos participantes de compra

nacional e ndo anuéncia a solicitacdes de adesao por parte de 6rgaos nédo participantes, se for o caso;

5.6.2.6.2.3.  Ampla divulgacdo aos orgaos/entidades contratantes para que tomem as devidas

providéncias no ambito da execucéo dos contratos firmados.

5.6.2.6.3. Os resultados da Andlise Documental da Producdo, da Producdo e de Produtos
Entregues poderdo ser divulgados, inclusive em meio eletrénico, com o intuito de contribuir para a
melhoria do processo de especificacdes, uso e fabricacdo dos produtos, bem como dos controles

implementados tanto pelas empresas quanto pelo FNDE.

5.6.2.6.4. O FNDE possui a exclusiva prerrogativa de, sempre que julgar necessério, solicitar,
ao ainda licitante, durante a 1° Etapa do Controle de Qualidade e ao ja fornecedor, durante: a 2°
Etapa do Controle de Qualidade, a vigéncia da ata de registros de precos e/ou dos contratos dela
decorrentes, que realize, para fins de atualizacdo de conteldo, substitui¢cbes nos enderecos URL
ja fornecidos pela Autarquia e que devem ser implementadas no prazo de até 3 (trés) dias Uteis,

apos a solicitacéo.
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ANEXO |

DECLARACAO DE CONCORDANCIA E CIENCIA DO PROCEDIMENTO DE
RETIRADA DE PROTOTIPOS APROVADOS / REPROVADOS

A empresa , inscrita sob 0 CNPJ n° , com sede

no endereco , por intermédio de seu representante legal, DECLARA que

concorda e tem ciéncia que, em caso de reprovacgdo, a empresa terd o periodo de 15 (quinze) dias,
apos a homologacdo do item, para a retirada dos prot6tipos reprovados e, em caso de aprovacao, a
empresa terd o periodo de 15 (quinze) dias, apds o término da vigéncia da Ata, para retirar 0s
protdtipos aprovados, conforme disposto nos subitens 5.6.1.14. a 5.6.1.16., do Caderno de

Informacdes Técnicas, do Pregdo Eletrénico n® XX/XXXX.

Cidade, DD/MM/AAAA.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO IlI

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O FORNECIMENTO DE INFORMACOES
E DOCUMENTOS RELATIVOS AO CONTROLE DE QUALIDADE

Nome do representante legal da empresa:
Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

O Laborat6rio/OCP por mim contratado, nos termos do Edital do Pregdo Eletrénico n°
XX/20XX, fica autorizado a fornecer ao FNDE, caso necessario, todas as informac6es e documentos
acerca dos relatérios de ensaio e/ou certificados de conformidade, conforme subitem 5.6.1.9. do

Caderno de Informacdes Técnicas (CIT).

Local e data.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO I11

MODELO DE RELATORIO DE AVALIACAO DE PROTOTIPO - RAP

Identificacdo completa do laboratério ou OCP/Laboratério e do responsavel técnico
(inclusive com telefone de contato e e-mail)

Relatdrio N°: XXX, de XX/XX/20XX

Interessado: XXXXXXXXXX XXX XXX

AVALIACAO DO PROTOTIPO
EDITAL N° XX/20xx - FNDE

1- IDENTIFICAGAO DO PROTOTIPO
Objeto: Ventilador de parede

Empresa:

Marca:

Modelo:

(DESCRICAO DO PROTOTIPO, IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E FOTOS
COLORIDAS DOS PROTOTIPOS — EM VARIOS ANGULOS E BOA RESOLUCAO)

2 - NORMAS APLICAVEIS

(INFORMAR AS NORMAS APLICAVEIS AO PRODUTO)
3- PROCEDIMENTO

3.1 - PERIODO DE REALIZACAO DO TESTE/ENSAIO
(INFORMAR O PERIODO — DATAS, DURACAO)

3.2 - AMOSTRAGEM

(QUANTIDADE DE PROTOTIPOS AVALIADOS)

3.3—- METODO DE TESTE/ENSAIO
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(DESCREVER A FORMA DE REALIZACAO DOS TESTES/ENSAIOQS)

3.3 - PREPARACAO DO CORPO-DE-PROVA

(CASO TENHA, DESCREVER)

3.4 - EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS UTILIZADOS

(DESCREVER QUAIS EQUIPAMENTOS FORAM UTILIZADQS)

3.5 - INCERTEZA DE MEDICAO

(CASO TENHA, INFORMAR)

4 - RESULTADOS

Valores obtidos Avaliagéo
Especificacdes gerais (Conforme/Nao
(se houver)
Conforme)

Ventilador de parede

Hélice com no minimo 3 (trés) pas

Diametro (hélice): minimo 50 cm e maximo 55 cm

Fixacdo da grade com 8 (oito) presilhas de pléastico de engenharia
(nylon ou poliacetal).

Base de fixagdo a parede em aco carbono ou nylon

Tubo de fixacdo: comprimento de 150 a 200 mm (tolerancia: + 2,5%)

Canopla com acabamento injetado em poliamida para cobrir a base de
fixacdo na parede.

Canopla: cor preta

Capa envoltoria do motor (carcaga) em poliamida injetada

Capa envoltdria do motor (carcaca) na cor amarelo escolar, referéncial
1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell)

O conjunto de suporte mais o0 tubo de fixagao suportam 5 vezes a massa
nominal do produto sem qualquer flexao

e Massa do ventilador completo

e Massa aplicada

e Flexdo medida

Suporte de ligagdo entre base e a carcaca dotado de articulagdo com
parafuso metalico e borboleta que permita a regulagem da articulagdo
no sentido vertical do conjunto motor e hélices

Suporte de ligacdo entre base e a carcaca provido de mola para
sustentacdo do peso do equipamento ou de trava mecanica

Grades de protecao de acordo com os requisitos de seguranca da IEC
60335-2-80
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Grades de protecdo em aco

Diametro das grades de protecdo: 55 cm a 60 cm

Cor das grades de protecdo - Amarelo Escolar
Referéncia Cartelas Munsell: 1.25Y 7/12

Grades de protecdo ndo podem ser removidas manualmente, somente
com o uso de ferramentas

Motor elétrico monovolt (110V ou 220V)

Classe de eficiéncia energética tipo “A”

Minimo 3 niveis de velocidades (baixa, média e alta)

Grau de ruido de 75 dBA (tolerancia de + 5%)

Tipo rotativo

Acionamento tipo controle de parede

Caixa do controle de parede que ndo permite abertura sem o uso de
ferramentas

Controle de parede anti-chamas

Botdo de acionamento colado ao eixo da chave

Nivel minimo de eficiéncia energética de (0,0040 m3/s)W para cada|
velocidade

\Vazao minima por velocidade

Maxima 0,45 m3/s

Média 0,37 m3/s

Minima 0,33 m3/s

5 - CONCLUSAO

XXXXXXXXX

Local, xx de xxxxxxxx de 20XX.

Nome Completo
Cargo
CPF
Assinatura do Responsavel Técnico
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ANEXO IV

MODELO DE AVISO DE INICIO DA PRODUCAO

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° , beneficiaria
da Ata de Registro de Pregos n.° / , decorrente do pregéo eletronico FNDE n.°
/ , em cumprimento as regras de Controle de Qualidade estabelecidas no Caderno

de Informacdes Técnicas — CIT, anexo ao edital, acerca da etapa de Analise da Producéo (22 Etapa
do Controle de Qualidade), comunica ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo — FNDE
que iniciara, em / / , a producdo do ventilador escolar para atendimento aos

contratos firmados a partir da utilizacéo da referida Ata.

Inicialmente, o primeiro més de producdo abrangera o(s) item(itens) e quantidade(s)

constante(s) do Cronograma de Producéo e Entrega em anexo, na forma prevista no CIT.

Oportunamente, registramos que 0 envio desta comunicacdo ao FNDE observa o prazo

minimo de 20 (vinte) dias de antecedéncia em relacdo a data de inicio da producdo, na forma

estabelecida no CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO V

MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° , beneficiaria
da Ata de Registro de Pregos n.° / , decorrente do pregéo eletrénico FNDE n.°
/ , em cumprimento as regras de Controle de Qualidade estabelecidas no Caderno

de Informagdes Técnicas — CIT, anexo ao edital, acerca da etapa de Analise da Producéo (22 Etapa
do Controle de Qualidade), apresenta ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE

0 cronograma de producdo e entrega do ventilador escolar para o periodo abaixo indicado:

Ano:

2023 2024 2025

Més/meses:

JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Tabela 1: Relacdo dos itens em producédo no periodo em funcéo das entregas previstas as
entidades contratantes:
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Entidade Contratante

UF

Contrato

Quantidade

Data provavel

de entrega

Lote
previsto

para entrega

Tabela 2: Programacéo da producdo diaria prevista para o periodo:

Data

Lote

Quantidade

Oportunamente, registramos que 0 envio deste cronograma observa 0 prazo maximo de 5

(cinco) dias uteis apds a solicitacdo do FNDE, na forma estabelecida no CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO VI

DECLARACAO DE MATERIA-PRIMA UTILIZADA NAS PRESILHAS DE FIXACAO

DA GRADE
A empresa , Inscrita sob 0 CNPJ n° , com sede
no endereco , por intermédio de seu representante legal, DECLARA que a

matéria-prima utilizada nas presilhas de fixacdo da grade do ventilador é em (informar se é nylon
OU poliacetal), conforme disposto no subitem 3.1.10 do Caderno de Informacdes Técnicas do
Pregdo Eletronico n® XX/XXXX.

Cidade, DD/MM/AAAA.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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UASG 153173 Termo de Referéncia 147/2023

Anexo Il - Codigo de CATMAT cadastrado - Ventilador.
pdf



Compras.gov.br

Catalogo - Itens selecionados

Sequencial 1D Nome Tipo Unidade
Medida
1 612241 Ventilador Tipo: Parede , Poténcia Motor: 1/4 HP, Tens&o MATERIAL Unidade

Alimentagdo: 127/220 V, Caracteristicas Adicionais: Grade
Removivel , Material: Ago , Didmetro: 50 A 60 CM, Quantidade
Velocidade: 3 U



UASG 153173 Termo de Referéncia 147/2023

Anexo lll - Encartes.pdf



ENCARTE A

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

(MODELO)
Regiao de .~ Quantidade Unidade Valor Valor
Item A . Descricao . de epr e
Abrangéncia Estimada Medida Unitario | Total

O prazo de validade da proposta ¢ de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados
da data do envio da proposta.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigdes
estabelecidas no edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigagdes e
responsabilidades especificadas.

Declaramos que nos valores acima deverdo estar compreendidos, além
do lucro, encargos sociais, taxas, seguros, manuseio, entrega, € quaisquer despesas de
responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, decorram da execucao do
objeto licitado, na forma e condi¢des previstas neste estudo.

Razdo Social:

CNPJ/MF:

Endereco:

Endereco eletronico:

Telefone: CEP: Cidade:
UF:

Banco: Ageéncia: c/c:

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da Ata de Registro de
Precgos: Nome:
Cargo na empresa:
Endereco:
CEP: Cidade: UF:
CPF/MF:
Cargo/Fungao:
Cart.ldent n®: Expedido por:
Naturalidade: Nacionalidade:

Local e data.

Identificagdo e assinatura.



ENCARTE B

CADERNO DE INFORMACOES TECNICAS E CONTROLE DE QUALIDADE
(SEI 3855605)



ENCARTE C

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Pregao Eletronico n.° /20

Item/Objeto da aquisicao:
Contratada - CNPJ/MF:
Contrato n.”:

Valor do Contrato: R$

Data de assinatura do Contrato/de emissdo da

) Prazo de execucao (em dia):
ordem de fornecimento: gao ( )

o Data final para entrega:
Data de inicio do prazo de execugao:

Data de entrega: / /20

Nos termos do Contrato resultante do Pregdo Eletronico em
epigrafe, atesto o recebimento provisorio do objeto nos termos indicados abaixo.

CONDICOES DE RECEBIMENTO

A obrigagao foi cumprida:

0 no prazo o fora do prazo

Dias de atraso:

O integralmente. O parcialmente, tendo em vista o seguinte:

Os bens estdo em perfeitas
condicdoes  fisicas, sem
aparente dano ou avaria.




Outras observacoes:

O objeto ora recebido provisoriamente nao conclui o cumprimento da
obrigag¢do, ficando sujeito a posterior verificacdo de sua qualidade e quantidade, que
ocorrera até o dia / /

(Cidade/Estado), de
Servidor responsavel pelo recebimento de20__ .




ENCARTE D

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Pregdo Eletronico n.° /20

Item/Objeto da aquisi¢ao:

Contratada - CNPJ/MF:

Contrato n.”%:

Valor do Contrato: R$

Nota fiscal/Fatura n.°: Valor da Nota Fiscal/Fatura:

Data do recebimento provisorio:

Nos termos do contrato resultante do Pregdo Eletronico em epigrafe, atesto o
recebimento definitivo do objeto e declaro a conformidade dos bens recebidos com as
especificagdes técnicas constantes do Estudo Técnico Preliminar, com eficacia liberatoria
de todas as obrigagdes da Contratada, exceto as garantias legais a que estd submetida,
bem como o disposto no Edital e as demais disposi¢des contratuais. Assim, atesto a Nota
Fiscal/Fatura referida acima para que sejam realizados os procedimentos de pagamento

da despesa.

/
. ) (Cidade/Estado),
Servidor responsavel pelo recebimento/ matricula / 20

do responsavel




ENCARTE E

TERMO DE RECUSA DO OBJETO

Nos termos do contrato resultante do Pre¢do Eletronico em
epigrafe, declaro a inconformidade dos bens recebidos com as especificagdes técnicas
constantes do Edital e seus anexos, nos seguintes termos:

Item/Itens rejeitado(s): Inconformidades observadas:

ATENCAO: anexar a este Termo as listas de verificagdo da qualidade
devidamente preenchidas e/ou outros documentos/relatdrios que comprovem as
inconformidades observadas nos itens rejeitados.

Assim, conforme o contrato, fica a Contratada obrigada asanar as
irregularidades observadas até o dia / /20 , devendo substituir o(s) item
(itens) rejeitado(s) e apresentar o material para nova verificagdo. Além disso, estd
sobrestado o pagamento dos bens discriminados até que o objeto seja recebido
definitivamente, e a Contratada estd sujeita a aplicacao das penalidades previstas. Os
custos da substituicdo do(s) item(itens) rejeitado(s) correrdo exclusivamente as
expensas da Contratada.

/ (Cidade/Estado), de
de20

Servidor responsavel pelo recebimento/
matricula do responsavel



ENCARTE F

DECLARACAO DE REGULARIDADE E CUMPRIMENTO DO ART. 93 DA
LEI N° 8.213/91

(emitir em papel identificador/timbrado do licitante)

A empresa (RAZAO SOCIAL DO LICITANTE) , CNPJ
n° , por seu representante legal infrafirmado, Sr(a) ,
portador de RG n° e CPF n° , DECLARA, para os

devidos fins e sob as penas da lei, como condi¢do para habilitacdo no Pregao Eletronico
XX/201X, promovido pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO - FNDE, que:

I - Esta ciente e conhece o disposto na Lei n® 8.213/1991, que dispde sobre os Planos de

Beneficios da Previdéncia Social e da outras providéncias, especificamente sobre o
detalhado no art. ° 93, quanto a reinser¢ao de portadores de necessidades especiais no
mercado de trabalho, a saber:

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados estd obrigada a
preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com
beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na

seguinte propor¢do:

1 - até 200
EIMPFEZAAODS..........cceeeeeeeeie ettt 2%

11 - de 201 a
SO0 3%

)i - de 501 a
LoOO0..c.......coiiiiiiee e 4%,

4 - de 1.001 em diante

II - Diante da legislacdo citada, confirma seu enquadramento em uma das seguintes
opcoes:

a. () Possui menos de 100 empregados em seu quadro de pessoal.

b. ( ) Possui ( ) empregados em seu quadro de pessoal, e preenche o percentual
de % com pessoas reabilitadas e/ou portadores de deficiéncia habilitados, de acordo
com o Art. 93 da Lei n® 8.213/91.

(Local/Data)

(Assinatura/Nome Legivel/)
Representante legal
CPF n°




