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1. DO CONTROLE DA QUALIDADE

1.1. O controle da qualidade realizado no ambito do Registro de Precos Nacional
(RPN) € regido pela PORTARIA N° 341, DE 19 DE JUNHO DE 2023 ¢ pela legislagao
que rege o certame. Ocorrera na fase de planejamento da licitagao e na fase de execugao;
podera ser realizado pelo FNDE e por instituicdes parceiras, bem como podera ser
executado remotamente pelos o6rgaos e entidades participantes e ndo participantes, que
auxiliardao a Autarquia, reportando eventuais ndo conformidades, respondendo

pesquisas, questiondrios e realizando registros fotograficos e por video.

1.2. Deverdao ser obedecidas todas as normas técnicas ABNT NBR, portarias,
resolugdes, leis e normativos infralegais, presentes nos Cadernos de Informagdes

Técnicas (CITs).
1.3. A fase de execucdo divide-se em duas etapas realizadas em momentos distintos:

1.3.1. 1% Etapa do Controle da Qualidade: execucdo dos procedimentos previstos no
edital e em seus anexos, que ocorrem apos a aceitagdo da proposta pelo pregoeiro e antes
da homologacdo do objeto. Essa etapa possui carater eliminatorio e sera dividida em

duas fases: Fase 1 - Analise Documental e Fase 2 - Inspec¢iao do Protétipo.

1.3.2. 2% Etapa do Controle da Qualidade: execucdo dos procedimentos previstos no
edital e em seus anexos, que ocorrem apos a assinatura da ata de registro de pregos e
durante a execugao dos contratos dela decorrentes.

2. DA 1* ETAPA DO CONTROLE DA QUALIDADE — FASE 1: ANALISE
DOCUMENTAL

2.1. A documentacido serd avaliada por servidores do FNDE, podendo contar com o
auxilio de integrantes de institui¢cdes especializadas, que verificardo o padrao de qualidade
e a sua conformidade com as especificacdes técnicas, com as normas técnicas aplicaveis

e com os fatores operacionais do veiculo.

2.2.  Em caso de reprovagdo do primeiro colocado na Fase 1 - Anélise Documental, o
FNDE convocara o proximo licitante, seguindo a ordem de classificacdo na fase de lances

do pregao eletronico, para apresentacao de documentagao.

2.3. Encerrada a etapa de lances e apoOs a aceitagdo da proposta, o licitante devera
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entregar ao FNDE, num prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da solicitacdo do

pregoeiro, a seguinte documentagao:

a) Planta baixa do veiculo assinada pelo responsavel técnico do fabricante da
carrogaria. A planta deve conter as imagens da matriz, vista frontal, vista traseira,
vista superior e laterais da distribuicdo de poltronas com as devidas cotas, cortes
transversais, raios de giro, detalhes de ancoragem dos cintos de seguranga e
ancoragem das poltronas, disposi¢des do(s) tanque(s) e sua(s) capacidade(s)
volumétrica(s) em litros, caixa de bateria, angulos de entrada e saida, a
distribuicao das tomadas de ar no teto, detalhamento, de forma clara, do disposivo
de acessibilidade, aplicavel ao veiculo especifico (DPM, PEV ou RAV), a porta
dedicada (apenas para o DPM) e o nimero de estudantes, contemplando todas as

possibilidades de personalizacao de leiaute, caso existam;

b) Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto técnico (chassi e

carrogaria);
) Ficha técnica completa do chassi;
d) Certificados de calibragdo emitidos por laboratérios de calibragao

pertencentes, prioritariamente a Rede Brasileira de Calibragao (RBC). Caso nao

existam, em um raio de 100 (cem) quilometros, relativamente ao local no qual o

uso dos equipamentos serd realizado, poderdo ser utilizados laboratorios de

calibracdo detentores de padrdes rastreados a RBC. Os equipamentos que
demandardo calibragdo sdo: trena, paquimetro, crondmetro, célula de carga,
aferidor de camada de tinta, transferidor ou gonidmetro, sensores de temperatura
do tipo termopar (precisdo minima de +0.5 °C) e seu sistema eletronico para
coleta, armazenamento e processamento dos dados (da eficiéncia do sistema de

ar-condicionado) e termo anemdmetro para medi¢ao da velocidade/vazao do ar;

e) Certificado ou documento similar do dispositivo de poltrona movel
(DPM) ou da Plataforma Elevatéria Veicular (PEV), no caso do ONUREA Piso
Alto, emitido por Organismo de Certificacdo de Produto (OCP), acreditado pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e que

evidencie a certificagdo, além da comprovacao do registro do produto junto ao
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INMETRO;

f) Certificado da ANATEL do dispositivo USB, com comprovante da
validade do Certificado;

2) Manual do Usudrio, contendo, no minimo, os seguintes pontos de
instrucao de operacao, manutenc¢do e localizacao dos sistemas:
*  DPM - Dispositivo de Poltrona Mével;
* PEV — Plataforma Elevatoria Veicular (ONUREA Piso Alto);
+  Saidas de emergéncia;
»  Sistema de Ar-Condicionado;
*  Alertas e sistema de regeneracdo do sistema de conversdo catalitica
(EURO VI);
»  Caixa de fusiveis, fusiveis e chave geral;
»  Teclas do painel, luzes-espia e de adverténcia;
*  Fardis;
»  Estepe, macaco, chave de rodas e ferramentas;
*  Cronotacografo;
»  Extintores;
*  Operagao e partida do veiculo com as portas fechadas;
*  Fixacdo da cadeira de rodas no box;
* Fixacdo da cadeira de rodas fechada no veiculo;
«  Sistema de suspensao (ONUREA PISO BAIXO);
*  Capacidade dos reservatorios do veiculo (6leo, combustivel, ARLA
32, sistema de arrefecimento e sistema do limpador do para-brisa);
*  Qualquer outro equipamento/material/sistema exigido por forca de
legislacao especifica.
OBS.: Devera constar 1 (uma) unidade impressa do referido manual dentro do

porta-luvas de cada veiculo.

h) Conjunto composto pelos seguintes documentos: manual do chassi,
manual da carrogaria, manual do cronotacografo, manual do Dispositivo do tipo
Poltrona Movel - DPM, manual da Plataforma Elevatoria Veicular - PEV

(quando equipado com esta), manual do ar-condicionado e manuais dos
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equipamentos € acessorios complementares, todos em portugués.

OBS.: O conjunto de manuais devera ser disponibilizado integralmente, em meio
virtual, para acesso pela internet, por meio de QR Code ou link, estampado no
manual do usuério impresso ou em local de facil visualizagdo pelo condutor, no

interior do veiculo.

i) Relatorios de ensaio da *Fase 1, conforme exigéncia da Tabela presente
na alinea i.8:

i.1)  Os relatorios de ensaio devem ser escritos, em vernaculo, com exatidao, de
forma clara, objetiva, sem ambiguidade e de acordo com as especificidades de cada

método de ensaio;

i.2) Os relatdrios de ensaio produzidos no exterior devem ser traduzidos e

juramentados;

i.3)  Osrelatorios de ensaio traduzidos e juramentados devem conter a anuéncia

do interessado no Brasil, que devera assinar o documento;

i.4) As amostras a serem ensaiadas devem obrigatoriamente ser de produtos

destinados ao Onibus escolar;

i.5)  Osrelatorios de ensaio devem incluir todas as informagdes necessarias para

a interpretacao dos resultados, de acordo com o método utilizado;

i.6)  Osrelatérios devem conter os registros fotograficos, apresentando a situacao

anterior e posterior do objeto ensaiado;

i.7) Os ensaios devem ser realizados preferencialmente em laboratorio
acreditado pela norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. Quando nao for

possivel, o relatério deve atender, no minimo, aos seguintes itens:
v’ titulo;
v’ razao social e endereco do laboratorio;
v local onde os ensaios foram realizados;

v’ data de realizagdo do ensaio;
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v' identificacao univoca do relatério de ensaio;

v' identificacdo em cada pagina que a reconhega como parte do
relatorio de ensaio;

v' nimero da pagina e nimero total de paginas;
v' nome ¢ enderec¢o do cliente;
v identificacao do método ou norma utilizados;

v marca e modelo do veiculo a que se refere a amostra ensaiada;

v" descri¢do, condicdo e identificagdo ndo ambiguas da(s) amostra(s)
ensaiada(s);

v’ requisitos do ensaio;
v" resultados do ensaio, com as unidades de medida;
v’ graficos, para os casos pertinentes;

v registros fotograficos e filmagens (filmagens quando nao houver o
testemunho);

v' declarac¢do de conformidade ou nao-conformidade aos requisitos
de ensaio; e

v nome completo, CPF, cargo/fungdo e assinatura do técnico
responsavel pela emissao do relatorio.

. Todos os ensaios devem ser devidamente filmados, por meio de cameras
com precisdo suficiente, de modo a permitir a verificagdo clara do evento em

analise;

. Quando o relatério de ensaio contiver resultados de ensaios realizados por

subcontratados, esses resultados devem estar claramente identificados;

. Os laboratorios de ensaio devem possuir sistema de gestdo que assegure o
controle e a rastreabilidade das amostras, dos resultados e dos relatorios de

ensaio;

. O fornecedor deve indicar no relatéorio se o mesmo possui conteido
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i.8) Tabela dos relatorios de ensaio a serem apresentados:
Emissor . Entrega
.~ Ensaio
N°e Descri¢ao Norma do do
. testemunho rat
relatorio relatorio
Relatorio ou laudo de ensaio de Interno o
durabilidade (ciclagem) do sistema de . . . . *Fase 1 da 1*
1 . R . . Especificacdo do Edital terceira
movimentagdo da portade servigo (ensaio arte Etapa
realizado no ano corrente ou anterior) p
Relatorio d io do sist d Int
'e atorio de ensaio do sistema .e n ern(.) ou +*Fase 2 da [°
2 antiesmagamento da porta de servico, ) ] terceira Etapa
(ensaio realizado no ano corrente ou Especificagio do Edital parte X &
anterior)
Relatorio ou laudo de ensaio de resisténcia Interno ou .
L . . . *Fase 1 da 1*
3 |ao colete toracico (ensaio realizado no ano Especificagdo do Edital terceira Etana
corrente ou anterior) parte P
Int
L . . o o ern9 ou **Fase 2 da
4 | Relatorio de ensaio dos Dispositivos para Especificagdo do Edital terceira R
reboque parte tapa
. . . Int
5 Relatorio de ensaio do coeficiente de ABNT NBR 15570:2021 e rieerrcI::(i)rZu *Fase 1 da 1*
atrito dorevestimento do piso atualizagdes parte Etapa
Int
6 Relatério ensaio iluminagdo interna . ) rieif;?rzu X **Fase 2 da 1*
(degraus e 4rea externa) Especificagdo do Edital Etapa
parte
. . Int
7 Relatorio de ensaio do sinal sonoro de . ) Iig:::?r:u X **Fase 2 da 1*
marcha ré e de seu atenuador noturno Especificagdo do Edital parte Etapa
. . . Especificacdo do edital
2 Relatério de ensaio do ruido interno Spect 1cagzo o edita Interno ou ) I
inferi terceira X ase ~ da
inferior a 85dB(A) ABNT 15570:2021 e Ftana
. parte p
atualizagoes
Resolugdes CONTRAN:
9 Relatorio de ensai(? de ancoragem 939/22 (Categoria M2) Intem9 ou *Fase 1 da 1°
poltrona do motorista (cinto com 959/22 (Categoria M3) terceira Etana
regulador de altura) 951/2022 parte P
Resolugcdes CONTRAN: Int
. nterno ou
10 | Relatério de ensaio de ancoragem 939/22 (Categoga M2) terceira *Fase 1 da 1?
poltrona individual com cinto retratil 959/22 (Categoria M3) parte Etapa
951/2022
Resolugdes CONTRAN:
11 " ~ 939/22 (Categoria M2) | [mermoou
Relatorio de ensaio de ancoragem poltrona (Ca cgoria ) terceira *Fase 1 da 1*
dupla com cinto retratil 959/22 (Categoria M3) arte Etapa
951/2022 P
Resolugcdes CONTRAN:
12 : : 939/22 (Categoria M2) | [mtermoou
Relatério de ensaio de ancoragem poltrona (Ca cgoria ) terceira *Fase 1 da 1?
tripla com cinto retratil 959/22 (Categoria M3) parte Etapa
951/2022
8
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Resolugoes CONTRAN: Interno ou
13 | Relatorio de ensaio de resisténcia do 939/22 (Categoria M2) terceira *Fase 1 da 1*
encosto poltrona individual 959/22 (Categoria M3) parte Etapa
Resolugdes CONTRAN: Interno ou
14 | Relatorio de ensaio de resisténcia do 939/22 (Categoria M2) terceira *Fase 1 da 1*
encosto poltrona dupla 959/22 (Categoria M3) parte Etapa
Resolugoes CONTRAN: Interno ou
15 | Relatorio de ensaio de resisténcia do 939/22 (Categoria M2) terceira *Fase 1 da 1*
encosto poltrona tripla 959/22 (Categoria M3) parte Etapa
16 |Relatorio de ensaio dos cintos de seguranca Resolugdes CONTRAN: | Interno ou *Fase 1 dal?
para o condutor, monitor e estudantes ¢ suas | 939/22 (Categoga M2) terceira -
ancoragens 959/22 (Categoria M3) parte apa
. . E ificaca Tercei *Fase 1 da 1*
17 | Relatorio de ensaio de corrente de saida speet I?agao ereeira ase ” ¢a
do Edital parte Etapa
USB
Relatorio de ensaio de aplicacdo invertida, ) . . Terceira *Fase 1 da 1*
18 S . , Especificacdo do Edital
caso nao seja do tipo reversivel. parte Etapa
. A E ificaca Tercei *Fase 1 da 1°
19 Relatorio de ensaios de eficiéncia Sgec]lzé?ta(iao ercr(zlra aiietap aa
energética USB o bdita parte
. . . E ificaca Tercei *Fase 1 da 1*
20 | Relatorio de ensaio de curto-circuito USB Spee lszagao S ase ” ca
do Edital parte Etapa
. . . E ificaca Tercei *Fase 1 da 1°
21 | Relatorio de ensaio de alimentagdo USB L 1?a<;a0 erecita ase " o
do Edital parte Etapa
2 Relatorio de ensaios de picos sob tensdo e Especificagdo Terceira *Fase 1 da 1*
sobre tensdo (Load Dump) do Edital parte Etapa
2 Relatorio de ensaio de IP 65 (resisténcia a ABNT NBR IEC Terceira *Fase 1 da 1*
agua e a poeira) 60529:2017 ¢ atualizagdes parte Etapa
Interno ou
74 | Relatorio de Ensaio de Campo de Visdo Resolugdo CONTRAN terceira **Fase2 da 1*
dos Espelhos Retrovisores 924/22 parte Etapa
Interno ou
75 [Relatorio de Ensaio de Campo de Visdo da Resolugdo CONTRAN terceira **Fase 2 da
camera traseira 924/22 parte 1? Etapa
Relatério d o d 50 d 4 E ficacio d Interno ou »
26 | Relatorio de ensalzalg 01renovag:ao e ar do specli: éf;c,iao 0 terceira Fase 2 da
parte 1* Etapa
27 Relatorio de ensaio do sistema de ar- Especificagao Terceira **Fase 2 da 1*
condicionado do Edital parte Etapa
Relatério de ensaio de temperatura nas ABNT NBR 15570:2021 e Interno ou s
28 |superficies do compartimento dos estudantes . terceira Fase2 da
atualizagOes 1 Etapa
e no posto de comando parte P
: sk
29 Transmitancia luminosa dos vidros CONTRAN NP° 960/22 Terceira }:ase 2da
escurecidos parte 1" Etapa
Relatorio de conformidade da cor
“A lo Escolar”, pint ist Interno ou #*Fase 2
30 .mare o s.co ar”, pintada em sistema Especificagdo do Edital orceira 21ase da
poliuretano bicomponente, com espessura 1* Etapa
da camada seca minima de 60 pm parte
9
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) . Interno ou
31 | Relatorio da forga ptlhzada nas alavAan(,tas Especificago do Edital terceira X **I:ase 2 da
para abertura das janelas de emergéncia parte 1* Etapa
Interno ou
32 [Relatorio de area de varredura do sistema | ABNTNBR 15570:2021e| . **Fase 2 da
do limpador de para-brisa atualizagdes parte X 1* Etapa
Interno ou
33 | Relatorio de velocidade (frequéncias) do | ABNTNBR 15570:2021 e . X **Fase 2 da 1*
sistemado limpador de para-brisa atualizagdes parte Etapa
Relatério de t ‘ o d Interno ou o q
elatorio de temperatura no posto de . Fase 2
34 corlramndo P Especificagdo do Edital terceira X 1aase e
parte Etapa
Interno ou
sk a
35| Relatorio de ensaio de “Raio de Giro” Especificacdo do Edital terceira X fase 2l
parte Etapa
Relatorio de ensaio de estabilidade e sistema Resolugdo Interno ou - ,
36 | de retengdo da cadeira de rodas € de seu CONTRAN terceira Fase 2 dal
usuario para veiculos da categoria M3 959/22 parte Etapa

*Fase 1 — 1* Etapa — Analise Documental
**Fase 2 — 17 Etapa — Inspe¢ao do Protdtipo

OBS. 1: Para a categoria M2, observar as normas especificas.

OBS. 2: Os conjuntos de amostras dos dispositivos USB testados devem ser os mesmos em todos os ensaios. A
comprovagdo devera ser evidenciada por meio de declaracdo do laboratério contratado, em que ateste que todos os
ensaios foram realizados em amostras idénticas.

i.9)  Emissor do relatorio:

. Interno: Relatério de ensaio realizado pelo encarrocador ou fabricante do
chassi.
. Terceira parte: o laboratorio que realiza o ensaio ndo possui interesse no

produto (imparcial), ou seja, o Relatorio de Ensaio € realizado por laboratério
especializado, sem qualquer vinculo com o encarrogador, com fabricante do chassi

ou do componente a ser testado.

i.10)  Ensaio testemunho: O ensaio deve ser repetido na presenca da equipe designada
pelo FNDE, na ocasido da homologacdo do veiculo prototipo, na Fase 2 — 1* Etapa —

Inspe¢ao do Prototipo.

i.11)  Ensaio realizado com base em normativa anterior a vigente, podera ser aceito,

desde quecomprovado, por meio de laudo técnico equivalente, emitido pelo engenheiro
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responsavel, indicando que os requisitos técnicos do ensaio sejam iguais ou superiores

ao da norma vigente.

j)  Declaragdes, conforme o teor declaratorio abaixo indicado:

Devera ser apresentada 1 (uma) declaragdao que evidencie todos os itens, contendo
as especificacdes técnicas e valores presentes no veiculo, assinadas pelo representante
legal e pelo responsavel técnico do Fornecedor do projeto.

Os relatorios citados devem ser apresentados, em regra, na Fase 1, da 1* Etapa —
Analise Documental, exceto se na Tabela da alinea i.8, citar, especificamente, a Fase 2,

da 1? Etapa — Inspecao do Prototipo.

OBS. 1: Em caso de especificacdo na qual exista a possibilidade de mais de uma
caracteristica/funcao, devera ser informada a caracteristica/funcao real do veiculo
ofertado.

OBS. 2: As declaragdes devem ser ajustadas conforme as especificacdes técnicas e a
categoria de cada veiculo, descritas em seus respectivos Cadernos de Informacgdes

Técnicas (CIT).

As declaracgoes referentes ao chassi deveriao conter as seguintes informacoes:
j-1) Poténcia e Torque:
- Os valores da poténcia minima e do torque minimo, € as suas
conformidades, com as especificagdes técnicas estabelecidas no CIT, do

respectivo veiculo.

j-2) Ruido:
- A conformidade do projeto técnico, quanto ao nivel de ruido externo.

j-3) Registrador Eletronico Instantaneo Inalteravel de Velocidade e Tempo
(Cronotacégrafo Eletronico/Digital):

- Que o cronotacografo eletronico ou digital deve permitir, no minimo, o

registro instantaneo, para posterior extracao das seguintes informacdes: data, hora

e minuto, velocidade, odometro, identificacdo do condutor ¢ identificacdo do

veiculo, bem como atender as especificagdes técnicas estabelecidas no CIT;

j-4) Projeto Técnico:
11
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- A conformidade do projeto técnico quanto a resisténcia estrutural
referente aos capotamentos e aos abalroamentos e outras resisténcias, de acordo
com os Anexos III das Resolu¢des Contran n® 939/22 (Categoria M2), n® 959/2022

(Categoria M3) e suas atualizagdes;

- A conformidade do projeto técnico com as Resolugdes Contran n® 939/22
(Categoria M2), n° 959/2022 (Categoria M3) e suas atualizacdes, referente a

estrutura da carrogaria ¢ do chassi;

- A conformidade do projeto técnico quanto aos sistemas de freio (normas

ABNT NBR 10966 e suas atualizagdes);

- A conformidade do projeto técnico com a operagdo em zonas rurais, em
vias sem pavimentagdo, terrenos acidentados e irregulares, com a presenca
constante de buracos, alagados, lama e poeira, ou seja, sob condi¢des severas de

operagdo (para os veiculos ORE);

- A conformidade do projeto técnico com todas as exigéncias do Capitulo
XIII do Cédigo de Transito Brasileiro - CTB e das Resolugdes Contran e Portarias

Senatran, aplicaveis ao veiculo e aos demais, da categoria M2 e M3;

- A conformidade do projeto técnico com o calculo de distribui¢do de carga

por eixo;

- A conformidade do projeto técnico com a Resolugdo Conama n°
490/2018, que dispde sobre o Proconve, em especial aos valores limites de

emissao estabelecidos para a Fase P-8.

j-5) Seguranca:

- Que o dispositivo de seguranca pode permitir a abertura da porta de
servico em velocidades inferiores a 05 (cinco) km/h, exclusivamente para o
procedimento de parada para embarque e desembarque de estudantes. No entanto,
deve haver indicagdo Otica e sonora no painel de controle, para alerta sobre
qualquer porta aberta, exceto para a porta do condutor e auxiliar. O sistema de
bloqueio da porta de servico deve liberar o funcionamento do acelerador do

veiculo, somente com a porta fechada (para os veiculos da Categoria M2);
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- Que para eventual situagdo técnica de abertura involuntaria da porta ou
de atuagdo forcada, por parte de passageiros (vandalismo), com o veiculo em
movimento, deve haver tecnologia que desative o pedal do acelerador e/ou atue de
forma gradativa, para a reducdo da velocidade, até¢ a parada total do veiculo, além
de haver indicagao 6tica e sonora no painel de controle, para alerta sobre qualquer

porta aberta (para os veiculos da Categoria M2);

- Que o veiculo deve ter um sistema de seguranc¢a automatico e integrado
que impeca o movimento do veiculo enquanto as portas estiverem abertas,
garantindo que o veiculo esteja totalmente parado, 0 (zero) km/h, para o embarque

e desembarque de passageiros (para os veiculos da Categoria M3);

- Que o sistema deve liberar o movimento do veiculo com o fechamento
completo da porta de servico, por meio de tecnologia que interprete a condi¢ao de

"porta fechada" (para os veiculos da Categoria M3);

- Que o veiculo esta equipado com dispositivo que inative o pedal do

acelerador, ajustado para velocidade de 70 (setenta) km/h;

- Que toda a fiagdo elétrica deve possuir caracteristicas ndo propagadoras

de chamas.

j-6) Manual do Usuario:

- Que para cada veiculo estdo sendo entregues o Manual do Usuério
(obrigatoriamente em meio fisico e, opcionalmente, em formato digitalizado), de

acordo com a defini¢ao descrita no CIT.

j.7) Capacidade minima do tanque de combustivel:

- Que a capacidade do tanque de combustivel do veiculo estd em
conformidade com o CIT.

Obs.: Na declaracao, informar a real capacidade volumétrica do tanque de
combustivel.
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j-8) Pneus e Rodas

- As especificagdes técnicas dos pneus e das rodas do veiculo, bem como

de suas certificagdes compulsorias e registros junto ao INMETRO.

j-9) Outras:

- Que todos os componentes estruturais, abaixo do piso, incluindo a parte
interna da saia da carrogaria, quando construidas com materiais sujeitos a

corrosdo, devem receber os tratamentos anticorrosivo € antirruido;

- Que o sistema elétrico deve atender ao especificado na se¢ao 5.3. da

norma ABNT NBR 15570:2021 e atualizagdes;

- Que a localizacgao, identificag¢do e iluminagdo dos controles indicadores
e lampadas-piloto devem estar de acordo com a Resolucdo Contran n® 758/2018 e

suas atualizacoes;

- Que a condi¢do de operacdo ¢ pelo uso de BioDiesel S-10, conforme

diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de Producdo e Uso do BioDiesel.

k) As declaracoes referentes a carroceria deverao conter as seguintes
informacoes:
k.1) Tluminacao:
- Que a intensidade de luz emitida pela lanterna de marcha-a-ré deve ser

de no maximo 900 (novecentas) candelas, em dire¢cdo abaixo do plano horizontal;

- Que as lumindrias instaladas na regido de embarque e desembarque do
veiculo devem ter indice de luminosidade ndo inferior a 30 (trinta) lux, sendo uma
medig¢do realizada a 1.000 mm acima da superficie dos degraus da escada e uma
segunda medicdo a 1.000 mm do patamar de embarque horizontalmente, ambas
acionadas pelo mecanismo de abertura da porta de servico, € que essas
iluminagdes devem possibilitar a visualizacdo da area externa ao veiculo, junto a

porta de servico;

- Que a iluminacao interna do veiculo deve ser produzida por fonte de luz

com o acionamento instalado no posto de comando, sendo a alimentagao feita por
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no minimo 2 (dois) circuitos independentes, de maneira que na falha de um, o

outro circuito garanta, no minimo, 50% da iluminagao total;

- Que o indice minimo de luminosidade interna deve ser de 100 (cem) lux,
medido a 500 mm acima do nivel de qualquer assento, localizado a partir da
segunda fileira de poltronas, a contar do posto de comando;

- Que no posto de comando e na primeira fila de poltronas atras dele,
admite-se uma iluminacdo com indice de luminosidade ndo inferior a 30 (trinta)
lux, de maneira a minimizar reflexos no para-brisa e nos espelhos retrovisores
internos, ¢ que as medi¢des devem ser realizadas em ambiente escuro, com o

motor do veiculo funcionando, em marcha lenta, e com a porta de servico aberta.

k.2) Vidros:

- Que todos os vidros utilizados devem ser de seguranga, conforme
disposto nas normas ABNT NBR 9491:2015 e Resolu¢do Contran n® 960/2022 e

atualizacoes;

- Que o vidro do para-brisa deve ser de vidro de seguranca laminado,

conforme a norma ABNT NBR 9491:2015 e atualizagdes;

- Que todos os vidros das janelas que ndo interferem nas areas envidracadas
indispensaveis a dirigibilidade do veiculo, conforme Anexo da Resolu¢ao Contran
n° 960/2022 e atualizagdes, devem ser escurecidos originalmente, sem a utilizacao
de peliculas especificas, na tonalidade verde, sendo esta cor incorporada durante
o processo de fabricagdo do vidro (vidro colorido na massa), e suas caracteristicas

devem atender as especifica¢des da tabela constante no CIT.

k.3) Ruido:

- Que para efeito de seguranca na utilizacdo de marcha-a-ré, deve ser
incorporado um sinal com pressao sonora de 90 dB(A), admitida a tolerancia de +
3 dB(A), entre 500 e 3.000 Hz, medido a 1.000 mm da fonte, em qualquer diregao;

- Que o veiculo possui dispositivo atenuador noturno com redugdo de até

15 dB (A), mediante conjuga¢do com as luzes de posicao do veiculo;
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- Que o veiculo deve apresentar nivel de ruido interno inferior a 85 dB(A)
em qualquer regime de rotagdo. A medi¢ao deve estar em conformidade com a
norma ABNT NBR 15570:2021 e atualizagdes, com o veiculo parado, na condi¢do
de rotacdo maxima do motor, a 75% dessa rotagdo e em condi¢do de marcha lenta;

- A conformidade do projeto técnico, quanto ao nivel de ruido externo.
k.4) Cor:

- A conformidade da cor “Amarelo Escolar”, pintada em sistema

poliuretano bicomponente, com espessura da camada seca minima de 60pum.

k.5) Saidas de Emergéncia:

- Que as saidas de emergéncia devem permitir uma rdpida e segura
desocupagdo a totalidade de estudantes e ao condutor, em situagdes de

emergéncia, abalroamento ou capotamento do veiculo;

- Que a abertura da saida de emergéncia deve permitir sua ativagao, ainda

que a estrutura do veiculo tenha sofrido deformacdes;

- Que quando forem utilizadas alavancas para abertura das janelas de
emergéncia, deve ser instalada uma alavanca em cada extremidade da janela de
emergéncia, que necessite de esfor¢o maximo de 300 (trezentos) N para o seu

acionamento.

k.6) Projeto Técnico:

- A conformidade do projeto técnico quanto a previsdo da instalagdo de

sistema de monitoramento interno;

- A conformidade do projeto técnico quanto a resisténcia estrutural,
referente aos capotamentos e aos abalroamentos e outras resisténcias, de acordo
com os Anexos III das Resolugdes Contran n® 939/22 (Categoria M2) e n°
959/2022 (Categoria M3) e suas atualizagdes;

- A conformidade do projeto técnico com as Resolugdes Contran n® 939/22
(Categoria M2) e n° 959/2022 (Categoria M3) e suas atualizagdes, referente a

estrutura da carrogaria ¢ do chassi;

16
Setor Bancario Sul Quadra 2 Bloco F — Edificio FNDE - CEP: 70070-929 — Brasilia, DF



GOVERNO DO

© rnde "uiiii BPRal lm

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

- A conformidade do projeto técnico com a operagao em zonas rurais, em
vias sem pavimentagdo, terrenos acidentados e irregulares, com a presenga
constante de buracos, alagados, lama e poeira, ou seja, sob condi¢des severas de

operagao (para os veiculos ORE);

- A conformidade do projeto técnico com todas as exigéncias do Capitulo
XIII do Coédigo Brasileiro de Transito (CTB), das Resolucdes Contran e das
Portarias Senatran aplicéveis ao veiculo, bem como aos demais da categoria M2 e

M3;

- A conformidade do projeto técnico com o calculo de distribui¢cdo de carga

por eixo;

- A conformidade da aderéncia das tintas aplicadas (externas) no veiculo,

com a norma ABNT NBR 11003:2023 ¢ atualizagdes.
k.7) Segurancga:

- O dispositivo de seguranga pode permitir a abertura da porta de servigo
em velocidades inferiores a 05 (cinco) km/h, exclusivamente para procedimento
de parada para embarque e desembarque de estudantes. No entanto, deve haver
indicacdo Otica e sonora no painel de controle, para alerta sobre qualquer porta
aberta, exceto para a porta do condutor e auxiliar. O sistema de bloqueio da porta
de servigo deve liberar o funcionamento do acelerador do veiculo, somente com a

porta fechada (para os veiculos da Categoria M2);

- Que o veiculo deve ter um sistema de seguranga automatico e integrado
que impe¢a o movimento do veiculo enquanto as portas estiverem abertas,
garantindo que o veiculo esteja totalmente parado, 0 (zero) km/h, para o embarque

e desembarque de passageiros (para os veiculos da Categoria M3);

- Que o sistema deve liberar o movimento do veiculo com o fechamento
completo da porta de servigo, por meio de tecnologia que interprete a condigdo de

"porta fechada" (para os veiculos da Categoria M3);

- Que o veiculo estd equipado com dispositivo que inative o pedal do

acelerador, ajustado para velocidade de 70 (setenta) km/h;
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- Que o veiculo deve possuir dispositivos refletivos de seguranga, cujas
caracteristicas refletivas do material estao definidas nas Resolugdes Contran n°
939/22 (Categoria M2), n® 952/2022, n° 948/2022 e n° 959/2022 (Categoria M3)

e atualizagdes, posicionados na sua traseira e nas laterais;

- Que o cinto de seguranga para o condutor, auxiliar e estudantes, e suas
ancoragens devem estar em conformidade com os requisitos das Resolugdes
Contran n® 951/2022, n°® 939/22 (Categoria M2), n° 959/2022 (Categoria M3) e

atualizacoes;

Anexar os seguintes relatorios de ensaio:

- Cinto 03 (trés) pontos do condutor (categoria M3);

- Cinto 02 (duas) pontas do condutor (categoria M2);

- Cinto 03 (trés) pontos da poltrona DPM;

- Cinto 03 (trés) pontos da poltrona individual (categoria M3);
- Cinto 02 (duas) pontas da poltrona individual (categoria M2);
- Cinto 03 (trés) pontos da poltrona dupla (categoria M3);

- Cinto 02 (duas) pontas da poltrona dupla (categoria M2);

- Cinto 03 (trés) pontos da poltrona tripla (categoria M3);

- Cinto 02 (duas) pontas da poltrona tripla (categoria M2).

- Que toda a fiagdo elétrica deve possuir caracteristicas ndo propagadoras
de chamas;

- Que o sistema do limpador de para-brisa deve promover varredura das
areas, conforme especifica a secdo 48 da norma ABNT NBR 15570:2021 e
atualizacoes;

- Que os materiais utilizados para revestimento interno devem possuir
caracteristicas de retardamento a propagacao de fogo e ndo podem produzir farpas

em caso de rupturas, devendo proporcionar ainda, isolamentos térmico e acustico;

- Que os materiais utilizados nos anteparos e painéis divisorios, quando

rompidos, ndo produzem farpas;
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- Que todos os elementos de fixagdo, juntas, entre outros, associados a
divisoria do compartimento do motor ou outra fonte de calor, devem ser resistentes

ao fogo;

- Que o extintor de incéndio estd em conformidade com as Resolugdes

Contran n° 919/2022 ¢ atualizagdes;

- Que o desempenho ¢ a fixacao de espelhos retrovisores e dispositivos do
tipo camera-monitor para visao indireta, estdo em conformidade com a Resolugao

Contran n°® 924/2022 ¢ atualizacdes.

k.8) Conforto Térmico

- Que o sistema de ar-condicionado atende as especificagdes técnicas do
CIT;

- Que as temperaturas nas superficies do compartimento dos estudantes e
no posto de comando ndo podem ser superiores a 43°C, medidas a uma distancia
radial de 50 mm das superficies, nos pontos mais criticos das seguintes regides:
motor, sistema de exaustdo do motor, sistema de transmissdo, piso e teto;

- Que no posto de comando, o veiculo deve apresentar Indice de Bulbo
Umido Termdmetro de Globo (IBUTG) inferior a 30,5 °C, medido conforme a NR
15 do MTE, em qualquer condigao de trabalho;

- Que os dispositivos de ventilacdo interna devem assegurar a renovacao
do ar no veiculo de, pelo menos, 08 (oito) m*/h por passageiro;

- Que os dispositivos de ventilagdo interna devem assegurar a renovagao
do ar no veiculo de pelo menos 20 (vinte) vezes por hora, em caso de inoperancia
do sistema de ar-condicionado;

- Que as laterais, teto e base da carroceria deverao ter a aplicacdo de mantas
para isolamento térmico, com espessura minima de 05 (cinco) mm, em que o
material do isolante deverd ter uma condutividade térmica igual ou inferior ao

valor de 0,045 W/m.K (0 °C).

Obs.: Anexar certificado do fornecedor.

k.9) Comunicaciao Audiovisual:
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- Que o projeto de comunicagdo visual interna e externa no veiculo, atende
a todos os conceitos e critérios definidos na secdo 7 da norma ABNT NBR
14022:2025 (item 7.2., subitens 7.2.1., 7.2.3., exceto 7.2.3.2., 7.2.3.3. ¢ 7.2.3.4.,
subitem 7.3.2., exceto 7.3.2.3., ¢ subitem 7.3.6., exceto 7.3.6.3.) e atualizagdes;

- Que o veiculo deve ser projetado para receber um sistema de carregador
de dispositivo via porta USB, conforme o CIT;
- Que o veiculo ¢ projetado com uma pré-disposi¢cdo para instalacao de

sistema de internet a bordo.

k.10) Manual do Usuario:

- Que, para cada veiculo, estdo sendo entregues o Manual do Usuério
(obrigatoriamente em meio fisico e, opcionalmente, em formato digitalizado), de

acordo com a defini¢do descrita no CIT.

k.11) Outras:

- Que todos os componentes estruturais abaixo do piso, incluindo a parte
interna da saia da carrogaria, quando construidas com materiais sujeitos a

corrosdo, devem receber os tratamentos anticorrosivo e antirruido;

- Que as conexdes para reboque devem suportar operagdo de reboque do
veiculo com carga méaxima, em rampas ndo pavimentadas de até 6% (seis por

cento) de inclinagdo, bem como em trajetorias circulares;

- Que o projeto das poltronas deve considerar as prescri¢des do banco e de
sua ancoragem, definidas pelas Resolu¢des Contran n°® 939/22 (Categoria M2) e
n°® 959/2022 (Categoria M3) e atualizagdes, considerando o peso dos passageiros
de 68 kgf para as poltronas simples, 136 kgf para as poltronas duplas e 204 kgf
para as poltronas triplas;

- Que o sistema elétrico deve atender ao especificado na secdo 5.3. da

norma ABNT NBR 15570:2021 e atualizagdes;

- Que a porta de servigo deve possuir vedacao com dispositivo de borracha

e ndo permitir a entrada de dgua e poeira no interior do veiculo;
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- Que a localizagao, identificagcdo e ilumina¢ao dos controles indicadores
e lampadas-piloto devem estar de acordo com a Resolucao Contran n°® 758/2018 ¢

atualizagoes;
- Que a lotagao referente ¢ de XX estudantes sentados.

OBS.: Informar a real capacidade de estudantes sentados.

Nota 1: A conformidade das declaragdes ¢ referente as especificagdes técnicas

divulgadas pelo FNDE acerca do respectivo veiculo.

Nota 2: As declaragdes devem ser assinadas pelo representante legal e pelo

responsavel técnico do Fornecedor.

Nota 3: Todos as declaracdes devem ser mantidas arquivadas por um periodo
minimo de 3 (trés) anos e armazenadas em meio digital por um periodo minimo de 5

(cinco) anos.

Nota 4: Devem ser consideradas as ultimas revisoes das normas e substituigoes

/complementacdes das legislagdes em questao.

24 A documentacdo a que se refere o subitem 2.3. deverd ser protocolada,

obrigatoriamente, no Protocolo Digital do FNDE, em formato PDF de alta qualidade

com Optical Character Recognition (OCR), por meio do seguinte enderego eletronico:

https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documentos-junto-ao-fnde, contendo, no

minimo, os seguintes dados de identificagao:

a) Aos cuidados da Divisdo de Controle da Qualidade -
DQUAL/CORPQ/CGCOM/DIRAD:;

b) Numero do Pregdo Eletronico;

¢) Numero e descrigdo do item, conforme definido no edital;

d) Dados da licitante.
2.5. Durante a andlise da documentacdo apresentada, poderdo ser solicitados,
esclarecimentos, informagdes ou documentos complementares/faltantes, ao licitante
classificado, a fim de se assegurar a total conformidade do produto ofertado com as
especificagdes técnicas, com as exigéncias deste Caderno e com as normas aplicaveis.

2.5.1. Nesse caso, o licitante terd um prazo adicional de até 3 (trés) dias tteis, apos a
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solicitagdo do pregoeiro, para atender as recomendacgdes e apresentar os documentos
complementares/faltantes ou as informacdes solicitadas ao FNDE para analise.

2.6.  Oresultado da Fase 1 — Analise Documental, realizado pelos servidores do FNDE,
sera divulgado pelo pregoeiro, que, em caso de aprovagdo, convocara o licitante para a
Fase 2 — Inspec¢ao do Protétipo. Na hipotese de reprovacao da documentagdo, em qualquer

uma das fases, o pregoeiro convocara o proximo licitante, nos termos do subitem 2.2.

3. DA 1* ETAPA DO CONTROLE DA QUALIDADE - FASE 2 - INSPECAO
DO PROTOTIPO

3.1 Encerrada a Fase 1 — Analise Documental, da 1* Etapa de Controle da Qualidade, o
licitante devera, num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da
solicitacdo do pregoeiro, disponibilizar 01 (um) protétipo do veiculo, para realizagdo da
inspecao, juntamente com a seguinte documentagao adicional:
a) Certificado de Adequagdo a Legislacdo de Transito — CAT (Portaria
Senatran n°® 990/2022 e atualizagdes, contemplando o conjunto chassi e
carrogaria do veiculo);
b) Licenca para o Uso da Configura¢ao de Veiculo ou Motor (LCVM),

compativel com o CAT;

c) Relatorios de ensaio da **Fase 2, conforme exigéncia da Tabela que

consta na alinea i.8;

d) Certificado Preliminar de Verificagdo Metrologica do registrador
eletronico  instantdneo inalteravel de velocidade e tempo

(cronotacografo eletronico ou digital).

(OBS.: Os Relatoérios de ensaio da **Fase 2 deverao ser enviados por meio do protocolo

digital, nos mesmos moldes do estabelecido no subitem 2.4.).

3.2 Os servidores do FNDE, do INMETRO e os integrantes de instituicdes
especializadas, caso existam, fardo a inspe¢do do(s) protdtipo(s) de cada um dos itens
licitados, no endereco comercial indicado pelo licitante, ¢ que sera realizada somente

apos a apresentacio do CAT, do LCVM e do Certificado Preliminar de Verificacdo
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Metrologica do registrador eletronico instantianeo inalteravel de velocidade e tempo

(cronotacdgrafo eletronico ou digital), por parte do licitante, ao FNDE.

3.2.1 A licitante poderd apresentar mais de um prototipo de cada item, em caso de

configuracdo de chassis e encarrogadoras distintos, desde que:

a) Apresente todo o rol de documentos elencados na Fase 1 - Analise
Documental, para todas as configuragcdes de veiculos decorrentes das
combinagdes entre encarrocadora(s) x fabricante(s) de chassis;

b) Todo e qualquer protdtipo resultante da combina¢do de chassis e
encarrocadoras distintos devera ser apresentado para inspecao
exclusivamente na Fase 2 — Inspecao do Protétipo, anterior a
homologac¢io do certame;

¢) Todos os arranjos possiveis de marcas de acessorios (DPM, PEV, RAV,
ar-condicionado etc.) devem ser disponibilizados, exclusivamente, na
Fase 2 — Inspecao do Prototipo, para validagdo, nao sendo admitida a

inclusdao de novas marcas, posteriormente a homologagdo do certame.

Nota: Nao havera inspecao de prototipo adicional apos a homologacao do certame,

ainda que a documentacao desse veiculo adicional tenha sido aprovada na Fase 1 (Analise

Documental).

3.2.2 As marcas de componentes aprovadas nesta fase deverdo ser obrigatoriamente

respeitadas durante a producao seriada (2* Etapa).

Nota: Caso o fornecedor tenha aprovado mais de uma opg¢ao de prototipo, nao poderao
ser mescladas as marcas de componentes entre eles, de maneira distinta as

configuracoes apresentadas nos prototipos ja aprovados.

3.3 Osservidores do FNDE, do INMETRO e integrantes de institui¢cdes especializadas,
caso existam, devem realizar a analise do protdtipo para a verificagdo da conformidade
das especificagdes técnicas estabelecidas no CIT do respectivo veiculo, bem como,

relativamente, ao funcionamento dos seus sistemas e componentes.

3.4 Os protétipos apresentados durante a execugdo das etapas do controle da qualidade
poderao ter partes/pecas desmontadas ou destruidas durante a anélise, devendo as mesmas

serem remontadas ou substituidas para a manutencao da integridade do prototipo.
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3.5 Ensaios dinamicos a serem realizados durante a analise do Protoétipo:

Os veiculos devem ser submetidos a ensaios dinamicos, em trajetos internos/externos
especificos (aclives, declives, rampas, curvas, pistas com larguras estreitas, asfalto, terra,
lama, agua e outros), de forma a verificar o comportamento de todas as suas fungdes,

sistemas e componentes, em complementacao as inspecdes estaticas.

3.5.1 Raio de giro:
A verificagdo dos raios de giro deve ser realizada em conformidade com as especificagdes

divulgadas pelo FNDE acerca do respectivo veiculo.

3.5.2 Estanqueidade:
O ensaio de estanqueidade deve ser realizado em conformidade com o procedimento dos

encarrogadores. Registra-se que o veiculo devera estar com o ar-condicionado e o seu

insuflador ligados durante toda a execucao do ensaio.

3.5.3 Aderéncia da tinta:

O ensaio de aderéncia da tinta externa deve ser realizado em conformidade com a ABNT
NBR 11003:2023 e atualizacoes.

354 DPM:

O ensaio do DPM certificado compulsoriamente deve ser realizado com carga de 1.275

N (130 kgf), conforme subitem 2.6. da Portaria INMETRO n° 36/2021 e sem carga.

355 RAVePEV:

Os ensaios da RAV e da PEV devem ser realizados com a utilizagao de cadeira de rodas.

3.5.6 Capacidade volumétrica do tanque de combustivel:
A capacidade volumétrica dos tanques de combustivel deve ser confirmada por meio dos
seus abastecimentos, na presenca dos servidores do FNDE, do INMETRO e dos

integrantes de instituicdes especializadas, caso existam.

3.5.7 Os testes e procedimentos adotados na inspecdo dos prototipos serdo
uniformizados e consolidados levando em consideragao fatores operacionais, bem como

os principios da razoabilidade, eficacia, e outros inerentes 2 Administragcdo Publica.

3.5.8 A inspecdo do prototipo serd realizada de forma integrada, devendo todos os

componentes serem apresentados em perfeito estado de funcionamento.
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3.5.9 A inspecao tera como objetivo a verificagao da conformidade do prototipo com as
especificagdes técnicas, a verificagdo de defeitos de fabricacdo, o cumprimento das
normas técnicas, quando for o caso, além da verificagdo de desempenho, que levara em
conta as condigdes e testes do uso real, ensaios dindmicos (dirigibilidade, estabilidade,
raios de giro e manobrabilidade) e de estanqueidade, estrutura e funcionamento dos

componentes, dentre outras verificagdes para assegurar a qualidade.

3.5.10 Caso o prototipo apresente ndo conformidades ou necessidades de ajustes, as

corregdes deverado ser realizadas ainda no momento de inspecéo e sua aprovacao somente

ocorrerd apos o registro e a validagdo pelos servidores do FNDE, do INMETRO e

integrantes de institui¢des especializadas, caso existam.

3.5.11 Apo6s a conclusdo da avaliagdo sera elaborado o Relatério de Avaliagdo de

Protétipo — RAP (Apéndice A), com o resultado final da inspegdo do prototipo.
3.5.12 O RAP sera conclusivo sobre a aprovagao/reprovacao do prototipo.

3.5.13 Constardo, expressamente no RAP, eventuais ajustes e correcdes no prototipo,

que, eventualmente, tenham sido realizados durante a inspegao.

3.5.14 O RAP sera divulgado no sitio eletronico do FNDE apo6s a comunicagdo

do pregoeiro, por meio do Portal de Compras do Governo Federal.

3.5.15 Caso o resultado da inspegdo do prototipo seja pela sua aprovacdo, a licitante
terd prazo de 3 (trés) dias uteis para enviar ao FNDE, a Declaracao de Ciéncia e
Comprometimento com as A¢des Corretivas e com as Regras de Comercializaciao do
Prototipo (Apéndice B), assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal da

empresa.

3.5.16 O prototipo aprovado devera ficar reservado até o 6° (sexto) més de
vigéncia da Ata de Registro de Precos para futuras inspegdes e verificacdes
comparativas quanto a linha de producao, devendo o fornecedor, informar ao FNDE, o

nome e o endereco completo do contratante que adquirir tal veiculo.

OBS.: Em caso de apresentacdo de mais de uma op¢do de prototipo, referente a
encarrocadoras distintas, deverao ser integralmente atendidos os requisitos previstos neste
Caderno, inclusive no tocante a apresentacao do rol de documentos adicionais solicitados
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e a realizacdo dos ensaios dinamicos elencados na Fase 2 - Analise do Protétipo, para

todas as opgdes de configuragdo de protdtipos apresentados.

4. DA 2* ETAPA DO CONTROLE DA QUALIDADE - ANALISE
DOCUMENTAL DA PRODUCAO, INSPECAO DA PRODUCAO E INSPECAO
DE POS-ENTREGA

4.1 Apds a assinatura da Ata de Registro de Pregos, o fornecedor devera disponibilizar

a0 FNDE, no prazo de 30 (trinta) dias, Catalogo do Produto “Onibus Escolar”, em formato
PDF e de acordo com o modelo a ser disponibilizado pela Autarquia, bem como video de
apresentacao do produto, em formato mp4.
4.1.1 O catalogo devera apresentar, no minimo, as seguintes informagdes:
a) Imagens coloridas do produto, com dimensdes de 1280 x 720 pixels (HD), em
alta qualidade e resolu¢do minima de 600 dpi, que permitam a visualizagdo
detalhada das caracteristicas dos componentes/pecas e contemplando, no
minimo, os angulos: Frontal, Traseiro e Lateral Direito e Esquerdo;
b) Marca e modelo do produto;
c¢) Principais especificacdes técnicas, contemplando, no minimo: caracteristicas
construtivas, acessorios, dispositivos de acessibilidade e emergéncia, cor,
dimensdes e caracteristicas gerais;
d) Dados do fabricante e do fornecedor do produto;
e) Descricdo da garantia.
4.1.2 O video devera apresentar, no minimo, as seguintes informacdes:
a) Até 120 (cento e vinte) segundos de durag¢do, com apresentagcdo do produto,
em alta qualidade, dngulos e tamanhos adequados, que permitam a visualizacdo
detalhada das caracteristicas gerais do veiculo;
b) Marca e modelo do produto;

¢) Demonstragao, em topicos objetivos por escrito, junto com a animacao em

movimento do video, das principais especifica¢des técnicas e fungdes do Onibus

Escolar, bem como dicas rapidas de uso dos dispositivos de acessibilidade e
emergéncia, utilizando-se de linguagem simples e inteligivel;

OBS 1: O video devera utilizar recursos visuais de movimento e animagao para
favorecer a transmissdo da mensagem ao consumidor final.

26
Setor Bancario Sul Quadra 2 Bloco F — Edificio FNDE - CEP: 70070-929 — Brasilia, DF



GOVERNO DO

© rnde "uiiii BPRal lm

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

OBS 2: O video devera ser feito, preferencialmente, por uma equipe profissional
de marketing, sendo vedados videos improvisados e amadores, feitos com
celular.
d) Dados do fabricante e do fornecedor do produto.
4.1.3 Devera haver total correspondéncia entre as imagens e as especificagoes
técnicas apresentadas no catalogo e no video.
4.1.4 O catalogo e o video ndo deverdo apresentar logomarcas, slogans ou quaisquer
tipos de publicidade direcionada a empresa fornecedora. Ademais, ndo podera ser
distribuido/disponibilizado, sendo de uso exclusivo para inclusdo no Portal de Compras
do FNDE e de uso interno por parte das entidades contratantes.
4.1.5 O catalogo e o video deverao ser entregues ao FNDE por meio do Protocolo

Digital do FNDE, no seguinte endereco eletronico: https://www.gov.br/pt-

br/servicos/protocolar-documentos-junto-ao-fnde, obedecendo aos mesmo critérios de

identificacdo do subitem 2.4.
4.1.6 Apds o recebimento, o FNDE verificara o conteudo do catdlogo e do video e
poderd solicitar os devidos ajustes, que serdo informados por meio do e-mail:

dqual@fnde.gov.br, e deverdo ser executados pela empresa fornecedora em um prazo de

até 10 (dez) dias, apos a solicitacdo desta Autarquia. A edi¢do, adequagdo e correcdo das

informacdes sdo de total responsabilidade do fornecedor

4.2 Analise Documental da Producao

4.2.1 Tem por objetivo principal a comprovagdo de que os veiculos, fabricados e
fornecidos pela empresa, estdo regulares em relacdo as leis e demais instrumentos
normativos que regulam e vinculam esse segmento, inclusive o edital do pregdo; consiste
na andlise, por parte do FNDE, de documentos relacionados a fabricagao e fornecimento,

tais como cronogramas, relatorios, informativos e planos de corre¢do solicitados.

4.2.2 A Andlise Documental da Producao, por parte do FNDE, se dara por intermédio
dos seguintes documentos, cujos modelos integram este documento, a serem

apresentados na frequéncia e nos prazos dispostos na Tabela abaixo:
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. P para
Documento Emissor Frequéncia . A contar
envio ao
FNDE
Inicialmente, apos
o efetivo inicio da
producao
A cada 30 (trinta)
Cronograma de . :
~ Fornecedor dias, durante a 5 (cinco)
Producao e . N . ]
Entreca registrado vigéncia da Ata de dias Posteriormente,
& I'CgiStI'O de Precos para os demais, a
contar do envio
do ultimo
cronograma
apresentado
. | Fornecedor .o 5 (cinco) | Da requisi¢ao do
Termo de Garantia registrado Ghattee? dias tuteis FNDE
. Jnica, relativamente
Informativo de Unica, relat van . Do faturamento
e Fornecedor a cada protétipo 5 (cinco) )
Comercializagao . .. S do veiculo ao
ros registrado comercializado, dias uteis
do Prototipo Contratante
conforme o caso
Sempre que houver g
©mpre que Aouv 20 (vinte)
nao conformidade a .
. dias
ser corrigida
Do recebimento,
. | Fornecedor ela empresa, da
Plano de Corregao . peta empre
registrado Notificagao do
Complementarmente, FNDE
caso o 1° Plano de 10 (dez)
Correcao nao seja dias

acatado

4.2.3

O modelo de Cronograma de Produgdo e Entrega (Apéndice C) poderad ser

ajustado/adaptado aos padrdes de cada fornecedor registrado, desde que sejam mantidas,

no minimo, as informagdes solicitadas pelo FNDE.

28

Setor Bancario Sul Quadra 2 Bloco F — Edificio FNDE - CEP: 70070-929 — Brasilia, DF




GOVERNO DO

® Fnde " 'R.I' l-

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

4.2.3.1 E obrigagio e responsabilidade do fornecedor registrado informar todos os dados
exigidos no Cronograma de Producao e Entrega, especialmente aqueles referentes aos

responsaveis pela contratacdo nas entidades (Nome completo, e-mail e telefone).

4.2.4 O Termo de Garantia devera ser apresentado uma tUnica vez, junto com o

primeiro Cronograma de Produgao e Entrega.

4.2.5 Anexo ao Informativo de Comercializagdo do Protétipo (Apéndice D), o
fornecedor que comercializar o veiculo deverd encaminhar ao FNDE copia da

correspondente nota fiscal de venda.

4.2.6 O nao envio da documentacio, dentro da periodicidade indicada na tabela
supracitada, sujeitard o fornecedor a instauracido de processo de apuracio de

responsabilidade, que podera gerar sangdes administrativas, em seu desfavor.
4.3 Inspeciao da Producao

4.3.1 Procedimento amostral, realizado na 2* Etapa do Controle da Qualidade, por
meio dos Organismos de Inspecdo Acreditados em Seguranga Veicular (OIA-SV), pelo
INMETRO, no escopo especifico do Programa Caminho da Escola, do FNDE/MEC, de
acordo com o normativo interno NIT DIOIS 019, do INMETRO ou com outra norma que
venha a sucedé-lo, para verificar se os veiculos fabricados e entregues estdo compativeis
com as especificacdes estabelecidas nos Cadernos de Informagdes Técnicas (CIT) e com os

requisitos de qualidade exigidos, cujo chassi devera estar vinculado ao ente federado.

OBS. 1: So estardo aptos a executarem as inspe¢oes os OIA-SV que possuam acreditagao

do INMETRO no escopo especifico criado para o Programa Caminho da Escola.

OBS. 2: A liberacio de veiculos, sem a devida realizacio das inspecdes, configura

violagdo das normas de Controle da Qualidade estabelecidas, estando sujeita a

instauracio de processo sancionatorio, conforme previsto no subitem 5.3. deste

Caderno.
4.3.1.1 Compete ao fornecedor:
d) Contratar o OIA-SV;

e) Solicitar ao OIA-SV a assinatura do Termo de Responsabilidade do Organismo de
Inspecao — OIA-SV (Apéndice F);
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Enviar ao FNDE os dados do OIA-SV contratado, seu nimero de registro junto ao
INMETRO e o Termo de Responsabilidade do Organismo de Inspecao (OIA-SV)

assinado;

Disponibilizar ao OIA-SV os documentos e materiais para estudo (Edital; CIT;
Caderno de Controle da Qualidade — CCQ; Relatério de Aprovagao do Prototipo —
RAP; Prototipo aprovado na 1* Etapa do Controle da Qualidade ¢ o Modelo do
Relatério de Inspecao da Producdo — RIP);

Fornecer os instrumentos de medigao calibrados e com os certificados de calibragao

emitidos por institui¢do vinculada a Rede Brasileira de Calibracao (RBC);

Disponibilizar o local para a execu¢do da inspegdo e realizar o agendamento com o

OIA-SV;

Acompanhar obrigatoriamente toda a inspeg¢do, incluindo a execucdo integral dos
ensaios, verificagdes e a correcao de eventuais ndo conformidades identificadas, para

assegurar a completa analise pelo OIA-SV;

Aguardar o envio, por parte do OIA-SV, dos documentos relativos a inspe¢ao

realizada;
Encaminhar a documentagdo recebida para o FNDE;
Expedir os carros aprovados;

Assegurar que o técnico do OIA-SV contratado atue acompanhando, presencial

e integralmente, do inicio ao fim, todos os ensaios dindmicos exigidos.

OBS. 1: E vedado ao fornecedor solicitar ou realizar quaisquer alteragdes no RIP que

desconfigurem a andlise realizada pelo OIA-SV, bem como apresentar ao FNDE

documentos com rasuras, alteracdes ou auséncia de dados.

OBS. 2: Nao sera permitida a participagcdo operacional, direta ou indireta, de funcionarios

do fornecedor, da encarrogadora ou de quaisquer parceiros comerciais, durante a execugao

da inspecao por parte do OIA-SV, sendo permitido apenas o acompanhamento visual das

atividades.
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OBS. 3: E vedada a utilizagdo de qualquer aplicativo digital para a apresentagéo do RIP,

bem como para o envio de fotos e documentos ao FNDE, devendo ser seguido,

obrigatoriamente, o modelo de RIP constante no Apéndice E.

4.3.1.2 Compete ao OIA-SV:

a)

b)

Assinar o Termo de Responsabilidade do Organismo de Inspe¢ao — OIA-SV
(Apéndice F);

Tomar conhecimento do conteido de todos os materiais disponibilizados pelo

fornecedor e manté-los consigo durante as inspecdes, para eventuais consultas;
Analisar os veiculos com base nos materiais disponibilizados pelo fornecedor;

Focar mais na funcionalidade dos itens, ao invés de apenas constatar

visualmente a existéncia;

Fazer o registro fotografico da analise do veiculo, atendendo aos critérios minimos
solicitados, inclusive no que diz respeito a eventuais ndo conformidades identificadas
e as correcdes realizadas pelo fornecedor, bem como o registro por video, quando for

0 caso;

OBS. 1: Os itens de iluminacdo externa e de alerta sonoro dos veiculos deverdo ser

obrigatoriamente evidenciados por videos curtos, de até 1 (um) minuto.

f)

Preencher o RIP durante as inspegdes, registrando todas as ndo conformidades

identificadas e as respectivas eventuais correcdes realizadas pelo fornecedor;

OBS. 2: O OIA-SV possui total autonomia e competéncia para reprovar as unidades

nas quais se verifiquem nio conformidades que nio sejam passiveis de correcao

imediata pelo fornecedor.

2

h)

Assinar o RIP e entregd-lo ao fornecedor, juntamente com o registro
fotografico/video com a maior brevidade possivel, acdo que devera ser pactuada

entre as partes;

Manter consigo o historico de todas as documentagdes, registros fotograficos e
videos das inspecdes realizadas para, em caso de solicitagdo por parte do FNDE,

disponibilizar o material.
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Nota 1: O OIA-SV podera se guiar pelo RAP, que apresenta a listagem de todos os itens
avaliados na 1* Etapa do Controle da Qualidade e também podera verificar o protdtipo

fisico, aprovado na 1* Etapa, para sanar eventuais duvidas durante a inspecdo dos

veiculos.

Nota 2: E vedado ao OIA-SV apresentar qualquer documento, relacionado & Inspegdo da
Produgdo, com conteudo falso ou que nao ateste as reais condigdes de cada veiculo

analisado.

Nota 3: O OIA-SV ndo podera solicitar auxilio ao fornecedor, encarrogador ou qualquer

parceiro comercial de ambos, durante a execugao operacional das inspegoes.
4.3.2 Parametros para a execucao da Inspecdo da Producao

4.3.2.1 Independentemente do tamanho do lote de veiculos produzidos, 20% (vinte por

cento) deverdo ser inspecionados, conforme tabela exemplificativa abaixo:

Lote produtivo Amostra.seleciqnada para
inspeciio
500 100
200 40
150 30
100 20
50 10
40 8
10

4.3.2.2 Nao Conformidades (NC)

4.3.2.2.1 As Nao Conformidades identificadas devem ser corrigidas imediatamente,

quando ndo resultarem em recusa integral do lote.

4.3.2.2.2 Quando houver nova inspecdo do mesmo lote, uma nova composicao de

amostra devera ser escolhida aleatoriamente.

4.3.2.2.3 No célculo dos percentuais (amostra analisada ou tolerancia), as fragdes

deverdo ser arredondadas “para cima”.

4.3.2.3 Itens gerais
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4.3.2.3.1 Caso sejam encontrados 41% (quarenta e um por cento) ou mais de veiculos
com Nao Conformidades, o lote devera ser recusado, com notifica¢ao ao fornecedor para

que faga a checagem em todo o lote e agende uma nova inspegao.

Percentual maximo toleravel de
Itens gerais veiculos da amostra com nao
conformidades

Todos os itens, exceto os que envolvam
estanqueidade e itens de seguranga 40% (quarenta por cento)
(Ex.: pintura, adesivos, pneus etc.)

4.3.2.4 Climatizacio Interna (ar-condicionado)

4.3.2.4.1 Para a analise do sistema de ar-condicionado dos veiculos, devera ser
inspecionado 5% (cinco por cento) do lote produtivo. Nenhum dos veiculos analisados

podera apresentar Nao Conformidades (NC) no sistema de ar-condicionado.

Amostra selecionada para
Lote produtivo inspecao do sistema de ar-
condicionado (5%)
500 25
200 10
150 7
100 5
50 2
40 2
10 1

OBS.: Os veiculos que deverdo passar pela inspecao do sistema de ar-condicionado,

deverdo ser os mesmos selecionados na amostra, dentro de cada lote produtivo.

4.3.2.4.2 Caso seja identificada qualquer Ndo Conformidade (NC) em um dos

veiculos inspecionados, o lote sera reprovado e devera ser integralmente

inspecionado. Além disso, a amostragem aplicavel a proxima inspegao de lote produtivo

sera ampliada para 10% (dez por cento), conforme tabela a seguir:

Amostra selecionada para

inspecao do sistema de ar-

Lote produtivo condicionado, caso seja

identificada NC no lote
inicial (10%)

500 50

200 20
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150 15
100 10
50 5
40 4
10 1

4.3.2.4.3 A amostragem inicial de 5% (cinco por cento) somente sera restabelecida caso
nenhuma NC seja identificada na inspecao ampliada de 10% (dez por cento), do novo lote
produtivo.

4.3.2.4.4 Para a execugdo do ensaio dinamico do ar-condicionado nos veiculos, devera

ser executado o seguinte procedimento:

1. Verificar os lacres das conexdes ¢ a base do compressor:

2. Verificar o funcionamento do sistema de refrigeragao:

a. Para a realizagdo dessa avaliacdo deverao ser consideradas as condig¢des

climaticas do ambiente.

I.  Quando as temperaturas ambiente e a interna estiverem acima de
30°C, deve-se manter o veiculo em local protegido da incidéncia

direta de raios solares (area coberta);

II.  Quando as temperaturas ambiente e a interna estiverem entre 24°C

e 29°C, o teste pode ser realizado mesmo em local ensolarado;

III.  Quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 24°C, devera ser
utilizada uma estufa compativel com o porte do veiculo, de modo

a elevar e estabilizar a sua temperatura.
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b. O veiculo devera estar com todas as portas, janelas e escotilhas fechadas,
para a realizagdo da medicao inicial da temperatura interna do veiculo,
no meio do saldo e com o sensor posicionado no corredor de circulacao

a 1.200 mm de altura;

c. Ligar o sistema de ar-condicionado na capacidade maxima de
refrigeragdo com o motor do veiculo a uma rotagao entre 1500 ¢ 1700
RPM, por 30 (trinta) minutos;

d. Apos 30 (trinta) minutos, devera ser realizada nova medi¢do da
temperatura interna, no mesmo ponto, oportunidade na qual a
temperatura devera ser menor que 22°C ou, pelo menos, 10°C abaixo da
medig¢do inicial.

4.3.2.5 Estanqueidade

4.3.2.5.1 Durante a execucao do ensaio de estanqueidade, eventuais ndo conformidades
ndo poderdo exceder a tolerancia de 20% (vinte por cento) do numero de unidades
inspecionadas.

OBS.1: Registra-se que o veiculo devera estar com o ar-condicionado e o seu insuflador

licados durante toda a execucao do ensaio.

4.3.2.5.2 Caso as ndo conformidades excedam o percentual de 20% (vinte por cento),

o fornecedor deverd ser notificado, para que fagca a checagem de todo o lote e agende

uma nova inspecao.

Tabela exemplificativa
Percentual maximo
) toleravel de veiculos
. N° de unidades a N
Lote produtivo . ; da amostra com nao
serem inspecionadas (20%) .
conformidades
(20%)
100 20 4
40 8 2
30 6 1
20 4 1
10 2 1
8 2 1
2 1 1
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4.3.2.6 Itens de seguranca

4.3.2.6.1 Durante a execucdo da inspe¢do das unidades seriadas (inspe¢ao de produgdo),
quaisquer nao conformidades relacionadas ao quadro abaixo, se identificadas pelo OIA-
SV, implicarao na reprovacao integral do lote e na notificacdo do fornecedor, que devera

revisar todo o lote, corrigir € agendar uma nova inspe¢do. Segue o quadro:

Nivel de

Itens de seguranca tolerancia

Porta de Servigo
Porta do DPM

Climatizacao de interna (ar-condicionado)

Espelhos retrovisores externos

Limpador de para-brisa

Dispositivos de acessibilidade (DPM, PEV e RAYV)

Cinto de seguranca

Chave geral

Sinais sonoros 0% (zero por

Céamera de ré cento)

Sistema de iluminacéo

Ferramentas obrigatdrias e sua compatibilidade com o veiculo

Extintor de incéndio

Cronotacografo

Sistema antiesmagamento

Climatizacao interna (ar condicionado)

Espelhos retrovisores externos

Limpador/lavador de para-brisa

OBS.: Todos os itens, detalhados no quadro acima, sdo considerados itens graves, caso
apresentem qualquer tipo de falha, por trazerem potenciais riscos a conducdo e a

integridade dos estudantes.

4.3.2.7 Condicoes dos veiculos

Para a realizacdo das inspecdes, os veiculos devem estar:
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a) Com suas massas em ordem de marcha;
b) Lavados, limpos e higienizados (internamente e externamente);
¢) Com a pressdo dos pneumaticos de acordo com as especificagdes dos seus
fabricantes.
OBS.: Nao ¢ necessario que o tanque de combustivel esteja totalmente abastecido,

contudo, o veiculo nio podera ficar abaixo do nivel da reserva.

4.3.2.8 Equipamentos

Devem ser utilizados os seguintes equipamentos:

a) Trenas (minimo 2.000, 5.000 ¢ 20.000 mm);

b) Paquimetro (minimo 150 mm);
c¢) Célula de carga;

d) Aferidor de camada de tinta;
e) Transferidor ou gonidmetro,

f) Sensores de temperatura do tipo termopar (precisdo minima de +0.5 °C) e

seu sistema eletronico para coleta;

g) Armazenamento e processamento dos dados (da eficiéncia do sistema do

ar-condicionado);
h) Termo anemometro para medi¢ao da velocidade/vazao do ar;
1) Cronometro;
j) Prumo;
k) Nivel;
1) MAaquina fotografica digital;
m) Lanterna;
n) Gabaritos de angulos;
0) Placa padrao;
p) Termo higrometro;
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q) Etiqueta e lapis (especificas para decalques) ou fotografias nitidas e

detalhadas dos dados do chassi.

Nota 1: Os equipamentos utilizados para a realizagdo das inspecdes devem ser
disponibilizados pelo fornecedor.

Nota 2: Todos os equipamentos de medigdo, para os quais se apliquem certificados de
calibragdo, devem estar devidamente calibrados e com certificados validos e realizados
por laboratérios de calibracdo pertencentes a RBC ou detentores de padrdes rastreados a
RBC.

4.3.2.9 Locais da inspecao

Para a realizacdo das inspegdes devem ser utilizados locais externos e internos dos
fornecedores, que possuam infraestruturas e condi¢cdes adequadas e necessarias para o
acesso dos inspetores, internamente, externamente e por baixo dos veiculos, conforme

segue:

a) Fosso ou similar;
b) Iluminacao;

c¢) Cobertura;

d) Pavimentagao;
e) Ventilacdo;

f) Cabine de teste de dgua (ensaio de estanqueidade).

4.3.2.10 Ensaios dinAmicos

4.3.2.10.1 Deverao ser obrigatoriamente executados pelos OIA-SV os seguintes ensaios:
a) Estanqueidade (de acordo com o estabelecido no subitem 4.3.2.5.);
b) Ar-condicionado (de acordo com o estabelecido no subitem 4.3.2.4.);
c¢) Dispositivo de acessibilidade (de acordo com o estabelecido no subitem
3.5.4., para 0 DPM e subitem 3.5.5., paraa PEV e RAV).

OBS. 1: Eventuais registros de veiculos liberados sem a realizacio dos devidos ensaios

dindmicos serdo caracterizados como Nao Conformidade (NC) e estardo sujeitos a

instauracdo de processo sancionatorio, conforme previsto no subitem 5.3. deste

Caderno.
OBS. 2: E obrigatorio que o técnico do OIA-SV contratado acompanhe presencial e

integralmente, do inicio ao fim, todos os ensaios dindmicos indicados neste subitem.
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OBS. 3: Registra-se que o veiculo devera estar com o ar-condicionado ¢ o seu insuflador

licados durante toda a execucéio do ensaio.

4.3.2.11 Itens de inspecio e registros fotograficos
As inspegdes devem ser realizadas conforme as especificacdes técnicas estabelecidas pelo
FNDE, acompanhadas de registro fotografico detalhado e contemplando, no minimo, as
seguintes caracteristicas:
I) Externo:

I.1) Limpador de Para-brisa;

1.2) Esguicho do Limpador;

1.3) Fardis Alto / Baixo;

1.4) Sinaleiras Externas:

1.4.1) Dianteiras;

[.4.2) Traseiras;

1.4.3) Luz Direcional (pisca-pisca);

1.4.4) Luzes de R¢;

1.4.5) Freios;

[.5) Tomada de Ar (abertura);

1.6) Porta;

1.7) Janelas;

1.8) Portinholas:

1.8.1) Bateria;

1.8.2) Tanque de Combustivel;

1.8.3) Tampa Frontal;

1.9) Espelhos.
IT) Interno:

II.1) Tecla / Valvula de Abertura da Porta;

I1.2) Teclas do Painel;

I1.3) Tluminagao Interna;

[I.4) Iluminagado do Painel;

I1.5) Espelho Interno;

I1.6) Desembagador;

I1.7) Abertura do Capd do Motor;
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I1.8) Poltrona do Motorista;
I1.9) Poltrona do Monitor;

I1.10) Poltrona dos Passageiros;
II.11) Mecénica:
I1.12) Nivel de Agua;
I1.13) Nivel do Oleo do Motor;
I1.14) Nivel do Oleo de Diregdo Hidraulica;
I1.15) Pneus;
I1.16) Buzina;
I1.17) Freio de Estacionamento.
III)  Acessorios:
II1.1) Macaco;
I11.2) Triangulo;
I11.3) Chave de Rodas;
I11.4) Manual do Proprietario (Garantia);
I11.5) Cronotacografo;
I11.6) Conjunto Sobressalente (Estepe);
I11.7) Rebocador(es);
I11.8) Extintor;
I11.9) Cintos de Seguranca;
I11.10) Alavanca de Emergéncia;
II.11) Carregador USB;
II1.12) Ar-condicionado.
IV) Revisao Geral:
IV.1) Vidros;
IV.2) Para-brisa;
IV.3) Janelas;
IV.4) Pintura:
IV.4.1) Dianteira;
IV.4.2) Traseira;
IV.4.3) Lateral LD;
IV.4.4) Lateral LE.
V) Acessibilidade:
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V.1) Dispositivo de Poltrona Movel (DPM) — ORE 1, 2, 3, Zero (4x4), 1 (4x4);
V.2) Plataforma Elevatéria Veicular (PEV) — ONUREA Piso Alto;
V.3) Rampa de Acesso Veicular (RAV) — ONUREA Piso Baixo.
OBS.1: As operagdes das funcgdes do cronotacografo, da abertura/fechamento da porta de

servico, do DPM, da RAV ¢ da PEV devem ser verificadas.

OBS.2: Além dos ensaios dinamicos ¢ itens de inspegao previstos, poderao ser incluidos

testes adicionais, a partir de eventuais achados na Inspegao do Prototipo.

OBS.3: Para fins de verificagdo, por parte do FNDE, deverao ser registradas, no minimo,
50 (cinquenta) fotos, com as dimensdes minimas de 1024 x 768 pixels e a resolucao de
300 (trezentos) dpi. Ressalta-se que os veiculos, seus componentes, pegas € acessorios

deverdo ser fotografados, individualmente e cada 6nibus devera ter suas fotos

legitimas, sendo expressamente vedado o envio de fotos genéricas ou o

aproveitamento de imagens repetidas para veiculos distintos.

OBS.4: Caso sejam identificadas ndo conformidades, devera ser feito o registro
fotografico para demonstrar o problema, bem como o registro posterior da corre¢ao
realizada. No caso de ocorréncia de ndo conformidades mais graves (vazamentos no

interior do veiculo durante o ensaio de estanqueidade — especialmente no insuflador do

ar-condicionado — falhas elétricas, falhas de fabricagdo, entre outros), além das fotos, o

registro também devera ser feito por video, para mostrar, detalhadamente, a

ocorréncia e a respectiva correcio.

4.3.2.12 Envio dos Relatorios de Inspeciao da Producio - RIP

4.3.2.12.1 A Inspec¢ao da Produgdo resultara na emissdao do Relatorio de Inspegado da
Producao — RIP (Apéndice E), que demonstraré os itens que foram objeto de analise, os
parametros de avaliagdo, os resultados observados e, se for o caso, as ndo conformidades
identificadas, assim como demais informagdes que se mostrem relevantes para o processo
Controle da Qualidade.

4.3.2.12.2 Ressalta-se que a reprovacao do veiculo durante a inspecdo ocasionara a
paralisacdo da fabricagdo das unidades seriadas até que se corrijam as inconformidades
verificadas.

4.3.2.12.3 A responsabilidade pelo envio do RIP caberda exclusivamente ao

fornecedor, que devera encaminhar ao FNDE o documento individualizado de cada
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onibus do lote analisado, seja ele aprovado ou reprovado, bem como o rol de fotos
solicitadas, além da data da inspecao, de forma digitalizada, em até 5 (cinco) dias uteis
apods a execucao das inspecdes pelo OTA-SV.

4.3.2.12.4 O envio devera ser realizado por meio de link em nuvem, encaminhado

para o enderego eletronico dqual@fnde.gov.br, sem tempo de expirac¢ao, de modo a

garantir que o FNDE possa acessa-lo a qualquer momento.

4.3.2.12.5 O OIA-SV devera assinar o Termo de Responsabilidade e Ciéncia
(Apéndice F), para concordancia expressa em relacdo aos requisitos e condigdes
estabelecidas no Edital e seus anexos para a Inspecao da Produgao.

4.3.2.12.6 As despesas relativas as atividades de Inspecao da Produgao que envolve
0 OIA-SV serdo integralmente custeadas pela empresa fornecedora vencedora da licitagao
e detentora da Ata de Registro de Pregos.

4.3.2.12.7 As inspecdes realizadas pelo OIA-SV poderdo ser acompanhadas
presencialmente pelo FNDE, pelo INMETRO ou outra organizagdo parceira, a qualquer
tempo, a fim de dar transparéncia ao processo de avaliagdo.

4.3.2.12.8 Caso seja constatado que as inspecdes nao estdo sendo operacionalizadas
de acordo com os critérios estabelecidos pelo FNDE, o fornecedor podera ser apenado.
4.3.2.12.9 Excepcionalmente, a Inspecdo da Produgdo podera, a exclusivo critério do
FNDE, ser realizada com o auxilio remoto — mediante processo de autoinspeg¢ao, por parte
do fornecedor, em diferentes momentos, ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de

Precos e dos contratos delas decorrentes.
4.3.3 Visitas Técnicas

4.3.3.1 O FNDE se reserva no direito de, sempre que julgar necessario, realizar visitas
técnicas sem prévio agendamento junto ao fornecedor registrado, jutamente com o

INMETRO ou outra organizagao parceira.

4.3.3.2 Eventual cronograma de visitas técnicas, para o acompanhamento da Inspecdo da
Producdo, serd definido pelo FNDE, segundo critérios proprios, podendo levar em
consideragdo as informagdes fornecidas pela empresa, por meio do Cronograma de
Producdo e Entrega, assim como as informagdes obtidas/confirmadas junto aos

orgdos/entidades contratantes, se necessario.
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4.3.3.3 A critério do FNDE, podera compor a equipe técnica colaborador eventual com
comprovada experiéncia em controle da qualidade, metrologia, engenharia, mecéanica,
analise da conformidade e processos produtivos industriais, observadas as parcerias e os

acordos de cooperagao celebrados por esta Autarquia.

4.3.3.4 Nas visitas técnicas serdo analisados veiculos ja inspecionados e liberados pelo

controle da qualidade da fabrica, prontos e acabados para a comercializagao.

4.3.3.5 A andlise da equipe técnica envolvera todas as especificacdes técnicas e demais
condi¢des estabelecidas pelo FNDE, assim como os aspectos de seguranga, resisténcia e
durabilidade dos veiculos, podendo, inclusive, adentrar nos aspectos dimensionais € nos
demais elementos constitutivos do produto, bem como podera haver a realizagao de testes

€ ensaios.

4.3.3.6 A critério da equipe técnica poderdo ser analisadas partes/pecas/componentes
dos produtos em linha de producdo, para fins de verificagdo do cumprimento das

especificagdes técnicas estabelecidas.

4.3.3.7 As visitas técnicas serao documentadas, por meio de registros fotograficos e de
video, conforme o caso, e¢ serd elaborado Relatério de Visita Técnica, o qual sera
encaminhado ao respectivo fornecedor, para conhecimento e ado¢do das providéncias

cabivelis.

4.3.3.8 O Relatorio de Visita Técnica demonstrara os itens que foram objeto de anélise,
os parametros de avaliacdo, os resultados observados e, se for o caso, as nao
conformidades identificadas, juntamente com os itens/subitens que foram descumpridos,

assim como demais informagdes que se mostrem relevantes para o processo de Controle

da Qualidade.

4.3.4  Planos de correcio

4.3.4.1 Eventuais ndo conformidades, identificadas nos RIPs encaminhados ao FNDE
ou ndo conformidades identificadas nas visitas técnicas e registradas no Relatorios de
Visita Técnica, poderdao ser objeto de proposicdo de Plano de corre¢do, por parte do
fornecedor, o qual devera ser enviado ao FNDE, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do
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recebimento da Notificacdo, por parte desta Autarquia.

4.3.4.2 O Plano de Correcdo deverd contemplar, no minimo, as possiveis causas
identificadas para cada ndo conformidade verificada, a solucao proposta para elimina-las,
o cronograma de execug¢do ¢ as formas de incorporagdo da solugdo as rotinas de controle
da qualidade da empresa, com vistas a nao recorréncia das ndo conformidades, além de
registros fotograficos, demonstrando objetivamente a implementagdo das agdes

corretivas.

4.3.4.3 O FNDE analisara a pertinéncia, suficiéncia e adequacdo do Plano de Correc¢ao
apresentado pelo fornecedor para o saneamento das ndo conformidades verificadas, e, no
caso de ndo ser acatado, devera ser objeto de nova proposi¢ao no prazo de 10 (dez) dias,
a contar do recebimento da Notificagdo do FNDE. Aplica-se o disposto neste subitem
para os casos de acatamento parcial do Plano de Corregao, relativamente aos pontos nao

acatados.

4.3.44 Serd possivel ao fornecedor enviar até 2 (dois) Planos de Correcao
complementares que versem sobre o mesmo rol de ndo conformidades. Sera considerado
“mesmo rol”, para fins de contabilizagdo da quantidade de Planos de Corregao
complementares a serem aceitos, as ndo conformidades remanescentes, contidas no

primeiro Plano de Correcao, originalmente solicitado.

4.3.4.5 A critério do FNDE, o Plano de Corre¢ao proposto pelo fornecedor e acatado
por esta Autarquia sera objeto de confirmacdo de sua implementacdo em outras visitas
técnicas de Inspecdo da Producdo e por meio da Inspecao de Pés-Entrega, remotamente

ou ndo, conforme consta no subitem 4.4.1. deste Caderno.

4.3.4.6 O ndo encaminhamento ou ndo acatamento do segundo Plano de Corregdo, na
forma estabelecida, assim como o ndo cumprimento das a¢des propostas, implicard no
descumprimento das regras do Controle da Qualidade, passivel de abertura de processo
de apuracdo de eventual responsabilidade, que pode resultar na aplicagdo de sancdes

administrativas.
4.4 Inspeciao de Pos — Entrega

4.4.1 A Inspecdao de Pos-Entrega podera ser realizada pelo FNDE, por institui¢des

parceiras ou por representantes das entidades contratantes, presencialmente ou com o
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auxilio remoto, em diferentes momentos, ao longo da vigéncia de cada Ata de Registro de

Precos e dos contratos delas decorrentes.

4.4.2 Para a Inspecao de Pds-Entrega, serdo priorizados veiculos que ainda nao
estejam em uso pelo 6rgdo/entidade contratante, ou seja, que se encontrem da forma que

tenham sido originalmente entregues pelo fornecedor.

4.4.3 A Inspecao de Pos-Entrega seguira, no que couber, os mesmos parametros

empregados na Inspecao da Produgao.

4.4.4  No caso de ser realizada Inspecao de Pos-Entrega, relativamente a veiculos que
j& estejam em uso, a andlise prescindird dos aspectos que, de alguma forma, possam
comprometer a analise objetiva da qualidade dos produtos em fun¢do do fato de ja estarem

€m uso.

4.4.5 O FNDE ou os representantes das entidades contratantes documentard, inclusive
por meio de registros fotograficos e de video, conforme o caso, todas as atividades
realizadas no ambito da Inspecdo de Pos-Entrega, assim como elaborara o Relatorio de

Inspecao de Pos-Entrega.

4.4.6 O Relatério de Inspegdo de Pos-Entrega sera encaminhado ao respectivo
fornecedor e ao 6rgdo/entidade interessado, para conhecimento e adogao das providéncias
cabiveis, observadas as competéncias consignadas na Ata de Registro de Precos e no

contrato firmado, conforme o caso.

4.4.7 Também poderdo ser realizadas junto aos representantes das entidades
contratantes pesquisa de satisfacdo para verificacao da qualidade dos veiculos entregues
as entidades. Os resultados das pesquisas poderdo ensejar a correcdo, por parte do
fornecedor, de quaisquer ndo conformidades identificadas nos veiculos, a partir da

notificacao por parte do FNDE.

4.4.8 O FNDE, observadas suas competéncias, na qualidade de Orgdo Gerenciador do
Registro de Pregcos Nacional, poderd notificar o fornecedor registrado, acerca do
descumprimento das regras de Controle da Qualidade estabelecidas e consignadas na Ata
de Registro de Precos, estabelecendo prazo para manifestacdo e, se for o caso, para

apresentacao de Plano de Correcgao.
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4.4.9 A Inspecdo de Pos-Entrega realizada pelo FNDE nao se confunde com as
atividades de acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo contratual, por parte dos
orgaos/entidades contratantes, nos termos art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e do art. 8°, IX,
do Decreto n.° 11.462/2023.

4.4.10 Eventuais processos administrativos, relacionados ao descumprimento de
clausulas contratuais, por parte do fornecedor registrado, serdo conduzidos pela
Administragdo dos oOrgdos/entidades contratantes, no ambito da relagdo juridica

estabelecida entre Contratante e Contratada.

4.4.11 Em cumprimento a sua competéncia legal de prestacdo de assisténcia técnica
aos Estados, DF e Municipios, o FNDE disponibilizard, aos 6rgaos/entidades contratantes,
instrumentos administrativos, para auxilia-los em relagcdo ao controle da qualidade dos

veiculos recebidos a partir dos contratos firmados com o fornecedor registrado.

4.4.12 Para a construgdo do material a ser disponibilizado, aos ¢érgaos/entidades
contratantes, 0 FNDE podera solicitar ao(s) fornecedor(es) fotos em fundo branco, de
cada produto registrado, possuindo dimensdes minimas de 1024 x 768 pixels e

resolucao de 300 dpi, nos angulos indicados pelo FNDE.

4.4.13 O(s) fornecedor(es) devera(ao) disponibilizar as fotos solicitadas no prazo
maximo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da solicitagdo do FNDE, atendendo

integralmente a todos os critérios estabelecidos pela Autarquia.

5. DAS DISPOSICOES FINAIS ACERCA DA ANALISE DOCUMENTAL DA
PRODUCAO, INSPECAO DA PRODUCAO E INSPECAO DE POS-ENTREGA

5.1 A critério exclusivo do FNDE, mediante apresentagdo de solicitagdo tempestiva
e de justificativa por parte do licitante/fornecedor, podera ser concedido prazo adicional

para a entrega da documentacao técnica relativa as Etapas do Controle da Qualidade.

5.2 O envio de qualquer documentacao referente as Etapas do Controle da Qualidade

deverd ser sempre realizado utilizando-se, obrigatoriamente, o Protocolo Digital desta

Autarquia, acessivel por meio do link: https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-

documentos-junto-ao-fnde .

5.3 A observancia do devido processo legal, da Analise Documental da Produgao,
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da Inspec¢do da Producao e da Inspegao de Pos-Entrega constituem fundamento para que
o FNDE, na condi¢éio de Orgdo Gerenciador do Registro de Precos Nacional, aplique
sancdes administrativas e cancele o registro do fornecedor registrado, caso sejam
verificadas ndo conformidades que configurem o descumprimento da Ata de Registro de
Precos e dos contratos dela decorrentes, inclusive no que tange as regras de Controle da
Qualidade estabelecidas pela Autarquia, sem prejuizo da adog¢do das seguintes

providéncias administrativas, até¢ que o fornecedor tenha regularizado sua situagao:

5.3.1 Suspensdo da utilizagdo da Ata de Registro de Precos, para novas solicitagdes,

por parte dos 6rgaos participantes de compra nacional;

5.3.2  Suspensdo da autorizacdo para contratacdo com os Orgdos participantes de
compra nacional e a ndo anuéncia a solicitagcdes de adesdo, por parte de 6rgaos nao

participantes, se for o caso;

5.3.3 Ampla divulgacdo aos orgaos/entidades contratantes para que tomem as devidas

providéncias, no ambito da execugdo dos contratos firmados.

54 Os resultados da Analise Documental da Producao, da Inspe¢do da Produgdo e
da Inspecao de Pos-Entrega poderdo ser divulgados, inclusive em meio eletronico, com o
intuito de contribuir para a melhoria do processo de especificagdes técnicas, uso e
fabricacdo dos produtos, bem como dos controles implementados, tanto pelos

fornecedores, quanto pelo FNDE.

47
Setor Bancario Sul Quadra 2 Bloco F — Edificio FNDE - CEP: 70070-929 — Brasilia, DF



GOVERNO DO

& rnde a5 PRAT

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

APENDICES

APENDICE A

RELATORIO DE AVALIACAO DE PROTOTIPO (RAP)

Relatorio de Avaliacio de Prototipo (RAP)

Marca/modelo/versao:

CAT (n°):

Tipo:

Classificagao:

Chassi:

Periodo da inspecao:

Local da inspegao:

Nome do(s) inspetor(es):

Nome do responsavel pela elaboracao do RAP:

Nome/assinatura do responsavel pela aprovacao do RAP:
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APENDICE B

DECLARACAO DE CIENCIA E COMPROMETIMENTO COM AS ACOES
CORRETIVAS E COM AS REGRAS DE COMERCIALIZACAO DO PROTOTIPO

Declaramos que a empresa , CNPJ
, tomou ciéncia do Relatorio de Avaliagao do Prototipo (RAP)
do item __ do Pregdo Eletronico n® XXXXX/202x e se compromete a adotar todas as
acOes preventivas e corretivas necessdrias para garantir que todos os veiculos, a serem
produzidos em série, para atendimento as demandas dos 6rgdos contratantes, atenderao
as especificacdes técnicas exigidas no edital e seus anexos, bem como em total
conformidade com o protétipo aprovado.

Compromete-se ainda a ndo comercializar o protdtipo aprovado antes do fim do 6°
(sexto) més de vigéncia da Ata de Registro de Precos, responsabilizando-se por deixa-lo
incolume, vedada qualquer alteragdo de componentes no mesmo prototipo, sob sua
guarda, para futuras e eventuais inspec¢des e verificagdes comparativas com 0 processo
produtivo seriado, segundo as regras estabelecidas para a 2* Etapa do Controle da
Qualidade.

Por fim, quando de sua comercializagdo, se for o caso, compromete-se a informar ao
FNDE, os dados do Contratante do prototipo, na forma disposta no respectivo Caderno
de Controle da Qualidade (CCQ) e no Caderno de Informagdes Técnicas (CIT).

, de de 202x.

Responsavel Técnico

Representante Legal
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APENDICE C

MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

, de de
A empresa , CNPJ] n° ,
beneficiaria da Ata de Registro de Precos n° / , decorrente do pregao
eletronico FNDE n° / , em cumprimento as regras estabelecidas no

Caderno de Controle da Qualidade (CCQ) e no Caderno de Informagdes Técnicas (CIT),
anexo ao Edital, acerca da etapa de Inspecdo da Produgdo (2* Etapa do Controle da
Qualidade), apresenta ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo (FNDE), o

cronograma de producdo e entrega, dos veiculos Onibus Rural Escolar (ORE) / Onibus

Urbano Acessivel Piso Alto/Baixo (ONUREA), para o periodo abaixo indicado:
Ano:
2026 2027
Més/meses:

JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
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Tabela 1: Relacao dos itens em produc¢io no periodo em funcio das entidades contratantes:

* ajustar conforme os itens/produtos registrados pelo FNDE junto ao fornecedor.
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Tabela 2: Programacao da producio diaria prevista para o periodo:

Quantidade da producio diaria prevista
para cada item*

Data Produto 1 Produto 2 Produto 3 Total

* Ajustar conforme os itens/produtos registrados pelo FNDE junto ao fornecedor.

Oportunamente, registramos que o envio deste cronograma observa o prazo

maximo de 5 (cinco) dias uteis, apos a solicitagdo do FNDE, na forma estabelecida no

Caderno de Controle da Qualidade (CCQ) e no CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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APENDICE D

INFORMATIVO DE COMERCIALIZACAO DO PROTOTIPO

, de de
A empresa , CNPJ n° , beneficiaria
da Ata de Registro de Pregos n° / , decorrente do pregdo eletronico FNDE
n° / , em cumprimento as regras estabelecidas no Caderno de Controle da

Qualidade (CCQ) e no Caderno de Informacgdes Técnicas (CIT), anexo ao edital, informa
ao FNDE, Orgio Gerenciador do Registro de Precos Nacional, que esta comercializando o
prototipo aprovado para o item , modelo Onibus Rural Escolar (ORE) / Onibus Urbano

Acessivel Piso Alto/Baixo (ONUREA) , chassi , aentidade

contratante, abaixo identificada:

Entidade Contratante:

CNPJ: Municipio/UF:
Endereco:
Solicitacdo SIGARP n°: Contrato n°:

Adicionalmente, encaminhamos, em anexo, a respectiva nota fiscal de venda.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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APENDICE E
MODELO DE RELATORIO DE INSPECAO DA PRODUCAO (RIP)

Data:

RIP Relatorio de Inspecio de Producio (RIP) Total de paginas:

1) Fornecedor:

- CNPJ:

- Marca/modelo/versdo:

- Classificagdo/Tipo: ORE 1 ( ) ORE 1 4x4 ( ) ORE 2 ( ) ORE 3 ( ) ORE ZERO 4x4 ( )

ONUREA PA ( ) ONUREA PB ( )

- Tipo de Transmissdo: ( ) Manual ( ) Automatica

- Numero do chassi:

- Ano de fabricacao do chassi:

2) Encarrocador:

- CNPI:

- Capacidade maxima:

- Periodo da inspecao:

- Local da inspegao:

- OIA-SV:

- Numero de Registro do OIA-SV no INMETRO:

- Nome do(s) inspetor(es):

- Nome do responsavel pela elaboracdao do RIP:

e Aperfeigoamentos e recomendagoes

e N3o conformidades
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LISTA DE INSPECAO
Marca/Modelo/Versao: Tipo/Classificagao: N° do Chassi:
Contratante: Fornecedor: N°da NF/Data de Emissao:
ITEM C |NC|NA OBSERVACOES

Serdo analisados todos os itens e subitens do
respectivo Caderno de Informagdes Técnicas
(CIT).

e OBSERVACOES

- Legendas: C - Conforme NC - Nao Conforme NA - Nao Aplicavel

- OIA-SV:
- Local de inspecao:
- Nome/assinatura/carimbo do(s) inspetor(es):

- Observagoes gerais, sobre a normalidade ou ndo, da dinamica de execucdo da inspe¢ao:

RNC (Registro das Nao Conformidades)
ITEM DESCRICAO

OBS.: Caso o veiculo inspecionado figure como “Ndo Aprovado”, devera ser apresentado o respectivo Plano de Correcgédo e ser
reagendada uma nova inspegao, juntamente com a definicdo de uma nova composi¢cdo de amostragem a ser selecionada no lote.

Assinatura
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APENDICE F

TERMO DE RESPONSABILIDADE E CIENCIA DO ORGANISMO DE
INSPECAO (OIA-SV) RELATIVO A INSPECAO DE PRODUCAO

Nome do OIA-SV:

Numero de registro do OIA-SV no INMETRO:
Endereco:

Telefone:

E-mail:

CNPIJ:

Nome completo do representante legal do OIA-SV:
CPF:

Eu, , representante legal do
Organismo de Inspecdo Acreditado em Seguranca Veicular, no escopo especifico do
Programa Caminho da Escola, do FNDE/MEC, de acordo com o normativo interno NIT
DIOIS 019, do INMETRO ou com outra norma que venha a sucedé-lo, declaro e
concordo:

a) que a inspecdo dos veiculos deve ser realizada de acordo os requisitos
estabelecidos no Edital do PE n° XXXXX/20XX e seus anexos, devendo-se registrar
no Relatério de Inspecao de Producao (RIP) eventuais constatagdes de especificacdes
técnicas diferentes daquelas estabelecidas no CIT de cada veiculo, bem como acerca de
quaisquer ndo conformidades (NC) identificadas;

b) que devo apresentar ao fornecedor o Relatorio de Inspecdo de Produgao
(RIP), para cada veiculo inspecionado, conforme modelo disponibilizado, e qualquer
outro documento ou informagao técnica solicitada pelo FNDE;

¢) que, mesmo se tratando de contratacdo direta pelo fornecedor, os veiculos
avaliados estdo sujeitos a reprovacdo durante a inspe¢do, caso ndo obedecam aos
critérios estabelecidos no Edital do PE n® XXXXX/20XX e seus anexos € ndo estejam
em conformidade com o Relatorio de Avaliagdao do Protdtipo (RAP), aprovado na 1*
Etapa do Controle da Qualidade;

d) que devo entregar ao fornecedor o RIP logo apés finalizada a inspegdo ou
com a maior brevidade possivel, acdo que devera ser pactuada entre as partes, para que
o fornecedor envie o respectivo RIP, ao FNDE, em até 5 (cinco) dias uteis, apos a
realizagdo da inspegao;
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e) que devo possuir o historico de todas as documentagdes, fotos/videos das
inspecoes realizadas, caso seja necessario fornecer informagdes adicionais ao FNDE;

f) que estou ciente de que “Declaragdo Falsa” ¢ crime previsto no art. 299 do
Cédigo Penal Brasileiro e passivel de apuragdo na forma da Lei, além da ciéncia de
responsabilidade, sob todos os defeitos e danos causados por declaragdes falsas;

g) que estou ciente de que a execucao da inspecao, a cargo do OIA-SV, devera
ser regida mediante contrato celebrado exclusivamente entre as partes (Fornecedor e
OIA-SV) e que o FNDE nao se responsabiliza, direta ou indiretamente, por quaisquer
questoes relativas a: pagamentos de inspetores, carga horaria de trabalho, horas extras,
emissao de passagens, estadia e demais obrigagdes entre as partes contratantes (OIA-
SV e Fornecedor);

h) que as inspecdes realizadas pelo OIA-SV poderdo ser acompanhadas pelo
FNDE e pelo INMETRO, ou por outra organizag¢ao parceira, a qualquer tempo, a fim
de dar transparéncia ao processo de avaliacao.

Local Data

Assinatura
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