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TERMO DE REFERENCIA CONSULTOR

Edital 05/2025

UNESCO 914BRZ1115 - Desenvolvimento de estratégias e
ferramentas para  monitoramento e avaliagdo da
Titulo e Cadigo do Projeto implementacdao de politicas publicas educacionais frente as
metas do Plano Nacional de Educacdo — PNE e do Plano de A¢des
Articuladas - PAR

Local(s) de Trabalho Brasilia/DF
Periodo do contrato: 09 meses’
Numero de vagas: 6 (seis)
Atividades 1.3.4 Propor aperfeicoamento do sistema de
Enquadramento no Prodoc implantacdo, controle e monitoramento das acdes do PAR,

garantindo eficiéncia e eficdcia na aplicacdo dos recursos.

1 - FINALIDADE DE CONTRATAGCAO

Em conjunto com o Ministério da Educacdo - MEC, o FNDE tem realizado o alinhamento
estratégico de suas acdes institucionais, programaticas e administrativas a fim de criar condicdes
institucionais apropriadas a gestao das politicas do referido ministério, no contexto do Plano Nacional
de Educacdo — PNE, Lei n. 13.005/2014, cujas diretrizes, metas e estratégias estdo relacionadas com
as atividades desenvolvidas na Diretoria de Gestdo de Articulacdo de Programas e Projetos
Educacionais (DIGAP). Dentre essas, destaca-se a meta 7, estratégia 7.5, que versa sobre o Plano de
AcOes Articuladas (PAR). O PAR é uma estratégia de assisténcia técnica e financeira que consiste em
oferecer aos entes federados um instrumento de diagnéstico e planejamento de politica educacional.
Além do PAR, cabe salientar o relevante atendimento a projetos educacionais no ambito do ensino
superior, para universidades municipais e estaduais e, também, a érgdos sociais.

Com a implementacdo do PAR, a Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais (DIGAP)
gerencia parcela significativa do orcamento do Governo Federal, disponibilizando iniciativas de
infraestrutura fisica e recursos pedagdgicos aos 26 estados, Distrito Federal e aos 5.565 municipios
brasileiros, por meio de transferéncias voluntarias de recursos, além das emendas parlamentares,
mediante gera¢do de termos de compromisso e convénios entre o FNDE e os entes federativos, que
totalizam cerca de 14 mil termos de compromisso em plena execucdo, contribuindo para a ampliacdo
da oferta, permanéncia e melhoria das condi¢des escolares e para o aprimoramento da qualidade da
Educacdo Basica no Brasil.

Nesse contexto, a cooperagdo técnica visa trazer resultados concretos e mensuraveis no
projeto especifico, por meio da contratacdo de consultores individuais para elaboracdo de estudos
acerca das ag¢des sob a responsabilidade da DIGAP, e suas coordenagGes-gerais quanto aos dados
executados de convénios e termos de compromisso, incluindo estudos e o aperfeicoamento
sistematico de a¢Ges e fluxos, acompanhamento, execugao e presta¢do de contas dos instrumentos,
de forma que assegurem a transparéncia e a plena aplicabilidade dos recursos orgamentarios e
financeiros previstos e repassados pelo FNDE, mediante comprovagao da execugdo por parte dos
entes federados. O resultado desses estudos visa a melhoria da execucdo e a respectiva prestacao de
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contas dos instrumentos pactuados, contribuindo para o cumprimento das metas relacionadas a
educacdo bdsica do PNE 2014-2024.

Assim, entende-se pela necessidade de contratacdo de consultorias especializadas para o
desenvolvimento de estudos e a¢Oes subsididrias aos processos de avaliagdo, execucdo e prestagao
de contas dos Planos de Ag¢des Articuladas, firmados no ambito da Coordenagdo-Geral de Programas
Especiais (CGPES), e ainda, na formulacdo de sistematicas e mecanismos operacionais e gerenciais, no
sentido de definir e elaborar instrumentos de acompanhamento da execucao fisica e de prestacdo de
contas, e assim, fortalecer as condi¢bes institucionais que envolvem o PAR, geridas pelo FNDE em
conjunto com as Secretarias do MEC e os entes federados, no ambito do PNE.

2 - ENQUADRAMENTO NO PRODOC

Resultado 1.3 Processos de planejamento, implanta¢gdo, monitoramento e execucdo das acdes
de apoio e assisténcia técnica e financeira no contexto do Plano de A¢des Articuladas, no ambito
da DIGAP, atualizados.

Atividade 1.3.4 Propor aperfeicoamento do sistema de implantagao, controle e monitoramento

das
acOes do PAR, garantindo eficiéncia e eficdcia na aplicacdo dos recursos.

3 - ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS PELOS CONSULTORES

Atividades comuns a todos os consultores, diferenciando-se por Estado no cronograma de entregas
Atividade 1: Realizar levantamento situacional das demandas de monitoramento da execucdo do
objeto pactuado e das prestacdes de contas de convénios e de termos de compromisso, nos sistemas
institucionais de gestdo de prestacdao de contas, considerando a divisdo por estado indicada no
cronograma de entregas;

Atividade 2: Identificar e organizar as informag¢des acerca do monitoramento e cumprimento do
objeto pactuado e das prestagdes de contas dos convénios e termos de compromisso apresentados
pela COMAC/CGPES nos periodos e estados especificados;

Atividade 3: Avaliar os principais desafios enfrentados na execug¢dao dos convénios e termos de
compromisso, identificando a situa¢do, prazos e a viabilidade de resposta, quanto a licitude da
execucdo do objeto pactuado, inclusive quanto a liberacdo de recursos financeiros no ambito do PAR
e do cumprimento das metas e objetivos.

Atividade 4: Sistematizar as avaliagdes em relatdrios estruturados, garantindo que os achados sejam
apresentados de forma clara e objetiva, visando promover a reparacdo de impropriedades,
irregularidades ou inconsisténcias eventualmente detectadas na execuc¢do do objeto pactuado e no
acompanhamento efetuado nos sistemas institucionais de gestdo de prestacdo de contas.

Atividade 5: Apresentar instrumento para implanta¢gdo de melhorias nos fluxos dos processos de
prestacdo de contas do PAR e dos projetos educacionais e dos sistemas de gestdo de prestacdo de
contas.

4 - CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Em todos os produtos o consultor devera compartilhar, junto com cada documento técnico,
as bases de dados produzidas para a sua elaboragao.

Consultor n2 1 - Par3, Rio de Janeiro, Maranhdo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina



Data
Parcela/Descritivo para
Entrega*

Documento técnico 01, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das presta¢des de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de outubro e novembro de 2024, especificamente dos | 45 dias
Estados do Par3, Rio de Janeiro, Maranhdo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina
e seus respectivos municipios, incluindo recomendag¢do de medidas para
aprimorar o monitoramento e a prestacdo de contas.

Documento técnico 02, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das prestacdes de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025 especificamente dos | 100 dias
Estados do Par3, Rio de Janeiro, Maranhdo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina
e seus respectivos municipios incluindo recomendagdo de medidas para
aprimorar o monitoramento e a prestacdo de contas.

Documento técnico 03, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das prestages de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de fevereiro e margo/2025 especificamente dos Estados | 155 dias
do Par3, Rio de Janeiro, Maranhdo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina e seus
respectivos municipios, incluindo recomendac¢do de medidas para aprimorar o
monitoramento e a presta¢do de contas.

Documento técnico 04, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das prestagdes de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de abril e maio/2025 especificamente dos Estados do Para, | 210 dias
Rio de Janeiro, Maranhdo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina e seus
respectivos municipios, incluindo recomendac¢do de medidas para aprimorar o
monitoramento e a presta¢do de contas.

Documento técnico 05, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das prestagdes de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de junho e julho/2025 especificamente dos Estados do | 260 dias
Pard, Rio de Janeiro, Maranhdo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina e seus
respectivos municipios, incluindo recomendag¢do de medidas para aprimorar o
monitoramento e a presta¢do de contas.

*as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor n? 2 - Amap3, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Piaui

Data
Parcela/Descritivo para
Entrega*

Documento técnico 01, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execuc¢do do objeto pactuado e das presta¢des de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de outubro e novembro de 2024 especificamente dos | 45 dias
Estados do Amapa, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Piaui e seus respectivos
municipios, incluindo recomenda¢do de medidas para aprimorar o
monitoramento e a prestacdo de contas.

Documento técnico 02, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das prestagdes de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES | 100 dias
referentes aos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025 especificamente dos
Estados do Amapa, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Piaui e seus respectivos




municipios, incluindo recomendacdo de medidas para aprimorar o
monitoramento e a presta¢do de contas.

Documento técnico 03, c contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das prestagdes de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de fevereiro e margo/2025 especificamente dos Estados | 155 dias
do Amapa3, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Piaui e seus respectivos municipios,
incluindo recomendagdo de medidas para aprimorar o monitoramento e a
prestagdo de contas.

Documento técnico 04, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das prestagdes de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de abril e maio/2025 especificamente dos Estados do | 215 dias
Amap3, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Piaui e seus respectivos municipios,
incluindo recomendagdo de medidas para aprimorar o monitoramento e a
prestacdo de contas.

Documento técnico 05, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugao do objeto pactuado e das prestagdes de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de junho e julho/2025 especificamente dos Estados do | 260 dias
Amap3, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Piaui e seus respectivos municipios,
incluindo recomendacdo de medidas para aprimorar o monitoramento e a
prestagdo de contas.

*as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor n23 - Amazonas, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Bahia

Data
Parcela/Descritivo para
Entrega*

Documento técnico 01, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execuc¢do do objeto pactuado e das presta¢des de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de outubro e novembro de 2024 especificamente dos | 45 dias
Estados do Amazonas, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Bahia e seus
respectivos municipios, incluindo recomendag¢do de medidas para aprimorar o
monitoramento e a presta¢do de contas.

Documento técnico 02, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execuc¢do do objeto pactuado e das presta¢des de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025 especificamente dos | 100 dias
Estados do Amazonas, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Bahia e seus
respectivos municipios, incluindo recomendac¢do de medidas para aprimorar o
monitoramento e a presta¢do de contas.

Documento técnico 03, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das prestagdes de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de fevereiro e margo/2025 especificamente dos Estados | 155 dias
do Amazonas, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Bahia e seus respectivos
municipios, incluindo recomenda¢do de medidas para aprimorar o
monitoramento e a prestacdo de contas.

Documento técnico 04, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das prestagdes de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de abril e maio/2025 especificamente dos Estados do

215 dias




Amazonas, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Bahia e seus respectivos
municipios, incluindo recomendagdo de medidas para aprimorar o
monitoramento e a prestacdo de contas.

Documento técnico 05, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das prestagdes de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de junho e julho/2025 especificamente dos Estados do
Amazonas, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Bahia e seus respectivos
municipios, incluindo recomendag¢do de medidas para aprimorar o
monitoramento e a presta¢do de contas.

260 dias

*as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor n2 4 - Goias, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre e Parana

Parcela/Descritivo

Data
para
Entrega*

Documento técnico 01, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das prestagdes de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de outubro e novembro de 2024 especificamente dos
Estados de Goias, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre e Parana e seus respectivos
municipios, incluindo recomenda¢do de medidas para aprimorar o
monitoramento e a prestagdo de contas.

45 dias

Documento técnico 02, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das prestages de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025 especificamente dos
Estados de Goias, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre e Parana e seus respectivos
municipios, incluindo recomendagdo de medidas para aprimorar o
monitoramento e a prestagdo de contas.

100 dias

Documento técnico 03, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execuc¢do do objeto pactuado e das presta¢des de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de fevereiro e margo de 2025 especificamente dos Estados
de Goids, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre e Parana e seus respectivos
municipios, incluindo recomendagdo de medidas para aprimorar o
monitoramento e a presta¢do de contas.

155 dias

Documento técnico 04, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execuc¢do do objeto pactuado e das presta¢des de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de abril e maio de 2025 especificamente dos Estados de
Goias, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre e Parand e seus respectivos
municipios, incluindo recomendagdo de medidas para aprimorar o
monitoramento e a presta¢do de contas.

215 dias

Documento técnico 05, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execuc¢do do objeto pactuado e das presta¢des de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de junho e julho de 2025 especificamente dos Estados de
Goias, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre e Parand e seus respectivos
municipios, incluindo recomenda¢do de medidas para aprimorar o
monitoramento e a prestacdo de contas.

260 dias

*as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor n2 5 - Minas Gerais, Distrito Federal, Espirito Santo e Rondonia




Data
Parcela/Descritivo para
Entrega*

Documento técnico 01, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das prestagdes de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de outubro e novembro de 2024, especificamente dos | 45 dias
Estados de Minas Gerais, Distrito Federal, Espirito Santo e RondoOnia e seus
respectivos municipios, incluindo recomendag¢do de medidas para aprimorar o
monitoramento e a prestagdo de contas.

Documento técnico 02, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das prestagdes de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025 especificamente dos | 100 dias
Estados Minas Gerais, Distrito Federal, Espirito Santo e Rond6nia e seus
respectivos municipios, incluindo recomendag¢do de medidas para aprimorar o
monitoramento e a presta¢do de contas.

Documento técnico 03 contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das prestages de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de fevereiro e margo de 2025 especificamente dos Estados | 155 dias
de Minas Gerais, Distrito Federal, Espirito Santo e Ronddnia e seus respectivos
municipios, incluindo recomendag¢do de medidas para aprimorar o
monitoramento e a presta¢do de contas.

Documento técnico 04, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das prestagdes de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de abril e maio de 2025 especificamente dos Estados de | 215 dias
Minas Gerais, Distrito Federal, Espirito Santo e Ronddnia e seus respectivos
municipios, incluindo recomenda¢do de medidas para aprimorar o
monitoramento e a presta¢do de contas.

Documento técnico 05, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das prestagdes de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de junho e julho de 2025 especificamente dos Estados de | 260 dias
Minas Gerais, Distrito Federal, Espirito Santo e Rondbnia e seus respectivos
municipios, incluindo recomenda¢do de medidas para aprimorar o
monitoramento e a presta¢do de contas.

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor n2 6 - S3o Paulo, Ceard, Paraiba, Alagoas

Data
Parcela/Descritivo para
Entrega*

Documento técnico 01, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execuc¢do do objeto pactuado e das presta¢des de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de outubro e novembro de 2024 especificamente dos | 45 dias
Estados de Sdo Paulo, Ceard, Paraiba, Alagoas e seus respectivos municipios,
incluindo recomendagdo de medidas para aprimorar o monitoramento e a
prestacdo de contas.

Documento técnico 02, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das prestagdes de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES | 100 dias
referentes aos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025 especificamente dos
Estados de Sdo Paulo, Ceard, Paraiba, Alagoas e seus respectivos municipios,




incluindo recomendacdo de medidas para aprimorar o monitoramento e a
prestagdo de contas.

Documento técnico 03, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das prestagdes de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de fevereiro e margo de 2025 especificamente dos Estados | 155 dias
de S3o Paulo, Ceard, Paraiba, Alagoas e seus respectivos municipios, incluindo
recomendac¢do de medidas para aprimorar o monitoramento e a prestagdo de
contas.

Documento técnico 04 contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das prestagdes de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de abril e maio de 2025 especificamente dos Estados de | 215 dias
Sdo Paulo, Ceara, Paraiba, Alagoas e seus respectivos municipios, incluindo
recomendac¢do de medidas para aprimorar o monitoramento e a prestagdo de
contas.

Documento técnico 05, contendo estudo avaliativo das demandas de
monitoramento da execugdo do objeto pactuado e das prestagdes de contas de
convénios e termos de compromisso, apresentadas pela COMAC/CGPES
referentes aos meses de junho e julho de 2025 especificamente dos Estados de | 260 dias
Sdo Paulo, Ceara, Paraiba, Alagoas e seus respectivos municipios, incluindo
recomenda¢ao de medidas para aprimorar o monitoramento e a prestagao de
contas.

*as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

5 - INSUMOS

Aos consultores serd dado o apoio e material técnico necessario para o desenvolvimento dos
trabalhos da consultoria em questdo, bem como acesso as informacgdes institucionais pertinentes ao
objeto dos produtos.

Poderdo, ainda, ser disponibilizados os seguintes insumos para a consultoria:

e Passagens e didrias quando necessarias a realizacdo dos produtos previstos;

e Subsidio da equipe técnica do FNDE para a realizagdo de reunides de trabalho necessdrias
para a discussao do conteldo e principais resultados do trabalho;

e Apoio da equipe técnica do FNDE para leitura do documento, criticas e sugestdes;

e Disponibilizacdo de informagbes importantes, de dominio do FNDE, para a execug¢do do
trabalho.

6 - PROCESSO SELETIVO

A selecdo serda conduzida por comissdo especifica, a qual serd formada por,
preferencialmente, no minimo, 3 (trés) participantes, sendo 1 (um) servidor do FNDE da area
demandante, 1 (um) servidor do FNDE da area de pessoal e um representante da coordenac¢do do
Organismo Internacional.

A contratacgdo sera efetuada mediante processo seletivo, composto por 3 (trés) etapas:

6.1 Analise curricular:



b)

d)

e)

f)

f)

b)

Os interessados deverdo realizar o cadastro dos curriculos na plataforma Roster
(https://roster.brasilia.unesco.org/app/selection-process-list) e submeter sua candidatura na
plataforma nas datas previstas no edital.

Somente serdo aceitos curriculos submetidos em portugués do Brasil;

Serdo desconsiderados os curriculos remetidos em desacordo com estas exigéncias e/ou fora
do prazo estipulado no edital.

Ndo serdo aceitos curriculos enviados por e-mail ou outro meio que ndo seja via plataforma
Roster.

Candidaturas encaminhadas tempestivamente via plataforma Roster serdo analisadas pela
Comissdo de Selecdo. Serdo encaminhados para a etapa de entrevistas até o dobro de
candidatos em relacdo ao numero de vagas ofertadas; salvo se houver empate nesta fase,
caso que podera ser entrevistado além do dobro;

A analise curricular valera até 70 (setenta) pontos, que serdo distribuidos conforme Tabela
com critérios de avaliacdo deste edital.

6.2 Entrevista:

Participarao da fase das entrevistas os candidatos que obtiverem a maior pontuacdo da etapa
da analise curricular. Serdo entrevistados até o dobro de candidatos em relacdo ao nimero
de vagas ofertadas; salvo se houver empate, caso que poderd ser entrevistado além do dobro;
A habilitacdo para o candidato seguir para a etapa de entrevista é caracterizada pelo alcance
de, no minimo, 49 pontos da analise curricular;

As entrevistas presenciais serdo realizadas em Brasilia, no Edificio sede do FNDE, podendo
ocorrer, ainda, por videoconferéncia ou telefone, a critério da Comissao de Selecao;

As convocagles para as entrevistas serdo realizadas pelo e-mail que constar no curriculo
cadastrado na plataforma Roster;

A entrevista valerd até 30 (trinta) pontos, os quais serdo somados ao total obtido pelo
candidato na fase de pontuacado do curriculo;

A Comissdo avaliara, dentre outros, o dominio do candidato em relacdo ao objeto da
consultoria, sua desenvoltura na articulagdo de temas e ideias, o conhecimento técnico,
fluéncia verbal, assertividade, clareza e objetividade na exposicdo de ideias e argumentos,
bom relacionamento interpessoal, assim como a capacidade para trabalho em equipe. Além
disso, sera observado o interesse especial no trabalho desenvolvido pelo FNDE/MEC, no
tocante as politicas de melhoria da educagdo nacional.

6.3 Analise documental/convocagdo:

Os candidatos que obtiverem a maior nota na soma dos pontos obtidos nas etapas de Analise
Curricular e Entrevista, serdo pré-selecionados para a consultoria, no limite do nimero de
vagas;

A habilitacdo para fins de contratacgdo é caracterizada pelo alcance de, no minimo, 70 pontos
do total somados nas etapas de Analise curricular + Entrevista, ndo podendo o candidato zerar
a fase de entrevista;

Os candidatos serdo convocados por e-mail a manifestar interesse na vaga e apresentar a
documentacgdo pessoal e comprobatéria, no prazo estipulado pela Comissdo de Selecao;



d) Caso ocorra desisténcia do candidato convocado, este fato devera ser formalizado
imediatamente a comissdo de selecdo;

e) O candidato deverda apresentar documentos comprobatérios da “Qualificagcdo Profissional”,
“Experiéncia Profissional” e dos “Requisitos Desejaveis” conforme o tdpico “Requisitos
minimos de Qualificagao”.

f) A experiéncia profissional poderd ser comprovada, também, por meio de declaragdo
devidamente assinada por profissional competente da empresa onde prestou o servi¢o ou por
meio de apresentacdo de contrato de trabalho;

g) Deverdo ser apresentados, na mesma oportunidade, documentos pessoais (copia simples ou
original do CPF, RG, comprovante de residéncia e dados bancarios), bem como outros
documentos que possam vir a ser solicitados pela comissao;

h) Caso ndo haja a apresentacdo da documentacdo no prazo estipulado, o candidato serd
considerado desistente e o candidato subsequente poderd ser convocado;

i) Caso a documentagdo do candidato indique restricdes, de carater legal ou ndo, que
comprometam o desenvolvimento da consultoria, esse serda eliminado e o candidato
subsequente podera ser convocado;

j) Caso o candidato ndo apresente a totalidade dos documentos, ou esses ndo comprovem
satisfatoriamente as experiéncias, a pontuacdo individual serd revista, alterando sua
colocagdo no ranking geral, de modo que o candidato subsequente poderd ser convocado;

k) Caso o candidato ndo apresente documentacdo comprobatdria dos requisitos obrigatorios
previstos neste edital, sera desclassificado e o candidato subsequente podera ser convocado.

6.4 Critérios de desempate final:

Caso haja empate entre os candidatos apds a entrevista, deverao ser considerados para o
desempate, os critérios elencados abaixo, na exata ordem a seguir:

a) O candidato que tiver obtido a maior pontuagdo na experiéncia de atividades relacionadas a
prestacao de contas de programas e projetos educacionais;

b) O candidato que tiver obtido a maior pontuagdo na experiéncia no acompanhamento de
programas e projetos relacionados a implementagdo de politicas publicas educacionais, no
ambito da Administragdo Publica Federal.

c) O candidato que tiver obtido a maior pontuag¢do na Entrevista.

7 — REQUISITOS MINIMOS DE QUALIFICAGAO

Os participantes que ndo apresentarem os requisitos obrigatdrios de qualificagdo ou que
tiverem contratos vigentes de consultoria (ou em periodo de intersticio para nova contratacdo?) com
algum organismo internacional ndo serao considerados para o processo de avaliacao.

A qualificacdo desejavel esta especificada e seguird os critérios apresentados na tabela com

2 Regras para Intersticio, conforme a Portaria MRE n° 8, de 04.01.2017:

- 90 dias para contratacdo de consultores pela modalidade Produto para um mesmo projeto;
- 45 dias para contratacdo em projetos diferentes, executados pelo mesmo érgéo ou entidade executora;
- 30 dias para contratacdo para projetos executados em diferentes drgdos ou entidades executoras.



critérios de avaliacdo.

A experiéncia profissional podera ser comprovada por meio de declaragdo devidamente
assinada por profissional competente da empresa onde prestou o servico ou por meio de
apresentacdo de contrato de trabalho.

7.1. Obrigatdrios:

a. Formagao Académica: Diploma, devidamente registrado, de conclusdo de curso de graduagao
de nivel superior em qualquer drea do conhecimento, fornecido por instituicdo de ensino

superior.

b. Certificado de pds-graduagao em nivel de Especializacdo em qualquer drea do conhecimento,
certificado por instituicdo reconhecida pelo Ministério da Educacdao — MEC.
c. Experiéncia profissional: minima de 03 (trés) anos no acompanhamento de programas e
projetos relacionados a implementacdo de politicas publicas educacionais, no ambito da
Administracdo Publica Federal.
d. Experiéncia profissional: minima de 03 (trés) anos em atividades relacionadas a prestacdo de
contas de programas e projetos educacionais.

7.2. Desejaveis:

a. Experiéncia profissional minima de 3 (trés) anos no uso de sistemas informatizados do
Governo Federal relacionados a gestdo e acompanhamento de programas, projetos e

atividades educacionais.
8 — TABELA COM CRITERIOS DE AVALIACAO

Critérios de Avaliacdo Técnica — Pessoa Fisica

Qualificagdo e Experiéncia

de programas e projetos educacionais.

anos de experiéncia;
[70%] 21 pontos: 3 anos

[100%] 10 pontos:
Obrigatdério Diploma conclusdo de curso de | Doutorado;
graduacdo de nivel superior e certificado de
Formagdo |[conclusdo de pods-graduagdo em nivel de|[85%] 8,5 pontos:
1 académica |especializacdo, devidamente registrados, em | Mestrado; 10
qualquer drea do conhecimento, fornecidos
por instituicdo de ensino superior reconhecida | [70%] 7 pontos: Pds-
pelo Ministério da Educacdo - MEC. graduacdo em nivel de
Especializacdo
. L. ... |[100%] 20 pontos: 5 ou
E obrigatério que possua experiéncia .
. , R mais anos de
profissional minima de 03 (trés) anos no A
acompanhamento de programas e projetos experiencia;
. L. u .. |[85%] 17 pontos: 4 anos 20
relacionados a implementa¢do de politicas N
Ly L N de experiéncia;
publicas educacionais, no ambito da
in . .. . L [70%] 14 pontos: 3 anos
Experiéncia | Administragdo Publica Federal. N
2 rofissional de experiéncia;
P [100%] 30 pontos: 5 ou
E obrigatério que possua experiéncia | mais anos de
profissional minima de 03 (trés) anos em | experiéncia; 30
atividades relacionadas a prestacao de contas | [85%] 25,5 pontos: 4




de experiéncia.

E desejavel experiéncia minima de 3 (trés)
anos no uso de sistemas informatizados do
Governo Federal relacionados a gestdo e
acompanhamento de programas, projetos e
atividades educacionais.

[100%] 10 pontos: 5 ou
mais anos de
experiéncia;

[85%)] 8,5 pontos: 4 anos
de experiéncia;

[70%] 7 pontos: 3 anos de
experiéncia.

10

3 Entrevista

Apresenta cordialidade, polidez, atencdo e
objetividade

[100%] 8 pontos:
Excelente evidéncia de
gue atende ao requisito.
[85%] 6,8 pontos: Forte
evidéncia de que atende
ao requisito.

[70%] 5,6 pontos:
Evidéncia satisfatéria de
gue atende ao requisito.

08

Expressa-se bem, possuindo boa fluéncia
verbal, clareza na exposicao de
assuntos/argumentos e capacidade de
raciocinio.

[100%] 10 pontos:
Excelente evidéncia de
gue atende ao requisito.
[85%] 8,5 pontos: Forte
evidéncia de que atende
a0 requisito.

[70%] 7 pontos:
Evidéncia satisfatéria de
que atende ao requisito.

10

Domina os assuntos relativos ao objeto da
contratagao prevista no TR.

100%] 10 pontos:
Excelente evidéncia de
que atende ao requisito.
[85%] 8,5 pontos: Forte
evidéncia de que atende
ao requisito.

[70%] 7 pontos:
Evidéncia satisfatéria de
gue atende ao requisito.

12

TOTAL

100

9 — RECURSOS E QUESTIONAMENTOS

Eventuais questionamentos ou recursos aos resultados deverdao ser encaminhados aos
responsaveis, conforme orientacdes e ordem indicados a seguir, observando-se, por analogia, os
prazos previstos na Lei 9.784 de 1999:

a) O recurso administrativo ou questionamento devera ser interposto em até 10 (dez) dias, a
contar do dia seguinte do ato questionado;

b) A Comissdo de Selecdo, o Coordenador Executivo do projeto e o Diretor Nacional do Projeto
decidirdo, em primeira, segunda e terceira instancia, respectivamente, sobre o recurso ou




guestionamento, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do seu recebimento.
10 — DISPOSICOES GERAIS

As demais orientacOes referentes a contratacdo por meio de consultoria estdo dispostas na
Portaria n2 8, de 4 de janeiro de 2017 do MRE e o Decreto 5151, de 22 de julho de 2004.

Em atencdo as disposicdes do Decreto n? 5.151/2004, é vedada a contratacdo, a qualquer
titulo, de servidores ativos da Administracdo Publica Federal, Estadual, do Distrito Federal ou
Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsididrias ou controladas, no ambito
dos projetos de cooperacao técnica internacional, ressalvados os casos de professores universitarios
que, na forma da LDO, se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercicio de
outra atividade e haja declaracdo do chefe imediato e do dirigente maximo do 6rgao de origem da
inexisténcia de incompatibilidade de horarios e de comprometimento das atividades atribuidas.

Em conformidade com a Portaria conjunta CAPES/CNPg n2 1, de 15 de julho de 2010, o bolsista
de instituicdo federal (CNPQ e CAPES) pode exercer fungdo de consultoria em projetos de cooperagado
técnica internacional, desde que relacionada a sua drea de atuacdo e de interesse para sua formacdo
académica, cientifica e tecnoldgica, sendo necessdria a autorizacdo do orientador, devidamente
informada a coordenacdo do curso ou programa de pdés-graduacdo em que estiver matriculado e
registrado no Cadastro Discente da CAPES. A contratacdo do selecionado observara as exigéncias das
regras da UNESCO, bem como da Lei n2 12.813/2013 sobre conflito de interesse.

Visando garantir os objetivos da presente selec¢do, ela podera ser suspensa ou cancelada por
decisdo da Comissdo ou da area demandante, por meio de solicitacdo a Coordenacgdo Executiva do
Projeto.

11 - LOCAL DE TRABALHO: Brasilia, DF.



