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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 

 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE 

UASG: 000403201 

 

OBJETO 

Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para prestação de serviços 

contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e de recuperação (serviços 

excepcionais), com fornecimento de peças, materiais de consumo, ferramentas e insumos sob 

demanda, bem como mão de obra em regime de dedicação exclusiva para a realização de serviços 

contínuos definidos como mão de obra permanente/dedicada, nos sistemas, equipamentos e 

instalações prediais utilizados pela Fundação Nacional de Artes - Funarte. 

 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 
 

R$ 3.660.144,66 (três milhões, seiscentos e sessenta mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta 

e seis centavos) 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

Dia 02/09/2024 às 11:00h (horário de Brasília) 

 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
 

Menor Preço Global  

 

 

MODO DE DISPUTA: 
 

Aberto/Fechado  

 

 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 
 

NÃO 
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EDITAL 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

 

Torna-se público que a Fundação Nacional de Artes - Funarte, por meio da Seção de Licitações - 

SELIC, sediada no Centro Empresarial Cidade Nova/Teleporto, localizada à Avenida Presidente 

Vargas, 3131 - 17º andar - Sala 1701 - Cidade Nova - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20210-911, inscrita no 

CNPJ sob o nº 26.963.660/0002-42, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis e, 

ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

  

Data da sessão: 02/09/2024 

Horário: 11:00 horas 

Local: Portal de Compras do Governo Federal - https://www.gov.br /compras/pt-br 

UASG: 403201 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada no ramo de 

engenharia, para prestação de serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, 

corretiva e de recuperação (serviços excepcionais), com fornecimento de peças, materiais de 

consumo, ferramentas e insumos sob demanda, bem como mão de obra em regime de dedicação 

exclusiva para a realização de serviços contínuos definidos como mão de obra 

permanente/dedicada, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela Fundação 

Nacional de Artes - Funarte, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 

1.2. A licitação será dividida em 3 (três) Grupos, formados por 3 (três) itens em cada Grupo, 

totalizando 9 (nove) itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo 

oferecer proposta para todos os itens que os compõem. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo 

Federal (www.gov.br/compras/pt-br), bem como estiverem online no momento da realização da 

sessão. 
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2.1.1.  Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 3º 

(terceiro) dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da 

Funarte por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

2.3.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 

Sistemas relacionados no subitem anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

2.4.  A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

2.4.1.  A obtenção do benefício de que trata o art. 48 da LC nº 123/2006 fica limitada às 

microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, 

ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados 

extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de 

pequeno porte. 

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e 

para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da LC nº 123/2006 e do Decreto 

nº 8.538/2015. 

2.6. Não poderão disputar esta licitação: 

2.6.1.  aquele que não atenda às condições deste Edital e seus Anexos; 

2.6.2.  pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 

da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.6.3.  aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente da Funarte ou com agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau; 

2.6.4.  empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.6.5.  pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
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2.6.6.  agente público da Funarte; 

2.6.7.  pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

2.6.8.  Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

2.6.9.  não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 

agente público da Funarte, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de 

interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que 

disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133/2021. 

2.7.  O impedimento de que trata o subitem 2.6.2 será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado 

o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

2.8. A vedação de que trata o subitem 2.6.6 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação na qualidade de integrante de Equipe de Apoio, profissional especializado ou 

funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 

lances e de julgamento. 

3.2.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com 

o preço e com o percentual de desconto até a data e o horário estabelecidos para abertura da 

sessão pública. 

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

3.3.1.  está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que 

a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 

entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

instrumento convocatório; 

3.3.2.  não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal; 

3.3.3.  não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 

nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.3.4.  cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
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3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa e empresa de pequeno porte deverá declarar, 

ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 

3º da LC nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 

42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133/2021. 

3.4.1.  nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 

direito ao tratamento favorecido previsto na LC nº 123/2006, mesmo que microempresa e empresa 

de pequeno porte.  

3.5. A falsidade da declaração de que trata os subitens 3.3 ou 3.4 sujeitará o licitante às sanções 

previstas na Lei nº 14.133/2021, e neste Edital. 

3.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública. 

3.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos 

de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão 

pública e da fase de envio de lances. 

3.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

3.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu 

valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta 

e obedecerá às seguintes regras: 

3.9.1.  a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 

melhor oferta; e 

3.9.2.  os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

3.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema 

poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

3.10.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério 

de julgamento por menor preço; e 

3.10.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 

adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

3.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do 

subitem 3.9 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para a Funarte, podendo ser 

disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

3.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 
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sistema eletrônico durante o processo licitatório, bem como estar online durante toda a realização 

da sessão, e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 

de mensagens emitidas pela Funarte, pelo Pregoeiro ou de sua desconexão. 

3.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

4.1.1.  Valor Global do Grupo. 

4.1.2.  Valor Global para o Item 1 do Grupo 1, Item 4 do Grupo 2 e Item 7 do Grupo 3.  

4.1.3.  Percentual de Desconto para os Itens 2 e 3 do Grupo 1, Itens 5 e 6 do Grupo 2 e Itens 8 e 9 

do Grupo 3. 

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução do objeto. 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 

empresa nos últimos 12 (doze) meses. 

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 

na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

4.7. Na presente licitação, a microempresa e a empresa de pequeno porte não poderão se 

beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, visto que os serviços serão prestados 

com disponibilização de trabalhadores em dedicação exclusiva de mão de obra, o que configura 

cessão de mão de obra para fins tributários, conforme art. 17, inciso XII, da LC nº 123/2006. 

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, Anexo I deste Edital, 

assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como 

de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, com qualidade e em 

quantidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 

substituição. 



 

 
 

  

____________________________________________________________________ 
Seção de Licitações - SELIC 
Fundação Nacional de Artes - Funarte 
 

Página 7 de 234 

 

4.8.1.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

4.8.2.  Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

4.8.3.  Nos itens em que o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente 

da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Item 1, subitem 

1.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.  

4.9.  O descumprimento das regras supramencionadas pela Funarte por parte dos Contratados 

pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, 

gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao 

exato cumprimento da Lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal  ou condenação 

dos agentes públicos responsáveis e da empresa Contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

4.10. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação 

exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou 

sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as 

respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO. 

4.11. Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto no 

instrumento coletivo aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior. 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública. 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. A comunicação entre o Pregoeiro e o licitante se dará, exclusivamente, através do chat. 

O licitante deverá estar online e responder às mensagens do Pregoeiro, sempre que for convocado 

no chat. 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 

no registro. 

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário (total) para o Item 1 do Grupo 1, Item 4 do 

Grupo 2 e Item 7 do Grupo 3, e pelo percentual de desconto para os Itens 2 e 3 do Grupo 1, Itens 5 

e 6 do Grupo 2 e Itens 8 e 9 do Grupo 3.  

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
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sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior e percentual de desconto superior 

ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser de 300,00 (trezentos reais) e 0,1% (um décimo por cento).   

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

5.11. Neste Pregão Eletrônico será adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e 
fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
 
5.11.1.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 

período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

5.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

5.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu 

último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

5.11.4. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), 

oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

5.11.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e 

divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.12. Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em 1º (primeiro) lugar. 

5.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

5.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
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5.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 

60 (sessenta) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 

(vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br. 

5.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.17. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto 

à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 

valores da 1ª (primeira) colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006, regulamentada 

pelo Decreto nº 8.538/2015. 

5.17.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a 1ª (primeira) colocada. 

5.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 1ª (primeira) colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 

para tanto. 

5.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 

de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

5.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 1º (primeiro) poderá apresentar 

melhor oferta. 

5.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

5.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/2021, nesta ordem: 

5.18.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

5.18.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 
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obrigações previstos nesta Lei; 

5.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

5.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 

órgãos de controle. 

5.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

5.18.2.1.  empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 

entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada 

por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

5.18.2.2. empresas brasileiras; 

5.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

5.18.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009. 

5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do 1º 

(primeiro) colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a 

contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 

julgamento. 

5.19.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o 1º (primeiro) colocado, mesmo após a negociação, for 

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 

Funarte. 

5.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

5.19.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório. 

5.19.4. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado, que deverá estar online, que, no 

prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

5.19.5. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

5.20. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 
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5.21.  Para formulação dos lances, serão aceitos valores compostos por 2 (duas) casas decimais. 

6. DA FASE DE JULGAMENTO 

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente 

classificado em 1º (primeiro) lugar atende às condições de participação no certame, conforme 

previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no subitem 2.6 do Edital, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

6.1.1.  SICAF. 

6.1.2.  Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União, em: 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/. 

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o art. 12 da Lei nº 8.429/1992. 

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas 

no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN SEGES/MPDG nº 3/2018, art. 29, caput) 

6.3.1.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. (IN SEGES/MPDG nº 3/2018, art. 29, §1º) 

6.3.2.  O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 

(IN SEGES/MPDG nº 3/2018, art. 29, §2º) 

6.3.3.  Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em 1º (primeiro) lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPPs, o Pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade 

com os subitens 2.4.1 e 3.4 deste Edital. 

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em 1º (primeiro) lugar quanto à adequação ao objeto e à 

compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus Anexos, observado o disposto nos arts. 29 a 35 da IN SEGES/ME nº 73/2022. 

6.6. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação 

exclusiva, a fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, informa-se que foram 

utilizados acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor estimado pela 

Funarte, conforme indicados no item 5, subitem 5.5.2 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

6.6.1.  Os sindicatos indicados no item 5, subitem 5.5.3 do Termo de Referência, Anexo I deste 
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Edital, não são de utilização obrigatória pelos licitantes, mas, ao longo da execução contratual, 

sempre se exigirá o cumprimento dos acordos, dissídios ou convenções coletivas adotados por cada 

licitante/Contratado. 

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

6.7.1.  contiver vícios insanáveis; 

6.7.2.  não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência, Anexo I deste 

Edital; 

6.7.3.  apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

6.7.4.  não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Funarte; 

6.7.5.  apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus Anexos, 

desde que insanável. 

6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores 

inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Funarte.  

6.8.1.  A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do 

Pregoeiro, que comprove: 

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

6.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 

exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

6.9.1.  Nos regimes de empreitada por preço global a caracterização do sobrepreço se dará pela 

superação do valor global estimado. 

6.9.2.  No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 

superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, 

conforme Planilha, Anexo XVIII - Planilha Referencial de Composição de Custos e Formação de 

Preços - Tabela SINAPI, do Edital. 

6.9.3.  No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 

valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Funarte, 

independentemente do regime de execução. 

6.9.4.  Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta 

e cinco por cento) do valor orçado pela Funarte, equivalente à diferença entre este último e o valor 

da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

6.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
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esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa 

comprove a exequibilidade da proposta. 

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 

custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Funarte, o 

licitante classificado em 1º (primeiro) lugar será convocado para apresentar Planilha por ele 

elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

6.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar 

à Funarte, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 

seguindo o modelo elaborado pela Funarte, bem como com detalhamento das Bonificações e 

Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor 

final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por 

preço global, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-

financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

6.11.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação 

exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Funarte, o licitante deverá indicar a 

produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual. 

6.11.3. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Funarte como referência, ou não 

estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o 

licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade. 

6.11.4. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela 

Funarte como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem 

dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, 

comprovem a exequibilidade da proposta. 

6.11.5.  Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada 

pela Contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a 

justa remuneração do serviço. 

6.11.6. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde 

que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 

os custos da contratação.   

6.11.6.1. No caso de erros no preenchimento da Planilha o Pregoeiro apontará os erros e 

concederá um prazo para a correção dos mesmos. Findo o prazo, se ainda assim permanecerem 

erros, a proposta poderá ser recusada.  
 

6.11.6.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto 
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ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, 

ressalvadas apenas as alterações destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma 

alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos 

demais licitantes. 

6.11.7. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas. 

6.11.8. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

regime. 

6.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 

ser colhida a manifestação escrita do Setor Requisitante do serviço ou da Área Especializada no 

objeto. 

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os documentos previstos no item 8 e subitens seguintes do Termo de Referência, Anexo I deste 

Edital, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da 

licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021. 

7.1.1.  A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e 

econômico-financeira, poderá ser substituída, no que couber, pelo registro cadastral no SICAF. 

7.2.  Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 

exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 

apresentados em tradução livre. 

7.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para 

fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por 

tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de 

janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos 

consulados ou embaixadas. 

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação, que preferencialmente deverão estar 

separados e organizados, deverão ser encaminhados, via anexo do sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, a partir da solicitação do Pregoeiro, via chat de mensagens.  

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral 

emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao 

disposto na Lei nº 14.133/2021. 

7.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 

habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da Lei. 
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(art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021) 

7.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de 

que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

7.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 

propostas. 

7.9.  Na presente contratação a avaliação prévia do local de execução dos serviços para o 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado é facultativa.  

7.9.1.  O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Funarte data e 

horário exclusivos, a ser agendado através de e-mail, conforme item 4, subitem 4.7.1 do Termo de 

Referência, Anexo I deste Edital, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento 

de outros licitantes. 

7.9.2.  Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no 

presente item por declaração formal assinada pelo Representante Legal da Empresa acerca do 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

7.10. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

7.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 

integridade do documento digital ou quando a Lei expressamente o exigir. (IN SEGES/MPDG nº 3 

/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º) 

7.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 

se tornem desatualizados. (IN SEGES/MPDG nº 3/2018, art. 7º, caput) 

7.11.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. (IN SEGES/MPDG nº 3/2018 art. 7º, parágrafo único) 

7.12. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão 

enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual 

período, contado da solicitação do Pregoeiro. 
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7.13. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita 

em relação ao licitante vencedor. 

7.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência 

somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e 

apenas do licitante mais bem classificado. 

7.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: (Lei nº 14.133/2021, art. 64, 

e IN SEGES/ME nº 73/2022, art. 39, §4º) 

7.14.1.  complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes 

e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

7.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas. 

7.15.  Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio poderão sanar 

erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

7.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará 

a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1. 

7.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante 

cuja proposta atenda ao Edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o 

subitem anterior. 

7.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para 

participação na licitação. (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015) 

8. DOS RECURSOS 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação 

de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 

14.133/2021. 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação 

ou inabilitação do licitante: 

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, exclusivamente via sistema, 

sob pena de preclusão; 
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8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos; 

8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação. 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados, exclusivamente, em campo próprio do sistema. 

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 

(dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) 

dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 

assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio 

eletrônico https://www.gov.br/funarte/pt-br. 

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

9.1.1.  Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo/a Pregoeiro/a durante o certame. 

9.1.2.  Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta em especial quando: 

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

9.1.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificações do Edital; 

9.1.3.  não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato no prazo estabelecido pela Funarte; 

9.1.4.  apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
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falsa durante a licitação; 

9.1.5.  fraudar a licitação; 

9.1.6.  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a Lei;  

9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

9.1.7.  praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

9.1.8.  praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Funarte poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 

licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e 

criminal: 

9.2.1.  advertência;  

9.2.2.  multa; 

9.2.3.  impedimento de licitar e contratar e 

9.2.4.  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade. 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:  

9.3.1.  a natureza e a gravidade da infração cometida; 

9.3.2.  as peculiaridades do caso concreto;  

9.3.3.  as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

9.3.4.  os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

9.3.5.  a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 30% (trinta por 

cento) incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

úteis, a contar da comunicação oficial. 

9.4.1.  Para as infrações previstas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato licitado. 

9.4.2.  Para as infrações previstas nos subitens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15% 

(quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado. 
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9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação. 

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência 

das infrações administrativas relacionadas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar 

a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta do Ministério da Cultura, pelo prazo máximo de 3 (três) 

anos. 

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos subitens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 

e 9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e 

contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133/2021. 

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela 

Funarte, descrita no subitem 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e 

o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor da Funarte, nos 

termos do art. 45, § 4º da IN SEGES/ME nº 73/2022. 

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 

processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 

servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 

adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar 

defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 

multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 

autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir 

sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 

intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.14. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
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reparação integral dos danos causados. 

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação 

da Lei nº 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura 

do certame, dia 28/08/2024. 

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado no site da Funarte, 

(https://www.gov.br/funarte/pt-br) e no sistema compras (https://www.gov.br/compras/pt-br) no 

prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados exclusivamente, via e-
mail, no endereço eletrônico: licitacao@funarte.gov.br, até o dia 28/08/2024. 
 

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo Agente de Contratação/Pregoeiro (a), nos autos do processo de licitação. 

10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 1º (primeiro) dia 

útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 

em contrário, pelo Pregoeiro. 

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília - DF. 

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Funarte, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Funarte não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Funarte. 
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11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

11.10. O Edital e seus Anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) e no endereço eletrônico https://www.gov.br/funarte/pt-br. 

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

11.11.1. ANEXO I - Termo de Referência  

11.11.2. Apêndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar 

11.11.3. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato 

11.11.4. ANEXO III - Documento de Requisição de Demanda - DRD 

11.11.5. ANEXO IV - Modelo de Planilha de Proposta Orçamentária - PPO 

11.11.6. ANEXO V - Rotina de Manutenção Predial Preventiva 

11.11.7. ANEXO VI - Modelo de Ordem de Serviço - OS 

11.11.8. ANEXO VII - Modelo de Declaração de Vistoria/Declaração de Renúncia à Vistoria 

11.11.9. ANEXO VIII - Modelo de Planilha BDI Referencial 

11.11.10. ANEXO IX - Modelo de Relatório Técnico Mensal de Execução dos Serviços  

11.11.11. ANEXO X - Instrumento de Medição de Resultado - IMR 

11.11.12. ANEXO XI - Modelo de Declaração de Escritório 

11.11.13. ANEXO XII - Modelo de Declaração de Conhecimento para Execução dos Serviços 

11.11.14. ANEXO XIII - Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e a 

Administração Pública 

11.11.15. ANEXO XIV - Cronograma Físico-Financeiro 

11.11.16. ANEXO XV - Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços 

11.11.17. ANEXO XV-A - Modelo de Memória de Cálculo  

11.11.18. ANEXO XVI - Modelo de Proposta de Preços 

11.11.19. ANEXO XVII - Modelo de Autorização para a Utilização da Garantia e de Pagamento Direto 

(conforme estabelecido na alínea "d" do item 1.2 do Anexo VII-B da IN SEGES/MPDG nº 5/2017) 

11.11.20. ANEXO XVIII - Planilha Referencial de Composição de Custos e Formação de Preços - 
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Tabela SINAPI. 

11.11.21. ANEXO XIX - Planilha de Insumos (Uniforme, Materiais/Equipamentos e EPI’s) 

 
 

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2024. 
 
 

LEONARDO LESSA DE MENDONÇA 
Ordenador de Despesas 

Assinado, conforme documento SEI 2312726 
 

12. RESPONSÁVEIS 

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do 
Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
 

1.1. Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para prestação de serviços 

contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e de recuperação (serviços 

excepcionais), com fornecimento de peças, materiais de consumo, ferramentas e insumos sob 

demanda, bem como mão de obra em regime de dedicação exclusiva para a realização de serviços 

contínuos definidos como mão de obra permanente/dedicada, nos sistemas, equipamentos e 

instalações prediais utilizados pela Fundação Nacional de Artes - Funarte, nos termos da tabela 

abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 
 

Grupo 1 - Funarte Rio de Janeiro 

Item Especificação CATSER 

Unidade 

de 

Medida 

Relação de mão de 

obra exclusiva 

Quant. 

Postos 

Valor Mensal 

Médio 

(R$) 

Valor Global 

Anual Máximo 

(R$) 

1 

Serviços de 

manutenção 

predial, preventiva 

e corretiva, com 

dedicação exclusiva 

de mão de obra. 

1627 Serviço 

Eletricista 02 15.824,50 189.894,00 

1/2 Oficial de 
Manutenção de 

Edificações 
02 9.750,94 117.011,28 

Bombeiro Hidráulico 01 6.900,38 82.804,56 

Encarregado 01 7.793,10 93.517,20 

Mão de Obra Contínua Total 06 40.268,92 483.227,04 

2 

Serviços eventuais 

de manutenção 

predial, preventiva 

e corretiva sob 

demanda. 

1627 Serviço    1.009.434,93 

3 

Fornecimento de 

materiais para os 

serviços sob 

demanda. 

1627 Serviço    1.029.572,29 

TOTAL R$ 2.522.234,26 
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Grupo 2 - Coordenação de Difusão de São Paulo 

Item Especificação CATSER 

Unidade 

de 

Medida 

Relação de mão de 

obra exclusiva 

Quant. 

Postos 

Valor Mensal 

Máximo 

(R$) 

Valor Global 

Anual Máximo 

(R$) 

4 

Serviços de 

manutenção 

predial, preventiva 

e corretiva, com 

dedicação exclusiva 

de mão de obra. 

1627 Serviço 

Eletricista 01 7.572,79 90.873,48 

1/2 Oficial de 
Manutenção de 

Edificações 
01 5.159,13 61.909,56 

Bombeiro Hidráulico 01 6.526,09 78.313,08 

Encarregado 01 6.004,93 72.059,16 

Mão de Obra Contínua Total 04 25.262,94 303.155,28 

5 

Serviços eventuais 

de manutenção 

predial, preventiva 

e corretiva sob 

demanda. 

1627 Serviço    173.314,63 

6 

Fornecimento de 

materiais para os 

serviços sob 

demanda. 

1627 Serviço    195.599,49 

TOTAL R$ 672.069,40 
 

Grupo 3 - Coordenação de Difusão de Minas Gerais 

Item Especificação CATSER 

Unidade 

de 

Medida 

Relação de mão de 

obra exclusiva 

Quant. 

Postos 

Valor Mensal 

Máximo 

(R$) 

Valor Global 

Anual Máximo 

(R$) 

7 

Serviços de 

manutenção 

predial, preventiva 

e corretiva, com 

dedicação exclusiva 

de mão de obra. 

1627 Serviço 

Eletricista 01 7.667,66 92.011,92 

1/2 Oficial de 
Manutenção de 

Edificações 
01 5.071,43 60.857,16 

Bombeiro Hidráulico 01 6.673,16 80.077,92 

Mão de Obra Contínua Total 03 19.412,25 232.947,00 

8 

Serviços eventuais 

de manutenção 

predial, preventiva 

e corretiva sob 

demanda. 

1627 Serviço    140.562,54 

9 

Fornecimento de 

materiais para os 

serviços sob 
1627 Serviço    92.331,46 
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demanda. 

TOTAL R$ 465.841,00 
    

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa 

constante do Estudo Técnico Preliminar, Apêndice do Anexo I do Edital. 
 

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, 

prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021. 

1.4. O serviço é enquadrado como continuado visto que, pela sua essencialidade, deve atender à 

necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, 

assegurando a integridade do patrimônio público e o funcionamento das atividades finalísticas da 

Funarte, de modo que sua interrupção pode comprometer a prestação de um serviço público e o 

cumprimento da missão institucional. 
 

1.5. O Termo de Contrato, Anexo II do Edital, oferece maior detalhamento das regras que serão 

aplicadas em relação à vigência da contratação. 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em 

Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, Apêndice do Anexo I do Edital.  
 

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme consta 

das informações básicas deste Termo de Referência. 

 

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 

 
3.1. A descrição da solução como um todo abrange a prestação de serviços de manutenção predial 

preventiva, corretiva e de recuperação (serviços excepcionais) com as seguintes características:  
 

3.2. Os serviços envolverão: reparos, substituições, instalações, inspeções, exames técnicos, 

medições, limpezas, lubrificações, testes, regulagens, reaperto, fixações, recolocações, pinturas, 

soldas, e demais ações que se fizerem necessárias para o bom funcionamento das edificações, 

instalações prediais e equipamentos da Funarte. 
 

3.3. Os serviços de manutenção predial deverão ser prestados nos seguintes sistemas prediais 

existentes ou que venham a ser instalados, construídos ou adicionados nas edificações, instalações 

prediais e equipamentos da Funarte durante a vigência contratual: 
 

3.3.1. Redes e instalações elétricas. 
 

3.3.2. Redes e instalações hidros sanitárias (água fria, água quente e esgoto). 
 

3.3.3. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). 
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3.3.4. Sistema de prevenção e combate a incêndio (rede de hidrantes e mangotinhos, extintores de 
incêndio, chuveiros automáticos, sistema de pressurização, sinalização de segurança, iluminação de 
emergência, escada e saídas de emergência, sistema de detecção de fumaça e alarme contra 
incêndios). 
 

3.3.5. Sistema de águas pluviais. 
 

3.3.6. Sistema de bombas hidráulicas e motores elétricos. 
 

3.3.7. Recuperação de serviços especiais da parte civil e estrutural das edificações 
(impermeabilização, serralheria, soldagem, esquadrias, vidraçarias, gesso, forro, revestimentos em 
piso e parede, marcenaria, pintura, alvenaria, divisórias, adaptação/ajuste de mobiliários em geral, 
cortinas, persianas, dentre outros similares). 
 

3.3.8. Recuperação e/ou reparos, consertos e substituições nas coberturas/telhados. 
 

3.3.9. Recuperação e/ou reparos pontuais dos elementos estruturais, de alvenaria e de 
revestimentos nas edificações. 
 

3.3.10. Reparo/restauração/reconstituição de elementos prediais pertencentes a edificações 
históricas e tombadas pela Administração Pública. 
 

3.4. Os serviços terão caráter preventivo, corretivo e de recuperação (serviços excepcionais), 

devendo ser prestados de acordo com as rotinas de manutenção as quais constam no Anexo V, do 

Edital. 
 

3.5. Os serviços estender-se-ão a novas edificações, instalações prediais e equipamentos que 

venham a ser instalados/construídos durante a vigência contratual, bem como a edificações que 

venham a ser administradas pela Funarte ao longo da vigência contratual e que não constem 

indicadas neste Termo de Referência. 
 

3.6. Trata-se de serviço comum de caráter continuado com fornecimento de mão de obra com 

dedicação exclusiva de acordo com os postos de trabalho descritos no subitem 5.5.2 deste 

instrumento, bem como sob demanda, a ser contratado mediante licitação, na modalidade Pregão, 

em sua forma eletrônica. 
 

3.7. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507/2018, 

não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido Decreto, cuja 

execução indireta é vedada. 
 

3.8. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e 

a Funarte, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 

direta. 
 

3.9. O objeto inclui fornecimento dos insumos, mão de obra, Equipamentos de Proteção Individual 

- EPI’s, Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC’s e demais ferramentas/equipamentos necessários 
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à execução dos serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, inclusive o transporte destes 

até os locais de execução dos serviços, conforme especificações estabelecidas neste Termo de 

Referência e em cada Ordem de Serviço. 

 

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

 

Sustentabilidade: 
 

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem 

ser atendidos os requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. 
 

4.1.1. Os possíveis impactos ambientais gerados pela presente contratação estão relacionados ao 

descarte de entulhos e restos de materiais relacionados às intervenções nos equipamentos prediais 

e a outros resíduos gerados no decorrer do contrato. Nesse sentido, a Contratada deve adotar 

práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, bem como práticas 

de sustentabilidade na execução dos serviços em cumprimento ao disposto no art. 6º da IN 

SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, publicada no DOU de 20/01/2010. 
 

4.1.2. Empregar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 

obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA. 
 

4.1.3. Os serviços prestados pela Contratada deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos 

e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos, 

bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade 

ambiental adotadas pela Funarte. 
 

4.1.4.  As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se 

pautam em alguns pressupostos e exigências que deverão ser observados pela Contratada: 
 

4.1.4.1. Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade. 
 

4.1.4.2. Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água. 
 

4.1.4.3. Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e 

conservação. 
 

4.1.4.4. Utilização de materiais que atendam à melhor relação entre custos e benefícios, 

considerando-se os impactos ambientais positivos e negativos associados ao produto. 
 

4.1.4.5. Retirar, sob orientação da fiscalização da Funarte, todos os materiais substituídos durante 

a realização de serviços, devendo apresentá-los a esta fiscalização para avaliação de 

reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado por esta Fundação. 
 

4.1.4.6. Observar a Resolução CONAMA nº 401/2008 para a aquisição de pilhas e baterias a serem 
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utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de 

metais pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio. 
 

4.1.4.7. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais 

potencialmente poluidores, tais como pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham em 

suas composições chumbo, mercúrio e seus compostos, remetendo-os para os estabelecimentos 

que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias. 
 

4.1.4.8. Tratamento idêntico deverá ser dispensado às lâmpadas fluorescentes e os frascos de 

aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados 

em recipientes adequados para destinação específica. 
 

4.1.5.  Atender, no que couber, às disposições da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída 
pela Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 23 de 
dezembro de 2010. 
 

4.1.6.  Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 

observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e 

à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços. 
 

4.1.7.  A qualquer tempo a Funarte poderá solicitar à Contratada a apresentação de relação 

com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a 

substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados 

do ponto de vista dos impactos ambientais. 
 

4.1.8.  Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, incluindo 

lâmpadas queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser adequadamente separados, para 

posterior descarte, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária vigentes. 
 

Subcontratação 
 

4.2. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições: 
 

4.2.1.  É permitida a subcontratação parcial do objeto para os itens 2 e 3 do Grupo 1, itens 5 e 6 do 

Grupo 2 e itens 8 e 9 do Grupo 3, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor máximo do item, 

nas seguintes condições, e somente mediante autorização expressa da fiscalização da Funarte. 
 

4.2.2.  É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal em sua totalidade da obrigação 

do objeto da contratação, a qual consiste em: 
  
4.2.2.1. Serviços prestados pela equipe residente, Item 1 do Grupo 1, Item 4 do Grupo 2 e Item 7 

do Grupo 3.   
 

4.2.3. É permitida a subcontratação de serviços de manutenção predial nas seguintes áreas: 
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4.2.3.1. Instalações e equipamentos elétricos. 
 

4.2.3.2. Instalações hidrossanitárias. 
 

4.2.3.3. Sistema de prevenção e combate a incêndio. 
 

4.2.3.4. Sistema de ventilação e exaustão. 
 

4.2.3.5. Forros. 
 

4.2.3.6. Divisórias do tipo naval, drywall ou outras. 
 

4.2.3.7. Esquadrias e vidraçarias. 
 

4.2.3.8. Serralheria. 
 

4.2.3.9. Calhas e rufos. 
 

4.2.3.10. Serviços de fornecimento e instalação de paisagismo e jardinagem. 
 

4.2.3.11. Serviços de locação de equipamentos com operadores. 
 

4.2.3.12. Serviços de restauração, recuperação estrutural e reparos específicos em elementos 

e instalações prediais de edificações históricas tombadas pertencentes à Funarte. 
 

4.2.3.13. Serviços muito específicos e complexos que não sejam especialidade técnica da 

Contratada, a ser avaliada a necessidade de subcontratação pela Funarte. 
 

4.2.4.  A subcontratação depende de autorização prévia da Funarte, a quem incumbe avaliar se a 

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 
 

4.2.5.  Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das 

atividades da subcontratada, bem como responder perante a Funarte pelo rigoroso cumprimento 

das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
 

4.2.6.  A fiscalização da Funarte, após analisar a solicitação da Contratada referente à 

subcontratação parcial, deverá se manifestar no prazo de 3 (três) dias úteis, contado do 

recebimento da solicitação, podendo solicitar à Contratada outros documentos além dos 

apresentados, ou os esclarecimentos que julgar necessários. 
 

4.2.7. O Termo de Contrato, Anexo II do Edital, oferece maior detalhamento das regras que serão 

aplicadas em relação à subcontratação. 
 

Garantia da contratação 
 

 

4.3. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 
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14.133/2021, no percentual e condições descritas na cláusula 11º (Décima Primeira) do Termo de 

Contrato. 
 

4.4. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, 

até a data de assinatura do Termo de Contrato. 
 

4.5. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 (dez) 

dias úteis após a assinatura do Termo de Contrato. 
 

4.6. O Termo de Contrato, Anexo II do Edital, oferece maior detalhamento das regras que serão 

aplicadas em relação à garantia da contratação. 
 

Vistoria 
 

4.7. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é facultativa e visa o conhecimento pleno 

das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o 

direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 

segunda à sexta-feira, em dias úteis, das 10 horas às 17 horas. 
 

4.7.1. O agendamento deverá ser realizado através dos e-mails: dieng@funarte.gov.br ou 

fernando.muniz@funarte.gov.br. 
 

4.8. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 
 

4.9. Para a vistoria, o Preposto da empresa deverá estar devidamente identificado, apresentando 

documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação 

para a realização da vistoria. 
 

4.10. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada 

pelo Responsável Legal da Empresa acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades 

da contratação. 
 

4.11. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento 

das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos 

serviços, devendo o Contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO  

 

Condições de Execução 

 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
 

5.1.1.  Início da execução do objeto: após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de 

Contrato. 

mailto:dieng@funarte.gov.br
mailto:muniz@funarte.gov.br.
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5.1.1.1. A Contratada terá 30 (trinta) dias corridos como prazo limite, após a assinatura do Termo 

de Contrato, para comprovar perante a Funarte, dispor dos itens abaixo relacionados: 
 

a) Pessoal qualificado. 

b) Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas para manutenção prevista nos subitens 5.1.6 e 5.1.7.  

c) Estoque mínimo de material de consumo a ser utilizado no desempenho das atribuições (como 

por exemplo: material hidráulica: fitas de vedação teflon, tubos, reparos de válvulas, rabichos/ 

elétrica: fita isolante, disjuntores básicos, lâmpadas, etc). 
 

5.1.1.2. A Funarte e a Contratada farão o controle da implantação e somente será computado o 

pagamento correspondente a partir da data de entrada real em serviço do pessoal, equipamento, 

instrumentos e ferramentas, que será definida com a emissão de uma Ordem de Serviço. 
 

5.1.2. Sistema de Gerenciamento de Manutenção: 
 

5.1.2.1. Para exercer suas atividades a Contratada deverá dispor de utilização de Software de 

gerenciamento, o qual deverá permitir a avaliação do planejamento e gerenciamento da 

manutenção através de parâmetros estatísticos e índices de desempenho, tais como: 
 

a) Índices Relacionados à Gestão de Equipamentos - Tempo Médio Entre Falhas, Tempo Médio Para 

Reparos, Tempo Médio Para Falha e Disponibilidade do Equipamento entre outros. 

b) Índices Relacionados à Gestão de Custos - Custo de Manutenção por Faturamento entre outros. 

c) Índices Relacionados à Gestão de Recursos - Trabalho em Manutenção Corretiva, Trabalho em 

Manutenção Preventiva, Outras Atividades de Pessoal, Horas não Apuradas com Pessoal de 

Manutenção entre outros. 

d) Backlog. 

5.1.2.1.1. E ainda emitir Relatório Mensal de Manutenção contendo:  
 

a) Serviços preventivos executados. 

b) Serviços corretivos executados. 

c) Serviços em andamento. 

d)  Serviços a executar. 

e) Estudos e levantamentos realizados.  

f) Avaliações dos equipamentos e sistemas. 

g) Relatórios de alerta. 

h) Quadro resumo de apropriação por ordem de serviço 
 

5.1.2.2. Ao final do contrato o Banco de Dados gerado pelo software ficará com a Funarte. 
 

5.1.2.3. A Funarte poderá implementar durante a vigência do contrato software para sua própria 

utilização e disponibilizar o acesso a Contratada, que deverá facilitar a Migração do Banco de 

Dados. 
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5.1.3.  A execução dos serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e de recuperação será 

de total responsabilidade da Contratada, que deverá ter Responsável Técnico habilitado em seu 

quadro de pessoal. Estes serviços devem ser executados conforme especificações técnicas e 

atribuições constantes do presente Termo de Referência, bem como à luz das normas técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e demais normas e legislação aplicáveis. 
 

5.1.4.  Serviços de manutenção preventiva ordinários deverão ser executados pela Contratada de 

acordo com a Rotina de Manutenção Predial Preventiva constante no Anexo V do Edital, mediante 

solicitação da Funarte, segundo procedimentos do subitem 5.1.6. 
 

5.1.5.  Serviços de manutenção corretiva ordinários, emergenciais e de recuperação deverão ser 

executados pela Contratada mediante solicitação e a autorização da Funarte, de acordo com 

procedimentos descritos nos subitens 5.1.6 e 5.1.7, respectivamente. 
 

5.1.6.  Serviços Ordinários de Manutenção Predial: 
 

5.1.6.1. Para cada demanda ordinária de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e de 

recuperação, a Funarte emitirá Documento de Requisição de Demanda - DRD, conforme modelo 

no Anexo III do Edital, à Contratada, em que constará a especificação do serviço pretendido com o 

respectivo quantitativo, quando couber. 
 

5.1.6.1.1. O DRD de forma nenhuma autoriza a Contratada a iniciar a execução dos serviços 

ordinários pretendidos, tratando-se apenas de documento de caráter consultivo para que a Funarte 

possa ter conhecimento dos custos e prazos envolvidos na execução dos mesmos. 
 

5.1.6.1.2. O DRD não se aplica a demandas de serviços emergenciais. 
 

5.1.6.2. Após o recebimento de cada DRD, a Contratada deverá apresentar para aprovação da 

fiscalização da Funarte uma Planilha de Proposta Orçamentária - PPO, nos moldes do Anexo IV do 

Edital, para a execução dos serviços solicitados, respeitando todos os itens a seguir: 
 

a) Indicação dos insumos e mão de obra que serão utilizados na execução do serviço, com seus 

respectivos códigos, fontes, quantitativos e preços unitários. Os preços também deverão ser 

apresentados acrescidos da incidência do BDI Referencial e do desconto ofertados na licitação em 

todos os itens do orçamento. 

b) Prazo de execução do serviço, em hora. 

c) Descrição detalhada do serviço a ser realizado. 
 

5.1.6.2.1. O orçamento elaborado pela Contratada deverá basear-se em serviços/insumos descritos 

em Planilhas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Tabela 

SINAPI, estabelecida para o Estado da Federação em que o serviço deva ser executado e no mês de 

apresentação das propostas de preços desta licitação. 
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5.1.6.2.1.1. Apenas nos três primeiros meses do contrato, caso a tabela SINAPI do mês de abertura 

das propostas não esteja disponível, será adotada a tabela SINAPI mais recente. Isso decorre do fato 

de que a tabela SINAPI mais atual sempre possui defasagem de aproximadamente 2 (dois) meses 

em relação ao mês corrente. 
 

5.1.6.2.2. Na falta de serviço/insumo na referência citada no subitem 5.1.6.2.1, será admitida a 

elaboração de orçamento para os serviços pretendidos de acordo com a ordem dos subitens abaixo, 

e também nesses casos haverá aplicação de BDI e do desconto ofertados na licitação: 
 

a) Tabela SINAPI de meses anteriores ao da apresentação das propostas de preços da licitação. 

b) Tabelas referenciais e sistemas de orçamento de serviços de Construção Civil reconhecidos e 

autorizados pelo Governo Federal, desde que em mês igual ou anterior ao da apresentação das 

propostas da licitação. 

c) Em caso de inexistência de composições de custo e insumos correspondentes aos serviços 

pretendidos de serem executados nos referenciais citados no subitem 5.1.6.2.1 e no subitem 

5.1.6.2.2, letra a, e subitem 5.1.6.2.2, letra b, de forma a fundamentar o custo proposto, a empresa 

Contratada poderá realizar cotação de mercado com registro dos estabelecimentos e no mínimo 3 

(três) cotações. Por sua vez, a Funarte, com base em pesquisa própria também realizada junto a 3 

(três) fornecedores, confirmará ou não o preço proposto pela Contratada. Deverá ser adotado o 

preço da menor cotação, e sobre ela aplicar o BDI e o desconto ofertados na licitação pela empresa 

Contratada. 
 

5.1.6.2.3. A Contratada deverá entregar a sua Planilha de Proposta Orçamentária - PPO, no prazo 

máximo de 3 (três) dias após a solicitação da Funarte via emissão de DRD para serviço ordinário. 
 

5.1.6.2.3.1. O prazo referido no subitem 5.1.6.2.3 poderá ser prorrogado, a depender de pedido 

fundamentado da Contratada, a ser previamente analisado e aprovado pela Funarte. Caso não seja 

feito pedido de prorrogação de prazo, ou caso o pedido seja reprovado pela fiscalização da 

Funarte e a Contratada não apresente a planilha no prazo devido, a Contratada estará sujeita à 

aplicação de multas e sanções contratuais. 
 

5.1.6.3. Após o recebimento pela fiscalização da Funarte de todo o conteúdo da Planilha de 

Proposta Orçamentária - PPO para o serviço ordinário solicitado pelo DRD, será feita uma avaliação 

desse orçamento pela fiscalização da Funarte ou pelo Gestor/Fiscal do Contrato, podendo o 

referido orçamento ser aprovado ou não. 
 

5.1.6.3.1. Caso o orçamento constante na Planilha de Proposta Orçamentária - PPO seja aprovado, 

será expedida Ordem de Serviço Ordinária - OS pela Funarte, autorizando expressamente a 

Contratada a iniciar a execução dos serviços solicitados. Somente com a emissão da Ordem de 

Serviço Ordinária pela Funarte a Contratada estará autorizada a iniciar a execução dos serviços de 
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manutenção predial preventiva e corretiva solicitados. 
 

5.1.6.3.2. Caso o orçamento constante na Planilha de Proposta Orçamentária - PPO seja reprovado, 

caberá à Funarte esclarecer o motivo da reprovação, e caberá à Contratada prestar os devidos 

esclarecimentos com relação ao conteúdo reprovado do orçamento elaborado, refazer a referida 

planilha e submetê-la novamente à avaliação da Funarte. 
 

5.1.6.3.2.1.  A Contratada terá, após ser notificada pela Funarte dos motivos da reprovação, um 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas para executar na integralidade o descrito no subitem 5.1.6.3.2. 

Este prazo poderá ser prorrogado, a depender de pedido fundamentado da Contratada, a ser 

previamente analisado e aprovado pela Funarte. Caso não seja feito pedido de prorrogação de 

prazo, ou caso o pedido seja reprovado pela fiscalização da Funarte e a Contratada não 

apresente uma nova planilha corrigida no prazo devido, a Contratada estará sujeita à aplicação de 

multas e sanções contratuais. 
 

5.1.6.3.3. O envio da Planilha de Proposta Orçamentária - PPO de forma nenhuma autoriza a 

Contratada a iniciar a execução dos serviços ordinários pretendidos, tratando-se apenas de 

documento de caráter consultivo para que a Funarte possa ter conhecimento dos custos e prazos 

envolvidos na execução dos mesmos. 
 

5.1.6.4. Os serviços ordinários de manutenção predial somente poderão ter início mediante 

emissão prévia de Ordem de Serviço Ordinária - OS, Anexo VI do Edital, pela fiscalização da Funarte. 
 

5.1.6.4.1. Ordem de Serviço Ordinária: destina-se à requisição de serviços preventivos, 

corretivos e de recuperação cujo início de execução pela Contratada deverá ocorrer no prazo 

máximo de até 48 (quarenta e oito) horas a partir de sua expedição pela Funarte, e cujo prazo de 

conclusão será definido em comum acordo entre a fiscalização da Funarte e a Contratada, de acordo 

com a Planilha de Proposta Orçamentária - PPO aprovada. Tal prazo será registrado no corpo da 

Ordem de Serviço Ordinária. 
 

5.1.6.4.2. A Ordem de Serviço Ordinária deverá conter: 
 

a) Orçamento aprovado pela fiscalização da Funarte ou pelo respectivo Fiscal/Gestor responsável 

pelo contrato, de acordo com Planilha de Proposta Orçamentária - PPO elaborada pela Contratada 

para execução do serviço solicitado. 

b) Descrição completa do serviço a ser executado, e das metas de qualidade estabelecidas. 

c) Indicação, pela fiscalização da Funarte, da data de início e prazo para execução do serviço 

solicitado, em horas. 

d) Autorização expressa da Funarte para a Contratada iniciar a execução do serviço solicitado. 
 

5.1.6.4.3. Os valores de orçamento constantes em cada Ordem de Serviço Ordinária emitida pela 

Funarte estarão de acordo com Planilha de Proposta Orçamentária - PPO elaborada pela Contratada 

e aprovada pela Funarte. Nela estarão incluídas todas as despesas com salários, leis sociais e 
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trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transportes, alimentação, despesas 

administrativas, lucros e todos os insumos necessários à execução do serviço. 
 

5.1.6.4.4. Nas situações em que, eventualmente, sejam necessários acréscimos ou supressões de 

quantitativos de materiais e mão de obra, ou forem constatadas diferenças de quantidades para 

além ou aquém daquelas previamente estipuladas na Ordem de Serviço Ordinária, a fiscalização da 

Funarte procederá à conferência dos quantitativos e poderá autorizar ou não os acréscimos ou 

supressões apontadas. 
 

5.1.6.4.4.1. Em caso de não autorização da fiscalização da Funarte, as eventuais diferenças nos 

quantitativos estimados verificadas durante a execução dos serviços (e que possam ocasionar 

acréscimo ao custo estabelecido em cada Ordem de Serviço) serão de exclusiva responsabilidade da 

Contratada, que a este título não terá direito a indenização da Funarte. 
 

5.1.7.  Serviços Emergenciais de Manutenção Predial 
 

5.1.7.1. Quando houver necessidade de atendimento emergencial de manutenção predial, a 

fiscalização da Funarte emitirá Ordem de Serviço Emergencial - OS para a Contratada, solicitando 

imediata execução dos serviços necessários para atendimento da emergência. 
 

5.1.7.2. Ordem de Serviço Emergencial: representa uma demanda excepcional, e destina-se à 

requisição de serviços urgentes, cujo início de execução pela Contratada deverá ocorrer 

imediatamente a partir de sua expedição pela Funarte e recebimento pela Contratada, em razão 

da necessidade de proteger a estrutura da edificação e/ou a vida de pessoas, tendo em vista a 

ocorrência de acidentes, ou a possibilidade de desmoronamentos, abalos em estruturas e 

assemelhados. 
 

5.1.7.3. A Ordem de Serviço Emergencial deverá conter: 

a) Descrição completa do serviço emergencial a ser executado. 

b) Autorização expressa da Funarte para a Contratada iniciar imediatamente a execução do serviço 

solicitado, que terá o prazo de execução estabelecido no subitem 5.1.7.2 deste Termo de Referência. 
 

5.1.7.4.  No caso de atendimento a serviços emergenciais, não caberá emissão de Documento de 

Requisição de Demanda - DRD pela Funarte e nem aprovação de orçamento prévio, devido à 

urgência na resolução da emergência. 
 

5.1.7.5.  Após a conclusão satisfatória da emergência, caberá à Contratada enviar Planilha de 

Proposta Orçamentária - PPO, informando os seus gastos com mão de obra e insumos no 

atendimento da emergência. Na elaboração desta planilha deverão ser seguidos todos os critérios 

do subitem 5.1.6.2 deste Termo de Referência. 
 

5.1.7.6.  Após o recebimento pela fiscalização da Funarte de todo o conteúdo da Planilha de 

Proposta Orçamentária - PPO referente ao serviço emergencial executado, será feita uma avaliação 
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desse orçamento pela fiscalização da Funarte. 
 

5.1.7.6.1. Caso o orçamento constante na Planilha de Proposta Orçamentária - PPO seja aprovado, 

o valor da Ordem de Serviço Emergencial executada constará do orçamento aprovado. 
 

5.1.7.6.2. Caso o orçamento constante na Planilha de Proposta Orçamentária - PPO seja reprovado, 

caberá à Funarte esclarecer o motivo da reprovação, e caberá à Contratada: prestar os devidos 

esclarecimentos perante a fiscalização da Funarte com relação ao conteúdo reprovado do 

orçamento elaborado, refazer a referida planilha e submetê-la novamente à avaliação, quando 

necessário. Somente após consenso entre as partes poderá ser definido o valor da Ordem de Serviço 

Emergencial executada. 
 

5.1.8. Mão de obra a ser utilizada na execução dos serviços: 
 

5.1.8.1.  Cabe à Contratada efetuar a contratação de toda a mão de obra necessária para a 

realização dos serviços objeto deste Termo de Referência. 
 

5.1.8.2.  A equipe de serviço da Contratada deverá ser composta por profissionais qualificados e 

especializados na execução dos serviços autorizados por cada Ordem de Serviço. 
 

5.1.8.3.  A execução dos serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e de recuperação 

requer a disponibilização dos seguintes profissionais, dentre outros, considerando-se as demandas 

apresentadas pela Funarte em cada Ordem de Serviço. 
 

5.1.8.4.  Qualquer necessidade de substituição e/ou acréscimo de profissional pela Contratada 

deverá ser apresentado formalmente a Funarte o registro de vínculo empregatício anterior ao seu 

início de trabalho. O não cumprimento deste item eximirá totalmente a Funarte de qualquer 

responsabilidade de acidente de trabalho dentro das dependências das suas unidades da Funarte. 

A Contratada deverá encaminhar previamente a Funarte a relação dos funcionários que irão 

trabalhar na unidade requisitada. 
 

5.1.8.5.  A Contratada deverá ter Engenheiro(a) Civil como Responsável Técnico(a) que poderá 

acumular a posição de Preposto da Contratada pela execução e coordenação dos serviços de 

manutenção predial preventiva, corretiva e de recuperação. Este profissional não fará parte da 

mão de obra a ser considerada para quantificação do orçamento dos serviços de manutenção 

predial de cada Ordem de Serviço. São atribuições deste profissional:   
 

5.1.8.5.1. Coordenar, planejar e supervisionar as atividades de manutenção predial. 
 

5.1.8.5.2. Manter permanente contato com a fiscalização da Funarte, visando otimização de 

metas e objetivos. 
 

5.1.8.5.3. Elaborar especificações de serviços de manutenção predial, indicando tipos e qualidades 

de materiais, equipamentos e mão de obra necessária, e efetuar estimativas de custos para 
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apreciação e aprovação da Funarte. 
 

5.1.8.5.4. Realizar visitas técnicas extraordinárias, sempre que solicitado pela fiscalização da 

Funarte. 
 

5.1.8.5.5. Elaborar Planilhas de Proposta Orçamentária - PPO em resposta aos Documentos de 

Requisição de Demanda - DRD’s enviados pela Funarte, de acordo com as regras estabelecidas neste 

Termo de Referência. 
 

5.1.8.5.6. Elaborar e assinar o Relatório Técnico Mensal de Execução dos Serviços, Anexo IX do 

Edital, que deverá conter o valor das Ordens de Serviço concluídas e aprovadas pela Funarte, 

além de Relatório Fotográfico dos serviços executados. 
 

5.1.8.5.7. Manter a equipe de trabalho da Contratada atualizada quanto às normas técnicas, legais 

e administrativas vigentes. 
 

5.1.8.5.8. Elaborar relatórios, comunicados, laudos e outros documentos que venham a ser 

solicitados pela Funarte. 
 

5.1.8.5.9. Receber documentos e instruções da fiscalização da Funarte e repassá-las à equipe de 

serviço da Contratada. 
 

5.1.8.6.  A Funarte poderá solicitar substituição de qualquer profissional da Contratada que estiver 

prestando os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e de recuperação - inclusive 

para o cargo de Engenheiro(a) Civil como Responsável Técnico(a). Os profissionais substitutos 

deverão atender estritamente as exigências deste Termo de Referência e seus Anexos, quanto à 

formação e capacidade técnica. 
 

5.1.8.6.1. No caso de solicitação de substituição do Engenheiro(a) Civil Responsável Técnico(a) da 

Contratada, esta terá um prazo fixado pela fiscalização da Funarte de no máximo 15 (quinze) 

dias corridos para atender a substituição. 
 

5.1.8.6.2. No caso de solicitação de substituição de qualquer outro profissional da Contratada 

durante a execução de uma Ordem de Serviço, esta deverá enviar em no máximo 24 (vinte e quatro) 

horas outro profissional da mesma especialidade, conforme subitem 5.1.8.4, para concluir o 

atendimento da Ordem de Serviço. 
 

5.1.8.6.3. Caso a Contratada não atenda aos prazos fixados pela Funarte para substituição de seus 

profissionais, estará sujeita a multas e sanções contratuais. 
 

5.1.8.6.4. O profissional substituído não poderá ser enviado para atendimento de outras Ordens 

de Serviço referentes a este contrato. 
 

5.1.8.7. Os cargos de que tratam este Termo de Referência para os Itens 1, 4 e 7 dos Grupos 1, 2 e 
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3, deverão obedecer às seguintes qualificações: 
 

Cargo CBO Qualificação e Perfil dos Profissionais 

Eletricista 951105 

Ensino Médio Completo em instituição reconhecida pelo MEC. 
 

Formação em curso de qualificação profissional de Eletricista de 
Manutenção de Baixa Tensão ou similar, com carga horária mínima de 
60 (sessenta) horas, ou comprovada experiência profissional na área. 

 

Comprovante dos treinamentos. 
 

Aptidões Indicadas: 
 

Conhecimento em atividades na área de manutenção de sistemas de 
distribuição de energia elétrica em nível de tensão de corrente 
alternada igual ou superior a 127V. 

 
Atribuições: 

 

a) Efetuar a manutenção de instalações elétricas prediais, 
equipamentos, comandos e controles eletroeletrônicos. 
b) Executar as alterações nos sistemas, conforme projetos ou 
especificações autorizadas. 
c) Interpretar desenhos e diagramas elétricos. 
d) Executar medições de grandezas elétricas. 
e) Diagnosticar anomalias nos equipamentos elétricos e sistemas 
elétricos prediais, tomando as medidas necessárias. 
f)  Efetuar a instalação e/ou remanejamento de circuitos elétricos, 
quadros de força, pontos de tomada e iluminação, incluindo ampliações 
da rede existente. 
g) Efetuar a troca de peças, materiais e equipamentos do sistema 
elétrico predial. 
h) Efetuar a montagem e instalação de equipamentos elétricos em 
geral. 
i)  Executar qualquer outra atividade ligada à sua área, a fim de garantir 
o funcionamento adequado do sistema elétrico predial. 
 

 

Cargo CBO Qualificação e Perfil dos Profissionais 

1/2 Oficial de 
Manutenção de 

Edificações 
514325 

 
Ensino fundamental completo em instituição reconhecida pelo MEC. 

 

Formação em curso de qualificação profissional de ajudante de 
manutenção predial ou áreas afins, com carga horária mínima de 60 
(sessenta) horas, ou comprovada experiência profissional na área. 

 

Comprovante de treinamentos. 
 

Aptidões Indicadas: 
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Conhecimento em atividades na área de manutenção predial geral. 
 

Atribuições: 
 

a)  Auxiliar os oficiais de manutenção predial na realização de suas 
atividades, inclusive na limpeza de calhas e/ou telhados. 
b)  Realizar a limpeza do local onde foram realizados os serviços objeto 
do contrato.  
c) Realizar a remoção dos entulhos do local onde são realizados os 
serviços objeto do contrato. 
d) Executar tarefas manuais simples e que exijam esforço físico. 
e) Carregar móveis e equipamentos para local indicado pela 
Administração para viabilizar a execução dos serviços. 
f)  Executar pequenos serviços de jardinagem e capina sob a supervisão 
e orientação dos técnicos. 
g) Auxiliar no recebimento guarda e manejo de materiais e 
ferramentas. 
h) Auxiliar na conservação, asseio e organização da Funarte, bem 
como dos locais onde estão sendo executados serviços de manutenção, 
além da triagem e distribuição das Ordens de Serviço. 
i) Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo. 

 
 

Cargo CBO Qualificação e Perfil dos Profissionais 

Bombeiro 
Hidráulico 

 
724110 

 
Ensino Médio Completo em instituição reconhecida pelo MEC; 

 

Formação em curso de capacitação profissional em bombeiro hidráulico 
ou similar, com carga horária mínima de 60 (sessenta) horas, ou 
comprovada experiência profissional na área. 

 

Comprovante dos treinamentos. 
 

Aptidões Indicadas: 
 

Conhecimento na área de instalação e manutenção de sistemas, 
subsistemas e equipamentos hidrosanitários predial - de água fria, de 
água quente, de esgotos, de águas pluviais, hidráulica e de incêndio. 

 

Conhecimento básico em instalação de rede de gases medicinais. 
 

Atribuições: 
 

a) Executar atribuições de bombeiros hidráulicos. 
b) Estudar o trabalho a ser executado, analisar os desenhos e/ou 
esquemas, especificações e outras informações, para programar o 
roteiro de operações. 
c) Marcar os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos 
nas paredes, lajes e pisos, utilizando instrumentos de marcação, para 
orientar a instalação do sistema projetado. 
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d) Abrir valetas no solo e rasgos nas paredes, guiando-se pelos pontos 
chave e utilizando ferramentas manuais ou mecânicas, visando à 
colocação de tubos e peças complementares. 
e) Montar e instalar registros e outros acessórios da tubulação, trechos 
de tubos (metálicos e não-metálicos), fazendo as conexões necessárias 
com os aparelhos, para completar a instalação do sistema. 
f)  Testar as tubulações, utilizando ar comprimido ou água sobre pressão 
e observando manômetros, para assegurar-se da vedação de todo o 
sistema e repará-lo caso seja localizado vazamento. 
g) Executar manutenção das instalações, substituindo ou reparando 
partes componentes, como tubos, válvulas, conexões, aparelhos, 
revestimentos isolantes e outros, para mantê-las em boas condições de 
funcionamento. 
h) Requisitar componentes, equipamentos, instrumentos e materiais e 
outras peças de reposição, preenchendo formulários e encaminhando-
os ao seu Superior, para atender as necessidades do trabalho. 
i)  Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI). 
j)  Preparar levantamentos de informações sobre as instalações na sua 
área de atuação. 
k) Subsidiar a preparação de atualização das plantas (como construído 
ou as built) e relatórios. 
l)  Realizar a leitura de plantas técnicas e especificações técnicas. 
m) Elaborar estudos para dimensionamento de redes, instalação e 
manutenção de equipamentos e para melhoramento da qualidade dos 
serviços contratados. 
n) Desempenhar outras atividades inerentes à função. 

 

 

Cargo CBO Qualificação e Perfil dos Profissionais 

Encarregado 710205 

Ensino Médio Completo em instituição reconhecida pelo MEC. 
 

Curso completo específico da função ou comprovação de ter 
exercido a função por pelo menos 03 (três) anos. 
 

Comprovante dos treinamentos. 
 

Carteira Nacional de Habilitação - Categoria B. 
 

Aptidões Indicadas 
 

Conhecimento na elaboração e análise de planilhas de serviços de 
manutenção predial. 
 

Conhecimento na elaboração de relatórios técnicos e controle de 
materiais e serviços. 
 

Conhecimento em informática. 
 

Conhecimento em gestão de pessoas. 
 

Atribuições 
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a)  Planejar atividades de supervisão da produção de serviços de toda 
a equipe, analisando prioridades, especificando recursos humanos, 
materiais e equipamentos, distribuindo tarefas e elaborando 
cronogramas e planos de contingência. 
b) Implementar medidas de segurança pessoal, ambiental e 
patrimonial, gerenciar serviços administrativos, sistemas operacionais 
e pessoas. 
c) Coordenar manutenções de equipamentos, administrar insumos e 
otimizar processos do sistema de utilidades. 
d) Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos 
técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação 
ambiental. 
e) Orientar as atividades de execução das tarefas, solucionando 
problemas, prestando esclarecimentos e tomando outras medidas 
para assegurar a observância dos padrões técnicos estabelecidos. 
f) Examinar as instalações, máquinas, equipamentos e instrumentos 
técnicos diversos em funcionamento. 
g) Organizar e supervisionar as atividades de manutenção preventiva 
e corretiva distribuindo, coordenando e acompanhando as tarefas dos 
trabalhadores, para assegurar o desenvolvimento regular e eficiente 
dos serviços. 
h) Distribuir as tarefas de manutenção aos trabalhadores, baseando-
se nas especificações dos programas e na especialização de cada um, 
para obter o máximo de rendimento. 
i) Esclarecer aos trabalhadores, as normas e instruções de segurança 
ou de outra natureza, efetuando reuniões, ministrando eventuais 
treinamentos ou empregando outros meios de informações, para 
assegurar o cumprimento dos regulamentos e das condições de 
segurança e higiene do trabalho. 
j) Orientar os trabalhos de manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos, detectando defeitos, consertando ou substituindo 
componentes, realizando regulagens necessárias e aplicando testes 
funcionais, para evitar desgastes prematuros dos equipamentos e 
assegurar à maquinaria as condições de pleno funcionamento. 
k) Administrar a equipe disponibilizada pela Contratada e fornecer 
informações com presteza à equipe de fiscalização contratual. 
l) Conduzir veículo da Contratada para auxiliar no eventual transporte 
de funcionários da Contratada, quando da necessidade de serviço, e 
para deslocamento para analisar necessidades de serviço das 
Unidades. 
 

 
 
 

Local e horário da prestação dos serviços 
 

5.2. Os serviços serão prestados nos seguintes endereços: 
 

Grupo 1 - Funarte Rio de Janeiro 
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EDIFICAÇÃO ENDEREÇO 

Almoxarifado da Funarte RJ 
Avenida Brasil, 2.604 - Caju - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20930-
040 

Centro Cultural Aldeia de Arcozelo 
Avenida Paschoal Carlos Magno, 450 - Arcozelo - Paty do 
Alferes/RJ - CEP: 26950-000. 

Casa Paschoal Carlos Magno / Teatro 
Funarte Duse 

Rua Hermenegildo de Barros, 161 - Santa Teresa - Rio de 
Janeiro/RJ - CEP: 20241-040. 

Museu da Casa da Moeda - Centro de 
Documentação (CEDOC) 

Praça da República, 26 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 
20211-351. 

Centro Técnico de Artes - CTA Rua do Lavradio, 54 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 
20230-070. 

Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha Rua Elpídio Boa Morte, 4 - Praça da Bandeira - Rio de 
Janeiro/RJ - CEP: 20270-170. 

Sala Funarte Sidney Miller * Edifício Palácio Gustavo Capanema - Rua da Imprensa, 16 - 
Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20030-120. 

Livraria Mário de Andrade* Avenida Rio Branco, 179 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 
20040-007. 

Teleporto Avenida Presidente Vargas, 3131/17º andar - Cidade Nova - 
Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20210-911. 

Teatro Cacilda Becker Rua do Catete, 338 - Catete - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22220-
001. 

Teatro Dulcina Rua Alcindo Guanabara, 17 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - 
CEP: 20031-130. 

Edifício do Teatro Glauce Rocha Avenida Rio Branco, 179 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 
20040-007. 

Edifício São José Rua São José, 50 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20010-
020. 

 

*ambos os espaços são anexos ao Palácio Gustavo Capanema (RJ), com previsão de entrega para 

o 2º (segundo) semestre de 2024. 
 

 

Grupo 2 - Coordenação de Difusão de São Paulo 
EDIFICAÇÃO ENDEREÇO 

Complexo Cultural Funarte/SP: Solar da 
Baronesa, Galpões Lulu Librandi, Anexo 
Administrativo, Pátio Funarte 

Alameda Nothmann, 1058 - Campos Elísios - São Paulo/SP - 
CEP: 01216-001. 

Teatro de Arena Eugênio Kusnet Rua Doutor Teodoro Baima, 94 - Vila Buarque - São Paulo/SP 
- CEP: 01220-040. 

 

Grupo 3 - Coordenação de Difusão de Minas Gerais 
EDIFICAÇÃO ENDEREÇO 

Funarte MG (sede) 
Rua Januária, 68 - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30110-
055. 

 

5.2.1. A Contratada disponibilizará, sem ônus adicional para a Funarte, todos os veículos 

apropriados ao deslocamento dos componentes de sua equipe para realização dos serviços, com 

exceção de serviços na Aldeia de Arcozelo. 
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5.2.2. No caso de serviços de manutenção predial para a Aldeia de Arcozelo, pertencente à Funarte 

RJ e, portanto, inclusa no Grupo 1 desta licitação, a Contratada fará jus ao recebimento de taxa de 

deslocamento (ida e volta) de R$ 716,72 (setecentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos), 

que será incluída na respectiva Ordem de Serviço. 
 

5.2.2.1. O valor pago pelo deslocamento (ida-volta) da Contratada da cidade base no Grupo 1 (Rio 

de Janeiro/RJ) ao município de Paty do Alferes/RJ, onde fica localizada a Aldeia de Arcozelo, foi 

calculado pela seguinte fórmula: 
 

VD = (D x 2 x PC) 
 

Onde: 
 

VD: Valor total do deslocamento, a ser pago em Reais (R$). 
D: Distância do município do Rio de Janeiro até a cidade de Paty do Alferes, estimada em 124 Km. 

PC: Preço do quilômetro rodado pago pela Funarte no contrato nº 1013/2020, equivalente a R$ 

2,89 (dois reais e oitenta e nove centavos). 
 

5.2.2.2. A distância D foi estimada utilizando-se a ferramenta “Google Maps”. 
 

5.2.2.3. Não haverá incidência de BDI e desconto sobre o valor de deslocamento. 
 

5.2.2.4. O deslocamento para atendimento de Ordem de Serviço destinada para Aldeia de Arcozelo 

deverá ser autorizado previamente pela fiscalização da Funarte. 
 

5.2.2.5. A realização de deslocamentos prévios à realização dos serviços será autorizada a critério 

da fiscalização da Funarte, podendo dispensá-lo quando as características dos serviços assim 

possibilitarem, visando economicidade. 
 

5.2.2.6. A Contratada deverá possuir veículo em bom estado de conservação para realização dos 

deslocamentos. Deverá levar a equipe de trabalho e materiais de consumo básicos definidos na 

Ordem de Serviço específica, além de ferramental adequado e equipamentos mínimos necessários. 
 

5.3. Os serviços serão prestados no seguinte horário: 
 

5.3.1.  Todos os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e de recuperação deverão ser 

prestados dentro do horário de segunda à sexta-feira (exceto feriados), das 9:00 às 18:00 horas, ou 

conforme funcionamento da edificação, instalação predial e equipamento em questão. 
 

5.3.2. Considerando a natureza emergencial do serviço, a critério da fiscalização da Funarte, os 

serviços poderão ocorrer nos sábados, domingos e feriados ou no período noturno, após 

autorização por escrito do Gestor/Fiscal do Contrato. 
 

5.3.3. Atendimentos emergenciais devem estar previstos pela Contratada para ocorrer a qualquer 
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hora do dia ou da noite, inclusive em finais de semanas e feriados, visando a resolução de problemas 

técnicos mais graves e esporádicos. A Contratada obriga-se a manter equipe de plantão para 

atender as Ordens de Serviço Emergenciais. 
 

5.3.4. Serviços que impliquem no desligamento de energia elétrica, água, ou outros similares 

deverão ser executados nos dias e horários previamente acordados com os Fiscais Setoriais de cada 

regional. 
 

5.3.5. Será de inteira responsabilidade da Contratada assegurar a prestação dos serviços durante 

os horários definidos pela Funarte. 
 

Materiais a serem disponibilizados 
 

5.4. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, com qualidade e nas quantidades estimadas a 

seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário: 
 

5.4.1.  A Contratada deverá disponibilizar todo o material, ferramentas e equipamentos necessários 

para a realização dos serviços autorizados por cada Ordem de Serviço. 
 

5.4.2. Os uniformes, EPI’s, EPC’s, ferramentas e equipamentos básicos necessários à realização dos 
serviços de manutenção predial preventiva e corretiva sob demanda serão disponibilizados pela 
Contratada, sem ônus adicional para a Funarte, face ao fato dos respectivos custos já comporem 
uma parcela dos valores referentes à execução dos serviços demandados.  
 

5.4.3. Os materiais empregados deverão obedecer a todas as normas atinentes ao objeto do 

contrato, existentes ou que venham a ser editadas, mais especificamente às seguintes normas e 

legislação: 
 

• Lei nº 14.133/2021. 

• Decreto nº 9.507/2018.  

• IN SLTI/MPOG nº 1/2010. 

• IN CGU/MPDG nº 1/2016.  

• IN SEGES/MPDG nº 5/2017. 

• IN SLTI/MPOG nº 01/2010 - Dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de 

bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional.  

• Lei nº 12.187 de 29 de dezembro de 2009 - Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - 

PNMC. 

• Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001 - Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso 

Racional de Energia. 

• Portaria nº 23 de 12 de fevereiro de 2015 - Estabelece boas práticas de gestão e uso de Energia 

Elétrica e de Água nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
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fundacional, e dispõe sobre o monitoramento de consumo desses bens e serviços. 
• Normas do Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO e suas regulamentações. 
• Regulamentos das empresas concessionárias. 

• Prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e 

armazenagem dos produtos. 

• NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego - Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade.  

• NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria 

da construção civil. 

• Lei nº 7.369/85: Revogada pela Lei nº 12.740, de 2012 - Altera o art. 193 da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
redefinir os critérios para caracterização das atividades ou operações perigosas, e revoga a Lei nº 
7.369, de 20 de setembro de 1985. 

• NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego que estabelece as atividades que devem ser 
consideradas insalubres, gerando direito ao adicional de insalubridade aos trabalhadores. 

• NR 16 do Ministério do Trabalho e Emprego que regulamenta os artigos 193 a 196 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme redação dada pela Lei nº 6.514, de 22 de 
dezembro de 197. 

 

5.4.4. Os materiais empregados também deverão obedecer a todas as normas aplicáveis da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que 

venham a ser editadas, e às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou 

para melhor complementar os temas previstos pelas já citadas. 
 

5.4.5. Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços objeto deste Termo de 

Referência deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com 

as especificações de cada Ordem de Serviço. 
 

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 
 

5.5. A demanda da Funarte tem como base as seguintes características: 
 

5.5.1.  A solução a ser contratada contempla atividades que podem ser previstas com certa exatidão 

e serviços onde não é possível precisar as quantidades e detalhamentos. 
 

5.5.1.1. Por esta razão para o item 1 do Grupo 1, item 4 do Grupo 2 e item 7 do Grupo 3 será 

adotado o regime de empreitada por preço global, e os serviços listados deverão ser executados e 

serão pagos em sua totalidade, conforme valores ofertados na licitação e rotinas previstos neste 

Termo de Referência. 
 

5.5.1.2. Para os itens 2 e 3 do Grupo 1, itens 5 e 6 do Grupo 2 e itens 8 e 9 do Grupo 3 será adotado 

o regime de empreitada por preço unitário, e os serviços e materiais serão executados conforme as 
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Ordens de Serviços, previamente autorizadas pela Funarte, e serão pagas conforme os 

detalhamentos e quantidades efetivamente prestados, considerando os valores da tabela SINAPI da 

data do orçamento da licitação, aplicados os descontos eventualmente ofertados na licitação e 

acrescido do valor de BDI ofertado na licitação. 
 

5.5.2.  Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar profissionais pertencentes a 

categoria de ocupação, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, consoante ao 

descrito abaixo: 
 

Grupo 1 - Funarte Rio de Janeiro 

Postos 
Qte. 

Postos CBO 
Carga Horária 

Semanal 

Custo  

Estimativo do 

Posto  

R$ 

Valor Mensal 

Médio 

R$ 

Valor Global 

Anual Máximo 

R$ 

Eletricista 2 951105 44h 7.912,25 15.824,50 189.894,00 

1/2 Oficial de 

Manutenção de 

Edificações 

2 514325 44h 4.875,47 9.750,94 117.011,28 

Bombeiro Hidráulico 1 724110 44h 6.900,38 6.900,38 82.804,56 

Encarregado 1 710205 44h 7.793,10 7.793,10 93.517,20 

Mão de Obra 

Contínua Total 
6 - - - 40.268,92 483.227,04 

 

Grupo 2 - Coordenação de Difusão de São Paulo 

Postos 
Qte. 

Postos 
CBO 

Carga 

Horária 

Semanal 

Custo 

Estimativo do 

Posto 

R$ 

Valor Mensal 

Médio 

R$ 

Valor Global 

Anual 

Máximo  

R$ 

Eletricista 1 951105 44h 7.572,79 7.572,79 90.873,48 

1/2 Oficial de 

Manutenção de 

Edificações 

1 514325 44h 5.159,13 5.159,13 61.909,56 

Bombeiro Hidráulico 1 724110 44h 6.526,09 6.526,09 78.313,08 

Encarregado 1 710205 44h 6.004,93 6.004,93 72.059,16 

Mão de Obra 

Contínua Total 
4 - - - 25.262,94 303.155,28 

 
 

Grupo 3 - Coordenação de Difusão de Minas Gerais 

Postos 
Qte. 

Postos 
CBO 

Carga 

Horária 

Semanal 

Custo 

Estimativo do 

Posto 

Valor Mensal 

Médio 

R$ 

Valor Global 

Anual Máximo  

R$ 
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R$ 

Eletricista 1 951105 44h 7.667,66 7.667,66 92.011,92 

1/2 Oficial de 

Manutenção de 

Edificações 

1 514325 44h 5.071,43 5.071,43 60.857,16 

Bombeiro Hidráulico 1 724110 44h 6.673,16 6.673,16 80.077,92 

Mão de Obra 

Contínua Total 
3 - - - 19.412,25 232.947,00 

 

5.5.3. Para formar a estimativa de valores nesta licitação, tomou-se como base as convenções 

abaixo indicadas (a tabela foi atualizada devido à homologação das CCT’s no RJ e MG):   
 

Item 
Ano Acordo, Convenção ou Sentença 

Normativa em Dissídio Coletivo 
Sindicato 

1 Nº Reg. MTE: RJ001582/2024 
Trabalhadores na Indústria da Construção 

Civil - SINDUSCON RJ 

4 SP007181/2023 
Trabalhadores na Indústria da Construção 

Civil - SINTRACON SP 

7 MG0001577/2024 
Trabalhadores na Indústria da Construção 

Civil - STIC BH 
 

5.5.4. Os sindicatos indicados no subitem acima não são de utilização obrigatória (Acórdão TCU 

nº 369/2012), mas sempre se exigirá o cumprimento da convenção coletiva. 

5.5.5. A composição do preço deverá ser demonstrada e provisionada na Planilha de Custos e 

Formação de Preços, conforme redação da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, modelo disponível no 

Anexo XV, do Edital. 

5.5.6. Para a prestação dos serviços a Contratada utilizará, sob sua inteira responsabilidade e 

de acordo com as normas que regem a atividade, mão de obra devidamente treinada e qualificada. 

5.5.7. A área total construída estimada dos locais de execução dos serviços é a que segue descrita 

abaixo: 
 

Grupo 1 - Funarte Rio de Janeiro 
EDIFICAÇÃO ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA ESTIMADA (m²) 

Almoxarifado da Funarte RJ 1.871,15 

Centro Cultural Aldeia de Arcozelo 3.999,00 

Casa Paschoal Carlos Magno /Teatro Duse 513,98 

Museu da Casa da Moeda - Centro de 
Documentação (CEDOC) 

4.512,37 

Centro Técnico de Artes – CTA 395,18 

Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha 4.400,00 

Sala Funarte Sidney Miller* 504,64 
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Livraria Mário de Andrade* 91,04 

Teleporto 2.622,18 

Teatro Cacilda Becker 1.370,56 

Teatro Dulcina 1.401,74 

Edifício do Teatro Glauce Rocha 2.183,00 

Edifício São José 5.142,15 

 

*ambos os espaços são anexos ao Palácio Gustavo Capanema (RJ), com previsão de entrega para 

o 2º semestre de 2024. 
 

Grupo 2 - Coordenação de Difusão de São Paulo 
EDIFICAÇÃO ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA ESTIMADA (m²) 

Solar da Baronesa 1.306,04 

Galpões Lulu Librandi 1.793,80 

Anexo Administrativo 901,62 

Pátio Funarte 583,70 

Teatro de Arena Eugênio Kusnet 380,28 
 

Grupo 3 - Coordenação de Difusão de Minas Gerais 
EDIFICAÇÃO ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA ESTIMADA (m²) 

Funarte MG (sede) 2.472,45 
 

5.5.8. Não há contrato vigente de manutenção predial para nenhuma das edificações. 
 

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133/2021) 
 

5.6. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
 

5.6.1.  A garantia técnica de execução dos serviços deverá estar em conformidade com o 

estabelecido no Anexo D da NBR 15.575-1, com o Código de Defesa do Consumidor, e com o Código 

Civil. 
 

5.6.2. Durante o prazo de garantia, a Contratada ficará obrigada a reparar qualquer defeito 

relacionado à má execução dos serviços por ela prestados, sempre que houver solicitação, e sem 

ônus para a Funarte. 
 

Procedimentos de transição e finalização do contrato 
 

5.7. Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes etapas: 
 

5.7.1. Ao término do contrato, seja por decurso de vigência ou por rescisão antecipada, a 

Contratada ficará obrigada a promover a transição contratual, adotando um plano de transição final 

com transferência de conhecimento, tecnológico ou técnicas empregadas, sem perda de 

informações, capacitando, se for preciso, servidores ou profissional indicado pela Funarte, sem ônus 
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para a Funarte. 
 

5.7.2. A Funarte deverá elaborar um plano de transição contratual em até 30 (trinta) dias a contar 

da data da notificação. 
 

5.7.3. O plano contemplará todas as atividades principais para que a transição seja realizada, se 

necessário concomitantemente com os serviços demandados no contrato. 
 

5.7.4. O plano deverá ser previamente aprovado pela gestão do contrato. 
 

5.7.5. Fica a cargo da gestão do contrato o direito de reduzir ou dispensar o plano de transição 

contratual, por exemplo, na conjuntura em que o novo Contratante, servidor ou profissional 

indicado pela Funarte detenha domínio das atividades. 
 

Uniformes 
 

5.8. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes 

com a atividade a ser desempenhada na Funarte, compreendendo peças para todas as estações 

climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos 

itens seguintes: 
 

5.8.1. O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário, conforme tabela abaixo: 
 

5.8.2.  As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os 
seguintes parâmetros mínimos: 
 

5.8.2.1. Tecido resistente e confortável. 
 

5.8.2.2. Identificação discreta da empresa. 
 

5.8.2.3. O fornecimento dos uniformes, durante a vigência contratual, deverá ser efetivado 

anualmente e a Contratada deverá fazer a reposição conforme a vida útil, da seguinte forma:    

 

 
Item 

Descrição da peça do Uniforme 
(comum a todos os postos) 

Unidade 
de 

Medida 

Quantidade 
Anual 

1 Camisa brim leve, manga curta, 100% algodão, em malha ou tecido 
de manga curta, modelo gola italiana, com bolso no peito. 

peça 4 

2 Jaleco de brim leve, 100% algodão. peça 2 

3 Calça brim, 100% algodão, costurados com fio 50, com elástico total 
na cintura e cordão, contendo 4 bolsos, dois traseiros e dois 
dianteiros. 

peça 4 

4 Agasalho de frio peça 1 

5 Bota de borracha par 1 

6 Botina de segurança em couro com elástico par 1 

7 Meias par 6 

8 Capa de chuva preta de PVC, com forro longa peça 2 
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5.8.3. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, 
substituindo-os sempre que estiverem apertados. 
 

5.8.4. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada 
do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do 
contrato. 
 

5.8.5. Os valores para compra dos uniformes não deverão ser descontados dos funcionários, 
devendo ser suportada tal despesa com a compra dos uniformes pela empresa Contratada. 
 

Equipamentos de Proteção Individual 
 

5.9. A Contratada deve fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) adequados às atividades e necessários à execução dos serviços de manutenção, observando 

o disposto nos subitens seguintes: 
 

5.9.1. O fornecimento de EPI é condicionante para o início dos serviços, sendo assim as atividades 
não poderão ser iniciadas até que os funcionários estejam devidamente equipados. Dessa maneira, 
tal material deverá ser fornecido até a data expressa na Ordem de Serviço de Abertura para o início 
dos serviços. 
 

5.9.2. Os EPI's devem ser de boa qualidade e compatíveis com as atividades desenvolvidas pela 
Contratada e possuir Certificados de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 

5.9.3. Os EPI's devem ser mantidos em perfeitas condições de uso e em bom estado de conservação 
e higienização e armazenados separados de outros materiais. 
 

5.9.4. A Contratada deve registrar a entrega de EPI's aos seus empregados em fichas individuais 
assinadas. 
 

5.9.5. Os EPI's devem ser revisados no mínimo semestralmente e esta revisão deve estar registrada 
na ficha do empregado. A Contratada será responsável por eventuais reposições por conta da vida 
útil dos EPI’s. 
 

5.9.6. EPI's que deverão ser disponibilizados aos empregados:  
 

Item Descrição dos EPI’s (Eletricista) Unidade Quantidade 
1 Capacete de segurança c/ jugular un 1 

2 Óculos de Proteção un 6 

3 Protetor auricular tipo plug un 12 

4 Protetor Solar FPS 15 - 120g com repelente un 6 

5 Respirador descartável em fibra sintética un 12 

6 Luvas de malha par 12 

7 Luvas de látex par 48 

8 Luvas isolantes de borracha p/eletricista (alta tensão) par 1 

9 Trava quedas un 1 

10 Cinto de segurança c/ talabarte (para atividades desenvolvidas em cj 1 
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alturas superiores a 02 metros) 

11 Protetor Facial de Acrílico un 2 

12 Abafador de ruído un 1 

Item Descrição dos EPI’s (Encarregado) Unidade Quantidade 
1 Capacete de segurança c/ jugular un 1 

2 Óculos de Proteção un 6 

3 Protetor auricular tipo plug un 12 

4 Protetor Solar FPS 15 - 120g com repelente un 6 

5 Respirador descartável em fibra sintética un 12 

6 Luvas de malha par 12 

7 Luvas de látex par 24 

8 Luvas isolantes de borracha p/eletricista (alta tensão) par 1 

9 Trava quedas un 1 

10 Cinto de segurança c/ talabarte (para atividades desenvolvidas em 
alturas superiores a 02 metros) 

cj 1 

11 Protetor Facial de Acrílico un 2 

12 Abafador de ruído un 1 

Item Descrição dos EPI’s (Bombeiro Hidráulico) Unidade Quantidade 
1 Capacete de segurança c/ jugular un 1 

2 Óculos de Proteção un 6 

3 Protetor auricular tipo plug un 12 

4 Protetor Solar FPS 15 - 120g com repelente un 6 

5 Respirador descartável em fibra sintética un 12 

6 Luvas de malha par 12 

7 Luvas de látex par 48 

8 Trava quedas un 1 

9 Cinto de segurança c/ talabarte (para atividades desenvolvidas em 
alturas superiores a 02 metros) 

cj 1 

10 Protetor Facial de Acrílico un 2 

11 Abafador de ruído un 1 

Item Descrição dos EPI’s (1/2 Oficial de Manutenção) Unidade Quantidade 
1 Capacete de segurança c/ jugular un 1 

2 Óculos de Proteção un 6 

3 Protetor auricular tipo plug un 12 

4 Protetor Solar FPS 15 - 120g com repelente un 6 

5 Respirador descartável em fibra sintética un 12 

6 Luvas de malha par 12 

7 Luvas de látex par 24 

8 Trava isolantes de borracha p/ eletricista (alta tensão) par 1 

9 Trava quedas un 1 

10 Cinto de segurança c/ talabarte (para atividades desenvolvidas em 
alturas superiores a 02 metros) 

cj 1 

11 Protetor Facial de Acrílico un 2 
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Identificação 
 

5.10. A identificação dos prestadores de serviço deverá ser feita através de crachá, constando no 

mínimo os seguintes dados: 
 

5.10.1. Nome da Empresa Contratada. 
 

5.10.2. Nome do Funcionário. 
 

5.10.3. Cargo/Função ocupada. 
 

5.10.4. Número do Documento de Identidade. 
 

5.10.5. Fotografia. 
 

5.11. Durante a prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência é obrigatória a utilização 

do uniforme, crachá de identificação e dos Equipamentos de Proteção Individual pelos funcionários 

da empresa Contratada em quaisquer das instalações da Funarte. 

 

6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 

e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução 

total ou parcial. 
 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila. 
 

6.3. As comunicações entre a Funarte e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 

o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 
 

6.4. A Funarte poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam 

ser cumpridas de imediato. 
 

6.5. Após a assinatura do Termo de Contrato a Funarte poderá convocar o representante da 

empresa Contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá 

informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias 

para execução do objeto, do plano complementar de execução da Contratada, quando houver, do 

método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 
 

Preposto 
 

6.6. A Contratada designará formalmente o Preposto da empresa, antes do início da prestação dos 

serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 

12 Abafador de ruído un 1 



 

 
 

  

____________________________________________________________________ 
Seção de Licitações - SELIC 
Fundação Nacional de Artes - Funarte 
 

Página 53 de 234 

 

contratado. 
 

6.7. A Contratada deverá manter Preposto da empresa durante todo o período de vigência do 

contrato, o qual deverá possuir amplos poderes para representá-la formalmente durante a 

prestação dos serviços, em todos os assuntos técnicos, operacionais e administrativos relativos ao 

objeto do contrato. 
 

6.7.1.  O Engenheiro(a) Civil Responsável Técnico(a) poderá acumular a posição de Preposto da 

Contratada. 
 

6.7.2.  O Preposto deverá ser indicado mediante declaração específica, na qual constarão todos os 

dados necessários, tais como nome completo, números de identidade e do CPF, endereço e 

telefones residencial e de celular, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, entre 

outros. 
  

6.7.3.  O Preposto deve ser formado em Engenharia, com registro no CREA. O Currículo Vitae do 

Preposto terá que ser submetido e aprovado pela fiscalização do contrato. 
 

6.7.4.  O Preposto atuará ainda como responsável pelo recebimento de documentos destinados à 

Contratada, e por ministrar a orientação necessária aos executantes dos serviços, quer sejam essas 

repassadas pela Funarte ou não. 
 

6.7.5.  O Preposto terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao responsável 

designado pela Funarte para acompanhamento dos serviços, e tomar as providências pertinentes 

para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas. 
 

6.7.6.  O Preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços 

prestados. 
 

6.7.7.   Atribuições do Preposto da Contratada, dentre outras: 
 

6.7.7.1. Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, nas dependências 

da Funarte. 
 

6.7.7.2. Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e das instalações da 

Funarte, colocados à disposição dos empregados da Contratada. 
 

6.7.7.3. Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações emanadas das 

autoridades da Funarte e da fiscalização do contrato. 
 

6.7.7.4. Apresentar informações e/ou documentação solicitada pelas autoridades da Funarte e/ou 

pela fiscalização do contrato, inerentes à execução e às obrigações contratuais, em tempo hábil. 
 

6.7.7.5. Reportar-se à fiscalização do contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da 

execução dos serviços e das demais obrigações contratuais. 
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6.7.7.6. Relatar à fiscalização do contrato, pronta e imediatamente, por escrito, toda e qualquer 

irregularidade observada. 
 

6.7.7.7. Garantir que os funcionários se reportem sempre à Contratada, primeiramente, e não aos 

servidores/autoridades da Funarte, na hipótese de ocorrência de problemas relacionados à 

execução contratual. 
 

6.7.7.8. Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer outras que julgar 

necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos serviços contratados. 
 

6.7.7.9. Encaminhar ao Gestor/Fiscal do Contrato todas as Notas Fiscais/Faturas dos serviços 

prestados, bem como toda a documentação complementar exigida neste Termo de Referência. 
 

6.7.7.9.1.  A avaliação da execução do objeto utilizará o Relatório Técnico Mensal de Execução dos 

Serviços, bem como o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), previstos nos Anexos IX e X. 
 

6.7.7.9.2. No Relatório Técnico Mensal de Execução dos Serviços constarão todas as Ordens de 

Serviço efetivamente executadas e recebidas definitivamente pela FUNARTE no mês de referência, 

sendo o valor total a ser pago o somatório destas Ordens de Serviço. 
 

6.7.7.10. Esclarecer quaisquer questões relacionadas às Notas Fiscais/Faturas dos serviços 

prestados, ou de qualquer outra documentação encaminhada, sempre que solicitado. 
 

6.7.7.11. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da Contratada enviados 

para execução de Ordem de Serviço, respondendo perante a Funarte por todos os atos e fatos 

gerados ou provocados por eles. 
 

6.8. A Funarte poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 

Preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 
 

Fiscalização 
 

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos Fiscais do Contrato, ou 

pelos respectivos substitutos. (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput) 
 

Fiscalização Técnica 
 

6.10. O Fiscal Técnico acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Funarte. 
(Decreto nº 11.246/2022, art. 22, VI) 

 

6.11. O Fiscal Técnico anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização 

das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246/2022, 

art. 22, II) 
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6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o Fiscal Técnico emitirá notificações 

para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 

11.246/2022, art. 22, III) 
 

6.13. O Fiscal Técnico informará ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, a situação que demandar 

decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 

necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246/2022, art. 22, IV) 
 

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, 

o Fiscal Técnico comunicará o fato imediatamente ao Gestor do Contrato. (Decreto nº 11.246/2022, 

art. 22, V) 
 

6.15. O Fiscal Técnico comunicará ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, o término do contrato 

sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual. (Decreto 

nº 11.246/2022, art. 22, VII) 
 

Fiscalização Administrativa 
 

6.16. O Fiscal Administrativo verificará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, 

acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, 

caso necessário. (art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246/2022) 
 

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o Fiscal Administrativo atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao Gestor do Contrato para que tome as 

providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. (Decreto nº 11.246/2022, art. 23, IV) 
 

6.18. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas: 
 

6.19. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência. 
 

6.20. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução das Ordens 

de Serviço deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a 

relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, 

informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e 

forma de uso. 
 

6.21. O representante da Funarte deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 

as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos 

§1º e § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021. 
 

Gestor do Contrato 
 

6.22. O Gestor do Contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 
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fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 
alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da Funarte. 
(Decreto nº 11.246/2022, art. 21, IV) 

 

6.23. O Gestor do Contrato acompanhará os registros realizados pelos Fiscais do Contrato, de todas 

as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o 

caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 

11.246/2022, art. 21, II) 
 

6.24. O Gestor do Contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o 

fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 

11.246/2022, art. 21, III) 
 

6.25. O Gestor do Contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos Fiscais 

Técnico, Administrativo e Setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 

Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 

cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246/2022, art. 21, VIII) 
 

6.26. O Gestor do Contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 

art. 158 da Lei nº 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme 

o caso. (Decreto nº 11.246/2022, art. 21, X) 
 

6.27. O Gestor do Contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 

objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 

aprimoramento das atividades da Funarte. (Decreto nº 11.246/2022, art. 21, VI) 
 

6.28. O Gestor do Contrato deverá enviar a documentação pertinente ao Setor de Contratos para 

a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

 

 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

 

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Relatório Técnico Mensal de Execução dos 

Serviços, bem como o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) previstos nos Anexos IX e X do 

Edital. 
 

7.1.1.  Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
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sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 
 

7.1.1.1. não produziu os resultados acordados; 
 

7.1.1.2. deixou de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 
 

7.1.1.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou  utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
 

7.1.2. No Relatório Técnico Mensal de Execução dos Serviços constarão todas as Ordens de Serviço 

efetivamente executadas e recebidas definitivamente pela Funarte no mês de referência, sendo 

o valor total a ser pago o somatório destas Ordens de Serviço. 
 

7.1.3. Em cada Ordem de Serviço deverá ser aplicado, em todos os itens que fazem parte do seu 

orçamento, o percentual de desconto sobre tabela SINAPI e o percentual de BDI Referencial 

ofertados pela licitante vencedora, quando da apresentação de sua proposta. 
 

7.1.4. De forma geral, os serviços executados em cada Ordem de Serviço serão medidos pelas 

quantidades efetivamente consumidas de insumos e pela mão de obra efetivamente utilizada, 

mediante conhecimento prévio e aprovação da fiscalização da Funarte, de acordo com 

procedimentos descritos no item 5 - Modelo de Execução do Objeto, e subitens seguintes deste 

Termo de Referência, nas unidades e preços especificados em tabela SINAPI do mês de 

apresentação das propostas da licitação, e também de acordo com a tabela a seguir: 
 

Unidade Critério de Medição 

 
Um 

Será medido por unidade efetivamente fornecida ou remanejada, inclusive transporte, 

carga, descarga e embalagens, além de regulagem, lubrificação e substituição de pivôs. 

 
 
 
 
 

m² 

Será medido pela área, até a segunda casa decimal efetivamente fornecida; mantida, no caso 

de manutenção de esquadrias, inclusive troca e ajuste de cabos, polias, pinos, parafusos, 

puxadores, trancas e outras peças de janelas e de seus sistemas de movimentação, regulagem 

de portas e janelas; chapiscada; emboçada; pintada; executada, no caso de gesso, inclusive 

andaimes para pintura e execução de forro de tetos; remanejada, inclusive desmontagem e 

remontagem dos elementos estruturais e de fixação de vidros e de portas, guarnições, cortes e 

ajustes de placas e acessórios (prendedores, molas aéreas hidráulicas, ferragens, etc.), 

regulagem e lubrificação dos mesmos, portas acopladas, reaplicação dos elementos internos de 

gesso e lã de vidro no caso de divisórias; executada, inclusive escoramento, no caso de fôrmas 

e alvenarias, carga, transporte, descarga, embalagens e acabamentos de bordas no caso de 

vidros. 

 
 

mS 

Será medido pelo volume, até a segunda casa decimal, efetivamente limpo no caso de 

esgotamento de caixas de gordura; removido, pelo volume empolado, no caso de entulho; 

fornecido; demolido, pelo volume original antes da demolição; concretado, pelo volume de 

projeto do elemento, inclusive carga, transporte e descarga de entulho/gordura para local 
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autorizado pelos órgãos competentes, carga, transporte, descarga e embalagens dos materiais 

fornecidos, quando for o caso. 

Kg Será medido pelo peso, até a segunda casa decimal, efetivamente fornecido, inclusive carga, 

transporte, descarga e embalagens. 

SC Será medido pela quantidade de sacos efetivamente fornecida, inclusive carga, transporte, 
descarga e embalagens.  

RI Será medido pela quantidade de rolos efetivamente fornecida, inclusive carga, transporte, 

descarga e embalagens. 

 
M 

Será medido pelo comprimento, até a segunda casa decimal, efetivamente fornecido; cortado 

ou soldado, no caso de soldas; cortado, no caso de vidros, inclusive acabamentos de bordas; 

reparado, no caso de trincas de forro de gesso; inclusive carga, transporte, descarga e 

embalagens. 

H Será medido pelo período de 60 (sessenta) minutos efetivamente trabalhado, contínuo ou não, 

para atendimento das exigências contratuais. 

L Será medido pelo volume, até a segunda casa decimal, efetivamente fornecido, inclusive carga, 

transporte, descarga e embalagens. 
 

 

7.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 

avaliação da prestação dos serviços. 
 

7.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: 
 

7.3.1. Durante a execução do objeto, a fiscalização da Funarte deverá monitorar constantemente 

o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 

Contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 
 

7.3.2. A fiscalização da Funarte deverá apresentar ao Preposto da Contratada a avaliação da 

execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos 

serviços realizada. 

7.3.3. Em hipótese alguma será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 
 

7.3.4. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 

conformidade, que poderá ser aceita pela fiscalização da Funarte, desde que comprovada a 

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 

controle do prestador. 
 

7.3.5. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 

relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis 

previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à Contratada 

de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 
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7.3.6. A fiscalização da Funarte poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 

período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços. 
 

7.3.7. O atestado sobre a condição da prestação dos serviços será elaborado pelos Fiscais 
Administrativos/Setoriais, tendo por base a visitação “in loco”, acrescida de informações colhidas 
junto às diversas unidades administrativas. 
 

Do recebimento 
 

7.4.  Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, Anexo XIV, do Edital, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços 

executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.  
 

7.4.1.  Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
 

7.4.2.  O Contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 

contratual, quando for o caso. 
 

7.5. Os serviços serão recebidos provisoriamente, prazo de 10 (dez) dias, pelos Fiscais Técnico e 

Administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de 

caráter técnico e administrativo. (art. 140, I, a, da Lei nº 14.133/2021 e arts. 22, X e 23, X do Decreto 

nº 11.246/2022) 
 

7.5.1.  O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 

oriunda do Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a 

ser paga. 
 

7.5.2.  O Fiscal Técnico realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 

detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (art. 22, X, Decreto nº 

11.246/2022) 
 

7.5.3.  O Fiscal Administrativo realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante 

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (art. 23, 

X, Decreto nº 11.246/2022) 
 

7.5.4.  O Fiscal Setorial, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e 

administrativo. 

 

7.5.5.  Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o Fiscal 

Técnico irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
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desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à Contratada, 

registrando em relatório a ser encaminhado ao Gestor do Contrato. 
 

7.5.6.  Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado 

ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 
 

7.5.7.  O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no Recebimento Provisório. 
 

7.5.8.  A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

(art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14.133/2021) 
 

7.5.9.  O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
 

7.5.10.  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 
 

7.6. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o 

registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 

fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao Gestor do Contrato para recebimento definitivo. 
 

7.7. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 

verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo 

detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 
 

7.7.1.  Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos Fiscais Técnico, Administrativo 

e Setorial, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, 

e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de 

obrigações, conforme regulamento. (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246/2022) 
 

7.7.2.  Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 

caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 

contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções. 
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7.7.3.  Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 

base nos relatórios e documentações apresentadas. 
 

7.7.4.  Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 
 

7.7.5.  Enviar a documentação pertinente ao Setor de Contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 
 

7.8. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se à 

empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, 

para efeito de liquidação e pagamento. 
 

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 
 

7.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
 

Liquidação 
 

7.11. Recebida a Nota Fiscal/Fatura correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, 

na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da IN SEGES/ME nº 

77/2022. 
 

7.11.1. O prazo de que trata o subitem anterior será reduzido à metade, mantendo-se a 

possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não 

ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021. 
 

7.12. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a Nota Fiscal/Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
 

a) o prazo de validade; 
b) a data da emissão; 
c) os dados do Termo de Contrato e da Funarte; 
d) o período respectivo de execução do Termo de Contrato; 
e) o valor a pagar; e 
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
 

7.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas 

saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à 

Funarte. 
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7.14. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 
 

7.15. A Funarte deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de 

habilitação exigidas no Edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, 

no âmbito da Funarte, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas. (IN SEGES/MPDG nº 3/2018) 
 

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, a critério da Funarte. 
 

7.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Funarte deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos. 
 

7.18. Persistindo a irregularidade, a Funarte deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a 

ampla defesa. 
 

7.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 

se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 
 

Prazo de pagamento 
 

7.20. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da 

finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da IN SEGES/ME nº 

77/2022. 
 

7.21. No caso de atraso pela Funarte, os valores devidos ao Contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 

mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE de correção 

monetária. 
 

Forma de pagamento 
 

7.22. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo Contratado. 
 

7.23.  Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
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para pagamento. 
 

7.24.  Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação 

vigente. 
 

7.25. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da LC nº 123/2006, 

não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 

de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 
 

Cessão de crédito 
 

7.26. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e 

de acordo com os procedimentos previstos na IN SEGES/ME nº 53/2020, conforme as regras deste 

presente tópico. 
 

7.26.1. As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação da Funarte. 
 

7.27. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Funarte, está condicionada 

à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo. 
 

7.28. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as 

condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão 

de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal 

e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra 

impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 

8.429/1992, tudo nos termos do Parecer JL - 01, de 18 de maio de 2020. 
 

7.29. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado a cedente 

(Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as 

defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum 

aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, 

incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada e o desconto de multas, glosas e 

prejuízos causados à Funarte. 
 

7.30. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a 

integral responsabilidade do Contratado. 
 
 

Conta-Depósito Vinculada 
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7.31. Para tratamento do risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias 

e com FGTS por parte do Contratado, as regras acerca da Conta-Depósito Vinculada a que se refere 

o Anexo XII da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, aplicável por força do art. 1º da IN SEGES/ME nº 

98/2022, são as estabelecidas neste Termo de Referência. 
 

7.32. Na presente contratação, a conta-depósito vinculada é isenta de tarifas bancárias. 
 

7.33. O futuro Contratado deve autorizar à Funarte, no momento da assinatura do contrato, a fazer 

o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas 

diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando 

não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da 

regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 

7.34. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Funarte (ex.: por falta 

da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de 

recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com 

o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas 

trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes. 
 

7.35. O Contratado autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º 

(décimo terceiro) salário e rescisão contratual dos trabalhadores alocados à execução do contrato, 

bem como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados 

pela Funarte em conta-depósito vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, 

bloqueada para movimentação, e que somente serão liberados para o pagamento direto dessas 

verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da IN 

SEGES/MPDG nº 05/2017. 
 

7.36. O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN 

SEGES/MPDG nº 5/2017 será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, 

incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização da Funarte e será 

feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações: 
 

7.36.1. 13º (décimo terceiro) salário; 
 

7.36.2. Férias e um terço constitucional de férias; 
 

7.36.3. Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 
 

7.36.4. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 
 

7.37. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no Anexo 

XII da IN SEGES/MPDG nº 5/2017. 
 

7.38. O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, 

conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta contratação 
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e instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de 

Cooperação Técnica. 
 

7.39. Os valores referentes às provisões mencionadas neste Termo de Referência que sejam retidos 

por meio da conta-depósito deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa 

que vier a prestar os serviços. 
 

7.40. O Contratado poderá solicitar a autorização da Funarte para utilizar os valores da conta- 

depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais 

indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência 

do contrato. 
 

7.41. Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos 

comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de 

vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Funarte, será expedida a 

autorização para a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será 

encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da 

apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa. 
 

7.42. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o 

pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores 

favorecidos. 
 

7.43. O Contratado deverá apresentar à Funarte, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados 

da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das 

obrigações trabalhistas. 
 

7.44. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à respectiva 

titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria 

correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de 

todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado, conforme item 15 

do Anexo XII da IN SEGES/MPDG nº 05/2017. 

 

8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO  

 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
 

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 
modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR 
PREÇO GLOBAL para os itens 1 do Grupo 1, item 4 do Grupo 2, e item 7 do Grupo 3 e pelo critério 
de julgamento de MAIOR DESCONTO para os itens 2 e 3 do Grupo 1, itens 5 e 6 do Grupo 2 e itens 
8 e 9 do Grupo 3.  
 

Regime de execução 
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8.2. O regime de execução do contrato será Empreitada por Preço Global para o item 1 do Grupo 1, 

item 4 do Grupo 2, e item 7 do Grupo 3 e Empreitada por Preço Unitário para os itens 2 e 3 do Grupo 

1, itens 5 e 6 do Grupo 2 e itens 8 e 9 do Grupo 3.  
 

Critérios de aceitabilidade de preços: 
 

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério 

de aceitabilidade   de preços será, MENOR PREÇO GLOBAL para os seguintes itens: 
 

8.3.1.  Item 1 do Grupo 1: R$ 483.227,04 

8.3.2.  Item 4 do Grupo 2: R$ 303.155,28 

8.3.3.  Item 7 do Grupo 3: R$ 232.947,00 
 

8.4. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Funarte, por meio 

eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como 

relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Funarte, Anexo XV do Edital, para efeito 

de avaliação de exequibilidade. (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021) 
 

8.4.1. São considerados custos unitários relevantes para os itens sujeitos ao regime de empreitada 

por preço global: 
 

8.4.1.1. custos decorrentes de CCT das categorias envolvidas para o Item 1 do Grupo      1, Item 4 do 

Grupo 2 e Item 7 do Grupo 3 que compõem o objeto da licitação; 
 

8.4.1.2. custos decorrentes de legislação trabalhista e previdenciária para o Item 1 do Grupo      1, 

Item 4 do Grupo 2 e Item 7 do Grupo 3; 
 

8.4.1.3. custos do BDI. 
 

8.5. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, Itens 2 e 3 do 

Grupo 1, itens 5 e 6 do Grupo 2 e itens 8 e 9 do Grupo 3 o critério de aceitabilidade de preços será: 
 

Grupo 1 
 

8.5.1.  Item 2: R$ 1.009.434,93 

8.5.2.  Item 3: R$ 1.029.572,29 
 

Grupo 2 
 

8.5.3.  Item 5: R$ 173.314,63 

8.5.4.  Item 6: R$ 195.599,49 
 

 

Grupo 3 
 

8.5.5.  Item 8: R$ 140.562,54 
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8.5.6.  Item 9: R$ 92.331,46 
 

8.5.7. Para os itens 2 e 3 do Grupo 1, itens 5 e 6 do Grupo 2 e itens 8 e 9 do Grupo 3, cujo critério 

é o maior desconto, será considerado como percentual mínimo de desconto para aceitabilidade o 

percentual de 3% (três por cento).   
 

8.5.7.1. O percentual mínimo foi definido pela mediana dos percentuais de desconto verificados 

em outros contratos de licitações anteriores e similares a essa.  
 

8.5.8.  A proposta de preços da licitante deverá conter:  
 

a) O desconto ofertado pela licitante, em porcentagem, sobre a tabela SINAPI do mês de 

apresentação das propostas da licitação. 

b) O valor de BDI Referencial, em porcentagem, para serviços contínuos de manutenção predial sem 

dedicação exclusiva de mão de obra, conforme modelo Anexo VIII, do Edital. 

c) Memorial de Cálculo detalhado sobre os valores utilizados na formulação do BDI Referencial 

proposto pela licitante.  

d) O valor global dos itens cujo critério de julgamento é menor preço global em conformidade ao 

subitem 8.3.1, 8.3.2 e 8.3.3. 
 

8.5.9.  A fiscalização da Funarte também avaliará o percentual de BDI Referencial ofertado pela 

licitante, a partir do memorial de cálculo fornecido. Não serão aceitas propostas que não estejam 

acompanhadas do memorial de cálculo detalhado sobre os valores utilizados na formulação do BDI 

Referencial proposto, e que não estejam conforme modelo de planilha encaminhada no Anexo VIII, 

do Edital. 
 

8.6. Sobre o percentual de BDI proposto pela licitante: 
 

8.6.1.  O BDI Referencial que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item dos serviços 

deverá  ser apresentado à parte, conforme todas as exigências do Anexo VIII do Edital. 
 

8.6.2. O percentual de BDI Referencial proposto pela licitante deverá observar os critérios 

estabelecidos pelo Acórdão nº 2.622/2013 do TCU-Plenário, e posteriores atualizações. 
 

8.6.3. A Lei nº 13.161/2015 tornou a desoneração da mão de obra facultativa, sendo opção da 

empresa escolher entre a contribuição sobre a receita bruta (CPRB) ou contribuir sobre a folha 

salarial. A empresa deverá ofertar o maior desconto sobre a tabela SINAPI, independente do regime 

adotado, não cabendo nenhum pleito posterior de aditamento contratual em virtude da escolha 

realizada. A opção escolhida pela licitante deverá estar claramente explicitada no memorial de 

cálculo da sua taxa de BDI Referencial. 
 

8.6.4. Na composição do BDI Referencial da licitante já deverão estar considerados todos os custos 

indiretos para realização dos serviços (equipamentos, ferramentas, aparelhos de medições e 

testes, transportes, e tudo mais que for necessário à execução dos serviços que não seja insumo ou 
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mão de obra) de forma explícita ou implícita, sendo que a licitante não poderá, em nenhuma 

hipótese, reivindicar acréscimo de preços durante a vigência do contrato sob alegação de não 

consideração de quaisquer destes custos. 
 

8.6.5. O percentual de BDI Referencial estabelecido pela Funarte como referência para esta licitação, 

considerando mão de obra não desonerada, está descrito no Anexo VIII, do Edital.  
 

8.6.6. A licitante deverá adotar, na composição do seu BDI Referencial, percentual de ISS compatível 

com a legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos, observando a 

forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a 

respectiva alíquota do ISS, que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5% (cinco 

por cento) estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC nº 116/2003 e o limite mínimo de 2% (dois por 

cento) fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (Acórdão TCU nº 

2622/2013 - Plenário) 
 

8.6.7.  As licitantes que estejam sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de 

PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando 

que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos 

percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 

3º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela 

Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

(Acórdão TCU nº 2622/2013 - Plenário) 
 

8.6.8.  As licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e 

COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a 

empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da LC nº 123/2006, bem como que a 

composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas 

estão dispensadas de recolhimento, conforme dispõe o art. 113, §3º da referida Lei Complementar 

(Acórdão TCU nº 2622/2013 - Plenário). 
 

Exigências de habilitação 
 

8.7. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 
 

Habilitação jurídica 
 

8.8. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede. 
 

8.9. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt- br/empreendedor. 
 

8.10. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como 

http://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
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empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. 
 

8.11. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 

localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 

conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 
 

8.12. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local 

de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. 
 

8.13. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo 

da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz. 
 

8.14. Ato de autorização para o exercício da atividade de engenharia, expedido pelo Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA. 
 

8.15. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 
 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 
 

8.16. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme              o caso. 
 

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 

da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil 

e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
 

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
 

8.19. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 

8.20. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do 

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
 

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. 
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8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do 

seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da Lei. 
 

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na LC nº 123/2006, estará dispensado da prova 

de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 
 

Qualificação Econômico-Financeira 
 

8.24. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 

14.133/2021, art. 69, caput, inciso II). 
 

8.25. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 
 

8.25.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 

(um); 
 

8.25.2. capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no 

mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da 

contratação; 
 

8.25.3. patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; 
 

8.25.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura;  
 

8.25.5. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica 

ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
 

8.25.6. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela 

Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 
 

8.26. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme 
modelo constante do Anexo XIII deste termo de referência de que um doze avos dos contratos 
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação 
da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante, observados os seguintes requisitos: 
 

8.26.1. a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), 
relativa ao último exercício social; e 
 

8.26.2. caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do 
Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para 
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menos, o licitante deverá apresentar justificativas. 
 

8.27. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 
da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 
14.133, de 2021, art. 65, §1º) 
 

8.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins 

de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado do item 

pertinente. 
 

8.30. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 

da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 

14.133/2021, art. 65, §1º) 
 

8.31. O atendimento dos índices econômicos previstos neste subitem deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 
 

Qualificação Técnica 
 

8.32. Declaração de Conhecimento para Execução dos Serviços, assinada pelo Representante Legal 

da Empresa, de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme modelo Anexo XII do Edital. 
 

8.33. Registro ou inscrição da empresa contratada no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA do Estado onde será prestado o serviço, em plena validade.  
 

8.34. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no 

momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional 

competente no Brasil. 

8.35. Apresentação do profissional abaixo indicado, devidamente registrado no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução 

de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado: 
 

8.35.1. Engenheiro(a) Civil, devidamente registrado(a) no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA. 

 

8.36. O profissional indicado na forma supra deverá participar do serviço objeto do contrato, e será 

admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovada pela Funarte. 
 

8.36.1. O(s) profissionais deverá(ão) pertencer ao quadro permanente ou ser prestador de serviço 
da licitante, entendendo-se como tal, para fins de comprovação: Contrato Social se administrador 
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ou diretor; Registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social se empregado, e Contrato escrito 
firmado com o licitante ou com a declaração de compromisso de vinculação contratual futura, se 
prestador de serviços, caso o licitante se sagre vencedor do certame. 
 

8.36.2. No caso de o profissional indicado pela licitante vencedora como Responsável Técnico não 
ser registrado ou inscrito no CREA do Estado onde será prestado o serviço, deverá ser providenciado 
o respectivo visto deste Órgão Regional, por ocasião da assinatura do contrato. 
 

Qualificação Técnico Operacional  
 

8.37. Comprovação de aptidão para a execução de serviços de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, por meio da apresentação de 

certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente 

emitido(s) pelo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.  
 

8.38. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a 

contratos executados com as seguintes características mínimas: 
 

8.38.1. Comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos na prestação dos serviços, sendo aceito 
o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 3 (três) anos 
serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG nº 5/2017. 
 

8.38.2. Para o Grupo 1, comprovação de realização de serviços de manutenção predial em 
edificações com área construída mínima de 12.000 m². 
 

8.38.3. Para o Grupo 2, comprovação de realização de serviços de manutenção predial em 
edificações com área construída mínima de 2.400 m². 
 

8.38.4. Para o Grupo 3, comprovação de realização de serviços de manutenção predial em 
edificações com área construída mínima de 1.200 m². 
 

8.38.5. Para os Grupos 1, 2 e 3, comprovação que já executou contrato(s) com um mínimo de 13 
(treze) postos de trabalho a serem contratados.  
 

8.38.6. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, 
pelo menos, 1 (um) ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo 
inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG nº 5/ 2017. 
 

8.39. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação 

e o somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante. 
 

8.39.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 
filial do fornecedor. 
 

8.39.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Funarte, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da Contratante e local em que foi executado o objeto contratado, 
dentre outros documentos. 
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8.39.3. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 
 

8.40. Declaração de Escritório, assinada pelo Representante Legal da Empresa, conforme modelo XI 

do Edital,  com a informação de que instalará e manterá escritório no Estado para o qual apresentou 

proposta, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da vigência 

do contrato, com instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a 

execução contratual, ou seja, com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer 

demanda da Funarte, em cumprimento ao disposto no item 10.6, ‘a’, do anexo VII da IN 

SEGES/MPDG nº 05/2017. Caso a licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no local 

definido, deverá declarar que se compromete com a manutenção do escritório por todo o período 

contratual. 
 

8.41. Declaração de Vistoria ou Declaração de Renúncia à Vistoria, assinada pelo Representante 

Legal da Empresa, conforme modelo do Anexo VII do Edital. 

 

9. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 3.660.144,66 (três milhões seiscentos e sessenta 

mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), conforme custos unitários apostos 

nas tabelas do Item 1, subitem 1.1 deste Termo de Referência. 

 

10. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

10.1. Deverão ser encaminhadas, no prazo de até 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro, as 

Planilhas de Custos e Formação de Preços e a Memória de Cálculo em conformidade aos Anexo XV 

e Anexo XV-A deste Edital. (Referentes aos itens cujo critério de julgamento é o menor preço global) 
 

10.2. As licitantes deverão preencher as planilhas abertas, em arquivo Excel, fazendo constar as 

memórias de cálculos, discriminando a metodologia e fórmulas adotadas para a obtenção dos 

valores proposto para os encargos, insumos e demais componentes de composição de custos e 

formação de preços de serviços, a fim de facilitar a análise da planilha por parte da Área Requisitante 

da Funarte. 
 

10.3. Deverá ser elaborada uma planilha para cada posto. 
 

10.4. Acompanhada da Planilha de Custos e Formação de Preços deverão ser encaminhados os 

seguintes documentos: 
 

10.4.1. Cópia do último Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria 

pertinentes a prestação dos serviços, adotados na composição das Planilhas de Custos e Formação 

de Preços, referente aos postos de trabalho, devidamente registrado no Ministério do Trabalho e 

Emprego. 
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10.4.1.1.  A licitante fica obrigatoriamente vinculada aos mesmos até o final da contratação, sob 

pena de desclassificação da proposta nos termos do Acórdão nº 3006/2010 ‐ Plenário, TC‐

001.225/2008‐0, rel. Min. Valmir Campelo, 10/11/2010. 
 

10.4.2. Cópia da última guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 

Informação a Previdência Social - GFIP apresentada a Receita Federal, conforme § 13 do art. 202 do 

Decreto 3.048/1999. 
 

10.4.3. Cálculo do FAP com as devidas justificativas com seus fundamentos legais apresentados 

ainda, documentos comprobatórios de tais informações. 
 

10.5. As planilhas deverão conter indicação dos Sindicatos, Acordos e Convenções Coletivas de 

Trabalhos que regem cada categoria profissional que executará os serviços e a respectiva data base 

e vigência, com base no Código Brasileiro de Ocupações - CBO, segundo disposto no subitem 6.2, 

do Anexo VII, da IN SEGES/MPDG nº 05/2017. 
 

10.6. Caso a licitante utilize instrumento coletivo distinto do adotado neste Termo de Referência, 

deverá indicar em sua proposta a Convenção Coletiva de Trabalho ou a norma coletiva a que esteja 

obrigada. 
 

10.7. A Planilha de Custos e Formação de Preços da licitante deverá observar ainda o regime de 

tributação ao qual está submetida, no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e COFINS sobre 

seu faturamento, conforme previsto nas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão TCU nº 

2.647/2009 - Plenário). 
 

10.8. É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços: 
 

10.8.1. item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções ou 

Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos 

lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam 

direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou 

previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade (art. 

9º, parágrafo único, incisos I a III, do Decreto nº 9.507/2018, e art. 6º da IN SEGES/MPDG nº 5/2017); 
 

10.8.2. item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções ou 

Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos 

contratos com a Administração Pública (art. 6º, parágrafo único, da IN SEGES/MPDG nº 5/2017); 
 

10.8.3.  rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitação 

ou congêneres, pois tais parcelas já são cobertas pelas despesas administrativas (Acórdão TCU nº 

2.746/2015 - Plenário); 
 

10.8.4. rubrica denominada “reserva técnica”, exceto se houver justificativa, na proposta, que 

indique, claramente e por meio de memória de cálculo, o que está sendo custeado, de modo a haver 
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a comprovação da não cobertura do valor, direta ou indiretamente, por outra rubrica da planilha 

(Acórdãos TCU nº 2.746/2015 - Plenário, nº 64/2010 - 2ª Câmara e nº 953/2016 - Plenário); 
 

10.8.5.  rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social 

Sobre o Lucro Líquido - CSLL (Súmula TCU nº 254/2010); 
 

10.8.5.1.  rubrica denominada “verba” ou “verba provisional”, pois o item não está vinculado a 

qualquer contraprestação mensurável (Acórdãos TCU nº 1.949/2007 - Plenário e nº 6.439/2011 - 1ª 

Câmara). 

 

11. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União. 
 

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 
 

I) Gestão/Unidade: 403201/40402; 
 

II) Fonte de Recursos: 1000; 
 

III) Programa de Trabalho: PTRES 235795 - Funcionamento dos Espaços e Equipamentos Culturais; 
 

IV) Elemento de Despesa: 339039.16; 
 

V) Plano Interno: FUNGOU00024; 
 

11.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da 

Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 
 

12. DOS RESPONSÁVEIS  
 

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do 

Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. 
 

JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA MOREIRA 
Equipe de Planejamento 

 Assinou eletronicamente em 15/02/2024 às 16:43:34. 
 

LUIZ FERNANDO DA SILVA ROCHA 
Equipe de Planejamento 

 Assinou eletronicamente em 16/02/2024 às 09:27:16. 
 

FERNANDO BORGES MUNIZ 
Equipe de Planejamento 

 Assinou eletronicamente em 16/02/2024 às 18:19:18. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

 

APÊNDICE DO ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 

 

O Estudo Técnico Preliminar - ETP está disponível no site da Funarte e poderá ser visualizado, 

clicando-se no seguinte link: https://www.gov.br/funarte/pt-br/acesso-a-informacao-lai/licitacoes-

e-contratos/pregoes/2024/pregao-03-2024-manutencao-predial-arquivos/etp-54_2023.pdf 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

 

ANEXO II 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA - LICITAÇÃO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., QUE 

FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A) 

............................................ E ....................................... 

A Fundação Nacional de Artes - Funarte, fundação pública vinculada ao Ministério da Cultura, com 

sede no Centro Empresarial Cidade Nova/Teleporto, Avenida Presidente Vargas, nº 3131 - 17º andar 

- Cidade Nova, CEP: 20.210-911, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 

26.963.660/0002-42, neste ato representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e nome), 

nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de 

............... de ..........., portador da Matrícula Funcional nº .........., doravante denominado 

CONTRATANTE, e o(a) .............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 

sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designado CONTRATADO, 

neste ato representado(a) por .................................. (nome e função do Contratado), conforme atos 

constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no 

Processo nº 01531.00939/2023-33 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente 

do Pregão Eletrônico nº 003/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, I e II) 

 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada, no ramo de 

engenharia, para prestação de serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, 

corretiva e de recuperação (serviços excepcionais), com fornecimento de peças, materiais de 

consumo, ferramentas e insumos sob demanda, bem como mão de obra em regime de dedicação 

exclusiva para a realização de serviços contínuos definidos como mão de obra 

permanente/dedicada, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela Fundação 

Nacional de Artes - Funarte, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. 
 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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1.2. Objeto da contratação: 

 

Grupo 1 - Funarte Rio de Janeiro 

Item Especificação CATSER 

Unidade 

de 

Medida 

Relação de mão 

de obra exclusiva 

Quant. 

Postos 

Valor Mensal  

(R$) / 

Percentual de 

Desconto 

Valor Total  

(R$) 

1 

Serviços de 

manutenção 

predial, 

preventiva e 

corretiva, com 

dedicação 

exclusiva de mão 

de obra. 

1627 Serviço 

Eletricista 02   

1/2 Oficial de 
Manutenção de 

Edificações 
02   

Bombeiro 
Hidráulico 

01   

Encarregado 01   

Mão de Obra Contínua Total 06   

Valor Global do Item 1  

2 

Serviços eventuais 

de manutenção 

predial, 

preventiva e 

corretiva sob 

demanda 

1627 Serviço - - - 
R$ xxxxx 

Percentual de Desconto para o Item 2 XX% 

3 

Fornecimento de 

materiais para os 

serviços sob 

demanda  

1627 Serviço - - - 
R$ xxxxx 

Percentual de Desconto para o Item 3 XX% 

Valor Total R$ (Somatório dos Valores Totais dos Itens 1, 2 e 3): 
 

 

Valor Total por Extenso: 
 

Percentual do BDI Referencial: 
 

% 

Valor por Extenso do Percentual do BDI Referencial: 
 

 

 



 

 
 

  

____________________________________________________________________ 
Seção de Licitações - SELIC 
Fundação Nacional de Artes - Funarte 
 

Página 79 de 234 

 

Grupo 2 - Coordenação de Difusão de São Paulo 

Item Especificação CATSER 

Unidade 

de 

Medida 

Relação de mão 

de obra exclusiva 

Quant. 

Postos 

Valor Mensal  

(R$) / 

Percentual de 

Desconto 

Valor Total  

(R$) 

4 

Serviços de 

manutenção 

predial, 

preventiva e 

corretiva, com 

dedicação 

exclusiva de mão 

de obra. 

1627 Serviço 

Eletricista 01   

1/2 Oficial de 
Manutenção de 

Edificações 
01   

Bombeiro 
Hidráulico 

01   

Encarregado 01   

Mão de Obra Contínua Total 04   

Valor Global do Item 4  

5 

Serviços eventuais 

de manutenção 

predial, 

preventiva e 

corretiva sob 

demanda. 

1627 Serviço - - - 
R$ xxxxx 

Percentual de Desconto para o Item 5 XX% 

6 

Fornecimento de 

materiais para os 

serviços sob 

demanda 

1627 Serviço - - - 
R$ xxxxx 

Percentual de Desconto para o Item 6 XX% 

Valor Total R$ (Somatório dos Valores Totais dos Itens 4, 5 e 6): 
 

 

Valor Total por Extenso: 
 

Percentual do BDI Referencial: 
 

% 

Valor por Extenso do Percentual do BDI Referencial: 
 

 

Grupo 3 - Coordenação de Difusão de Minas Gerais 

Item Especificação CATSER 

Unidade 

de 

Medida 

Relação de mão 

de obra exclusiva 

Quant. 

Postos 

Valor Mensal  

(R$) / 

Percentual de 

Valor Total 

(R$) 
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Desconto 

7 

Serviços de 

manutenção 

predial, 

preventiva e 

corretiva, com 

dedicação 

exclusiva de mão 

de obra. 

1627 Serviço 

Eletricista 01   

1/2 Oficial de 
Manutenção de 

Edificações 
01   

Bombeiro 
Hidráulico 

01   

Mão de Obra Contínua Total 03   

Valor Global do Item 7  

8 

Serviços eventuais 

de manutenção 

predial, 

preventiva e 

corretiva sob 

demanda. 

1627 Serviço - - - 
R$ xxxxx 

Percentual de Desconto para o Item 8 XX% 

9 

Fornecimento de 

materiais para os 

serviços sob 

demanda 

1627 Serviço - - - 

R$ xxxxx 

Percentual de Desconto para o Item 9 XX% 

Valor Total R$ (Somatório dos Valores Totais dos Itens 7, 8 e 9): 
 

Valor Total por Extenso: 
 

Percentual do BDI Referencial: 
 

% 

Valor por Extenso do Percentual do BDI Referencial: 
 

 

 

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 
 

1.3.1. O Termo de Referência; 
 

1.3.2. O Edital da Licitação; 
 

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO; 
 



 

 
 

  

____________________________________________________________________ 
Seção de Licitações - SELIC 
Fundação Nacional de Artes - Funarte 
 

Página 81 de 234 

 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 
 

1.4. O regime de execução será o de Empreitada por Preço Global para o Item 1 do Grupo 1, Item 4 

do Grupo 2 e Item 7 do Grupo 3 e empreitada por preço unitário para os Itens 2 e 3 do Grupo 1, 

Itens 5 e 6 do Grupo 2 e Itens 8 e 9 do Grupo 3.  

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do Contrato, 

prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021. 
 

2.2. A prorrogação de que trata este subitem é condicionada ao ateste, pela autoridade 

competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para o CONTRATANTE, 

permitida a negociação com o CONTRATADO, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes 

requisitos:  
 

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem 

natureza continuada. 
 

b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do Contrato, com informações de que os 

serviços tenham sido prestados regularmente.  
 

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que o CONTRATANTE mantém interesse na 

realização do serviço.  
 

d) Haja manifestação expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogação. 
 

e) Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condições iniciais de habilitação. 
 

2.3. O CONTRATADO não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
 

2.4. A prorrogação de Contrato deverá ser promovida mediante celebração de Termo Aditivo. 
 

2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao 

longo do 1º (primeiro) período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados 

como condição para a renovação. 
 

2.6. O Contrato não poderá ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas 

sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, 

observadas as abrangências de aplicação. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII) 

 

3.1. O regime de execução contratual, item 8, subitem 8.2, os modelos de gestão, item 6 e de 

execução, item 5, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art106
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recebimento do objeto, item 7 e subitens seguintes, constam no Termo de Referência, anexo a este 

Contrato.  

 

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO 

 

4.1.  É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições: 
 

4.1.1.  É permitida a subcontratação parcial do objeto para os Itens 2 e 3 do Grupo 1, Itens 5 e 6 do 

Grupo 2 e Itens 8 e 9 do Grupo 3, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor máximo do item, 

nas seguintes condições, e somente mediante autorização expressa da fiscalização da Funarte.   
 

4.1.2.  É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação. 
 

4.1.3.  É permitida a subcontratação de serviços de manutenção predial nas seguintes áreas: 
 

4.1.3.1. Instalações e equipamentos elétricos. 
 

4.1.3.2. Instalações hidrossanitárias. 
 

4.1.3.3. Sistema de prevenção e combate a incêndio. 
 

4.1.3.4. Sistema de ventilação e exaustão. 
 

4.1.3.5. Forros. 
 

4.1.3.6. Divisórias do tipo naval, drywall ou outras. 
 

4.1.3.7. Esquadrias e vidraçarias.  
 

4.1.3.8. Serralheria.  
 

4.1.3.9. Calhas e rufos. 
 

4.1.3.10. Serviços de fornecimento e instalação de paisagismo e jardinagem. 
 

4.1.3.11. Serviços de locação de equipamentos com operadores. 
 

4.1.3.12. Serviços de restauração, recuperação estrutural e reparos específicos em elementos e 

instalações prediais de edificações históricas tombadas pertencentes à Funarte.  
 

4.1.3.13. Serviços muito específicos e complexos que não sejam especialidade técnica da 

CONTRATADA, a ser avaliada a necessidade de subcontratação pela Funarte. 
 

4.1.4.  Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do 

CONTRATADO pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 

das atividades do subcontratado, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 



 

 
 

  

____________________________________________________________________ 
Seção de Licitações - SELIC 
Fundação Nacional de Artes - Funarte 
 

Página 83 de 234 

 

 

4.2. A subcontratação depende de autorização prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar 

se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do 

objeto. 
 

4.3. O CONTRATADO apresentará ao CONTRATANTE documentação que comprove a capacidade 

técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 
 

4.4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do CONTRATANTE ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue 

na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral, ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO (art. 92, V) 

 

5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 
 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO 

dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

 

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no item 7, subitens 7.20 a 7.25 do Termo de Referência, anexo a este Contrato.   

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS (art. 92, V e X) 

 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) ano. Após o 

interregno de 1 (um) ano, mediante solicitação do CONTRATADO, os preços serão repactuados para 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante a aplicação do Índice Nacional de Custo 

da Construção (INCC-M) e/ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) de 

acordo com o item a ser reajustado. 
 

7.2. O orçamento estimado pelo CONTRATANTE baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas 

com base no SINAPI (SICRO) do mês de fevereiro do ano de 2024.  
 

7.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado: 
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7.3.1.  Para o Item 1 do Grupo 1, Item 4 do Grupo 2 e Item 7 do Grupo 3, da tabela constante no 

item 1.2. deste Termo de Contrato: 

 

a) Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir 

da data de início dos efeitos financeiros do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ao 

qual a proposta estiver vinculada, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo Contrato.  
 

b) Para os custos decorrentes do mercado: a partir da apresentação da proposta. 
 

7.3.2.  Para os Itens 2 e 3 do Grupo 1, Itens 5 e 6 do Grupo 2 e Itens 8 e 9 do Grupo 3, da tabela 

constante no item 1.2 deste Termo de Contato: 
 

a) Da data do orçamento estimado; 
 

b) O orçamento estimado pela Funarte baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base 

no SINAPI do mês Fevereiro do ano de 2024. 
 

7.4. Nas repactuações subsequentes à 1ª (primeira), o interregno mínimo de 1 (um) ano será 

contado a partir da data da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto da nova 

solicitação. 
 

7.4.1. Entende-se como última repactuação a data em que iniciados seus efeitos financeiros, 

independentemente daquela apostilada. 
 

7.5. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o 

princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos 

distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas 

diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à 

execução dos serviços. (art. 135, § 4º, da Lei nº 14.133/2021) 

 

7.6. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação dos custos 

contratuais decorrentes da mão de obra poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, 

convenções ou dissídios coletivos de trabalho das respectivas categorias. (art. 135, § 5º, da Lei nº 

14.133/2021) 
 

7.7. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, 

exceto quando se tornarem obrigatórios por força de lei, acordo, convenção ou dissídio coletivo de 

trabalho. 
 

7.8. Na repactuação, o CONTRATANTE não se vinculará às disposições contidas em acordos, 

convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se 

aplicam aos contratos com a Administração Pública, de matéria não trabalhista, de pagamento de 

participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do CONTRATADO, ou que estabeleçam 

direitos não previstos em Lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou 
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previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. (art. 

135, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021) 
 

7.9. Quando a repactuação solicitada se referir aos custos da mão de obra, o CONTRATADO efetuará 

a comprovação da variação dos custos por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, 

acompanhada da apresentação do novo acordo, convenção ou sentença normativa da categoria 

profissional abrangida pelo Contrato. 
 

7.9.1.  A repactuação para reajustamento do Contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou 

Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra 

decorrente desses instrumentos. 
 

7.10. Quando a repactuação solicitada pelo CONTRATADO se referir aos custos decorrentes do 

mercado, o respectivo aumento será apurado mediante a aplicação do índice de reajustamento 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, com base na seguinte fórmula:  
 

R = V (I - Iº) / Iº, onde: 
 

R = Valor do reajustamento procurado; 
 

V = Valor contratual correspondente à parcela dos custos decorrentes do mercado a ser reajustada; 
 

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data de apresentação 

da proposta; 
 

I = Índice relativo ao mês do reajustamento. 
 

7.11. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo; fica o CONTRATADO obrigado a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, 

sempre que este ocorrer. 
 

7.12. Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos custos decorrentes do mercado 

será, obrigatoriamente, o definitivo.  
 

7.13. Caso o índice estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 

utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em 

vigor.  
 

7.14. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, 

por meio de termo aditivo. 
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7.15. Independentemente do requerimento de repactuação dos custos decorrentes do mercado, o 

CONTRATANTE verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que justifique o 

recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores 

correspondentes da planilha contratual. 
 

7.16. Os efeitos financeiros da repactuação decorrente da variação dos custos contratuais de mão 

de obra vinculados aos acordos, às convenções ou aos dissídios coletivos de trabalho retroagirão, 

quando for o caso, à data do início dos efeitos financeiros do novo acordo, convenção ou sentença 

normativa que fundamenta a repactuação. 
 

7.17. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações poderão se iniciar em data futura, 

desde que assim acordado entre as partes, sem prejuízo da contagem da anualidade para concessão 

das repactuações futuras. 
 

7.18. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a 

motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente. 
 

7.19. O pedido de repactuação deverá ser formulado durante a vigência do Contrato e antes de 

eventual prorrogação ou encerramento contratual, sob pena de preclusão. 
 

7.20. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, 

convenção ou dissídio coletivo da categoria, ou ainda não tenha sido possível ao CONTRATANTE ou 

ao CONTRATADO proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no Termo Aditivo de 

prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos 

valores reajustados, sob pena de preclusão. 
 

7.21. A extinção do Contrato não configurará óbice para o deferimento da repactuação solicitada 

tempestivamente, hipótese em que será concedida por meio de termo indenizatório. 
 

7.22. O CONTRATANTE decidirá sobre o pedido de repactuação de preços em até 30 (trinta) dias, 

contados da data do fornecimento, pelo CONTRATADO, da documentação comprobatória da 

variação dos custos a serem repactuados. (art. 92, § 6º, c/c o art. 135, § 6º da Lei nº 14.133/2021)  

7.23. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto o CONTRATADO não cumprir 

os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo CONTRATANTE para a comprovação da 

variação dos custos. 
 

7.24. A repactuação de preços será formalizada por apostilamento.  
 

7.25. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a 

manutenção do equilíbrio econômico dos Contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, 

alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021. 
 

7.26. O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de 

modo que se mantenha a proporção inicial em relação ao valor contratado. 
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7.27. A majoração da tarifa de transporte público gera a possibilidade de revisão do item relativo 

aos valores pagos a título de vale-transporte, constante da Planilha de Custos e Formação de Preços 

do presente Contrato, desde que comprovada pelo CONTRATADO a sua efetiva repercussão sobre 

os preços contratados. 
 

7.28. A revisão dos custos relativos ao reajuste será realizada por apostilamento. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

 

8.1. São obrigações do CONTRATANTE: 
 

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o 

Contrato e seus anexos. 
 

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência. 
 

8.4. Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 
 

8.5. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 

objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às 

suas expensas. 
 

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

CONTRATADO. 
 

8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 

execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 

14.133/2021. 
 

8.8. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, no 

prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência. 
 

8.9. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato.  
 

8.10. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais como (art. 48 da Lei 

nº 14.133/2021): 
 

8.10.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto 

CONTRATADO; 
 

8.10.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO; 
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8.10.3. estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do CONTRATADO; 
 

8.10.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos; 
 

8.10.5. demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas fora do escopo do objeto 

da contratação; 
 

8.10.6.  prever exigências que constituam intervenção indevida do CONTRATANTE na gestão interna 

do CONTRATADO. 
 

8.11. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO. 
 

8.12. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
 

8.12.1.  O CONTRATANTE terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  
 

8.13. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos 

pelo CONTRATADO no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 

8.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 
 

8.15. Comunicar o CONTRATADO na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 

CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/2021. 
 

8.16. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 

do Contrato. 
 

8.17. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 
 

8.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 
 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis. 
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8.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 

após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 
 

8.20. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de segurança 

e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela 

designado. 
 

8.21. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 

8.22. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 

providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

 

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
 

9.2. Manter Preposto aceito pelo CONTRATANTE no local da obra ou do serviço para representá-lo 

na execução do Contrato. 
 

9.2.1.  A indicação ou a manutenção do Preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o 

exercício da atividade. 
 

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo Fiscal do Contrato ou Autoridade Superior 

(art. 137, II da Lei nº 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados. 
 

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste Contrato, com 

habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às 

recomendações de boa técnica e a legislação de regência. 
 

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 
 

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), bem como por todo e qualquer dano causado 

ao CONTRATANTE ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
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acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar 

dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no Edital, o valor correspondente aos danos 

sofridos. 
 

9.7. Efetuar comunicação ao CONTRATANTE, assim que tiver ciência da impossibilidade de 

realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência 

cabíveis.  
 

9.8. Não contratar, durante a vigência do Contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente 

público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do 

Contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021. 
 

9.9. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão CONTRATANTE, nos termos do 

artigo 7º do Decreto nº 7.203/2010. 
 

9.10. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores - SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 

Contrato, até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes 

documentos:  
 

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio 

ou sede do CONTRATADO; 

d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
 

9.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as 

obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE. 
 

9.12. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
 

9.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 
 

9.14. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros. 
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9.15. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do Contrato. 
 

9.16. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 

as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina. 
 

9.17. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 

instrumento congênere. 
 

9.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
 

9.19. Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.  
 

9.20. Cumprir, durante todo o período de execução do Contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como 

as reservas de cargos previstas na legislação. (art. 116 da Lei nº 14.133/2021) 
 

9.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo Fiscal 

do Contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas. (art. 116, 

parágrafo único da Lei nº 14.133/2021) 
 

9.22. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

Contrato. 
 

9.23. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para 

o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no 

art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/2021. 
 

9.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança do CONTRATANTE. 
 

9.25. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 

instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar 

no trabalho. 
 

9.26. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 
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9.27. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de 

Referência, no prazo determinado. 
 

9.28. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 
 

9.29. Disponibilizar ao CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e identificados 

por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando 

for o caso. 
 

9.30. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto no Item 

5, subitens 5.8 a 5.8.5 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, sem repassar quaisquer custos a 

estes. 
 

9.31. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o 

vale-transporte. 
 

9.32. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante 

depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou 

região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência 

do pagamento por parte do CONTRATANTE. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta 

disposição, o CONTRATADO deverá apresentar justificativa, a fim de que o CONTRATANTE analise 

sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento. 
 

9.33. Autorizar o CONTRATANTE, no momento da assinatura do Contrato, a fazer o desconto nas 

faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos 

trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o 

cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem 

prejuízo das sanções cabíveis. 
 

9.34. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços 

no turno imediatamente subsequente. 
 

9.35. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE. 
 

9.36. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 
 

9.37. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço. 
 

9.38. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional. 
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9.39. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, 

no prazo fixado pela fiscalização do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento 

das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 
 

9.40. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 

CONTRATANTE. 
 

9.41. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 

não executarem atividades não abrangidas pelo Contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao 

CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 
 

9.42. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das 

informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e 

obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:  
 

9.42.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos 

sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas 

contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados 

do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado. 
 

9.42.2. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os 

empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços 

ou da admissão do empregado. 
 

9.43. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de 

recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível. 
 

9.44. Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo quando se tratar das 

exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da LC nº 123/2006.  
 

9.44.1. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do Contrato de prestação de serviços 

mediante cessão de mão de obra, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional, a contar 

do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art. 30, §1º, II, e do art. 31, II, 

todos da LC nº 123/2006, salvo quando se tratar das exceções previstas no § 5º-C do art. 18 do 

mesmo diploma legal. 
 

9.44.2. Para efeito de comprovação da comunicação, o CONTRATADO deverá apresentar cópia do 

ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, 

comunicando a assinatura do Contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, 

até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação. 
 

9.45. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE. 
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9.46. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, 

se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e 

de comunicação. 
 

9.47. Estar registrada ou inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, 

conforme as áreas de atuação previstas no Item 8, subitem 8.35.1, do Termo de Referência, Anexo 

I do Edital, em plena validade. 
 

9.48. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
 

9.49. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro(a) Preposto responsável, 

as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 

atividades em relação ao cronograma previsto. 
 

9.50. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 

especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo. 
 

9.51. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 

5.975/2006, de:  
 

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS 

devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 
 

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  
 

c) florestas plantadas; e  
 

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 

competente. 

9.52. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 

etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG 

nº 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes 

documentos, conforme o caso:  
 

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais; 
 

b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 

ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for 
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obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 

17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e legislação correlata; 
 

c) Documento de Origem Florestal - DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do 

Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014, quando se tratar 

de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a 

emissão de tal licença obrigatória; e 
 

9.52.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham 

origem em Estado que possua documento de controle próprio, o CONTRATADO deverá apresentá-

lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e 

armazenamento nos limites do território estadual. 
 

9.53. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da IN SLTI/MPOG nº 1/2010, 

nos seguintes termos: 
 

9.53.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão 

competente, conforme o caso. 
 

9.53.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, o 

CONTRATADO deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 

construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 

procedimentos: 
 

9.53.2.1.  resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação 

de material para usos futuros.  
 

9.53.2.2.  resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados 

ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a 

sua utilização ou reciclagem futura. 
 

9.53.2.3.  resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 
 

9.53.2.4.  resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas. 
 

http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf
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9.53.3. Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá dispor os resíduos originários da contratação 

em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos 

e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 
 

9.53.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

conforme o caso, o CONTRATADO comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 

estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 

Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 

15.116, de 2004. 
 

9.54. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 
 

9.54.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 

matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 

respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 

26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 
 

9.54.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 

níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 

visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 

estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e legislação 

correlata. 
 

9.55. Nos termos do artigo 4º, § 3º, da IN SLTI/MPOG nº 1/2010, deverão ser utilizados, na execução 

contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de 

suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de 

formação de preços os custos correspondentes. 
 

9.56. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 

serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos 

em via pública junto ao serviço de engenharia. 
 

9.57. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização 

e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de 

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto nas especificações. 
 

9.58. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 

(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 

estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 
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regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação 

etc.). 
 

9.59. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos CONTRATADOS, que formarão um 

conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados 

de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as 

possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou 

temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, 

compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações 

técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das 

informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos. 
 

9.59.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos 

anteprojetos constantes neste Termo de Referência e seus anexos (Caderno de Encargos e 

Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações 

técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos 

projetos. 
 

9.60. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura 

do Contrato, o CONTRATADO deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, 

para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que 

estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência, o Gestor do 

Contrato, o Fiscal Técnico do Contrato, o Fiscal Administrativo do Contrato, os técnicos da Área 

Requisitante, o Preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços 

contratados. 
 

9.61. Nos casos em que haja um número mínimo de 25 (vinte e cinco) colaboradores alocados no 

Contrato, destinar 8% (oito por cento) das vagas exclusivamente para mulheres vítimas de violência 

doméstica. 
 

9.61.1. As vagas reservadas serão destinadas prioritariamente para pretas e pardas, na proporção 

que essas mulheres representarem na unidade da federação da prestação do serviço segundo o 

último censo do IBGE. 
 

9.61.2. Incluem-se entre as beneficiárias das vagas reservadas as mulheres trans, travestis e outras 

possibilidades do gênero feminino, conforme definido no art. 5º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 

2006. 
 

9.61.3. Sempre que houver um desligamento, a CONTRATADA deverá buscar atender ao percentual 

mínimo de 8% (oito por cento) com a nova contratação. 
 

9.61.4. Se não houver mulheres elegíveis em número suficiente para preencher as vagas reservadas, 

a empresa poderá contratar livremente. 
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9.61.5. Para cálculo do percentual de vagas reservadas serão considerados todos os empregados 

alocados no Contrato, incluindo folguistas e substitutos. 
 

9.61.6. O percentual de mão-de-obra de que trata este subitem deverá ser mantido durante toda a 

execução contratual, ressalvado o subitem 9.61.4. 
 

9.61.7. A CONTRATADA deve manter o sigilo da condição de violência doméstica da profissional que 

será alocada para a prestação do serviço. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

 

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos 

os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do Contrato administrativo que 

eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de 

contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 
 

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu 

acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.  
 

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas 

em Lei. 
 

10.4. O CONTRATANTE deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os 

Contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO. 
  
10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO 

eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver 

necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações 

legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.  
 

10.6. É dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 

responsabilidades decorrentes da LGPD.  
 

10.7. O CONTRATADO deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos 

deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua 

observância. 
 

10.8. O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, 

devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 
  
10.9. O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável 

justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, 

inclusive quanto a eventual descarte realizado. 
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10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que 

se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, 

com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, 

horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, 

desvios ou abusos. 
 

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de 

garantir a reutilização desses dados pelo CONTRATANTE nas hipóteses previstas na LGPD. 
 

10.11. O Contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de 

dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de 

opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 
 

10.12. Os Contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à 

autoridade nacional. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

 

11.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, 

na modalidade seguro-garantia, caução ou fiança bancária, em valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor total/anual do Contrato, limitada ao equivalente a 2 (dois) meses do custo da 

folha de pagamento dos empregados da CONTRATADA que venham a participar da execução dos 

serviços contratados. 
 

11.2. O CONTRATADO apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual 

período, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, comprovante de 

prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, 

pela fiança bancária, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total/anual do 

Contrato, limitada ao equivalente a 2 (dois) meses do custo da folha de pagamento dos empregados 

da CONTRATADA que venham a participar da execução dos serviços contratados. 
 

11.3. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta específica 

na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 
 

11.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda. 
 

11.5. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 

instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e 

deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
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11.6. No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 

ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 
 

11.7. O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
 

11.8. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO deverá ser notificado pelo CONTRATANTE 

quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 

contratuais. (art. 137, § 4º, da Lei nº 14.133/2021) 
 

11.9. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, 

sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que 

justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao 

contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022. 
 

11.10. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a 

liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 

declaração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu 

todas as cláusulas do Contrato. 
 

11.11. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do Contrato ou após a 

sua extinção por culpa exclusiva do CONTRATANTE e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente. 
 

11.12. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que o CONTRATADO pagou todas 

as verbas rescisórias decorrentes da contratação, sendo que, caso esse pagamento não ocorra até 

o fim do 2º (segundo) mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser 

utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias 

e relativas ao FGTS, observada a legislação que rege a matéria. 
 

11.13. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados 

serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do 

contrato de trabalho. 
 

11.14. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, o CONTRATANTE 

poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados 

ao Contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou 

(2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços. 
 

11.15. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 

CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao CONTRATADO. 
 

11.16. O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 

prevista no Edital e neste Contrato. 
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11.17. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista 

especificamente no Item 5, subitens 5.6, 5.6.1 e 5.6.2 do Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 

 

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o CONTRATADO que: 
 

a) der causa à inexecução parcial do Contrato; 
 

b) der causa à inexecução parcial do Contrato que cause grave dano ao CONTRATANTE ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
 

c) der causa à inexecução total do Contrato; 
 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 
 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do Contrato; 
 

f) praticar ato fraudulento na execução do Contrato; 
 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 

12.2. Serão aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 

sanções: 
 

i) Advertência, quando o CONTRATADO der causa à inexecução parcial do Contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave. (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133/2021) 
 

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” 

e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade 

mais grave. (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021) 
 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 

nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e 

“d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave. (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021) 
 

iv) Multa: 
 

(1)  Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias. 
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(2)  Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do Contrato por dia de atraso 

injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para 

apresentação, suplementação ou reposição da garantia.  
 

a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a extinção do 

Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o 

inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133/2021.  
 

(3)  Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% (dez 

por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato. 
 

(4)  Compensatória, para a inexecução total do Contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de 

10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.  
 

(5)  Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 10% (dez por cento) a 30% 

(trinta por cento) do valor do Contrato. 
 

(6)  Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 5% (cinco por cento) a 

10% (dez por cento) do valor do Contrato. 
 

(7)  Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 1% (um por cento) a 5% 

(cinco por cento) do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações: 
 

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE. (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/2021) 
 

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

multa. (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133/2021) 
 

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/2021) 
 

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a 

diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. (art. 156, §8º, da Lei 

nº 14.133/2021) 
 

12.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 
 

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório 

e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos 

do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
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12.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/2021): 
 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
 

b) as peculiaridades do caso concreto; 
 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
 

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE; 
 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 
 

12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de 

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na 

Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o 

rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei. (art. 159 da Lei nº 

14.133/2021) 
 

12.8. A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 

Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação 

ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o 

contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. (art. 160, da Lei nº 

14.133/2021). 
 

12.9. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, 

para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 

(art. 161, da Lei nº 14.133/2021) 
 

12.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021. 
 

12.11. Os débitos do CONTRATADO para com o CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa 

e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, 

com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo Contrato ou de outros 

contratos administrativos que o CONTRATADO possua com o mesmo órgão ora CONTRATANTE, na 

forma da IN SEGES/ME nº 26/2022. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

 

13.1. O Contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de 

terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 
 

13.2. O Contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, 

quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender 

que o Contrato não mais lhe oferece vantagem. 
 

13.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do Contrato, desde que 

haja a notificação do CONTRATADO pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) 

meses de antecedência desse dia. 
 

13.4. Caso a notificação da não-continuidade do Contrato de que trata este subitem ocorra com 

menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses 

da data da comunicação. 
 

13.5. O Contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do 

prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 

13.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
 

13.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará 

a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o Contrato. 
 

13.5.2.1.  Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 

termo aditivo para alteração subjetiva. 
 

13.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de: 
 

13.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 

13.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 

13.6.3. Indenizações e multas. 
 

13.7. A extinção do Contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório. (art. 131, caput, da Lei nº 14.133/2021) 
  
13.8. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das 

contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à extinção do Contrato 

por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades.  
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13.9. O CONTRATANTE poderá conceder prazo para que o CONTRATADO regularize suas obrigações 

trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de extinção contratual, quando não 

identificar má-fé ou a incapacidade de correção. 
 

13.10. Quando da extinção, o Fiscal Administrativo deverá verificar o pagamento pelo 

CONTRATADO das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão 

realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato 

de trabalho.  
 

13.11. Até que o CONTRATADO comprove o disposto no item anterior, o CONTRATANTE reterá: 
 

13.11.1. a garantia contratual - prestada com cobertura para os casos de descumprimento das 

obrigações de natureza trabalhista e previdenciária, incluídas as verbas rescisórias -, a qual será 

executada para reembolso dos prejuízos sofridos pelo CONTRATANTE, nos termos da legislação que 

rege a matéria; (art. 121, § 3º, I, e art. 139, III, b, da Lei nº 14.133/2021) e  
 

13.11.2. os valores das Notas Fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao 

inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 
 

13.12. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte do 

CONTRATADO no prazo de 15 (quinze) dias, o CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das 

obrigações diretamente aos empregados que tenham participado da execução dos serviços objeto 

do Contrato, deduzindo o respectivo valor do pagamento devido ao CONTRATADO. (art. 121, §3º, 

inciso II, da Lei nº 14.133/2021) 
 

13.13. O CONTRATANTE poderá ainda: 
 

13.13.1.  nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia 

prestada a ser executada (art. 139, III, “c”, da Lei nº 14.133/2021), conforme legislação que rege a 

matéria; e 
 

13.13.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados ao 

CONTRATANTE, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei nº 14.133/2021, reter os eventuais 

créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato. 
 

13.14. O Contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 

CONTRATANTE ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do Contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau. (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021) 
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

 

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
 

I. Gestão/Unidade:  
 

II. Fonte de Recursos:   
 

III. Programa de Trabalho:  
 

IV. Elemento de Despesa:  
 

V. Plano Interno:  
 

VI. Nota de Empenho: 
 

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da 

Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

 

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais 

dos contratos. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES 

 

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 

14.133/2021. 
 

16.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do Contrato. 
 

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 

submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de 

justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo 

deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês. (art. 132 da Lei nº 14.133/2021) 
 

16.4. Registros que não caracterizam alteração do Contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO 

 

17.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133/2021, bem como no 

www.gov.br/funarte/pt-br, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133/2021, e ao art. 8º, §2º, 

da Lei nº 12.527/2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724/2012.  

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1º) 

 

18.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em ......, Seção Judiciária de ...... para dirimir os litígios que 

decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela 

conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021. 

 

........................., ..... de ..................... de 2024. 

 

___________________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 

 

___________________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 

 

TESTEMUNHAS: 

1 - 

2 -  
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

ANEXO III 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

 

ANEXO IV 

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - PPO  

 

INSERIR LOGO DA EMPRESA 

 

Pregão Eletrônico Nº _______/_______   Item: _____ 

 

PPO nº: Data de emissão: Em atendimento ao DRD nº: 

Contrato nº: Processo nº: 

BDI Referencial (%): Desconto (%): 
Razão Social da Contratada: CNPJ: 

Endereço: 

E-mail da Contratada: Telefone: ( ) 
Responsável Técnico da Contratada: Registro CREA nº: 

 
TIPO DE CHAMADO 

 Ordinário TIPO DE 
MANUTENÇÃO 

PREDIAL 

 Corretiva 

 Emergencial  Preventiva 

LOCAL DO SERVIÇO: 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 
 

PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO (EM HORAS): 
 

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)  

Item Fonte Código Descrição Unid. Quant. 
Custo Unitário 

sem BDI e 
desconto (R$) 

Custo Unitário 
com BDI e 
desconto(R$) 

Custo Total 
com BDI e 

Desconto (R$) 
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CARIMBO DO CNPJ ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA 
 
 
 

Esta empresa atesta o conhecimento de que, no caso de serviços de manutenção ordinários, a 

elaboração desta Planilha de Proposta Orçamentária (PPO) de forma nenhuma autoriza o início 

da execução dos serviços pretendidos, ou qualquer tipo de cobrança pelos mesmos. 

O presente documento não tem validade sem o carimbo do CNPJ e a assinatura do Responsável 

Técnico e do Responsável Legal da empresa Contratada. 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

 

ANEXO V 

ROTINA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA 

 
 

 
ITEM 1 

 

 
ESQUADRIAS 

PERIODICIDADE 

m
en

sa
l 

tr
im

e
st

ra
l 

 

se
m

e
st

ra
l 

an
u

al
 

1.1 
Inspecionar, manter, consertar, lubrificar e regular persianas e vidros, em 

todas as fachadas e em todas as salas. Identificar as não-conformidades. 

 
X 

  

1.2 
Verificar falhas de vedação e falhas na fixação das esquadrias e guarda- corpos, 

reconstituindo a integridade, quando necessário. 

   
X 

1.3 
Reapertar parafusos aparentes, regular freio (para esquadria de alumínio) e 

lubrificar. 

   
X 

1.4 
Pintar, envernizar (no caso de madeira) ou, ainda, executar tratamento 

específico recomendado pelo fabricante. 

   
X 

 
1.5 

Verificar a presença de fissuras e falhas na vedação e fixação dos vidros    nos 

caixilhos, reconstituindo a integridade, quando necessário. Colocar massa de 

calafetar, silicone e borrachas de vedação nas esquadrias. 

    
X 

1.6 
Inspecionar os sistemas de abertura e fechamento, fixação dos vidros e 

puxadores. 

  
X 

 

1.7 
Consertar, alinhar, lubrificar, abrir, regular e/ou substituir as portas, janelas, 

dobradiças, trancas, fechaduras, molas de porta etc. 
X 

   

 
 

ITEM 2 

 
 

MUROS 

PERIODICIDADE 

m
en

sa
l 

tr
im

e
st

ra
l 

se
m

e
st

ra
l 
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u
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2.1 Verificar necessidade de capina na base dos muros e de poda das árvores. X    

2.2 
Verificar o estado de conservação da alvenaria e efetuar os reparos, caso 

necessário. 

 
X 

  

2.3 
Verificar o estado de conservação do revestimento e efetuar os reparos, 

caso necessário. 

 
X 

  

 

 
ITEM 3 

 

 
COBERTURA 

PERIODICIDADE 

m
en

sa
l 

tr
im

e
st

ra
l 

se
m

e
st

ra
l 
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3.1 
Verificar o estado da impermeabilização e proteção mecânica, acabamento de 

cantos, tubos, canaletas, soleiras e ralos. 

   
X 

3.2 Verificar funcionamento dos ralos. Realizar limpeza de calhas e coletores. X    
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3.3 

Verificar existência de telhas partidas ou trincadas; verificar estanqueidade e 

integridade do sistema de fixação, bem como deslizamento ou demais 

deslocamentos. 

  
X 

  

3.4 
Verificar a integridade estrutural dos componentes, das vedações e das fixações 
procedendo os reparos necessários. 

   
X 

 

3.5 Verificar e reparar a fixação das hastes das antenas.    X 
 

3.6 Efetuar a limpeza das calhas e condutores de águas pluviais. X    

3.7 
Verificar e reparar cumeeiras, rufos, contra rufos, parafusos e demais 
acessórios, caso necessário. 

  X  

3.8 Inspecionar a integridade e a fixação das telhas, calhas e rufos.  X   

3.9 Verificar o estado das impermeabilizações e efetuar os reparos necessários.   X  

 

 

ITEM 4 

 
 

ESTRUTURA METÁLICA 

PERIODICIDADE 

m
en

sa
l 

tr
im

e
st

ra
l 

se
m

e
st

ra
l 

an
u
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4.1 GRADES E ELEMENTOS METÁLICOS: Inspecionar, reparar e consertar os 
elementos metálicos. 

X    

4.2 GRADES E ELEMENTOS METÁLICOS: Inspecionar, reparar e regular as       armações, 
grades, portões e esquadrias metálicas. 

X    

4.3 GRADES E ELEMENTOS METÁLICOS: Inspecionar, reparar e regular as   trancas, 
dobradiças e fechaduras. 

X    

4.4 ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURAS: Verificar a existência de flambagem 
nas barras, banzos e diagonais das treliças. 

   X 

4.5 ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURAS: Verificar a existência de flexão em toda 
a estrutura do telhado. 

   X 

4.6 ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURAS: Verificar existência de corrosão na 
estrutura do telhado. 

  X  

4.7 ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURAS: Verificar, nos suportes, as ligações 
entre as treliças e o restante da estrutura. 

   X 

4.8 ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURAS: Verificar, por amostragem, o estado e 
o aperto dos parafusos existentes na estrutura. 

  X  

4.9 ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURAS: Verificar existência de sujeira na 
estrutura, efetuando a limpeza, se necessário. 

 X   

4.10 ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURAS: Efetuar a troca dos    parafusos, quando 
necessário. 

  X  

 

 

ITEM 5 

 
 

FACHADA 

PERIODICIDADE 

m
en

sa
l 

tr
im

e
st

ra
l 

se
m

e
st

ra
l 
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u
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5.1 Verificar o estado geral da fachada, averiguando a existência de anomalias e 
falhas. 

X    

5.2 Verificar a integridade de rejuntes e juntas de dilatação, procedendo aos reparos 
necessários. 

   X 

5.3 Verificar a necessidade de lavagem e/ou pintura.   X  

5.4 Inspecionar, manter, limpar e fixar as pedras e perfis de                           alumínio, reparando os 
elementos danificados. 

 X   

  PERIODICIDADE 
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ITEM 6 

 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

m
en

sa
l 

tr
im

e
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6.1 COPA/COZINHA: Inspecionar e revisar o sistema de tubulações, ralos, caixas de 
gordura e decantação, caixas de inspeção e drenos, incluindo limpeza e 
desobstrução. 

 
X 
 

   

6.2 COPA/COZINHA: Verificar o nível das caixas de gordura e proceder a remoção 
do material ali existente. 

X    

6.3 COPA/COZINHA: Realizar inspeção visual e verificar as condições gerais das 
instalações, recolocando peças soltas das bancadas e pias. 

X    

6.4 COPA/COZINHA: Verificar a existência de vazamentos nas pias, realizar reparos 
ou substituir peças, se necessário. 

X    

6.5 COPA/COZINHA: Verificar escoamento de água das pias e realizar 
desentupimento, se necessário. 

X    

6.6 COPA/COZINHA: Verificar condições dos sifões e dos flexíveis, e realizar 
reparos ou substituições, se necessário. 

X    

6.7 COPA/COZINHA: Verificar e ajustar registros e torneiras, realizando trocas, se 
necessário. 

X    

6.8 DRENAGEM: Inspeção visual das bocas de lobo. Inspecionar pátios     externos.  X   

6.9 DRENAGEM: Inspeção visual das caixas coletoras.  X   

6.10 DRENAGEM: Limpeza e desobstrução das bocas de lobo.  X   

6.11 DRENAGEM: Limpeza e desobstrução das caixas coletoras.  X   

6.12 SANITÁRIOS: Inspecionar, revisar, fixar e ajustar os lavatórios, pias e    aparelhos 
sanitários. 

X    

6.13 SANITÁRIOS: Inspecionar e revisar os registros, torneiras, metais sanitários e 
acessórios. 

X    

6.14 SANITÁRIOS: Inspecionar e revisar as válvulas e caixas de descarga com 
regulagem do fluxo d’água; identificação de vazamentos. 

X    

6.15 SANITÁRIOS: Regular, ajustar e reparar os elementos componentes das    válvulas 
e caixas de descarga. 

 X   

6.16 SANITÁRIOS: Realizar testes de vazamento nas válvulas e caixas de descarga. X    

6.17 SANITÁRIOS: Inspecionar o funcionamento dos registros, torneiras e metais 
sanitários. 

X    

6.18 SANITÁRIOS: Regular, ajustar e reparar os elementos componentes dos 
registros, torneiras e metais sanitários. 

X    

6.19 SANITÁRIOS: Trocar as canoplas e guarnições.  X   

6.20 SANITÁRIOS: Apertar as gaxetas e substituir os materiais danificados.  X   

6.21 SANITÁRIOS: Inspecionar a corrosão das tubulações.  X   

6.22 SANITÁRIOS: Inspecionar os vazamentos das tubulações. X    

6.23 SANITÁRIOS: Inspecionar a união dos tubos e conexões.  X   

6.24 SANITÁRIOS: Pintar as tubulações nas cores convencionais.    X 

6.25 SANITÁRIOS: Inspecionar o funcionamento de ralos e aparelhos sanitários. X    

6.26 SANITÁRIOS: Executar serviços de limpeza e desobstrução de ralos e    aparelhos 
sanitários. 

X    

6.27 TUBULAÇÕES: Inspecionar e revisar as tubulações, conexões, registros e válvulas, 
consertando possíveis vazamentos. 

X    

6.28 TUBULAÇÕES: Regular, ajustar e reparar os registros e válvulas.  X   

6.29 TUBULAÇÕES: Inspecionar o funcionamento. X    

6.30 TUBULAÇÕES: Inspecionar a corrosão. X    
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6.31 TUBULAÇÕES: Inspecionar e reparar trechos e fixações. X    

6.32 TUBULAÇÕES: Inspecionar e reparar a união dos tubos e conexões. X    

6.33 TUBULAÇÕES: Inspecionar e recuperar os isolamentos. X    

6.34 TUBULAÇÕES: Inspecionar, reparar e regular as válvulas reguladoras de pressão. X    

ITEM 7 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 

PERIODICIDADE 

m
en

sa
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im
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st

ra
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7.1 EXTINTORES: Verificação da validade. Efetuar recarga, caso necessário. X    

7.2 Inspecionar o estado de conservação dos abrigos que contêm o hidrante de 
parede. 

  X  

7.3 Inspecionar a integridade das mangueiras e da vedação nos engates, bem como 
realizar ensaio hidrostático, procedendo à limpeza e reparos necessários. 

X    

7.4 BOMBAS DE INCÊNDIO: Testar o funcionamento das bombas de incêndio, 
observando a legislação vigente. 

X    

7.5 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: Verificar o estado geral da sinalização de 
emergência e revitalizá-la, se necessário. 

  X  

7.6 PORTA CORTA-FOGO: Verificar a integridade e o funcionamento das portas 
corta-fogo, realizando a regulagem e os reparos necessários e, ainda, a 
lubrificação das dobradiças, maçanetas e barras anti-pânico. 

 
X 

   

7.7 PORTA CORTA-FOGO: Verificar se os avisos estão devidamente fixados, 
procedendo as necessárias correções. 

X    

7.8 PORTA CORTA-FOGO: Proceder, quando necessário, a repintura das portas 
corta-fogo. 

   X 

7.9 HIDRANTE: Manter desobstruídos os acessos às caixas de hidrantes. X    

7.10 HIDRANTE: Verificar e lubrificar os registros e válvulas de controle do    sistema de 
hidrantes. 

 X   

7.11 HIDRANTE: Operar os registros para evitar seu grimpamento. X    

7.12 HIDRANTE: Verificar a normalidade do abastecimento de água do sistema e a 
possível existência de válvulas fechadas ou obstruídas na tubulação de 
fornecimento. 

 
X 

   

7.13 HIDRANTE: Inspecionar as tubulações e verificar as condições de 
funcionamento. 

X    

7.14 HIDRANTE: Verificar o estado de conservação dos suportes pendentes e 
reapertá-los ou substituí-los, se necessário. 

X    

7.15 Verificar a existência de incrustações e detritos aderidos às paredes internas das 
tubulações e registros, corrigindo-os, se necessário. 

X    

7.16 HIDRANTE: Verificar se as caixas de hidrantes estão sinalizadas    adequadamente, 
de forma legível, corrigindo-as se necessário. 

   X 

7.17 HIDRANTE: Verificar se as mangueiras estão enroladas de forma "aduchada" e 
com o esguicho ligado a uma de suas juntas. Efetuar correções, se necessário. 

 X   

7.18 HIDRANTE: Verificar se as caixas de hidrantes estão equipadas com dois    jogos de 
mangueiras cada uma e esguicho, corrigindo-as se necessário. 

X    

7.19 HIDRANTE: Verificar se há vazamentos, corrigindo-os, se necessário. X    

7.20 HIDRANTE: Lubrificar os registros com uma mistura de óleo e grafite.  X   

7.21 HIDRANTE: Verificar o rompimento do lacre da caixa de hidrante. X    

7.22 HIDRANTE: Fazer circular água pelas mangueiras de algodão forradas de 
borracha, para evitar seu ressecamento. 

 X   

7.23 HIDRANTE: Lavar as mangueiras que estiverem sujas, secando-as à    sombra antes 
de serem guardadas. 

   X 
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7.24 HIDRANTE: Executar a limpeza de todos os bicos. X    

7.25   HIDRANTE: Testar todas as mangueiras a uma pressão mínima de 20 kg/cm².    X 

7.26 HIDRANTE: Verificar o estado de conservação do hidrante de passeio quanto à 
ferrugem, grimpamento do tampão, etc. 

X    

7.27 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO: Verificar se as válvulas de bloqueio/ 
governo da rede hidrantes estão abertas, acorrentadas e identificadas. 

X    

7.28 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO: Testar o funcionamento do pressostato. X    

7.29 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO: Limpar a casa de máquinas    onde estão 
instaladas as bombas e os equipamentos. 

X    

7.30 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO: Verificar o estado geral das    pinturas dos 
equipamentos e da casa de máquinas, programando a execução de nova 
pintura, quando necessário. 

 
X 

   

7.31 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO: Inspeção de corrosão em tubulações, 
válvulas e instrumentação. 

X    

7.32 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO: Inspeção da união de tubos e conexões. X    

7.33 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO: Reparo de trechos e de fixações, 
inclusive repintura. 

X    

7.34 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO: Inspecionar os suportes das tubulações, 
verificando se estão danificados ou soltos, e realizar substituições e reapertos 
necessários. 

 
X 

   

7.35 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO: Inspecionar as tubulações e conexões 
verificando se estão em boas condições e livres de danos, vazamentos, corrosão 
e desalinhamento. 

 
X 

   

 
 

ITEM 8  

 
 

ESGOTO SANITÁRIO 

PERIODICIDADE 
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8.1 ESGOTO SANITÁRIO: Inspecionar corrosões na tubulação. X    

8.2 ESGOTO SANITÁRIO: Inspecionar vazamentos na tubulação. X    

8.3 ESGOTO SANITÁRIO: Executar serviços de limpeza e desobstrução. X    

8.4 ESGOTO SANITÁRIO: Reparar trechos e fixações. X    

8.5 ESGOTO SANITÁRIO: Inspecionar a união de tubos e conexões. X    

8.6 CAIXAS COLETORAS: Inspecionar o funcionamento. X    

8.7 CAIXAS COLETORAS: Executar serviços de limpeza e desobstrução. X    

8.8 CAIXAS COLETORAS: Substituir ou consertar os elementos danificados. X    

8.9 ESGOTO PLUVIAL: Inspecionar corrosões. X    

8.10 ESGOTO PLUVIAL: Inspecionar vazamentos. X    

8.11 ESGOTO PLUVIAL: Executar serviços de limpeza e desobstrução. X    

8.12 ESGOTO PLUVIAL: Reparar trechos e fixações. X    

8.13 ESGOTO PLUVIAL: Inspecionar a união de tubos e conexões. X    

8.14 ESGOTO PLUVIAL: Pintar as tubulações nas cores convencionais.    X 

8.15 TUBULAÇÕES: Inspecionar a corrosão. X    

8.16 TUBULAÇÕES: Inspecionar os vazamentos. X    

8.17 TUBULAÇÕES: Executar serviços de limpeza e desobstrução. X    

8.18 TUBULAÇÕES: Reparar trechos e fixações. X    

8.19 TUBULAÇÕES: Inspecionar a união de tubos e conexões. X    

8.20 TUBULAÇÕES: Pintar as tubulações nas cores convencionais.    X 
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8.21 RALOS: Inspecionar o funcionamento. X    

8.22 RALOS: Executar serviços de limpeza e desobstrução. X    

8.23 RALOS: Substituir ou consertar os elementos danificados. X    

8.24 CAIXAS DE INSPEÇÃO: Inspecionar o funcionamento. X    

8.25 CAIXAS DE INSPEÇÃO: Executar serviços de limpeza e desobstrução. X    

8.26 CAIXAS DE INSPEÇÃO: Substituir ou consertar os elementos danificados. X    

8.27 POÇOS DE RECALQUE: Inspecionar o funcionamento. X    

8.28 POÇOS DE RECALQUE: Inspecionar e reparar as tampas. X    

8.29 POÇOS DE RECALQUE: Inspecionar e reparar os registros e válvulas. X    

8.30 POÇOS DE RECALQUE: Inspecionar e reparar os mangotes e fixações. X    

8.31 POÇOS DE RECALQUE: Inspecionar a ventilação do ambiente e das aberturas 
de acesso. 

X    

8.32 POÇOS DE RECALQUE: Controlar periodicamente as trincas nas paredes    para 
verificação de vazamentos. 

 X   

8.33 POÇOS DE RECALQUE: Executar serviços de limpeza e desobstrução. X    

8.34 POÇOS DE RECALQUE: Substituir ou consertar os elementos danificados. X    

8.35 POÇOS DE RECALQUE: Controlar periodicamente o nível d’água para verificação 
de vazamentos. 

X    

 

 

ITEM 9 

 
 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO GERAL 

PERIODICIDADE 
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9.1 Verificar luminárias quanto à ocorrência de lâmpadas queimadas (internas e 
externas). 

X    

9.2 Verificar interruptores e lâmpadas quanto às condições operacionais. X    

9.3 Verificar funcionamento dos portões eletrônicos. X    

9.4 Leitura dos medidores. X    

9.5 Teste de corrente e verificação das tomadas. X    

9.6 Teste de funcionamento nas lâmpadas de emergência. X    

9.7 Limpeza das luminárias. X    

9.8 Limpeza das lâmpadas. X    

9.9 Aperto dos parafusos de sustentação das luminárias. X    

9.10 Aperto dos parafusos nas bases dos soquetes. X    

9.11 Verificação dos parafusos de contato das tomadas. X    

9.12 Aperto dos parafusos de fixação das tampas e das tomadas. Limpeza nas 
caixas de fixação das tomadas. 

 X   

 

 

ITEM 10 

 
 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA 

PERIODICIDADE 

m
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10.1 Medição do isolamento dos circuitos quanto ao estado dos fios. X    

10.2 Verificação de aquecimento no disjuntor No-Fuse geral. X    

10.3 Verificação de aquecimento nos disjuntores monofásicos, bifásicos e trifásicos. X    

10.4 Verificação de aquecimento nos condutores de alimentação X    

10.5 Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos e mecânicos. X    

10.6 Controle de amperagem dos cabos de alimentação dos quadros. X    
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10.7 Controle de amperagem nos fios de saída dos disjuntores monofásicos,  bifásicos 
e trifásicos. 

X    

10.8 Controle de carga dos disjuntores. X    

10.9 Verificação do equilíbrio das fases nos alimentadores. X    

10.10 Verificação dos contatos de entrada e saída dos disjuntores. X    

10.11 Aperto dos parafusos de contato dos disjuntores monofásicos, bifásicos e 
trifásicos. 

X    

10.12 Verificação da fixação e estado dos barramentos e conexões. X    

10.13 Aperto da fixação dos disjuntores. X    

10.14 Limpeza geral dos barramentos e conexões. X    

10.15 Verificação da resistência de aterramento, mantendo-o dentro dos limites 
normalizados. 

X    

10.16 Verificação da tensão das molas dos disjuntores termomagnéticos. X    

 

 

ITEM 11 

 
 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA 

PERIODICIDADE 
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11.1 Inspeção nas conexões de saídas de disjuntores, evitando pontos de resistência 
elevada. 

X    

11.2 Inspeção nos isoladores e conexões. X    

11.3 Lubrificação das dobradiças e fechos das portas dos quadros. X    

11.4 Verificação do equilíbrio de fases nos alimentadores com todos os circuitos 
ligados. 

X    

11.5 Verificação de aquecimento e funcionamento dos disjuntores   termomagnéticos. X    

11.6 Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos e mecânicos. X    

11.7 Verificação de aquecimento nos cabos de alimentação. X    

11.8 Limpeza interna e externa do quadro. X    

11.9 Medição de amperagem (com alicate amperímetro) e alimentadores em todas 
as saídas dos disjuntores termomagnéticos . 

X    

11.10 Verificação da concordância das condições de amperagem máximas    permitidas 
para cada pavimento. 

X    

11.11 Aperto nos parafusos de contato dos disjuntores. X    

11.12 Verificação da resistência de aterramento, mantendo-o dentro dos limites 
normalizados. 

X    

11.13 Inspeção nos cabos de alimentação para prevenir aquecimento (estado de 
isolamento). 

X    

11.14 Verificação de barramentos e conexões. X    

11.15 Aperto da fixação dos disjuntores termomagnéticos. X    

11.16 Medição da resistência dos cabos de alimentação. X    

11.17 Limpeza geral dos barramentos, conexões e disjuntores. X    

11.18 Verificação da regulagem do disjuntor geral. X    

11.19 Verificação do equilíbrio de fases nos circuitos. X    

11.20 Inspeção do barramento e terminais conectores. X    

11.21 Aperto dos conectores e ligação.  X   

11.22 Aperto dos parafusos e fixação dos barramentos e ferragens.  X   

11.23 Verificação da pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos.  X   

11.24 Alinhamento dos contatos, movimentos livres.  X   
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11.25 Limpeza geral dos barramentos, isoladores e disjuntor.  X   

 
 

ITEM 12 

 
 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA 

PERIODICIDADE 

m
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12.1 Realizar termografia com o sistema em carga e registrar pontos quentes.   X  

12.2 Verificar estado geral das caixas de passagem. X    

12.3 Verificar fixação dos cabos elétricos, emendas desconectáveis e    terminações X    

12.4 Limpar caixas de passagem e dreno, se necessário. X    

12.5 Conferir identificação das caixas de passagem.    X 

12.6 Medir e registrar resistência de isolamento dos cabos elétricos.  X   

 

 

ITEM 13 

 
 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SPDA 

PERIODICIDADE 
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13.1 Verificar se a haste do pára-raios está solidamente fixada na  sua base.   X  

13.2 Verificar estado dos captores do pára-raios, e se está bem fixado na haste.   X  

13.3 Verificar e reapertar todas as conexões e fixações existentes entre o cabo de 
descida e a ponta, e entre o cabo de descida e    os eletrodos de terra. 

  X  

13.4 Retocar a pintura do mastro com tinta antiferrugem.   X  

13.5 Verificar o estado dos isoladores que fixam o cabo de descida.   X  

13.6 Verificar se o tubo de proteção na descida do cabo encontra-se        em perfeito 
estado. 

  X  

13.7 Combater a oxidação através da aplicação de produto químico.   X  

13.8 Verificar os índices de umidade e alcalinidade de solo do aterramento, 
mantendo-se dentro dos padrões normais. 

  X  

13.9 Reapertar os bornes que ligam as hastes aos cabos.   X  

13.10 Verificar estado dos pára-raios.   X  

13.11 Verificar mastros, cordoalhas e isoladores.    X 

13.12 Verificar vedação dos furos na cobertura.    X 

13.13 Verificar estado das soldas exotérmicas.    X 

13.14 Verificar estado dos conectores.    X 

13.15 Tracionar condutores de captação e descida, visando deixá-los o  mais retilíneo 
possível. 

   X 

13.16 Conferir reaperto geral.    X 

13.17 Proceder limpeza nas caixas de inspeção.    X 

13.18 Verificar as condições do isolamento entre captor e haste.    X 

13.19 Verificar as condições do isolamento das cordoalhas de descida para a terra.    X 

13.20 Verificar as malhas da terra.    X 

13.21 Verificar se existe oxidação nas partes metálicas, estruturas e ligações.    X 

13.22 Testar a resistência ôhmica que deve ser menor que 10 (dez) ohms, 
medir com o cabo de descida desligado. 

   X 

13.23 Verificar o estado de conservação das hastes e isoladores.    X 

13.24 Realizar medições da isolação dos cabos.    X 

13.25 Medir a continuidade dos cabos de terra.    X 

13.26 Verificar existência de curvas bruscas do cabo de descida, devendo este cabo estar    X 
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protegido por um tubo isolante flexível nos pontos críticos. 

 

ITEM 14 

 

 

 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ATERRAMENTO 

 
 

PERIODICIDADE 
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14.1 Verificar sinalização dos DPS e substituir dispositivo,  se necessário. X    

14.2 Conferir reaperto do cabeamento nos DPS. X    

14.3 Verificar a malha de aterramento e suas condições normais de uso,  conexões, 
malha de cobre nu, etc. 

  X  

14.4 Verificar as condições das ligações entre o aterramento e os estabilizadores.   X  

14.5 Verificar a resistência ôhmica que não poderá superar 10 (dez) ohms, adotando-

se as medidas de correção quando necessário e 05 (cinco) ohms para os 

aterramentos de informática. 

   
X 

 

14.6 Verificar os índices de umidade e alcalinidade de solo do aterramento, 
mantendo-se dentro dos padrões normais. 

  X  

14.7 Medir resistividade da malha de aterramento e registrar valores e pontos de 
medição. 

   X 

14.8 Testar continuidade da malha de aterramento.    X 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

 

ANEXO VI 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO - OS 

 

Pregão Eletrônico Nº _________/_________ Item:    

  

OS nº: Data de emissão: Em aprovação ao PPO nº: 

Contrato nº: Processo nº: 

BDI Referencial (%): Desconto (%): 
Solicitante (Fiscal da Regional): Matrícula SIAPE: 

E-mail do Solicitante: Telefone: ( ) 

Razão Social da Contratada: CNPJ: 

TIPO DE ORDEM DE 
SERVIÇO 

 Ordinária TIPO DE 
MANUTENÇÃO 
PREDIAL 

 Corretiva 

 Emergencial  Preventiva 

DATA DE INÍCIO DO(S) SERVIÇO(S): / / 
PRAZO DE EXECUÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) (EM 

HORAS): 
 

LOCAL DO SERVIÇO: 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 
 

METAS DE QUALIDADE DESEJADAS PARA O SERVIÇO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
 

ORÇAMENTO TOTAL APROVADO PARA A ORDEM DE SERVIÇO (R$)  

Item Fonte Código Descrição Unid Quant 

Custo 
Unitário sem 

BDI e 
desconto 

(R$) 

Custo 
Unitário 

com                             BDI e 
desconto 

(R$) 

Custo 
Total com  

BDI e 
desconto 

(R$) 
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CARIMBO DA FUNARTE ASSINATURA DO SERVIDOR DA FUNARTE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

No caso de Ordem de Serviço Emergencial, não será necessário para o início da execução dos 

serviços o preenchimento dos seguintes campos: Orçamento aprovado para a Ordem de Serviço; 

e Metas de Qualidade desejadas para o serviço e critérios de avaliação. 

Esta Ordem de Serviço autoriza expressamente o início da execução dos serviços pretendidos, de 

acordo com absolutamente todas as características descritas neste documento.  

O presente documento não tem validade sem o carimbo e a assinatura do servidor da Funarte. 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA/DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISTORIA 

 

 

A Fundação Nacional de Artes  - Funarte atesta que, em atendimento ao previsto no item 4, subitem 

4.7 e seguintes do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão, na forma eletrônica, nº 

003/2024 - Processo 01531.000939/2023-33, por intermédio do(a) Sr.(a) 

___________________________________, portador(a) do CPF nº _______________, Preposto da 

empresa ________________________________, foi realizada VISTORIA, facultativa, oportunidade 

em que foi tomado conhecimento das condições locais, bem como de todas as informações para o 

pleno cumprimento das obrigações previstas nesta licitação, necessárias à formulação da Proposta 

de Preços. 

Informamos, ainda, que não serão consideradas pela Funarte alegações posteriores de 

desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do 

contrato assinado, caso a empresa seja a vencedora do certame.             

............................................, ............de ............................de 20..... 

 

___________________________________________________ 

(assinatura do Representante Legal da Empresa) 

 

OU 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISTORIA 

 

DECLARO para fins de participação no Pregão nº 003/2024, que a 

empresa___________________________________CNPJ:_____________________,(endereço)___

___________________________,(telefone)_______________________,e-mail:________________ 

optou em não realizar a vistoria, e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não 

utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou 

financeiras com esta Fundação Nacional de Artes - Funarte. 
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Desta forma, a referida empresa atesta que não alegará desconhecimento das condições e grau de 

dificuldade existente como justificativa para eximir-se das obrigações assumidas, ou em favor de 

eventuais pretensões de acréscimos de preços ou mudança do percentual de desconto sobre a 

tabela SINAPI e percentual de BDI ofertados pela mesma em decorrência da execução do objeto, 

caso seja a licitante Contratada, conforme orientação do inciso VI do art. 67 da Lei nº 14.133/2021.  

A não realização da vistoria, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 

instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 

devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 

..................................,...........de ............................de 20...... 

 

______________________________________________ 

(assinatura do Representante Legal da Empresa) 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

 

ANEXO VIII 

MODELO DE PLANILHA BDI REFERENCIAL 

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS 
-  BDI REFERENCIAL 

Prestação de serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e de recuperação 
(serviços excepcionais), com fornecimento de peças, materiais de consumo, ferramentas e insumos sob 
demanda, bem como mão de obra em regime de dedicação exclusiva para a realização de serviços contínuos 
definidos como mão de obra permanente/dedicada, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais 
utilizados pela Funarte. 

Razão Social da Licitante: 

Item da Licitação (1, 2 ou 3)  
ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC. (%) 
S + G Seguro e Garantia  

R Riscos e Imprevistos  
DF Despesas Financeiras  
AC Administração Central  

L Lucro  
I1 PIS / PASEP  
I2 COFINS  
I3 ISS  
I4 CPRB  

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI: 

 
I = I1 + I2 + I3 + I4 

 
Bonificação Sobre Despesas Indiretas (BDI) Referencial Proposto (%) 

 

 

OBS.: Esta planilha deverá estar preenchida e obrigatoriamente acompanhada de memorial de 

cálculo que explique detalhadamente os valores adotados. 

 

ORIENTAÇÕES PARA CÁLCULO DO BDI 

O percentual de BDI Referencial incidirá sobre o custo total de cada item das Ordens de Serviço ao 

longo do contrato, com exceção dos deslocamentos previstos nos subitens 5.2.1 e subitens seguintes 
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do Termo de Referência, e deverá ser expressamente proposto pelas licitantes de acordo com as regras 

a seguir: 

• O percentual de BDI Referencial proposto pela licitante deve obrigatoriamente ser apresentado 

seguindo o modelo acima. Os valores desta planilha devem ser preenchidos conforme cálculo da 

licitante 

• Deverá ser apresentada memória de cálculo, onde a licitante deve demonstrar em detalhes como 

chegou ao valor de BDI Referencial por ela proposto. Neste memorial, não serão aceitos percentuais 

de taxas de impostos maiores do que os vigentes na época da licitação. 

O valor de BDI constante neste Anexo e na Planilha Referencial de Composição de Custos e 

Formação de Preços, Anexo XVIII do Edital, é uma estimativa da Funarte. Cada licitante deverá 

apresentar de forma detalhada o seu cálculo de BDI de acordo com o seu Regime de Incidência do 

PIS/COFINS (Cumulativa ou Não-Cumulativa) e os seus custos próprios, de modo a demonstrar 

analiticamente a composição do BDI utilizado na formação da sua proposta. 

As licitantes deverão compor sua taxa de BDI Referencial com base na fórmula apresentada 

adiante, levando em conta que nessa taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as 

despesas indiretas não explicitadas no orçamento das Ordens de Serviço e o lucro. 

De acordo com Acórdão nº 2.622/2013 do Plenário do TCU, a fórmula proposta pela Funarte 

para cálculo do BDI Referencial é: 

 

 

 

 

Onde: 

• AC: taxa de rateio da Administração Central; 

• S: taxa representativa de Seguros de obra; 

• G: taxa que representa o ônus das Garantias exigidas sobre o empreendimento, definidas em 
Edital; 

• R: taxa de Riscos e imprevistos que podem acontecer na obra; 

• DF: taxa representativa das Despesas Financeiras; 

• L: taxa de Lucro/remuneração bruta do construtor; 

• I: taxa de incidência de Impostos que recaem sobre o preço de venda (PIS, COFINS, ISS e CPRB). 
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A licitante deverá preferencialmente elaborar seu BDI Referencial adotando como base os 

percentuais descritos na tabela a seguir: 

COMPOSIÇÃO DO BDI REFERENCIAL 

 

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACÓRDÃO nº 2622/2013 DO TCU 
B.D.I. APLICADO NA OBRA (CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS) 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 
S + G Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 

R Riscos e Imprevistos 0,97% 1,27% 1,27% 
DF Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 
AC Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 
L Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 

 

CÁLCULO DO BDI REFERENCIAL DA FUNARTE 

Tendo em vista as informações apresentadas, abaixo seguem os valores que conduziram a um BDI 

Referencial de: 23,54% para o Item 1; 26,24% para o Item 2; e 26,24% para o Item 3, considerando 

Mão de Obra Não Desonerada:  

a) Administração Central (AC): São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do 

escritório central da empresa. Esta parcela deve ser calculada por meio de rateio do custo da 

administração central pela totalidade das obras gerenciadas pela empresa. Constata-se que adotar 

uma equação para o cálculo do rateio da administração central é inútil para o gestor público, pois 

este não conhece a priori qual o faturamento e a estrutura de custos da empresa que ganhará a 

licitação e/ou executará os serviços. Deste modo, considera-se de bom senso utilizar para a 

Administração Central o percentual de 4,00%, valor médio dentro dos limites estabelecidos pela 

Tabela de Referência de valores para BDI aprovada pelo TCU (Acórdão TCU nº 2.622/2013 - Plenário). 

b) Seguros e Garantias (S + G): Deverá ser prevista uma taxa específica para cobrir despesas 

advindas da contratação de Seguros para cobertura dos riscos que são inerentes ao ramo da 

construção civil, visto que reduzi-los a zero é impossível. Quanto às Garantias, foram consideradas 

as recomendações dadas pelos Acórdãos TCU nº 325/2007 e nº 2.622/2013, ambos do Plenário, ou 

seja, utilizar o valor mínimo igual a zero nos casos em que não haja exigência no Edital, até o valor de 

0,80% quando somado ao item Seguro. Para efeitos desta licitação, foi considerado o valor de 0,80% 

para Seguros e Garantias, valor médio dentro dos limites estabelecidos pela Tabela de referência de 

valores para BDI aprovada pelo TCU (Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário). 

c) Riscos e Imprevistos (R): Deverão ser computados valores para cobertura de despesas 

imprevisíveis e seguros para casos fortuitos ou de força maior. Para efeitos desta licitação, foi 

considerado de bom senso adotar o valor de 1,27% para riscos e imprevistos, valor médio dentro 

dos limites estabelecidos pela Tabela de referência de valores para BDI aprovada pelo TCU (Acórdão 

nº 2.622/2013 - Plenário). 
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d) Despesas Financeiras (DF): são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente 

às despesas realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas. Para efeitos desta 

licitação, foi considerado de bom senso adotar o valor de Despesas Financeiras de 1,23%, valor 

médio dentro dos limites estabelecidos pela Tabela de referência de valores para BDI aprovada pelo 

TCU (Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário). 

e) Lucro Bruto (L): é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definida com base em 

percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aqueles referentes às 

parcelas tributárias. Nesse orçamento, foi considerado valor do lucro de 7,40%, valor médio dentro 

dos limites estabelecidos pela Tabela de referência de valores para BDI aprovada pelo TCU (Acórdão 

nº 2.622/2013 - Plenário). 

f) Impostos (I): 

PIS e COFINS: Para a definição do percentual de BDI Referencial desta licitação, foi utilizado o regime 

de incidência cumulativa, considerando-se 3,00% para a COFINS e 0,65% para o PIS do faturamento 

bruto. A justificativa para esses percentuais está no art. 8º da Lei nº 10.637/2002 e art. 10º da Lei 

nº 10.833/2003 (alterada pela Lei nº 13.042/2014), que apontam as pessoas jurídicas e receitas que 

permanecem sujeitas ao regime cumulativo, dentre elas as receitas decorrentes da execução por 

administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil (Lei nº 12.375/2010). As 

empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem cotar os 

percentuais que representem a média das alíquotas efetivamente recolhidas nos últimos 12 

(doze) meses anteriores à apresentação da proposta de preços, apurada com base nos dados do 

Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - DACON. 

ISS: Para o ISS, a alíquota mínima foi fixada em 2% pelo art. 88, inciso I, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, enquanto a alíquota máxima foi estipulada em 

5% pelo art. 8º, inciso II, da LC nº 116 de 31 de julho de 2003. Ainda, os Municípios gozam de 

autonomia para fixar as alíquotas desse tributo, desde que respeitados esses limites, e que, nos 

orçamentos, se deve adotar a alíquota de ISS do Município onde o empreendimento é realizado, e 

não aquela de onde fica a sede da empresa construtora. Assim, sendo que os serviços de 

manutenção predial serão executados em 3 (três) Municípios diferentes, cada um em seu respectivo 

item da licitação, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) para serviços de manutenção 

predial seguirá os valores abaixo: 

Item 1 - Município do Rio de Janeiro/RJ - ISS = 3,00% 

(Lei nº 1.513 de 27 de dezembro de 1989, art. 33, tabela II - Empresas, item 1: Limpeza e dragagem 

de portos, rios e canais; construção civil; obras hidráulicas; engenharia consultiva; reparação e 

reforma de edifícios, estradas, pontos e congêneres). 

Observação: o Item 1 também prevê serviços de manutenção no Município de Paty do Alferes/RJ, 

na Aldeia de Arcozelo. O Município de Paty do Alferes possui taxa de ISS DE 4,00% para serviços de 
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manutenção predial (Lei nº 48 de 28 de dezembro 1989, art. 130, considerando o item 7.05: 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portes e congêneres). Porém, para 

esta estimativa de BDI Referencial do Item 1, optou-se por adotar a taxa de ISS do Município do Rio 

de Janeiro, onde serão executados a grande maioria dos serviços de manutenção predial deste Item. 

Item 2 - Município de São Paulo/SP - ISS = 5,00% 

(Anexo 1 da Instrução Normativa SF/SUREM nº 08, de 18 de julho de 2011; item 7.05: Reparação, 

conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres; código de serviço 1058). 

Item 3 - Município de Belo Horizonte/MG - ISS = 5,00% 

(Lei nº 8.725 de 30 de dezembro de 2003, art. 14, item IV, considerando o serviço 7.05 do Anexo 

Único: Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes e congêneres). 

CPRB: É a Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta, instituída pelo art. 8° da Lei nº 

12.546/2011. Esse tributo é incidente sobre a receita bruta, em substituição à contribuição patronal 

de 20% sobre a folha de pagamento, somente sendo necessário para regimes de folha de 

pagamento desonerada. Para efeito do BDI Referencial estimado pela Funarte, foi considerado o 

valor de CPRB de 0,00%, segundo Lei nº 13.161 de 31 de agosto de 2015, com Mão de Obra Não 

Desonerada. Caberá a cada licitante escolher o regime que lhe parecer mais adequado (Mão de Obra 

Desonerada ou Mão de Obra Não Desonerada), sendo que ganhará a licitação a empresa que ofertar 

o maior desconto sobre tabela SINAPI, independente do regime adotado, não cabendo nenhum 

pleito posterior de aditamento contratual em virtude da escolha realizada. 

As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser incluídas na composição do BDI, uma 

vez que, por incidirem sobre o lucro, não são consideradas despesas indiretas, para efeito de 

repasse ao preço contratual, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Súmula TCU 

254/2010). 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

 

ANEXO IX 

MODELO DE RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

INSERIR LOGO DA EMPRESA 

 

Pregão Eletrônico Nº _______/_______   Item: _____ 

 

 

MEDIÇÃO Nº  – /    

Data de emissão: / / Período da Medição:           /  /  a   /        / 

Contrato nº: Processo nº: 

Desconto (%): BDI Referencial (%): 

Regional Funarte atendida: 

Razão Social da Contratada: CNPJ: 

Endereço: 

E-mail da Contratada: Telefone: ( )  

Responsável Técnico da Contratada: Registro CREA Nº: 

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO (R$)  

 
Item 

Número 
da OS 

Tipo de 
OS 

Data de emissão da OS 
Data da 

aprovação da 
OS 

Custo Total sem 
BDI e desconto 

(R$) 

Custo 
total com 

BDI e 
desconto 

(R$) 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 

FOTOS ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 

 

 

 
FOTOS APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

 
ANORMALIDADES/DIFICULDADES CONSTATADAS NO DECORRER DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SUGESTÕES 

PARA MELHOR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 
CARIMBO DO CNPJ ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA 

  

 

 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA 

 

 

 

Esta empresa atesta o conhecimento de que o pagamento desta Medição somente será realizado 

após conferência e aprovação de todo o conteúdo deste Relatório Técnico pela Funarte. 

O presente documento não tem validade sem o carimbo do CNPJ e a assinatura do Responsável 

Técnico e do Responsável Legal da empresa Contratada. 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

 

ANEXO X 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR 

 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DO RESULTADO (IMR) 

 
 

OBJETO 

Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para prestação de serviços 
contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e de recuperação (serviços 
excepcionais), com fornecimento de peças, materiais de consumo, ferramentas e insumos sob 
demanda, bem como mão de obra em regime de dedicação exclusiva para a realização de serviços 
contínuos definidos como mão de obra permanente/dedicada, nos sistemas, equipamentos e 
instalações prediais utilizados pela Fundação Nacional de Artes - Funarte. 

Regional Funarte  Contrato nº  Processo nº  

 IMR nº  Data de emissão  Mês de referência  

Servidor da Funarte responsável pela avaliação: Matrícula SIAPE: 

Razão Social da Contratada: CNPJ: 

ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS 

1. EQUIPE DE TRABALHO 
QUANTIDADE DE 

OCORRÊNCIAS 
PENALIDADES (%) 

1.a. Uniforme   

 Até 2 ocorrências de não conformidade Não se aplica 

 De 3 a 5 ocorrências de não conformidade 0,30% 

 Valor a acrescer, por ocorrência, superior a 5 0,10 % 

 Números dos Comunicados de Ocorrência de Não Conformidade 
(CONC) 

 

1.b. EPIs e EPCs   

 Valor por ocorrência de não conformidade 0,50 % 

 Números dos Comunicados de Ocorrência de Não Conformidade 
(CONC) 

 

1.c. Comportamento   

 Até 1 ocorrência de não conformidade 1,00 % 

 Valor a acrescer, por ocorrência, superior a 1 2,00 % 

 Números dos Comunicados de Ocorrência de Não Conformidade 
(CONC) 

 

2. QUALIDADE DOS SERVIÇOS QUANTIDADE DE 
OCORRÊNCIAS 

PENALIDADES (%) 

2.a Condições estabelecidas   

 Valor por ocorrência de não conformidade 2,00 % 

 Números dos Comunicados de Ocorrência de Não Conformidade 
(CONC) 

 

2.b. Limpeza   

 Valor por ocorrência de não conformidade 0,30 % 
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 Números dos Comunicados de Ocorrência de Não Conformidade 
(CONC) 

 

3. PRAZO DE ATENDIMENTO Y Z X PENALIDADES 
(%) 

 Ordem de Serviço nº .....................     

 Números dos Comunicados de Ocorrência de Não Conformidade 
(CONC) 

 

RESUMO 

TOTAL FINAL DE 
PENALIDADES (%) 

VALOR TOTAL DAS OS 
EXECUTADAS (R$) 

DESCONTO TOTAL POR NÃO 
CONFORMIDADES (R$) 

VALOR LIBERADO PARA 
FATURAMENTO (R$) 

    

OBSERVAÇÕES 

 

CARIMBO DA FUNARTE ASSINATURA DO SERVIDOR DA FUNARTE 

 

 

Este formulário de IMR será utilizado para definir a redução no pagamento dos serviços prestados   pela Contratada, 

quando couber, a depender da qualidade da prestação dos mesmos segundo os itens 4 e 5 descritos abaixo, a critério 

da Funarte. 

 

Informações a serem considerados sobre o Instrumento de Medição de Resultado - IMR 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

1.1. O Instrumento de Medição de Resultado - IMR é um mecanismo que define, em bases 

compreensíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade na 

prestação dos serviços, e respectivas adequações de pagamento. Trata-se, portanto, de um 

instrumento que permite definir bases objetivas a serem aplicadas no controle da qualidade do 

objeto executado, permitindo à Funarte, também com base em previsão expressa nesse 

instrumento, promover as adequações de pagamento devidas no caso de não se verificar o 

atendimento das metas estabelecidas. 
 

1.2. Este Anexo será utilizado para avaliação dos serviços prestados, e contém a descrição dos 

critérios e pontuações a serem empregados na gestão contratual. 
 

1.3. A adoção dos critérios previstos neste Anexo assegurará à Funarte a existência de instrumentos 

para avaliação e controle efetivo da qualidade da prestação dos serviços pela Contratada. 
 

1.4. A mensuração e o pagamento por resultados são amparados pelo princípio constitucional 

explícito da eficiência, bem como pelo princípio implícito da economicidade e, ainda, segundo os 

princípios da legalidade e da moralidade dos gastos públicos. 
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1.5. Este procedimento está vinculado ao contrato de prestação dos serviços de manutenção predial 

preventiva e corretiva sob demanda, devendo ser elaborado periodicamente pela fiscalização da 

Funarte para controle da execução dos serviços prestados pela Contratada, de forma a gerar 

relatórios mensais que serão encaminhados ao Gestor/Fiscal do Contrato, e servirão de fator redutor 

para os cálculos dos valores a serem lançados nas faturas mensais de prestação dos serviços 

executados pela Contratada, com base nas pontuações constantes dos relatórios. 

 

2. OBJETIVO 

 

2.1. Definir e padronizar a avaliação de desempenho e qualidade da Contratada na execução do 

Contrato de prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva. 

 

3. REGRAS GERAIS 

 

3.1. A avaliação da Contratada se faz por meio de pontuação obtida ao final de cada mês pela 

quantidade de ocorrências apuradas. Serão verificadas as condições estabelecidas como metas. Em 

caso de não conformidade, será emitido um Comunicado de Ocorrência de Não Conformidade - 

CONC. A avaliação será feita por Ordem de Serviço. 

 

4. INDICADORES DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

 

4.1. Seguem abaixo os indicadores que serão utilizados para avaliar a qualidade dos serviços 

prestados pela Contratada em cada Ordem de Serviço: 

 
INDICADORES DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

1 EQUIPE DE TRABALHO 
1.a Uniforme 
1.b EPI’s e EPC’s 
1.c Comportamento 

2 QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
2.a Condições estabelecidas 
2.b Limpeza 

3 PRAZO DE ATENDIMENTO 

3.a Fórmula Própria 

 
5. CRITÉRIOS PARA OS ITENS AVALIADOS 

 

5.1. Seguem abaixo os critérios de análise, objetivamente mensuráveis e definidos, para os 

indicadores de avaliação da qualidade dos serviços prestados pela Contratada em cada Ordem de 

Serviço: 
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1 - EQUIPE DE TRABALHO 
Item Descrição 

 

Finalidade 

Garantir a   boa   apresentação   e   respeitabilidade   dos funcionários da 
Contratada perante a Funarte, além do uso correto dos EPI’s e EPC’s pelos 
mesmos. 

 
 
 

Metas a cumprir 

Todos os membros da equipe de trabalho da Contratada devem: 

• Estar devidamente uniformizados e com crachá de identificação. Os 
uniformes devem estar em boas condições de conservação. 

• Utilizar corretamente todos os EPI’s e EPC’s necessários à execução dos 
serviços demandados em cada OS. 

• Demonstrar respeito e comportamento adequado durante toda a execução 
dos serviços. 

Instrumento de medição 
Controle de Solicitação de Serviços - Ordem de Serviço - OS. 

Forma de acompanhamento Verificações in loco pela fiscalização da Funarte. 
Periodicidade de medição Mensal 

 
 
 
 

Mecanismo de cálculo 

Cada OS será verificada e valorada individualmente. 
 

Em cada OS serão avaliadas as três metas deste item, descritas acima. 
 

Cada não conformidade ocorrida durante a execução da OS, referente a um dos 

três quesitos avaliados neste item, será registrada nesta mesma OS como 

uma ocorrência. 
 

Ao final de cada mês será apurada a quantidade de ocorrências. 

Início de vigência Data da assinatura do contrato. 
Faixas de ajuste no pagamento De acordo com o IMR. 

 

2 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
Item Descrição 

Finalidade 
Garantir que as demandas sejam cumpridas com qualidade total em cada 
serviço executado. 

 
Meta a cumprir 

Pleno atendimento a todas as condições estabelecidas como metas de 
qualidade, descritas expressamente em cada OS, além de efetuar 
plenamente a limpeza do local onde o serviço for realizado. 

Instrumento de medição 
Controle de Solicitação de Serviços - Ordem de Serviço -  OS. 

Forma de acompanhamento Verificações in loco pela fiscalização da Funarte. 
Periodicidade de medição Mensal 

 
 
 
 
 

 
Mecanismo de cálculo 

Cada OS será verificada e valorada individualmente. 
 

Em cada OS estarão descritas as condições estabelecidas como metas de 
qualidade, e estas serão verificadas. Também será verificada a limpeza do 
local de execução dos serviços, durante e após a execução dos mesmos. 

 

Cada não conformidade ocorrida durante a execução da OS, referente às metas 
estabelecidas de qualidade do serviço e à limpeza do local do serviço, será 
registrada nesta mesma OS como uma ocorrência. 

 

Ao final de cada mês será apurada a quantidade de ocorrências. 

Início de vigência Data da assinatura do contrato. 
Faixas de ajuste no pagamento De acordo com o IMR. 
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3 - PRAZO DE ATENDIMENTO 
Item Descrição 

Finalidade 
Garantir que as demandas sejam cumpridas dentro do prazo estipulado. 

Meta a cumprir Prazo previsto em cada OS (em horas). 

Instrumento de medição 
Controle de Solicitação de Serviços - Ordem de Serviço - OS. 

Forma de acompanhamento Verificações in loco pela fiscalização da Funarte. 
Periodicidade de medição Mensal 

 
 
 

Mecanismo de cálculo 

Cada OS será verificada e valorada individualmente, conforme a fórmula a 
seguir: 

Y / Z = X 
onde: 
Y: número de horas decorridas entre o início da execução da OS pela 
Contratada no local do serviço e a comunicação de conclusão do serviço 
pela Contratada 
Z: prazo previsto para conclusão do serviço, descrito expressamente em 
cada OS, em horas 

Início de vigência Data da assinatura do contrato. 

 
Faixas de ajuste no 

pagamento 

X até 1 = 100% do valor da OS 

X de 1 a 1,5 = 95% do valor da OS 

 X de 1,5 a 2 = 90% do valor da OS 

 
 

Observações 

Caso não seja possível o atendimento da demanda no prazo previsto, 
devido às características técnicas do serviço ou por outra causa relevante, 
a Contratada deverá apresentar justificativa formal, a ser analisada pela 
fiscalização da Funarte, e solicitar um novo prazo para conclusão do 
serviço. Caso a fiscalização da Funarte avalie como pertinente a 
justificativa, será concedido um novo prazo sem aplicação de multas e 
sanções previstas neste Anexo. Caso contrário, serão aplicadas de forma 
integral as penalidades previstas neste item. 

 

6. DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

 

6.1. Cabe à equipe responsável pela fiscalização de cada Regional da Funarte efetuar o 

acompanhamento dos serviços prestados, registrando e arquivando as informações de forma a 

embasar a avaliação mensal da Contratada. 
 

6.2. A equipe responsável pela fiscalização de cada Regional deve encaminhar até o 5º (quinto) dia 

útil subsequente ao mês de referência o Formulário de IMR para o Gestor/Fiscal do Contrato. 
 

6.3. Cabe ao Gestor/Fiscal do Contrato, mensalmente, e com base em todas as avaliações de 

qualidade geradas durante o período, apurar o percentual de liberação da fatura correspondente a 

cada Coordenação de Difusão. 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

 

ANEXO XI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ESCRITÓRIO 

 

Declaramos para os devidos fins que nossa empresa instalará e manterá escritório no Estado do Rio 

de Janeiro/RJ ou São Paulo/SP ou Belo Horizonte/MG a ser comprovado no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato, com instalações, aparelhamento e pessoal 

técnico considerados essenciais para a execução contratual, ou seja, com capacidade operacional 

para receber e solucionar qualquer demanda da Funarte,  em cumprimento ao disposto no item 

10.6, ‘a’, do anexo VII da IN SEGES/MPDG nº 05/2017. 

..........................................................., .......... de.......................................... de 20..... 

 

______________________________________________ 

(assinatura do Representante Legal da Empresa) 

(em papel timbrado) 

OU 

 

Declaramos para os devidos fins que nossa empresa já dispõe de Matriz, Filial ou Escritório no Estado 

do Rio de Janeiro/RJ ou São Paulo/SP ou Belo Horizonte/MG e que se compromete a mantê-lo, com 

instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, 

ou seja, com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Funarte, 

durante todo o período contratual e o mesmo está localizado no seguinte endereço: 

(Endereço completo, com cep e telefones) 

 

................................................., .................... de.......................................... de 20..... 

______________________________________________ 

(assinatura do Representante Legal da Empresa) 

(em papel timbrado) 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

 

ANEXO XII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

           

A empresa _________________________________________________________, inscrita no CNPJ 

nº ___________________________________, por intermédio de seu Representante Legal, Sr(a) 

___________________________________________________________, portador(a) do CPF nº 

_____________________, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins: 

 

• Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 

das obrigações objeto da licitação. 
 

• Ser capaz de prestar os serviços contínuos, de operação, de manutenção predial preventiva, 

corretiva e de recuperação (serviços excepcionais) com fornecimento de peças, materiais de 

consumo, ferramentas e insumos, sob demanda, bem como mão de obra em regime de dedicação 

exclusiva para a realização de serviços contínuos definidos como mão de obra 

permanente/dedicada, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela Fundação 

Nacional de Artes - Funarte, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 

• Que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico 

considerados essenciais para a execução contratual.  

• Conhecer plenamente todas as exigências para o pleno cumprimento das obrigações objeto da 

licitação, bem como das técnicas necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do objeto, 

assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer 

questionamentos futuros. 

 

......................................., ........ de ........................ de 20..... 

____________________________________________________ 

(assinatura do Representante Legal da Empresa) 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

 

ANEXO XIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Declaramos que a empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ (MF) 
nº ____________________, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e 
Administração Pública: 

 
Nome do Órgão/Empresa Vigência do contrato Valor total do contrato* 
_____________________ ________________ ___________________ 
_____________________ ________________ ___________________ 
_____________________ ________________ ___________________ 
_____________________ ________________ ___________________ 

 

Valor Total dos Contratos              __________________ 
 

Local e data 
 

______________________________________________ 
Assinatura e carimbo do emissor 

 
Observação: 
Nota 1: além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço 
completo e telefone dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.     
Nota 2: *considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado. 

 

FÓRMULA EXEMPLIFICATIVA, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NOS ITENS “D1” E “D2” 
DA ALÍNEA “D” DO SUBITEM 11.1 DO ITEM 11 DO ANEXO VII-A, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 
SEGES/MPDG Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017 
 

a) A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos 
firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante. 
 

Fórmula de cálculo: 
 

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1 
        Valor total dos contratos* 
 
Observação:  
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Nota 1: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um). 
Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*. 
 

b) Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício 
(DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em 
relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.  
 

Fórmula de cálculo: 
 

Valor da receita bruta - Valor total dos contratos x 100 =  
                   Valor da receita bruta    
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

 

ANEXO XIV 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL  

Item Atividade 
MÊS 01 

R$ 
MÊS 02 

R$ 
MÊS 03 

R$ 
MÊS 04 

R$ 
MÊS 05 

R$ 
MÊS 06 

R$ 
MÊS 07 

R$ 
MÊS 08 

R$ 
MÊS 09 

R$ 
MÊS 10 

R$ 
MÊS 11 

R$ 
MÊS 12 

R$ 
TOTAL 

R$ 

1 
Funarte - Rio de 
Janeiro 

210.186,20 210.186,20 210.186,20 210.186,20 210.186,20 210.186,20 210.186,20 210.186,20 210.186,20 210.186,18 210.186,18 210.186,18 2.522.234,26 

2 
Funarte - São 
Paulo 

56.005,78 56.005,78 56.005,78 56.005,78 56.005,78 56.005,78 56.005,78 56.005,78 56.005,78 56.005,78 56.005,78 56.005,78 672.069,40 

3 
Funarte - Minas 
Gerais 

38.820,08 38.820,08 38.820,08 38.820,08 38.820,08 38.820,08 38.820,08 38.820,08 38.820,08 38.820,08 38.820,08 38.820,08 465.841,00 

TOTAL MENSAL 305.012,06 305.012,06 305.012,06 305.012,06 305.012,06 305.012,06 305.012,06 305.012,06 305.012,06 305.012,04 305.012,04 305.012,04 3.660.144,66 

ACUMULADO 305.012,06 610.024,12 915.036,18 1.220.048,24 1.525.060,30 1.830.072,36 2.135.084,42 2.440.096,48 2.745.108,54 3.050.120,60 3.355.132,66 3.660.144,72   
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

 

ANEXO XV 

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

 
A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  

B Município/UF  

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo  

D Nº de meses de execução contratual 12 

 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) 
 

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)  

3 Salário Normativo da Categoria Profissional  

4 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  

5 Data base da categoria (dia/mês/ano)  

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 Composição da Remuneração Valor (R$) 
A Salário Base  
B Adicional de periculosidade (30% posto de eletricista)  

C Adicional de Insalubridade (10% - grau mínimo – posto de bombeiro 
hidráulico) 

 

Total da Remuneração  

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS / MENSAIS E DIÁRIOS 

Submódulo 2.1 - 13º Salário, férias e adicional de férias 

2.1 13º Salário % Valor (R$) 
A 13 º Salário 8,33%  
B Férias e Adicional de férias 12,10%  

TOTAL 20,43%  
 

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

outras contribuições. 

 

2.2 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS 20,00%  
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B Salário Educação 2,50%  

C Seguro acidente do trabalho 1,50%  

D SESI ou SESC 1,50%  

E SENAI ou SENAC 1,00%  

F SEBRAE 0,60%  

G INCRA 0,20%  

H FGTS 8,00%  

TOTAL 35,30%  
 

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários. 
 

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$) 
A Transporte  
B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)  
C Assistência médica e familiar  
D Plano odontológico  
E Cesta Básica  
F Seguro de vida, invalidez e funeral  
G Programa de combate a vigilância clandestina  

TOTAL  

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários 

 

2 Insumos Diversos Valor (R$) 

2.1 13º Salário, férias e adicional de férias  

2.2 Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e outras contribuições.  

2.3 Benefícios Mensais e Diários  
TOTAL  

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO 

3.1 Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 0,42%  

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,03%  

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 0,02%  

D Aviso prévio trabalhado 1,94%  

E Incidência do submódulo 2.2 sobre aviso prévio trabalhado 0,68%  

F Multa do FGTS / Contribuição social 4,00%  

TOTAL 7,09%  

MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE  

SUBMÓDULO 4.1 - Ausências Legais 

4.1 Substituto nas Ausências legais % Valor (R$) 

A Substituto na cobertura de Férias 1,62%  
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B Substituto na cobertura de Ausências legais 0,08%  

C Substituto na cobertura de Licença paternidade 0,03%  

D 
Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de 
Trabalho 

0,33%  

E Substituto no Afastamento Maternidade 0,03%  

F Substituto na cobertura de outras ausências (especificar) 0,00%  

TOTAL 2,09%  
 

Submódulo 4.2 - Intervalo intrajornada 
 

4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$) 
A Substituto na cobertura de intervalo para repouso e alimentação  

TOTAL  

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

 

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$) 

4.1 Substituto nas Ausências Legais  

4.2 Substituto na Intrajornada  

TOTAL  

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS 

5 Insumos Diversos Valor (R$) 

A Uniformes  

B Materiais / Equipamentos  
C Outros  

TOTAL  

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$) 

A Custos Indiretos 5,00%  

B Lucro 5,00%  

C Tributos 8,65%  

C.1.a Tributos Federais COFINS 3,00%  

C.1.b Tributos Federais PIS 0,65%  

C.2 Tributos Estaduais 0,00%  

C.3 Tributos Municipais 5,00%  

TOTAL 18,65%  

 

Anexo III - B1 - Quadro-resumo do Custo por Empregado 



 

 
 

  

____________________________________________________________________ 
Seção de Licitações - SELIC 
Fundação Nacional de Artes - Funarte 
 

Página 146 de 234 

 

 

   

A Módulo 1 - Composição da Renumeração  

B Módulo 2 - encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários  
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão  
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente  
E Módulo 5 - Insumos Diversos  

Subtotal (A + B + C + D + E)  

F Módulo 6 - Custos indiretos, tributo e lucro  

Valor total mensal por empregado  
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

 

ANEXO XV-A 

MODELO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO* 

 
*Trata-se de modelo auxiliar contendo a base legal e normativa das rubricas que compõem a planilha de custos e formação de 
preços. Assim, determinadas rubricas deverão ser adaptadas às condições trabalhistas, fiscais e tributárias de cada licitante. 

 

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 
 

1 Salário Base Conforme CCT da categoria registrada no MTE 

2 Adicional de Periculosidade (30% posto 

de eletricista) 

Art. 193, Inciso I, parágrafo 1º da CLT – alterado pela 

Lei 12.740/2012 

3 Adicional de Insalubridade (10% - grau 

mínimo – posto de bombeiro hidráulico) 
NR 15 (15.2.3) 

 

MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS 

Submódulo 2.1 

 
13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Fórmulas Base legal 

13º (décimo terceiro) salário                                                                           Cálculo: 8,33 % 
[(1/12)x100] ou =100%/12= 

8,333% 

Art. 7º, VIII, 

CF/88. 

Férias e Adicional de Férias Cálculo: 12,10% (Férias + Adicional = 9,075% 

+ 3,025% = 12,10%)  

Art. 7º, XVII, 

CF/88./ IN 

05/2017 

 

Submódulo 2.2.  
 

Encargos 

Previdenciários e FGTS 
Percentuais Fundamento legal 

INSS                                                                                                                        20,00%  Art. 22, Inciso I, da Lei nº 8.212/91. 

SESI ou SESC                                                                                                     1,50%  Art. 3º, Lei n.º 8.036/90. 

SENAI ou SENAC                                                                                               1,00%  Decreto n.º 2.318/86. 

INCRA                                                                                                                     0,20%  Lei n.º 7.787/89 e DL n.º 1.146/70. 

Salário educação                                                                                                2,50%  Art. 3º, Inciso I, Decreto n.º 87.043/82. 

FGTS                                                                                                                       8,00%  Art. 15, Lei nº 8.030/90 e Art. 7º, III, CF. 
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Seguro acidente 

de trabalho (RAT 

x FAP) 

RAT = 

3% 
  FAP = 

2%  

3% (RAT) 

x 2%, 

(FAP) = 

6,0% 

RAT x FAP, em que:                                                                                     

RAT – 3% (Assistência Social - código CNAE 8800-6/00 

do Anexo V do Decreto n.º 

3.048/1999)                                                                                                

FAP – 2,000 (maior possível, conforme Decreto nº 

3.048/1999) 

SEBRAE                                                                                                                 0,60% Art. 8º, Lei n.º 8.029/90 e Lei n.º 8.154/90. 

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela 
legislação vigente. 

Nota 2: O Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) corresponde aos percentuais 1%, 2% ou 3% dependendo do grau de 
risco de acidente do trabalho, prevista no art. 22, inciso II, da Lei nº 8.212/91. Lembramos, contudo, de que os 
percentuais estabelecidos para o SAT podem variar de 0,50% a 6,00% em função do Fator de Acidente Previdenciário 
(FAP) (Decreto nº 6.957/2009. Resolução MPS/CNPS nº 1.316, de 31 de maio 2010 - DOU de 14/6/2010). 

Nota 3: SAT - Os concorrentes deverão comprovar os percentuais mediante apresentação da GFIP ou outro documento 
apto a comprová-los. 

 

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários 

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor pago pelo empregado). 

Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e 
atentar-se ao disposto no art. 6º desta Instrução Normativa. 

Nota 3: Para cálculo do VT, utilizaremos como base 15 (quinze) dias por mês, conforme recomendação do MPOG. Haverá 
o desconto legal de 6% sobre o salário básico ou vencimento da categoria. 

Módulo 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO 
 

Aviso-prévio indenizado       
 Cálculo ((1/12)x0,05) x 100 = 

0,42%  Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e ss, CLT 

Incidência do FGTS sobre aviso prévio 

indenizado 
 8% X 0,42% = 0,03%    

Aviso-prévio trabalhado                                {[(7/30)/12]x100} = 1,94% Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e ss, CLT. 

Incidência do submódulo 2.2 sobre o 

Aviso-Prévio Trabalhado  
 36,80 * 1,94% = 0,72%    

Multa do FGTS e Contribuições Sociais 

sobre o Aviso-Prévio Indenizado e 

Trabalhado 

50% x 8% x (Rem + 13º +F + 1/3F) = 4,00%  
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Módulo 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

 
 
 

Substituto nas Ausências legais                                          ((2,96/30)x1/12)x100 = 0,08% Art.473 e 83 da CLT. 

Substituto na cobertura de Férias 

[(1/12)x100] = 0,70% Férias + 1/3 

+ 13º = 0,70 + 0,23 + 0,70 = 

1,62% 

Metodologia Tribunal de Contas da 

União 

Substituto Licença-paternidade                                                      {[(5/30)/12]x0,015}x 100 = 0,03% Art. 7º, XIX, CF/88 e 10, § 1º, da CLT. 

Substituto Ausência por acidente de 

trabalho                         {[(15/30)/12]*0,08}x100 = 0,33% Art. 19 a 23 da Lei n.º 8.213/91. 

Substituto Afastamento maternidade {[(5/30)/12]x0,015}x 100 = 0,03% Art. 7º, XIX, CF/88 e 10, § 1º, da CLT. 

 

Submódulo 4.2 Intervalo intrajornada 

Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para 
repouso ou alimentação deve-se contemplar o Submódulo 4.2. 

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS 

 
5.1. Uniformes e equipamentos 

A cotação para a aquisição de Uniformes e Equipamentos foi realizada através de pesquisa no 
mercado local e Banco de Preços. 

 

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS / LUCRO E TRIBUTO 

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. 

Nota 2: Os valores referentes a tributos estão relacionados com o recolhimento de contribuições, impostos e taxas que 
incidem diretamente no faturamento, tais como PIS, COFINS, ISSQN, etc. 

Nota 3: O cálculo deverá ser efetuado de acordo com a modalidade de tributação ao qual a empresa licitante estiver 
enquadrada. (Lucro Real, Presumido ou Simples Nacional). 

Substituto na Intrajornada   

Substituto na cobertura de 
intervalo para repouso e 
alimentação 
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Nota 4: Custos indiretos: são os gastos da contratada com sua estrutura administrativa, organizacional e gerenciamento 
de seus contratos, tais como as despesas relativas a: a) funcionamento e manutenção da sede, tais como aluguel, água, 
luz, telefone, o Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, dentre outros; b) pessoal administrativo; c) material e 
equipamentos de escritório; d) supervisão de serviços; e) seguros 

Nota 5: Lucro é o ganho decorrente da exploração da atividade econômica, calculado mediante incidência percentual 
sobre a remuneração, benefícios mensais e diários, insumos diversos, encargos sociais e trabalhistas e custos indiretos. 

 
Estimativa: Custos indiretos  

 

X% 

Base de cálculo = (Total do Módulo 1 – Composição da Remuneração + Total do Módulo 2 

- Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários + Total do Módulo 3 – Provisão da 

Rescisão + Total do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente + Total do 

Módulo 5 - Insumos Diversos) 

 
Estimativa: Lucro  

 
 

X% 

Base de Cálculo = (Total do Módulo 1 – Composição da Remuneração + Total do Módulo 

2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários + Total do Módulo 3 – Provisão da 

Rescisão + Total do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente + Total do 

Módulo 5 - Insumos Diversos + Custos Indiretos * Lucro) 

 
 

Tributação: Lucro presumido 
 

1) Cofins 

Cofins 3,00% + Pis 0,65% + 5,00% 

2) PIS 

Tributos Estaduais (especificar) 

Tributos Municipais (especificar) 

3) ISS - 5% (Verificar alíquota no 

Decreto Municipal que rege a 

matéria) 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

 

ANEXO XVI 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Nº do Processo: 01531.000939/2023-33 

À Fundação Nacional de Artes - Funarte         

Pregão Eletrônico nº 003/2024 

Tipo de Licitação: menor preço global 

Data: ......../.........../2024 

Horário: 11:00 horas 

Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras  
 

A/C: Senhora Pregoeira 
 

Prezada Senhora, 
 

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para a prestação de serviço conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

Grupo 1 - Funarte Rio de Janeiro 

Item Especificação CATSER 
Unidade 

de Medida 

Relação de mão 

de obra exclusiva 

Quant. 

Postos 

Valor Mensal 

(R$) / Percentual 

de Desconto 

Valor Total 

(R$) 

1 

Serviços de manutenção 

predial, preventiva e 

corretiva, com dedicação 

exclusiva de mão de 

obra. 

1627 Serviço 

Eletricista 02   

1/2 Oficial de 
Manutenção de 

Edificações 
02   

Bombeiro 
Hidráulico 

01   

Encarregado 01   

Mão de Obra Contínua Total 06   

Valor Global do Item 1  

2 

Serviços eventuais de 

manutenção predial, 

preventiva e corretiva 

1627 Serviço - - - R$ xxxxx 

http://www.gov.br/compras
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sob demanda 

Percentual de Desconto para o Item 2 XX% 

3 

Fornecimento de 

materiais para os 

serviços sob demanda 

1627 Serviço - - - 
R$ xxxxx 

Percentual de Desconto para o Item 3 XX% 

Valor Total R$ (Somatório dos Valores Totais dos Itens 1, 2 e 3):  

Valor Total por Extenso: 

Percentual do BDI Referencial: % 

Valor por Extenso do Percentual do BDI Referencial: 

 

Grupo 2 - Coordenação de Difusão de São Paulo 

Item Especificação CATSER 
Unidade 

de Medida 

Relação de mão 

de obra exclusiva 

Quant. 

Postos 

Valor Mensal 

(R$) / Percentual 

de Desconto 

Valor Total 

(R$) 

4 

Serviços de 

manutenção predial, 

preventiva e corretiva, 

com dedicação 

exclusiva de mão de 

obra. 

1627 Serviço 

Eletricista 01   

1/2 Oficial de 
Manutenção de 

Edificações 
01   

Bombeiro 
Hidráulico 

01   

Encarregado 01   

Mão de Obra Contínua Total 04   

Valor Global do Item 4  

5 

Serviços eventuais de 

manutenção predial, 

preventiva e corretiva 

sob demanda. 

1627 Serviço - - - 
R$ xxxxx 

Percentual de Desconto para o Item 5 XX% 

6 

Fornecimento de 

materiais para os 

serviços sob demanda 

1627 Serviço - - - 
R$ xxxxx 

Percentual de Desconto para o Item 6 XX% 

Valor Total R$ (Somatório dos Valores Totais dos Itens 4, 5 e 6):  
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Valor Total por Extenso: 

Percentual do BDI Referencial: % 

Valor por Extenso do Percentual do BDI Referencial: 

 

Grupo 3 - Coordenação de Difusão de Minas Gerais 

Item Especificação CATSER 
Unidade 

de Medida 

Relação de mão 

de obra exclusiva 

Quant. 

Postos 

Valor Mensal  

(R$) / Percentual 

de Desconto 

Valor Total (R$) 

7 

Serviços de manutenção 

predial, preventiva e 

corretiva, com 

dedicação exclusiva de 

mão de obra. 

1627 Serviço 

Eletricista 01   

1/2 Oficial de 
Manutenção de 

Edificações 
01   

Bombeiro 
Hidráulico 

01   

Mão de Obra Contínua Total 03   

Valor Global do Item 7  

8 

Serviços eventuais de 

manutenção predial, 

preventiva e corretiva 

sob demanda. 

1627 Serviço - - - 
R$ xxxxx 

Percentual de Desconto para o Item 8 XX% 

9 

Fornecimento de 

materiais para os 

serviços sob demanda 

1627 Serviço - - - 

R$ xxxxx 
Percentual de Desconto para o Item 9 XX% 

Valor Total R$ (Somatório dos Valores Totais dos Itens 7, 8 e 9): 

Valor Total por Extenso: 

Percentual do BDI Referencial: % 

Valor por Extenso do Percentual do BDI Referencial: 

Declaro que esta proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas, assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

Convenções Coletivas de Trabalho e nos Termos de Ajustamento de Conduta vigentes nesta data. 

No preço acima proposto, estão inclusos todos os custos necessários para a prestação dos serviços, 

objeto do Pregão em referência, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada, bem 

como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
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taxas ou quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, 

e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.  

Os serviços, objeto desta proposta, deverão ser iniciados e realizados de acordo com as condições 

e prazos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital de licitação - Pregão Eletrônico nº 

003/2024 e seus anexos.  

O prazo de validade da proposta é de _____ (_________) dias, contados do aceite da proposta do 

Pregão nº 003/2024. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo 

determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados: 

 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço:  

Bairro:                                                               Cidade:                              UF:                     CEP: 

Fone Comercial: (   ) 

Celular: (   ) 

Endereço Eletrônico:                                                                            

Responsável para contato: 

Banco:  

Agência:  

C/C: 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 

Nome: 

RG:                                                      Órgão Expedidor:                                CPF: 

Naturalidade:  

Nacionalidade: 

Cargo/Função: 

Endereço Comercial: 

Bairro:                                                               Cidade:                              UF:                     CEP: 

Fone Comercial: (   ) 

Celular: (   ) 

Endereço Eletrônico: 

 

Local, data, nome, e assinatura do Responsável Legal 

(em papel timbrado) 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

 

ANEXO XVII 

MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DA GARANTIA E DE PAGAMENTO DIRETO 
(conforme estabelecido na alínea "d" do item 1.2 do Anexo VII-B da IN SEGES/MPDG nº 5/2017) 

 
CONTRATO Nº XXXX/20XX/FUNARTE 

...................................................................... (identificação do licitante), inscrita no CNPJ 
nº................................., por intermédio de seu representante legal, o Sr. 
........................................................ (nome do representante), portador da Cédula de Identidade 
....................................... e do CPF nº ................................, AUTORIZA a Fundação Nacional de Artes 
- Funarte, para os fins do estabelecido na alínea "d" do item 1.2 do Anexo VII-B da IN SEGES/MPDG 
nº 5/2017, e dos dispositivos correspondentes do Edital do Pregão nº 003/2024: 

1) Que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a qualquer 
tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos salários e demais verbas 
trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas 
obrigações por parte da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções 
cabíveis, conforme estabelecido na alínea "d" do item 1.2 do Anexo VII-B da IN SEGES/MPDG nº 
5/2017. 

2) Que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na execução do 
contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, e aberta em 
nome da empresa ........................................................................ junto a instituição bancária oficial, 
conforme estabelecido na alínea "d" do item 1.2 do Anexo VII-B da IN SEGES/MPDG nº 5/2017, cuja 
movimentação dependerá de autorização prévia da Fundação Nacional de Artes - Funarte, que 
também terá permanente autorização para acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos, 
independentemente de qualquer intervenção da titular da conta. 

3) Que a Funarte utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das verbas 
rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a Contratada não efetue tais 
pagamentos até o fim do 2º (segundo) mês após o encerramento da vigência contratual, conforme 
estabelecido na alínea "d" do item 1.2 do Anexo VII-B da IN SEGES/MPDG nº 5/2017. 

..........................................., .......... de .....................................................de 20xx. 
 

___________________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal da Empresa) 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

 

ANEXO XVIII 

PLANILHA REFERENCIAL DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - TABELA SINAPI 

GRUPO 1: FUNARTE RIO DE JANEIRO / RJ 

DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO 
DATA DO 

ORÇAMENTO 
BANCOS UTILIZADOS / 

DATA-BASE 
 B.D.I (96)   MÃO-DE-OBRA  

Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para prestação de serviços contínuos de operação, de manutenção predial 
preventiva, corretiva e de recuperação (serviços excepcionais), com fornecimento de peças, materiais de consumo, ferramentas e insumos sob 
demanda, bem como mão de obra em regime de dedicação exclusiva para a realização de serviços contínuos definidos como mão de obra 
permanente/dedicada, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela Fundação Nacional de Artes - Funarte, em suas 
unidades localizadas no estado do Rio de Janeiro/RJ. 

abr/24 
SINAPI 02/2024 RJ -  
SCO RIO 02/2024 -   

ORSE 01/2024 
23,54% 

 SEM 
DESONERAÇÃO  

Planilha Orçamentária Sintética 

Item Código Banco Descrição Und Quant. 
 Custo Unit. 

(R$)  
 Preço com 

BDI (R$)  
 Total com BDI (R$)  

1     SERVIÇOS PRELIMINARES           

1.1 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M² 30  R$       195,81   R$     241,90   R$           7.257,11  

1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M² 30  R$       156,60   R$     193,46   R$           5.803,91  

1.3 97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M² 70  R$           8,45   R$       10,44   R$              730,74  

1.4 97063 SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 

M² 70  R$         16,10   R$       19,89   R$           1.392,30  

1.5 97065 SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 

M³ 70  R$           9,88   R$       12,21   R$              854,40  

1.6 97066 SINAPI 
COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, 
INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 

M² 70  R$       122,72   R$     151,61   R$         10.612,58  

1.7 97067 SINAPI 
PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER 
APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 

M 15  R$    1.045,23   R$  1.291,28   R$         19.369,16  
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1.8 10527 
SINAPI / 
INSUMO 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL 
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE 
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO 
INCLUI INSTALACAO) 

MXMES 10  R$         26,50   R$       32,74   R$              327,38  

1.9 41805 
SINAPI / 
INSUMO 

LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA 
TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), 
CABO DE 45 M 

MES 5  R$       761,87   R$     941,21   R$           4.706,07  

1.10 12639 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Fita zebrada em dispositivos de canalização de trânsito - Rev 01 M 50  R$           0,14   R$         0,17   R$                  8,65  

1.11 103689 SINAPI 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

M² 36  R$       322,53   R$     398,45   R$         14.344,33  

1.12 
CO 05.15.0150 

(/) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Montagem e desmontagem de andaime suspenso, considerando-se a extensao horizontal das 
fachadas e/ou empenas. 

M 50  R$         37,31   R$       46,09   R$           2.304,64  

1.13 97064 SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE 
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 

M 100  R$         29,35   R$       36,26   R$           3.625,90  

2     DEMOLIÇÕES E RETIRADAS           

2.1 97647 SINAPI 
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 230  R$           4,72   R$         5,83   R$           1.341,15  

2.2 97621 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 15  R$       154,68   R$     191,09   R$           2.866,38  

2.3 97622 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 15  R$         75,39   R$       93,14   R$           1.397,05  

2.4 97623 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 15  R$       230,94   R$     285,30   R$           4.279,55  

2.5 97624 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 15  R$       141,74   R$     175,11   R$           2.626,58  

2.6 97625 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 15  R$         64,01   R$       79,08   R$           1.186,17  

2.7 97643 SINAPI 
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 50  R$         33,62   R$       41,53   R$           2.076,71  

2.8 97631 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M² 30  R$         15,24   R$       18,83   R$              564,82  

2.9 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 25  R$         16,84   R$       20,80   R$              520,10  

2.10 97666 SINAPI 
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

UN 25  R$         12,27   R$       15,16   R$              378,96  

2.11 97628 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 10  R$       352,86   R$     435,92   R$           4.359,23  
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2.12 97629 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 10  R$       124,45   R$     153,75   R$           1.537,46  

2.13 97639 SINAPI 
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 10  R$         27,53   R$       34,01   R$              340,11  

2.14 97637 SINAPI 
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 45  R$           4,00   R$         4,94   R$              222,37  

2.15 97633 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 45  R$         30,96   R$       38,25   R$           1.721,16  

2.16 97634 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 45  R$           9,75   R$       12,05   R$              542,03  

2.17 97632 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M 45  R$           3,54   R$         4,37   R$              196,80  

2.18 102190 SINAPI 
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. 
AF_01/2021 

M² 45  R$         24,36   R$       30,09   R$           1.354,25  

2.19 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M² 45  R$         12,76   R$       15,76   R$              709,37  

2.20 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M² 45  R$         32,93   R$       40,68   R$           1.830,68  

2.21 97638 SINAPI 
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 45  R$         11,65   R$       14,39   R$              647,66  

2.22 97640 SINAPI 
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 45  R$           2,72   R$         3,36   R$              151,21  

2.23 97641 SINAPI 
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M² 45  R$           3,90   R$         4,82   R$              216,81  

2.24 97660 SINAPI 
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

UN 45  R$           0,88   R$         1,09   R$                48,92  

2.25 97661 SINAPI 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M 450  R$           0,94   R$         1,16   R$              522,57  

2.26 97662 SINAPI 
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M 450  R$           0,68   R$         0,84   R$              378,03  

2.27 97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 450  R$           2,10   R$         2,59   R$           1.167,45  

2.28 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 450  R$           2,39   R$         2,95   R$           1.328,67  

2.29 98526 SINAPI 
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 

UN 10  R$       100,66   R$     124,36   R$           1.243,55  
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2.30 98532 SINAPI 
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M.AF_05/2018 

UN 15  R$       147,26   R$     181,93   R$           2.728,88  

2.31 102191 SINAPI 
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. 
AF_01/2021 

M² 45  R$         29,60   R$       36,57   R$           1.645,55  

2.32 
TC 05.15.0100 

(/) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento 
do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final. 

M³ 95  R$         79,35   R$       98,03   R$           9.312,75  

3     INFRAESTRUTURA-REPAROS E ADAPTAÇÕES           

3.1 94971 SINAPI 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 5  R$       474,80   R$     586,57   R$           2.932,84  

3.2 104108 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 5  R$         13,57   R$       16,76   R$                83,82  

3.3 92762 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 5  R$         11,26   R$       13,91   R$                69,55  

3.4 92761 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 5  R$         12,82   R$       15,84   R$                79,19  

3.5 104109 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 5  R$         17,18   R$       21,22   R$              106,12  

3.6 92760 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 5  R$         14,04   R$       17,35   R$                86,73  

3.7 104110 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 5  R$         20,17   R$       24,92   R$              124,59  

4     COBERTURA           

4.1 94210 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 
DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M² 450  R$         55,88   R$       69,03   R$         31.065,37  

4.2 94223 SINAPI 
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 

M 70  R$         90,69   R$     112,04   R$           7.842,69  

4.3 100384 SINAPI 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO 
OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M² 70  R$         38,90   R$       48,06   R$           3.363,99  
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4.4 100387 SINAPI 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM 
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M² 70  R$         76,79   R$       94,87   R$           6.640,65  

4.5 100327 SINAPI 
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M 70  R$         62,55   R$       77,27   R$           5.409,20  

4.6 100435 SINAPI 
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 

M 70  R$         66,53   R$       82,19   R$           5.753,38  

4.7 94231 SINAPI 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 70  R$         55,20   R$       68,19   R$           4.773,59  

4.8 94227 SINAPI 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 180  R$         68,73   R$       84,91   R$         15.283,63  

4.9 94228 SINAPI 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 180  R$         93,48   R$     115,49   R$         20.787,33  

4.10 100328 SINAPI 
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M² 450  R$         21,48   R$       26,54   R$         11.941,38  

4.11 100389 SINAPI 
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M² 450  R$         23,95   R$       29,59   R$         13.314,52  

4.12 100388 SINAPI 
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M² 450  R$         27,37   R$       33,81   R$         15.215,80  

4.13 94440 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M² 200  R$         62,88   R$       77,68   R$         15.536,39  

4.14 94441 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M² 200  R$         67,46   R$       83,34   R$         16.668,02  

4.15 94195 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M² 200  R$         62,88   R$       77,68   R$         15.536,39  

4.16 94198 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M² 200  R$         67,46   R$       83,34   R$         16.668,02  

5     IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS           

5.1 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M² 180  R$           0,15   R$         0,19   R$                33,36  

5.2 98546 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 

M² 135  R$       128,92   R$     159,27   R$         21.501,15  
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5.3 98547 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 

M² 150  R$       216,51   R$     267,48   R$         40.121,47  

5.4 87620 SINAPI 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

M² 150  R$         32,94   R$       40,69   R$           6.104,11  

5.5 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M² 150  R$         48,32   R$       59,69   R$           8.954,18  

5.6 42528 
SINAPI / 
INSUMO 

MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM M² 100  R$           9,10   R$       11,24   R$           1.124,21  

5.7 39701 
SINAPI / 
INSUMO 

FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M UN 3  R$         97,26   R$     120,16   R$              360,47  

6     PAREDES           

6.1 87894 SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M² 230  R$           8,39   R$       10,37   R$           2.383,95  

6.2 87529 SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

M² 230  R$         44,50   R$       54,98   R$         12.644,32  

6.3 103323 SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 

M² 50  R$         64,09   R$       79,18   R$           3.958,84  

6.4 103329 SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021 

M² 50  R$       110,76   R$     136,83   R$           6.841,65  

6.5 87532 SINAPI 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

M² 230  R$         48,66   R$       60,11   R$         13.826,35  

6.6 96358 SINAPI 
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 
AF_07/2023_PS 

M² 230  R$       100,87   R$     124,61   R$         28.661,40  

6.7 7704 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação M² 130  R$         35,70   R$       44,10   R$           5.733,49  

6.8 96373 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 130  R$         12,98   R$       16,04   R$           2.084,61  

7     DIVISÓRIAS           

7.1 102253 SINAPI 
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 

M² 20  R$       927,87   R$  1.146,29   R$         22.925,81  
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7.2 102235 SINAPI DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS M² 20  R$       619,72   R$     765,60   R$         15.312,04  

7.3 102257 SINAPI 
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 

M² 20  R$       375,33   R$     463,68   R$           9.273,65  

8     FORROS           

8.1 96486 SINAPI 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

M² 150  R$         92,34   R$     114,08   R$         17.111,53  

8.2 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M² 150  R$         56,23   R$       69,47   R$         10.419,98  

8.3 104756 SINAPI 
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 

M² 80  R$       245,78   R$     303,64   R$         24.290,93  

8.4 99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M² 150  R$         72,52   R$       89,59   R$         13.438,68  

8.5 39515 
SINAPI / 
INSUMO 

PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, 
COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) 

UN 250  R$         53,82   R$       66,49   R$         16.622,31  

8.6 39516 
SINAPI / 
INSUMO 

PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA 
REBAIXADA PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) 

UN 250  R$         45,37   R$       56,05   R$         14.012,52  

8.7 97641 SINAPI 
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M² 150  R$           3,90   R$         4,82   R$              722,71  

9     PAVIMENTAÇÃO E PISOS           

9.1 94990 SINAPI 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

M³ 50  R$       806,64   R$     996,52   R$         49.826,15  

9.2 101727 SINAPI 
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO 
COM COLA. AF_09/2020 

M² 130  R$       231,36   R$     285,82   R$         37.156,88  

9.3 101751 SINAPI PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 M² 50  R$       253,71   R$     313,43   R$         15.671,67  

9.4 87250 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_02/2023_PE 

M² 100  R$         68,57   R$       84,71   R$           8.471,14  

9.5 101094 SINAPI 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020 

M 100  R$       197,93   R$     244,52   R$         24.452,27  

9.6 88649 SINAPI 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 

M 100  R$           9,73   R$       12,02   R$           1.202,04  

9.7 103003 SINAPI 
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA 
COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UND 15  R$       432,07   R$     533,78   R$           8.006,69  
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9.8 11731 
SINAPI / 
INSUMO 

GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS UND 20  R$         13,24   R$       16,36   R$              327,13  

9.9 
IT 20.05.0903 

(/) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Ralo de cobertura semi-esferico de ferro fundido, tipo abacaxi, com 4". Fornecimento e instalacao. UND 20  R$         72,02   R$       88,97   R$           1.779,47  

9.10 5102 
SINAPI / 
INSUMO 

RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, 
COM GRELHA BRANCA 

UND 20  R$         17,14   R$       21,17   R$              423,50  

9.11 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M² 30  R$         17,72   R$       21,89   R$              656,74  

10     PINTURA           

10.1 88489 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 

M² 3000  R$         14,35   R$       17,73   R$         53.183,97  

10.2 88497 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M² 1200  R$         23,06   R$       28,49   R$         34.185,99  

10.3 88488 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 

M² 1200  R$         17,32   R$       21,40   R$         25.676,55  

10.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M² 1200  R$         14,98   R$       18,51   R$         22.207,55  

10.5 95306 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M² 1200  R$         17,79   R$       21,98   R$         26.373,32  

10.6 88494 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023 

M² 1200  R$         26,93   R$       33,27   R$         39.923,19  

10.7 88495 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023 

M² 1200  R$         14,85   R$       18,35   R$         22.014,83  

10.8 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M² 1200  R$           6,38   R$         7,88   R$           9.458,22  

10.9 96130 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA 
DEMÃO. AF_05/2017 

M² 400  R$         27,65   R$       34,16   R$         13.663,52  

10.10 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M² 1200  R$           5,17   R$         6,39   R$           7.664,42  

10.11 102491 SINAPI 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

M² 90  R$         24,02   R$       29,67   R$           2.670,69  

10.12 102203 SINAPI 
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 
DEMÃO. AF_01/2021 

M² 600  R$         12,63   R$       15,60   R$           9.361,86  

10.13 102208 SINAPI 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 

M² 600  R$         10,31   R$       12,74   R$           7.642,18  

10.14 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M² 600  R$         26,45   R$       32,68   R$         19.605,80  

10.15 102492 SINAPI 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

M² 600  R$         30,53   R$       37,72   R$         22.630,06  

10.16 88488 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 

M² 900  R$         17,32   R$       21,40   R$         19.257,42  
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10.17 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M² 400  R$         12,46   R$       15,39   R$           6.157,23  

10.18 100718 SINAPI COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 1000  R$           1,71   R$         2,11   R$           2.112,53  

10.19 100721 SINAPI 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE 

M² 300  R$         31,42   R$       38,82   R$         11.644,88  

10.20 100722 SINAPI 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020 

M² 300  R$         30,97   R$       38,26   R$         11.478,10  

10.21 100725 SINAPI 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 

M² 300  R$         31,75   R$       39,22   R$         11.767,19  

10.22 100726 SINAPI 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

M² 300  R$         34,81   R$       43,00   R$         12.901,28  

11     REVESTIMENTOS  DE PAREDE           

11.1 87879 SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 

M² 500  R$           5,14   R$         6,35   R$           3.174,98  

11.2 87553 SINAPI 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M² 500  R$         22,08   R$       27,28   R$         13.638,82  

11.3 87269 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

M² 500  R$         77,61   R$       95,88   R$         47.939,70  

11.4 87248 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE 

M² 500  R$         56,54   R$       69,85   R$         34.924,76  

11.5 87271 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

M² 500  R$         84,77   R$     104,72   R$         52.362,43  

11.6 87244 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 
X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 

M² 50  R$       231,92   R$     286,51   R$         14.325,70  

      PORTAS, ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS           

12     PORTAS           
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12.1 91306 SINAPI 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 8  R$       169,41   R$     209,29   R$           1.674,31  

12.2 91015 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

UN 13  R$    1.089,67   R$  1.346,18   R$         17.500,32  

12.3 91338 SINAPI 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M² 8  R$       875,59   R$  1.081,70   R$           8.653,63  

12.4 90831 SINAPI 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

UN 20  R$       169,41   R$     209,29   R$           4.185,78  

12.5 91287 SINAPI 
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM. AF_12/2019 

UN 8  R$       297,33   R$     367,32   R$           2.938,57  

12.6 100698 SINAPI 
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE 
LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 

UN 15  R$       113,30   R$     139,97   R$           2.099,56  

12.7 100699 SINAPI 
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 
80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 

UN 15  R$       135,28   R$     167,12   R$           2.506,87  

12.8 91341 SINAPI 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M² 15  R$       694,79   R$     858,34   R$         12.875,15  

12.9 100702 SINAPI 
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO 
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 

M² 8  R$       474,14   R$     585,75   R$           4.686,02  

12.10 100709 SINAPI 
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, 
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 

UN 25  R$         61,77   R$       76,31   R$           1.907,77  

12.11 100710 SINAPI DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 UN 15  R$       136,34   R$     168,43   R$           2.526,52  

13     ESQUADRIAS           

13.1 94573 SINAPI 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M² 2  R$       496,11   R$     612,89   R$           1.225,79  

13.2 94569 SINAPI 
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

M² 2  R$       825,98   R$  1.020,42   R$           2.040,83  

13.3 101965 SINAPI 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

M 20  R$       165,93   R$     204,99   R$           4.099,80  
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13.4 94570 SINAPI 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M² 2  R$       425,45   R$     525,60   R$           1.051,20  

14     VIDROS E ESPELHOS           

14.1 102154 SINAPI 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO 
COM BAGUETE. AF_01/2021 

M² 8  R$       173,82   R$     214,74   R$           1.717,90  

14.2 102176 SINAPI 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS 

M² 8  R$       728,08   R$     899,47   R$           7.195,76  

14.3 102163 SINAPI 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 

M² 8  R$       309,23   R$     382,02   R$           3.056,18  

15     SERRALHERIA           

15.1 94213 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

M² 700  R$         79,02   R$       97,62   R$         68.334,92  

15.2 99839 SINAPI 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES 
DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS 

M 40  R$       581,51   R$     718,40   R$         28.735,90  

15.3 99837 SINAPI 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4” 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2”, GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 3/4”, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS 

M 40  R$       688,76   R$     850,89   R$         34.035,76  

15.4 100863 SINAPI 
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 12  R$       493,07   R$     609,14   R$           7.309,66  

15.5 100869 SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 12  R$       299,59   R$     370,11   R$           4.441,36  

      INSTALAÇÕES HIDRÂULICAS E SANITÁRIAS           

16     ÁGUA FRIA           

16.1 89987 SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 5  R$         68,69   R$       84,86   R$              424,30  

16.2 94792 SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 5  R$         83,35   R$     102,97   R$              514,85  

16.3 89957 SINAPI 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014 

UN 5  R$       172,96   R$     213,67   R$           1.068,37  

16.4 96651 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UN 35  R$         10,82   R$       13,37   R$              467,85  
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16.5 91222 SINAPI 
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_09/2023 

M 75  R$         11,54   R$       14,26   R$           1.069,24  

16.6 90443 SINAPI 
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 

M 75  R$         10,39   R$       12,84   R$              962,69  

16.7 90467 SINAPI 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_09/2023 

M 75  R$         28,47   R$       35,17   R$           2.637,89  

16.8 90466 SINAPI 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 

M 75  R$         18,97   R$       23,44   R$           1.757,67  

16.9 89402 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 250  R$         14,91   R$       18,42   R$           4.604,95  

16.10 89403 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 250  R$         22,17   R$       27,39   R$           6.847,20  

16.11 103978 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 250  R$         29,99   R$       37,05   R$           9.262,41  

16.12 96637 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UND 35  R$         19,39   R$       23,95   R$              838,40  

16.13 96652 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UND 35  R$         12,10   R$       14,95   R$              523,19  

16.14 89425 SINAPI 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UND 17  R$         20,01   R$       24,72   R$              420,25  

16.15 89387 SINAPI 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UND 17  R$         32,37   R$       39,99   R$              679,83  

16.16 89426 SINAPI 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UND 17  R$         11,15   R$       13,77   R$              234,17  

16.17 96653 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UND 35  R$         15,15   R$       18,72   R$              655,07  

16.18 89364 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UND 17  R$         14,24   R$       17,59   R$              299,07  

16.19 89369 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UND 17  R$         20,19   R$       24,94   R$              424,03  

16.20 89395 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UND 17  R$         16,29   R$       20,12   R$              342,12  

16.21 89398 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UND 17  R$         22,17   R$       27,39   R$              465,61  
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16.22 
EQ 35.15.1800 

(A) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 

Recuperacao de bomba hidraulica, centrifuga, trifasica, com motor eletrico de 25CV - 220/380V, 
succao com diametro de 2", recalque com diametro de 1 1/2", compreendendo a troca de selo, 
gaxetas, buchas, mancal, rolamentos e a pintura externa, tipo Alleri ou similar. 

UND 3  R$    8.488,08  R$ 10.486,17  R$         31.458,52  

17     ESGOTO           

17.1 89707 SINAPI 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 4  R$         62,77   R$       77,55   R$              310,18  

17.2 89714 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 15  R$         44,36   R$       54,80   R$              822,04  

17.3 89748 SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 15  R$         45,95   R$       56,77   R$              851,50  

17.4 98114 SINAPI 
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 

UN 5  R$       725,02   R$     895,69   R$           4.478,45  

17.5 98115 SINAPI 
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 

UN 5  R$       116,94   R$     144,47   R$              722,34  

17.6 89711 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 15  R$         25,80   R$       31,87   R$              478,10  

17.7 89712 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 15  R$         31,85   R$       39,35   R$              590,21  

17.8 89728 SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UND 15  R$         15,16   R$       18,73   R$              280,93  

17.9 89733 SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UND 15  R$         25,74   R$       31,80   R$              476,99  

17.10 89823 SINAPI 
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UND 7  R$         38,05   R$       47,01   R$              329,05  

17.11 89754 SINAPI 
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UND 7  R$         22,50   R$       27,80   R$              194,58  
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17.12 89778 SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UND 7  R$         19,95   R$       24,65   R$              172,52  

17.13 89752 SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UND 7  R$           9,04   R$       11,17   R$                78,18  

17.14 89753 SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UND 7  R$         10,75   R$       13,28   R$                92,96  

17.15 89833 SINAPI 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UND 7  R$         50,29   R$       62,13   R$              434,90  

17.16 89782 SINAPI 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UND 7  R$         17,60   R$       21,74   R$              152,20  

17.17 89825 SINAPI 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UND 7  R$         18,58   R$       22,95   R$              160,68  

17.18 89797 SINAPI 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UND 7  R$         56,07   R$       69,27   R$              484,88  

17.19 89783 SINAPI 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UND 7  R$         17,70   R$       21,87   R$              153,07  

17.20 89785 SINAPI 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UND 7  R$         29,87   R$       36,90   R$              258,31  

18     AGUAS PLUVlAlS           

18.1 93358 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

M³ 25  R$       112,07   R$     138,45   R$           3.461,28  

18.2 95695 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 60  R$         64,30   R$       79,44   R$           4.766,17  

18.3 89584 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 60  R$         48,51   R$       59,93   R$           3.595,76  
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18.4 89673 SINAPI 
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

UN 60  R$         37,93   R$       46,86   R$           2.811,52  

18.5 89578 SINAPI 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

M 150  R$         33,59   R$       41,50   R$           6.224,56  

18.6 91175 SINAPI 

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, 
PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4”, FIXADA EM PERFILADO EM 
PAREDE. AF_09/2023_PS 

M 80  R$         13,42   R$       16,58   R$           1.326,33  

18.7 89576 SINAPI 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

M 150  R$         26,85   R$       33,17   R$           4.975,57  

18.8 89581 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

UND 60  R$         36,42   R$       44,99   R$           2.699,60  

18.9 89526 SINAPI 
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

UND 30  R$         39,97   R$       49,38   R$           1.481,37  

19     LOUÇAS, BANCADAS, METAIS E ACESSÓRIOS           

19.1 100858 SINAPI 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 8  R$       691,84   R$     854,70   R$           6.837,59  

19.2 95472 SINAPI 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 10  R$       854,87   R$  1.056,11   R$         10.561,06  

19.3 86888 SINAPI 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 6  R$       540,40   R$     667,61   R$           4.005,66  

19.4 95470 SINAPI 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2016 

UM 10  R$       342,57   R$     423,21   R$           4.232,11  

19.5 6138 
SINAPI / 
INSUMO 

ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UND 30  R$         14,92   R$       18,43   R$              552,97  

19.6 6142 
SINAPI / 
INSUMO 

CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO 
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE 

UND 30  R$         10,38   R$       12,82   R$              384,70  

19.7 982 
ORSE / 

INSUMO 
Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) CJ 30  R$         12,66   R$       15,64   R$              469,20  

19.8 1031 
SINAPI / 
INSUMO 

TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 
DIAMETRO DE 40 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M 

UND 10  R$         16,64   R$       20,56   R$              205,57  
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19.9 86937 SINAPI 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 6  R$       242,04   R$     299,02   R$           1.794,10  

19.10 86895 SINAPI 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 6  R$       399,07   R$     493,01   R$           2.958,07  

19.11 95544 SINAPI 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 30  R$         65,56   R$       80,99   R$           2.429,78  

19.12 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 30  R$         64,27   R$       79,40   R$           2.381,97  

19.13 95547 SINAPI 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 30  R$         55,17   R$       68,16   R$           2.044,71  

19.14 100860 SINAPI 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 10  R$       100,51   R$     124,17   R$           1.241,70  

19.15 86906 SINAPI 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 15  R$         66,39   R$       82,02   R$           1.230,27  

19.16 86911 SINAPI 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 15  R$         77,76   R$       96,06   R$           1.440,97  

19.17 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10  R$       273,99   R$     338,49   R$           3.384,87  

19.18 86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 18  R$         48,20   R$       59,55   R$           1.071,83  

19.19 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 18  R$         52,10   R$       64,36   R$           1.158,56  

19.20 86884 SINAPI 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UND 18  R$         15,42   R$       19,05   R$              342,90  

19.21 86885 SINAPI 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UND 18  R$         17,63   R$       21,78   R$              392,04  

19.22 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 18  R$         17,92   R$       22,14   R$              398,49  

19.23 86881 SINAPI 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UND 18  R$       192,35   R$     237,63   R$           4.277,33  

19.24 86882 SINAPI 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UND 18  R$         33,16   R$       40,97   R$              737,39  

19.25 99635 SINAPI 
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UND 10  R$       295,68   R$     365,28   R$           3.652,83  

19.26 103018 SINAPI 
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UND 10  R$       243,00   R$     300,20   R$           3.002,02  
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19.27 86877 SINAPI 
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UND 15  R$         64,60   R$       79,81   R$           1.197,10  

19.28 86878 SINAPI 
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UND 15  R$         69,45   R$       85,80   R$           1.286,98  

19.29 21112 
SINAPI / 
INSUMO 

VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR 
PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO 

UND 8  R$       202,63   R$     250,33   R$           2.002,63  

19.30 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UND 10  R$         45,50   R$       56,21   R$              562,11  

19.31 1030 
SINAPI / 
INSUMO 

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 
9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE 

UND 10  R$         54,90   R$       67,82   R$              678,23  

19.32 7608 
SINAPI / 
INSUMO 

DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", 
AGUA FRIA 

UND 10  R$         15,87   R$       19,61   R$              196,06  

19.33 1370 
SINAPI / 
INSUMO 

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UND 10  R$       109,33   R$     135,07   R$           1.350,66  

19.34 13303 
ORSE / 

INSUMO 
Caixa de descarga acoplada com acionamento duo, ref.: CD.21F.17, da Deca ou similar UND 2  R$       279,90   R$     345,79   R$              691,58  

20     RESERVATÓRIO           

20.1 98562 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 

M² 80  R$         59,23   R$       73,17   R$           5.853,82  

20.2 102113 SINAPI 
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

UN 5  R$    1.362,75   R$  1.683,54   R$           8.417,71  

20.3 102115 SINAPI 
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

UN 5  R$    2.354,08   R$  2.908,23   R$         14.541,15  

20.4 102136 SINAPI 
INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI 
O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 

UN 5  R$         94,95   R$     117,30   R$              586,51  

20.5 102137 SINAPI 
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

UN 5  R$         88,65   R$     109,52   R$              547,59  

20.6 102613 SINAPI 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UND 3  R$       571,84   R$     706,45   R$           2.119,35  

20.7 102611 SINAPI 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UND 3  R$       410,98   R$     507,72   R$           1.523,17  

21     INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO           

21.1 101906 SINAPI 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 20  R$       765,11   R$     945,22   R$         18.904,34  

21.2 101907 SINAPI 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 20  R$       826,27   R$  1.020,77   R$         20.415,48  

21.3 101908 SINAPI 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 20  R$       255,50   R$     315,64   R$           6.312,89  
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21.4 101910 SINAPI 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 20  R$       347,23   R$     428,97   R$           8.579,36  

21.5 101905 SINAPI 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 20  R$       263,14   R$     325,08   R$           6.501,66  

21.6 101916 SINAPI 
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 20  R$    3.613,23   R$  4.463,78   R$         89.275,69  

21.7 101915 SINAPI 
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, 
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 20  R$       378,18   R$     467,20   R$           9.344,07  

21.8 90838 SINAPI PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 20  R$    1.457,69   R$  1.800,83   R$         36.016,60  

21.9 101914 SINAPI CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 10  R$       481,11   R$     594,36   R$           5.943,63  

21.10 101912 SINAPI 
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM 
LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 10  R$    2.046,16   R$  2.527,83   R$         25.278,26  

21.11 101917 SINAPI 
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 3  R$       159,67   R$     197,26   R$              591,77  

21.12 
AP 10.99.0200 

(/) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Sirene audio visual, para sistema de alarme contra incendio. Fornecimento e colocacao. UN 10  R$       142,01   R$     175,44   R$           1.754,39  

21.13 09670/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 UN 5  R$       204,89   R$     253,12   R$           1.265,61  

21.14 07861/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio UN 10  R$       142,01   R$     175,44   R$           1.754,39  

21.15 11829/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável UN 10  R$       172,54   R$     213,16   R$           2.131,56  

21.16 12136/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, 
modelo Vulcano - 400 ou similar 

UN 3  R$    2.184,64   R$  2.698,90   R$           8.096,71  

21.17 08058/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou 
similar 

UN 3  R$       467,35   R$     577,36   R$           1.732,09  

21.18 11820/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou 
similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes 

UN 4  R$    6.527,49   R$  8.064,06   R$         32.256,24  

21.19 12684/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 1 1/2", para combate a incendio - Rev. 01 UN 10  R$       398,26   R$     492,01   R$           4.920,10  

21.20 12685/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 2 1/2", para combate a incendio - Rev. 01 UN 10  R$       473,90   R$     585,46   R$           5.854,56  

21.21 20971 
SINAPI / 
INSUMO 

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, 
PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO 

UN 20  R$         21,80   R$       26,93   R$              538,63  
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21.22 20972 
SINAPI / 
INSUMO 

REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL 

UN 10  R$       163,57   R$     202,07   R$           2.020,74  

21.23 20964 
SINAPI / 
INSUMO 

TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO 
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO 

UN 5  R$         89,41   R$     110,46   R$              552,29  

21.24 12018 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar UN 100  R$       261,31   R$     322,82   R$         32.282,24  

22     LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA           

22.1 97599 SINAPI 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 50  R$         26,31   R$       32,50   R$           1.625,17  

      INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           

23     CABOS ELÉTRICOS           

23.1 91924 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1000  R$           3,15   R$         3,89   R$           3.891,51  

23.2 91926 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1800  R$           4,48   R$         5,53   R$           9.962,27  

23.3 91928 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1800  R$           6,77   R$         8,36   R$         15.054,58  

23.4 91930 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 650  R$           9,37   R$       11,58   R$           7.524,20  

23.5 91934 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 650  R$         23,78   R$       29,38   R$         19.095,58  

23.6 92984 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M 650  R$         25,79   R$       31,86   R$         20.709,63  

23.7 92986 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M 650  R$         35,34   R$       43,66   R$         28.378,37  

23.8 20111 
SINAPI / 
INSUMO 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UND 33  R$         25,00   R$       30,89   R$           1.003,76  

23.9 21127 
SINAPI / 
INSUMO 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UND 130  R$           9,45   R$       11,67   R$           1.517,69  

23.10 96973 SINAPI 
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

M 50  R$         71,27   R$       88,05   R$           4.402,35  

23.11 98463 SINAPI 
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU 
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UND 100  R$         30,22   R$       37,33   R$           3.733,38  

23.12 404 
SINAPI / 
INSUMO 

FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M 100  R$           3,41   R$         4,21   R$              421,27  

24     CAIXA DE PASSAGEM/CANALETAS PVC/SISTEMA X           
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24.1 91941 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 45  R$         15,03   R$       18,57   R$              835,56  

24.2 91940 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 45  R$         23,51   R$       29,04   R$           1.306,99  

24.3 91944 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 45  R$         19,01   R$       23,48   R$           1.056,82  

25     CANALETAS DE ALUMfNIO/ACESSÓRIOS           

25.1 
IT 25.13.0200 

(/) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Canaleta em PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, em peca de 2,00m, com tampa flexivel e cotovelo 
90o, fabricacao Pial Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao. 

UN 30  R$       261,11   R$     322,58   R$           9.677,26  

25.2 
IT 25.13.1200 

(/) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 

Tomada padrao brasileiro 2P+T 10A/250V, em modulo Pialplus, com placa e suporte para 
mecanismo de 01 posto, para canaleta em PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, fabricacao Pial 
Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao. 

UN 30  R$         52,06   R$       64,31   R$           1.929,45  

26     ELETROCALHAS           

26.1 91170 SINAPI 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, 
CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 
AF_09/2023_PS 

M 150  R$         13,28   R$       16,41   R$           2.460,92  

26.2 MAT050300 SCO / INSUMO Eletrocalha pre-zincada, perfurada, tipo "U", sem tampa, medindo: (100x100x3000)mm M 150  R$         41,68   R$       51,49   R$           7.723,72  

26.3 MAT050350 SCO / INSUMO Eletrocalha pre-zincada, perfurada, tipo "U", sem tampa, medindo: (300x150x3000)mm M 150  R$       124,76   R$     154,13   R$         23.119,28  

27     ELETRODUTOS           

27.1 13375/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - 
fornecimento e instalaçâo 

M 100  R$         23,29   R$       28,77   R$           2.877,25  

27.2 13378/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - 
fornecimento e instalaçâo 

M 100  R$         20,11   R$       24,84   R$           2.484,39  

27.3 
IT 25.14.0056 

(A) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 25mm (1"), inclusive conexoes e emendas, exclusive 
abertura e fechamento rasgo. Fornecimento e instalacao. 

M 270  R$         31,15   R$       38,48   R$         10.390,33  

27.4 93008 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 110  R$         20,07   R$       24,79   R$           2.727,39  

27.5 91873 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 110  R$         25,19   R$       31,12   R$           3.423,17  

27.6 91864 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 150  R$         17,22   R$       21,27   R$           3.191,04  
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27.7 91863 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 150  R$         13,02   R$       16,08   R$           2.412,74  

27.8 93011 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 110  R$         49,05   R$       60,60   R$           6.665,60  

28     ACESSÓRIOS ELETRODUTOS           

28.1 91890 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 60  R$         17,79   R$       21,98   R$           1.318,67  

28.2 91893 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 60  R$         22,15   R$       27,36   R$           1.641,85  

28.3 93018 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

UN 30  R$         30,85   R$       38,11   R$           1.143,36  

28.4 91920 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 30  R$         31,29   R$       38,66   R$           1.159,67  

28.5 93013 SINAPI 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN 30  R$         20,20   R$       24,96   R$              748,65  

28.6 91884 SINAPI 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 30  R$         14,91   R$       18,42   R$              552,59  

28.7 91885 SINAPI 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 30  R$         17,06   R$       21,08   R$              632,28  

28.8 91886 SINAPI 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 30  R$         20,09   R$       24,82   R$              744,58  

28.9 2488 
SINAPI / 
INSUMO 

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA 
DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS 

UND 30  R$           2,36   R$         2,92   R$                87,47  

28.10 39139 
SINAPI / 
INSUMO 

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" UND 400  R$           1,48   R$         1,83   R$              731,36  

28.11 39140 
SINAPI / 
INSUMO 

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 
1/4" 

UND 400  R$           1,78   R$         2,20   R$              879,60  



 

 
 

  

____________________________________________________________________ 
Seção de Licitações - SELIC 
Fundação Nacional de Artes - Funarte 
 

Página 177 de 234 

 

28.12 39138 
SINAPI / 
INSUMO 

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" UND 400  R$           1,09   R$         1,35   R$              538,63  

28.13 410 
SINAPI / 
INSUMO 

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* 
MM 

UND 1000  R$           0,14   R$         0,17   R$              172,96  

28.14 411 
SINAPI / 
INSUMO 

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* 
MM 

UND 1000  R$           0,18   R$         0,22   R$              222,37  

28.15 393 
SINAPI / 
INSUMO 

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E 
PARAFUSO DE FIXACAO 

UND 100  R$           2,85   R$         3,52   R$              352,09  

28.16 400 
SINAPI / 
INSUMO 

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E 
PARAFUSO DE FIXACAO 

UND 100  R$           2,48   R$         3,06   R$              306,38  

28.17 14152 
SINAPI / 
INSUMO 

FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* 
KGF 

UND 2  R$         73,41   R$       90,69   R$              181,38  

28.18 14153 
SINAPI / 
INSUMO 

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* 
KGF 

UND 2  R$         95,63   R$     118,14   R$              236,28  

28.19 
IT 25.74.0050 

(/) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Bracadeira para fixacao de eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 19mm (3/4"). 
Fornecimento e instalacao. 

UND 500  R$         10,59   R$       13,08   R$           6.541,44  

28.20 
IT 25.74.0059 

(A) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Bracadeira para fixacao de eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 25mm (1"). Fornecimento 
e instalacao. 

UND 500  R$         10,81   R$       13,35   R$           6.677,34  

28.21 
IT 25.74.0062 

(A) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Bracadeira para fixacao de eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 40mm (1 1/2"). 
Fornecimento e instalacao. 

UND 500  R$         10,11   R$       12,49   R$           6.244,95  

29     ACESSÓRIOS ELETROCALHAS           

29.1 96562 SINAPI 
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE 
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 

M 50  R$         61,17   R$       75,57   R$           3.778,47  

29.2 96563 SINAPI 
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE 
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 

M 50  R$         67,93   R$       83,92   R$           4.196,04  

29.3 100861 SINAPI 
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, 
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 50  R$         42,83   R$       52,91   R$           2.645,61  

29.4 100862 SINAPI 
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 50  R$         46,59   R$       57,56   R$           2.877,86  

30     INTERRUPTORES           

30.1 91953 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 60  R$         35,01   R$       43,25   R$           2.595,08  

30.2 91959 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 60  R$         53,04   R$       65,53   R$           3.931,54  

30.3 91967 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 60  R$         71,09   R$       87,82   R$           5.269,48  
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31     CONDULETES DE ALUMÍNIO           

31.1 95778 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 50  R$         33,33   R$       41,18   R$           2.058,79  

31.2 95787 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 50  R$         33,81   R$       41,77   R$           2.088,44  

31.3 95779 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 50  R$         27,72   R$       34,25   R$           1.712,26  

31.4 95801 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 50  R$         45,86   R$       56,66   R$           2.832,77  

31.5 95795 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 50  R$         38,52   R$       47,59   R$           2.379,38  

31.6 95789 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 
MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 50  R$         45,75   R$       56,52   R$           2.825,98  

31.7 95796 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 50  R$         53,72   R$       66,37   R$           3.318,28  

31.8 95782 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 50  R$         37,38   R$       46,18   R$           2.308,96  

31.9 95777 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UND 50  R$         29,66   R$       36,64   R$           1.832,10  

31.10 95780 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 50  R$         35,17   R$       43,45   R$           2.172,45  

31.11 95781 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 50  R$         40,28   R$       49,76   R$           2.488,10  

31.12 95802 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 50  R$         57,28   R$       70,76   R$           3.538,19  

32     TOMADAS           

32.1 92000 SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 60  R$         36,60   R$       45,22   R$           2.712,94  

32.2 92008 SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 60  R$         56,15   R$       69,37   R$           4.162,06  

32.3 92001 SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 60  R$         38,73   R$       47,85   R$           2.870,82  

33     DISJUNTORES/QUADROS ELÉTRICOS           

33.1 93663 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 50  R$         54,19   R$       66,95   R$           3.347,32  
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33.2 93664 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 50  R$         58,01   R$       71,67   R$           3.583,28  

33.3 93666 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 50  R$         71,33   R$       88,12   R$           4.406,05  

33.4 93655 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 50  R$         13,17   R$       16,27   R$              813,51  

33.5 93656 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 50  R$         13,17   R$       16,27   R$              813,51  

33.6 93657 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 50  R$         15,08   R$       18,63   R$              931,49  

33.7 93670 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 20  R$         69,54   R$       85,91   R$           1.718,19  

33.8 93672 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 20  R$         84,50   R$     104,39   R$           2.087,83  

33.9 93673 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 20  R$         96,24   R$     118,89   R$           2.377,90  

33.10 101878 SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 5  R$       574,97   R$     710,32   R$           3.551,59  

33.11 101880 SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 5  R$       672,72   R$     831,08   R$           4.155,39  

33.12 101876 SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, 
PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 5  R$         93,29   R$     115,25   R$              576,25  

34     LUMINARIAS E LÂMPADAS           

34.1 97589 SINAPI 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 50  R$         50,46   R$       62,34   R$           3.116,91  

34.2 97616 SINAPI 
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS 

UN 150  R$         57,12   R$       70,57   R$         10.584,91  

34.3 97615 SINAPI 
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS 

UN 150  R$         51,12   R$       63,15   R$           9.473,05  

34.4 97617 SINAPI 
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS 

UN 35  R$         56,70   R$       70,05   R$           2.451,65  

34.5 595 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Reator para lâmpada de vapor de mercúrio 400 w UN 30  R$       131,56   R$     162,53   R$           4.875,88  
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34.6 101627 SINAPI 
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UN 30  R$       195,36   R$     241,35   R$           7.240,43  

34.7 97609 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 50  R$         17,25   R$       21,31   R$           1.065,53  

34.8 97610 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 50  R$         18,16   R$       22,43   R$           1.121,74  

34.9 97611 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 50  R$         30,38   R$       37,53   R$           1.876,57  

34.10 97612 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 50  R$         33,09   R$       40,88   R$           2.043,97  

34.11 97613 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 10  R$         42,07   R$       51,97   R$              519,73  

34.12 97614 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 10  R$         74,49   R$       92,02   R$              920,25  

34.13 100902 SINAPI 
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS 

UN 200  R$         27,63   R$       34,13   R$           6.826,82  

34.14 100903 SINAPI 
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS 

UN 200  R$         31,66   R$       39,11   R$           7.822,55  

34.15 101643 SINAPI LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_08/202 UN 25  R$         56,82   R$       70,20   R$           1.754,89  

34.16 101644 SINAPI LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 20  R$         76,88   R$       94,98   R$           1.899,55  

34.17 97613 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 150  R$         42,07   R$       51,97   R$           7.795,99  

34.18 97614 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 150  R$         74,49   R$       92,02   R$         13.803,74  

34.19 101648 SINAPI LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 25  R$         68,66   R$       84,82   R$           2.120,56  

34.20 101649 SINAPI LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 25  R$         79,11   R$       97,73   R$           2.443,31  

34.21 101650 SINAPI LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 25  R$         91,94   R$     113,58   R$           2.839,57  

34.22 97600 SINAPI 
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 
DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 20  R$       350,64   R$     433,18   R$           8.663,61  

34.23 97601 SINAPI 
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 
250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 15  R$       374,78   R$     463,00   R$           6.945,05  
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34.24 97584 SINAPI 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 
36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 35  R$         94,54   R$     116,79   R$           4.087,82  

34.25 97585 SINAPI 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 35  R$         92,35   R$     114,09   R$           3.993,12  

35     LIMPEZA GERAL           

35.1 99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M² 1120  R$           0,70   R$         0,86   R$              968,55  

35.2 99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M² 1120  R$           2,74   R$         3,38   R$           3.791,20  

35.3 99805 SINAPI 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019 

M² 1120  R$         14,69   R$       18,15   R$         20.325,79  

35.4 99806 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 M² 1120  R$           1,13   R$         1,40   R$           1.563,52  

35.5 99808 SINAPI 
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. 
AF_04/2019 

M² 1120  R$           5,06   R$         6,25   R$           7.001,26  

35.6 99809 SINAPI LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M² 1120  R$           7,81   R$         9,65   R$         10.806,29  

35.7 99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M² 1120  R$           4,67   R$         5,77   R$           6.461,64  

35.8 99812 SINAPI LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M² 1120  R$           1,50   R$         1,85   R$           2.075,47  

35.9 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M² 1120  R$           2,55   R$         3,15   R$           3.528,30  

35.10 99822 SINAPI LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M² 1120  R$           1,33   R$         1,64   R$           1.840,25  

35.11 99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M² 1120  R$           2,03   R$         2,51   R$           2.808,81  

35.12 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M² 1120  R$           4,14   R$         5,11   R$           5.728,30  

35.13 
EQ 40.05.0200 

(B) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 

Equipamento combinado, vacuo/hidrojato para succao e limpeza de detritos, com motorista, 
operador, ajudante, material de operacao e material de manutencao, inclusive o fornecimento 
d'agua e o vazamento do material recolhido, com as seguintes especificacoes minimas: deposito 
para detritos e reservatorio de agua divididos, totalizando 8.000l, bomba de alta pressao e alto 
vacuo, tomada de forca, carretel e mangueira de alta pressao, mangote de 4", com acessorios e 
opcionais. Custo horario corrido. 

H 10  R$       248,74   R$     307,29   R$           3.072,93  

PREÇO TOTAL (R$)  R$    2.603.069,05  
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ANEXO XVIII - PLANILHA REFERENCIAL DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - TABELA SINAPI 

GRUPO 2: COORDENAÇÃO DE DIFUSÃO DE SÃO PAULO/SP 

DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO 
DATA DO 

ORÇAMENTO 
BANCOS UTILIZADOS / 

DATA-BASE 
 B.D.I (96)   MÃO-DE-OBRA  

Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para prestação de serviços contínuos de operação, de manutenção predial 
preventiva, corretiva e de recuperação (serviços excepcionais), com fornecimento de peças, materiais de consumo, ferramentas e insumos 
sob demanda, bem como mão de obra em regime de dedicação exclusiva para a realização de serviços contínuos definidos como mão de 
obra permanente/dedicada, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela Fundação Nacional de Artes - Funarte, em 
suas unidades localizadas em São Paulo/SP 

abr/24 
SINAPI 02/2024 SP -  SCO 

RIO 02/2024 -   ORSE 
01/2024 

26,24% 
 SEM 

DESONERAÇÃO  

Planilha Orçamentária Sintética 

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Custo Unit. (R$)  
 Preço com BDI 

(R$)  
 Total com BDI 

(R$)  

1     SERVIÇOS PRELIMINARES           

1.1 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M² 118  R$       157,90   R$        199,33   R$    23.571,12  

1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M² 113  R$       131,94   R$        166,56   R$    18.843,05  

1.3 97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M² 5  R$           7,15   R$            9,03   R$            47,57  

1.4 97063 SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 

M² 25  R$         12,80   R$          16,16   R$         403,97  

1.5 97065 SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 

M³ 25  R$           8,37   R$          10,57   R$         264,16  

1.6 97066 SINAPI 
COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, 
INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 

M² 25  R$         95,69   R$        120,80   R$      3.019,98  

1.7 97067 SINAPI 
PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER 
APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 

M 25  R$       867,62   R$     1.095,28   R$    27.382,09  

1.8 10527 
SINAPI / 
INSUMO 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA 
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, 
BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A 
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) 

MXMES 2  R$         25,00   R$          31,56   R$            63,12  

1.9 41805 
SINAPI / 
INSUMO 

LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA 
TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), 
CABO DE 45 M 

MES 1  R$       718,75   R$        907,35   R$         907,35  

1.10 12639 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Fita zebrada em dispositivos de canalização de trânsito - Rev 01 M 9  R$           0,14   R$            0,18   R$              1,59  

1.11 103689 SINAPI 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

M² 6  R$       320,49   R$        404,59   R$      2.427,52  
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1.12 
CO 

05.15.0150 (/) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Montagem e desmontagem de andaime suspenso, considerando-se a extensao horizontal das 
fachadas e/ou empenas. 

M 25  R$         37,31   R$          47,10   R$      1.177,50  

1.13 97064 SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE 
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 

M 50  R$         23,73   R$          29,96   R$      1.497,84  

2     DEMOLIÇÕES E RETIRADAS           

2.1 97647 SINAPI 
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 44  R$           4,55   R$            5,74   R$         252,73  

2.2 97621 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 4  R$       150,55   R$        190,05   R$         760,22  

2.3 97622 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 4  R$         73,38   R$          92,63   R$         370,54  

2.4 97623 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 4  R$       224,77   R$        283,75   R$      1.135,00  

2.5 97624 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 4  R$       137,96   R$        174,16   R$         696,64  

2.6 97625 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 4  R$         53,58   R$          67,64   R$         270,56  

2.7 97643 SINAPI 
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 9  R$         32,31   R$          40,79   R$         367,09  

2.8 97631 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M² 5  R$         14,64   R$          18,48   R$            92,41  

2.9 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 4  R$         16,69   R$          21,07   R$            84,28  

2.10 97666 SINAPI 
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

UN 4  R$         12,17   R$          15,36   R$            61,45  

2.11 97628 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 2  R$       343,45   R$        433,57   R$         867,14  

2.12 97629 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 2  R$         99,65   R$        125,80   R$         251,60  

2.13 97639 SINAPI 
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 2  R$         26,33   R$          33,24   R$            66,48  

2.14 97637 SINAPI 
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 10  R$           3,62   R$            4,57   R$            45,70  

2.15 97633 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 10  R$         29,25   R$          36,93   R$         369,25  

2.16 97634 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 10  R$           8,24   R$          10,40   R$         104,02  
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2.17 97632 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M 10  R$           3,35   R$            4,23   R$            42,29  

2.18 102190 SINAPI 
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. 
AF_01/2021 

M² 10  R$         22,25   R$          28,09   R$         280,88  

2.19 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M² 10  R$         12,20   R$          15,40   R$         154,01  

2.20 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M² 10  R$         31,49   R$          39,75   R$         397,53  

2.21 97638 SINAPI 
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 10  R$         10,52   R$          13,28   R$         132,80  

2.22 97640 SINAPI 
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 10  R$           2,46   R$            3,11   R$            31,06  

2.23 97641 SINAPI 
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M² 10  R$           3,75   R$            4,73   R$            47,34  

2.24 97660 SINAPI 
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

UN 10  R$           0,91   R$            1,15   R$            11,49  

2.25 97661 SINAPI 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M 55  R$           0,97   R$            1,22   R$            67,35  

2.26 97662 SINAPI 
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M 55  R$           0,67   R$            0,85   R$            46,52  

2.27 97664 SINAPI 
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

UN 55  R$           2,08   R$            2,63   R$         144,42  

2.28 97665 SINAPI 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

UN 55  R$           2,47   R$            3,12   R$         171,50  

2.29 98526 SINAPI 
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 

UN 2  R$         95,66   R$        120,76   R$         241,52  

2.30 98532 SINAPI 
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M.AF_05/2018 

UN 3  R$       135,31   R$        170,82   R$         512,45  

2.31 102191 SINAPI 
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU 
PVC. AF_01/2021 

M² 10  R$         27,04   R$          34,14   R$         341,35  

2.32 
TC 

05.15.0100 (/) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive 
carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final. 

M³ 24  R$         79,35   R$        100,17   R$      2.404,11  

3     INFRAESTRUTURA-REPAROS E ADAPTAÇÕES           

3.1 94971 SINAPI 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 2  R$       416,37   R$        525,63   R$      1.051,25  



 

 
 

  

____________________________________________________________________ 
Seção de Licitações - SELIC 
Fundação Nacional de Artes - Funarte 
 

Página 185 de 234 

 

3.2 104108 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 2  R$         13,18   R$          16,64   R$            33,28  

3.3 92762 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 2  R$         11,08   R$          13,99   R$            27,97  

3.4 92761 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 2  R$         12,56   R$          15,86   R$            31,71  

3.5 104109 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 2  R$         16,53   R$          20,87   R$            41,73  

3.6 92760 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 2  R$         13,64   R$          17,22   R$            34,44  

3.7 104110 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 2  R$         19,21   R$          24,25   R$            48,50  

4     COBERTURA           

4.1 94210 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 
DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M² 88  R$         48,87   R$          61,69   R$      5.429,03  

4.2 94223 SINAPI 
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 

M 20  R$         77,78   R$          98,19   R$      1.963,79  

4.3 100384 SINAPI 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO 
OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M² 20  R$         32,10   R$          40,52   R$         810,46  

4.4 100387 SINAPI 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM 
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M² 20  R$         64,02   R$          80,82   R$      1.616,38  

4.5 100327 SINAPI 
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M 20  R$         62,23   R$          78,56   R$      1.571,18  

4.6 100435 SINAPI 
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 

M 20  R$         58,62   R$          74,00   R$      1.480,04  

4.7 94231 SINAPI 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 20  R$         54,55   R$          68,86   R$      1.377,28  

4.8 94227 SINAPI 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 35  R$         67,75   R$          85,53   R$      2.993,47  

4.9 94228 SINAPI 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 35  R$         92,69   R$        117,01   R$      4.095,41  
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4.10 100328 SINAPI 
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M² 88  R$         19,68   R$          24,84   R$      2.186,27  

4.11 100389 SINAPI 
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M² 88  R$         21,20   R$          26,76   R$      2.355,13  

4.12 100388 SINAPI 
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M² 88  R$         24,15   R$          30,49   R$      2.682,85  

4.13 94440 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M² 44  R$         56,11   R$          70,83   R$      3.116,66  

4.14 94441 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M² 44  R$         60,43   R$          76,29   R$      3.356,62  

4.15 94195 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M² 44  R$         56,11   R$          70,83   R$      3.116,66  

4.16 94198 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M² 44  R$         60,43   R$          76,29   R$      3.356,62  

5     IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS           

5.1 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M² 32  R$           0,14   R$            0,18   R$              5,66  

5.2 98546 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 

M² 25  R$       135,62   R$        171,21   R$      4.280,17  

5.3 98547 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 

M² 25  R$       228,27   R$        288,17   R$      7.204,20  

5.4 87620 SINAPI 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

M² 25  R$         30,46   R$          38,45   R$         961,32  

5.5 98557 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

M² 25  R$         51,77   R$          65,35   R$      1.633,86  

5.6 42528 
SINAPI / 
INSUMO 

MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM M² 25  R$           9,10   R$          11,49   R$         287,20  

5.7 39701 
SINAPI / 
INSUMO 

FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M UN 2  R$       109,23   R$        137,89   R$         275,78  

6     PAREDES           

6.1 87894 SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M² 45  R$           7,53   R$            9,51   R$         427,76  

6.2 87529 SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

M² 45  R$         38,40   R$          48,48   R$      2.181,43  
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6.3 103323 SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 

M² 13  R$         62,56   R$          78,98   R$      1.026,68  

6.4 103329 SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021 

M² 13  R$       104,00   R$        131,29   R$      1.706,76  

6.5 87532 SINAPI 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

M² 44  R$         43,50   R$          54,91   R$      2.416,23  

6.6 96358 SINAPI 
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 
AF_07/2023_PS 

M² 44  R$         87,96   R$        111,04   R$      4.885,79  

6.7 7704 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação M² 26  R$         35,70   R$          45,07   R$      1.171,76  

6.8 96373 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 26  R$         10,78   R$          13,61   R$         353,83  

7     DIVISÓRIAS           

7.1 102253 SINAPI 
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 

M² 8  R$       931,98   R$     1.176,53   R$      9.412,25  

7.2 102235 SINAPI DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS M² 8  R$       535,73   R$        676,31   R$      5.410,44  

7.3 102257 SINAPI 
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 

M² 15  R$       367,12   R$        463,45   R$      6.951,78  

8     FORROS           

8.1 96486 SINAPI 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

M² 40  R$         73,90   R$          93,29   R$      3.731,65  

8.2 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M² 40  R$         52,06   R$          65,72   R$      2.628,82  

8.3 104756 SINAPI 
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 

M² 40  R$       211,83   R$        267,41   R$    10.696,57  

8.4 99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M² 40  R$         67,10   R$          84,71   R$      3.388,28  

8.5 39515 
SINAPI / 
INSUMO 

PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, 
COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) 

UN 50  R$         53,65   R$          67,73   R$      3.386,39  

8.6 39516 
SINAPI / 
INSUMO 

PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA 
REBAIXADA PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) 

UN 50  R$         45,23   R$          57,10   R$      2.854,92  

8.7 97641 SINAPI 
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M² 40  R$           3,75   R$            4,73   R$         189,36  

9     PAVIMENTAÇÃO E PISOS           
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9.1 94990 SINAPI 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022 

M³ 10  R$       718,01   R$        906,42   R$      9.064,16  

9.2 101727 SINAPI 
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO 
COM COLA. AF_09/2020 

M² 30  R$       163,27   R$        206,11   R$      6.183,36  

9.3 101751 SINAPI PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 M² 10  R$       247,98   R$        313,05   R$      3.130,50  

9.4 87250 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_02/2023_PE 

M² 25  R$         70,76   R$          89,33   R$      2.233,19  

9.5 101094 SINAPI 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020 

M 25  R$       142,91   R$        180,41   R$      4.510,24  

9.6 88649 SINAPI 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 

M 25  R$         10,00   R$          12,62   R$         315,60  

9.7 103003 SINAPI 
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA 
COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UND 10  R$       429,34   R$        542,00   R$      5.419,99  

9.8 11731 
SINAPI / 
INSUMO 

GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS UND 10  R$         10,96   R$          13,84   R$         138,36  

9.9 
IT 20.05.0903 

(/) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Ralo de cobertura semi-esferico de ferro fundido, tipo abacaxi, com 4". Fornecimento e 
instalacao. 

UND 10  R$         72,02   R$          90,92   R$         909,18  

9.10 5102 
SINAPI / 
INSUMO 

RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 
MM, COM GRELHA BRANCA 

UND 10  R$         14,18   R$          17,90   R$         179,01  

9.11 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M² 15  R$         17,61   R$          22,23   R$         333,46  

10     PINTURA           

10.1 88489 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M² 550  R$         14,69   R$          18,54   R$    10.199,56  

10.2 88497 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M² 300  R$         21,85   R$          27,58   R$      8.275,03  

10.3 88488 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 

M² 300  R$         17,69   R$          22,33   R$      6.699,56  

10.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M² 300  R$         15,36   R$          19,39   R$      5.817,14  

10.5 95306 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M² 300  R$         18,19   R$          22,96   R$      6.888,92  

10.6 88494 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023 

M² 300  R$         26,39   R$          33,31   R$      9.994,42  

10.7 88495 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023 

M² 300  R$         14,20   R$          17,93   R$      5.377,82  
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10.8 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M² 300  R$           6,18   R$            7,80   R$      2.340,49  

10.9 96130 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA 
DEMÃO. AF_05/2017 

M² 100  R$         25,94   R$          32,75   R$      3.274,67  

10.10 88485 SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 

M² 300  R$           4,95   R$            6,25   R$      1.874,66  

10.11 102491 SINAPI 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

M² 20  R$         24,24   R$          30,60   R$         612,01  

10.12 102203 SINAPI 
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 
DEMÃO. AF_01/2021 

M² 150  R$         12,21   R$          15,41   R$      2.312,09  

10.13 102208 SINAPI 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 

M² 150  R$           9,99   R$          12,61   R$      1.891,71  

10.14 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M² 150  R$         28,48   R$          35,95   R$      5.392,97  

10.15 102492 SINAPI 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

M² 100  R$         30,89   R$          39,00   R$      3.899,55  

10.16 88488 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 

M² 300  R$         17,69   R$          22,33   R$      6.699,56  

10.17 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M² 70  R$         12,30   R$          15,53   R$      1.086,93  

10.18 100718 SINAPI COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 300  R$           1,75   R$            2,21   R$         662,76  

10.19 100721 SINAPI 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE 

M² 50  R$         30,23   R$          38,16   R$      1.908,12  

10.20 100722 SINAPI 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020 

M² 50  R$         30,58   R$          38,60   R$      1.930,21  

10.21 100725 SINAPI 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 

M² 50  R$         30,51   R$          38,52   R$      1.925,79  

10.22 100726 SINAPI 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

M² 50  R$         33,95   R$          42,86   R$      2.142,92  

11     REVESTIMENTOS  DE PAREDE           

11.1 87879 SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 

M² 100  R$           4,61   R$            5,82   R$         581,97  

11.2 87553 SINAPI 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M² 50  R$         18,95   R$          23,92   R$      1.196,12  
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11.3 87269 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

M² 50  R$         79,42   R$        100,26   R$      5.012,99  

11.4 87248 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE 

M² 50  R$         60,55   R$          76,44   R$      3.821,92  

11.5 87271 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

M² 50  R$         85,61   R$        108,07   R$      5.403,70  

11.6 87244 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 
5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 

M² 12  R$       248,43   R$        313,62   R$      3.763,42  

      PORTAS, ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS           

12     PORTAS           

12.1 91306 SINAPI 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

UN 5  R$       220,21   R$        277,99   R$      1.389,97  

12.2 91015 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

UN 5  R$   1.131,16   R$     1.427,98   R$      7.139,88  

12.3 91338 SINAPI 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M² 2  R$       834,34   R$     1.053,27   R$      2.106,54  

12.4 90831 SINAPI 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

UN 4  R$       220,21   R$        277,99   R$      1.111,97  

12.5 91287 SINAPI 
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM. AF_12/2019 

UN 2  R$       301,12   R$        380,13   R$         760,27  

12.6 100698 SINAPI 
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE 
LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 

UN 4  R$       101,19   R$        127,74   R$         510,97  

12.7 100699 SINAPI 
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 
80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 

UN 4  R$       120,38   R$        151,97   R$         607,87  

12.8 91341 SINAPI 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M² 2  R$       653,41   R$        824,86   R$      1.649,73  

12.9 100702 SINAPI 
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO 
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 

M² 2  R$       459,08   R$        579,54   R$      1.159,09  

12.10 100709 SINAPI 
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU 
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 

UN 6  R$         60,94   R$          76,93   R$         461,58  

12.11 100710 SINAPI DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 UN 4  R$       154,58   R$        195,14   R$         780,57  

13     ESQUADRIAS           
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13.1 94573 SINAPI 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M² 1  R$       421,32   R$        531,87   R$         531,87  

13.2 94569 SINAPI 
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

M² 1  R$       702,81   R$        887,23   R$         887,23  

13.3 101965 SINAPI 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

M 4  R$       166,70   R$        210,44   R$         841,77  

13.4 94570 SINAPI 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M² 1  R$       360,70   R$        455,35   R$         455,35  

14     VIDROS E ESPELHOS           

14.1 102154 SINAPI 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO 
COM BAGUETE. AF_01/2021 

M² 5  R$       223,21   R$        281,78   R$      1.408,90  

14.2 102176 SINAPI 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS 

M² 5  R$       933,99   R$     1.179,07   R$      5.895,34  

14.3 102163 SINAPI 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 

M² 5  R$       364,14   R$        459,69   R$      2.298,45  

15     SERRALHERIA           

15.1 94213 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

M² 175  R$         72,22   R$          91,17   R$    15.954,84  

15.2 99839 SINAPI 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL 
FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_PS 

M 10  R$       551,96   R$        696,79   R$      6.967,94  

15.3 99837 SINAPI 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4” 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2”, GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 3/4”, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS 

M 10  R$       669,87   R$        845,64   R$      8.456,44  

15.4 100863 SINAPI 
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 5  R$       644,13   R$        813,15   R$      4.065,75  

15.5 100869 SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5  R$       378,59   R$        477,93   R$      2.389,66  

      INSTALAÇÕES HIDRÂULICAS E SANITÁRIAS           

16     ÁGUA FRIA           

16.1 89987 SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1  R$         84,43   R$        106,58   R$         106,58  
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16.2 94792 SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1  R$       102,62   R$        129,55   R$         129,55  

16.3 89957 SINAPI 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014 

UN 1  R$       168,74   R$        213,02   R$         213,02  

16.4 96651 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UN 10  R$         10,86   R$          13,71   R$         137,10  

16.5 91222 SINAPI 
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS 
A 75 MM. AF_09/2023 

M 15  R$         11,49   R$          14,50   R$         217,57  

16.6 90443 SINAPI 
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 

M 15  R$         10,34   R$          13,05   R$         195,80  

16.7 90467 SINAPI 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_09/2023 

M 15  R$         27,98   R$          35,32   R$         529,83  

16.8 90466 SINAPI 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 

M 15  R$         18,65   R$          23,54   R$         353,16  

16.9 89402 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 75  R$         14,32   R$          18,08   R$      1.355,82  

16.10 89403 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 75  R$         20,78   R$          26,23   R$      1.967,45  

16.11 103978 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 75  R$         27,76   R$          35,04   R$      2.628,32  

16.12 96637 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UND 10  R$         19,48   R$          24,59   R$         245,92  

16.13 96652 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UND 10  R$         12,14   R$          15,33   R$         153,26  

16.14 89425 SINAPI 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UND 5  R$         17,74   R$          22,39   R$         111,97  

16.15 89387 SINAPI 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UND 5  R$         28,51   R$          35,99   R$         179,96  

16.16 89426 SINAPI 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UND 5  R$         10,31   R$          13,02   R$            65,08  

16.17 96653 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UND 10  R$         15,19   R$          19,18   R$         191,76  

16.18 89364 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UND 5  R$         13,51   R$          17,06   R$            85,28  

16.19 89369 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UND 5  R$         18,80   R$          23,73   R$         118,67  
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16.20 89395 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UND 5  R$         15,73   R$          19,86   R$            99,29  

16.21 89398 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UND 5  R$         21,02   R$          26,54   R$         132,68  

16.22 
EQ 

35.15.1800 
(A) 

SCO / 
COMPOSIÇÃO 

Recuperacao de bomba hidraulica, centrifuga, trifasica, com motor eletrico de 25CV - 220/380V, 
succao com diametro de 2", recalque com diametro de 1 1/2", compreendendo a troca de selo, 
gaxetas, buchas, mancal, rolamentos e a pintura externa, tipo Alleri ou similar. 

UND 1  R$   8.488,08   R$  10.715,35   R$    10.715,35  

17     ESGOTO           

17.1 89707 SINAPI 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 1  R$         55,96   R$          70,64   R$            70,64  

17.2 89714 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 5  R$         44,63   R$          56,34   R$         281,70  

17.3 89748 SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 5  R$         43,67   R$          55,13   R$         275,65  

17.4 98114 SINAPI 
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 

UN 1  R$       717,88   R$        906,25   R$         906,25  

17.5 98115 SINAPI 
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 

UN 1  R$       106,71   R$        134,71   R$         134,71  

17.6 89711 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 6  R$         25,98   R$          32,80   R$         196,78  

17.7 89712 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 6  R$         32,04   R$          40,45   R$         242,68  

17.8 89728 SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UND 5  R$         14,69   R$          18,54   R$            92,72  

17.9 89733 SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UND 5  R$         24,58   R$          31,03   R$         155,15  

17.10 89823 SINAPI 
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UND 5  R$         35,75   R$          45,13   R$         225,65  

17.11 89754 SINAPI 
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UND 5  R$         21,32   R$          26,91   R$         134,57  

17.12 89778 SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UND 5  R$         18,57   R$          23,44   R$         117,21  
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17.13 89752 SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UND 5  R$           8,53   R$          10,77   R$            53,84  

17.14 89753 SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UND 5  R$         10,40   R$          13,13   R$            65,64  

17.15 89833 SINAPI 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UND 5  R$         46,86   R$          59,16   R$         295,78  

17.16 89782 SINAPI 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UND 5  R$         16,85   R$          21,27   R$         106,36  

17.17 89825 SINAPI 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UND 5  R$         16,74   R$          21,13   R$         105,66  

17.18 89797 SINAPI 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UND 5  R$         52,62   R$          66,43   R$         332,14  

17.19 89783 SINAPI 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UND 5  R$         16,95   R$          21,40   R$         106,99  

17.20 89785 SINAPI 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UND 5  R$         28,10   R$          35,47   R$         177,37  

18     AGUAS PLUVlAlS           

18.1 93358 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

M³ 5  R$       111,44   R$        140,68   R$         703,41  

18.2 95695 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

UN 15  R$         61,85   R$          78,08   R$      1.171,19  

18.3 89584 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

UN 15  R$         46,03   R$          58,11   R$         871,62  

18.4 89673 SINAPI 
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 15  R$         35,76   R$          45,14   R$         677,15  

18.5 89578 SINAPI 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

M 35  R$         33,69   R$          42,53   R$      1.488,56  

18.6 91175 SINAPI 

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, 
CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS 
A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4”, FIXADA EM 
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS 

M 20  R$         12,89   R$          16,27   R$         325,45  



 

 
 

  

____________________________________________________________________ 
Seção de Licitações - SELIC 
Fundação Nacional de Artes - Funarte 
 

Página 195 de 234 

 

18.7 89576 SINAPI 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

M 25  R$         26,93   R$          34,00   R$         849,91  

18.8 89581 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

UND 10  R$         34,61   R$          43,69   R$         436,92  

18.9 89526 SINAPI 
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

UND 5  R$         38,15   R$          48,16   R$         240,80  

19     LOUÇAS, BANCADAS, METAIS E ACESSÓRIOS           

19.1 100858 SINAPI 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1  R$       773,54   R$        976,52   R$         976,52  

19.2 95472 SINAPI 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1  R$       756,63   R$        955,17   R$         955,17  

19.3 86888 SINAPI 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1  R$       477,60   R$        602,92   R$         602,92  

19.4 95470 SINAPI 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

UM 1  R$       303,28   R$        382,86   R$         382,86  

19.5 6138 
SINAPI / 
INSUMO 

ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UND 3  R$         12,34   R$          15,58   R$            46,73  

19.6 6142 
SINAPI / 
INSUMO 

CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO 
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE 

UND 3  R$         10,01   R$          12,64   R$            37,91  

19.7 982 
ORSE / 

INSUMO 
Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) CJ 3  R$         12,66   R$          15,98   R$            47,95  

19.8 1031 
SINAPI / 
INSUMO 

TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 
DIAMETRO DE 40 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M 

UND 2  R$         16,04   R$          20,25   R$            40,50  

19.9 86937 SINAPI 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1  R$       229,34   R$        289,52   R$         289,52  

19.10 86895 SINAPI 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1  R$       402,76   R$        508,44   R$         508,44  

19.11 95544 SINAPI 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 5  R$         62,18   R$          78,50   R$         392,48  

19.12 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 5  R$         60,97   R$          76,97   R$         384,84  

19.13 95547 SINAPI 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5  R$         79,57   R$        100,45   R$         502,25  

19.14 100860 SINAPI 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2  R$       109,84   R$        138,66   R$         277,32  
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19.15 86906 SINAPI 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5  R$         64,21   R$          81,06   R$         405,29  

19.16 86911 SINAPI 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5  R$         75,22   R$          94,96   R$         474,79  

19.17 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2  R$       333,88   R$        421,49   R$         842,98  

19.18 86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 4  R$         48,44   R$          61,15   R$         244,60  

19.19 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 4  R$         52,37   R$          66,11   R$         264,45  

19.20 86884 SINAPI 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UND 4  R$         13,47   R$          17,00   R$            68,02  

19.21 86885 SINAPI 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UND 4  R$         15,20   R$          19,19   R$            76,75  

19.22 86883 SINAPI 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UND 3  R$         14,79   R$          18,67   R$            56,01  

19.23 86881 SINAPI 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UND 3  R$       193,69   R$        244,51   R$         733,54  

19.24 86882 SINAPI 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UND 3  R$         27,21   R$          34,35   R$         103,05  

19.25 99635 SINAPI 
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UND 3  R$       454,70   R$        574,01   R$      1.722,04  

19.26 103018 SINAPI 
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UND 3  R$       371,84   R$        469,41   R$      1.408,23  

19.27 86877 SINAPI 
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UND 2  R$         64,93   R$          81,97   R$         163,94  

19.28 86878 SINAPI 
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UND 3  R$         69,82   R$          88,14   R$         264,42  

19.29 21112 
SINAPI / 
INSUMO 

VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO 
POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO 

UND 2  R$       339,17   R$        428,17   R$         856,34  

19.30 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UND 5  R$         48,84   R$          61,66   R$         308,28  

19.31 1030 
SINAPI / 
INSUMO 

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, 
CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, 
ENGATE 

UND 3  R$         52,93   R$          66,82   R$         200,46  

19.32 7608 
SINAPI / 
INSUMO 

DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", 
AGUA FRIA 

UND 3  R$         13,13   R$          16,58   R$            49,73  
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19.33 1370 
SINAPI / 
INSUMO 

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UND 3  R$       122,42   R$        154,54   R$         463,63  

19.34 13303 
ORSE / 

INSUMO 
Caixa de descarga acoplada com acionamento duo, ref.: CD.21F.17, da Deca ou similar UND 2  R$       279,90   R$        353,35   R$         706,69  

20     RESERVATÓRIO           

20.1 98562 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 

M² 20  R$         53,14   R$          67,08   R$      1.341,68  

20.2 102113 SINAPI 
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

UN 1  R$   2.325,54   R$     2.935,76   R$      2.935,76  

20.3 102115 SINAPI 
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

UN 1  R$   4.064,14   R$     5.130,57   R$      5.130,57  

20.4 102136 SINAPI 
INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO 
INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 

UN 1  R$       102,13   R$        128,93   R$         128,93  

20.5 102137 SINAPI 
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

UN 1  R$         88,61   R$        111,86   R$         111,86  

20.6 102613 SINAPI 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UND 1  R$       626,79   R$        791,26   R$         791,26  

20.7 102611 SINAPI 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UND 1  R$       450,45   R$        568,65   R$         568,65  

21     INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO           

21.1 101906 SINAPI 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 4  R$       659,33   R$        832,34   R$      3.329,35  

21.2 101907 SINAPI 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 4  R$       711,67   R$        898,41   R$      3.593,65  

21.3 101908 SINAPI 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 4  R$       223,17   R$        281,73   R$      1.126,92  

21.4 101910 SINAPI 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 4  R$       301,68   R$        380,84   R$      1.523,36  

21.5 101905 SINAPI 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 4  R$       229,72   R$        290,00   R$      1.159,99  

21.6 101916 SINAPI 
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 4  R$   3.614,58   R$     4.563,05   R$    18.252,18  

21.7 101915 SINAPI 
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER 
PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3  R$       313,07   R$        395,22   R$      1.185,66  

21.8 90838 SINAPI PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 4  R$   1.439,43   R$     1.817,14   R$      7.268,55  

21.9 101914 SINAPI CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2  R$       478,60   R$        604,18   R$      1.208,37  
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21.10 101912 SINAPI 
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM 
LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1  R$   2.107,60   R$     2.660,63   R$      2.660,63  

21.11 101917 SINAPI 
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 2  R$       160,08   R$        202,08   R$         404,17  

21.12 
AP 

10.99.0200 (/) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Sirene audio visual, para sistema de alarme contra incendio. Fornecimento e colocacao. UN 4  R$       142,01   R$        179,27   R$         717,09  

21.13 09670/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 UN 4  R$       204,89   R$        258,65   R$      1.034,61  

21.14 07861/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio UN 4  R$       142,01   R$        179,27   R$         717,09  

21.15 11829/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável UN 4  R$       172,54   R$        217,81   R$         871,26  

21.16 12136/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, 
modelo Vulcano - 400 ou similar 

UN 1  R$   2.184,64   R$     2.757,89   R$      2.757,89  

21.17 08058/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin 
ou similar 

UN 1  R$       467,35   R$        589,98   R$         589,98  

21.18 11820/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou 
similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes 

UN 1  R$   6.527,49   R$     8.240,30   R$      8.240,30  

21.19 12684/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 1 1/2", para combate a incendio - Rev. 01 UN 3  R$       398,26   R$        502,76   R$      1.508,29  

21.20 12685/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 2 1/2", para combate a incendio - Rev. 01 UN 3  R$       473,90   R$        598,25   R$      1.794,75  

21.21 20971 
SINAPI / 
INSUMO 

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO 

UN 3  R$         28,57   R$          36,07   R$         108,20  

21.22 20972 
SINAPI / 
INSUMO 

REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL 

UN 3  R$       214,28   R$        270,51   R$         811,52  

21.23 20964 
SINAPI / 
INSUMO 

TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO 
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO 

UN 3  R$       117,14   R$        147,88   R$         443,63  

21.24 12018 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar UN 57  R$       261,31   R$        329,88   R$    18.803,03  

22     LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA           

22.1 97599 SINAPI 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 20  R$         24,79   R$          31,29   R$         625,90  

      INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           

23     CABOS ELÉTRICOS           

23.1 91924 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 200  R$           3,13   R$            3,95   R$         790,26  
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23.2 91926 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 300  R$           4,39   R$            5,54   R$      1.662,58  

23.3 91928 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 300  R$           6,60   R$            8,33   R$      2.499,55  

23.4 91930 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 150  R$           9,08   R$          11,46   R$      1.719,39  

23.5 91934 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 150  R$         22,92   R$          28,93   R$      4.340,13  

23.6 92984 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 150  R$         24,14   R$          30,47   R$      4.571,15  

23.7 92986 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 150  R$         32,92   R$          41,56   R$      6.233,73  

23.8 20111 
SINAPI / 
INSUMO 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UND 10  R$         18,13   R$          22,89   R$         228,87  

23.9 21127 
SINAPI / 
INSUMO 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UND 10  R$           6,85   R$            8,65   R$            86,47  

23.10 96973 SINAPI 
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

M 50  R$         71,29   R$          90,00   R$      4.499,82  

23.11 98463 SINAPI 
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU 
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UND 25  R$         32,90   R$          41,53   R$      1.038,32  

23.12 404 
SINAPI / 
INSUMO 

FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M 50  R$           2,47   R$            3,12   R$         155,91  

24     CAIXA DE PASSAGEM/CANALETAS PVC/SISTEMA X           

24.1 91941 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 10  R$         14,65   R$          18,49   R$         184,94  

24.2 91940 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 10  R$         23,83   R$          30,08   R$         300,83  

24.3 91944 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 10  R$         17,44   R$          22,02   R$         220,16  

25     CANALETAS DE ALUMfNIO/ACESSÓRIOS           

25.1 
IT 25.13.0200 

(/) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Canaleta em PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, em peca de 2,00m, com tampa flexivel e 
cotovelo 90o, fabricacao Pial Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao. 

UN 5  R$       261,11   R$        329,63   R$      1.648,13  

25.2 
IT 25.13.1200 

(/) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 

Tomada padrao brasileiro 2P+T 10A/250V, em modulo Pialplus, com placa e suporte para 
mecanismo de 01 posto, para canaleta em PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, fabricacao Pial 
Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao. 

UN 5  R$         52,06   R$          65,72   R$         328,60  
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26     ELETROCALHAS           

26.1 91170 SINAPI 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, 
CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 
AF_09/2023_PS 

M 30  R$         12,83   R$          16,20   R$         485,90  

26.2 MAT050300 
SCO / 

INSUMO 
Eletrocalha pre-zincada, perfurada, tipo "U", sem tampa, medindo: (100x100x3000)mm M 30  R$         41,68   R$          52,62   R$      1.578,50  

26.3 MAT050350 
SCO / 

INSUMO 
Eletrocalha pre-zincada, perfurada, tipo "U", sem tampa, medindo: (300x150x3000)mm M 30  R$       124,76   R$        157,50   R$      4.724,91  

27     ELETRODUTOS           

27.1 13375/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - 
fornecimento e instalaçâo 

M 35  R$         23,29   R$          29,40   R$      1.029,05  

27.2 13378/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - 
fornecimento e instalaçâo 

M 35  R$         20,11   R$          25,39   R$         888,54  

27.3 
IT 25.14.0056 

(A) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 25mm (1"), inclusive conexoes e emendas, 
exclusive abertura e fechamento rasgo. Fornecimento e instalacao. 

M 70  R$         31,15   R$          39,32   R$      2.752,66  

27.4 93008 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 25  R$         19,15   R$          24,17   R$         604,37  

27.5 91873 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 25  R$         25,10   R$          31,69   R$         792,16  

27.6 91864 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 25  R$         17,01   R$          21,47   R$         536,84  

27.7 91863 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 35  R$         13,05   R$          16,47   R$         576,60  

27.8 93011 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 25  R$         45,39   R$          57,30   R$      1.432,51  

28     ACESSÓRIOS ELETRODUTOS           

28.1 91890 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 15  R$         17,50   R$          22,09   R$         331,38  

28.2 91893 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 15  R$         21,30   R$          26,89   R$         403,34  

28.3 93018 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN 4  R$         29,73   R$          37,53   R$         150,12  

28.4 91920 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 4  R$         30,84   R$          38,93   R$         155,73  
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28.5 93013 SINAPI 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN 4  R$         19,58   R$          24,72   R$            98,87  

28.6 91884 SINAPI 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 4  R$         15,37   R$          19,40   R$            77,61  

28.7 91885 SINAPI 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 4  R$         17,40   R$          21,97   R$            87,86  

28.8 91886 SINAPI 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 4  R$         20,08   R$          25,35   R$         101,40  

28.9 2488 
SINAPI / 
INSUMO 

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA 
DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS 

UND 100  R$           2,41   R$            3,04   R$         304,24  

28.10 39139 
SINAPI / 
INSUMO 

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" UND 100  R$           1,35   R$            1,70   R$         170,42  

28.11 39140 
SINAPI / 
INSUMO 

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 
1/4" 

UND 100  R$           1,62   R$            2,05   R$         204,51  

28.12 39138 
SINAPI / 
INSUMO 

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 
3/4" 

UND 100  R$           0,99   R$            1,25   R$         124,98  

28.13 410 
SINAPI / 
INSUMO 

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* 
MM 

UND 1000  R$           0,15   R$            0,19   R$         189,36  

28.14 411 
SINAPI / 
INSUMO 

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* 
MM 

UND 1000  R$           0,20   R$            0,25   R$         252,48  

28.15 393 
SINAPI / 
INSUMO 

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E 
PARAFUSO DE FIXACAO 

UND 50  R$           2,59   R$            3,27   R$         163,48  

28.16 400 
SINAPI / 
INSUMO 

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E 
PARAFUSO DE FIXACAO 

UND 50  R$           2,25   R$            2,84   R$         142,02  

28.17 14152 
SINAPI / 
INSUMO 

FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* 
KGF 

UND 2  R$         42,60   R$          53,78   R$         107,56  

28.18 14153 
SINAPI / 
INSUMO 

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* 
KGF 

UND 2  R$         55,49   R$          70,05   R$         140,10  

28.19 
IT 25.74.0050 

(/) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Bracadeira para fixacao de eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 19mm (3/4"). 
Fornecimento e instalacao. 

UND 50  R$         10,59   R$          13,37   R$         668,44  

28.20 
IT 25.74.0059 

(A) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Bracadeira para fixacao de eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 25mm (1"). 
Fornecimento e instalacao. 

UND 50  R$         10,81   R$          13,65   R$         682,33  

28.21 
IT 25.74.0062 

(A) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Bracadeira para fixacao de eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 40mm (1 1/2"). 
Fornecimento e instalacao. 

UND 50  R$         10,11   R$          12,76   R$         638,14  

29     ACESSÓRIOS ELETROCALHAS           

29.1 96562 SINAPI 
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO 
DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 

M 10  R$         62,14   R$          78,45   R$         784,46  

29.2 96563 SINAPI 
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO 
DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 

M 10  R$         67,94   R$          85,77   R$         857,67  
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29.3 100861 SINAPI 
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, 
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 10  R$         39,63   R$          50,03   R$         500,29  

29.4 100862 SINAPI 
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 10  R$         43,04   R$          54,33   R$         543,34  

30     INTERRUPTORES           

30.1 91953 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 15  R$         38,15   R$          48,16   R$         722,41  

30.2 91959 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 15  R$         57,84   R$          73,02   R$      1.095,26  

30.3 91967 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 15  R$         77,52   R$          97,86   R$      1.467,92  

31     CONDULETES DE ALUMÍNIO           

31.1 95778 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 15  R$         34,90   R$          44,06   R$         660,87  

31.2 95787 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 15  R$         35,57   R$          44,90   R$         673,55  

31.3 95779 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 15  R$         29,00   R$          36,61   R$         549,14  

31.4 95801 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 15  R$         48,23   R$          60,89   R$         913,28  

31.5 95795 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 15  R$         40,55   R$          51,19   R$         767,85  

31.6 95789 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 
MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 15  R$         48,08   R$          60,70   R$         910,44  

31.7 95796 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 
MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 15  R$         56,50   R$          71,33   R$      1.069,88  

31.8 95782 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 15  R$         38,98   R$          49,21   R$         738,13  

31.9 95777 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UND 15  R$         30,98   R$          39,11   R$         586,64  

31.10 95780 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 
MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 15  R$         36,71   R$          46,34   R$         695,14  

31.11 95781 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 
MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 15  R$         42,22   R$          53,30   R$         799,48  

31.12 95802 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 
MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 15  R$         60,40   R$          76,25   R$      1.143,73  

32     TOMADAS           

32.1 92000 SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 14  R$         39,89   R$          50,36   R$         705,00  

32.2 92008 SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 14  R$         61,25   R$          77,32   R$      1.082,51  
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32.3 92001 SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 14  R$         42,25   R$          53,34   R$         746,71  

33     DISJUNTORES/QUADROS ELÉTRICOS           

33.1 93663 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 10  R$         55,93   R$          70,61   R$         706,06  

33.2 93664 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 10  R$         60,03   R$          75,78   R$         757,82  

33.3 93666 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 10  R$         74,39   R$          93,91   R$         939,10  

33.4 93655 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 10  R$         13,70   R$          17,29   R$         172,95  

33.5 93656 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 10  R$         13,70   R$          17,29   R$         172,95  

33.6 93657 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 10  R$         15,74   R$          19,87   R$         198,70  

33.7 93670 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 10  R$         71,87   R$          90,73   R$         907,29  

33.8 93672 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 10  R$         87,93   R$        111,00   R$      1.110,03  

33.9 93673 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 10  R$       100,56   R$        126,95   R$      1.269,47  

33.10 101878 SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3  R$       551,68   R$        696,44   R$      2.089,32  

33.11 101880 SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3  R$       633,65   R$        799,92   R$      2.399,76  

33.12 101876 SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, 
PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3  R$         82,00   R$        103,52   R$         310,55  

34     LUMINARIAS E LÂMPADAS           

34.1 97589 SINAPI 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 6  R$         53,24   R$          67,21   R$         403,26  

34.2 97616 SINAPI 
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS 

UN 26  R$         70,86   R$          89,45   R$      2.325,80  

34.3 97615 SINAPI 
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS 

UN 26  R$         62,24   R$          78,57   R$      2.042,87  

34.4 97617 SINAPI 
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS 

UN 10  R$         70,49   R$          88,99   R$         889,87  

34.5 595 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Reator para lâmpada de vapor de mercúrio 400 w UN 10  R$       131,56   R$        166,08   R$      1.660,81  

34.6 101627 SINAPI 
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UN 10  R$       288,81   R$        364,59   R$      3.645,94  
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34.7 97609 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 10  R$         17,46   R$          22,04   R$         220,42  

34.8 97610 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 10  R$         18,25   R$          23,04   R$         230,39  

34.9 97611 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 10  R$         29,11   R$          36,75   R$         367,48  

34.10 97612 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 10  R$         31,49   R$          39,75   R$         397,53  

34.11 97613 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 10  R$         39,39   R$          49,73   R$         497,26  

34.12 97614 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 10  R$         67,90   R$          85,72   R$         857,17  

34.13 100902 SINAPI 
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS 

UN 40  R$         28,02   R$          35,37   R$      1.414,90  

34.14 100903 SINAPI 
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS 

UN 40  R$         31,50   R$          39,77   R$      1.590,62  

34.15 101643 SINAPI LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_08/202 UN 10  R$         50,34   R$          63,55   R$         635,49  

34.16 101644 SINAPI LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 10  R$         67,98   R$          85,82   R$         858,18  

34.17 97613 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 20  R$         39,39   R$          49,73   R$         994,52  

34.18 97614 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 25  R$         67,90   R$          85,72   R$      2.142,92  

34.19 101648 SINAPI LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 10  R$         60,75   R$          76,69   R$         766,91  

34.20 101649 SINAPI LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 10  R$         69,94   R$          88,29   R$         882,92  

34.21 101650 SINAPI LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 10  R$         81,23   R$        102,54   R$      1.025,45  

34.22 97600 SINAPI 
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 
DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 5  R$       350,64   R$        442,65   R$      2.213,24  

34.23 97601 SINAPI 
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 
DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 5  R$       374,78   R$        473,12   R$      2.365,61  

34.24 97584 SINAPI 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 
DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 10  R$       135,17   R$        170,64   R$      1.706,39  

34.25 97585 SINAPI 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 10  R$       130,87   R$        165,21   R$      1.652,10  

35     LIMPEZA GERAL           

35.1 99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M² 400  R$           0,70   R$            0,88   R$         353,47  

35.2 99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M² 400  R$           2,73   R$            3,45   R$      1.378,54  

35.3 99805 SINAPI 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019 

M² 400  R$         14,53   R$          18,34   R$      7.337,07  
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35.4 99806 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 M² 400  R$           1,12   R$            1,41   R$         565,56  

35.5 99808 SINAPI 
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. 
AF_04/2019 

M² 400  R$           4,96   R$            6,26   R$      2.504,60  

35.6 99809 SINAPI LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M² 400  R$           7,77   R$            9,81   R$      3.923,54  

35.7 99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M² 400  R$           4,64   R$            5,86   R$      2.343,01  

35.8 99812 SINAPI LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M² 400  R$           1,49   R$            1,88   R$         752,39  

35.9 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M² 400  R$           2,52   R$            3,18   R$      1.272,50  

35.10 99822 SINAPI LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M² 400  R$           1,32   R$            1,67   R$         666,55  

35.11 99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M² 400  R$           2,02   R$            2,55   R$      1.020,02  

35.12 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M² 400  R$           4,12   R$            5,20   R$      2.080,44  

35.13 
EQ 

40.05.0200 
(B) 

SCO / 
COMPOSIÇÃO 

Equipamento combinado, vacuo/hidrojato para succao e limpeza de detritos, com motorista, 
operador, ajudante, material de operacao e material de manutencao, inclusive o fornecimento 
d'agua e o vazamento do material recolhido, com as seguintes especificacoes minimas: deposito 
para detritos e reservatorio de agua divididos, totalizando 8.000l, bomba de alta pressao e alto 
vacuo, tomada de forca, carretel e mangueira de alta pressao, mangote de 4", com acessorios e 
opcionais. Custo horario corrido. 

H 3  R$       248,74   R$        314,01   R$         942,03  

PREÇO TOTAL (R$)  R$ 696.370,66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

____________________________________________________________________ 
Seção de Licitações - SELIC 
Fundação Nacional de Artes - Funarte 
 

Página 206 de 234 

 

 

ANEXO XVIII - PLANILHA REFERENCIAL DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - TABELA SINAPI 

GRUPO 3: COORDENAÇÃO DE DIFUSÃO DE MINAS GERAIS / BH 

DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO 
DATA DO 

ORÇAMENTO 
BANCOS UTILIZADOS / 

DATA-BASE 
 B.D.I (96)  

 MÃO-DE-
OBRA  

Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para prestação de serviços contínuos de operação, de manutenção predial 
preventiva, corretiva e de recuperação (serviços excepcionais), com fornecimento de peças, materiais de consumo, ferramentas e insumos 
sob demanda, bem como mão de obra em regime de dedicação exclusiva para a realização de serviços contínuos definidos como mão de obra 
permanente/dedicada, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela Fundação Nacional de Artes - Funarte, em suas 
unidades localizadas em Belo Horizonte/MG 

abr/24 
SINAPI 02/2024 MG -  
SCO RIO 02/2024 -   

ORSE 01/2024 
26,24% 

 SEM 
DESONERAÇ

ÃO  

Planilha Orçamentária Sintética 

Item Código Banco Descrição Und Quant. 
 Custo Unit. 

(R$)  
 Preço com BDI 

(R$)  
 Total com BDI 

(R$)  

1     SERVIÇOS PRELIMINARES           

1.1 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M² 6  R$      174,07   R$        219,75   R$     1.318,48  

1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M² 6  R$      132,78   R$        167,62   R$     1.005,73  

1.3 97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M² 15  R$          7,12   R$             8,99   R$        134,82  

1.4 97063 SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 

M² 15  R$        10,29   R$          12,99   R$        194,85  

1.5 97065 SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 

M³ 15  R$          6,49   R$             8,19   R$        122,89  

1.6 97066 SINAPI 
COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, 
INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 

M² 15  R$        93,48   R$        118,01   R$     1.770,14  

1.7 97067 SINAPI 
PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER 
APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 

M 15  R$      908,27   R$     1.146,60   R$  17.199,00  

1.8 10527 
SINAPI / 
INSUMO 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL 
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE 
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO 
INCLUI INSTALACAO) 

MXMES 2  R$        20,00   R$          25,25   R$          50,50  

1.9 41805 
SINAPI / 
INSUMO 

LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA 
TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO 
DE 45 M 

MES 1  R$      575,00   R$        725,88   R$        725,88  

1.10 12639 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Fita zebrada em dispositivos de canalização de trânsito - Rev 01 M 8  R$          0,14   R$             0,18   R$            1,41  
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1.11 103689 SINAPI 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

M² 6  R$      306,95   R$        387,49   R$     2.324,96  

1.12 
CO 

05.15.0150 
(/) 

SCO / 
COMPOSIÇÃO 

Montagem e desmontagem de andaime suspenso, considerando-se a extensao horizontal das 
fachadas e/ou empenas. 

M 25  R$        37,31   R$          47,10   R$     1.177,50  

1.13 97064 SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE 
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 

M 50  R$        18,91   R$          23,87   R$     1.193,60  

2     DEMOLIÇÕES E RETIRADAS           

2.1 97647 SINAPI 
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 42  R$          3,37   R$             4,25   R$        178,68  

2.2 97621 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 3  R$      109,51   R$        138,25   R$        414,74  

2.3 97622 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 3  R$        53,37   R$          67,37   R$        202,12  

2.4 97623 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 3  R$      163,49   R$        206,39   R$        619,17  

2.5 97624 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 3  R$      100,34   R$        126,67   R$        380,01  

2.6 97625 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 3  R$        60,39   R$          76,24   R$        228,71  

2.7 97643 SINAPI 
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 8  R$        24,01   R$          30,31   R$        242,48  

2.8 97631 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M² 5  R$        10,83   R$          13,67   R$          68,36  

2.9 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 4  R$        11,97   R$          15,11   R$          60,44  

2.10 97666 SINAPI 
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

UN 4  R$          8,73   R$          11,02   R$          44,08  

2.11 97628 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 2  R$      249,81   R$        315,36   R$        630,72  

2.12 97629 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³ 2  R$        85,52   R$        107,96   R$        215,92  

2.13 97639 SINAPI 
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 2  R$        19,59   R$          24,73   R$          49,46  

2.14 97637 SINAPI 
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 8  R$          2,70   R$             3,41   R$          27,27  

2.15 97633 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 8  R$        22,03   R$          27,81   R$        222,49  
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2.16 97634 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 8  R$          6,77   R$             8,55   R$          68,37  

2.17 97632 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M 8  R$          2,52   R$             3,18   R$          25,45  

2.18 102190 SINAPI 
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. 
AF_01/2021 

M² 8  R$        16,51   R$          20,84   R$        166,74  

2.19 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M² 8  R$          9,07   R$          11,45   R$          91,60  

2.20 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M² 8  R$        23,42   R$          29,57   R$        236,52  

2.21 97638 SINAPI 
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 8  R$          7,86   R$             9,92   R$          79,38  

2.22 97640 SINAPI 
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M² 8  R$          1,84   R$             2,32   R$          18,58  

2.23 97641 SINAPI 
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M² 8  R$          2,81   R$             3,55   R$          28,38  

2.24 97660 SINAPI 
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

UN 8  R$          0,62   R$             0,78   R$            6,26  

2.25 97661 SINAPI 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M 50  R$          0,67   R$             0,85   R$          42,29  

2.26 97662 SINAPI 
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M 50  R$          0,48   R$             0,61   R$          30,30  

2.27 97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 50  R$          1,49   R$             1,88   R$          94,05  

2.28 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 50  R$          1,71   R$             2,16   R$        107,94  

2.29 98526 SINAPI 
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR 
OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 

UN 2  R$        85,87   R$        108,40   R$        216,80  

2.30 98532 SINAPI 
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M.AF_05/2018 

UN 3  R$      121,26   R$        153,08   R$        459,24  

2.31 102191 SINAPI 
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. 
AF_01/2021 

M² 8  R$        20,07   R$          25,34   R$        202,69  

2.32 
TC 

05.15.0100 
(/) 

SCO / 
COMPOSIÇÃO 

Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento 
do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final. 

M³ 19  R$        79,35   R$        100,17   R$     1.903,26  

3     INFRAESTRUTURA-REPAROS E ADAPTAÇÕES           

3.1 94971 SINAPI 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 2  R$      512,58   R$        647,08   R$     1.294,16  
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3.2 104108 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 2  R$        12,00   R$          15,15   R$          30,30  

3.3 92762 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 2  R$        10,29   R$          12,99   R$          25,98  

3.4 92761 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 2  R$        11,55   R$          14,58   R$          29,16  

3.5 104109 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 2  R$        14,79   R$          18,67   R$          37,34  

3.6 92760 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 2  R$        12,41   R$          15,67   R$          31,33  

3.7 104110 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 2  R$        16,97   R$          21,42   R$          42,85  

4     COBERTURA           

4.1 94210 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 
DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M² 85  R$        44,43   R$          56,09   R$     4.767,52  

4.2 94223 SINAPI 
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 

M 17  R$        73,88   R$          93,27   R$     1.585,52  

4.3 100384 SINAPI 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO 
OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M² 17  R$        34,66   R$          43,75   R$        743,83  

4.4 100387 SINAPI 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM 
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M² 17  R$        67,11   R$          84,72   R$     1.440,23  

4.5 100327 SINAPI 
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M 17  R$        59,98   R$          75,72   R$     1.287,22  

4.6 100435 SINAPI 
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 

M 17  R$        52,54   R$          66,33   R$     1.127,55  

4.7 94231 SINAPI 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 17  R$        52,28   R$          66,00   R$     1.121,97  

4.8 94227 SINAPI 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 34  R$        65,13   R$          82,22   R$     2.795,48  

4.9 94228 SINAPI 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 34  R$        89,58   R$        113,09   R$     3.844,92  
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4.10 100328 SINAPI 
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M² 85  R$        15,17   R$          19,15   R$     1.627,80  

4.11 100389 SINAPI 
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M² 85  R$        19,66   R$          24,82   R$     2.109,60  

4.12 100388 SINAPI 
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M² 85  R$        23,14   R$          29,21   R$     2.483,01  

4.13 94440 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M² 43  R$        43,82   R$          55,32   R$     2.351,03  

4.14 94441 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M² 43  R$        47,14   R$          59,51   R$     2.529,16  

4.15 94195 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M² 43  R$        43,82   R$          55,32   R$     2.351,03  

4.16 94198 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M² 43  R$        47,14   R$          59,51   R$     2.529,16  

5     IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS           

5.1 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M² 31  R$          0,13   R$             0,16   R$            5,09  

5.2 98546 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 

M² 20  R$      110,25   R$        139,18   R$     2.783,59  

5.3 98547 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 

M² 20  R$      185,33   R$        233,96   R$     4.679,21  

5.4 87620 SINAPI 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

M² 20  R$        30,83   R$          38,92   R$        778,40  

5.5 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M² 20  R$        40,78   R$          51,48   R$     1.029,61  

5.6 42528 
SINAPI / 
INSUMO 

MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM M² 20  R$          8,60   R$          10,86   R$        217,13  

5.7 39701 
SINAPI / 
INSUMO 

FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M UN 2  R$        87,41   R$        110,35   R$        220,69  

6     PAREDES           

6.1 87894 SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M² 42  R$          6,71   R$             8,47   R$        355,77  

6.2 87529 SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

M² 42  R$        37,88   R$          47,82   R$     2.008,43  
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6.3 103323 SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 

M² 13  R$        56,94   R$          71,88   R$        934,45  

6.4 103329 SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021 

M² 13  R$        88,74   R$        112,03   R$     1.456,33  

6.5 87532 SINAPI 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

M² 42  R$        40,22   R$          50,77   R$     2.132,50  

6.6 96358 SINAPI 
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 
AF_07/2023_PS 

M² 42  R$        91,46   R$        115,46   R$     4.849,28  

6.7 7704 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação M² 25  R$        35,70   R$          45,07   R$     1.126,69  

6.8 96373 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 25  R$        11,40   R$          14,39   R$        359,78  

7     DIVISÓRIAS           

7.1 102253 SINAPI 
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 

M² 15  R$      659,55   R$        832,62   R$  12.489,24  

7.2 102235 SINAPI DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS M² 15  R$      297,57   R$        375,65   R$     5.634,79  

7.3 102257 SINAPI 
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 

M² 15  R$      355,61   R$        448,92   R$     6.733,83  

8     FORROS           

8.1 96486 SINAPI 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

M² 15  R$        75,95   R$          95,88   R$     1.438,19  

8.2 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M² 31  R$        45,96   R$          58,02   R$     1.798,62  

8.3 104756 SINAPI 
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 

M² 15  R$      225,92   R$        285,20   R$     4.278,02  

8.4 99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M² 31  R$        58,08   R$          73,32   R$     2.272,93  

8.5 39515 
SINAPI / 
INSUMO 

PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, 
COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) 

UN 42  R$        53,65   R$          67,73   R$     2.844,57  

8.6 39516 
SINAPI / 
INSUMO 

PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA REBAIXADA 
PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) 

UN 42  R$        45,23   R$          57,10   R$     2.398,13  

8.7 97641 SINAPI 
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M² 31  R$          2,81   R$             3,55   R$        109,97  

9     PAVIMENTAÇÃO E PISOS           
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9.1 94990 SINAPI 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

M³ 8  R$      782,32   R$        987,60   R$     7.900,81  

9.2 101727 SINAPI 
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO 
COM COLA. AF_09/2020 

M² 25  R$      194,42   R$        245,44   R$     6.135,90  

9.3 101751 SINAPI PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 M² 8  R$      242,97   R$        306,73   R$     2.453,80  

9.4 87250 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_02/2023_PE 

M² 17  R$        58,12   R$          73,37   R$     1.247,30  

9.5 101094 SINAPI 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020 

M 17  R$      164,48   R$        207,64   R$     3.529,87  

9.6 88649 SINAPI 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 

M 17  R$          8,19   R$          10,34   R$        175,76  

9.7 103003 SINAPI 
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA 
COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UND 3  R$      293,80   R$        370,89   R$     1.112,68  

9.8 11731 
SINAPI / 
INSUMO 

GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS UND 10  R$          8,84   R$          11,16   R$        111,60  

9.9 
IT 20.05.0903 

(/) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Ralo de cobertura semi-esferico de ferro fundido, tipo abacaxi, com 4". Fornecimento e instalacao. UND 10  R$        72,02   R$          90,92   R$        909,18  

9.10 5102 
SINAPI / 
INSUMO 

RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, 
COM GRELHA BRANCA 

UND 10  R$        11,43   R$          14,43   R$        144,29  

9.11 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M² 8  R$        14,72   R$          18,58   R$        148,66  

10     PINTURA           

10.1 88489 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 

M² 594  R$        11,81   R$          14,91   R$     8.855,91  

10.2 88497 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M² 170  R$        17,61   R$          22,23   R$     3.779,25  

10.3 88488 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 

M² 170  R$        14,05   R$          17,74   R$     3.015,24  

10.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M² 170  R$        12,45   R$          15,72   R$     2.671,87  

10.5 95306 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M² 170  R$        14,57   R$          18,39   R$     3.126,84  

10.6 88494 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023 

M² 170  R$        20,45   R$          25,82   R$     4.388,73  

10.7 88495 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023 

M² 170  R$        11,31   R$          14,28   R$     2.427,22  
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10.8 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M² 170  R$          5,09   R$             6,43   R$     1.092,35  

10.9 96130 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA 
DEMÃO. AF_05/2017 

M² 68  R$        21,20   R$          26,76   R$     1.819,88  

10.10 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M² 170  R$          4,18   R$             5,28   R$        897,06  

10.11 102491 SINAPI 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

M² 15  R$        19,60   R$          24,74   R$        371,15  

10.12 102203 SINAPI 
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 
DEMÃO. AF_01/2021 

M² 85  R$        10,38   R$          13,10   R$     1.113,82  

10.13 102208 SINAPI 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 

M² 85  R$          8,66   R$          10,93   R$        929,25  

10.14 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M² 85  R$        21,76   R$          27,47   R$     2.334,94  

10.15 102492 SINAPI 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

M² 85  R$        24,83   R$          31,35   R$     2.664,36  

10.16 88488 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 

M² 170  R$        14,05   R$          17,74   R$     3.015,24  

10.17 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M² 61  R$          9,61   R$          12,13   R$        740,03  

10.18 100718 SINAPI COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 255  R$          1,36   R$             1,72   R$        437,80  

10.19 100721 SINAPI 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE 

M² 61  R$        27,05   R$          34,15   R$     2.083,02  

10.20 100722 SINAPI 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020 

M² 61  R$        25,16   R$          31,76   R$     1.937,48  

10.21 100725 SINAPI 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 

M² 61  R$        27,37   R$          34,55   R$     2.107,67  

10.22 100726 SINAPI 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

M² 61  R$        28,97   R$          36,57   R$     2.230,88  

11     REVESTIMENTOS  DE PAREDE           

11.1 87879 SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 

M² 93  R$          4,36   R$             5,50   R$        511,88  

11.2 87553 SINAPI 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M² 50  R$        19,21   R$          24,25   R$     1.212,54  
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11.3 87269 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

M² 50  R$        61,20   R$          77,26   R$     3.862,94  

11.4 87248 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE 

M² 50  R$        49,31   R$          62,25   R$     3.112,45  

11.5 87271 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

M² 50  R$        66,44   R$          83,87   R$     4.193,69  

11.6 87244 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 
X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 

M² 10  R$      187,60   R$        236,83   R$     2.368,26  

      PORTAS, ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS           

12     PORTAS           

12.1 91306 SINAPI 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 2  R$      148,99   R$        188,08   R$        376,17  

12.2 91015 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

UN 3  R$      906,18   R$     1.143,96   R$     3.431,88  

12.3 91338 SINAPI 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M² 2  R$      828,78   R$     1.046,25   R$     2.092,50  

12.4 90831 SINAPI 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

UN 4  R$      148,99   R$        188,08   R$        752,34  

12.5 91287 SINAPI 
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. 
AF_12/2019 

UN 2  R$      240,81   R$        304,00   R$        608,00  

12.6 100698 SINAPI 
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE 
LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 

UN 3  R$        85,55   R$        108,00   R$        323,99  

12.7 100699 SINAPI 
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM 
DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 

UN 3  R$      102,43   R$        129,31   R$        387,92  

12.8 91341 SINAPI 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M² 2  R$      647,59   R$        817,52   R$     1.635,04  

12.9 100702 SINAPI 
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 

M² 2  R$      457,01   R$        576,93   R$     1.153,86  

12.10 100709 SINAPI 
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, 
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 

UN 6  R$        49,24   R$          62,16   R$        372,96  

12.11 100710 SINAPI DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 UN 3  R$      115,32   R$        145,58   R$        436,74  

13     ESQUADRIAS           
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13.1 94573 SINAPI 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M² 1  R$      411,30   R$        519,23   R$        519,23  

13.2 94569 SINAPI 
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M² 1  R$      685,12   R$        864,90   R$        864,90  

13.3 101965 SINAPI 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

M 4  R$      114,86   R$        145,00   R$        580,00  

13.4 94570 SINAPI 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M² 1  R$      354,89   R$        448,01   R$        448,01  

14     VIDROS E ESPELHOS           

14.1 102154 SINAPI 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO 
COM BAGUETE. AF_01/2021 

M² 3  R$      174,08   R$        219,76   R$        659,28  

14.2 102176 SINAPI 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS 

M² 3  R$      763,21   R$        963,48   R$     2.890,43  

14.3 102163 SINAPI 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 

M² 3  R$      307,69   R$        388,43   R$     1.165,28  

15     SERRALHERIA           

15.1 94213 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

M² 130  R$        54,00   R$          68,17   R$     8.862,05  

15.2 99839 SINAPI 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES 
DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS 

M 8  R$      475,27   R$        599,98   R$     4.799,85  

15.3 99837 SINAPI 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4” 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2”, GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 3/4”, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS 

M 8  R$      594,27   R$        750,21   R$     6.001,65  

15.4 100863 SINAPI 
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 3  R$      672,85   R$        849,41   R$     2.548,22  

15.5 100869 SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3  R$      397,73   R$        502,09   R$     1.506,28  

      INSTALAÇÕES HIDRÂULICAS E SANITÁRIAS           

16     ÁGUA FRIA           

16.1 89987 SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1  R$      126,99   R$        160,31   R$        160,31  
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16.2 94792 SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1  R$      154,93   R$        195,58   R$        195,58  

16.3 89957 SINAPI 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014 

UN 1  R$      134,10   R$        169,29   R$        169,29  

16.4 96651 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UN 6  R$          8,68   R$          10,96   R$          65,75  

16.5 91222 SINAPI 
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_09/2023 

M 12  R$          8,43   R$          10,64   R$        127,70  

16.6 90443 SINAPI 
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 

M 12  R$          7,59   R$             9,58   R$        114,98  

16.7 90467 SINAPI 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_09/2023 

M 8  R$        22,19   R$          28,01   R$        224,10  

16.8 90466 SINAPI 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 

M 8  R$        14,76   R$          18,63   R$        149,06  

16.9 89402 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 68  R$        12,06   R$          15,22   R$     1.035,27  

16.10 89403 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 68  R$        18,64   R$          23,53   R$     1.600,12  

16.11 103978 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 68  R$        25,72   R$          32,47   R$     2.207,89  

16.12 96637 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UND 10  R$        14,90   R$          18,81   R$        188,10  

16.13 96652 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UND 10  R$          9,84   R$          12,42   R$        124,22  

16.14 89425 SINAPI 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UND 5  R$        17,86   R$          22,55   R$        112,73  

16.15 89387 SINAPI 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UND 5  R$        29,37   R$          37,08   R$        185,38  

16.16 89426 SINAPI 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UND 5  R$          9,08   R$          11,46   R$          57,31  

16.17 96653 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UND 10  R$        12,89   R$          16,27   R$        162,72  

16.18 89364 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UND 5  R$        11,32   R$          14,29   R$          71,45  

16.19 89369 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UND 5  R$        16,58   R$          20,93   R$        104,65  
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16.20 89395 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UND 5  R$        12,45   R$          15,72   R$          78,58  

16.21 89398 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UND 5  R$        17,45   R$          22,03   R$        110,14  

16.22 
EQ 

35.15.1800 
(A) 

SCO / 
COMPOSIÇÃO 

Recuperacao de bomba hidraulica, centrifuga, trifasica, com motor eletrico de 25CV - 220/380V, 
succao com diametro de 2", recalque com diametro de 1 1/2", compreendendo a troca de selo, 
gaxetas, buchas, mancal, rolamentos e a pintura externa, tipo Alleri ou similar. 

UND 1  R$   8.488,08   R$   10.715,35   R$  10.715,35  

17     ESGOTO           

17.1 89707 SINAPI 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1  R$        44,46   R$          56,13   R$          56,13  

17.2 89714 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 4  R$        36,31   R$          45,84   R$        183,35  

17.3 89748 SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 4  R$        40,16   R$          50,70   R$        202,79  

17.4 98114 SINAPI 
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 

UN 1  R$      496,52   R$        626,81   R$        626,81  

17.5 98115 SINAPI 
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 

UN 1  R$        95,86   R$        121,01   R$        121,01  

17.6 89711 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 6  R$        20,58   R$          25,98   R$        155,88  

17.7 89712 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 6  R$        26,07   R$          32,91   R$        197,46  

17.8 89728 SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UND 5  R$        12,47   R$          15,74   R$          78,71  

17.9 89733 SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UND 5  R$        22,11   R$          27,91   R$        139,56  

17.10 89823 SINAPI 
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UND 5  R$        33,22   R$          41,94   R$        209,68  

17.11 89754 SINAPI 
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UND 5  R$        19,67   R$          24,83   R$        124,16  

17.12 89778 SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UND 5  R$        16,57   R$          20,92   R$        104,59  
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17.13 89752 SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UND 5  R$          7,17   R$             9,05   R$          45,26  

17.14 89753 SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UND 5  R$          8,80   R$          11,11   R$          55,55  

17.15 89833 SINAPI 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UND 5  R$        42,12   R$          53,17   R$        265,86  

17.16 89782 SINAPI 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UND 5  R$        14,02   R$          17,70   R$          88,49  

17.17 89825 SINAPI 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UND 5  R$        16,15   R$          20,39   R$        101,94  

17.18 89797 SINAPI 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UND 5  R$        48,23   R$          60,89   R$        304,43  

17.19 89783 SINAPI 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UND 5  R$        14,11   R$          17,81   R$          89,06  

17.20 89785 SINAPI 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UND 5  R$        24,99   R$          31,55   R$        157,74  

18     AGUAS PLUVlAlS           

18.1 93358 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

M³ 4  R$        78,88   R$          99,58   R$        398,31  

18.2 95695 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 13  R$        56,61   R$          71,46   R$        929,04  

18.3 89584 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 13  R$        41,26   R$          52,09   R$        677,13  

18.4 89673 SINAPI 
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 13  R$        33,11   R$          41,80   R$        543,37  

18.5 89578 SINAPI 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

M 31  R$        31,48   R$          39,74   R$     1.231,95  

18.6 91175 SINAPI 

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, 
PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4”, FIXADA EM PERFILADO EM 
PAREDE. AF_09/2023_PS 

M 17  R$          9,39   R$          11,85   R$        201,52  
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18.7 89576 SINAPI 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

M 6  R$        25,36   R$          32,01   R$        192,09  

18.8 89581 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

UND 5  R$        31,48   R$          39,74   R$        198,70  

18.9 89526 SINAPI 
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

UND 5  R$        36,16   R$          45,65   R$        228,24  

19     LOUÇAS, BANCADAS, METAIS E ACESSÓRIOS           

19.1 100858 SINAPI 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1  R$      700,93   R$        884,85   R$        884,85  

19.2 95472 SINAPI 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1  R$      756,92   R$        955,54   R$        955,54  

19.3 86888 SINAPI 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1  R$      480,77   R$        606,92   R$        606,92  

19.4 95470 SINAPI 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2016 

UM 1  R$      307,40   R$        388,06   R$        388,06  

19.5 6138 
SINAPI / 
INSUMO 

ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UND 3  R$          9,95   R$          12,56   R$          37,68  

19.6 6142 
SINAPI / 
INSUMO 

CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO 
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE 

UND 3  R$          9,23   R$          11,65   R$          34,96  

19.7 982 
ORSE / 

INSUMO 
Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) CJ 3  R$        12,66   R$          15,98   R$          47,95  

19.8 1031 
SINAPI / 
INSUMO 

TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 
DIAMETRO DE 40 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M 

UND 3  R$        14,79   R$          18,67   R$          56,01  

19.9 86937 SINAPI 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1  R$      238,02   R$        300,48   R$        300,48  

19.10 86895 SINAPI 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1  R$      300,54   R$        379,40   R$        379,40  

19.11 95544 SINAPI 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 5  R$        41,07   R$          51,85   R$        259,23  

19.12 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 5  R$        40,30   R$          50,87   R$        254,37  

19.13 95547 SINAPI 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5  R$        49,74   R$          62,79   R$        313,96  

19.14 100860 SINAPI 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2  R$        90,53   R$        114,29   R$        228,57  
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19.15 86906 SINAPI 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3  R$        71,34   R$          90,06   R$        270,18  

19.16 86911 SINAPI 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3  R$        83,50   R$        105,41   R$        316,23  

19.17 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2  R$      353,02   R$        445,65   R$        891,30  

19.18 86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 2  R$        60,95   R$          76,94   R$        153,89  

19.19 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 2  R$        66,24   R$          83,62   R$        167,24  

19.20 86884 SINAPI 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UND 2  R$        10,90   R$          13,76   R$          27,52  

19.21 86885 SINAPI 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UND 2  R$        12,44   R$          15,70   R$          31,41  

19.22 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 2  R$        12,57   R$          15,87   R$          31,74  

19.23 86881 SINAPI 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UND 2  R$      252,87   R$        319,22   R$        638,45  

19.24 86882 SINAPI 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UND 2  R$        23,22   R$          29,31   R$          58,63  

19.25 99635 SINAPI 
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UND 2  R$      353,36   R$        446,08   R$        892,16  

19.26 103018 SINAPI 
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UND 2  R$      288,82   R$        364,61   R$        729,21  

19.27 86877 SINAPI 
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UND 2  R$        82,54   R$        104,20   R$        208,40  

19.28 86878 SINAPI 
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UND 2  R$        89,11   R$        112,49   R$        224,98  

19.29 21112 
SINAPI / 
INSUMO 

VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR 
PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO 

UND 2  R$      265,94   R$        335,72   R$        671,45  

19.30 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UND 4  R$        43,95   R$          55,48   R$        221,93  

19.31 1030 
SINAPI / 
INSUMO 

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 
9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE 

UND 2  R$        48,80   R$          61,61   R$        123,21  

19.32 7608 
SINAPI / 
INSUMO 

DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", 
AGUA FRIA 

UND 2  R$        10,58   R$          13,36   R$          26,71  

19.33 1370 
SINAPI / 
INSUMO 

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UND 2  R$      103,35   R$        130,47   R$        260,94  
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19.34 13303 
ORSE / 

INSUMO 
Caixa de descarga acoplada com acionamento duo, ref.: CD.21F.17, da Deca ou similar UND 2  R$      279,90   R$        353,35   R$        706,69  

20     RESERVATÓRIO           

20.1 98562 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 

M² 17  R$        48,01   R$          60,61   R$     1.030,33  

20.2 102113 SINAPI 
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

UN 1  R$   1.903,09   R$     2.402,46   R$     2.402,46  

20.3 102115 SINAPI 
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

UN 1  R$   3.331,69   R$     4.205,93   R$     4.205,93  

20.4 102136 SINAPI 
INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI 
O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 

UN 1  R$        71,06   R$          89,71   R$          89,71  

20.5 102137 SINAPI 
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

UN 1  R$        85,75   R$        108,25   R$        108,25  

20.6 102613 SINAPI 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UND 1  R$      653,25   R$        824,66   R$        824,66  

20.7 102611 SINAPI 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UND 1  R$      469,38   R$        592,55   R$        592,55  

21     INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO           

21.1 101906 SINAPI 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 3  R$      501,28   R$        632,82   R$     1.898,45  

21.2 101907 SINAPI 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 3  R$      541,09   R$        683,07   R$     2.049,22  

21.3 101908 SINAPI 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 3  R$      169,55   R$        214,04   R$        642,12  

21.4 101910 SINAPI 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 3  R$      229,26   R$        289,42   R$        868,25  

21.5 101905 SINAPI 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 3  R$      174,52   R$        220,31   R$        660,94  

21.6 101916 SINAPI 
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3  R$   3.537,12   R$     4.465,26   R$  13.395,78  

21.7 101915 SINAPI 
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, 
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3  R$      386,75   R$        488,23   R$     1.464,70  

21.8 90838 SINAPI PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 3  R$   1.407,94   R$     1.777,38   R$     5.332,15  

21.9 101914 SINAPI CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2  R$      408,68   R$        515,92   R$     1.031,84  
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21.10 101912 SINAPI 
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM 
LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1  R$   1.833,02   R$     2.314,00   R$     2.314,00  

21.11 101917 SINAPI 
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 2  R$      145,20   R$        183,30   R$        366,60  

21.12 
AP 

10.99.0200 
(/) 

SCO / 
COMPOSIÇÃO 

Sirene audio visual, para sistema de alarme contra incendio. Fornecimento e colocacao. UN 3  R$      142,01   R$        179,27   R$        537,82  

21.13 09670/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 UN 3  R$      204,89   R$        258,65   R$        775,96  

21.14 07861/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio UN 3  R$      142,01   R$        179,27   R$        537,82  

21.15 11829/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável UN 3  R$      172,54   R$        217,81   R$        653,44  

21.16 12136/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, 
modelo Vulcano - 400 ou similar 

UN 1  R$   2.184,64   R$     2.757,89   R$     2.757,89  

21.17 08058/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou 
similar 

UN 1  R$      467,35   R$        589,98   R$        589,98  

21.18 11820/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou 
similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes 

UN 1  R$   6.527,49   R$     8.240,30   R$     8.240,30  

21.19 12684/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 1 1/2", para combate a incendio - Rev. 01 UN 3  R$      398,26   R$        502,76   R$     1.508,29  

21.20 12685/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 2 1/2", para combate a incendio - Rev. 01 UN 3  R$      473,90   R$        598,25   R$     1.794,75  

21.21 20971 
SINAPI / 
INSUMO 

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, 
PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO 

UN 3  R$        17,14   R$          21,64   R$          64,91  

21.22 20972 
SINAPI / 
INSUMO 

REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL 

UN 3  R$      128,57   R$        162,31   R$        486,92  

21.23 20964 
SINAPI / 
INSUMO 

TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO 
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO 

UN 3  R$        70,28   R$          88,72   R$        266,16  

21.24 12018 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar UN 25  R$      261,31   R$        329,88   R$     8.246,94  

22     LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA           

22.1 97599 SINAPI 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 10  R$        23,69   R$          29,91   R$        299,06  

      INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           

23     CABOS ELÉTRICOS           

23.1 91924 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 170  R$          2,63   R$             3,32   R$        564,42  
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23.2 91926 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 300  R$          3,79   R$             4,78   R$     1.435,35  

23.3 91928 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 300  R$          5,82   R$             7,35   R$     2.204,15  

23.4 91930 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 120  R$          8,10   R$          10,23   R$     1.227,05  

23.5 91934 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 120  R$        20,85   R$          26,32   R$     3.158,52  

23.6 92984 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M 120  R$        23,41   R$          29,55   R$     3.546,33  

23.7 92986 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M 120  R$        32,25   R$          40,71   R$     4.885,49  

23.8 20111 
SINAPI / 
INSUMO 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UND 6  R$          9,15   R$          11,55   R$          69,31  

23.9 21127 
SINAPI / 
INSUMO 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UND 6  R$          3,46   R$             4,37   R$          26,21  

23.10 96973 SINAPI 
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

M 50  R$        62,30   R$          78,65   R$     3.932,38  

23.11 98463 SINAPI 
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU 
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UND 25  R$        26,16   R$          33,02   R$        825,61  

23.12 404 
SINAPI / 
INSUMO 

FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M 30  R$          1,24   R$             1,57   R$          46,96  

24     CAIXA DE PASSAGEM/CANALETAS PVC/SISTEMA X           

24.1 91941 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 8  R$        11,25   R$          14,20   R$        113,62  

24.2 91940 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 8  R$        17,60   R$          22,22   R$        177,75  

24.3 91944 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 8  R$        14,15   R$          17,86   R$        142,90  

25     CANALETAS DE ALUMfNIO/ACESSÓRIOS           

25.1 
IT 25.13.0200 

(/) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Canaleta em PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, em peca de 2,00m, com tampa flexivel e cotovelo 
90o, fabricacao Pial Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao. 

UN 5  R$      261,11   R$        329,63   R$     1.648,13  

25.2 
IT 25.13.1200 

(/) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 

Tomada padrao brasileiro 2P+T 10A/250V, em modulo Pialplus, com placa e suporte para 
mecanismo de 01 posto, para canaleta em PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, fabricacao Pial 
Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao. 

UN 5  R$        52,06   R$          65,72   R$        328,60  
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26     ELETROCALHAS           

26.1 91170 SINAPI 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, 
CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 
AF_09/2023_PS 

M 2  R$          9,36   R$          11,82   R$          23,63  

26.2 MAT050300 SCO / INSUMO Eletrocalha pre-zincada, perfurada, tipo "U", sem tampa, medindo: (100x100x3000)mm M 25  R$        41,68   R$          52,62   R$     1.315,42  

26.3 MAT050350 SCO / INSUMO Eletrocalha pre-zincada, perfurada, tipo "U", sem tampa, medindo: (300x150x3000)mm M 25  R$      124,76   R$        157,50   R$     3.937,43  

27     ELETRODUTOS           

27.1 13375/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - 
fornecimento e instalaçâo 

M 34  R$        23,29   R$          29,40   R$        999,64  

27.2 13378/ORSE 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - 
fornecimento e instalaçâo 

M 34  R$        20,11   R$          25,39   R$        863,15  

27.3 
IT 25.14.0056 

(A) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 25mm (1"), inclusive conexoes e emendas, exclusive 
abertura e fechamento rasgo. Fornecimento e instalacao. 

M 68  R$        31,15   R$          39,32   R$     2.674,02  

27.4 93008 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 22  R$        18,81   R$          23,75   R$        522,41  

27.5 91873 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 22  R$        22,04   R$          27,82   R$        612,11  

27.6 91864 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 34  R$        15,27   R$          19,28   R$        655,41  

27.7 91863 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 34  R$        11,26   R$          14,21   R$        483,30  

27.8 93011 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 22  R$        48,05   R$          60,66   R$     1.334,48  

28     ACESSÓRIOS ELETRODUTOS           

28.1 91890 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 10  R$        13,16   R$          16,61   R$        166,13  

28.2 91893 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 10  R$        16,34   R$          20,63   R$        206,28  

28.3 93018 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

UN 3  R$        22,75   R$          28,72   R$          86,16  

28.4 91920 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 3  R$        23,14   R$          29,21   R$          87,64  

28.5 93013 SINAPI 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN 3  R$        14,92   R$          18,84   R$          56,51  
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28.6 91884 SINAPI 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 4  R$        11,08   R$          13,99   R$          55,95  

28.7 91885 SINAPI 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 4  R$        12,67   R$          15,99   R$          63,98  

28.8 91886 SINAPI 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 4  R$        14,88   R$          18,78   R$          75,14  

28.9 2488 
SINAPI / 
INSUMO 

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA 
DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS 

UND 100  R$          2,54   R$             3,21   R$        320,65  

28.10 39139 
SINAPI / 
INSUMO 

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" UND 100  R$          0,96   R$             1,21   R$        121,19  

28.11 39140 
SINAPI / 
INSUMO 

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 
1/4" 

UND 100  R$          1,16   R$             1,46   R$        146,44  

28.12 39138 
SINAPI / 
INSUMO 

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" UND 100  R$          0,71   R$             0,90   R$          89,63  

28.13 410 
SINAPI / 
INSUMO 

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* 
MM 

UND 1000  R$          0,15   R$             0,19   R$        189,36  

28.14 411 
SINAPI / 
INSUMO 

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* 
MM 

UND 1000  R$          0,19   R$             0,24   R$        239,86  

28.15 393 
SINAPI / 
INSUMO 

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E 
PARAFUSO DE FIXACAO 

UND 50  R$          1,86   R$             2,35   R$        117,40  

28.16 400 
SINAPI / 
INSUMO 

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E 
PARAFUSO DE FIXACAO 

UND 50  R$          1,62   R$             2,05   R$        102,25  

28.17 14152 
SINAPI / 
INSUMO 

FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* 
KGF 

UND 2  R$        84,20   R$        106,29   R$        212,59  

28.18 14153 
SINAPI / 
INSUMO 

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* 
KGF 

UND 2  R$      109,68   R$        138,46   R$        276,92  

28.19 
IT 25.74.0050 

(/) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Bracadeira para fixacao de eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 19mm (3/4"). Fornecimento 
e instalacao. 

UND 50  R$        10,59   R$          13,37   R$        668,44  

28.20 
IT 25.74.0059 

(A) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Bracadeira para fixacao de eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 25mm (1"). Fornecimento e 
instalacao. 

UND 50  R$        10,81   R$          13,65   R$        682,33  

28.21 
IT 25.74.0062 

(A) 
SCO / 

COMPOSIÇÃO 
Bracadeira para fixacao de eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 40mm (1 1/2"). 
Fornecimento e instalacao. 

UND 50  R$        10,11   R$          12,76   R$        638,14  

29     ACESSÓRIOS ELETROCALHAS           

29.1 96562 SINAPI 
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE 
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 

M 7  R$        52,38   R$          66,12   R$        462,87  

29.2 96563 SINAPI 
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE 
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 

M 7  R$        58,59   R$          73,96   R$        517,75  

29.3 100861 SINAPI 
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, 
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 7  R$        34,33   R$          43,34   R$        303,37  
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29.4 100862 SINAPI 
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 7  R$        37,70   R$          47,59   R$        333,15  

30     INTERRUPTORES           

30.1 91953 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 14  R$        28,63   R$          36,14   R$        506,00  

30.2 91959 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 14  R$        43,61   R$          55,05   R$        770,75  

30.3 91967 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 14  R$        58,59   R$          73,96   R$     1.035,50  

31     CONDULETES DE ALUMÍNIO           

31.1 95778 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 10  R$        29,71   R$          37,51   R$        375,06  

31.2 95787 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 10  R$        29,29   R$          36,98   R$        369,76  

31.3 95779 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 10  R$        24,62   R$          31,08   R$        310,80  

31.4 95801 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 10  R$        40,37   R$          50,96   R$        509,63  

31.5 95795 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 10  R$        33,43   R$          42,20   R$        422,02  

31.6 95789 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 
MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 10  R$        40,50   R$          51,13   R$        511,27  

31.7 95796 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 10  R$        47,61   R$          60,10   R$        601,03  

31.8 95782 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 10  R$        34,45   R$          43,49   R$        434,90  

31.9 95777 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UND 10  R$        26,70   R$          33,71   R$        337,06  

31.10 95780 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 10  R$        32,07   R$          40,49   R$        404,85  

31.11 95781 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 10  R$        36,11   R$          45,59   R$        455,85  

31.12 95802 SINAPI 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN 10  R$        49,94   R$          63,04   R$        630,44  

32     TOMADAS           

32.1 92000 SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 14  R$        30,02   R$          37,90   R$        530,56  

32.2 92008 SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 14  R$        46,34   R$          58,50   R$        818,99  

32.3 92001 SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 14  R$        32,09   R$          40,51   R$        567,15  

33     DISJUNTORES/QUADROS ELÉTRICOS           
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33.1 93663 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 7  R$        91,17   R$        115,09   R$        805,65  

33.2 93664 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 7  R$        94,40   R$        119,17   R$        834,19  

33.3 93666 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2  R$      104,24   R$        131,59   R$        263,19  

33.4 93655 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 7  R$        19,30   R$          24,36   R$        170,55  

33.5 93656 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 7  R$        19,30   R$          24,36   R$        170,55  

33.6 93657 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 7  R$        20,90   R$          26,38   R$        184,69  

33.7 93670 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3  R$      114,58   R$        144,65   R$        433,94  

33.8 93672 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3  R$      126,57   R$        159,78   R$        479,35  

33.9 93673 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3  R$      136,04   R$        171,74   R$        515,21  

33.10 101878 SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1  R$      500,00   R$        631,20   R$        631,20  

33.11 101880 SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1  R$      596,63   R$        753,19   R$        753,19  

33.12 101876 SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 
6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1  R$        75,43   R$          95,22   R$          95,22  

34     LUMINARIAS E LÂMPADAS           

34.1 97589 SINAPI 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 6  R$        43,94   R$          55,47   R$        332,82  

34.2 97616 SINAPI 
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS 

UN 25  R$        65,96   R$          83,27   R$     2.081,70  

34.3 97615 SINAPI 
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS 

UN 25  R$        57,34   R$          72,39   R$     1.809,65  

34.4 97617 SINAPI 
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS 

UN 6  R$        65,59   R$          82,80   R$        496,80  

34.5 595 
ORSE / 

COMPOSIÇÃO 
Reator para lâmpada de vapor de mercúrio 400 w UN 3  R$      131,56   R$        166,08   R$        498,24  

34.6 101627 SINAPI 
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UN 3  R$      284,38   R$        359,00   R$     1.077,00  

34.7 97609 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 8  R$        14,99   R$          18,92   R$        151,39  



 

 
 

  

____________________________________________________________________ 
Seção de Licitações - SELIC 
Fundação Nacional de Artes - Funarte 
 

Página 228 de 234 

 

34.8 97610 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 8  R$        15,88   R$          20,05   R$        160,38  

34.9 97611 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 8  R$        25,94   R$          32,75   R$        261,97  

34.10 97612 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 8  R$        28,32   R$          35,75   R$        286,01  

34.11 97613 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 2  R$        36,22   R$          45,72   R$          91,45  

34.12 97614 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 2  R$        64,73   R$          81,72   R$        163,43  

34.13 100902 SINAPI 
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS 

UN 31  R$        24,19   R$          30,54   R$        946,66  

34.14 100903 SINAPI 
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS 

UN 31  R$        28,13   R$          35,51   R$     1.100,85  

34.15 101643 SINAPI LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_08/202 UN 3  R$        49,73   R$          62,78   R$        188,34  

34.16 101644 SINAPI LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 3  R$        67,37   R$          85,05   R$        255,14  

34.17 97613 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 12  R$        36,22   R$          45,72   R$        548,69  

34.18 97614 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 12  R$        64,73   R$          81,72   R$        980,58  

34.19 101648 SINAPI LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 3  R$        60,14   R$          75,92   R$        227,76  

34.20 101649 SINAPI LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 3  R$        69,33   R$          87,52   R$        262,57  

34.21 101650 SINAPI LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 3  R$        80,62   R$        101,77   R$        305,32  

34.22 97600 SINAPI 
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 
DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 3  R$      356,30   R$        449,79   R$     1.349,38  

34.23 97601 SINAPI 
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 
250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 2  R$      377,53   R$        476,59   R$        953,19  

34.24 97584 SINAPI 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 
36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 5  R$      128,84   R$        162,65   R$        813,24  

34.25 97585 SINAPI 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 5  R$      123,67   R$        156,12   R$        780,61  

35     LIMPEZA GERAL           

35.1 99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M² 200  R$          0,49   R$             0,62   R$        123,72  

35.2 99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M² 200  R$          1,93   R$             2,44   R$        487,29  

35.3 99805 SINAPI 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. 
AF_04/2019 

M² 200  R$        10,70   R$          13,51   R$     2.701,54  

35.4 99806 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 M² 200  R$          0,79   R$             1,00   R$        199,46  
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35.5 99808 SINAPI 
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. 
AF_04/2019 

M² 200  R$          3,92   R$             4,95   R$        989,72  

35.6 99809 SINAPI LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M² 200  R$          5,50   R$             6,94   R$     1.388,64  

35.7 99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M² 200  R$          3,29   R$             4,15   R$        830,66  

35.8 99812 SINAPI LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M² 200  R$          1,05   R$             1,33   R$        265,10  

35.9 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M² 200  R$          1,80   R$             2,27   R$        454,46  

35.10 99822 SINAPI LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M² 200  R$          0,93   R$             1,17   R$        234,81  

35.11 99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M² 200  R$          1,43   R$             1,81   R$        361,05  

35.12 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M² 200  R$          3,10   R$             3,91   R$        782,69  

35.13 
EQ 

40.05.0200 
(B) 

SCO / 
COMPOSIÇÃO 

Equipamento combinado, vacuo/hidrojato para succao e limpeza de detritos, com motorista, 
operador, ajudante, material de operacao e material de manutencao, inclusive o fornecimento 
d'agua e o vazamento do material recolhido, com as seguintes especificacoes minimas: deposito 
para detritos e reservatorio de agua divididos, totalizando 8.000l, bomba de alta pressao e alto 
vacuo, tomada de forca, carretel e mangueira de alta pressao, mangote de 4", com acessorios e 
opcionais. Custo horario corrido. 

H 3  R$      248,74   R$        314,01   R$        942,03  

PREÇO TOTAL (R$) R$ 455.386,54 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  

Processo Administrativo nº 01531.000939/2023-33 

 

ANEXO XIX 

PLANILHA DE INSUMOS (FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS) 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA / EQUIPAMENTO 

(BOMBEIRO HIDRÁULICO) 
QUANT. 

CUSTO UNIT. 
DE AQUISIÇÃO 

(R$) 

TAXA ANUAL DE 
DEPRECIAÇÃO 

(R$)¹ 

VALOR ANUAL 
DEPRECIAÇÃO 

(R$) 

1 Bolsa de lona para ferramentas 1,00  20,00%  

2 Corta-tubos com capacidade de 6 - 42 mm 1,00  20,00%  

3 Alicate de Bico de papagaio 1,00  20,00%  

4 Chave de grifo de 24" 1,00  20,00%  

5 Arco de serra 2,00  20,00%  

6 Maçarico de solda 1,00  20,00%  

7 Refil de Maçarico 2,00  20,00%  

8 Chave inglesa 10''  1,00  20,00%  

9 Chave inglesa 15" 1,00  20,00%  

10 Lâmina de serra 20,00  20,00%  

11 Kit de Chave Fixa combinada 1,00  20,00%  

12 Jogo de chave de fenda  1,00  20,00%  

13 Jogo de chave Phillips  1,00  20,00%  
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14 Lanterna grande recarregável 1,00  20,00%  

15 Furadeira martelete 1,00  20,00%  

16 Lixadeira elétrica angular 1,00  20,00%  

17 Trena metálica 05 m 1,00  20,00%  

18 Ponteiro aço liso 3/4" x 10"  4,00  20,00%  

19 Escada de fibra de vidro tesoura 6 degraus 1,00  20,00%  

20 Talhadeira aço chato 10" 2,00  20,00%  

21 Kit Jogo de Tarracha (1/2", 1/4”, 1", 1.1/4") 1,00  20,00%  

22 Nível de bolha - alumínio - 35 2,00  20,00%  

23 Prumo de parede 1,00  20,00%  

24 Marreta 1/2 kg 1,00  20,00%  

25 Linha de Pedreiro 100m 2,00  20,00%  

26 Régua de Alumínio - 2m 1,00  20,00%  

27 Torno/morsa de bancada 1,00  20,00%  

28 Kit Chave catraca 1,00  20,00%  

TOTAL ANUAL (R$)  

TOTAL MENSAL (R$)   

Nota¹: Taxas anuais de depreciação conforme Anexo III da Instrução Normativa RFB Nº 1700, de 14 de março de 2017. 
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ITEM 
DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA / EQUIPAMENTO  

(ELETRICISTA) 
QUANT. 

CUSTO UNIT. 
DE AQUISIÇÃO 

(R$) 

TAXA ANUAL DE 
DEPRECIAÇÃO 

(R$)¹ 

VALOR ANUAL 
DEPRECIAÇÃO 

(R$) 

1 Bolsa de lona para ferramentas 1,00  20,00%  

2 Alicate universal eletricista 8” com cabo isolado para 1.000 V 1,00  20,00%  

3 Alicate de Bico Longo de 6" 1,00  20,00%  

4 Alicate diagonal para corte rente de 6" 1,00  20,00%  

5 Arco de serra 2,00  20,00%  

6 Alicate Crimpador 1,00  20,00%  

7 Alicate de pressão 11" 1,00  20,00%  

8 Alicate amperímetro digital 1,00  10,00%  

9 Arco de serra 12" 2,00  20,00%  

10 Lâmina de serra 20,00  20,00%  

11 Jogo de chave allen 1/16" a 1/2" 1,00  20,00%  

12 Jogo de chave de fenda  1,00  20,00%  

13 Jogo de chave Phillips  1,00  20,00%  

14 Lanterna grande recarregável 1,00  20,00%  

15 Alicate decapador de fio 1,00  20,00%  

16 Kit 4 chaves ajustável -inglesa 1,00  20,00%  

17 Detector de tensão 1,00  20,00%  

18 Lima redonda 8" 1,00  20,00%  
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19 Ferro de solda 1,00  10,00%  

20 Furadeira martelete 1,00  10,00%  

21 Parafusadeira elétrica com bateria 1,00  10,00%  

22 Trena metálica 05 m 1,00  20,00%  

23 Lixadeira elétrica angular 1,00  20,00%  

24 Estilete 18 mm 6,00  20,00%  

25 Jogo de serra copo 1,00  20,00%  

26 Martelo de borracha 1,00  20,00%  

27 Ponteiro aço liso 3/4" x 10"  2,00  20,00%  

28 Escada de fibra de vidro tesoura 6 degraus 1,00  20,00%  

29 Escada de fibra de vidro ou similar extensível até 7m 1,00  20,00%  

30 Talhadeira aço chato 10" 2,00  20,00%  

31 Lima quadrada 8"  1,00  20,00%  

32 Kit Jogo de Tarracha (1/2", 1/4”, 1", 1.1/4") 1,00  20,00%  

TOTAL ANUAL (R$)  

TOTAL MENSAL (R$)   

Nota¹: Taxas anuais de depreciação conforme Anexo III da Instrução Normativa RFB Nº 1700, de 14 de março de 2017. 
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KIT DE FERRAMENTAS - FAMÍLIA DE SERVENTE DE OBRAS  

ITEM  FERRAMENTAS  QUANTIDADE  
CUSTO 

UNITÁRIO (R$)  
COEFICIENTE 
UTILIZAÇÃO  

CUSTO MENSAL (R$/MÊS)  

1  Ponteiro aço liso 3/4" x 10"  1  22,00  20%  4,4000  

2  Talhadeira aço chato 10"  1  35,00  20%  7,0000  

3  Marreta 1/2 kg - cabo de madeira  1  25,00  20%  5,0000  

4  Pá quadrada com cabo de madeira em Y - 71 cm  1  39,90  80%  31,9200  

5  Carrinho de Mão  1  225,42  40%  90,1680  

6  Balde 10 L  1  12,84  100%  12,8400  

7  Alicate Profissional 8''  1  60,00  20%  12,0000  

8  Serrote 20  1  59,90  20%  11,9800  

9  Arco de serra  1  40,00  20%  8,0000  

10  Martelo de borracha preto 450 g  1  20,00  20%  4,0000  

11  Enxada Estreita  1  55,84  40%  22,3360  

  

 


