
ITEM DESCRIÇÃO UN. QTE. VALOR MENSAL
VALOR 24 MESES 

ESTIMADO

3

Serviço de manutenção predial preventiva e corretiva sob 
demanda, com fornecimento de materiais, peças e 
componentes, com dedicação exclusiva de mão de obra 
Fundacentro de São Paulo - SP

Mês 24 R$ 127.425,08 R$ 3.058.201,91

4

Serviço de manutenção predial preventiva e corretiva por 
demanda, com fornecimento de materiais, peças e 
componentes, sob demanda, sem dedicação exclusiva de 
mão de obra Fundacentro de Campinas - SP

Mês 24 R$ 24.257,55 R$ 582.181,28

5

Manutenção preventiva/corretiva, instalação e desinstalação
mensal em aparelhos de ar condicionado do tipo Split (Hiwall, Piso
teto e Cassete), com potência de 7000 a 60.000 BTUs,  incluindo 
fornecimento de peças básicas, troca de filtro, mão de obra e
ferramentas. Para unidade de campinas e São Paulo 

Mês 24 55.109,17R$              R$ 1.322.619,96

R$ 206.791,80
R$ 4.963.003,15

FUNDACENTRO



Item 
Código 
SINAPI

Código SEDIF Descrição Unidade
Quantidade 
Estimada            

(24 Meses)
Valorr Unit. Valor total 

1 Despesas Técnicas 

1.1 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 456
R$ 106,98 R$ 48.782,88

1.2 88264 -
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 600
R$ 38,45 R$ 23.070,00

1.3 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 600

R$ 33,54 R$ 20.124,00

1.4 100308 - MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 600

R$ 38,14 R$ 22.884,00

1.5 88309 -
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 600
R$ 30,19 R$ 18.114,00

1.6
90776

-
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 600
R$ 42,77 R$ 25.662,00

1.7

88241

- AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 600

R$ 26,34 R$ 15.804,00

1.8
88315

-
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 600
R$ 30,52 R$ 18.312,00

R$ 192.752,88
2

2.1

97647

-
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 150

R$ 4,25 R$ 637,50

2.2

100328

- RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE 
ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

m² 150

R$ 20,48 R$ 3.072,00

2.3

97660

-
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPR OVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Un. 1440

R$ 0,85 R$ 1.224,00

2.4

97662

-
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE 
ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

m 8170
R$ 0,62 R$ 5.065,40

2.5
104792

- REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 
2,5 MM², DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.

m 8170
R$ 0,50 R$ 4.085,00

2.6

90443

-
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALA ÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

m 1340

R$ 9,70 R$ 12.998,00

2.7 97665 -
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

Un. 3420
R$ 2,31 R$ 7.900,20

2.8
97644

- REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

Un. 800
R$ 11,40 R$ 9.120,00

2.9
97666

- REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO.

Un. 840
R$ 11,42 R$ 9.592,80

R$ 53.694,90
3

3.1
102181

-
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, 
ENCAIXADO EM PERFIL U.

m² 77
R$ 581,21 R$ 44.753,17

3.2
102182

- PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, 
ESPESSURA 10 MM,

Un. 4
R$ 1.224,36 R$ 4.897,44

3.3 102235 -
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM 
ABERTURA. m² 80 R$ 552,55 R$ 44.204,00

3.4
99862

-
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELA

m² 82
R$ 674,11 R$ 55.277,02

Total

Esquadrias e Ferragens 

Demolição e Retirada

Total



3.5
102184

- PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO 
TEMPERADO ESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.

Un. 5
R$ 2.262,32 R$ 11.311,60

R$ 160.443,23
4

4.1 -
17-060-102 RETIRADA DE GRADIL, PORTÕES E GUARDA-CORPO

m 900
R$ 39,89 R$ 35.901,00

4.2 -
17-001-032

GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM 
MURETA - GPM-1/DEPAVE

m 200
R$ 1.456,66 R$ 291.332,00

4.3 - 17001091
GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - 
BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM 
DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA

m2 190

R$ 337,96 R$ 64.212,40
R$ 391.445,40

6

6.1
88488

-
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.

m² 100
R$ 16,32 R$ 1.632,00

6.2
102205

-
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA 
ALQUÍDICA MODIFICADA)

m² 200
R$ 10,38 R$ 2.076,00

6.3
102500

-
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA 
ACRÍLICA

m² 200
R$ 4,92 R$ 984,00

R$ 4.692,00
7

7.1 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED 
DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 180
R$ 19,47 R$ 3.504,60

7.2 101657 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 
W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 180
R$ 363,69 R$ 65.464,20

7.3 91992 -
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Un. 110
R$ 55,96 R$ 6.155,60

7.4 91993 -
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Un. 110
R$ 58,27 R$ 6.409,70

7.5 91994 -
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Un. 110
R$ 29,60 R$ 3.256,00

7.6 92013 -
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTEACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Un. 110
R$ 100,62 R$ 11.068,20

7.7 92008 -
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PL ACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Un. 110
R$ 58,14 R$ 6.395,40

7.8 92009 -
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Un. 110
R$ 62,76 R$ 6.903,60

7.9 93663 -
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO.

Un. 170
R$ 58,41 R$ 9.929,70

7.10
93664

- DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 170
R$ 62,26 R$ 10.584,20

7.11
93665

- DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 170
R$ 67,76 R$ 11.519,20

7.12
93668

- DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 170
R$ 70,04 R$ 11.906,80

7.13
93669

- DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 170
R$ 74,74 R$ 12.705,80

7.14
93670

- DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 170
R$ 74,74 R$ 12.705,80

7.15
93671

- DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 170
R$ 80,52 R$ 13.688,40

Total

Total

Pintura 

Instalações Elétricas
Total

Serralheria



7.16
93672

- DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 175
R$ 89,82 R$ 15.718,50

7.17
91926

-
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 400
R$ 4,70 R$ 1.880,00

7.18
91927

-
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 400
R$ 5,21 R$ 2.084,00

7.19

92984

-

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INST

m 400

R$ 27,78 R$ 11.112,00
R$ 222.991,70

8

86909
-

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 
3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 96
R$ 119,68 11.489,28

86906
- TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 

LAVATÓRIO, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Un. 96

R$ 68,91 6.615,36

102137
- CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 

15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Un. 2

R$ 84,54 169,08

103051
-

SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, 
DN 25 MM.

Un. 130
R$ 34,94 4.542,20

89985
-

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 110
R$ 70,22 7.724,20

86888
- VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Un. 60

R$ 472,31 28.338,60
R$ 58.878,72

9

101908
-

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS 
DE 4 KG, CLASSE BC - FOCLASSE A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Un. 48
R$ 223,20 10.713,60

101907
- EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS 

DE 6 KG, CLASSE BC RNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Un. 48

R$ 716,44 34.389,12

101905
-

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 
ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,

Un. 22
R$ 229,81 5.055,82

101915

-

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A 
INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", 
REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - 
FORNECIME

Un. 8

R$ 368,68 2.949,44
R$ 53.107,98

10

10.1
98546

-
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO,

m² 450
126,20 R$ 56.790,00

R$ 56.790,00
(A) Subtotal (Item 1; 
item 10) R$ 1.194.796,81
BDI 27,98%
(B) Eventuais (20% de A) R$ 334.304,15
Taxa de desconto R$ 0,00
Total (A+B): R$ 1.529.100,96
Total mensal

Total Para Execução 
contratural de 24 
meses R$ 3.058.201,91

Observação: 
Trata-se de uma estimativa de levantamento para formação de preço de serviços com alguns dos itens mais relevantes de 

manutenção predial e que podem não abranger todos os serviços necessários para a unidade, onde para execuçução 
contratual vale todos os itens inseridos na tabela SINAPI / EDIF.  O valor global foi estimado atraves da m² de cada unidade e 

valores de contratos anteriores.

Total 

Instalações Hidraulica 

Instalações de rede de Incendio

Impermeabilização

Total

Total

Total



Item 
Código 
SINAPI

Código 
SEDIF

Descrição Unidade
Quantidade 
Estimada            

(24 Meses)
Valorr Unit. Valor total 

1 Despesas Técnicas 

1.1 90778 -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 196
R$ 106,98 R$ 20.968,08

1.2 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200 R$ 38,45 R$ 7.690,00

1.3 88267 -
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 200
R$ 33,03 R$ 6.606,00

1.4 100308 -
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 200
R$ 38,14 R$ 7.628,00

1.5 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200 R$ 30,19 R$ 6.038,00

1.6
90776

-
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 200
R$ 42,77 R$ 8.554,00

1.7
88241

-
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 200
R$ 26,34 R$ 5.268,00

1.8 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200 R$ 39,52 R$ 7.904,00
R$ 70.656,08

2

2.1
97647

-
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 150
R$ 4,25 R$ 637,50

2.2
100328

- RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE 
ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

m² 150
R$ 20,48 R$ 3.072,00

2.3
97660

- REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPR OVEITAMENTO. AF_09/2023

Un. 600
R$ 0,85 R$ 510,00

2.4
97662

-
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE 
ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

m 320
R$ 0,62 R$ 198,40

2.5
104792

- REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 
MM², DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.

m 400
R$ 0,50 R$ 200,00

2.6

90443

-
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALA ÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

m 350

R$ 9,70 R$ 3.395,00

2.7 97665 -
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

Un. 200
R$ 2,31 R$ 462,00

2.8
97644

-
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

Un. 8
R$ 11,40 R$ 91,20

2.9
97666

-
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO.

Un. 15
R$ 11,42 R$ 171,30

R$ 8.737,40

101751 - PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA m² 150 R$ 282,61 R$ 42.391,50

97643
-

REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), 
DE FORMA MANUAREAPROVEITAMENTO. m²

150
R$ 30,20 R$ 4.530,00

101727
-

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, 
ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. m²

150
R$ 196,54 R$ 29.481,00

100665

-

JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 
VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM 
BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. Un.

2

R$ 797,39 R$ 1.594,78
R$ 77.997,28

6

6.1
88488

-
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM TETO, DUAS DEMÃOS.

m² 50
R$ 16,32 R$ 816,00

6.2
102205

-
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA 
ALQUÍDICA MODIFICADA)

m² 50
R$ 10,38 R$ 519,00

6.3 102500 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA m² 50 R$ 4,92 R$ 246,00
R$ 1.581,00

7

7.1 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 
2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 30
R$ 19,47 R$ 584,10

Total
Demolição e Retirada

Total

Pintura 

Total
Instalações Elétricas

Total



7.2 101657 -
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W 
ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 30
R$ 363,69 R$ 10.910,70

7.3 91992 -
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Un. 12
R$ 55,96 R$ 671,52

7.4 91993 -
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Un. 12
R$ 58,27 R$ 699,24

7.5 91994 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 12
R$ 29,60 R$ 355,20

7.6 92013 -
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTEACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Un. 12
R$ 100,62 R$ 1.207,44

7.7 92008 -
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PL ACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Un. 12
R$ 58,14 R$ 697,68

7.8 92009 -
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Un. 12
R$ 62,76 R$ 753,12

7.9 93663 -
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO.

Un. 18
R$ 58,41 R$ 1.051,38

7.10
93664

-
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 18
R$ 62,26 R$ 1.120,68

7.11
93665

-
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 18
R$ 67,76 R$ 1.219,68

7.12
93668

-
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 18
R$ 70,04 R$ 1.260,72

7.13
93669

-
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 18
R$ 74,74 R$ 1.345,32

7.14
93670

-
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 18
R$ 74,74 R$ 1.345,32

7.15
93671

-
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 18
R$ 80,52 R$ 1.449,36

7.16
93672

-
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 18
R$ 89,82 R$ 1.616,76

7.17
91926

-
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 45
R$ 4,70 R$ 211,50

7.18
91927

-
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 45
R$ 5,21 R$ 234,45

7.19

92984

-

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INST

m 45

R$ 27,78 R$ 1.250,10
R$ 27.984,27

8

86909
-

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 
3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 18
R$ 119,68 2.154,24

86906
-

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 
LAVATÓRIO, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 18
R$ 68,91 1.240,38

102137
-

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 
15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 1
R$ 84,54 84,54

103051 - SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM.Un. 17 R$ 34,94 593,98

89985
-

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 12
R$ 70,22 842,64

86888
-

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Un. 5
R$ 472,31 2.361,55

R$ 7.277,33
9

101908
-

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS 
DE 4 KG, CLASSE BC - FOCLASSE A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Un. 8
R$ 223,20 1.785,60

101907
- EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS 

DE 6 KG, CLASSE BC RNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Un. 8

R$ 716,44 5.731,52

Total
Instalações Hidraulica 

Total
Instalações de rede de Incendio



101905
-

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L,

Un. 2
R$ 229,81 459,62

R$ 7.976,74
10

10.1
98546

-
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO,

m² 200
126,20 R$ 25.240,00

R$ 25.240,00
(A) Subtotal (Item 1; 
item 10) R$ 227.450,10
BDI 27,98%
(B) Eventuais (20% de A) R$ 63.640,54
Taxa de desconto R$ 0,00
Total (A+B): R$ 291.090,64
Total mensal
Total Para Execução 
contratural de 24 
meses R$ 582.181,28

Observação: 
Trata-se de uma estimativa de levantamento para formação de preço de serviços com alguns dos itens mais relevantes 

de manutenção predial e que podem não abranger todos os serviços necessários para a unidade, onde para 
execuçução contratual vale todos os itens inseridos na tabela SINAPI / EDIF.  O valor global foi estimado atraves da m² 

de cada unidade e valores de contratos anteriores.

Total
Impermeabilização

Total 



Item Descrição CATMAT/     CATSERV Unidade
Qtde 24 
meses

Valor unitário
Valor total             (24 

meses)

1

Manutenção preventiva mensal em aparelhos de ar
condicionado do tipo Split (Hiwall, Piso teto e Cassete),
com potência de 7000 a 60.000 BTUs,  incluindo 
fornecimento de peças básicas, troca de filtro, mão de
obra e ferramentas

2771 Serviço 960 288,00R$             276.480,00R$             

4

Manutenção corretiva em aparelhos de ar
condicionado do tipo Split (Hiwall, Piso teto e Cassete),
com potência de 7000 a 60.000 BTUs, incluindo mão
de obra e ferramentas. O fornecimento de peças será
sob demanda, com pagamento a parte.

2771 Serviço 960 376,00R$             360.960,00R$             

7

Instalação de ar condicionado tipo Split (Hiwall, Piso
Teto e Cassete), com potência entre 7000 e 60.000
BTUs, incluindo todo o material, ferramentas e mão de
obra.

2020 Serviço 10 1.200,00R$         12.000,00R$               

10

Desinstalação de ar condicionado tipo Split (Hiwall,
Piso Teto e Cassete), com potência entre 7000 e 60.000
BTUs, incluindo todo o material, ferramentas e mão de
obra.

2020 Serviço 15 350,00R$             5.250,00R$                  

15
Serviço de elaboração e implantação do Plano de 
Manutenção Operação e Controle - PMOC 16519 Serviço 6 1.103,33R$         6.619,98R$                  

661.309,98R$          
1.322.619,96R$       VALOR TOTAL DO CONTRATO (24 MESES)

OBSERVAÇÕES PARA O LICITANTE - CAMPOS EDITÁVEIS EM VERDE

VALOR TOTA



ISS ISS ISS ISS ISS ISS ISS

5,00% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50%

AC AC = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

DF DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23%

S+G S+G = TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

R R = TAXA DE RISCOS 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97%

L L = TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40%

PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

ISS 5,00% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50%

CPRB 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

32,4056% 30,8984% 30,1576% 29,4251% 28,7009% 27,9847% 27,2764%

32,41% 30,90% 30,16% 29,43% 28,70% 27,98% 27,28%

ISS ISS ISS ISS ISS ISS ISS

5,00% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50%

AC AC = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45%

DF DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85%

S+G S+G = TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48%

R R = TAXA DE RISCOS 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85%

L L = TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO 5,11% 5,11% 5,11% 5,11% 5,11% 5,11% 5,11%

PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

ISS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CPRB 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

20,9259% 20,9259% 20,9259% 20,9259% 20,9259% 20,9259% 20,9259%

20,93% 20,93% 20,93% 20,93% 20,93% 20,93% 20,93%

I = Taxa de Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

DESONERADA

Fórmula utilizada no Acórdão TCU 2622/2013

BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)) / (1-I)) -1

onde:
AC = Taxa de Administração Central

S = Taxa de Seguros

R = Taxa de Riscos

G = Taxa de Garantias (incluída no seguro)

DF = Taxa de Despesas Financeiras

L = Taxa de Lucro/Remuneração

BDI CALCULADO

BDI ADOTADO

ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI PARA OBRAS E 
SERVIÇOS

I

BDI CALCULADO

BDI ADOTADO

ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI PARA 
EQUIPAMENTOS

I


