FUNDACENTRO

ITEM

DESCRIGAO

UN.

QTE.

VALOR MENSAL

VALOR 24 MESES
ESTIMADO

Servico de manutencao predial preventiva e corretiva sob
demanda, com fornecimento de materiais, pecas e
componentes, com dedicacao exclusiva de mao de obra
Fundacentro de Sao Paulo - SP

24

R$ 127.425,08

R$ 3.058.201,91

Servico de manutencao predial preventiva e corretiva por
demanda, com fornecimento de materiais, pecas e
componentes, sob demanda, sem dedicagao exclusiva de
mao de obra Fundacentro de Campinas - SP

24

R$ 24.257,55

R$582.181,28

Manutengdo preventiva/corretiva, instalagio e desinstalagdo
mensal em aparelhos de ar condicionado do tipo Split (Hiwall, Piso
teto e Cassete), com poténcia de 7000 a 60.000 BTUs, incluindo
fornecimento de pegas basicas, troca de filtro, mdo de obra e
ferramentas. Para unidade de campinas e Sdo Paulo

24

R$ 55.109,17

R$ 1.322.619,96

R$ 206.791,80

R$ 4.963.003,15




ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

R$ 48.782,88

R$ 23.070,00

R$ 20.124,00

R$ 22.884,00

R$ 18.114,00

R$ 25.662,00

R$ 15.804,00

R$ 18.312,00

R$ 637,50

R$ 3.072,00

R$ 1.224,00

R$ 5.065,40

R$ 4.085,00

R$ 12.998,00

R$ 7.900,20

R$9.120,00

R$9.592,80

R$ 44.753,17

R$ 4.897,44

11| 90778
COMPLEMENTARES
1.2 | 88264 H 600
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
13 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 600
ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.4 | 100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS H 600
COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.5 | 88309 H 600
16 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS " 600
’ 90776 COMPLEMENTARES
17 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS H 600
88241 COMPLEMENTARES
1.8
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICAE
21 CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
97647 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
22 RETIRADA E RECOLOCAGCAO DE TELHA CERAMICA DE m* 150
100328 ENCAIXE, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS,
23 DE FORMA MANUAL, SEM REAPR OVEITAMENTO. un. 1440
97660 AF_09/2023
REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE
2.4 AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM m 8170
97662 REAPROVEITAMENTO.
2.5 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE ATE m 8170
104792 2,5 MM?2, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.
26 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ " 1340
’ DISTRIBUIGAO DE INSTALA GOES HIDRAULICAS,
90443 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
27| 97665 OCGAO DELU S, DEFO VAL, S Un. 3420
REAPROVEITAMENTO
28 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM un. 800
97644 REAPROVEITAMENTO.
29 REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, un.
97666 SEM REAPROVEITAMENTO.
a1 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, -
) 102181 ENCAIXADO EM PERFIL U.
a2 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, Un 4
102182 ESPESSURA 10 MM,
DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM s
33 102235 ABERTURA. m 80
3.4 . - m? 82
99862 GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELA

R$ 44.204,00

R$ 55.277,02




3.5 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO un. 5
102184 TEMPERADO ESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. R$ 2.262,32 R$ 11.311,60
Total| R$ 160.443,23
4 Serralheria
4.1 - - m 900
17-060-102 |RETIRADA DE GRADIL, PORTOES E GUARDA-CORPO R$ 39,89 R$ 35.901,00
42 i GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM m 200
17-001-032 [MURETA - GPM-1/DEPAVE R$ 1.456,66 R$ 291.332,00
GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO -
4.3 - 17001091 m2 190
BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM
DISTANCIA DE 1650MM - COM PINTURA R$ 337,96 R$ 64.212,40
Total| R$ 391.445,40
6 Pintura
6.1 i PINTURA LATEX ACRILICA PREIZ/IIUM, APLICACAO m? 100
88488 MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. R$ 16,32 R$ 1.632,00
6.2 i PINTU,RA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA m? 200
102205 ALQUIDICA MODIFICADA) R$ 10,38 R$ 2.076,00
PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA 2
6.3 - . m 200
102500 ACRILICA R$ 4,92 R$ 984,00
Total| R$ 4.692,00
7 Instalagdes Elétricas
7.1 97599 - LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED un. 180
DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 19,47 R$ 3.504,60
7.2 101657 - LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 uUn. 180
W ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. R$ 363,69 R$ 65.464,20
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
7.3 91992 - INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E un. 110
INSTALACAO R$ 55,96 R$ 6.155,60
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T20A,
7.4 91993 - INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E uUn. 110
INSTALAGAO. R$ 58,27 R$ 6.409,70
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
7.5 91994 - SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E un. 110
INSTALAGCAO. R$ 29,60 R$ 3.256,00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T20A,
7.6 92013 - INCLUINDO SUPORTEACA - FORNECIMENTO E un. 110
INSTALAGAO. R$ 100,62 R$ 11.068,20
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
7.7 92008 - INCLUINDO SUPORTE E PL ACA - FORNECIMENTO E un. 110
INSTALAGCAO. R$ 58,14 R$ 6.395,40
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T20A,
7.8 92009 - INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E un. 110
INSTALAGAO. R$ 62,76 R$ 6.903,60
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
7.9 93663 - - un. 170
25A - FORNECIMENTO INSTALACAO. R$ 58,41 R$ 9.929,70
7.10 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE un. 170
93664 32A- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 62,26 R$ 10.584,20
7.11 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE un. 170
93665 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 67,76 R$ 11.519,20
7.12 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL Un. 170
93668 DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. R$ 70,04 R$ 11.906,80
7.13 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL un. 170
93669 DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 74,74 R$ 12.705,80
7.14 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL Un. 170
93670 DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. R$ 74,74 R$ 12.705,80
7.15 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL un. 170
93671 DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 80,52 R$ 13.688,40




7.16 . DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL un. 175

93672 DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 15.718,50

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
7.17 - CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - m 400

91926 FORNECIMENTO E INSTALAGAO R$ 1.880,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
7.18 . CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - m 400
91927 FORNECIMENTO E INSTALACAO

R$ 2.084,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-
719 CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE m 200
' DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

92984 E INST

R$ 11.112,00

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU
. 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO -

86909 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 11.489,28
- TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA Un. 96
86906 LAVATORIO, - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. 6.615,36
- CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR Un. 2
102137 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 169,08
SUBSTITUIGAO DE REGISTRO OU VALVULA, ROSCAVEL,
103051 DN 25 MM. 4.542,20

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
. COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
89985 FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

- VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
86888 LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 28.338,60

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS
. DE 4 KG, CLASSE BC - FOCLASSE A - FORNECIMENTO E

101908 INSTALAGAO. 10.713,60
- EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS Un. 48

101907 DE 6 KG, CLASSE BC RNECIMENTO E INSTALAGAO. 34.389,12
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE Un -

101905 AGUA PRESSURIZADADE 101L, ) 5.055,82

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A

INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2",
REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M -
101915 FORNECIME 2.949,44

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA

10.1 - ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE
98546 PRIMER ASFALTICO, R$ 56.790,00
(A) Subtotal (Item 1;
item 10) R$ 1.194.796,81
- BDI 27,98%
Observagao: -
. . - . . . (B) Eventuais (20% d R$ 334.304,15
Trata-se de uma estimativa de levantamento para formagéo de preco de servigos com alguns dos itens mais relevantes de Taxa do desconto RS 0.00
manutencéo predial e que podem ndo abranger todos 0s servigos necessarios para a unidade, onde para execugugao - .
contratual vale todos os itens inseridos na tabela SINAPI / EDIF. O valor global foi estimado atraves da m? de cada unidade e ig::: (n'::s);a\l R$ 1.529.100,96
valores de contratos anteriores.
Total Para Execugao
contratural de 24
meses R$ 3.058.201,91




ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

R$ 20.968,08

R$ 7.690,00

R$ 6.606,00

R$ 7.628,00

R$ 6.038,00

R$ 8.554,00

R$ 5.268,00

R$ 7.904,00

R$ 637,50

R$ 3.072,00

R$ 510,00

R$ 198,40

R$ 200,00

R$ 3.395,00

R$ 462,00

R$ 91,20

R$ 171,30

R$ 42.391,50

R$ 4.530,00

R$ 29.481,00

R$ 1.594,78

R$ 816,00

R$ 519,00

11| 90778 COMPLEMENTARES H 196
12 | 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
13| 88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200
MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS
14 | 100308 COMPLEMENTARES H 200
15 | 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200
6 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS H 200
90776 COMPLEMENTARES
1 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS H 200
88241 COMPLEMENTARES
18 | 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E
2.1 CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM m? 150
97647 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2.2 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA DE m? 150
100328 ENCAIXE, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
2.3 REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE | Un. 600
97660 FORMA MANUAL, SEM REAPR OVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE
2.4 AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM m 320
97662 REAPROVEITAMENTO.
2.5 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DEATE 2,5  m 400
104792 MM2, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
26 DISTRIBUIGAO DE INSTALA COES HIDRAULICAS, m 350
90443 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
27 | ovess REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM un. 200
REAPROVEITAMENTO
vg REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM un. .
97644 REAPROVEITAMENTO.
2o REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, un. 5
97666 SEM REAPROVEITAMENTO.
101751 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA
REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE),
97643 DE FORMA MANUAREAPROVEITAMENTO. m? 150
PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO,
101727 ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. m
JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2
VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM
BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
100665 INSTALAGAO. Un.
61 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL |
88488 EM TETO, DUAS DEMAOS.
62 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA e
102205 ALQUIDICA MODIFICADA)
6.3 | 102500 PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTAACRILICA]  m
71| 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LEDDE | Un.

2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

R$ 246,00

R$ 584,10




7.2

101657

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W
ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

un.

30

R$ 363,69

R$ 10.910,70

7.3

91992

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

un.

12

R$ 55,96

R$ 671,52

7.4

91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

un.

12

R$ 58,27

R$ 699,24

7.5

91994

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

un.

12

R$ 29,60

R$ 355,20

7.6

92013

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTEACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

un.

12

R$ 100,62

R$ 1.207,44

7.7

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PL ACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

un.

12

R$ 58,14

R$ 697,68

7.8

92009

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

un.

12

R$ 62,76

R$ 753,12

93663

DISJUNTOR BIPOLARTIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
25A - FORNECIMENTO INSTALAGAO.

un.

18

R$ 58,41

R$ 1.051,38

93664

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

un.

18

R$ 62,26

R$ 1.120,68

93665

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

un.

18

R$ 67,76

R$ 1.219,68

93668

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

un.

18

R$ 70,04

R$ 1.260,72

93669

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

un.

18

R$ 74,74

R$ 1.345,32

93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

un.

18

R$ 74,74

R$ 1.345,32

93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

un.

18

R$ 80,52

R$ 1.449,36

93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

un.

18

R$ 89,82

R$ 1.616,76

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

45

R$ 4,70

R$ 211,50

91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

45

R$ 5,21

R$ 234,45

7.19

92984

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INST

45

R$ 27,78

R$ 1.250,10

Total

R$ 27.984,27

Instalagdes H

idraulica

86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU
3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

un.

18

R$ 119,68

2.154,24

86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
LAVATORIO, - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

un.

18

R$ 68,91

1.240,38

102137

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR
15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

un.

R$ 84,54

84,54

103051

SUBSTITUIGAO DE REGISTRO OU VALVULA, ROSCAVEL, DN

un.

17

R$ 34,94

593,98

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

un.

12

R$ 70,22

842,64

86888

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUGCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

un.

R$ 472,31

2.361,55

Total

R$7.277,33

Instalagoes de red

e de Incendio

101908

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS
DE 4 KG, CLASSE BC - FOCLASSE A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

un.

R$ 223,20

1.785,60

101907

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS
DE 6 KG, CLASSE BC RNECIMENTO E INSTALAGAO.

un.

R$ 716,44

5.731,52




EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADADE 101L,

un. 2

101905

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA
- ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE m? 200
PRIMER ASFALTICO, R$ 25.240,00

(A) Subtotal (Item 1;

item 10) R$ 227.450,10

Observacgao: BDI 27,98%

Trata-se de uma estimativa de levantamento para formacao de prego de servigos com alguns dos itens mais relevantes [(B) Eventuais (20% de A) R$ 63.640,54

de manutencao predial e que podem nao abranger todos 0s servigos necessarios para a unidade, onde para Taxa de desconto R$ 0,00

execugugao contratual vale todos os itens inseridos na tabela SINAPI/ EDIF. O valor global foi estimado atraves da m” |Total (A+B): R$ 291.090,64
de cada unidade e valores de contratos anteriores. Total mensal

Total Para Execugao
contratural de 24
meses R$ 582.181,28




Manutengdo preventiva mensal em aparelhos de ar
condicionado do tipo Split (Hiwall, Piso teto e Cassete),
com poténcia de 7000 a 60.000 BTUs, incluindo
fornecimento de pegas basicas, troca de filtro, mdo de
obra e ferramentas

2771

Servico

960

R$

Manutengdo corretiva em aparelhos de ar
condicionado do tipo Split (Hiwall, Piso teto e Cassete),
com poténcia de 7000 a 60.000 BTUs, incluindo mdo
de obra e ferramentas. O fornecimento de pegas serd
sob demanda, com pagamento a parte.

2771

Servico

960

276.480,00

R$

Instalacdo de ar condicionado tipo Split (Hiwall, Piso
Teto e Cassete), com poténcia entre 7000 e 60.000
BTUs, incluindo todo o material, ferramentas e mdo de
obra.

2020

Servico

10

360.960,00

R$

10

Desinstalagdo de ar condicionado tipo Split (Hiwall,
Piso Teto e Cassete), com poténcia entre 7000 e 60.000
BTUs, incluindo todo o material, ferramentas e mao de
obra.

2020

Servigo

15

12.000,00

R$

15

Servigo de elaboragdo e implantagdo do Plano de
Manutengdo Operagdo e Controle - PMOC

16519

Servigo

5.250,00

R$

6.619,98




PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

DESONERADA
Foérmula utilizada no Acérdao TCU 2622/2013
BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)) / (1-1)) -1
onde:
AC = Taxa de Administragao Central
S = Taxa de Seguros
R = Taxa de Riscos
G = Taxa de Garantias (incluida no seguro)
DF = Taxa de Despesas Financeiras
L = Taxa de Lucro/Remuneragéo
| = Taxa de Incidéncia de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)
ESTIMATIVA DE COMPOSIGAO DA TAXA DE BDI PARA OBRAS E ISS 1SS ISS ISS 1SS ISS ISS
SERVICOS 5,00% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50%
AC AC = TAXA DE ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
DF DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23%
S+G S+G = TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%
R R = TAXA DE RISCOS 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97%
L L = TAXA DE LUCRO/REMUNERAGAO 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40%
PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
| COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
1SS 5,00% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50%
CPRB 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
BDI CALCULADO 32,4056% 30,8984% 30,1576% 29,4251% 28,7009% 27,9847% 27,2764%
BDI ADOTADO 32,41% 30,90% 30,16% 29,43% 28,70% 27,98% 27,28%
ESTIMATIVA DE COMPOSIGAO DA TAXA DE BDI PARA ISS ISS ISS ISS ISS ISS 1SS
EQUIPAMENTOS 5,00% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50%
AC AC = TAXA DE ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45%
DF DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85%
S+G S+G = TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48%
R R = TAXA DE RISCOS 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85%
L L = TAXA DE LUCRO/REMUNERAGAO 5,11% 5,11% 5,11% 5,11% 5,11% 5,11% 5,11%
PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
| COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
1SS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CPRB 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
BDI CALCULADO 20,9259% 20,9259% 20,9259% 20,9259% 20,9259% 20,9259% 20,9259%
BDI ADOTADO 20,93% 20,93% 20,93% 20,93% 20,93% 20,93% 20,93%




