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HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
Rua Bardo de Itapary, n2 227 - Bairro Centro
Sao Luis-MA, CEP 65020-070
(98) 2109-1000 - http://huufma.ebserh.gov.br

Atestado de Capacidade Técnica - SEI

Processo n? 23523.024734/2018-18

Interessado: FLASHX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para fins de comprovagdo da realizagdo de atividade técnica, que os profissionais:

Engenheiro Civil, LUIZ FELIPE HERRERO MADUREIRA, CREA 6227/D GO, RICARDO LUIS CORTES DE OLIVEIRA —
Engenheiro Mecanico — CREA: 14597/D-CE, MARCIO MAEDA FUKASE - Engenheiro Eletricista — CREA: 17851/D-DF,
como Responsaveis Técnicos pela empresa FLASHX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA, Crea-DF: 9450/RF,
Inscrita no CNPJ N2 00.801.587/0001.38, prestaram para a Empresa Brasileira de servicos Hospitalares — Hospital
Universitario da UFMA, na Rua Bardo de lItapary, n® 227, Centro, Sdo Luis — MA, CEP 65020-070, CNPJ/MF:
15.126.437/0004-96, anilton.maia@huufma.br, (98) 2109-1015, os servicos abaixo relacionados com as seguintes
caracteristicas:

DADOS DA OBRA

1
2.

5.
6.

Contrato/proposta: Contrato n? 23/2017 (Processo: 1296/2017-39)

Objeto do contrato: O presente Contrato tem por base legal o Processo 1296/2017-39, que tem por objeto a
contratagdo de empresa especializada para prestacao de servigos de técnicos de manutengao preventiva e
corretiva para a solugdo de Contéiner Data Center — CDC, incluindo a troca e reposi¢cdao de componentes
quando necessario, da EBSERH - Hospital Universitario do Maranhdo — HU-UFMA.

. Profissionais /Empresa contratada: Engenheiro Civil, LUIZ FELIPE HERRERO MADUREIRA, CREA 6227/D GO,

RICARDO LUIS CORTES DE OLIVEIRA — Engenheiro Mecénico — CREA: 14597/D-CE, MARCIO MAEDA FUKASE -
Engenheiro eletricista — CREA: 17851/D-DF, como Responsaveis Técnicos pela empresa FLASHX
CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA, Crea-DF: 9450/RF, Inscrita no CNPJ N2 00.801.587/0001.38.

. Contratante dos servigos/Proprietario do empreendimento: Empresa Brasileira de servigos Hospitalares —

Hospital Universitario da UFMA, na Rua Barao de Itapary, 227, centro, Sdo Luis — MA, CEP: 65020-070,
CNPJ/MF: 15.126.437/0004-96, anilton.maia@huufma.br, (98) 2109-1015.

Periodo de execug3o (inicio e fim): 15/maio/2017 a 15/novembro/2017.

Endereco da obra ou servico: Rua Bardo de Itapary, 227, Centro, Sdo Luis — MA, CEP: 65020-070

DESCRIGCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

Contratagao de empresa especializada para prestacao de servigos de técnicos de manutengao preventiva e corretiva
para a solugao de Contéiner Data Center — CDC, incluindo a troca e reposi¢ao de componentes quando necessario,
da EBSERH - Hospital Universitario do Maranhdao — HU-UFMA.

A empresa realizou uma série de procedimentos a seguir definidos:

Realizou manutencgdo preventiva programada, que se destina a prevenir indisponibilidades e/ou falhas dos
componentes da solugdo de contéiner data center e em suas instala¢des, subsistemas, seus periféricos e
seus sistemas internos de controle do ambiente, mantendo-as em perfeito estado de funcionamento e
conservacdo, conforme especificado em projeto, manuais e normas técnicas especificas.

Realizou manutengdo corretiva, que compreende o conjunto de providéncias cujo objetivo é reparar e corrigir
os componentes da solugdo de contéiner data center e, removendo definitivamente os defeitos
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eventualmente apresentados.

e A empresa, com tais procedimentos, garantiu o funcionamento do ambiente com relagdo aos equipamentos
instalados, incluindo todos os servicos, configuragdes e fornecimento de pecas, durante toda a vigéncia do
contrato. Ndo houve o fornecimento de bens, contudo houve a troca e reposi¢cdo de componentes quando foi
necessario, e sem custo adicional a EBSERH/HU-UFMA.

e A empresa garantiu a manutencgao da certificages ABNT pertinentes ao CDC, respeitando todos os
procedimentos e modelos definidos pela norma.

e A empresa atendeu e executou, a prestacdo de servicos para as atividades a seguir listadas do contéiner data
center, sala segura e seus sistemas componentes, por técnico especializado com supervisdo de funcionario (s)
da area de Tecnologia da Informacdo do hospital em questdo:

CELULA ACECO

PORTA

ELEMENTO ATIVIDADES

VERIFICAR AS GAXETAS

VERIFICAR CONTATO GAXETAS X BATENTE
1.1 VEDACOES

VERIFICAR ISOLANTES TERMICOS

LUBRIFICAR

VERIFICAR CORDOES DE SOLDA
1.2 |DOBRADICAS

VERIFICAR ALINHAMENTO FOLHA X BATENTE

13 SOLEIRA VERIFICAR ASPECTO VISUAL

VERIFICAR ESTADO GERAL DAS ALMOFADAS E
14 ALMOFADA
PARAFUSOS

LUBRIFICAR CILINDRO COM GRAFITE

VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO MECANISMO

VERIFICAR LUBRIFICAGAO DO MECANISMO

15 |FECHADURA/MECANISMO
VERIFICAR POSIGAO DOS PINOS

VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS CHAVES

VERIFICAR TRAVAMENTO

1.6 |[IMOLA
VERIFICAR FECHAMENTO AUTOMATICO
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VERIFICAR CABOS DE LIGAGAO E DUTO

FLEXIVEL

1.7

MICRO SWITCH

VERIFICAR FUNCIONAMENTO

ELEMENTOS DIVERSOS

ELEMENTO

ATIVIDADES

1.8

IBLINDAGENS

VERIFICAR SE AS BLINDAGENS ESTAO FECHADAS

VERIFICAR SE AS CUNHAS DE APERTO ESTAO
ADEQUADAS (POSICIONAMENTO)

VERIFICAR SE HA EXCESSO DE CABOS

VERIFICAR ASPECTO VISUAL

1.9

|[LUMINARIAS / SAV

VERIFICAR LAMPADAS DA SALA

TESTES / SIMULAGAO SAV

TESTES SIMULAGAO DA ILUMINAGAO DE

EMERGENCIA

1.10

ELEMENTOS LATERAIS / TETO /
FUNDO

VERIFICAR VEDAGOES

VERIFICAR PERFIS DE ACABAMENTO

VERIFICAR PINTURA

VERIFICAR CHAPAS CONSOLE

ASPECTO VISUAL

1.11
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IPAINEL DE COMANDO

VERIFICAR REGUA DE BORNES, REAPERTAR

TERMINAIS

VERIFICAR FUNCIONAMENTO DE BOTOEIRAS

VERIFICAR INTERRUPTOR CORRENTE DE FUGA

VERIFICAR DISJUNTORES

VERIFICAR TEMPERATURA DA FONTE
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VERIFICAR TEMPERATURA DO TRAFO

VERIFICAR TENSAO DE ALIMENTAGAO

VERIFICAR TENSAO DE SAIDA DO TRAFO

VERIFICAR TENSAO DE SAIDA DA FONTE

VERIFICAR CARGA DAS BATERIAS

VERIFICAR TENSAO DAS BATERIAS

VERIFICAR TEMPORIZADORES

VERIFICAR FUSIVEIS DE RESERVA

VERIFICAR LEDS DE SINALIZAGAO

VERIFICAR CONTADORES (APERTAR BORNES)

LIMPAR PAINEL (INTERNA E EXTERNAMENTE)

VERIFICAR FECHADURAS DO PAINEL

LUBRIFICAR CILINDROS DAS FECHADURAS COM

GRAFITE

VERIFICAR SUPORTE DE ACRILICO E FOLHETO

COM TELEFONES PARA EMERGENCIAS

SISTEMA DE ENERGIA

ELEMENTO

ATIVIDADES

2.1
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QDF

MEDIR CORRENTE FASE R

MEDIR CORRENTE FASE S

MEDIR CORRENTE FASE T

MEDIR TENSAO ENTRE FASESRE S

MEDIR TENSAO ENTRE FASESRE T
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MEDIR TENSAO ENTRE FASESSE T

MEDIR POTENCIA

REAPERTO DE CONEXOES ELETRICAS

VERIFICAR ASPECTO VISUAL INTERNO

VERIFICAR ASPECTO VISUAL
EXTERNO (CHAPARIA, PINTURA E FECHOS)

LIMPEZA DO PAINEL

QUANTIDADE DE CIRCUITOS RESERVAS -

DESCREVER

2.2

TRANSFORMADOR

VERIFICAR TEMPERATURA

MEDIR CORRENTE DE ENTRADA

MEDIR CORRENTE DE SAIDA

MEDIR TENSAO DE ENTRADA

MEDIR TENSAO DE SAIDA

2.3

ATERRAMENTO

VERIFICAR MALHA DE ATERRAMENTO

VERIFICAR JUMPERS NA ESTRUTURA

VERIFICAR JUMPERS NO PISO ELEVADO

VERIFICAR ATERRAMENTO DOS EQUIPAMENTOS

SISTEMA DE ENERGIA (UPS)

ELEMENTO

ATIVIDADES

3.1
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|BATERIAS

LIMPAR SUPERFICIE EXTERNA

VERIFICAR O ESTADO DOS BORNES

LIMPAR BORNES

REAPERTAR BORNES
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SUBSTITUICAO DE BATERIAS

VERIFICAR VAZAMENTOS

3.2

|INSPECAO GERAL

AJUSTAR RELOGIO DO UPS

VERIFICAR ASPECTO VISUAL

INSPECIONAR  TERMINAIS  (TERMOMETRO

OPTICO)

VERIFICAR POTENCIA NOMINAL

VERIFICAR TENSAO NOMINAL

MEDIR TEMPERATURA AMBIENTE (2 C)

MEDIR CORRENTE DE ENTRADA (R, SET)

MEDIR CORRENTE DE SAIDA (R, SET)

MEDIR TENSAO DE ENTRADA (R, SET)

MEDIR TENSAO DE SAIDA (R, SE T)

MEDIR TENSAO TOTAL DO BANCO DE BATERIAS

(VDC)

MEDIR FREQUENCIA DE ENTRADA (HZ)

GRUPOS MOTOGERADORES

ELEMENTO

ATIVIDADES

4.1
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|INFRAESTRUTURA

VERIFICAR TOMADAS DE FORGCA DE

MANUTENCAO

VERIFICAR FIXAGAO E APERTO DE SUPORTES

REALIZAR LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO

EQUIPAMENTO

VERIFICAR CONDICOES DE
INSTALACAO, CONSERVACAO E DO AMBIENTE
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VERIFICAR MOBILIDADE DA TAMPA DA CHAMINE

ARAMADOS - VERIFICAGAO DA ESTRUTURA DE

CABEAMENTO / ORGANIZAGAO

4.2 GERADOR

VERIFICAR NiVEL DE OLEO DO CARTER

VERIFICAR NIVEL DE AGUA SISTEMA

ARREFECIMENTO

VERIFICAR TEMPERATURA AGUA  DE

RESFRIAMENTO

VERIFICAR NiVEL DE DIESEL NO TANQUE DIARIO

VERIFICAR FILTRO DE AR

VERIFICAR VAZAMENTOS NO MOTOR

VERIFICAR VAZAMENTOS NO TANQUE DIARIO

VERIFICAR TUBULAGOES E VALVULAS

https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=467421&infra_si...

MEDIR TENSAO NA(S) BATERIA(S)

VERIFICAR BATERIA(S)

VERIFICAR PAINEL DE COMANDO

PARTIR GERADOR EM VAZIO

PARTIR GERADOR EM CARGA

MEDIR TEMPO DE ENTRADA EM CARGA

VERIFICAR TENSAO GERADA

VERIFICAR FREQUENCIA GERADA

REGISTRAR INDICAGAO DO HORIMETRO

POTENCIA NOMINAL (PLACA)

TENSAO NOMINAL

7/20



03/12/2018

SEI/SEDE - 0399129 - Atestado de Capacidade Técnica - SEI

POTENCIA UTILIZADA (MEDIDA)

TENSAO ALIMENTACAO CONCESSIONARIA

SISTEMA DE CLIMATIZAGAO

EVAPORADORES

ELEMENTO ATIVIDADES

5.1

|[ELETRICA

MEDIR TENSAO DE ENTRADA

MEDIR TENSAO DO VENTILADOR

MEDIR CORRENTE DO VENTILADOR

MEDIR CORRENTE DO COMPRESSOR

MEDIR CORRENTE DAS RESISTENCIAS

MEDIR CORRENTE DO UMIDIFICADOR

VERIFICAR DISJUNTORES

REAPERTAR CONEXOES ELETRICAS

5.2

IMECANICA

VERIFICAR FILTROS DE AR (TROCAR SE
NECESSARIO)

VERIFICAR RESISTENCIA DE CARTER

VERIFICAR PONTOS DE VAZAMENTO DE OLEO

VERIFICAR VISOR DE LIQUIDO

VVERIFICAR VAZAMENTOS DE GAS

LIMPAR O EQUIPAMENTO (INTERNO E EXTERNO)

MEDIR TEMPERATURA DE INSUFLAMENTO DE AR

MEDIR TEMPERATURA DE RETORNO DE AR

REALIZAR LIMPEZA DO DRENO
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|PAINEL DE REVEZAMENTO

VERIFICAR FUNCIONAMENTO EM  MODO

AUTOMATICO

REALIZAR LIMPEZA INTERNA E EXTERNA

REALIZAR REAPERTO DAS CONEXOES ELETRICAS

INTERTRAVAMENTOS)

VERIFICAR PARAMETRIZAGAO (TEMPERATURAS E

AFERIR SENSORES DE TEMPERATURA E UMIDADE

5.4

[PARAMETROS

SET-POINT DE TEMPERATURA

SET-POINT DE UMIDADE RELATIVA

SET-POINT DE ALARMES

CONDENSADORAS

ELEMENTO

ATIVIDADES

5.5

|[ELETRICA

MEDIR TENSAO DE ENTRADA

MEDIR CORRENTE DOS VENTILADORES

MEDIR TENSAO DAS BOMBAS

REAPERTAR TERMINAIS E BORNES

5.6

PUMPSET

MEDIR CORRENTE DO PAINEL PUMPSET

TESTE OPERACIONAL DO PAINEL PUMPSET

5.7

IMECANICA

MEDIR TEMPERATURA DE ENTRADA DO AR

MEDIR TEMPERATURA DE SAIDA DO AR

RETIRAR VENTILADOR E LAVAR A SERPENTINA

MEDIR TEMPERATURA DE ENTRADA DO AR

MEDIR TEMPERATURA DE SAIDA DO AR

ESTRUTURA E INSTALAGAO
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ELEMENTO

ATIVIDADES

5.8

|ESTRUTURA

VERIFICAR TUBULAGOES, SUPORTES E
ISOLAMENTOS TERMICOS

VERIFICAR ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS

LIMPEZA FISICA DO CONTAINER

SISTEMA DE DETECGAO PRECOCE

ELEMENTO

ATIVIDADES

6.1

https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=467421&infra_s...

STRATOS

VERIFICAR CONECTORES E
REAPERTAR TERMINAIS

VERIFICAR MEMBRANAS DO DISPLAY

VERIFICAR TENSAO DE ENTRADA DA FONTE

VERIFICAR TENSAO DE SAIDA DA FONTE

VERIFICAR TENSAO DAS BATERIAS

VERIFICAR TENSAO DE CARGA DAS BATERIAS

VERIFICAR LEDS DE SINALIZAGAO

VERIFICAR PARAFUSOS DE FIXAGAO

VERIFICAR DIAGNOSTICO

FATOR DE ALARME

ALARME AUXILIAR

PRE-ALARME

ALARME FIRE

ANALISE DO AUDIOVISUAL

VERIFICAR PARAMETROS DE CONFIGURAGAO

VERIFICAR CONDIGOES DO FILTRO DE AR
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VERIFICAR E ANALISAR O LOG DE EVENTOS

VERIFICAR TUBULAGOES, CONEXOES, ORIFICIOS,

SUPORTES, ABRACADEIRAS

TESTE DE FUNCIONAMENTO

TEMPO DO PRIMEIRO ACIONAMENTO DE
ALARME

VERIFICAR PINTURA

LIMPAR EQUIPAMENTO

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS

SISTEMA DE DETECGCAO E COMBATE A INCENDIO

ELEMENTO

ATIVIDADES

7.1

GAS FM-200

VERIFICAR PRESSAO DOS RECIPIENTES

SIMULAR INTERTRAVAMENTO COM SISTEMAS

STRATOS E DETECGAO CONVENCIONAL

SIMULAR FUNCIONAMENTO DE ALARMES

SIMULAR ACIONAMENTO DA VALVULA

SOLENOIDE

VERIFICAR TUBULAGOES DE DESCARGA E

SUPORTES

VERIFICAR BICOS DIFUSORES DE GAS

VERIFICAR FIXACAO / APOIO DO RECIPIENTE

7.2

https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=467421&infra_s...

|DETECCAO CONVENCIONAL

VERIFICAR PAINEL DE COMANDO

VERIFICAR REGUAS DE BORNES, TERMINAIS

VERIFICAR SINALIZAGAO NO PAINEL

VERIFICAR CONTINUIDADE NO(S) LACO(S)
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VERIFICAR FIXACAO DE DETECTORES DE

FUMACA

TESTAR DETECTORES

VERIFICAR INTERTRAVAMENTO COM OUTROS

PAINEIS

MEDIR TENSAO DA(S) BATERIA(S)

SISTEMA DE SUPERVISAO

ELEMENTO

ATIVIDADES

8.1
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|DCIM

VERIFICAR PARAMETROS DE CONFIGURAGAO

VERIFICAR SENSOR(ES) DE TEMPERATURA

VERIFICAR SENSOR(ES) DE UMIDADE

VERIFICAR LEITORA DE CARTOES

VERIFICAR TRAVA DE PORTA

VERIFICAR FUNCIONAMENTO DE FECHADURA

ELETROMAGNETICA

VERIFICAR QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS

MONITORADOS PELO CMC

VERIFICAR RECEPCAO DE TRAPS NOS

EQUIPAMENTOS

VERIFICAR SENSOR DE VIBRAGAO

VERIFICAR SENSOR(ES) DE ESTADO DE PORTA(S)

VERIFICAR CABEAMENTO DE ALARMES

VERIFICAR CONECTORES DE INTERLIGAGAO

VERIFICAR PAINEL FRONTAL (LEDS E TOUCH

PANNEL)
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VERIFICAR COMUNICAGAO VIA TCP/IP

VERIFICAR SOFTWARE CMC MANAGER

VERIFICAR LOG DE EVENTOS

SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

ELEMENTO

ATIVIDADES

9.1

CONTROLE DE ACESSO

VERIFICAR  LEITOR  PROXIMIDADE /

BIOMETRICO(S)

LIMPAR EQUIPAMENTO(S)

VERIFICAR CABEAMENTO(S)

VERIFICAR CONFIGURACAO(OES)

VERIFICAR INTERTRAVAMENTO COM PAINEL DA

CELULA

VERIFICAR ABERTURA DA(S) PORTA(S)

SISTEMA DE VIGILANCIA CFTV

ELEMENTO

ATIVIDADES

10.1

CFTV

VERIFICAR CAMERA(S)

LIMPAR EQUIPAMENTO(S)

VERIFICAR CABEAMENTO(S)

VERIFICAR CONFIGURACAO(OES)

VERIFICAR FUNCIONALIDADE  DO(S)

EQUIPAMENTO(S)

11.PISO ELEVADO

ELEMENTO

ATIVIDADES
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VERIFICAR NIVELAMENTO DAS PLACAS

11.1 INIVELAMENTO I
VERIFICAR CRUZETAS

VERIFICAR ALINHAMENTO DAS PLACAS

COLOCAR SUPORTES DE REFORCO SE
11.2 IREFORCOS
NECESSARIO

11.3 TROCAR PLACA TROCAR PLACAS DANIFICADAS

VERIFICAR ALINHAMENTOS, REALINHAR OS
114 |LEITO ARAMADO
LEITOS ARAMADOS

Definicdo do nimero minimo de visitas programadas para manutenc¢do preventiva:

01. CELULA ACECO TI VISITAS / SEMESTRE
a) PORTAS 2
b) BLINDAGENS 2
c) PAINEIS E LUMINARIAS 2
d) ELEMENTOS DA SALA 1
2. SISTEMAS DE ENERGIA VISITAS / SEMESTRE
a) QUADRO DE FORGA (QDF): REAPERTOS E LIMPEZA 2
b) ATERRAMENTO 2
c) MANUTENGAO DE BATERIAS 2
d) MANUTENGAO DOS GERADORES 6
e) MANUTENCAO NOS UPS 2
f) MUDANCA DE ATE 4 PONTOS DE ENERGIA E DISJUNTORES 2
3. SISTEMA DE CLIMATIZAGAO VISITAS / SEMESTRE
a) TROCA DE FILTROS DE AR 1
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b) RECARGA DE GAS REFRIGERANTE (CASO NECESSARIO) 1
c) RETIFICA DE COMPRESSORES (CASO NECESSARIO) 1
d) CHECK-UP PREVENTIVO E LAVAGEM DO CONDENSADOR 3
e) LEVANTAMENTO DE TEMPERATURAS (HOT SPOTS) 3
4. SISTEMAS DE DETECCAO/COMBATE A INCENDIO VISITAS / SEMESTRE
a) STRATOS: TESTES, TROCA DE FILTROS E TUBULACAO 2
b) GAS FMZ(EO: TESTES SEM ~DESCARGA, /iLARMES, INTERTRAVAMENTO, )
CONFIGURACOES E MANUTENCAO DAS TUBULACOES
c) DETECGAO CONVENCIONAL: TESTES 2
d) TESTES DE OUTROS SISTEMAS DE COMBATE 2
5. SISTEMA DE SUPERVISAO E CONTROLE VISITAS / SEMESTRE
a) CMC — TESTES DE INTERTRAVAMENTO 2
b) CMC — VERIFICAGAO DE PARAMETROS / CONFIGURACOES 2
|6. CONTROLE DE ACESSO E VIGILANCIA VISITAS / SEMESTRE
a) MANUTENCAO DE LEITORES BIOMETRICOS 2
b) PREVENTIVA/CORRETIVA CFTV E BACKUP DE CAMERA 2
7. PISO ELEVADO VISITAS / SEMESTRE
a) NIVELAMENTO 2
b) REFORCOS 1
c) TROCA DE PLACAS DE PISO (ATE 4 PLACAS AO ANO) 2
d) LEITOS ARAMADOS: NOVOS E ALTERACAO DA ROTA (LIMITADOS A 2 METROS )

LINEARES AO ANO)

Seguem, abaixo, os insumos previstos para o servi¢o contratado:
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1. CELULA ACECO / LAMPERTZ QUANTIDADE
IBLINDAGENS: ABERTURA E FECHAMENTO (BLINDAGEM EXISTENTE) 4
|PINTURA DOS ELEMENTOS DA CELULA 4 M?

IzL | Nfg;gn& O)DE CLIMATIZAGAO (POR MAQUINA DE QUANTIDADE
TROCA DE FILTRO DE AR 2
|RECARGA DE GAS REFRIGERANTE (CASO NECESSARIO) 1
TROCA DE COMPRESSOR (CASO NECESSARIO) 1

3. GAS FM200 QUANTIDADE
RECARGA DO GAS FM200 (CASO NECESSARIO) 1

Solugao

CDC - T1: Solugdo de Centro de Dados Modular do Tipo 1 - Container com capacidade para alojar no minimo 6 (seis)
racks, com area de utilizacdo minima de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Us, com poténcia minima de 6Kva, por
rack, com Sistema de Climatizagdo de Precisdo (N+1), com Sistema Detecgdo e Alarme de Incéndio com Detecgdo
Prematura, Sistema Combate Automatico de Incéndio com Gas (NOVEC 1230 ou similar) , com Sistema de
Monitoramento e Supervisdo do Data Center (DCIM), Sistema de CFTV, com Sistema UPS N+1, com 12 (doze)
conexdes em fibras dpticas (OM3) e 24 (vinte e quatro) conexbes UTP 6A para cada Rack.

Especificagdes contidas no Termo de Referéncia do Edital n2 346/2013:
Caracteristicas Construtivas do Contéiner Datacenter (CDC)
1 Paredes Externas

O CDC Pré-Fabricado é um compartimento com caracteristicas especiais para protecdo de equipamentos eletrénicos
e midias magnéticas contra fogo, dgua, umidade, gases corrosivos, campos magnéticos e radiagdes, roubo,
vandalismo, arrombamento e acesso indevido.

O CDC Pré-Fabricado é composto de elementos laterais, de fundo e teto e provido de sistemas de vedagao das juntas
para proporcionar flexibilidade sem perder a estanqueidade. Deve admitir mudancga de local.

O CDC Pré-Fabricado foi fabricado em chapa de aco galvanizado 3700, ou equivalente técnico, na face interna e
externa a qual recebeu tratamento na superficie e pintura especial para uso ao tempo, com reforgos para
estruturagdo e para compartimentag¢do do material isolante/absorvente que devera ser instalado entre as chapas
internas e externas. Na montagem dos elementos nao foi utilizado solda no local da instalagdo, aplicagao de
argamassa ou material semelhante, nem pintura no local.

O CDC Pré-Fabricado atende a todos os requisitos da norma ABNT NBR 10.636, ou normas internacionais
equivalentes que fagam referéncia ao “fire rating”, composto por painéis corta-fogo por até 90 minutos e grau de
protecdo IP 66.

Garante protegdes contra:

- Agua (Jatos d’agua, Chuva, Alagamentos)

https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=467421&infra_s... 16/20
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- Atenuacdo Eletromagnética,
- Corrosao por salinidade

- Fogo externo

— Gases e Vapores

- Acesso Indevido

- Arrombamento

- Roubo

- Vandalismo

As pinturas, materiais e componentes das paredes externas deverao ser fabricados com material isolante e ndo
toxico.

A pintura foi feita a partir de um padrao estabelecido pelo fornecedor, com proteg¢do especial para resistir as
condigdes descritas neste documento, porém o Contratante se reserva no direito de aprovar, previamente, o design,
as cores e os logotipos que serdo fornecidos na pintura externa do CDC Pré-Fabricado. Forneceu os projetos (ou
protdtipo) antes da realizagdo da pintura, para aprovacgdo pela Contratante.

Equipamentos do Datacenter

ITEM QUANT
JUPS 80 kva 1
|IBANCO DE BATERIAS de 120 baterias unipower de 12V 9ah. 1
GERADOR STEMAC 141kva 1
|USCA — STEMAC — DS7420 1
IMAQUINAS DE CLIMATIZAGAO — 7,5tr — gas r410A 3
STRATOS MICRA 25 - MOD 25. 1
CMC Il = RITTAL — CPU. 1
CMC Il = RITTAL — UNIDADE IO. 1
CMC Il = RITTAL - POWER SUPPLY. 1
SENSOR —CMC Il - RITTAL—-UMIDADE E TEMPERATURA. 1
SENSOR — CMC Il — RITTAL — DETECCAO DE LiQuipo. 1
CILINDRO DE GAS FM 200 — KIDDE — 3540FV. 1
PAINEL — CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO — RP2002 NOTIFIER BY HONEYWELL. 1

https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=467421&infra_s...
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CORREDOR FRIO. 1
CORREDOR QUENTE. 1
|BIOMETRIA TF1700. 1
CAMERAS — CFTV. 2
SOFWARE — DIGIFORT. 1
SERVIDOR PARA CFTV COM WINDOWS 8, DIGIFORT E CONTROL ID. 1
QD-UTIL. — DISJUNTOR DE ENTRADA DE 300A. 1
QDXY. — DISJUNTOR DE ENTRADA DE 150A. 1
CONTAINER DATACENTER DA ACECO TI CERTIFICADO ABNT NBR 10.636 CF 90 e IP 66 1

Em caso de mudanga de endereco das instalagdes da CONTRATANTE, a CONTRATANTE deverd informar a
CONTRATADA previamente para readaptacdo dos servigcos. A eventual mudanca de endereco das instalagdes
da CONTRATANTE para um mesmo municipio ou regido circunvizinha ndo devera acarretar 6nus para a
CONTRATANTE.

Os servigos foram prestados no regime 24x7 (vinte quatro horas por dia, sete dias por semana), em face da
criticidade do ambiente.

Quando necessaria a interrupgdo no funcionamento do contéiner data center e das, os servigos foram
realizados aos finais de semana e feriados, inclusive no periodo noturno, e também em dias Uteis, mas
durante o periodo noturno.

Todos os técnicos foram credenciados junto a EBSERH-HU-UFMA, através do Termo de Credenciamento, para
que fossem autorizados a retirar e a entregar documentos, bem como prestar servigos em qualquer
dependéncia da CONTRATANTE.

A empresa observou e respeitou, rigorosamente, todas as normas e procedimentos de segurancga
implementados no ambiente de Tecnologia da Informagdo da EBSERH-HU-UFMA, assim como as suas
atualizagGes.

A empresa manteve profissionais capacitados a desenvolver as atividades pertinentes para a plena execuc¢do
do objeto contratual. Sendo-lhe, exigivel, no minimo, profissionais com titulacdo e grau de escolaridade
compativel com o nivel de servico a ser desenvolvido.

Na ocasido de necessidade de troca de alguma pega, componente, equipamento ou insumo, comprovou sua
autenticidade, por meio de apresenta¢do de nota fiscal.

Para equipamentos fabricados no exterior que tenham sido importados diretamente pela empresa ou que
nao tenham sido adquiridos junto a representacdo do fabricante dos equipamentos em territdrio nacional, foi
obrigatdrio apresentar, também, a guia de importacdo emitida pela alfandega brasileira, juntamente com a
comprovacdo da quitacdo do tributo estadual correspondente (ICMS — importacdo) ou documento
equivalente.

Adicionalmente, devera ser entregue o manual e o termo de garantia originais das pegas, componentes,
equipamentos ou insumos novos, se houver.

O prazo de atendimento ao chamado técnico foi de até 2 (duas) horas de sua abertura, através de
apresentacdo de profissional técnico devidamente identificado e habilitado/qualificado para resolugdo do
problema.

Os prazos destinados a resolu¢do dos problemas sdo contados em horas corridas a partir da chegada do profissional
técnico ao local de atendimento:

https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=467421&infra_s...
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e 4 (quatro) horas para resolugdo de incidentes que causem o travamento da porta;

¢ 8 (oito) horas para resolugdo de incidentes em geral;

e 72 (setenta e duas) horas para resolucdo de incidentes que impliquem na substituicdo de equipamentos de
grande porte como o ar-condicionado e o tanque de gas refrigerante

Os trabalhos foram acompanhados e auditados por profissionais da CONTRATANTE, que se certificaram do
atendimento dos objetivos definidos e a conformidade com as normas e melhores praticas pertinentes.

Foi executado neste servico um atendimento com monitoramento remoto 24h x7 dias, com verificacdo de alarmes
em todos os subsistemas do Data center.

A empresa adotou praticas de sustentabilidade ambiental na execucdo do objeto, quando coube, conforme disposto
na Instrugdo Normativa SLTI n 01/2010, de 12 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento e Gestdo.

Ao término do contrato, por decurso de vigéncia, a empresa promoveu a transicdo contratual com transferéncia de
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, capacitando, quando solicitado, os técnicos da
EBSERH-HU-UFMA.

RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S):

1. Identificacdo dos Responsaveis Técnicos: Engenheiro Civil, LUIZ FELIPE HERRERO MADUREIRA, CREA 6227/D
GO, RICARDO LUIS CORTES DE OLIVEIRA — Engenheiro Mecénico — CREA: 14597/D-CE, MARCIO MAEDA
FUKASE - Engenheiro eletricista — CREA: 17851/D-DF; como Responsaveis Técnicos pela empresa;

2. Nivel de atua¢do conforme glossario técnico: equipe/ Responsdvel pela execugdo / coordenagéo dos servigos;

3. Periodo de participagdo nos servicos (inicio e fim): Eng. Luiz Felipe - 15/maio/2017 a 15/novembro/2017; Eng.
Ricardo — 06/julho/2017 a 15/novembro/2017; Eng. Marcio - 06/julho/2017 a 15/novembro/2017

4. Atividades que efetivamente desenvolveu: Instalagées / execugéo / coordenagéo.

Atestamos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigacdes, nada constando que a desabone técnica e
comercialmente, até a presente data.

Sdo Luis - MA, 19 de outubro de 2018

(assinado eletronicamente)
Anilton Bezerra Maia
Chefe do Setor de Gestdo de Processos e Tecnologia da Informacgdo
Mat. 1606314
HU-UFMA/MEC/EBSERH

(assinado eletronicamente)
Bruno Lindoso da Nébrega
Engenheiro Eletricista
CONFEA/CREA:1111420890
HU-UFMA/MEC/EBSERH

(assinado eletronicamente)
Ladielson Alves Silva
Engenheiro Mecanico

Chefe do Setor de Infraestrutura Fisica
CONFEA/CREA: 110204116-5
HU-UFMA/MEC/EBSERH

https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=467421&infra_s...
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(assinado eletronicamente)
Eurico Santos Neto
Gerente Administrativo
Mat. 2169685
HU-UFMA/MEC/EBSERH

Documento assinado eletronicamente por Anilton Bezerra Maia, Chefe de Setor, em 28/11/2018, as
17:59, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Recreto n® 8 539 de
Bde outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ladielson Alves Da Silva, Chefe de Setor, em 29/11/2018,
as 12:29, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8 539, ,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Lindoso Da Nobrega, Engenheiro(a) Eletricista, em
29/11/2018, as 13:54, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Eurico Santos Neto, Gerente, em 29/11/2018, as 19:28,
conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de

outubro de 2015.

E A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

_https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o cddigo verificador 0399129 e

o codigo CRC 2958BF17.

Referéncia: Processo n? 23523.024734/2018-18 SEI n2 0399129

https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=467421&infra_s...
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_MA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 794194/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh&o - Crea-MA,
0 Acervo Técnico do profissional MARCIO MAEDA FUKASE referente a(s) Anotacdo(fes) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCIO MAEDA FUKASE
Registro: 1000000299MA RNP: 0708540791
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Nimero da ART: MA20170141233 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 04/12/2017  Baixada em: 08/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Contratante: Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - HUUFMA CPF/CNPJ: 15.126.437/0004-96
Enderego do contratante: RUA BARAO DE ITAPARY No: 227

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65020070

Contrato: 023/2017 Celebrado em: 15/05/2017

Valor do contrato: R$ 173.880,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdao institucional: Outros

Endereco da obra/servico: RUA BARAO DE ITAPARY Neo: 227

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65020070

Data de inicio: 15/05/2017 Concluséo efetiva: 15/12/2017

Finalidade: Comercial

Proprietario: Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares - HUUFMA CPF/CNPJ: 15.126.437/0004-96

Atividade Técnica: 7 - EXECUGAO #B0106 - CIRCUITO FECHADO DE TV 58 - MANUTENCAO 4.00 unidade; 7 - EXECUGCAO #B0406 -
EQUIPAMENTO ELETRICO 58 - MANUTENCAO 3.00 unidade; 7 - EXECUGAO #B0501 - GERADORES DE ENERGIA ELETRICA 58 -
MANUTENCAO 140.00 quilovolt-ampére; 7 - EXECUGAO #G0136 - ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;

Observagdes

Manutencéo preventiva e corretiva de ambiente seguro para solugdo de contéiner datacenter conforme contrato n. 023/2017.

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 794194/2018
18/04/2023, 13:18
Z38Wd

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servi¢o(s) cujas atribuigdes ndo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questéo.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://crea-
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z38Wd

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugbes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhé&o CREA-MA "]
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, S&o Luis/MA Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br parenomido Esado do arerhio

Impresso em: 18/04/2023, as 17:13.
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HOSPITAL UNIVERSITARIO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
EBgE R H GERENCIA ADMINISTRATIVA

MRS TR IOS Frosus (Tel. 2109.1007 / E-mail: gerencia.adm@huufma.br)

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

794194/2018,
18/04/2023

Atestamos para fins de comprovagio da.realizagiio de atividade técnica, que os profissionais:
Engenheiro Civil, LUIZ FELIPE HERRERO MADUREIRA, CREA 6227/D GO, RICARDO LUIS CORTES DE

[ole]
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OLIVEIRA ~ Engenheiro Mecnico ~ CREA: 14597/D-CE, MARCIO MAEDA FUKASE - Engenheiro eletricista — g IS
n O
CREA:  17851/D-DF, como Responsdveis Técnicos pela empresa FLASHX CONSTRUTORA is) g z%
. o S
INCORPORADORA LTDA, Crea-DF: 9450/RF, Inscrita no CNPJ N° 00.801.587/0001.38, prestaram para a = 5:3 ‘q;;
. . o
Empresa Brasileira de servigos Hospitalares — Hospital Universitario da UFMA, na Rua Bario de Itapary, 227, centro, ) (@] c
©
Sfio Luis — Ma, ,cep 65020-070, CNPJ/MF: 15.126.437/0004-96, anilton.maln@huufma.br, (98) 2109-1015, os Eowm o
servicos abaixo relacionados com as seguintes caracteristicas: 8 _‘C'S _8
c
S & ‘_g
)]
25 &
() >
Objeto do contrato; O presente Contrato tem por base legal o Processo’ 1296/2017-39 que tem por IS % N
objeto a contratacfio de empresa especializada para prestacéio de servicos de técnicos de manutencéio 3 — I%
preventiva e corretiva para a solugdo de Contéiner Data Center — CDC, incluindo a troca e reposigio .8 g < ©
de componentes quando necessdrio, da EBSERH - Hospital Universitirio do Maranhfio — HU-UFMA.. o % °
A obra foi executada dentro dos padrées exigidos, no prazo previsto, sem qualquer fato que desabone % 8 < E
a empresa, com qualidade e conforme contratado. e = o

3. Profissionais /Empresa contratada: Engenheiro Civil, LUIZ FELIPE IIERRERO MADUREIRA,
CREA 6227/D GO, RICARDO LUIS CORTES DE OLIVEIRA — Engenheiro Mecinico - CREA:
14597/D-CE, MARCIO MAEDA FUKASE - Engenheiro -eletricista — CREA: 17851/D-DF, como
Responsdvels Técnicos pela empresa FLASHX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA, Crea-
DF: 9450/RF, Inscrita no CNPJ N° 00.801.587/0001.38,

4. Contratante dos servigos/Proprietirio do empreendimento: Empresa Brasileira de servigos
Hospitalares — Hospital Universitirio da UFMA, na Rua Barao de Itapary, 227, centro, Sio Luis —
Ma, ,cep 65020-070, CNPJ/MF: 15.126.437/0004-96, anilton.maia@huufma.br, (98) 2109-1015.

§.  Periodo de execugiio (infcio e fim): 15/maio/2017 a 15/novembro/2017.

6.  Endereco da obra ou servico: Rua Bariio de Itapary, 227, centro, Sfio Luis — Ma, ,cep 65020-070.

OBJETIVO DA CONTRATAGAOQ

Contratagio de empresa especializada para prestagio de servigos de técnicos de
manutencio preventiva e corretiva para a solu¢io de Contéiner Data Center —

k=]

CDC, incluindo a troca e reposigio de componentes quando necessario, da g %
EBSERH - Hospital Universitario do Maranhdo — HU-UFMA. SON
| | 353

< -0

g9

a empresa realizou uma série de procedimentos a seguir definidos: &g
oS —

” @ D O

! . k]

Hospital Universitario da Universidade Federal do Maranhao ﬂ % & o

Rua Bardo de ltapary, 227, Centro, S&o Luis/MA - CEP: 65.020-070 / o g

Tel.: (98) 2109-1007 / 1194 — CNPJ: 06.279.103/0002-08. (/ o
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéao CREA-MA -#tr'-:_‘.- £l
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, S&o Luis/MA Conselho Regional e Engenharia e by =
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br Aaronomia do Estado do Mararho
Impresso em: 18/04/2023, as 17:13.



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAQ
GERENCIA ADMINISTRATIVA

(Tel. 2108.1007 / E-mail: gerencia.adm@huufma.br)

|
|
T
|
\
|
i

EBSERH

WASPITAIS UNIVEGRITAAIOA FROSHAIS

|
*  Realizou manutengfio preventiva pri)gramada, que se destina a prevenir
indisponibilidades e/ou falhas dos componentes da solugfio de contéiner data center
e em suas instalagdes, subsistemas, seusf periféricos e seus sistemas internos de
controle do  ambiente, mantendo-as em\ perfeito estado de funcionamento e
conservagdo, conforme especificado cmi projeto, manuais e normas técnicas
especificas. ;
*  Realizou manutengdio corretiva, que compreende o conjunto de providéncias
cujo objetivo ¢ reparar e corrigir os compongntes da solugfio de contéiner data center
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Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

794194/2018,
18/04/2023

Certiddo n°

e, removendo definitivamente os defeitos e\(entualmente apresentados. .S %
. Realizou a manutengfio evolutiva dés softwares, formecendo, instalando e §
configurando as novas versdes e/ou releases e atualizagdes langadas durante a S
vigéncia contratual, mantendo-os funcionais e compativeis com o ambiente utilizado E
pela EBSERH-HU- UFMA. >

g
. A empresa, com tais procedimentos, {garantiu o funcionamento do ambiente = ©
com relagdio aos equipamentos instalados, incluindo todos os servigos, 82
configuragdes e fornecimento de pegas, dﬁmnte toda a vigéncia do contrato. Ndo S E
houve o fornecimento de bens, contudo houve a troca € reposigio de componentes 20
quando foi necessario, e sem custo adicional 4 EBSERH-HU-UFMA..
* A empresa garantiu a manutengfio da certificagio ABNT NBR 15.247 e NBR

60.529, respeitando todos os procedimentosle modelos definidos pela norma.

|
. A empresa atendeu e executou, a prestag:ao de servigos para as atividades a
seguir listadas do contéiner data center, sala segura € seus sistemas componentes,

por técnico especializado com supervisio de funcionério (s) da drea de Tecnologia
da Informagéo do hospital em questdo:

CELULA ACECO

PORTA

ELEMENTO ATIVIDADE

8
VERIFICAR AS GAXETAS
VERIFICAR CONTATO GAXETAS X BATENTE

1.1 VEDACOES VERIFICAR ISOLANTES TERMICOS

LUBRIFICAR
VERIFICAR CORDOES DE SOLDA
VERIFICAR ALINHAMENTO FOLHA X BATENTE

1.2 DOBRADICAS

1.3 SOLEIRA VERIFICAR ASPECTO VISUAL

VERIFICAR ESTADO GERAL DAS ALMOFADAS E

1.4 ALMOFADA PARAFUSOS

LUBRIFICAR CILINDRO COM GRAFITE
VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO MECANISMO

VERIFICAR LUBRIFICACAO DO MECANISMO
VERIFICAR POSIQKO DOS PINOS

VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS CHAVES

1.5 FECHADURA/MECANISMO

18/04/2023, 17:13
Chave de Impresséo: Z38Wd

Hospital Umversntano da Umversadade Federal do Maranhéo

Rua Barao de itapary, 227, Centro, Sao Luis/MA - CEP: 65.020-070 W
Tel.: (98) 2109-1007 / 1194 — CNPJ 06.279.103/0002-08.
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HOSPITAL UNIVERSITARIO
i DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAQ
A GERENCIA ADMINISTRATIVA
HRSMITALS URIVEGAITARION SEUERAIK (Tel. 2109.1007 / E-mail: gerencia.adm@huufma.br)
E— — 005 M
VERIFICAR TRAVAMENTO £59a
VERIFICAR FECHAMENTO AUTOMATICO 0 508
1.6 MOLA VERIFICAR ~ CABOS _ DE LIGAGAD E 2 ° g 5
o = o
FLEXIVEL 09 S
17 MICRO SWITCH VERIFICAR FUNCIONAMENTO ol =
ELEMENTOS DIVERSOS co?
ELEMENTO ) ATIVIDADE o °
VERIFICAR SE AS DLINDAGENS ESTAG TE¢
FECHADAS g E
VERIFICAR SE AS CUNHAS DE APERTO ESTAD % e S
ADEQUADAS (POSICIONAMENTO) )
L8 BLINDAGENS "VE“’RIQ_FICA_R SE HA EXCESSO DE. %_ABO_S_ — 25 ',CE’
[ VERIFICAR ASPECTO VISUAL o< &
VERIFICAR LAMPADAS DA SALA %] (@]
) TESTES J SIMULACAO SAV I =
1.9 LUMINARIAS / SAV TESTES SIMULACAO DA ILUMINAGAO DE =IO
EMERGENCIA S5
VERIFICAR VEDAGOES o c 8
VERIFICAR PERFIS DE ACABAMENTO S cg
ELEMENTOS LATERAIS / TETO [VERIFICAR FINTURA v o3
1.1 / FUNDO . [VERIFICAR CHAPAS CONSOLE 2c g
o ASPECTO VISUAL = w g
VERIFICAR REGUA DE BORNES, REAPERTAR €3
TERMINAIS 3 o
VERIFICAR FUNCIONAMENTO DE BOTOEIRAS Sww
VERIFICAR INTERRUPTOR CORRENTE DE FUGA TSES
VERIFICAR DISJUNTORES o -% T =
VERIFICAR TEMPERATURA DA FONTE % O8E
VERIFICAR TEMPERATURA DO TRAFO e S o

[VERIFICAR TENSAO DE ALIMENIAGAQ
VERIFICAR TENSAQ DE SAIDA DO TRAFO
VERIFICAR TENSAO DE SAIDA DA FONTE
11 PAINEL DE COMANDO VERIFICAR CARGA DAS BATERIAS
1 VERIFICAR TENSAC DAS BATERIAS
VERIFICAR TEMPORIZADORES
VERIFICAR FUSIVEIS DE RESERVA
VERIFICAR LEDS DE SINALIZAGAO
VERIFICAR CONTADORES (APERTAR BORNES)

TN
¢

&

LIMPAR PAINEL (INTERNA E EXTERNAMENTE)
VERIFICAR FECHADURAS DO PAINEL
LUERIFICAR CILINDROS DAS FECHADURAS
COM

GRAFITE

VERIFICAR SUPORTE DE ACRILICO E FOLHETO
COM TELEFONES PARA EMERGENCIAS

SISTEMA DE ENERGIA

ELEMENTO ATIVIDADE
S

MEDIR CORRENTE FASE R

MEDIR CORRENTE FASE S

MEDIR CORRENTE FASE T

MEDIR TENSAO ENTRE FASESRE S
MEDIR TENSAQC ENTRE FASESRE T
MEDIR TENSAO ENTRE FASESSE T
MEDIR POTENCIA

REAPERTO DE CONEXOES ELETRICAS §
2.1 QDF “VERIFICAR ASPECTO VISUAL INTERNO | QB
VERIFICAR  ASPECTO ~ VISUAL R RN
EXTERNO (CHAPARIA, PINTURA 325
E FECHOS) 258
LIMPEZA DO PAINEL S o
QUANTIDADE DE CIRCUITOS RESERVAS - ~ o2
DESCREVER Qg
oy~
1% 588
Hospital Universitario da Universidade Federal do Maranhao W £ 9
Q
O ©
Tel.: (98) 2109-1007 / 1194 — CNPJ: 06.279.103/0002-08. ' 'LC)

Rua Barao de Itapary, 227, Centro, Sao Luis/MA - CEP: 65.020-070 YQ
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HOSPITAL UNIVERSITARIO
| DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAOQ
GERENCIA ADMINISTRATIVA -

HRR TS SO LATAR105 ThOTRAIR | (Tel. 2109.1007 / E-mall: gerencia.adm@huufma.br)

VERIFICAR TEMPERATURA
MEDIR CORRENTE DE ENTRADA
MEDIR CORRENTE DE SAIDA
2.2 TRANSFORMADOR MEDIR TENSAQ DE ENTRADA

[ MEDIR TENSAO DE SAIDA

794194/2018,
18/04/2023

VERIFICAR MALHA DE ATERRAMENTO

VERIFICAR JUMPERS NA ESTRUTURA

2.3 ATERRAMENTO VERIFICAR JUMPERS NO FISO ELEVADO

VERIFICAR ATERRAMENTO DOS
EQUIPAMENTOS

SISTEMA DE ENERGIA (UPS!

ELEMENTO ATIVIDADES

LIMPAR SUPERFICIE EXTERNA
VERIFICAR O ESTADO DOS BORNES
LIMPAR BORNES

3.1 BATERIAS REAPERTAR BORNES
SUBSTITUICAQ DE BATERIAS
VERIFICAR VAZAMENTQS

Certiddo n°

a
em

AJUSTAR RELOGIO DO UPS
VERIFICAR ASPECTO VISUAL
INSPECIONAR TERMINAIS (TERMOMETRO
OPTICO) .
VERIFICAR POTENCIA NOMINAL
VERIFICAR TENSAO NOMINAL

MEDIR TEMPERATURA AMBIENTE [° CJ
MEDIR CORRENTE DE ENIRADA (R, S E 1)
MEDIR CORRENTE DE SAIDA (R, SET)
MEDIR TENSAQ DE ENTRADA (R,SE T)
MEDIR TENSAO DE SAIDA (R, S E T)
MEDIR TENSAO TOTAL DO BANCO DE
BATERIAS!

(VDC) i

MEDIR FREQUENCIA DE ENTRADA (HZ)]

vinculado

3.2 INSPEGAO GERAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

Maranhéo,

GRUPOS MOTOGERADORES

ELEMENTO ! ATIVIDADES

VERIFICAR _ TOMADAS DE FORGA ©DE
MANUTENGAO

VERIFICAR FIXACAQ E APERTO DE SUPORTES
REALIZAR|LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO
EQUIPAMENTO

VERIFICAR CONDICOES . DE

4.1 INFRAESTRUTURA | INSTALAGAO, CONSERVAGAC E
DO AMBIENTE

VERIFICAR MOBILIDADE DA TAMPA DA
CHAMINE |

ARAMADOS - VERIFICACAO DA ESTRUTURA DE
CABEAMENTO / ORGANIZACAO

VERIFICAR NIVEL DE OLEO DO CARTER

VERIFICAR NIVEL ~DE AGUA  SISTEMA
ARREFECIMENTO

VERIFICAR TEMPERATURA AGUA DE

Tel.: (98) 2109-1007 / 1194 — CNPJ: 06.279.103/0002-08.

1

RESFRIAMENTO
VERIFICAR NIVEL DE DIESEL NO TANQUE
4.2 GERADOR DIARIO |
VERIFICAR FILTRO DE AR
VERIFICAR VAZAMENTOS NO MOTOR =
VERIFICAR VAZAMENTOS NO TANQUE DIARIO o =
VERIFICAR TUBULAGOES E VALVULAS g %
MEDIR TENSAO NA(S) BATERIA[S) S9N
VERIFICAR BATERIA(S] S5
VERIFICAR PAINEL DE COMANDO o =@
PARTIR GERADOR EM VAZIO S o @
PARTIR GERADOR EM CARGA ~S 5
MEDIR TEMPO DE ENTRADA EM CARGA ctqE
T S v
& sa
ospital Universitario da Universidade Federal do Maranhdo ) @ %
Rua Barao de Itapary, 227, Centro, S3o Luis/MA - CEP: 85.020-070 8/ o 5
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EBSERH

HASPITALR HOVERAPALING FRAFRLIS

HOSPITAL UNIVERSITARIO

' GERENC!A ADMINISTRATIVA

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAQ

(Tel. 2109.1007 / E-mail: gerencia.adm@huufma.br}

VERIFICAR TENSAO GERADA .

VERIFICAR FREQUENCIA GERADA

REGISTRAR INDICACAQ DO HORIMETRO

POQTENCIA NOMINAL {PLACA).

TENSAQ.NOMINAL

POTENCIA UTILIZADA (MEDIDA)
TENSAO ALIMENTAGAD CONCESSIONARIA

SISTEMA

DE CLIMATIZACAO

ELEMENTO

EVAPORADORES

ATIVIDADE
s

ELETRICA

MEDIR TENSAO DE ENTRADA

MEDIR TENSAQ DO VENTILADOR

MEDIR CORRENTE DO VENTILADOR

MEDIR CORRENTE DO COMPRESSOR .

MEDIR CORRENTE DAS RESISTENCIAS

MEDIR CORRENTE DO UMIDIFICADOR

VERIFICAR DISJUNTORES

REAPERTAR CONEXOES ELETRICAS

5.2

MECANICA

VERIFICAR FILTROS DE AR (TROCAR
SE NECESSARIO)

VERIFICAR RESISTENCIA DE CARTER

VERIFICAR PONTOS DE VAZAMENTO DE - OLEO

VERIFICAR VISOR DE LIQUIDO

VERIFICAR VAZAMENTOS DE GAS

LIMPAR O EQUIPAMENTO (INTERNO E
EXTERNO)

MEDIR TEMPERATURA DE INSUFMMENTO DE
AR

MEDIR TEMPERATURA DE RETORNO DE AR

REALIZAR LIMPEZA DO DRENO

5.3

PAINEL DE REVEZAMENTO

VERIFICAR  FUNCIONAMENTO EM MODO
AUTOMATICO

REALIZAR LIMPEZA ]NTERNA E EXTERNA

REALIZAR REAPERTO DAS CONEXOES
ELETRICAS

VERIFICAR PARAMETRIZACAO
(TEMPERATURAS E INTERTRAVAMENTOS)

AFERIR SENSORES DE TEMPERATURA E
UMIDADE

PARAMETROS

SET:POINT DE TEMPERATURA

SET-POINT DE UMIDADE RELATIVA

CONDEN’SADORAS

SET-POINT DE ALARMES

ELEMENTO

ATIVIDADE
s

ELETRICA

MEDIR TENSAO DE ENTRADA
MEDIR CORRENTE DOS VENTILADORES

MEDIR TENSAO DAS BOMBAS

REAPERTAR TERMINAIS E BORNES

PUMPSET

MEDIR CORRENTE DO PAINEL PUMPSET

TESTE OPERACIONAL DO PAINEL PUMPSET

MEDIR TEMPERATURA DE ENTRADA DO AR

MEDIR TEMPERATURA DE SAIDA DO AR

Hospital Universntano da Universidade Federal do Maranhio -

Rua Barao de Itapary, 227,

Centro, S&o Luls/MA - CEP: 65.020-070

Tel.: (98) 2109-1007 / 1194 - CNPJ: 06.279.103/0002-08,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhé&o

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Séo Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhao

Impresso em: 18/04/2023, as 17:13.
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HOSMTAL
CARTRSITACKE

HIEBPITALL LHIVEGRITANIOS FROEHAIS

HOSPITAL UNIVERSITARIO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

(Tel. 2108,1007 / E-mail: gerencia.adm@huufma.br)

5.7

MECANICA

4
i
!
i
i
’ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
I
I
i
]

RETIRAR YENTILADOR E LAVAR A SERPENTINA
MEDIR TEMPERATURA DE ENTRADA DO AR

MEDIR TEMPERATURA DE SAIDA DO AR

ESTRUTURA E INSTALACAO

ELEMENTO

} ATMDADE

58

ESTRUTURA

VI:KJI‘NAR TUBULACOES SUPORTES
| __EISOLAMENTOS TERMICOS

VERIFICAR ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS

SISTEMA DE DETECCAO PRECOCE

LIMPEZA FISICA DO CONTAINER

ELEMENTO

ATIVIDADE

STRATOS

ELEMENTO

VERIF‘ICAR CONECTORES E
! REAPERTAR TERMINAIS

VERIFICAR MEMBRANAS DO DISPLAY
VERIFICAR TENSAO DE ENTRADA DA FONTE

VERIFICAR TENSAO DE SAIDA DA FONTE

VERIFICAR TENSAO DAS BATERIAS

VERIFICAR TENSAQ DE CARGA DAS BATERIAS

VERIFICAR LEDS DE SINALIZAGAO

VERIFICAR PARAFUSOS DE FIXACAO

VERIFICAR DIAGNOSTICO

FATOR DE ALARME

ALARME AUXILIAR

PRE-ALARME

ALARME FIRE

ANALISE DO AUDIOVISUAL

VERIFICAR PARAMETROS DE CONFIGURAGCAD
VERIFICAR CONDICOES DO FILTRO DE AR
VERIFICAR E ANALISAR O LOG DE EVENTOS
VERIFICAR TUBULAGOES, CONEXOES,
ORIFICIOS,

SUPORTES, ABRACADEIRAS

TESTE DE{FUNCIONAMENTQ

TEMPO DO PRIMEIRO ACIONAMENTO DE
ALARME

VERIFICAR PINTURA

LIMPAR EQUIPAMENTO

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS

SISTEMA DE DETECCAO E COMBATE A INCENDIO

| ATIVIDADE

GAS FM-200

i -]
VERIFICAR PRESSAO DOS RECIFIENTES

SIMULAR INTERTRAVAMENTO COM SISTEMAS
STRATOS E DETECCAO CONVENCIONAL
SIMULAR FUNCIONAMENTO DE ALARMES
SIMULAR | ACIONAMENTO DA VALVULA
SOLENQIDE

VERIFICAR TUBULACOES DE DESCARGA E
SUPCORTE

VERIF[CAR BICOS DIFUSORES DE GAS
VERIFICAR FIXACAQ / APOIO DO RECIPIENTE

DETECCAQ CONVENCIONAL

VERIFICAR PAINEL DE COMANDO
VERIFICAR REGUAS DE BORNES, TERMINAIS
VERIFICAR SINALIZACAO NO PAINEL

VERIFICAR CONTINUIDADE NO(S) LACO(S}

VERIFICAR FIXAGAQ DE DETECTORES DE
FUMACA

TESTAR DETECTORES

VERIF‘ICAR INTERTRAVAMENTO COM QUTROS
PAINEIS

SISTEM/

MEDIR TENSAO DA(S) BATERIA(S}

A DE SUPERVISAO

Hospital Univers:tarlo da UmverSIdade Federal do Maranhao
Rua Baréao de ltapary, 227, Centro, Séo Luis/MA - CEP: 65.020-070
Tel.: (98) 2109-1007 /1194 ~ CNPJ 06.279.103/0002-08.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhé&o

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Séo Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhao

Impresso em: 18/04/2023, as 17:13.
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HOSPITAL UNIVERSITARIO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DQ MARANHAQ
EB%E% ﬁ GERENCIA ADMINISTRATIVA
HRBTIIIS WA A0S Fensi 8 (Tel. 2109.1007 / E-mail: gerencia.adm@huufma.br)

e
ELEMENTO ATIVIDADE
. )

[ VERIFICAR PARAMETROS DE CONFIGURAGAC
VERIFICAR SENSOR(ES) DE TEMPERATURA

VERIFICAR SENSOR(ES) DE UMIDADE

| VERIFICAR LEITORA DE CARTOES |

VERIFICAR TRAVA DE PORTA

VERIFICAR FUNCIONAMENTO DE FECHADURA

ELETROMAGNETICA

VERIFICAR QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS

MONITORADOS PELO CMC :

VERIFICAR RECEPCAO DE TRAPS KOS

EQUIPAMENTOS

VERIFICAR SENSOR DE VIBRAGAO

DCIM VERIFICAR SENSOR(ES] DE ESTADO DE

b
VERIFICAR CABEAMENTO DE ALARMES
VERIFICAR CONECTORES DE INTERLIGACAO
VERIFICAR PAINEL FRONTAL [LEDS E TOUCH
PANNEL)

VERIFICAR COMUNICACAO VIA TCP/IP
VERIFICAR SOFTWARE CMC MANAGER

VERIFICAR LOG DE EVENTOS

794194/2018,
18/04/2023

Certiddo n°

8.1

a
em

SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

vinculado

ELEMENTO ’ . ATIVIDADES

9.1 CONTROLE DE VERIFICAR LEITOR PROXIMIDADE /

ACESSO
BIOMETRICO(S}
LIMPAR EQUIPAMENTO(S]
| VERIFICAR CABEAMENTO(S]
VERIFICAR CONFIGURAGAO{OES]
VERIFICAR INTERTRAVAMENTO COM PAINEL
DA

CELULA
VERIFICAR ABERTURA DA(S) PORTA(S)

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

Maranhdo,
emitida

Y

SISTEMA DE VIGILANCIA CFTV

Pl
)

ELEMENTO ATIVIDADE
8

&

VERIFICAR CAMERA(S)
LIMPAR EQUIPAMENTO(S]
VERIFICAR CABEAMENTO(S)
10. CFTV VERIFICAR CONFIGURAGCAO(OES]
1 VERIFICAR FUNGIONALIDADE DO(S)
EQUIPAMENTO(S)

11.PISO ELEVADO

ELEMENTO ATIVIDADE
5

VERIFICAR NIVELAMENTO DAS PLACAS
: ' VERIFICAR CRUZETAS
11. NIVELAMENTO " [ VERIFICAR ALINHAMENTO DAS PLACAS

COLOCAR SUPORTES DE REFORGO SE
11. REFORGOS ) NECESSARIO

11, TROCAR PLACA TROCAR PLACAS DANIFICADAS

. VERIFICAR ALINHAMENTOS, REALINHAR OS
11. LEITO ARAMADO LEITOS ARAMADQS

Hospital Umve;sltarlo da Universidade Federal do I_Vlar'e.mhao
Rua Barao de Itapary, 227, Centro, S2o Luis/MA - CEP: 65.020-070 i
Tel.: (98) 2109-1007 / 1194 — CNPJ: 06.279.103/0002-08. (
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HOSPITAL UNIVERSITARIO
HOSRITAL B DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
® Ty Eggﬁ E{ , GERENCIA ADMINISTRATIVA -
h HASPITALS UNIVERRITADIAK ¥EDERAIK g >|. ia.ad huufma.br
i — i (Tel. 2109.1007 / E-mail: gerencia.adm@hu }

0 O oM™
{ LT g
- D 508
2} AN
i
H o8 o
! O D o=
i wg x
i . o &
Definigdo do nlimero minimo de visitas programadas para manutengdo preventiva: cgR
H
; ; o
! B .g =
1 S
01. CELULA ACECO ! VISITAS / » 9 o
; SEMESTRE o5 ®
a) PORTAS 3 2 o g e
1 ) —
b} BLINDAGENS | 2 g < 8
c) PAINEIS E LUMINARIAS ; 2 & o £
" s © @ O
d) ELEMENTOS DA SALA | 1 = .0
2. GI6TEMAS DE ENERGIA § VISITAS / 88 o
i SEMESTRE SET
a) QUADRO DE FORGA (QDF): REAPERTOS E LIMPEZA p) v o=
i O c O
b) ATERRAMENTO ! 2 2w c
¢) MANUTENGAO DE SATERIAS i 2 o >
dj MANUTENCAO DOS GERADORES ] 6 g T 5
e) MANUTENCAQO NOS UPS i 2 8 f_ﬁ T
1) MUDANGA DE ATE 4 PONTOS DE ENERGIA E DISJUNTORES 2 S c € 8
3. SISTEMA DE CLIMATIZAGAO : VISITAS / o2 3=
| SEMESTRE 7 08 E
a) TROCA DE FILTROS DE AR 1 e s o
i
b} RECARGA DE GAS REFRIGERANTE (CASQO NECESSARIQ) 1
) RETIFICA DE COMPRESSORES (CASO NECESSARIO) 1
d] CHECK-UP PREVENTIVO E LAVAGEM DO COND'ENSADOR 3
€) LEVANTAMENTO DE TEMPERATURAS (HOT SPOTS) 3
4. SISTEMAS DE DETECGAO/ COMBATE A INCENDIO VISITAS /
SEMESTRE
a) STRATOS: TESTES, TROCA DE FILTROS E TUBULAGCAD 2
b] GAS FM200: TESTES SEM DESCARGA, 2
ALARMES, INTERTRAVAMENTO, CONFIGURAGOES
E MANUTENGAO
DAS TUBULACOES
¢) DETECGAO CONVENCIONAL: TESTES : 2 P
d) TESTES DE OUTROS SISTEMAS DE COMBATE 2 %
| y
5. SISTEMA DE SUPERVISAO E CONTROLE { VISITAS / IS
! SEMESTRE ©
a) CMC - TESTES DE INTERTRAVAMENTO ! 2 c
B] CMC — VERIFICACAO DE PARAMETROS 7 CONFIGURACOES 2 3
6. CONTROLE DE ACESSO E VIGILANCIA | VISITAS / o
SEMESTRE o
a) MANUTENGAQO DE LEITORES BlOME’[‘R[COS; 2 8
b] PREVENTIVA/CORRETIVA CFIV E BACKUP DE CAMERA P o =9
7. PISO ELEVADO ; VISITAS / 2 293
i SEMESTRE SoNE
a) NIVELAMENTO : 2 g T
i o = ® O
b] REFORCOS i i S 82
¢) TROCA DE PLACAS DE PISO (ATE 4 PLACAS AC ANO) 2 TS 5E
i N
: s3fs
H © 2 @ °
- e 3R
Hospital Universitario da Universidade Federal do Maranhao 8 &%
Rua Baréo de lapary, 227, Centro, Sao Luis/MA - CEP: 65.020-070 S >
Tel.: (98) 2109-1007 / 1194 — CNPJ: 06.279.103/0002-08. 3 =
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HOSPITAL UNIVERSITARIO
iHEEELE r DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
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L d) LEITOS ARAMADOS: NOVOS E.ALTERACA_O DA ROTA . 2
(LIMITADOS A 2 METROS LINEARES AQ.ANO)

794194/2018,
18/04/2023

o 0o
£ T
)
n O
58
© 4
o
c o
©
S o
S€E €<
w o o
= S
g8
o< 5
40
© £
Seguem, abaixo, os insumos previstos para o servigo contratado: 2g®0
Q3 o
_ : : o c©
1. CELULA ACECO / LAMPTERTZ QUANTIDADE S5 8
BLINDAGENS:. ABERTURA E FECHAMENTO (BLINDAGEM 4 o 2 3
EXISTENTE) - : 20 £
PINTURA DOS ELEMENTOS DA CELULA 4 M2 GE) ) >
2. SISTEMA DE CLIMATIZACAQO (POR MAQUINA QUANTIDADE 3 © =)
DE CLIMATIZAGAO) o8¢ |
TROCA DE FILTRO DE AR P °5c3S
RECARGA DE GAS REFRIGERANTE (CASO NECESSARIO) 1 LD 5 =
TROCA DE COMPRESSOR [CASO NECESSARIQ) 1 L Es %
3. GAS FM200 L : ) QUANTIDADE
RECARGA DO GAS FM200 (CASO NECESSARIO) 1
. Solugdo:

CDC — TI: Solugdo de' Centro de Dados Modular do Tipo [ - Container com
capacidade para alojar no minimo 6 (seis). racks, com érea de utilizagdo minima de
252 (duzentos e cinquenta e dois) Us, com poténcia minima de 6Kva, por rack, com
Sistema de Climatizagdo de Precisdo (N+1), com Sistema Detecgdo e Alarme de
Incéndio com Detecgdo Prematura, . Sistema Combate Automdtico de Incéndio com

Gas (NOVEC 1230 ou similar) , com Sistema de Monitoramento e Supervisio do 2
» - - ey
Data Center (DCIM), Sistema de CFTV, com Sistema UPS N+1, com 12 (doze) IS
conexdes em fibras opticas (OM3) e 24 (vinte €. quatro) conexdes UTP 6A para cada N
Rack. £
o
S
Equipamentos do datacenter o
' g
: : ITEM ‘ : QUANT = g
UPS 80 kva 1 9 % g
BANCO DE BATERIAS de 120 baterias unipower de 12V Sah.’ 1 & ] N E
GERADOR STEMAC 141kva 1 S5 o
USCA - STEMAC — DS7420 1 S 8E
o 8 Qg
................................................................................................................................................................... SO 0¥
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HOSPITAL UNIVERSITARIO
: DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAQ
ﬁ gERﬂ GERENCIA ADMINISTRATIVA -
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MAQUINAS DE CLIMATIZACAO - 7,5tr — gds r410A i

STRATOS MICRA 25 — MOD 25.

CMCIIl - RITTAL - CPU.

794194/2018,
18/04/2023

CMC il - RITTAL — UNIDADE IO.

238
3 g S
1 c 8
1 © 4
1 2 S
CMC Il - RITTAL - POWER SUPPLY. 1 § o
SENSOR — CMC Il - RITTAL = UMIDADE E TEMPERATURA. 1 = g o
SENSOR ~ CMC Iil — RITTAL — DETECGAO DE L[QUIDO. 1 > 5 s
CILINDRO DE GAS FM 200 — KIDDE —- 3540FV. 1 ; g '*q::
PAINEL — CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO — RP2002 NOTIFIER BY HONEYWELL. 1 € o (@]
CORREDOR FRIO. 1 g o g
CORREDOR QUENTE. 1 S8 o
BIOMETRIA TF1700. 1 $S 8
CAMERAS - CFTV. 2 223
SOFWARE — DIGIFORT. 1 guw.s
SERVIDOR PARA CFTV COM WINDOWS 8, DIGIFORT E CONTROL ID. 1 € 3 5
QD-UTIL. — DISJUNTOR DE ENTRADA DE 300A. ; 1 S w®®E .
QDXY. — DISJUNTOR DE ENTRADA DE 150A. ‘ 1 ©5 =
CONTAINER DATACENTER ACECO CERTIFICADO ABNT NBR 15.247 1 ﬁ 68:’ § E
)]

* Em caso de mudanga de enderego das instalagdes da CONTRATANTE, a
CONTRATANTE devers informar a | CONTRATADA previamente para
readaptagdo dos servigos. A eventual mudang:a de enderego das instalages da
CONTRATANTE para um mesmo municipio ou regi&o circunvizinha nio devera
acarretar Onus para a CONTRATANTE. |
!

. Os servigos foram prestados no regim'e 24x7 (vinte quatro horas por dia, sete
dias por semana), em face da criticidade do ambiente.

*  Quando necessaria a interrupgdo no filncionamento do contéiner data center e
das, os servigos foram realizados aos finais de semana e feriados, inclusive no
periodo noturno, € também em dias Gteis, mas durante o periodo noturno.

- Todos os tecnicos foram credencmdm junto @ EBSERH-HU-UFMA, através
do Termo de Credenciamento, para que f(?ssem autorizados a retirar e a entregar
documentos, bem como prestar servigos em qualquer dependéncia da

CONTRATANTE. |
§ 5
b A empresa observou e respeitou, [ rigorosamente, todas as normas e g g%)
procedimentos de seguranca lmplememados no ambiente de Tecnologia da g an
Informagéo da EBSERH-HU-UFMA, asmm:como as suas atualizagGes. %.’ S x§
i 28 ¢
* A empresa manteve profissionais capacitados a desenvolver as atividades '?;8 g
\ 24 [ e
....................................................................................... ettt e R RR st e | TaT
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o
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DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
g GERENCIA ADMINISTRATIVA

ITBTITACE SHITEEATARION FRIERAIS ' (Tel. 2108.1007 / E-mall: gerencia.adm@huufma.br)

pertinentes para a plena execugdo do objeto contratual. Sendo-lhe, exigivel, no
minimo, profissionais com titulagdo e grau de escolaridade compativel com o nivel
de servigo a ser desenvolvido.

794194/2018,
18/04/2023

*  Na ocasido de necessidade de troca de alguma pega, componente, equipamento
ou insumo, comprovou sua autenticidade, por meio de apresentagdo de nota fiscal.

. Para equipamentos fabricados no exterior que tenham sido importados
dirctamente pela empresa ou que ndo tenham sido adquiridos junto & representagio
do fabricante dos equipamentos em territério nacional, foi obrigatério apresentar,
também, a guia de importagdo emitida pela alfindega brasileira, juntamente com a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Certiddo n°

. . S
comprovagio da quitagdio do tributo estadual correspondente (ICMS — importagio) © O
ou documento equivalente. o
]
o ‘ s
¢ Adicionalmente, deverd ser entregue o manual e o termo de garantia originais 3
das.pegas, componentes, equipamentos cu insumos novos, se houver. g
* O prazo de atendimento ao chamado técnico- foi de até 2 (duas) horas de sua 1%"
abertura, através de apresentagdo de profissional técnico dev1damente identificado e < s
habilitado/qualificado para resolugdo do problema. T S
(RS
=0

Os prazos destinados a resolugdo dos problemas séo contados em
horas corridas a partir da chegada do profissional técnico ao local de atendimento:

» . 4 (quatro) horas para resolugdo de incidentes que causem o travamento da
porta; EE

. 8 (oito) horas para resolug@io de incidentes em geral; '

= 72 (setenta’ € duas) horas para resolugio de incidentes que .impliquem .na
substituicdo de equ1pamentos de grande porte como o ar-condicionado e o tanque de
gas refrigerante.

. Os trabalhos foram acompanhados e auditados por proﬁsswnals da
CONTRATANTE que se certificaram do atendimento dos objetivos definidos e a
conformidade com as normas e melhores préticas pertinentes.

~a) - NBR ISO IEC 17799 - Codlgo de Pratlca para Gestio da Segumnga da

Informacdo;
b) NBR 11515 — Critérios de Segurang:a Fisica Relativos ao Armazenamento de
Dados;
' ,‘C) NBR 15247:2004 - Métodos de classificactio de testes de resisténcia ao fogo o 3
para salas- cofre; =]
d) NBR 10897 - Prote¢do contra incéndio por chuveiros automaticos; g E ';‘
e) ASTN E 779 — Teste de Estangueidade. g i
» O teste de estanqueidade segundo a norma ASTM E-779 para sala cofie Rg g
: ; - &
................................................................................................................................................................... &/ 23
Hospltal Unlversxtano da Umvermdade Federal do Maranhdo’ ! : /’ 23 %
Rua Baréo de ltapary, 227, Centro, Sdo Luls/MA - CEP: 65.020-070 } ( / 8 3
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certificado ABNT NBR 15.247 foi executado por equipamento propno e foi
aprovado.

¢« A empresa adotou priticas de sustentablhdade ambiental na execucao do
objeto, quando coube, conforme disposto na Instrucio Normativa SLTI n® 01/2010,
de 1° de janeiro de 2010, do Ministério do Rlanejamento e Gestdo.

* Ao término do contrato, por decurso de vigéncia, a empresa promoveu a
transicdo contratual com transferéncia de ltecnologia ¢ técnicas empregadas, sem
perda de informagdes, capacitando, quando isolicitado, os técnicos da EBSERH-HU-
UFMA.

ldentlf‘caqﬁo dos Responsévels Tecmcos Engenhezr thl, LUIZ FELIPE HERRERO MADUREIRA,
CREA 6227/D GO, RICARDO LUIS CORTES DE OLIVEIRA - Engenhelro Mecdnico — CREA:
14597/D-CE, MARCIO MAEDA FUKASE - Engenheflra eletricista — CREA: 17851/D-DF; como
Responsdveis Técnicos pela empresa. |

2. Nivel de atuag@io conforme glossirio técnico: equipe/ Responsavel pela execugdio / coordenagiio dos
servigos i

3. Periodo de participaciio nos servigos (¢nfcio e fim): 15/maio/2017 a IS/novernbro/2017

4.  Atividades que efetivamente desenvalveu: Instalagdes / execu¢io / coordenucio

i
Atestamos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigagdes, nada constando que a
desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sdo Luis/MA, 28 d

t

fEunco %%g Neto

Chefe doRgtor de Infraestrutura Fisica

HUU EC/EBSERH . :
Mat: 1451415 Gerente Administrativo L\n?.‘ o
HU-UFMA/MEC-EBSERH
st Alves da silve, Matricula n® 2169685 CReh - 432 3/0 -HA
. L mC..

CPF n°®717.637.323-04 ENGEPWEIRO AviL

Hospital Universitario da Umversudade Federal do Maranhéo
Rua Barao de ltapary, 227, Centro, Sao Luls/MA - CEP: 65.020-070
Tel.: (98) 2109-1007 7 1194 — CNPJ 06.279.103/0002-08.
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a Certiddo n°

vinculado

Maranhdo,
emitida

em
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