



Nota Técnica SEI nº 11032/2024/MGI

Assunto: Análise da documentação de habilitação Técnica da licitante WEBYSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA referente ao Grupo 04

**SUMÁRIO EXECUTIVO**

- Trata-se da análise da documentação de habilitação Técnica da licitante **WEBYSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA** referente ao **Grupo 04**.
- Conclui-se nos termos do item 12.5.3, que a licitante **WEBYSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA** comprovou para o **Grupo 04** a aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação por meio da apresentação de certidões ou atestados referentes a contratos executados com as características mínimas exigidas no item 12.5.3.1, 12.5.4 e 12.5.7.

**ANÁLISE**

- Em atendimento ao Despacho SEI-MGI 40656657 que solicita manifestação da área técnica com relação a documentação, em especial, quanto à qualificação técnica da licitante em sede da análise de habilitação Técnica referentes ao **Grupo 04**.

- Conforme previsto no item 12.5.3.1, a análise da Habilidade Técnica pauta-se na verificação dos seguintes quesitos:
  - ter executado serviços de concepção, projeto, desenvolvimento, testes unitários, testes funcionais, implantação e documentação de sistema(s) de informação;
  - ter adotado nos projetos práticas ágeis (Métodos ágeis de desenvolvimento de software) aplicando pelo menos uma das seguintes técnicas/modelos/frameworks: "Extreme Programming" (XP), "Scrum", "Feature Driven Development" (FDD), "Kanban"; "Test Driven Development (TDD)", e
  - ter adotado as seguintes práticas e artefatos, ou equivalentes, nos projetos: "Backlog do produto", "Planejamento de entregas (release plan)", "Planejamento de iterações por sprints", "Burndown ou Burnup", e
  - ter contabilizado, por período de 12 (doze) meses, no mínimo quantidade de pontos de função implementados em ao menos uma das tecnologias constantes da tabela apresentada no Anexo de DADOS CONSOLIDADOS DA DEMANDA, conforme limites mínimos definidos no quadro abaixo, por Lote:

**GRUPO 4 - 6.463 Pontos de Função****ACUMULADO: - 6.463 Pontos de Função**

- Registra-se que para fins de comprovação do atendimento à alínea d) do item 12.5.3.1, deve-se considerar o quantitativo acumulado de pontos de função para os grupo cuja Licitante pleiteia a habilitação, conforme descrito no item 12.5.4:

12.5.4. O licitante provisoriamente vencedor em um lote [A3] [A4], que estiver concorrendo em outro lote, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do lote em que venceu às do lote em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

- Em análise à documentação enviada pela licitante por meio do documento SEI-MGI 40656631, promoveu-se a análise individualizada de cada atestado apresentado em função dos requisitos técnicos mínimos previamente definidos, conforme registros a seguir.

| Critérios / Atestados  | ANTT     | AGU   | IBAMA  | ITI                       | MDR      | MMA  | Museu Paraense<br>Emílio Goeldi,<br>vinculado ao MCTI | MRE                       | Serviço Florestal<br>Brasileiro | STF                        | Detran-DF                  | Detran-DF                  | Empresa Dois5f<br>Empreendimentos<br>Eireli | Corpo de<br>Bombeiros<br>Militar do DF | Corpo de<br>Bombeiros Militar<br>do DF   | ENAP     | Secretaria da<br>Fazenda do<br>Maranhão | SERVIÇO SOCIAL<br>DO TRANSPORTE<br>— SEST | Oncologia D'or |
|--|----------|---|--|---------------------------|----------|--|---|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|--|----------|---|---|----------------|
| pag. 39  | pag. 44  | Nascido de<br>Capacidade Técnica<br>1/2020<br>Processo<br>02001.000041/2017-78<br>Contrato 41/2017<br>p. 46 | Contrato 27/2014<br>Contrato 20/2018<br>Contrato n° 21/2017<br>p. 62 | Contrato 96/2014<br>p. 68 | p. 70    | Contrato 8/2018<br>Contrato n°<br>99/2018<br>p. 77 | Contrato 6/2015<br>Ofício N° 46/2020<br>p. 90         | Contrato 44/2011<br>p. 92 | Contrato 44/2011<br>p. 94       | Contrato 44/2011<br>p. 100 | Contrato 44/2011<br>p. 107 | Contrato 44/2011<br>p. 114 | Contrato n° 25/2016<br>p. 124               | Contrato n°<br>20074/2021<br>p. 119    | Contrato n°<br>9/2018 a 6/2021<br>p. 119 |          |   |   |                |
| a) ter executado serviços de:  |          |   |  |                           |          |  |   |                           |                                 |                            |                            |                            |   |  |  |          |   |   |                |
| concepção,   | atendido | atendido  | atendido   | atendido                  | atendido | atendido   | atendido  | atendido                  | atendido                        | atendido                   | atendido                   | atendido                   | atendido                                    | atendido                               | atendido                                 | atendido | atendido                                | atendido                                  |                |
| projeto,   | atendido | atendido  | atendido   | atendido                  | atendido | atendido   | atendido  | atendido                  | atendido                        | atendido                   | atendido                   | atendido                   | atendido                                    | atendido                               | atendido                                 | atendido | atendido                                | atendido                                  |                |
| desenvolvimento,   | atendido | atendido  | atendido   | atendido                  | atendido | atendido   | atendido  | atendido                  | atendido                        | atendido                   | atendido                   | atendido                   | atendido                                    | atendido                               | atendido                                 | atendido | atendido                                | atendido                                  |                |
| testes unitários,  |          |   |  |                           |          |  |   |                           |                                 |                            |                            |                            |   |  |  |          |   |   |                |
| testes funcionais,   | atendido | atendido  | atendido   | atendido                  | atendido | atendido   | atendido  | atendido                  | atendido                        | atendido                   | atendido                   | atendido                   | atendido                                    | atendido                               | atendido                                 | atendido | atendido                                | atendido                                  |                |
| implantação e  | atendido | atendido  | atendido   | atendido                  | atendido | atendido   | atendido  | atendido                  | atendido                        | atendido                   | atendido                   | atendido                   | atendido                                    | atendido                               | atendido                                 | atendido | atendido                                | atendido                                  |                |
| documentação de sistema(s) de informação   | atendido | atendido  | atendido   | atendido                  | atendido | atendido   | atendido  | atendido                  | atendido                        | atendido                   | atendido                   | atendido                   | atendido                                    | atendido                               | atendido                                 | atendido | atendido                                | atendido                                  |                |
| b) ter adicionado nos projetos práticas ágeis (Métodos Ágeis de desenvolvimento de software) aplicando pelo menos uma das seguintes técnicas/modelos/frameworks: |          |   |  |                           |          |  |   |                           |                                 |                            |                            |                            |   |  |  |          |   |   |                |
| Kanban   |          |   |  |                           |          |  |   |                           |                                 |                            |                            |                            |   |  |  |          |   |   |                |
| "Test Driven Development (TDD)", e   |          |   |  |                           |          |  |   |                           |                                 |                            |                            |                            |   |  |  |          |   |   |                |
| c) ter adicionado as seguintes práticas e artefatos, ou equivalentes, nos projetos:  |          |   |  |                           |          |  |   |                           |                                 |                            |                            |                            |   |  |  |          |   |   |                |
| Backlog do produto,  | atendido | atendido  | atendido   | atendido                  | atendido | atendido   | atendido  | atendido                  | atendido                        | atendido                   | atendido                   | atendido                   | atendido                                    | atendido                               | atendido                                 | atendido | atendido                                | atendido                                  |                |
| "Planejamento de entregas (release plan)"  |          |   |  |                           |          |  |   |                           |                                 |                            |                            |                            |   |  |  |          |   |   |                |
| "Planejamento de iterações por sprints"  |          |   |  |                           |          |  |   |                           |                                 |                            |                            |                            |   |  |  |          |   |   |                |
| "Burndown ou Burnup".  |          |   |  |                           |          |  |   |                           |                                 |                            |                            |                            |   |  |  |          |   |   |                |
| Quantidade Total de Pontos de Função Implementados   | 4.031,61 | 2.804,78  |  | 895                       | 994,71   | -  | 725,8   | 1.326,93                  | -                               | 21.891,01                  | 5.821,00                   | 6.893,84                   | 4.235,47                                    | 4083,28                                | 1193,00                                  | 4532,35  | 819,75                                  |   |                |
| Quantidade de Pontos de Função considerados  | 2.015,81 | 2.804,78  |  | 895                       | 994,71   | -  | 725,8   | 1.326,93                  | -                               | 4.378,20                   | -                          | 2.910,50                   | 1.723,46                                    | 2117,74                                | 816,96                                   | 596,50   | 2298,18                                 | 204.9375                                  |                |

- Uma vez analisados os critérios qualitativos (alíneas a, b, c do item 12.5.3.1), promoveu-se a análise do atendimento ao critério quantitativo em termos de Pontos de Função executados, conforme tabela a seguir:

| ANO DE REFERÊNCIA | ANTT | AGU | IBAMA | ITI | MDR    | MMA | Museu Paraense<br>Emílio Goeldi,<br>vinculado ao MCTI | MRE     | Serviço Florestal<br>Brasileiro | STF | Detran-DF | Detran-DF | Empresa Dois5f<br>Empreendimentos<br>Eireli | Corpo de<br>Bombeiros<br>Militar do DF | Corpo de<br>Bombeiros Militar<br>do DF | ENAP    | Secretaria da<br>Fazenda do<br>Maranhão | SERVIÇO SOCIAL<br>DO TRANSPORTE<br>— SEST | Oncologia | Total por Ano |       |
|-------------------|------|-----|-------|-----|--------|-----|---|---------|---------------------------------|-----|-----------|-----------|---|--|--|---------|---|---|-----------|---------------|-------|
| 2003              | 0    | 0   | 0     | 895 | 994,71 | -   | 725,8   | 1326,93 | -                               | 0   | 0         | 0         | 2910,5                                      | 0                                      | 2117,735                               | 0       | 596,5                                   | 2266,175                                  | 0         | 11.833        |       |
| 2004              | 0    | 0   | 0     | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0                               | 0   | 0         | 0         | 0   | 0                                      | 0                                      | 0       | 0                                       | 0   | 0         | -             |       |
| 2005              | 0    | 0   | 0     | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0                               | 0   | 0         | 0         | 0   | 0                                      | 0                                      | 0       | 0                                       | 0   | 0         | -             |       |
| 2006              | 0    | 0   | 0     | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0                               | 0   | 0         | 0         | 0   | 0                                      | 0                                      | 0       | 0                                       | 0   | 0         | -             |       |
| 2007              | 0    | 0   | 0     | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0                               | 0   | 0         | 0         | 0   | 0                                      | 0                                      | 0       | 0                                       | 0   | 0         | -             |       |
| 2008              | 0    | 0   | 0     | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0                               | 0   | 0         | 0         | 0   | 0                                      | 0                                      | 0       | 0                                       | 0   | 0         | -             |       |
| 2009              | 0    | 0   | 0     | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0                               | 0   | 0         | 0         | 0   | 0                                      | 0                                      | 0       | 0                                       | 0   | 0         | -             |       |
| 2010              | 0    | 0   | 0     | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0                               | 0   | 0         | 0         | 0   | 0                                      | 0                                      | 0       | 0                                       | 0   | 0         | -             |       |
| 2011              | 0    | 0   | 0     | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0                               | 0   | 0         | 0         | 0   | 1723,46                                | 0                                      | 0       | 0                                       | 0   | 0         | 1.723         |       |
| 2012              | 0    | 0   | 0     | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0                               | 0   | 0         | 0         | 0   | 1723,46                                | 0                                      | 0       | 0                                       | 0   | 0         | 1.723         |       |
| 2013              | 0    | 0   | 0     | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0                               | 0   | 0         | 0         | 0   | 1723,46                                | 0                                      | 0       | 0                                       | 0   | 0         | 1.723         |       |
| 2014              | 0    | 0   | 0     | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0                               | 0   | 0         | 0         | 0   | 1723,46                                | 0                                      | 0       | 0                                       | 0   | 0         | 1.723         |       |
| 2015              | 0    | 0   | 0     | 895 | 0      | 0   | 725,8   | 0       | 0                               | 0   | 4378,202  | 0         | 0   | 0                                      | 2117,735                               | 0       | 0                                       | 0   | 0         | 0             | 8.117 |
| 2016              | 0    | 0   | 0     | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0                               | 0   | 4378,202  | 0         | 0   | 0                                      | 2117,735                               | 816,656 | 0                                       | 0   | 0         | 0             | 7.313 |
| 2017              | 0    | 0   | 0     | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0                               | 0   | 4378,202  | 0         | 0   | 0                                      | 0                                      | 816,656 | 0                                       | 0   | 0         | 0             | 5.195 |
| 2018              | 0    | 0   | -     | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | -                               | 0   | 4378,202  | 0         | 0   | 0                                      | 0                                      | 816,656 | 0                                       | 0   | 0         | 0             | 5.195 |
| 2019              | 0    | 0   | -     | 0   | 994,71 | -   | 0   | 0       | -                               | 0   | 4378,202  | 0         | 0   | 2910,5                                 | 0                                      | 0       | 0                                       | 0   | 0         | 9.100         |       |
| 2020              | 0    | 0   | -     | 0   | 0      | 0   | 1326,93   | -       | 0                               | 0   | 0         | 0         | 0   | 2910,5                                 | 0                                      | 0       | 0                                       | 0   | 0         | 5.054         |       |

|      |           |   |    |   |   |   |   |    |   |   |    |       |          |   |   |
|------|-----------|---|----|---|---|---|---|----|---|---|----|-------|----------|---|---|
| 2021 | 2015.8050 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 596,5 | 2266,175 | 0 | 4.878   |
| 2022 | 2015.8050 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0  | 596,5 | 2266,175 | 0 | 4.878   |
| 2023 | 0         | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0  | 0     | 0        | 0 | -   |
| 2024 | 0         | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0  | 0     | 0        | 0 | -   |
|      |           |   |    |   |   |   |   |    |   |   |    |       |          |   | Ano com maior quantidade de PF: 11.833        |
|      |           |   |    |   |   |   |   |    |   |   |    |       |          |   | Segundo ano com maior quantidade de PF: 9.100 |

8. Em face da análise individualizada de cada atestado, verificou-se que houve o atendimento aos requisitos mínimos descritos no item 12.5.3.1 do Termo de Referência.

#### CONCLUSÃO

9. Conclui-se nos termos do item 12.5.3, que a licitante WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA comprovou para o Grupo 04 a aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação por meio da apresentação de certidões ou atestados referentes a contratos executados com as características mínimas exigidas no item 12.5.3.1, 12.5.4 e 12.5.7.

Documento assinado eletronicamente

**CRISTIANO JORGE POUBEL DE CASTRO**  
Coordenador-Geral

Documento assinado eletronicamente

**CÍCERO PADILHA DE ALMEIDA**  
Coordenador

Documento assinado eletronicamente

**JÚLIO CÉSAR PROENÇA**  
Analista em Tecnologia da Informação



Documento assinado eletronicamente por Cristiano Jorge Poubel de Castro, Coordenador(a)-Geral, em 22/03/2024, às 17:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por Cícero Padilha de Almeida, Coordenador(a), em 22/03/2024, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por Júlio César Proença, Analista em Tecnologia da Informação, em 25/03/2024, às 08:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.economia.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador 40890039 e o código CRC C8768B03.