

201057.12020.113975.4387.3238546635978



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE GESTÃO
CENTRAL DE COMPRAS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2020

Às 09:30 horas do dia 08 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 19718 de 25/08/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 05110000329201965, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de limpeza das edificações do Ministério da Economia - ME, no âmbito do Distrito Federal - DF, compreendendo a alocação dos empregados necessários, o fornecimento e a utilização de insumos adequados e suficientes para a execução do serviço e a disponibilização de solução tecnológica para gestão, controle e fiscalização contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, conforme Termo de Referência.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Serviço Especializado de Limpeza

Descrição Complementar: Serviço especializado de limpeza

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 34

Valor Estimado: R\$ 39.895.393,2200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: REAL JG FACILITIES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 31.326.320,5800 e com valor negociado a R\$ 31.326.278,0800 .

Histórico

Item: 1 - Serviço Especializado de Limpeza

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.262.535/0001-80	GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Não	Não	34	R\$ 605.298,5000	R\$ 20.580.149,0000	08/12/2020 08:42:04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão nº 12020 Item: 1 - Serviço Especializado de Limpeza Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: - Descrição: Serviço especializado de limpeza Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
09.439.320/0001-17	GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA	Não	Não	34	R\$ 1.073.424,4400	R\$ 36.496.430,9600	07/12/2020 23:24:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de limpeza das edificações do Ministério da Economia - ME, no âmbito do Distrito Federal - DF, compreendendo a alocação dos empregados necessários, o fornecimento e a utilização de insumos adequados e suficientes para a execução do serviço e a disponibilização de solução tecnológica para gestão, controle e fiscalização contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, conforme Termo de Referência. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
61.704.052/0001-33	BETA CLEAN & SERVICE LTDA.	Não	Não	34	R\$ 1.114.683,3200	R\$ 37.899.232,8800	07/12/2020 16:15:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço especializado de limpeza Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	Não	Não	34	R\$ 1.144.082,3400	R\$ 38.898.799,5600	07/12/2020 11:53:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de limpeza das edificações do Ministério da Economia - ME, no âmbito do Distrito Federal - DF, compreendendo a alocação dos empregados necessários, o fornecimento e a utilização de insumos adequados e suficientes para a execução do serviço e a disponibilização de solução tecnológica para gestão, controle e fiscalização contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, conforme Termo de Referência. Validade da proposta 60 dias. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
07.783.832/0001-70	CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO	Não	Não	34	R\$ 1.173.377,4200	R\$ 39.894.832,2800	07/12/2020 16:36:55

DE MAO DE OBRA
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de limpeza das edificações do Ministério da Economia - ME, no âmbito do Distrito Federal - DF, compreendendo a alocação dos empregados necessários, o fornecimento e a utilização de insumos adequados e suficientes para a execução do serviço e a disponibilização de solução tecnológica para gestão, controle e fiscalização contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile totalizando 23 (vinte e três) edificações do ME no DF abrangidas pela contratação, com área total de 446.271 m2 (quatrocentos e quarenta e seis mil duzentos e setenta e um metros quadrados). Supervisor - CBO 4101-05 - 7 POSTOS Servente - CBO 5143-20 - 225 POSTOS Jauzeiro - CBO 5143-15 - 2 POSTOS Proposta válida por 60 (sessenta) dias. Declaramos que nos preços propostos foram incluídos todos os custos de qualquer natureza que possam incidir direta ou indiretamente no objeto da presente licitação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI	Não	Não	34	R\$ 1.173.390,0000	R\$ 39.895.260,0000	08/12/2020 08:50:25
--------------------	---	-----	-----	----	--------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço especializado de limpeza

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

38.054.508/0001-45	FORTALEZA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	Sim	Não	34	R\$ 1.173.393,0000	R\$ 39.895.362,0000	08/12/2020 01:27:33
--------------------	---	-----	-----	----	--------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de limpeza das edificações do Ministério da Economia - ME, no âmbito do Distrito Federal - DF, compreendendo a alocação dos empregados necessários, o fornecimento e a utilização de insumos adequados e suficientes para a execução do serviço e a disponibilização de solução tecnológica para gestão, controle e fiscalização contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, conforme Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

10.446.523/0001-10	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	Não	Não	34	R\$ 1.173.393,9100	R\$ 39.895.392,9400	07/12/2020 16:11:00
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	--------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de limpeza das edificações do Ministério da Economia - ME, no âmbito do Distrito Federal - DF, compreendendo a alocação dos empregados necessários, o fornecimento e a utilização de insumos adequados e suficientes para a execução do serviço e a disponibilização de solução tecnológica para gestão, controle e fiscalização contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, conforme Termo de Referência.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

50.400.407/0001-84	PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Não	Não	34	R\$ 1.173.393,9100	R\$ 39.895.392,9400	08/12/2020 08:05:37
--------------------	---	-----	-----	----	--------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço especializado de limpeza.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.470.083/0001-70	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GE	Não	Não	34	R\$ 1.173.411,7600	R\$ 39.895.999,8400	07/12/2020 17:29:30
--------------------	--	-----	-----	----	--------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão nº 12020 Item: 1 - Serviço Especializado de Limpeza Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: - Descrição: Serviço especializado de limpeza

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.588.541/0001-82	IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA	Não	Não	34	R\$ 1.173.496,0400	R\$ 39.898.865,3600	07/12/2020 16:20:18
--------------------	---	-----	-----	----	--------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de limpeza das edificações do Ministério da Economia - ME, no âmbito do Distrito Federal - DF, compreendendo a alocação dos empregados necessários, o fornecimento e a utilização de insumos adequados e suficientes para a execução do serviço e a disponibilização de solução tecnológica para gestão, controle e fiscalização contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, conforme Termo de Referência.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.558.234/0001-00	AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Não	Não	34	R\$ 1.280.566,6700	R\$ 43.539.266,7800	07/12/2020 11:00:17
--------------------	--	-----	-----	----	--------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço especializado de limpeza

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.312.641/0001-23	DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA	Não	Não	34	R\$ 1.492.826,4400	R\$ 50.756.098,9600	07/12/2020 17:58:50
--------------------	---	-----	-----	----	--------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de limpeza das edificações do Ministério da Economia - ME, no âmbito do Distrito Federal - DF, compreendendo a alocação dos empregados necessários, o fornecimento e a utilização de insumos adequados e suficientes para a execução do serviço e a disponibilização de solução tecnológica para gestão, controle e fiscalização contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, conforme Termo de Referência.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.247.960/0001-62	REAL JG FACILITIES EIRELI	Não	Não	34	R\$ 1.500.000,0000	R\$ 51.000.000,0000	07/12/2020 18:01:44
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de limpeza das edificações do Ministério da Economia - ME, no âmbito do Distrito Federal - DF, compreendendo a alocação dos empregados necessários, o fornecimento e a utilização de insumos adequados e suficientes para a execução do serviço e a disponibilização de solução tecnológica para gestão, controle e fiscalização contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, conforme especificado no Termo de Referência - TR. Serviço especializado de limpeza

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

36.770.857/0001-38	BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Não	Não	34	R\$ 1.632.086,7800	R\$ 55.490.950,5200	07/12/2020 17:51:25
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proposta de preços para prestação de serviços terceirizados de contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de limpeza (Servente, Jauzeiro e Supervisor), compreendendo a alocação dos empregados necessários, o fornecimento e a utilização de insumos adequados e suficientes para a execução do serviço e a disponibilização de solução tecnológica para gestão, controle e fiscalização contratual, por meio de aplicação de aplicação web e aplicativo mobile, para o Ministério da Economia - ME, no âmbito do Distrito Federal - DF, conforme especificações, quantidades e condições estipuladas no Edital e seus anexos, válida por 60 (sessenta) dias. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
56.419.492/0001-09	WORKS CONSTRUCAO & SERVICOS EIRELI	Não	Não	34	R\$ 1.661.207,0500	R\$ 56.481.039,7000	07/12/2020 17:18:27
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço especializado de limpeza Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
09.445.502/0001-09	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS-EIRELI	Não	Não	34	R\$ 1.800.000,0000	R\$ 61.200.000,0000	07/12/2020 10:41:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de limpeza das edificações do Ministério da Economia - ME, no âmbito do Distrito Federal - DF, compreendendo a alocação dos empregados necessários, o fornecimento e a utilização de insumos adequados e suficientes para a execução do serviço e a disponibilização de solução tecnológica para gestão, controle e fiscalização contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, conforme Termo de Referência. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Não	Não	34	R\$ 2.173.393,9200	R\$ 73.895.393,2800	07/12/2020 18:37:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto da licitação é a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de limpeza das edificações do Ministério da Economia - ME, no âmbito do Distrito Federal - DF, compreendendo a alocação dos empregados necessários, o fornecimento e a utilização de insumos adequados e suficientes para a execução do serviço e a disponibilização de solução tecnológica para gestão, controle e fiscalização contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, conforme especificado no Termo de Referência - TR. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
05.058.935/0001-42	INTERATIVA FACILITIES LTDA	Não	Não	34	R\$ 2.358.432,3600	R\$ 80.186.700,2400	07/12/2020 16:54:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto da licitação é a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de limpeza das edificações do Ministério da Economia - ME, no âmbito do Distrito Federal - DF, compreendendo a alocação dos empregados necessários, o fornecimento e a utilização de insumos adequados e suficientes para a execução do serviço e a disponibilização de solução tecnológica para gestão, controle e fiscalização contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile , conforme especificado no Termo de Referência - TR. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
05.576.482/0001-46	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	Não	Não	34	R\$ 4.504.973,3100	R\$ 153.169.092,5400	07/12/2020 11:58:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço especializado de limpeza Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 153.169.092,5400	05.576.482/0001-46	08/12/2020 09:30:15:200
R\$ 80.186.700,2400	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:30:15:200
R\$ 73.895.393,2800	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:30:15:200
R\$ 61.200.000,0000	09.445.502/0001-09	08/12/2020 09:30:15:200
R\$ 56.481.039,7000	56.419.492/0001-09	08/12/2020 09:30:15:200
R\$ 55.490.950,5200	36.770.857/0001-38	08/12/2020 09:30:15:200
R\$ 51.000.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 09:30:15:200
R\$ 50.756.098,9600	13.312.641/0001-23	08/12/2020 09:30:15:200
R\$ 43.539.266,7800	04.558.234/0001-00	08/12/2020 09:30:15:200
R\$ 39.898.865,3600	00.588.541/0001-82	08/12/2020 09:30:15:200
R\$ 39.895.999,8400	03.470.083/0001-70	08/12/2020 09:30:15:200
R\$ 39.895.392,9400	10.446.523/0001-10	08/12/2020 09:30:15:200
R\$ 39.895.392,9400	50.400.407/0001-84	08/12/2020 09:30:15:200
R\$ 39.895.362,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 09:30:15:200
R\$ 39.895.260,0000	04.970.088/0001-25	08/12/2020 09:30:15:200
R\$ 39.894.832,2800	07.783.832/0001-70	08/12/2020 09:30:15:200
R\$ 38.898.799,5600	78.533.312/0001-58	08/12/2020 09:30:15:200
R\$ 37.899.232,8800	61.704.052/0001-33	08/12/2020 09:30:15:200
R\$ 36.496.430,9600	09.439.320/0001-17	08/12/2020 09:30:15:200
R\$ 20.580.149,0000	07.262.535/0001-80	08/12/2020 09:30:15:200
R\$ 37.800.020,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 09:39:17:050
R\$ 41.000.000,0000	09.445.502/0001-09	08/12/2020 09:40:59:613
R\$ 39.363.836,6000	00.588.541/0001-82	08/12/2020 09:41:53:967
R\$ 38.777.777,7777	08.247.960/0001-62	08/12/2020 09:42:36:413
R\$ 38.898.000,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:42:41:703

R\$ 55.400.000,0000	05.576.482/0001-46	08/12/2020 09:47:01:883
R\$ 37.799.000,0000	78.533.312/0001-58	08/12/2020 09:47:32:063
R\$ 37.500.000,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 09:49:06:020
R\$ 39.895.393,0000	09.445.502/0001-09	08/12/2020 09:50:15:240
R\$ 37.499.990,2100	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:50:46:943
R\$ 37.798.997,0000	07.783.832/0001-70	08/12/2020 09:50:54:827
R\$ 37.400.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 09:51:33:647
R\$ 39.894.000,0000	04.558.234/0001-00	08/12/2020 09:53:08:320
R\$ 37.399.000,0000	78.533.312/0001-58	08/12/2020 09:53:13:040
R\$ 37.498.997,0000	07.783.832/0001-70	08/12/2020 09:53:19:410
R\$ 37.400.000,0000	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:53:22:087
R\$ 36.340.000,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 09:53:25:090
R\$ 37.000.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 09:53:26:257
R\$ 36.999.990,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:53:31:050
R\$ 37.499.900,0000	10.446.523/0001-10	08/12/2020 09:53:34:863
R\$ 39.893.999,0000	50.400.407/0001-84	08/12/2020 09:53:45:163
R\$ 37.429.220,9000	07.783.832/0001-70	08/12/2020 09:53:46:963
R\$ 36.300.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 09:53:47:563
R\$ 36.496.332,8200	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:54:01:690
R\$ 37.146.000,0000	10.446.523/0001-10	08/12/2020 09:54:02:447
R\$ 36.150.000,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 09:54:05:617
R\$ 36.140.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 09:54:22:543
R\$ 36.139.990,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:54:25:813
R\$ 36.139.980,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:54:28:187
R\$ 36.149.966,0000	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:54:30:647
R\$ 36.139.970,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:54:32:567
R\$ 36.100.000,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 09:54:36:957
R\$ 36.145.351,2200	09.439.320/0001-17	08/12/2020 09:54:36:980
R\$ 36.135.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 09:54:38:707
R\$ 36.139.968,8100	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:54:41:587
R\$ 36.134.990,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:54:49:347
R\$ 35.990.000,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 09:54:54:653
R\$ 36.095.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 09:54:56:570
R\$ 36.055.431,2000	09.439.320/0001-17	08/12/2020 09:54:57:403
R\$ 36.990.000,0000	78.533.312/0001-58	08/12/2020 09:55:05:953
R\$ 36.094.930,6900	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:55:10:840
R\$ 36.055.421,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:55:11:183
R\$ 35.980.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 09:55:11:947
R\$ 35.900.000,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 09:55:12:607
R\$ 36.055.415,5700	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:55:19:637
R\$ 36.055.405,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:55:24:157
R\$ 35.850.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 09:55:25:807
R\$ 36.055.396,5000	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:55:28:727
R\$ 35.790.000,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 09:55:29:923
R\$ 36.055.386,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:55:32:893
R\$ 36.055.373,1300	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:55:35:347
R\$ 36.055.363,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:55:39:273
R\$ 35.780.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 09:55:40:887
R\$ 36.055.294,0200	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:55:45:487
R\$ 37.140.000,0000	04.970.088/0001-25	08/12/2020 09:55:46:130
R\$ 35.895.125,3900	09.439.320/0001-17	08/12/2020 09:55:47:260
R\$ 35.779.990,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:55:48:120
R\$ 35.700.000,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 09:55:49:720
R\$ 35.550.000,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 09:56:04:577
R\$ 35.680.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 09:56:04:907
R\$ 35.779.900,4600	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:56:10:650
R\$ 36.980.000,0000	04.970.088/0001-25	08/12/2020 09:56:13:473
R\$ 35.779.851,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:56:14:510
R\$ 35.779.802,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:56:16:893
R\$ 35.401.352,2000	09.439.320/0001-17	08/12/2020 09:56:17:383
R\$ 35.779.839,9100	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:56:18:053
R\$ 35.548.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 09:56:18:080
R\$ 39.032.085,3400	00.588.541/0001-82	08/12/2020 09:56:20:620
R\$ 35.490.000,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 09:56:21:190

R\$ 35.600.000,0000	78.533.312/0001-58	08/12/2020 09:56:24:080
R\$ 35.400.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 09:56:31:677
R\$ 35.300.000,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 09:56:35:080
R\$ 35.401.329,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:56:37:313
R\$ 35.401.314,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:56:39:777
R\$ 35.401.298,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:56:44:507
R\$ 35.280.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 09:56:44:690
R\$ 35.100.000,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 09:56:47:523
R\$ 35.401.199,6100	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:56:48:853
R\$ 36.000.000,0000	61.704.052/0001-33	08/12/2020 09:56:54:023
R\$ 35.299.963,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:56:56:883
R\$ 35.291.820,0000	09.439.320/0001-17	08/12/2020 09:56:58:667
R\$ 35.299.950,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:56:59:263
R\$ 35.299.885,8100	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:57:01:423
R\$ 34.980.000,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 09:57:05:947
R\$ 35.291.817,5300	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:57:07:840
R\$ 35.200.000,0000	78.533.312/0001-58	08/12/2020 09:57:13:410
R\$ 35.105.551,3000	09.439.320/0001-17	08/12/2020 09:57:16:973
R\$ 35.279.917,5200	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:57:17:377
R\$ 35.105.534,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:57:22:270
R\$ 39.893.000,0000	09.445.502/0001-09	08/12/2020 09:57:30:403
R\$ 34.975.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 09:57:31:283
R\$ 39.892.999,0000	50.400.407/0001-84	08/12/2020 09:57:32:077
R\$ 34.780.000,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 09:57:36:170
R\$ 35.105.459,9700	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:57:36:940
R\$ 34.900.000,0000	78.533.312/0001-58	08/12/2020 09:57:40:347
R\$ 35.105.442,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:57:40:667
R\$ 35.105.413,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:57:43:083
R\$ 34.978.701,2000	09.439.320/0001-17	08/12/2020 09:57:51:027
R\$ 34.899.987,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:57:51:447
R\$ 34.650.000,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 09:57:54:273
R\$ 34.770.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 09:57:56:477
R\$ 39.000.000,0000	03.470.083/0001-70	08/12/2020 09:57:57:153
R\$ 34.649.977,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:57:57:827
R\$ 36.300.000,0000	10.446.523/0001-10	08/12/2020 09:57:58:920
R\$ 34.490.000,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 09:58:07:230
R\$ 34.765.351,1000	09.439.320/0001-17	08/12/2020 09:58:08:883
R\$ 34.765.332,4600	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:58:12:867
R\$ 34.640.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 09:58:13:410
R\$ 34.639.950,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:58:16:590
R\$ 34.489.978,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:58:25:000
R\$ 34.489.952,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:58:27:383
R\$ 35.105.400,0000	04.970.088/0001-25	08/12/2020 09:58:27:800
R\$ 34.250.000,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 09:58:27:877
R\$ 34.341.081,9700	09.439.320/0001-17	08/12/2020 09:58:29:217
R\$ 34.268.016,3900	78.533.312/0001-58	08/12/2020 09:58:29:857
R\$ 34.249.952,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:58:32:237
R\$ 39.892.000,0000	09.445.502/0001-09	08/12/2020 09:58:34:147
R\$ 39.891.999,0000	50.400.407/0001-84	08/12/2020 09:58:38:097
R\$ 34.248.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 09:58:43:760
R\$ 34.247.972,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:58:48:640
R\$ 34.240.000,0000	78.533.312/0001-58	08/12/2020 09:58:49:727
R\$ 34.247.951,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:58:51:023
R\$ 34.245.701,3000	09.439.320/0001-17	08/12/2020 09:58:51:910
R\$ 34.239.989,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:58:53:560
R\$ 34.239.973,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:58:55:987
R\$ 34.247.947,1500	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:58:56:053
R\$ 34.239.950,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:58:58:380
R\$ 34.238.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 09:59:01:930
R\$ 34.245.656,7000	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:59:04:587
R\$ 34.237.981,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:59:21:020
R\$ 34.230.701,2200	09.439.320/0001-17	08/12/2020 09:59:21:923
R\$ 34.237.968,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:59:23:410
R\$ 34.237.966,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:59:25:803

R\$ 34.230.664,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:59:30:210
R\$ 34.230.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 09:59:34:500
R\$ 33.900.000,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 09:59:34:573
R\$ 34.229.978,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:59:37:000
R\$ 34.229.942,0400	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:59:47:003
R\$ 34.212.751,2000	09.439.320/0001-17	08/12/2020 09:59:49:273
R\$ 34.229.897,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:59:49:380
R\$ 34.229.829,2500	05.058.935/0001-42	08/12/2020 09:59:53:213
R\$ 33.500.000,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 09:59:53:540
R\$ 34.212.726,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:59:54:150
R\$ 34.212.719,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 09:59:56:533
R\$ 35.000.000,0000	61.704.052/0001-33	08/12/2020 09:59:57:467
R\$ 34.212.661,1400	05.058.935/0001-42	08/12/2020 10:00:00:710
R\$ 34.212.641,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 10:00:04:930
R\$ 34.100.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 10:00:06:783
R\$ 34.212.612,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 10:00:07:307
R\$ 34.212.582,8800	05.058.935/0001-42	08/12/2020 10:00:10:250
R\$ 34.205.651,1700	09.439.320/0001-17	08/12/2020 10:00:11:193
R\$ 33.150.000,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 10:00:12:083
R\$ 34.099.958,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 10:00:12:187
R\$ 34.099.955,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 10:00:14:560
R\$ 34.211.000,0000	78.533.312/0001-58	08/12/2020 10:00:19:040
R\$ 39.800.000,0000	09.445.502/0001-09	08/12/2020 10:00:20:067
R\$ 34.050.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 10:00:24:507
R\$ 34.049.960,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 10:00:27:950
R\$ 34.099.925,7300	05.058.935/0001-42	08/12/2020 10:00:30:663
R\$ 34.049.992,7000	05.058.935/0001-42	08/12/2020 10:00:37:377
R\$ 34.000.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 10:00:43:493
R\$ 33.999.976,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 10:00:46:950
R\$ 34.049.868,0000	05.058.935/0001-42	08/12/2020 10:00:48:467
R\$ 34.045.000,0000	78.533.312/0001-58	08/12/2020 10:00:55:763
R\$ 33.990.701,3000	09.439.320/0001-17	08/12/2020 10:01:00:000
R\$ 33.990.681,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 10:01:03:350
R\$ 33.800.000,0000	08.247.960/0001-62	08/12/2020 10:01:05:387
R\$ 33.999.930,0200	05.058.935/0001-42	08/12/2020 10:01:05:570
R\$ 33.990.661,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 10:01:05:747
R\$ 33.799.980,0000	00.482.840/0001-38	08/12/2020 10:01:08:140
R\$ 34.000.000,0000	61.704.052/0001-33	08/12/2020 10:01:12:783
R\$ 32.680.000,0000	38.054.508/0001-45	08/12/2020 10:04:26:390
R\$ 33.767.588,9200	00.482.840/0001-38	08/12/2020 10:06:20:543
R\$ 31.326.320,5800	08.247.960/0001-62	08/12/2020 10:06:59:177

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/12/2020 09:38:28	Item Aberto.
Início 1a etapa fechada	08/12/2020 10:02:25	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 20.580.149,0000 e R\$ 33.800.000,0000.
Encerramento etapa fechada	08/12/2020 10:07:25	Encerrada etapa fechada do item.
Encerramento	08/12/2020 10:07:25	Item encerrado.
Recusa de proposta	08/12/2020 10:31:10	Recusa da proposta. Fornecedor: GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.262.535/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 20.580.149,0000. Motivo: Licitante pediu a desclassificação da proposta alegando erro na elaboração da proposta uma vez que considerou o prazo de 12 meses ao invés de 34 meses.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/12/2020 10:38:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/12/2020 11:09:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/01/2021 09:34:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/01/2021 09:53:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/01/2021 10:02:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/01/2021 10:05:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/03/2021 09:01:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/03/2021 09:10:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/03/2021 09:01:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/03/2021 09:06:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/03/2021 15:02:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/03/2021 15:10:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/04/2021 09:05:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/04/2021 09:43:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/04/2021 15:04:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/04/2021 15:08:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/04/2021 09:06:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/04/2021 09:09:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/04/2021 09:01:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/04/2021 09:09:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/04/2021 09:02:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/04/2021 09:12:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/05/2021 11:02:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Abertura do	10/05/2021	Convocado para envio de anexo o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.

prazo - Convocação anexo	11:02:23	
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/05/2021 11:08:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/05/2021 17:01:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/05/2021 17:04:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/05/2021 09:33:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/05/2021 10:12:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/05/2021 10:17:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/05/2021 10:29:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62.
Aceite de proposta	18/05/2021 14:21:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 31.326.320,5800.
Negociação de valor	18/05/2021 14:31:06	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 31.326.320,5800 e com valor negociado a R\$ 31.326.278,0800. Motivo: Alteração do valor da proposta em decorrência de ajuste no Plano Operacional
Habilitação de fornecedor	18/05/2021 15:12:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REAL JG FACILITIES EIRELI - CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62
Registro de intenção de recurso	18/05/2021 15:17:16	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: FORTALEZA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI CNPJ/CPF: 38054508000145. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra a habilitação e aceitação da empresa Real JG, baseada no direito a contraditório, tendo em vista que a proposta e habilitação (relação de con
Registro de intenção de recurso	18/05/2021 15:30:42	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA CNPJ/CPF: 07783832000170. Motivo: Intencionamos recorrer amparados pelo direito de Ampla Defesa e do Contraditório contra a decisão do pregoeiro que aceitou e habilitou a empresa declarada vencedora REA
Aceite de intenção de recurso	18/05/2021 15:54:18	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: FORTALEZA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 38054508000145.
Aceite de intenção de recurso	18/05/2021 15:54:39	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ/CPF: 07783832000170.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.783.832/0001-70	18/05/2021 15:30	18/05/2021 15:54	Aceito
Motivo Intenção: Intencionamos recorrer amparados pelo direito de Ampla Defesa e do Contraditório contra a decisão do pregoeiro que aceitou e habilitou a empresa declarada vencedora REAL JG. Erros substanciais em sua proposta e em sua habilitação que serão delineadas em peça recursal. Intenções tempestivas e motivadas não são passíveis de recusa, vide Acórdão 339/2010-TCU.			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
38.054.508/0001-45	18/05/2021 15:17	18/05/2021 15:54	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a habilitação e aceitação da empresa Real JG, baseada no direito a contraditório, tendo em vista que a proposta e habilitação (relação de contratos) da empresa não atende os requisitos exigidos no Edital e seus anexos conforme iremos demonstrar no recurso.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	08/12/2020 09:30:35	Senhores licitantes, bom dia!
Pregoeiro	08/12/2020 09:30:51	Meu nome é Irene e passo a conduzir, junto com a Equipe de Apoio, a sessão do Pregão Eletrônico nº 1/2020 que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de limpeza das edificações do Ministério da Economia, no âmbito do Distrito Federal –DF.
Pregoeiro	08/12/2020 09:31:12	Todas as condições de participação neste Pregão e as condições de contratação e prestação dos serviços constam do Edital (e anexos) e Termo de Referência (e anexos).
Pregoeiro	08/12/2020 09:31:26	Durante toda a fase de divulgação deste Pregão foram apresentados pedidos de esclarecimentos e impugnação. Estes documentos foram avaliados pela área demandante e Pregoeiro. Tanto os pedidos, seja

		de esclarecimento e seja impugnação, foram respondidos pela Pregoeira e constam do gov.br/compras (antigo www.comprasgovernamentais.gov.br) bem como no endereço eletrônico do Pregão no sítio do ME.
Pregoeiro	08/12/2020 09:31:41	Chamo a atenção para que AVALIEM BEM os lances que serão ofertados de forma que os mesmos possam dar condições à empresa a executar o serviço, tudo conforme exigido no EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, caso seja declarada vencedora do Pregão.
Pregoeiro	08/12/2020 09:32:00	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Pregoeiro	08/12/2020 09:32:13	Neste pregão será adotado o modo de disputa "ABERTO E FECHADO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, na fase aberta e, na fase fechada, como o próprio nome diz, os lances não serão conhecidos, até o final desta fase.
Pregoeiro	08/12/2020 09:32:27	A Pregoeira avaliará as propostas cadastradas e, se for o caso, desde logo desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência como também as que identifique o Licitante.
Pregoeiro	08/12/2020 09:32:42	A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
Pregoeiro	08/12/2020 09:32:57	O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:33:13	Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro (INICIA AQUI A ETAPA ABERTA DOS LANCES).
Pregoeiro	08/12/2020 09:33:30	O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
Pregoeiro	08/12/2020 09:33:42	A primeira etapa de lances (LANCES ABERTOS) da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos.
Pregoeiro	08/12/2020 09:33:57	Decorridos 15 (quinze) minutos, o sistema comunicará o fechamento iminente dos lances, que transcorrerá no período de ATÉ 10 (dez) MINUTOS, ALEATORIAMENTE DETERMINADO, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:34:14	Encerrado o prazo de lances, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de menor lance e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) ao menor lance, possam ofertar UM LANCE FINAL e fechado NO PRAZO DE ATÉ 5 (cinco) MINUTOS, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. Este prazo não é ALEATÓRIO é prazo de ATÉ 5 (cinco) MINUTOS.
Pregoeiro	08/12/2020 09:34:34	Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas com valores superiores a 10% (dez por cento) do menor lance, o sistema abrirá oportunidade, para que, na ordem de classificação os próximos licitantes, até o máximo de 3 (três), possam oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
Pregoeiro	08/12/2020 09:34:49	REPISA-SE: O LANCE OFERTADO NA ETAPA FECHADA É SIGILOSO E SOMENTE SERÁ CONHECIDO QUANDO ENCERRAR ESTA ETAPA QUE É DE 5 (cinco) MINUTOS.
Pregoeiro	08/12/2020 09:35:01	Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
Pregoeiro	08/12/2020 09:35:17	Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
Pregoeiro	08/12/2020 09:35:38	Esclareço que a Pregoeira, auxiliada pela Equipe de Apoio, poderá, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
Pregoeiro	08/12/2020 09:35:50	Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
Pregoeiro	08/12/2020 09:36:07	Caso o licitante não apresente lance, o mesmo concorrerá com o valor original de sua proposta.
Pregoeiro	08/12/2020 09:36:22	Ao final das etapas de lances e sendo conhecido o licitante, detentor do MENOR PREÇO, a Pregoeira solicitará o envio da PROPOSTA, que deverá ser encaminhada conforme MODELO DE PROPOSTA – ANEXO VIII do Edital.
Pregoeiro	08/12/2020 09:36:41	Terá o licitante o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para o envio da proposta, planilha de custo e plano operacional.
Pregoeiro	08/12/2020 09:36:54	Feitos todos os avisos necessários a Pregoeira vai abrir para o início dos lances.
Pregoeiro	08/12/2020 09:37:08	Boa sorte a todos!
Pregoeiro	08/12/2020 09:38:28	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2020 10:02:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 20.580.149,0000 e R\$ 33.800.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:07:25 do dia 08/12/2020.
Sistema	08/12/2020 10:07:25	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 20.580.149,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	08/12/2020 10:07:25	A etapa fechada do item 1 foi encerrada.
Sistema	08/12/2020 10:07:25	O item 1 está encerrado.
Sistema	08/12/2020 10:07:25	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	08/12/2020 10:23:13	Para GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - Senhor Licitante, questiono essa empresa se tem interesse em reduzir o preço ofertado.
07.262.535/0001-80	08/12/2020 10:24:33	Ilustríssima Sr.ª pregoeira, solicitamos a desclassificação da proposta por termos realizado cadastramento considerando apenas 12 meses e não 34 meses. Sendo assim pedimos desculpas pelo equívoco no

cadastro da proposta, em momento algum tivemos a pretensão de atrapalhar o certame.
Agradecemos a compreensão.

Pregoeiro	08/12/2020 10:24:46	Para GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - Senhor Licitante, gentileza responder
07.262.535/0001-80	08/12/2020 10:29:25	Ilustríssima Sr. ^a pregoeira, pedimos desculpas pelo ocorrido
Pregoeiro	08/12/2020 10:29:39	Para GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - Senhor Licitante, aceito o pedido de desclassificação da proposta sem prejuízo de aplicação do disposto item 22.1.5 do Edital.
07.262.535/0001-80	08/12/2020 10:31:07	Obrigada Sra. Pregoeira
Pregoeiro	08/12/2020 10:31:33	Para GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - Proposta desclassificada.
Pregoeiro	08/12/2020 10:32:53	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, questionamos essa empresa se há possibilidade de reduzir o preço ofertado
08.247.960/0001-62	08/12/2020 10:33:27	Prezada, boa tarde
08.247.960/0001-62	08/12/2020 10:33:49	Infelizmente não, concedemos nosso maior desconto no período de lances!
08.247.960/0001-62	08/12/2020 10:35:42	Nosso preço está alinhado com o plano de trabalho.
Pregoeiro	08/12/2020 10:37:57	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhores, solicitamos encaminhar proposta, planilha de preços e plano operacional conforme exigido no edital, em até 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	08/12/2020 10:38:28	Senhor fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	08/12/2020 10:42:31	Senhores, a sessão será suspensa e reaberta amanhã, dia 08/12/2020, às 11 horas
Pregoeiro	08/12/2020 10:44:44	Corrigindo: a sessão será retomada amanhã, dia 09/12/2020, às 11 horas
Pregoeiro	09/12/2020 11:01:11	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	09/12/2020 11:02:29	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, pode anexar proposta.
08.247.960/0001-62	09/12/2020 11:02:55	Bom dia, Sra. Pregoeira.
08.247.960/0001-62	09/12/2020 11:08:10	Tendo em vista a extensão do arquivo do Plano operacional Mensal e a limitação para anexar no sistema, podemos enviar o mesmo por e-mail ou pela nuvem?
Sistema	09/12/2020 11:09:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/12/2020 11:11:04	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor licitante, veja se tem como anexar aqui no sistema em outro formato, e enviar no formato XLS pela nuvem
08.247.960/0001-62	09/12/2020 11:14:18	Em formato pdf, foi anexado no sistema, juntamente com a proposta. Com isso estaremos enviando pela nuvem no formato xls.
Pregoeiro	09/12/2020 11:19:21	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor licitante, tem mais algum documento para ser anexado?
08.247.960/0001-62	09/12/2020 11:23:08	Não.
Pregoeiro	09/12/2020 11:25:43	Senhores, só um momento por favor
Pregoeiro	09/12/2020 11:30:43	Senhores a sessão será suspensa e reaberta dia 23/12/2020, às 10 horas
Pregoeiro	09/12/2020 11:31:16	Até breve!
Pregoeiro	23/12/2020 10:02:28	Bom dia, Srs Licitantes.
Pregoeiro	23/12/2020 10:03:51	Comunicamos que a área técnica ainda está procedendo a análise da proposta.
Pregoeiro	23/12/2020 10:05:34	Desta forma, a sessão será suspensa e reaberta no próximo dia 28/12 às 10:30.
Pregoeiro	23/12/2020 10:06:05	Bom Natal a todos e até breve!
Pregoeiro	28/12/2020 10:31:16	Bom dia a todos!
Pregoeiro	28/12/2020 10:36:17	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, em continuidade à análise da sua proposta, primeiramente informaremos a metodologia adotada para analisar o plano operacional para execução dos serviços do Bloco C.
Pregoeiro	28/12/2020 10:38:19	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - A primeira atividade foi analisar o plano operacional para execução dos serviços proposto no Bloco C da Esplanada dos Ministérios, uma das 23 edificações que compõem o objeto da licitação, destacado na planilha Plano Operacional Bloco C.xlsx correspondente às primeiras 4.289 linhas da planilha Plano Operacional Mensal
Pregoeiro	28/12/2020 10:40:04	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Então, considerada a necessidade de correção e/ou esclarecimento para diversas informações do plano operacional apresentado para o Bloco C, diligenciamos essa empresa a esclarecer e/ou retificar os seguintes apontamentos:
Pregoeiro	28/12/2020 10:41:26	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - a. Tendo sido detectado o uso das atividades 80 – Repor Material e 81 – Recolher em complementação, não existentes no Anexo III - Atividades/Periodicidades /Frequências

Mínimas do Termo de Referência – TR, necessário informar a existência de outros acréscimos ou modificações na lista do citado anexo e, também, as implicações correspondentes no Anexo IV -

Para REAL JG FACILITIES EIRELI - - Ambientes e Atividades Mínimas do mesmo documento.

Pregoeiro	28/12/2020 10:41:39	
Pregoeiro	28/12/2020 10:42:19	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - b. Necessário adequar a estrutura da atividade 80 – Repor Material à definida para as atividades 73, 74, 75 e 75 do Anexo III - Atividades/Periodicidades/Frequências Mínimas do TR, de forma que seja identificado na coluna Item os materiais a serem repostos (saco de lixo preto 40L e saco de lixo preto 60L).
Pregoeiro	28/12/2020 10:42:37	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - c. Considerada a existência da atividade 48 discriminada no Anexo III - Atividades/Periodicidades/Frequências Mínimas do TR, necessário reavaliar a necessidade do uso da atividade 81 – Recolher acima citada.
Pregoeiro	28/12/2020 10:42:54	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - d. Necessário adequar as informações referentes à atividade da linha 73 da planilha ao especificado no Anexo III - Atividades/Periodicidades/Frequências Mínimas do TR.
Pregoeiro	28/12/2020 10:43:14	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - e. Necessário adequar as informações referentes à atividade 39 – Limpar (coluna Item) da planilha ao especificado no Anexo III - Atividades/Periodicidades/Frequências Mínimas do TR.
Pregoeiro	28/12/2020 10:43:32	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - f. Necessário adequar as informações referentes à atividade da linha 1008 (coluna Item) da planilha ao especificado no Anexo III - Atividades/Periodicidades/Frequências Mínimas do TR.
Pregoeiro	28/12/2020 10:43:47	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - g. Necessário adequar as informações referentes à atividade da linha 2001 (coluna Item) da planilha ao especificado no Anexo III - Atividades/Periodicidades/Frequências Mínimas do TR
Pregoeiro	28/12/2020 10:44:23	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - h. Considerada a existência das expressões Diário e Diária na coluna Periodicidade da planilha, necessário uniformizar as informações, devendo ser utilizada a expressão Diária.
Pregoeiro	28/12/2020 10:44:47	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - i. Considerada a existência na planilha de indicação de periodicidade da atividade (coluna Periodicidade) igual a Diária e frequência (coluna Frequência) igual a 2 e somente 1 horário de execução (colunas Horário Início (h) e Horário Fim (h)), necessário retificar tais situações para tornar consistentes as informações.
Pregoeiro	28/12/2020 10:45:02	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - j. Considerada a existência na planilha de indicação de periodicidade da atividade (coluna Periodicidade) igual a Semanal e frequência (coluna Frequência) igual a 2 e indicação de 2 horários de execução (colunas Horário Início (h) e Horário Fim (h)), necessário retificar tais situações para tornar consistente as informações.
Pregoeiro	28/12/2020 10:45:22	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - k. Considerada a existência na planilha de tempo de execução das atividades (coluna Cálculo de Tempo) não condizente com horários especificados (colunas Horário Início (h) e Horário Fim (h)), necessário retificar tais situações para tornar consistente as informações.
Pregoeiro	28/12/2020 10:45:41	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - i. Considerada a existência na planilha de tempo de execução das atividades (coluna Cálculo de Tempo) sem que os horários de execução estejam especificados (colunas Horário Início (h) e Horário Fim (h)), necessário retificar tais situações para tornar consistente as informações.
08.247.960/0001-62	28/12/2020 10:46:26	Bom dia!
Pregoeiro	28/12/2020 10:46:33	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - m. Necessário uniformizar o formato de apresentação das informações das colunas Horário Início (h), Horário Fim (h) e Cálculo de Tempo. e Total horas/mês.
Pregoeiro	28/12/2020 10:46:53	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - n. Necessário uniformizar o formato de apresentação das informações da coluna Total horas/mês e, também, o número de casas decimais das parcelas utilizadas no cálculo de seus valores.
Pregoeiro	28/12/2020 10:47:24	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - o. Necessário esclarecer os parâmetros de cálculo dos valores da coluna Total horas/mês da planilha, visto que para as atividades com periodicidade Diária e Horária são consideradas as quantidades de 22 e 25 dias no mês, respectivamente, devendo ser informado ainda se a execução do serviço será executada de segunda a sexta-feira ou de segunda-feira a sábado,
Pregoeiro	28/12/2020 10:47:38	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - lembrando que a quantidade média de dias úteis por mês é de 21 dias.
Pregoeiro	28/12/2020 10:47:54	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - p. Necessário retificar as informações da coluna Total horas/mês cujos valores sejam iguais a 0.
Pregoeiro	28/12/2020 10:48:11	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - q. Considerada a existência na planilha de nomes de marcas e modelos de produtos ao invés da indicação do tipo de produto (coluna Produto), necessário retificar tais situações para tornar consistente as informações.
Pregoeiro	28/12/2020 10:48:32	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - r. Necessário revisar e, quando preciso, retificar os cálculos e valores apresentados na coluna Total horas/mês da planilha, visto que na conferência realizada foram encontradas divergências apresentadas na coluna Y.
Pregoeiro	28/12/2020 10:48:46	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - s. Necessário revisar e, quando preciso, retificar os cálculos e valores do totais apresentados nas linhas 4241 a 4289 da planilha, visto que na conferência realizada foram encontradas divergências apresentadas na coluna U.
Pregoeiro	28/12/2020 10:49:03	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - t. Necessário esclarecer a razão do uso do valor 220 na fórmula de cálculo da célula N4241 da planilha.
Pregoeiro	28/12/2020 10:49:33	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - u. Necessário retificar o cargo Encarregado utilizado na planilha (coluna Cargo), visto que o TR estabelece a utilização do cargo de Supervisor, devendo ser verificado o seu valor no Quadro 6 – Custo Mensal dos Empregados Alocados - Contrato Padrão e no Quadro 7 – Custo Mensal dos Empregados Alocados - MP no 905/2019, apresentados nas abas Anexo VIII –
Pregoeiro	28/12/2020 10:49:56	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Quadro 6 e Anexo VIII – Quadro 7 da planilha Proposta Final – lance final – aberta.xlsx, tendo como base a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT a que a licitante informa estar vinculada.
Pregoeiro	28/12/2020 10:50:40	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - v. Necessário apresentar os documentos solicitados nas notas 4 e 5 e 5 e 6 do rodapé do Quadro 6 – Custo Mensal dos Empregados Alocados - Contrato Padrão e do Quadro 7 – Custo Mensal dos Empregados Alocados - MP no 905/2019 da planilha Proposta Final – lance final – aberta.xlsx, respectivamente, contemplando a totalidade das parcelas ou fórmulas de cálculo,
Pregoeiro	28/12/2020 10:50:53	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - especialmente as correspondentes aos grupos Rescisão de Contrato e Reposição de Empregados.

Pregoeiro	28/12/2020 10:52:28	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Tratando do Quadro 6 – Custo Mensal dos Empregados Alocados - Contrato Padrão da proposta da licitante, apresentado na aba Anexo VIII – Quadro 6 da planilha Proposta Final – lance final – aberta.xlsx, anticipo a necessidade de esclarecer o uso da quantidade de 25 dias no cálculo do valor do Vale-transporte, devendo ser informado ainda se a execução do
Pregoeiro	28/12/2020 10:52:44	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - serviço será executada de segunda a sexta-feira ou de segunda-feira a sábado, lembrando que a quantidade média de dias úteis por mês é de 21 dias.
Pregoeiro	28/12/2020 10:54:05	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Relativamente ao Quadro 7 – Custo Mensal dos Empregados Alocados - MP no 905/2019 da proposta da licitante, apresentado na aba Anexo VIII – Quadro 7 da planilha Proposta Final – lance final – aberta.xlsx, necessário esclarecer se será alocado empregado para a execução do serviço com contrato de trabalho amparado pelas disposições da Medida Provisória 905/19
Pregoeiro	28/12/2020 10:54:48	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Finalmente, necessário confirmar os números de registro dos produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA indicados no Quadro 9 – Custo Mensal dos Insumos da proposta da licitante, apresentado na aba Anexo VIII – Quadro 9 da planilha Proposta Final – lance final – aberta.xlsx, visto que o resultado de pesquisa realizada por meio de aplicação
Pregoeiro	28/12/2020 10:55:06	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - no endereço eletrônico https://consultas.anvisa.gov.br/#/saneantes/produtos/ não confirma a sua conformidade.
Pregoeiro	28/12/2020 10:58:21	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - As diligências acima são extensivas às demais edificações, devendo ser apresentada as devidas retificações, se for o caso.
Pregoeiro	28/12/2020 11:00:24	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, concedemos prazo até o dia 30/12/2020, às 11 horas. Entende que o prazo é exequível?
Pregoeiro	28/12/2020 11:05:13	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, reaberto chat para falar com a Pregoeira.
08.247.960/0001-62	28/12/2020 11:10:36	Bom dia, Devido ao grande número de diligências, e o prazo que demoramos para elaborar a planilha, que é extremamente complexa e extensa, solicitamos, se possível, que o prazo seja estendido até dia 06/01/2021
Pregoeiro	28/12/2020 11:11:55	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - só um momento, por favor
Pregoeiro	28/12/2020 11:16:00	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, ressaltamos que a diligência é para todos os blocos.
Pregoeiro	28/12/2020 11:16:31	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, concedemos o prazo solicitado.
Pregoeiro	28/12/2020 11:18:39	A sessão será suspensa e reaberta dia 06/01/2021, às 9h30min. Boas festas a todos!
Pregoeiro	06/01/2021 09:33:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/01/2021 09:34:01	Senhor fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	06/01/2021 09:35:18	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, chat aberto caso deseje falar com a pregoeira
Pregoeiro	06/01/2021 09:45:02	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, solicitamos anexar os documentos referente à diligência.
08.247.960/0001-62	06/01/2021 09:47:27	Bom dia, estaremos anexando
08.247.960/0001-62	06/01/2021 09:47:43	Sra Pregoeira.
Pregoeiro	06/01/2021 09:49:40	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senho Licitante, a conexão do chat está caindo. Estamos aguardando.
Sistema	06/01/2021 09:53:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	06/01/2021 10:04:05	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, estamos abrindo os arquivos.
Pregoeiro	06/01/2021 10:10:21	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, Com relação ao documento em excel, alguma dificuldade em anexa-lo?
Pregoeiro	06/01/2021 10:13:47	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, favor falar com a pregoeira
08.247.960/0001-62	06/01/2021 10:14:30	Tendo em vista a extensão do arquivo do Plano operacional Mensal e a limitação para anexar no sistema, podemos enviar o mesmo por e-mail ou pela nuvem, conforme enviado anteriormente?
Pregoeiro	06/01/2021 10:15:10	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Sim. Perfeitamente.
08.247.960/0001-62	06/01/2021 10:16:39	Ok, obrigado!
Pregoeiro	06/01/2021 10:17:50	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhores Licitantes, A sessão será suspensa e retomada no dia 08/01/2021, às 9:30h
Pregoeiro	08/01/2021 09:31:23	Senhores Licitantes, Bom dia!
Pregoeiro	08/01/2021 09:33:29	Solicito que aguardem alguns minutos, por favor.
Pregoeiro	08/01/2021 09:49:32	Senhores, gentileza aguardar mais um pouco, estamos esperando informações da área técnica.
Pregoeiro	08/01/2021 09:51:32	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, enquanto aguardamos, deseja algum esclarecimento?
Pregoeiro	08/01/2021 10:20:00	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhores, como ainda não foi finalizada a análise das respostas à diligência, a sessão será suspensa e retomada na segunda-feira, dia 11/01/2021, às 16h.
Pregoeiro	08/01/2021 10:20:31	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Agradeço a paciência de todos e desejo um ótimo fim de semana.
Pregoeiro	08/01/2021	Agradeço a paciência de todos e desejo um ótimo fim de semana.

	10:22:13	
Pregoeiro	11/01/2021 16:04:14	Senhores Licitantes, boa tarde! A proposta continua em análise pela equipe técnica. Assim, não havendo nada a tratar neste momento, a sessão será encerrada e reaberta no dia 13/01/2020, quarta-feira, às 16h.
Pregoeiro	13/01/2021 16:10:36	Boa tarde, senhores licitantes!
Pregoeiro	13/01/2021 16:12:03	Informo que, considerando a impossibilidade de conclusão da diligência, mantere a suspensão do presente pregão, ficando desde já agendado seu prosseguimento para o dia 15 de janeiro de 2021, sexta-feira, às 09H00 (NOVE HORAS).
Pregoeiro	15/01/2021 09:02:40	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	15/01/2021 09:07:13	Senhores, a resposta à diligência continua em análise pela equipe técnica. Assim, não havendo nada a tratar neste momento, a sessão será encerrada e reaberta na terça-feira, dia 19/01/2021, às 9 horas
Pregoeiro	19/01/2021 09:01:06	Senhores, bom dia!
Pregoeiro	19/01/2021 09:03:31	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Dando continuidade à análise da proposta da licitante referente ao Pregão Eletrônico no 1/2020, encaminho novas considerações decorrentes da verificação da nova planilha apresentada após realizada a primeira diligência pela pregoeira.
Pregoeiro	19/01/2021 09:04:13	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - a) Não inclusão dos seguintes ambientes referentes ao pavimento térreo: "Esquadria/Fachada - Com Risco (Face Externa)", "Esquadria/Fachada - Sem Risco (Face Externa)", "Esquadria/Fachada Com Brise - Com Risco (Face Externa)" e "Esquadria/Fachada Com Brise - Sem Risco (Face Externa)".
Pregoeiro	19/01/2021 09:06:42	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - b) Utilização de 2 atividades não previstas no Anexo III - Atividades/Periodicidades/Frequências Mínimas do TR, conforme quadro abaixo, sendo adequado que a informação da coluna Item da atividade de código 80 seja alterada para Saco de Lixo, de modo a manter a mesma estrutura das atividades 73,74,75 e 76 do citado anexo e identificando de forma
Pregoeiro	19/01/2021 09:07:12	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - clara e objetiva o material a ser reposto.
Pregoeiro	19/01/2021 09:14:59	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - só um momento , por favor
Pregoeiro	19/01/2021 09:19:39	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - c) Inclusão de informação na célula G1008 que não corresponde ao previsto no Anexo III - Atividades/Periodicidades/Frequências Mínimas do TR. d) Inclusão de diversas informações nas células referentes à coluna G - Atividades - Item que não correspondem ao previsto no Anexo III - Atividades/Periodicidades/Frequências Mínimas do TR ou com diferenças na grafia
Pregoeiro	19/01/2021 09:21:03	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - que dificultam sobremaneira a realização de verificações automatizadas da planilha, como "Computador/Impressora/Telefone" e "Computador / Impressora / Telefone"
Pregoeiro	19/01/2021 09:21:31	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - e) Inclusão de diversas informações nas células referentes à coluna M - Cálculo Tempo que não correspondem à diferença de tempo entre os horários registrados nas colunas K - Horário Início (h) e L - Horário Fim (h).
Pregoeiro	19/01/2021 09:25:55	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhores, só mais um momento, por favor
Pregoeiro	19/01/2021 09:33:59	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhores, peço-lhes que aguardem mais alguns minutos, uma vez que as diligências proferidas contem tabelas, para uma melhor compreensão, e que não poderão ser inseridas aqui. vamos inserir no endereço eletrônico do pregão e já retomamos para dar continuidade.
Pregoeiro	19/01/2021 09:44:20	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Vamos dar continuidade, enquanto não recebo o link para informar a todos.
Pregoeiro	19/01/2021 09:45:08	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - f) Inclusão de diversas informações nas células referentes à coluna N - Total horas/mês que não correspondem ao resultado do cálculo que considera o tempo para desenvolvimento da atividade, a periodicidade, a frequência e a quantidade de empregados a serem alocados para a execução.
Pregoeiro	19/01/2021 09:45:27	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - g) Inclusão do cargo Servente em diversas células da coluna O - Cargo ao invés de Servente, dificultando sobremaneira a realização de verificações automatizadas da planilha.
Pregoeiro	19/01/2021 09:45:50	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - h) Inclusão de informações nas células referentes à coluna P - Empregados Alocados - Quantidade de 4 Supervisores para desenvolver a atividade 78 - Vistoriar que necessita explicações para tal quantitativo.
Pregoeiro	19/01/2021 09:46:14	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - i) Inclusão de informações nas células referentes à coluna Q - Insumos - Produto de denominações diferente para um mesmo produto (Álcool e "Alcool " e Papel Toalha e Papel toalha) que dificultam sobremaneira a realização de verificações automatizadas da planilha.
Pregoeiro	19/01/2021 09:46:34	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - j) Inclusão de informações nas células referentes à coluna R - Insumos - Unidade Medida que não correspondem a unidades de medida e utilização de unidade de medida diferente para um mesmo produto.
Pregoeiro	19/01/2021 09:46:53	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - k) Não inclusão na célula S115 da informação da quantidade de produto a ser utilizada.
Pregoeiro	19/01/2021 09:47:12	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - l) Não preenchimento das células referentes à coluna T - Insumos - Quantidade Utilizada - Total, em desacordo com o previsto no Quadro 8 - Plano Operacional Mensal do Anexo VIII - Modelo de Proposta do Termo de Referência - TR.
Pregoeiro	19/01/2021 09:47:34	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - m) Inconsistências nas informações dos produtos e dos totais referentes às totalizações relacionadas às colunas Q - Insumos - Produto e S - Insumos - Quantidade Utilizada - Atividade.
Pregoeiro	19/01/2021 09:48:26	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - n) Considerado o exposto na letra "l" acima, com base nas informações da quantidade dos produtos utilizados em cada atividade e suas respectivas periodicidades e frequência, calculamos as referidas quantidades para o período de 1 mês, conforme apresentado no quadro abaixo, necessitando que a licitante avalie os valores apresentados e os confronte com
Pregoeiro	19/01/2021 09:48:46	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - os cálculos que a mesma deve elaborar e apresentar nas células da coluna T - Insumos - Quantidade Utilizada - Total.
Pregoeiro	19/01/2021 09:49:39	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - 2) Agora faço alguns comentários referentes às respostas da licitante à primeira diligência realizada, apresentadas no arquivo Resposta a Diligência.pdf: ITEM A Não foi esclarecido se foram efetuadas outras modificações no quadro do Anexo III - Atividades/Periodicidades/Frequências Mínimas do TR, além dos acréscimos identificados com códigos 80 e 81,

Pregoeiro	19/01/2021 09:50:06	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - e quais as implicações das modificações no Anexo IV – Ambientes e Atividades Mínimas do TR. ITEM B Mantida a recomendação. ITEM C Sem comentários. ITEM D Sem comentários. ITEM E Mantida a recomendação.
Pregoeiro	19/01/2021 09:50:38	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - ITEM F Mantida a recomendação, entendendo que a licitante procedeu alteração no Anexo III – Atividades/Periodicidades/Frequências Mínimas do TR, alterando o dado Item do código de atividade 64 – Recolher de “Detrito/Folha” para “Detrito/Folha/Lixo”. ITEM G Sem comentários. ITEM H Sem comentários. ITEM I Mantida a recomendação.
Pregoeiro	19/01/2021 09:51:21	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - ITEM J Mantida a recomendação. ITEM K Mantida a recomendação, devendo ainda ser avaliada a consideração da letra “e” do item 1 acima. ITEM L Mantida a recomendação. ITEM M Mantida a recomendação. ITEM N Mantida a recomendação. ITEM O Mantida a recomendação.
Pregoeiro	19/01/2021 09:51:56	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - ITEM J Mantida a recomendação. ITEM K Mantida a recomendação, devendo ainda ser avaliada a consideração da letra “e” do item 1 acima. ITEM L Mantida a recomendação. ITEM M Mantida a recomendação. ITEM N Mantida a recomendação. ITEM O Mantida a recomendação. ITEM P Mantida a recomendação. ITEM Q Sem comentários. ITEM R Mantida a
Pregoeiro	19/01/2021 09:52:45	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - recomendação. ITEM S Mantida a recomendação. ITEM T Mantida a recomendação, necessário retificar ou justificar adequadamente o uso do divisor 220. ITEM U Sem comentários. ITEM V Sem comentário.
Pregoeiro	19/01/2021 09:55:03	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - ITEM X Mantida a recomendação, necessário retificar ou justificar adequadamente o uso do divisor 220. ITEM Y Considerada a resposta da licitante, recomenda-se deixar o quadro em branco, com observação de que não será alocado empregado com contrato de trabalho amparado pela MP no 905/2019. ITEM Z Sem comentários.
Pregoeiro	19/01/2021 09:57:51	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - A diligência com as tabelas está disponível no endereço do Pregão Eletrônico: https://www.gov.br/economia/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes/pregoes/2020/pregao-eletronico-no-1-2020-central-de-compras-uasg-201057 arquivo 49
Pregoeiro	19/01/2021 09:58:31	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, alguma dúvida sobre o que está sendo diligenciado?
08.247.960/0001-62	19/01/2021 10:05:02	Bom dia; Sra. Pregoeira!
Pregoeiro	19/01/2021 10:06:21	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Bom dia!
Pregoeiro	19/01/2021 10:10:03	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Concederemos o prazo até sexta-feira, dia 22/-1/2021 para o atendimento à esta diligência.
Pregoeiro	19/01/2021 10:11:09	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - corrigindo, dia 22/01/2021, às 10: 30h.
Pregoeiro	19/01/2021 10:12:00	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - A sessão será suspensa e retomada na data aprazada.
08.247.960/0001-62	19/01/2021 10:16:07	Prezados, em vista das diversas solicitações de diligências e da complexidade da planilha que contem mais de 66 mi linhas, solicito prazo até o dia 01/02/2021
Pregoeiro	19/01/2021 10:17:52	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Favor aguardar
Pregoeiro	19/01/2021 10:38:44	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, visando dar a celeridade necessária à condução do pregão, o prazo máximo concedido será o dia 25/01/2021, segunda-feira, às 9horas, momento em que a pregoeira o convocará para anexar a resposta à diligência.
Pregoeiro	19/01/2021 10:40:16	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Nada mais havendo a tratar, a sessão será suspensa e retomada dia 25/01/2021, às 9h
Pregoeiro	25/01/2021 09:01:48	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	25/01/2021 09:09:26	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, com relação à mensagem enviada à Central de Compras no dia 22/01/2020, solicitando dilação de prazo para resposta à diligência proferida no último dia 19/01, favor prestar esclarecimentos, considerando ainda a nova mensagem, datada de 23/01/2020, requerendo que fosse enviada a esta licitante planilha com cálculo de material.
Pregoeiro	25/01/2021 09:11:56	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Mensagem 1: Conforme comunicado em chat, foi nos dado o prazo até 25/01/2021, ou seja, apenas 03 dias úteis, sendo que foi solicitado mais 14 itens a serem corrigidos, e não aceitaram nossa justificativa na primeira diligência de mais 12 itens, totalizando 26 itens a se ajustar, sendo que a grande maioria se referem a modificar mais de 66 mil linhas!
Pregoeiro	25/01/2021 09:12:30	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Vale lembrar que o Edital não foi entregue nenhuma planilha em excel completa, apenas uma base, sem nenhuma informação e fórmulas, criamos ainda coluna e linhas para atender ao solicitado, o que deu enorme trabalho, e após enviarmos foi criado uma fórmula, não prevista em edital, para corrigir conforme o Órgão entende, o que causa enorme trabalho para
Pregoeiro	25/01/2021 09:13:02	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - resolver. Outro ponto, que causa enorme trabalho para se arrumar ,é referente aos dias trabalhados, no edital item 8.8 letra h, e no próprio rodapé da planilha do edital, citava a oportunidade de se trabalhar aos sábados, onde fizemos nosso plano operacional com base nisso, entretanto o Ministério da Economia não aceitou nossa justificativa e impôs
Pregoeiro	25/01/2021 09:13:33	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - que atualizássemos tudo para 21 dias. Assim sendo, solicito dilação de prazo até o dia 29/01/2021.
Pregoeiro	25/01/2021 09:14:15	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Prezada pregoeira, estamos com dificuldade de encontrar os valores de materiais identificados pela comissão e acreditamos haver algum tipo de inconsistência e/ou corrupção nas fórmulas no arquivo recebido. Gostaria que nos fosse reenviada planilha com o devido cálculo de material.
Pregoeiro	25/01/2021 09:17:15	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Com relação à primeira mensagem, embora não saiba como foi construída a planilha, entendo que, se a mesma contém fórmulas, alterar 20 ou 60 linhas não faz muita diferença no cômputo geral. quanto à segunda mensagem não ficou claro qual a planilha a que se refere. favor esclarecer
08.247.960/0001-62	25/01/2021 09:18:38	Bom dia Prezada Pregoeira, conseguimos avançar, com muito esforço, praticamente todos os itens, porem, conforme email enviado dia 23/01, estamos com dificuldade de encontrar os valores de materiais identificados pelo órgão. Na primeira diligência vocês enviaram uma planilha com os apontamentos e a memória de cálculo que utilizaram
Pregoeiro	25/01/2021	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Só um momento, por favor

	09:20:06	
08.247.960/0001-62	25/01/2021 09:21:10	na 2ª diligência, no item "n" vocês apresentaram uma tabela de materiais com o quantitativo encontrado pelo órgão. Gostaria que fosse enviada essa planilha para podermos de fato verificar as inconsistências
Pregoeiro	25/01/2021 09:23:43	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Só um momento
Pregoeiro	25/01/2021 09:25:41	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Foi esta diligência? Pregoeiro fala: (19/01/2021 09:57:51) Para REAL JG FACILITIES EIRELI - A diligência com as tabelas está disponível no endereço do Pregão Eletrônico: https://www.gov.br/economia/pt-br/acao-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes/pregoes/2020/pregao-eletronico-no-1-2020-central-de-compras-uasg-201057 arquivo 49
Pregoeiro	25/01/2021 09:28:34	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Favor falar com a pregoeira
08.247.960/0001-62	25/01/2021 09:29:20	Sim essa diligência. A tabela eu também tenho. O que estou pedindo é a planilha em excel, de como chegou nos valores da tabela.
08.247.960/0001-62	25/01/2021 09:29:37	igual fizeram na primeira diligência
Pregoeiro	25/01/2021 09:31:22	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - favor esclarecer melhor.
08.247.960/0001-62	25/01/2021 09:33:04	A tabela que vocês enviaram esta em Word. Não sei como vocês chegaram naquele valor apontado. Assim não tenho como analisar se existem inconsistências. Preciso que vocês me enviem a tabela em formato excel, que nem fizeram na primeira diligência.
Pregoeiro	25/01/2021 09:34:09	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Só um momento, por favor
Pregoeiro	25/01/2021 09:51:41	Aguardem mais um momento, por favor
Pregoeiro	25/01/2021 10:00:08	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Enquanto verifico com a equipe técnica, considerando que a empresa se manifestou ainda no prazo para envio da resposta à diligência, solicitando a sua dilação, concedemos a dilação de prazo, que entendemos ser suficiente para resposta o dia 27/01/2021, quarta-feira.
Pregoeiro	25/01/2021 10:02:04	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Favor aguardarem mais alguns minutos que informaremos onde a planilha estará disponível para acesso.
Pregoeiro	25/01/2021 10:42:07	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - https://docs.google.com/spreadsheets/d/11myIAsS6DHOokgmDAaC0erMjSmq5yEP_/edit#gid=1471611617
Pregoeiro	25/01/2021 10:42:42	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - A planilha está no endereço acima, pode ser acessada por todos os interessados que tenham o link acima.
Pregoeiro	25/01/2021 10:43:10	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor licitante, veja se a planilha é a que está sendo solicitada, por favor.
Pregoeiro	25/01/2021 10:47:32	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Favor verificar e falar com a pregoeira
08.247.960/0001-62	25/01/2021 10:48:31	Ok, vou analisar, um minuto
08.247.960/0001-62	25/01/2021 10:52:00	Essa planilha mesmo Sra. Pregoeira, iremos analisar os pontos da diligência agora, obrigado.
Pregoeiro	25/01/2021 10:53:39	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Concedemos prazo até quarta-feira, dia 27/01.
Pregoeiro	25/01/2021 10:54:52	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Alguma dúvida?
Pregoeiro	25/01/2021 10:57:31	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - A sessão será encerrada e retomada na quarta-feira, dia 27/01, às 14 horas.
08.247.960/0001-62	25/01/2021 10:58:18	por enquanto não, obrigado!
Pregoeiro	27/01/2021 14:01:44	Boa tarde a todos
Pregoeiro	27/01/2021 14:02:31	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor licitante, considerando a mensagem dessa empresa encaminhada à Central de Compras, na data de hoje, em que afirma que: "consequimos terminar as diligências, entretanto, de forma a ser mais assertivo e evitar quaisquer erros, solicitamos dilação do prazo para até sexta-feira, dia 29/12/2021 para revisarmos toda a planilha!", informo que o prazo foi con
Pregoeiro	27/01/2021 14:02:57	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Não havendo nada mais a tratar, a sessão será encerrada e retomada no dia 29/01/2021 às 10:00h.
Pregoeiro	27/01/2021 14:03:26	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Uma boa tarde e até breve!
Pregoeiro	29/01/2021 10:02:05	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	29/01/2021 10:02:49	Senhor fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	29/01/2021 10:05:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	29/01/2021 10:09:46	Senhores, a sessão será encerrada e retomada na terça-feira, dia 02/02/2021, às 10 horas.
Pregoeiro	02/02/2021 10:02:22	Senhores Licitantes, bom dia! A proposta continua em análise. A sessão será suspensa e retomada amanhã neste mesmo horário.
Pregoeiro	03/02/2021 10:02:11	Senhores licitantes, a proposta continua em análise. Não havendo nada a tratar, esta sessão será suspensa e retomada na sexta-feira, dia 05/02/2021, às 10 horas.
Pregoeiro	05/02/2021 10:01:55	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	05/02/2021	Senhores, a proposta continua em análise. Não havendo nada a tratar, esta sessão será suspensa e

	10:04:28	retomada na terça-feira, dia 09/02/2021, às 10 horas.
Pregoeiro	09/02/2021 10:01:02	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	09/02/2021 10:02:16	Informo que a proposta continua em análise. Não havendo nada a tratar, esta sessão será suspensa e retomada na quinta-feira dia 11/02/2021, às 10 horas.
Pregoeiro	11/02/2021 10:00:46	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	11/02/2021 10:01:58	Informo que a proposta continua em análise. Não havendo nada a tratar, esta sessão será suspensa e retomada na quinta-feira dia 18/02, às 10 horas. Obrigada
Pregoeiro	18/02/2021 10:01:43	Senhores licitantes, bom dia!
Pregoeiro	18/02/2021 10:02:03	Senhores, a proposta continua em análise. Não havendo nada a tratar, esta sessão será suspensa e retomada na segunda-feira, dia 22/02/2021, às 10 horas.
Pregoeiro	18/02/2021 10:02:45	Tenham todos um ótima dia!
Pregoeiro	24/02/2021 10:02:53	Bom dia a todos!
Pregoeiro	24/02/2021 10:03:56	Informamos que a equipe técnica não concluiu a análise da documentação encaminhada.
Pregoeiro	24/02/2021 10:05:19	Desta feté o dia 3 de ,arço, ás 10 horas.ita, suspenderemos a sessão a
Pregoeiro	24/02/2021 10:05:48	Um bo dia a todos e até breve
Pregoeiro	03/03/2021 10:00:31	Bom dia a todos!
Pregoeiro	03/03/2021 10:01:29	Solicitamos aos licitantes que aguardem enquanto solucionamos problemas técnicos em nossa rede.
Pregoeiro	03/03/2021 10:14:36	Por favor, aguardem.
Pregoeiro	03/03/2021 10:19:41	Senhores, os problemas foram solucionados.
Pregoeiro	03/03/2021 10:20:15	cinco minutinhos e retomamos a sessão
Pregoeiro	03/03/2021 10:26:35	Senhores Licitantes, queiram desculpar o atraso.
Pregoeiro	03/03/2021 10:29:21	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, vamos proceder algumas diligências e com o objetivo de dar celeridade a análise da proposta e plano operacional, disponibilizamos no endereço abaixo o plano operacional para acompanhamento dessa empresa durante a sessão: https://drive.google.com/drive/folders/1eQ_OS9zwjADResmbaMaVsTVbRITFxzy?usp=sharing
Pregoeiro	03/03/2021 10:33:30	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Dando continuidade à análise da proposta da licitante referente ao Pregão Eletrônico no 1/2020, encaminho novas considerações decorrentes da verificação do Quadro 9 – Custo Mensal dos Insumos da nova proposta apresentada após realizada a segunda diligência pela pregoeira, composto de informações mensais referentes aos insumos categorizados como Equipamento
Pregoeiro	03/03/2021 10:33:52	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - de Proteção Individual – EPI, Higiene Pessoal, Máquinas, Saneantes Domissanitários, Uniformes e Utensílios:
Pregoeiro	03/03/2021 10:34:42	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - á. considerado o modelo de proposta apresentado no Anexo VIII – Modelo de Proposta do Termo de Referência – TR que compõe o edital da licitação, constatado que a licitante incluiu no referido quadro de sua proposta a coluna Periodicidade, apesar de o quadro indicar que as informações a serem apresentadas devem corresponder a quantidades e custos mensais;
Pregoeiro	03/03/2021 10:35:08	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - b. nas partes do quadro referentes aos grupos Higiene Pessoal, Máquinas, Saneantes Domissanitários e Utensílios, necessário que a licitante revise os insumos e as suas unidades de medida e quantidades mensais apresentadas, visto que tais informações devem corresponder às apresentadas no Quadro 8 – Plano Operacional Mensal de sua proposta, conforme estabeleci
Pregoeiro	03/03/2021 10:35:34	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - c. considerando que não foi possível compreender a lógica utilizada para definição das quantidades das partes EPI e Uniformes do quadro, necessário que a licitante informe os critérios utilizados para definição das quantidades propostas;
Pregoeiro	03/03/2021 10:35:54	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - d. na parte do quadro referente ao grupo EPI, constatada a inclusão de insumos ("MASCARA DE PANO" e "chapeu legionario") sem a informação do respectivo Certificado de Aprovação – CA e especificações não correspondentes aos respectivos CA, como no caso do produto macacão que é apresentado no CA no 38.295 como calça;
Pregoeiro	03/03/2021 10:36:08	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - e. considerada a relevância do custo referente ao grupo Higiene Pessoal, necessário que a licitante informe os critérios utilizados para definição das quantidades propostas, salientando o disposto na letra "b" acima;
Pregoeiro	03/03/2021 10:36:31	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - f.na parte do quadro referente ao grupo Higiene Pessoal, necessário que a licitante revise as informações apresentadas, considerada a existência de inconsistências verificadas entre as informações apresentadas nas colunas Descrição, Unidade de Medida e Custo Unitário (R\$), salientando o disposto na letra "b" acima;
Pregoeiro	03/03/2021 10:36:52	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - g. na parte do quadro referente ao grupo Saneantes Domissanitários, de forma a possibilitar a verificação do cumprimento das disposições do subitem 13.6.5. do TR que compõe o edital da licitação, necessário que a licitante complemente o quadro com a exigência estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, ressaltando que a verificação
Pregoeiro	03/03/2021 10:37:07	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - será realizada mediante consulta no endereço eletrônico https://consultas.anvisa.gov.br/#/saneantes/notificados/ ;
Pregoeiro	03/03/2021 10:37:23	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - h. relativamente ao grupo Software, indevidamente incluído no Quadro 9 – Custo Mensal dos Insumos de sua proposta, visto que não está previsto no Anexo VIII – Modelo de Proposta do TR que compõe o edital da licitação, constatado que o custo a ele relacionado a este item foi também incluído pela licitante no Quadro 11 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Pregoeiro	03/03/2021 10:37:40	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - (Mensal) da sua proposta, ressaltando ainda que o valor referente à linha Subtotal Software está erroneamente apresentado.
Pregoeiro	03/03/2021 10:38:27	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Assim, diligenciamos essa empresa para proceder as devidas correções na sua proposta, consideradas as considerações apresentadas nas letras "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g" e "h" acima.
Pregoeiro	03/03/2021 10:39:29	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - no endereço indicado está anexado arquivo referente à última versão da proposta apresenta pela licitante e os arquivos correspondente aos CA.
Pregoeiro	03/03/2021 10:40:30	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Em continuidade, segue novas considerações decorrentes da verificação da nova planilha referente ao plano operacional apresentada após realizada a segunda diligência pela pregoeira, destacando que as mesmas são relativas à parte referente somente ao Bloco C:
Pregoeiro	03/03/2021 10:40:48	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - a. na coluna E – Ambiente, relativamente ao pavimento térreo, constatada a duplicação do ambiente "Esquadria / Fachada Com Brise - Com Risco (Face Externa)";
Pregoeiro	03/03/2021 10:41:16	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - b. na coluna F – Código Atividade, relativamente aos pavimentos térreo, sobreloja, 2º, 3º 4º, 5º, 6º, 7º e 8º andares, constatada a duplicação das atividades 39 – Limpar e 62 – Limpar (Limpeza molhada);
Pregoeiro	03/03/2021 10:41:30	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - c. na coluna H – Item, relativamente aos códigos de atividade 5, 7, 20 e 71, constatada a utilização equivocada de "capacho / tapete" ao invés de "Piso acarpetado", conforme estabelecido no Anexo III – Atividades/Periodicidades/Frequências Mínimas do Termo de Referência – TR que compõe o edital da licitação;
Pregoeiro	03/03/2021 10:41:44	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - d. na coluna J – Frequência, constatada informação inconsistente na célula J84;
Pregoeiro	03/03/2021 10:41:58	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - e. nas colunas K – Horário Início (h) e L – Horário Fim (h), quando a frequência da atividade é superior a 1 e horário de execução não padronizado, constatadas diversas ocorrências com tempos de execução diferentes;
Pregoeiro	03/03/2021 10:42:13	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - f. consideradas as informações apresentadas na coluna P – Total horas/mês, constatado que a licitante propõe que a execução mensal do serviço será realizada em 2.739,82 horas de trabalho dos seus empregados alocados, sendo 2.549,73 dos serventes, 21,42 dos juazeiros e 168,67 dos supervisores;
Pregoeiro	03/03/2021 10:42:28	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - g. na coluna S – Produto, constatadas diversas ocorrências do produto sabão em barra com unidades de medida "ml" e "g" na coluna T – Unidade de Medida;
Pregoeiro	03/03/2021 10:42:42	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - h. consideradas as informações apresentadas nas colunas S – Produto, T – Unidade de Medida e AB - Total, são apresentados totais do produto sabão em barra com unidades de medida "ml" e "g" e não é apresentado total para o produto "Detergente líquido";
Pregoeiro	03/03/2021 10:42:56	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - i. consideradas as informações apresentadas nas colunas S – Produto, T – Unidade de Medida e AB - Total, são apresentados totais de quantidades dos produtos que não correspondem à soma das quantidades de cada atividade;
Pregoeiro	03/03/2021 10:43:26	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - j. consideradas as informações apresentadas nas colunas S – Produto, T – Unidade de Medida e AB – Total e desconsideradas as inconsistências apontadas nas letras "h" e "i" acima, constatado que a licitante propõe que a execução mensal do serviço será realizada com as seguintes quantidades de insumos:
Pregoeiro	03/03/2021 10:48:08	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - a tabela com a quantidade de insumos foi inserida no endereço já mencionado, com o título "link
Pregoeiro	03/03/2021 10:48:50	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Assim, diligenciamos essa empresa para proceder as devidas correções na sua planilha referente ao plano operacional, consideradas as inconsistências apontadas nas letras "a", "b", "c", "d" e "e", "g", "h" e "i", e, especialmente, para reavaliar as quantidades apresentadas nas letras "f" e "j" acima.
Pregoeiro	03/03/2021 10:51:01	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, vamos dar alguns minutos para a leitura das informações acima e, em seguida poderemos tratar todas as dúvidas referente a esta diligência. Para isso, pedimos que abra o arquivo com as marcações feitas pela equipe técnica para discutirmos ponto a ponto onde houver dúvida.
Pregoeiro	03/03/2021 10:51:48	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - A qualquer momento essa licitante pode falar com a pregoeira e equipe técnica de apoio aqui presente.
Pregoeiro	03/03/2021 10:56:53	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, finalizada a leitura?
Pregoeiro	03/03/2021 10:57:56	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - favor falar com a Pregoeira
08.247.960/0001-62	03/03/2021 11:01:07	Bom dia Sra. Pregoeira. Estamos analisando. Só um momento.
Pregoeiro	03/03/2021 11:05:51	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, lembrando que tudo o que está sendo apontado no plano operacional do Bloco C, deve ser verificado no plano operacional de outras edificações para que esse tipo de diligência não seja repetida.
08.247.960/0001-62	03/03/2021 11:07:14	Prezada, iremos analisar item por item o que foi solicitado e iremos providenciar os devidos ajustes e justificativas.
Pregoeiro	03/03/2021 11:11:25	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, como informado faremos a partir de agora considerações sobre cada item apontado na planilha.
Pregoeiro	03/03/2021 11:13:49	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - relativamente ao item a. na coluna E – Ambiente, relativamente ao pavimento térreo, constatada a duplicação do ambiente "Esquadria / Fachada Com Brise - Com Risco (Face Externa)";
Pregoeiro	03/03/2021 11:14:09	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - alguma dúvida, realmente está errado?
Pregoeiro	03/03/2021 11:15:45	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, posto que, vamos analisar item a item conforme informado, favor deixar a postos sua equipe técnica para respostas tempestivas.
08.247.960/0001-62	03/03/2021 11:17:41	Prezada, iremos abrir a planilha enviada, juntamente ao edital e Termo de referencia, para poder conferir, aguarde alguns minutos por favor
Pregoeiro	03/03/2021 11:22:23	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, todos os apontamentos feitos estão assinalados em vermelho na planilha enviada, ou seja, muito fácil de fazer a verificação.
08.247.960/0001-	03/03/2021	Prezada, não esta duplicado o ambiente. No edital consta "Esquadria / Fachada Com Brise - Com Risco

18/05/2021

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

62	11:25:07	(Face Externa)" e "Esquadria / Fachada - Com Risco (Face Externa)"; Ou seja, uma é com brise e outra sem brise, conforme anexo II, Área das Edificações
08.247.960/0001-62	03/03/2021 11:26:07	Não é apenas verificar o que esta de vermelho senhora pregoeira. Tenho que ver o que o edital e Termo de referência falam sobre o assunto também
Pregoeiro	03/03/2021 11:36:26	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, um momento
Pregoeiro	03/03/2021 11:50:20	Senhores Licitantes, solicito aguardar mais alguns minutos
Pregoeiro	03/03/2021 12:18:55	Senhores Licitantes, estamos com problemas operacionais. Estávamos acessando o pregão mas, não o chat. Vamos suspender a sessão e reabri-la às 16 horas
Pregoeiro	03/03/2021 16:01:00	Senhores Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	03/03/2021 16:01:28	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, temos ainda uma diligência a ser feita.
Pregoeiro	03/03/2021 16:06:38	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Essa licitante informou que seu FPAS é o 515 e índice FAP 1,000 e GIIL-RAT de 2%. Diligenciamos essa empresa a esclarecer o percentual GIIL-RAT em questão e apresentar o FAP web.
Pregoeiro	03/03/2021 16:07:56	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Essa licitante informou no Quadro 5 a opção pelo Lucro Real (regime não-cumulativo). Assim, diligenciamos essa empresa a comprovar os percentuais efetivamente pagos.
Pregoeiro	03/03/2021 16:08:49	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Para a comprovação das alíquotas médias efetivas, deverão ser apresentados os documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, bem como planilha com a apuração dos percentuais correspondentes.
Pregoeiro	03/03/2021 16:09:05	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, alguma dúvida?
08.247.960/0001-62	03/03/2021 16:09:09	Boa tarde; Sra. Pregoeira.
Pregoeiro	03/03/2021 16:11:03	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Alguma dúvida, inclusive com relação às diligência proferidas na parte da manhã?
Pregoeiro	03/03/2021 16:14:40	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - O chat está aberto para falar com a pregoeira
08.247.960/0001-62	03/03/2021 16:15:42	Não. A Sra. vai abrir o chat para enviar a documentação da diligência atual?
Pregoeiro	03/03/2021 16:18:35	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, as diligências deverão ser atendidas quando da reabertura do pregão, na segunda-feira, dia 08/03/2021, quando da reabertura da sessão e convocação para anexar arquivos.
Pregoeiro	03/03/2021 16:19:17	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Lembramos que tudo o que foi diligenciado com relação ao bloco C, deverão ser verificados nas demais edificações.
Pregoeiro	03/03/2021 16:21:23	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Nesse momento, a sessão será encerrada e retomada no dia 08/03, segunda-feira, às 9 horas.
Pregoeiro	03/03/2021 16:22:00	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Agradeço a paciência de todos
Pregoeiro	08/03/2021 09:13:12	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	08/03/2021 09:14:28	Senhores, informo que estava com problemas para acessar o chat, por isso o atraso na abertura da sessão.
Pregoeiro	08/03/2021 09:19:41	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhores, bom dia! Com relação à mensagem dessa empresa do dia 06/03/2021, solicitando dilação do prazo para atendimento à diligência proferida, concederemos prazo máximo para resposta até o dia 10/03/2021, quarta-feira. Posto isso, abriremos a sessão na quarta-feira, já solicitando a anexação da diligência.
Pregoeiro	08/03/2021 09:20:57	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Ressalto, mais uma vez, que as considerações, observações e diligências se estendem a todas as edificações e não apenas ao bloco C.
Pregoeiro	08/03/2021 09:22:00	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Pergunto: alguma dúvida?
08.247.960/0001-62	08/03/2021 09:24:00	Bom dia! Sra. Pregoeira.
Pregoeiro	08/03/2021 09:29:08	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhores, o chat está aberto para falar com a pregoeira
Pregoeiro	08/03/2021 09:31:22	Senhores Licitantes, informo que a sessão está sendo encerrada e será retomada no dia 10/03, na quarta-feira, às 9 horas.
Pregoeiro	10/03/2021 09:00:49	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/03/2021 09:01:28	Senhor fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	10/03/2021 09:08:13	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, favor anexar a resposta à diligência
08.247.960/0001-62	10/03/2021 09:09:54	Bom dia; Sra. Pregoeira.
Pregoeiro	10/03/2021 09:10:31	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Bom dia!
Sistema	10/03/2021 09:10:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	10/03/2021 09:12:42	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Aguardem um momento, por favor, estou verificando os arquivos
Pregoeiro	10/03/2021	Senhores, a sessão será encerrada e reaberta na segunda-feira, dia 15/03/2021, às 9 horas. Agradeço a

	09:15:44	presença de todos e tenham um excelente dia.
Pregoeiro	15/03/2021 09:02:37	Senhores Licitantes, bom dia! A proposta e plano operacional ainda estão em análise. Não havendo nada a tratar, a sessão será suspensa e retomada na quarta-feira, dia 17/03/2021, às 9 horas.
Pregoeiro	17/03/2021 09:00:41	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	17/03/2021 09:02:29	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, ainda não foi concluída a análise do plano operacional, por isso, a sessão será suspensa e retomada na segunda-feira, dia 22/03/2021. Antes, porém, solicito informar o CNAE da sua empresa.
08.247.960/0001-62	17/03/2021 09:03:36	Bom dia! Sra. Pregoeira.
Pregoeiro	17/03/2021 09:04:46	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Bom dia!
08.247.960/0001-62	17/03/2021 09:05:37	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
Pregoeiro	17/03/2021 09:06:25	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Obrigada.
Pregoeiro	17/03/2021 09:07:27	Conforme já informado, a sessão será suspensa e retomada no dia 22/03, às 9 horas. Um bom dia a todos.
Pregoeiro	22/03/2021 09:07:08	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Só um momento, por favor
Pregoeiro	22/03/2021 09:09:52	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, a equipe técnica ainda identificou as seguintes inconsistências no plano operacional, Bloco C, extensível às demais edificações:
Pregoeiro	22/03/2021 09:10:13	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - a. na coluna H – Item, diversas informações não correspondentes às do Anexo III – Atividades/Periodicidades/Frequência Mínimas do Termo de Referência – TR que compõe o edital da licitação;
Pregoeiro	22/03/2021 09:10:31	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - b. na coluna J – Frequência, informação inconsistente na linha 84, visto que não corresponde ao padrão utilizado pela licitante na construção da planilha;
Pregoeiro	22/03/2021 09:11:02	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - c. nas colunas K – Hora Início (h) e L – Horário Fim (h), diversas informações inconsistentes relacionadas aos horários de execução das atividades, visto que correspondem ao padrão utilizado pela licitante na construção da planilha, particularmente nas atividades com frequência maior que 1, ressaltando que na linha 570 a informação da coluna L é menor que a
Pregoeiro	22/03/2021 09:11:13	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - da coluna K;
Pregoeiro	22/03/2021 09:11:28	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - d. nas colunas Z – Produto, AB – Atividade e AC – Total, diversas informações que não correspondem ao padrão utilizado pela licitante na construção da planilha;
Pregoeiro	22/03/2021 09:11:40	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - e. na parte da planilha referente às totalizações das quantidades dos produtos, existência de informação do produto "Esponja" com quantidade igual a zero.
08.247.960/0001-62	22/03/2021 09:13:54	Bom dia! Sr. Pregoeira.
Pregoeiro	22/03/2021 09:14:19	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - O plano com as observações em vermelho estão disponíveis a todos no endereço https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eQ_OS9zwjADrresmbaMaVsTVbRITfxzy . (verificar a marcação em vermelho a partir da pag. 160)
Pregoeiro	22/03/2021 09:15:34	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor licitante, visando dar celeridade a sua verificação, encaminharemos a seguir mensagem eletrônica com o arquivo mencionado.
Pregoeiro	22/03/2021 09:16:50	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Os arquivos para verificação de todos, conforme mencionado, estão no link indicado na pasta Diligência 22.03.2021
Pregoeiro	22/03/2021 09:18:27	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Com relação à análise do quadro 9, especificamente quanto às informações dos Certificados de Aprovação – CA dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI e dos registros ou protocolos dos saneantes domissanitários na Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA do Quadro 9 – Custo Mensal dos Insumos, informo que o protocolo referente ao saneante
Pregoeiro	22/03/2021 09:18:44	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - "Pasta jóia" (25351.624411/2009-82) não está com situação ativa naquela entidade.
Pregoeiro	22/03/2021 09:19:42	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Assim, disponibilizamos, no link indicado, os documentos referentes ao CA, registros e protocolos informados pela licitante, obtidos nos endereços eletrônicos http://caepi.mte.gov.br/internet/consultaCAInternet.aspx e https://consultas.anvisa.gov.br/#/saneantes/notificados/?numeroProcesso=25351494454202031 .
Pregoeiro	22/03/2021 09:23:36	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Concedo 30 minutos para que essa empresa acesse as informações e possa solicitar esclarecimento de eventual dúvida. Informo que o prazo para resposta à diligência será dia 24/03, quarta-feira.
Pregoeiro	22/03/2021 09:24:52	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Retomaremos à sessão, logo mais, às 10 horas.
Pregoeiro	22/03/2021 09:48:57	Anexamos novo arquivo do Bloco C, com o título "Bloco C_arquivo ajustado", haja visto que o anterior dificultava a análise.
Pregoeiro	22/03/2021 10:05:16	Senhores Licitantes, ao reler as mensagens de hoje para verificar se não faltou alguma informação com relação às diligências, observei que a mensagem cumprimentando a todos, por um equívoco, não foi enviada. Assim, sintam-se cumprimentados e desculpem o lapso.
Pregoeiro	22/03/2021 10:05:53	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, alguma dúvida com relação aos apontamentos?
Pregoeiro	22/03/2021 10:10:55	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, chat aberto para falar com a Pregoeira
Pregoeiro	22/03/2021 10:14:33	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, vou conceder mais alguns minutos para resposta, caso não se pronuncie, vou entender que não há qualquer dúvida e manter a data da resposta à diligência conforme já informado.
08.247.960/0001-62	22/03/2021 10:25:35	Sra. Pregoeira, compreendemos as informações.
Pregoeiro	22/03/2021	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - A resposta à diligência deverá ser anexada quando da solicitação pela

	10:33:48	pregoeira no dia 24/03/2021, quarta-feira, às 9 horas.
Pregoeiro	22/03/2021 10:34:12	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - A sessão será encerrada, um bom dia a todos.
Pregoeiro	24/03/2021 09:01:08	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	24/03/2021 09:01:47	Senhor fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	24/03/2021 09:06:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/03/2021 09:10:24	Senhores Licitantes, a sessão será encerrada e retomada no dia 29/03/2021, segunda-feira, às 9:00 horas. Bom dia a todos
Pregoeiro	29/03/2021 09:02:46	Senhores Licitantes, bom dia! A proposta continua em análise. A sessão será encerrada e reaberta amanhã, dia 30/03, às 9 horas. Obrigada a todos
Pregoeiro	30/03/2021 09:00:36	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	30/03/2021 09:04:08	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, analisada a nova planilha referente ao Plano Operacional apresentado na sua proposta, relativamente ao Bloco C, informo que ainda foram detectadas as seguintes inconsistências: a. na coluna J – Frequência, 1 ocorrência com frequência divergente do Anexo III – Atividades/Periodicidades/Frequência Mínimas, não seguindo o padrão adotado para
Pregoeiro	30/03/2021 09:04:26	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - elaboração do Plano Operacional;
08.247.960/0001-62	30/03/2021 09:05:10	Bom dia! Sra. Pregoeira.
Pregoeiro	30/03/2021 09:05:12	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - b. nas colunas K – Horário Início (h) e L – Horário Fim (h), 18 ocorrências com inconsistências, havendo horário fim menor que horário início, atividades diárias com frequência maior que 1 e somente uma indicação de horário, atividades não diárias e frequência maior que 1 como indicação de mais de 1 horário (não seguindo o padrão adotado para elaboração do
Pregoeiro	30/03/2021 09:05:44	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Plano Operacional), atividades com frequência maior que 1 e tempos de execução diferentes.
Pregoeiro	30/03/2021 09:06:33	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - quanto às informações dos Certificados de Aprovação – CA dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI e dos registros ou protocolos dos saneantes domissanitários na Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA do Quadro 9 – Custo Mensal dos Insumos, informo as inconsistências apontadas a seguir:
Pregoeiro	30/03/2021 09:06:56	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - a. conteúdo da coluna "Protocolo" referente ao produto "Cera concentrada", visto que o mesmo somente exige registro e não protocolo na ANVISA;
Pregoeiro	30/03/2021 09:07:27	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - b. não correspondência entre o Quadro 9 do arquivo "Proposta Retificada 5.pdf" e do arquivo "Proposta Final – lance final – aberta.xlsx" (aba Anexo VIII – Quadro 9), tendo como exemplo o produto "MASCARA DE PANO" existente no grupo EPI da planilha e não existente no mesmo grupo do arquivo da proposta.
Pregoeiro	30/03/2021 09:09:04	Informo que as inconsistência do plano operacional estão grifadas em vermelho no arquivo disponibilizado no endereço: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15Rg1GI027SM_JgPaMMezuyT8IM1aWs31
Pregoeiro	30/03/2021 09:11:57	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, o atendimento a esta diligência deverá ocorrer amanhã, dia 31/03/2021, na sessão de reabertura deste pregão às 15 horas.
Pregoeiro	30/03/2021 09:13:23	Senhores, nada mais havendo a tratar, a sessão será encerrada e retomada amanhã, às 15 horas.
Pregoeiro	31/03/2021 15:01:27	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	31/03/2021 15:02:03	Senhor fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	31/03/2021 15:08:20	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, favor anexar resposta à diligência
Sistema	31/03/2021 15:10:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	31/03/2021 15:13:43	Senhores, a sessão será encerrada e retomada na segunda-feira, dia 05/04, às 15h. Boa tarde!
Pregoeiro	05/04/2021 15:01:02	Senhores Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	05/04/2021 15:02:52	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, as diligências hoje serão com relação ao Quadro 6 – Custo Mensal dos Empregados Alocados de sua proposta.
08.247.960/0001-62	05/04/2021 15:03:26	Boa tarde! Sra. Pregoeira.
Pregoeiro	05/04/2021 15:03:34	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - a. necessidade da licitante uniformizar as informações apresentadas no referido quadro de sua proposta com as informações apresentadas na aba Anexo VIII – Quadro 6 da planilha que acompanha a sua proposta;
Pregoeiro	05/04/2021 15:03:55	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - b. inconsistência na soma apresentada para o código/descrição "E – Subtotal" para o cargo "Supervisor";
Pregoeiro	05/04/2021 15:04:11	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - c. inconsistência na soma apresentada para o código/descrição "N – Subtotal" para o cargo "Servente";
Pregoeiro	05/04/2021 15:04:42	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - d. necessidade de confirmar se os valores apresentados para o códigos/descrições "P – Auxílio Alimentação" e código/descrição "R – Seguro de Vida/Assistência Funeral" decorrem das disposições estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho – CCT firmada entre o Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Trabalhos Temporários e Serviços Terceirizáveis do
Pregoeiro	05/04/2021 15:05:24	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - do Distrito Federal – SEAC/DF e Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio, Conservação, Trabalhos Temporários e Serviços Terceirizáveis do Distrito Federal – Sindserviços/DF em 2020;
Pregoeiro	05/04/2021	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - e. necessidade de discriminação dos parâmetros/fórmulas de cálculo

	15:05:40	para o código/descrição "S – Vale-transporte";
Pregoeiro	05/04/2021 15:06:17	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - f. relativamente aos valores apresentados para o código/descrição "U – Rescisão de Contrato" e código/descrição "W – Reposição de Empregado" do referido quadro, considerando a legislação e normas que regulam o assunto e o Quadro 4 – Contribuições Sociais, necessidade da licitante melhor explicitar os seguintes parâmetros/fórmulas de cálculo do Quadro 6 –
Pregoeiro	05/04/2021 15:06:30	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Memória de Cálculo que compõe a sua proposta:
Pregoeiro	05/04/2021 15:06:57	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Rescisão de Contrato item "C – Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado"; item "D – Aviso prévio trabalhado"; item "E – Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado"; item "F – Multa do FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado";
Pregoeiro	05/04/2021 15:07:21	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Reposição de Empregado item "E – Substituto na cobertura de afastamento maternidade"; item "E – Incidência da contribuição social sobre a reposição do empregado".
Pregoeiro	05/04/2021 15:07:47	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - g. relativamente aos códigos/descrições citados na letra "e" acima ("U" e "W") necessidade da licitante esclarecer se nos parâmetros/fórmulas de cálculo foram considerados os valores de adicional de periculosidade, no caso de jauzeiro, do acréscimo de 1/3 do salário quando das férias e dos benefícios eventualmente devidos aos empregados substitutos;
Pregoeiro	05/04/2021 15:09:15	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, vou conceder alguns minutos para leitura
Pregoeiro	05/04/2021 15:12:45	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, alguma dúvida?
Pregoeiro	05/04/2021 15:18:23	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhores, a documentação referente a esta diligência deverá ser apresentada, quando solicitada pela pregoeira, na sessão pública do dia 12/04/2021, segunda-feira, às 9 horas.
Pregoeiro	05/04/2021 15:19:40	Não havendo mais nada a tratar, a sessão será encerrada e retomada na data e horário mencionados. Uma boa tarde a todos!
Pregoeiro	12/04/2021 09:00:51	Bom dia!
Pregoeiro	12/04/2021 09:04:20	Conforme informado na sessão do dia 05/04/2021, darei prosseguimento à solicitação de diligência à empresa REAL JG FACILITIES EIRELI.
Pregoeiro	12/04/2021 09:05:15	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Prezado licitante, favor anexar a documentação referente à diligência solicitada na sessão anterior.
Sistema	12/04/2021 09:05:45	Senhor fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	12/04/2021 09:10:22	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Em tempo, informo que a área técnica enviou manifestação complementar referente a última versão da planilha do seu Plano Operacional informando que foram detectadas algumas inconsistências, as quais serão expostas a seguir:
Pregoeiro	12/04/2021 09:12:19	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - a) inclusão de nomes de pavimentos nas colunas "D – Pavimento" das planilhas em desacordo com o Anexo II – Áreas das Edificações do Termo de Referência – TR que compõe o edital da licitação;
Pregoeiro	12/04/2021 09:12:37	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - b) inclusão ou não inclusão de ambientes nas colunas "E – Ambiente" das planilhas em desacordo com o Anexo II – Áreas das Edificações do TR;
Pregoeiro	12/04/2021 09:13:00	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - c) inclusão ou não inclusão de códigos de atividades nas colunas "F – Código Atividade" das planilhas em desacordo com o Anexo IV – Ambientes e Atividades Mínimas do TR;
Pregoeiro	12/04/2021 09:13:18	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - d) inclusão de nomes de itens nas colunas "H – Item" das planilhas que não correspondentes aos códigos das atividades a que se vinculam, em desacordo com Anexo III – Atividades/Periodicidades/Frequências Mínimas do TR;
Pregoeiro	12/04/2021 09:13:33	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - e) inclusão de periodicidades nas colunas "I – Periodicidade" das planilhas em desacordo com o Anexo III – Atividades/Periodicidades/Frequências Mínimas do TR;
Pregoeiro	12/04/2021 09:13:54	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - f) inclusão de frequências nas colunas "J – Frequência" das planilhas em desacordo com o Anexo III – Atividades/Periodicidades/Frequências Mínimas do TR ou não seguindo o padrão utilizado pela licitante para construção do Plano Operacional;
Pregoeiro	12/04/2021 09:14:07	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - g) inclusão ou não inclusão de horários nas colunas "K – Horário Início (h)" e "L – Horário Fim (h)" das planilhas em desacordo com as frequências estabelecidas ou não seguindo o padrão utilizado pela licitante para construção do Plano Operacional, de forma particular quando as frequências são maiores que 1;
Pregoeiro	12/04/2021 09:14:26	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - h) inclusão de tempos de execução das atividades nas colunas "M – Tempo" das planilhas não correspondentes aos horários de início e de fim estabelecidos;
Pregoeiro	12/04/2021 09:14:45	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - i) inclusão de horas de execução no mês nas colunas "P – Horas/Mês" das planilhas não correspondentes aos horários de início e de fim, periodicidades e frequências e quantidade de empregados estabelecidos;
Pregoeiro	12/04/2021 09:15:03	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - j) inclusão de cargos nas colunas "Q – Cargo" das planilhas diferentes de Jauzeiro, Servente ou Supervisor;
Pregoeiro	12/04/2021 09:15:18	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - k) inclusão de produtos nas colunas "Z – Produto" das planilhas não seguindo o padrão utilizado pela licitante para construção do Plano Operacional;
Pregoeiro	12/04/2021 09:15:38	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - l) inclusão de unidades de medidas nas colunas "AA – Unidade Medida" das planilhas não padronizadas para os produtos, estando em sua maioria indicadas com "unid", sendo também utilizada "und";
Pregoeiro	12/04/2021 09:15:51	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - m) inclusão de quantidades de produtos nas colunas "AB – Atividade" e "AC – Total" das planilhas não correspondentes às periodicidades e frequências estabelecidas;
Pregoeiro	12/04/2021 09:16:11	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - n) inclusão de somas das quantidades de produtos na área de totais da planilha não correspondentes às quantidades utilizadas para cada atividade.
Pregoeiro	12/04/2021 09:19:05	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - A íntegra da análise lhe foi encaminhada por e-mail.
Pregoeiro	12/04/2021 09:20:43	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Prezado licitante, favor anexar ao sistema a diligência solicitada no início desta sessão.

Pregoeiro	12/04/2021 09:32:14	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Estão com alguma dificuldade para anexar a resposta à diligência?
Pregoeiro	12/04/2021 09:33:21	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Preciso que anexem a resposta à diligência passada para que eu possa dar prosseguimento à nova diligência informando o prazo para envio das respostas.
08.247.960/0001-62	12/04/2021 09:37:06	Bom dia; Sra. Pregoeira.
Pregoeiro	12/04/2021 09:38:24	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Bom dia!
Pregoeiro	12/04/2021 09:40:54	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Favor, anexar a resposta à diligência do dia 05/04/2021.
Sistema	12/04/2021 09:43:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	12/04/2021 09:44:34	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Obrigada pelo envio do anexo!
Pregoeiro	12/04/2021 09:47:29	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Em relação à nova diligência referente às inconsistências apontadas nesta sessão e encaminhadas por e-mail, a resposta deverá ser anexada ao sistema na sessão do dia 15/04/2021, às 9 horas.
Pregoeiro	12/04/2021 09:51:22	Esta sessão será suspensa e reaberta no dia 15/04/2021 (quinta-feira) às 09:00 para que a licitante REAL JG FACILITIES EIRELI encaminhe a resposta às diligências solicitadas nesta sessão.
Pregoeiro	12/04/2021 09:51:39	Não havendo mais nada a tratar, a sessão será encerrada e retomada na data e horário mencionados. Um bom dia a todos!
Pregoeiro	15/04/2021 09:00:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	15/04/2021 09:03:57	Ontem recebemos uma mensagem eletrônica da empresa Real JG solicitante dilação de prazo para responder a diligência proferida em 12/04. O prazo foi concedido. Então, a sessão será suspensa e reaberta amanhã, dia 16/04, às 15 horas para recebimento da resposta à diligência mencionada. Desejo um bom dia a todos.
Pregoeiro	16/04/2021 15:01:44	Senhores Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	16/04/2021 15:03:24	Informamos que ontem a empresa Real JG enviou mensagem eletrônica a Central de Compras solicitando que fosse verificado se a inconsistência apontada com relação ao Bloco F- Anexo, listada na coluna "J" estava realmente correta?
Pregoeiro	16/04/2021 15:03:46	A equipe técnica ao analisar verificou que realmente houve um erro e enviamos resposta à empresa pedindo para desconsiderar tal apontamento.
Sistema	16/04/2021 15:04:36	Senhor fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	16/04/2021 15:08:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	16/04/2021 15:14:48	Senhores, a sessão será encerrada e retomada no dia 23/04/2021, sexta-feira, às 9 horas. Boa tarde!
Pregoeiro	23/04/2021 09:01:11	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	23/04/2021 09:03:17	Senhores Licitantes, informo que na sexta-feira dia 16/04/2021, à tarde, após o encerramento da sessão pública, a empresa Real JG entrou em contato com a Central de Compras para informar que houve um equívoco na hora de anexar a resposta à diligência na sessão pública, e perguntar se ainda tinha alguma maneira de anexá-la naquele momento.
Pregoeiro	23/04/2021 09:03:43	Foi informado que não, haja vista que o Pregão estava suspenso. A empresa então, enviou mensagem eletrônica com a documentação correta, à 17:52, cujo teor transcrevemos abaixo:
Pregoeiro	23/04/2021 09:04:09	"Boa tarde. Ao anexarmos os documentos no sistema na data corrente de hoje (16/04/2021 às 15:08:15), ocorreu um equívoco e acabamos que inserimos os arquivos errados. Diante do exposto, solicito que desconsidere a documentação anterior anexada no sistema e leve em consideração essa em anexo. Todavia na abertura do sistema no dia 23/04/2021 às 09:00,
Pregoeiro	23/04/2021 09:04:26	peço que requisi o envio dessa documentação via sistema, para tornar público aos demais participantes. Favor acusar o recebimento!"
Pregoeiro	23/04/2021 09:04:43	Foram enviadas 4 mensagens com o mesmo teor, com anexação do plano operacional e proposta corrigida em excel e pdf.
Pregoeiro	23/04/2021 09:05:19	A documentação recebida foi analisada pela equipe técnica e será feita nova diligência de pontos que ainda precisam ser esclarecidos. Vou fazer a convocação para a empresa anexar a documentação correta, e em seguida fazer a diligência.
Sistema	23/04/2021 09:06:01	Senhor fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	23/04/2021 09:09:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	23/04/2021 09:14:04	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, segue o teor da diligência
Pregoeiro	23/04/2021 09:19:37	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - só um momento, por favor
Pregoeiro	23/04/2021 09:20:26	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Conforme verificado pela equipe técnica, inúmeras inconsistências foram observadas na planilha do plano operacional, conforme apresentado no arquivo "Plano Operacional - Conferência", sendo cada edificação apresentada numa planilha específica (aba) e, também, havendo as abas "Horas Execução" e "Insumos" com o resumo das horas de trabalho e das quantidades
Pregoeiro	23/04/2021 09:20:42	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - de insumos necessárias para a execução do serviço licitado.
Pregoeiro	23/04/2021 09:21:02	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Todas as inconsistências estão assinaladas na cor vermelha ou na forma de comentários, visualizados por marcação específicas nas células ou por meio da funcionalidade "Mostrar Comentários" na aba "Revisão" do aplicativo Excel. As inconsistências referem-se às seguintes situações:

Pregoeiro	23/04/2021 09:21:18	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - a. inclusão de nomes de pavimentos nas colunas "D – Pavimento" das planilhas em desacordo como o Anexo II – Áreas das Edificações do Termo de Referência – TR que compõe o edital da licitação, existindo pavimentos nomeados com utilização do termo "Andar";
Pregoeiro	23/04/2021 09:21:31	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - b. inclusão ou não inclusão de ambientes nas colunas "E – Ambiente" das planilhas em desacordo com o Anexo II – Áreas das Edificações do TR;
Pregoeiro	23/04/2021 09:21:51	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - c. inclusão ou não inclusão de códigos de atividades nas colunas "F – Código Atividade" das planilhas em desacordo com o Anexo IV – Ambientes e Atividades Mínimas do TR ou não seguindo o padrão utilizado pela licitante para construção do Plano Operacional;
Pregoeiro	23/04/2021 09:22:12	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - d. inclusão de nomes de itens nas colunas "H – Item" das planilhas que não correspondentes aos códigos das atividades a que se vinculam, em desacordo com Anexo III – Atividades/Periodicidades/Frequências Mínimas do TR;
Pregoeiro	23/04/2021 09:22:29	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - e. inclusão de periodicidades nas colunas "I – Periodicidade" das planilhas em desacordo com o Anexo III – Atividades/Periodicidades/Frequências Mínimas do TR;
Pregoeiro	23/04/2021 09:22:47	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - f. inclusão de frequências nas colunas "J – Frequência" das planilhas em desacordo com o Anexo III – Atividades/Periodicidades/Frequências Mínimas do TR ou não seguindo o padrão utilizado pela licitante para construção do Plano Operacional;
Pregoeiro	23/04/2021 09:23:21	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - g. inclusão ou não inclusão de horários nas colunas "K – Horário Início (h)" e "L – Horário Fim (h)" das planilhas em desacordo com as frequências estabelecidas ou não seguindo o padrão utilizado pela licitante para construção do Plano Operacional;
Pregoeiro	23/04/2021 09:23:38	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - h. inclusão de tempos de execução das atividades nas colunas "M – Tempo" das planilhas não correspondentes aos horários de início e de fim estabelecidos;
Pregoeiro	23/04/2021 09:23:51	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - i. inclusão de unidade de na coluna "AA – Unidade Medida" da planilha referente à edificação "SAI Trecho 6" não correspondente ao padronizado para o produto "Papel Higiênico" (célula referente ao total);
Pregoeiro	23/04/2021 09:24:21	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - j. não inclusão de quantidades de produtos nas colunas "AB – Atividade" e "AC – Total" das planilhas ou inclusão de "0,00000000" ao invés de " ", não seguindo o padrão utilizado pela licitante para construção do Plano Operacional;
Pregoeiro	23/04/2021 09:30:12	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Aguardem, por favor, alguns minutos, que vou informar o endereço do arquivo com os apontamentos mencionados.
Pregoeiro	23/04/2021 09:36:32	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - O arquivo pode ser acessado por todos no endereço eletrônico: https://drive.google.com/drive/folders/1nwFtebKAmYIIZhIE2dAHA3OVhaWCoD7y
Pregoeiro	23/04/2021 09:42:22	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, a resposta à diligência deve ser apresentada no dia 28/04/2021, quarta-feira, às 9 horas, quando da solicitação pela pregoeira.
Pregoeiro	23/04/2021 09:43:05	Senhores, a sessão será encerrada e retomada no dia 28/04, às 9 horas. Um bom dia para todos!
Pregoeiro	28/04/2021 09:00:40	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	28/04/2021 09:01:14	Senhor fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	28/04/2021 09:08:44	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, procedemos com novas diligências:
Sistema	28/04/2021 09:09:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	28/04/2021 09:10:22	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - No Quadro 6 – Custo Mensal dos Empregados Alocados - Contrato Padrão foram detectadas as seguintes inconsistências:
Pregoeiro	28/04/2021 09:11:00	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - a. erro no parâmetro de cálculo dos valores referente ao código/descrição "W – Reposição de empregado", visto que na sua base inclui os valores referentes ao código/descrição "R – Seguro de Vida/Assistência Funeral" sobre os quais não deve incidir contribuições sociais, ressaltando que no percentual de 12,43% elas estão consideradas, conforme documento
Pregoeiro	28/04/2021 09:11:19	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - "Memória de calculo 1.1.pdf" apresentado pela licitante;
Pregoeiro	28/04/2021 09:11:32	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - b. erro no valor "Total Custo Mensal" referente ao cargo "Jauzeiro", com diferença correspondente a R\$ 0,01 a menor.
Pregoeiro	28/04/2021 09:12:13	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - No Quadro 9 – Custo Mensal dos Insumos foram detectadas as seguintes inconsistências ou necessidades de esclarecimentos para a correta análise e verificação da conformidade das informações nele inseridas
Pregoeiro	28/04/2021 09:12:40	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - a. necessidade de esclarecer se o produto "Luva Látex Multiuso (Amarela e Azul)" corresponde ao produto "Luva" no Plano Operacional apresentado pela licitante, visto que os demais Equipamentos de Proteção Individual – EPI não foram nele incluídos, e, caso não haja correspondência, necessidade de informar o parâmetro utilizado para cálculo da quantidade
Pregoeiro	28/04/2021 09:12:55	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - mensal a ser fornecida;
Pregoeiro	28/04/2021 09:13:17	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - b. necessidade de compatibilizar no nome do produto "Papel de assento" com o nome do produto "Papel assento sanitário" do Plano Operacional apresentado pela licitante;
Pregoeiro	28/04/2021 09:13:31	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - c. necessidade de compatibilizar no nome do produto "Lavadora e Secadora" com o nome do produto "Lavadora e secadora de piso" do Plano Operacional apresentado pela licitante;
Pregoeiro	28/04/2021 09:13:44	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - d. necessidade de compatibilizar as nomenclaturas das unidades de medida da coluna "G – Unidade de Medida" com as utilizadas no Plano Operacional apresentado pela licitante;
Pregoeiro	28/04/2021 09:13:57	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - e. erro no parâmetro de cálculo do valor referente ao "Custo Total (R\$)" do produto "Bota de pvc";
Pregoeiro	28/04/2021 09:14:16	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - f. erro nos valores das somas referente ao "Custo Total (R\$)" do "Subtotal EPI", "Subtotal Saneantes Domissanitários", "Subtotal Uniformes" e "Subtotal Utensílios";
Pregoeiro	28/04/2021 09:14:34	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - g. necessidade de compatibilizar as quantidades mensais de produtos a serem fornecidos apresentados na coluna "Quantidade" do grupo "Máquinas" às correspondentes

		quantidades apuradas no Plano Operacional da licitante, devendo os parâmetros de depreciação (nota do rodapé do quadro) serem considerados na apuração dos valores a serem apresentados na coluna
Pregoeiro	28/04/2021 09:14:57	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - "Custo Total (R\$)";
Pregoeiro	28/04/2021 09:15:16	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - h. necessidade de esclarecer a razão dos parâmetros de depreciação (nota do rodapé do quadro) não serem considerados para os produtos "Aspirador" e "Lava Jato";
Pregoeiro	28/04/2021 09:15:35	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - i. necessidade de compatibilizar os cálculos que utilizam parâmetro de depreciação ao conteúdo na nota do rodapé do quadro;
Pregoeiro	28/04/2021 09:15:53	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - j. necessidade de compatibilizar as quantidades mensais de produtos a serem fornecidos apresentados na coluna "Quantidade" do grupo "Uniformes" ao disposto na "CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA – UNIFORMES" da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT a que a licitante informou no Quadro 3 – ACT/CCT/DCT, considerando que o período de execução do serviço previsto
Pregoeiro	28/04/2021 09:16:07	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - (34 meses) importa na concessão de 7 jogos de uniformes aos empregados alocados.
Pregoeiro	28/04/2021 09:17:54	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - No Quadro Resumo foram detectadas as seguintes inconsistências: a. erros nos valores referentes "Valor Total (R\$)" referentes "Custo Mensal dos Insumos" e "Custo Mensal dos Empregados Alocados".
Pregoeiro	28/04/2021 09:21:02	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Alerta que a apresentação de nova versão do Plano Operacional por essa empresa, visto que já foi diligenciada para adequar tal documento e apresenta-lo nesta sessão, resultará na exigência de verificação da necessidade de adequação de determinadas informações constantes nos quadros em análise pela própria empresa e,
Pregoeiro	28/04/2021 09:21:31	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - após envio de nova versão dos quadros, nova análise e verificação da conformidade ao edital da licitação
Pregoeiro	28/04/2021 09:22:26	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - As inconsistências estão destacadas em vermelho, no arquivo disponibilizado por essa licitante.
Pregoeiro	28/04/2021 09:24:16	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhores, favor aguardar alguns minutos, enquanto disponibilizo a pasta com o plano operacional com as citadas marcações.
Pregoeiro	28/04/2021 09:33:21	O arquivo está no endereço eletrônico abaixo para acesso a todos os interessados: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1f-jZ6_LSVbbn8_Zdiq2jTRZTeJrPeSR_
Pregoeiro	28/04/2021 09:37:45	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, o arquivo anexado em word não abre, apresenta erro. Favor verificar
Pregoeiro	28/04/2021 09:38:31	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - O prazo de resposta a esta diligência é sexta-feira, dia 30/04, às 9 horas
Pregoeiro	28/04/2021 09:41:10	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, o chat está aberto para falar com a pregoeira
Pregoeiro	28/04/2021 09:47:17	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, estou aguardando resposta sobre o arquivo de hoje, em word, que apresenta erro.
Pregoeiro	28/04/2021 09:49:35	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - O arquivo mencionado faz parte da resposta à diligência? Se positivo, favor corrigir.
Pregoeiro	28/04/2021 09:54:00	Senhores, a sessão será encerrada e reaberta sexta-feira, dia 30/04/2021, às 9 horas. Um bom dia a todos.
Pregoeiro	30/04/2021 09:01:29	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	30/04/2021 09:02:51	Senhor fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	30/04/2021 09:10:31	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, favor anexar arquivo
Sistema	30/04/2021 09:12:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	30/04/2021 09:16:14	Senhores, a sessão será encerrada e reaberta dia 07/05/2021, às 9 horas. Um bom dia a todos!
Pregoeiro	07/05/2021 09:01:02	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	07/05/2021 09:02:44	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhores, diligenciamos essa empresa com relação às inconsistências abaixo verificadas:
Pregoeiro	07/05/2021 09:03:05	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - a. na planilha "P.O 9 Red.xlsx", com abas específicas para cada uma das edificações incluídas no processo licitatório, as inconsistências apontadas decorrem da não observância de regras estabelecidas no Termo de Referência – TR que compõe o edital da licitação ou de inclusão de informação não correspondentes ao padrão utilizado pela licitante para elaboração
Pregoeiro	07/05/2021 09:03:22	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - do Plano Operacional;
Pregoeiro	07/05/2021 09:03:45	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - b. na aba "Anexo VIII – Quadro 6" da planilha "Proposta Retificada 10 SEM TIMBRE.xlsx", nos códigos/descrições "L – SESC ou SESI", "M – SENAC ou SENAI", "S – Vale-transporte", "U – Rescisão de Contrato" e "W – Reposição de empregado", as informações da coluna "Fórmula de Cálculo" não correspondem às fórmulas utilizadas nos cálculos
Pregoeiro	07/05/2021 09:04:10	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - dos valores correspondentes;
Pregoeiro	07/05/2021 09:04:34	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - c. na aba "Anexo VIII – Quadro 9", a fórmula de cálculo do valor apresentado na coluna "Custo Unitário (R\$)" para o produto "Aspirador" não está condizente com as informações prestadas pela licitante nas notas de rodapé da referida aba;
Pregoeiro	07/05/2021 09:04:46	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - d. na aba "Anexo VIII – Quadro 9", a quantidade apresentada coluna "Quantidade" para o produto "Escova de nylon" não é correspondente à quantidade total do produto apurado na planilha "P.O 9 Red.xlsx" correspondente ao Plano Operacional;
Pregoeiro	07/05/2021 09:04:58	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - e. na planilha "Memória de calculo 1.1.xlsx", no segundo quadro, os valores apresentados nas linhas "Subtotal:" e "TOTAL:" não correspondem aos valores das somas a que se referem;

18/05/2021

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregoeiro	07/05/2021 09:05:14	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - f. na planilha "Memória de calculo 1.1.xlsx", o índice 0,007 da fórmula de cálculo apresentada na coluna "Memória de Cálculo/Justificativa" e referente ao percentual para "Substituto na cobertura de afastamento maternidade" não está condizente com o percentual de mulheres que se afastam por licença-maternidade.
Pregoeiro	07/05/2021 09:06:54	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Os arquivos analisados estão assinalados com cor vermelha no endereço: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XiXdIOGgajayurxidzHzQXQD8EuGPI-V na pasta "diligência 07/05/2021", para acesso a todos.
Pregoeiro	07/05/2021 09:07:09	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Por último, ajustar o Quadro 11 da proposta, na parte de tributos, em que cita INSS. Acredito que seja um equívoco.
Pregoeiro	07/05/2021 09:08:31	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Em tempo, consultamos essa empresa quanto ao interesse em revalidar a sua proposta pelo prazo mínimo de 60 dias.
08.247.960/0001-62	07/05/2021 09:08:35	Bom dia; Sra. Pregoeira.
Pregoeiro	07/05/2021 09:09:43	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Bom dia!
Pregoeiro	07/05/2021 09:11:39	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - O prazo para resposta à diligência será segunda-feira, dia 10/05, às 11 horas, quando será reaberto o pregão.
08.247.960/0001-62	07/05/2021 09:11:58	Anuímos acerca da revalidação de nossa proposta por no mínimo de 60 dias.
Pregoeiro	07/05/2021 09:13:27	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Solicito que faça constar essa informação na proposta logo abaixo da informação da validade da mesma.
Pregoeiro	07/05/2021 09:16:22	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, alguma dúvida?
Pregoeiro	07/05/2021 09:21:54	Senhores Licitantes, a sessão será encerrada e retomada dia 10/05, segunda-feira, às 11 horas. Um bom fim de semana para todos.
Pregoeiro	10/05/2021 11:01:32	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/05/2021 11:02:15	Senhor fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	10/05/2021 11:02:23	Senhor fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	10/05/2021 11:07:54	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, favor anexar arquivo
Sistema	10/05/2021 11:08:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	10/05/2021 11:12:43	Senhores, a sessão será encerrada e reaberta na quinta-feira, dia 13/05/2021, às 9 horas. Um bom dia a todos.
Pregoeiro	13/05/2021 09:02:48	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	13/05/2021 09:04:07	Vamos fazer mais uma diligência, peço-lhes que aguardem só alguns minutinhos, por favor
Pregoeiro	13/05/2021 09:07:20	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, o que vai ser diligenciado está marcado em vermelho nos arquivos disponíveis no endereço eletrônico: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gVaDsmvIoI58QBZwiZb0uAwJbKPFYYOy para acesso a todos os licitantes
Pregoeiro	13/05/2021 09:13:17	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - 1. Diligenciamos essa empresa com relação as seguintes inconsistências:
Pregoeiro	13/05/2021 09:13:47	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - a. na planilha "Plano Operacional 10 compact.xlsx", com abas específicas para cada uma das edificações incluídas no processo licitatório, inobservância de regras estabelecidas no Termo de Referência - TR que compõe o edital da licitação ou inclusão de informações não correspondentes ao padrão utilizado pela licitante para elaboração do Plano Operacional;
Pregoeiro	13/05/2021 09:14:07	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - b. na aba "Anexo VIII - Quadro 4" da planilha "Proposta Retificada 11 SEM TIMBRE.xlsx", inadequação das alíquotas apresentadas nos campos "SENAI" e "SENAC", considerando o código "FPAS" informado;
Pregoeiro	13/05/2021 09:14:27	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - c. na aba "Anexo VIII - Quadro 6" da planilha "Proposta Retificada 11 SEM TIMBRE.xlsx", na coluna "D - Fórmula de Cálculo", uso da expressão "SENAI" ao invés de "SENAC" no código/descrição "M - SENAI ou SENAC" e inadequação do conteúdo relativo aos códigos/descrições "U - Rescisão de Contrato", "V - Subtotal", "W - Reposição de empregado" e "Y - Subtotal";
Pregoeiro	13/05/2021 09:15:24	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, alguma dúvida?
08.247.960/0001-62	13/05/2021 09:17:46	Bom dia; Sra. Pregoeira! No momento não.
Pregoeiro	13/05/2021 09:19:17	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, solicito observar melhor haja vista que esses pontos já foram levantados antes.
Pregoeiro	13/05/2021 09:20:59	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Favor abrir os arquivos com as marcações em vermelho e questionar se houver dúvidas
Pregoeiro	13/05/2021 09:22:11	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Concedo alguns minutos para leitura e observação
08.247.960/0001-62	13/05/2021 09:23:37	Estamos analisando
Pregoeiro	13/05/2021 09:33:04	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Finalizou a leitura?
08.247.960/0001-62	13/05/2021 09:37:42	Sim.
Pregoeiro	13/05/2021 09:38:30	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Alguma dúvida?

08.247.960/0001-62	13/05/2021 09:40:44	Não
Pregoeiro	13/05/2021 09:41:49	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - A resposta a essas diligências deve ser apresentada hoje às 15 horas.
Pregoeiro	13/05/2021 09:43:25	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - A sessão será encerrada e reaberta às 15 horas
08.247.960/0001-62	13/05/2021 09:43:57	Poderia conceder o prazo até as 17hrs da presente data?
Pregoeiro	13/05/2021 09:45:23	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Concedido.
Pregoeiro	13/05/2021 09:45:52	Senhores, a sessão será encerrada e reaberta hoje, às 17 horas
Pregoeiro	13/05/2021 17:00:37	Senhores, boa tarde!
Sistema	13/05/2021 17:01:10	Senhor fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	13/05/2021 17:04:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	13/05/2021 17:08:19	Senhores, a sessão será encerrada e retomada na segunda-feira, dia 17/05, às 9 horas. Um bom final de semana a todos.
Pregoeiro	17/05/2021 09:00:34	Senhores Licitantes, bom dia
Pregoeiro	17/05/2021 09:02:25	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, diligenciamos essa empresa com relação as seguintes inconsistências:
Pregoeiro	17/05/2021 09:02:47	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - a. na planilha "Proposta Retificada 12 SEM TIMBRE", na aba "Anexo VIII - Quadro 6", necessário corrigir na coluna "Fórmula de Cálculo" do código/descrição "W - Reposição de empregado" a fórmula de cálculo apresentada, substituindo a letra "W" pelo percentual efetivamente utilizado no cálculo dos valores correspondentes;
Pregoeiro	17/05/2021 09:03:01	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - b. na planilha "Proposta Retificada 12 SEM TIMBRE", na aba "Anexo VIII - Quadro 9", necessário que a licitante esclareça a necessidade da inclusão produto "BOTA DE SEGURANÇA" no grupo "EPI" e também o produto "pares de calçado tipo botina em couro" no grupo "Uniformes".
08.247.960/0001-62	17/05/2021 09:03:14	Bom dia! Sra. Pregoeira.
Pregoeiro	17/05/2021 09:04:18	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Os documentos estão disponíveis a todos no endereço eletrônico: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gfwYwwEyLoarH4T0Chrn_0eX_Xddv8xU A planilha está com marcações em vermelho.
Pregoeiro	17/05/2021 09:07:29	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, favor verificar a planilha e informar caso tenha alguma dúvida, será concedido o prazo de 2(duas) horas para resposta à diligência.
Pregoeiro	17/05/2021 09:10:13	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - chat aberto
08.247.960/0001-62	17/05/2021 09:11:58	Só um instante, estamos verificando o solicitado na diligência.
Pregoeiro	17/05/2021 09:18:09	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - ok
Pregoeiro	17/05/2021 09:26:34	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - alguma dúvida?
08.247.960/0001-62	17/05/2021 09:30:05	No momento não.
Pregoeiro	17/05/2021 09:32:07	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Prazo de resposta 11: 30 minutos, ok?
08.247.960/0001-62	17/05/2021 09:32:31	Ok.
Pregoeiro	17/05/2021 09:32:45	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Vou fazer a convocação, caso finalize antes pode anexar
Sistema	17/05/2021 09:33:23	Senhor fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	17/05/2021 09:36:00	Senhores, daremos uma pausa e retomaremos à sessão às 11:30 min
Pregoeiro	17/05/2021 09:36:24	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - chat aberto
Sistema	17/05/2021 10:12:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	17/05/2021 11:31:59	Senhores, favor aguardar alguns minutos, a área técnica está verificando os documentos apresentados.
Pregoeiro	17/05/2021 11:54:52	Senhores, a sessão será encerrada e retomada amanhã, dia 18/05, às 10 horas. Agradeço a paciência de todos.
Pregoeiro	18/05/2021 10:02:07	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	18/05/2021 10:02:29	Peço a gentileza de aguardar alguns minutos, por favor
Pregoeiro	18/05/2021 10:12:26	Senhores Licitantes, após análises da proposta e plano operacional pela equipe técnica, verifica-se que a proposta atende às condições estabelecidas no edital, sendo, portanto, aceita.
Pregoeiro	18/05/2021 10:17:05	Para REAL JG FACILITIES EIRELI - Senhor Licitante, solicitamos encaminhar proposta final assinada e com timbre, no prazo de até duas horas.
Sistema	18/05/2021	Senhor fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, solicito o envio do anexo

	10:17:55	referente ao item 1.
08.247.960/0001-62	18/05/2021 10:18:13	Bom dia! Sra. Pregeira; estaremos encaminhando.
Sistema	18/05/2021 10:29:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REAL JG FACILITIES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.247.960/0001-62, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	18/05/2021 10:59:34	Senhores, houve uma queda de conexão. O Pregão será suspenso e retomado às 15 horas.
Pregoeiro	18/05/2021 15:05:19	Senhores Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	18/05/2021 15:07:42	Analizada a documentação de habilitação da empresa que ofertou o menor preço, a mesma atende ao edital. Estando, portanto, habilitada.
Pregoeiro	18/05/2021 15:08:59	Assim, declaro a empresa REAL JG FACILITIES EIRELI, vencedora deste certame.
Pregoeiro	18/05/2021 15:10:17	Dentro de alguns minutos será aberta a fase recursal
Sistema	18/05/2021 15:12:10	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	18/05/2021 15:13:25	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/05/2021 às 15:50:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	20/05/2020 18:20:10	Pregoeiro Anterior: 09970163701-RENATA FREITAS PAULINO . Pregoeiro Atual: 37969935168-NUBIA SILVA DEROSI . Justificativa: Incluir informações relativas ao Pregão.
Alteração equipe	08/12/2020 08:37:01	Pregoeiro Anterior: 37969935168-NUBIA SILVA DEROSI . Pregoeiro Atual: 34120220478-IRENE SOARES DOS SANTOS . Justificativa: Pregoeira retornou
Suspensão administrativa	08/12/2020 10:45:00	Previsão de reabertura: 09/12/2020 11:00:00; Suspensão por 24 horas para o recebimento da proposta ajustada ao preço final, conforme previsto em edital.
Reativação	09/12/2020 11:00:16	
Suspensão administrativa	09/12/2020 11:43:00	Previsão de reabertura: 23/12/2020 10:00:00; Pregão suspenso para análise da proposta.
Alteração equipe	23/12/2020 10:01:04	Pregoeiro Anterior: 34120220478-IRENE SOARES DOS SANTOS . Pregoeiro Atual: 09970163701-RENATA FREITAS PAULINO . Justificativa: Por conveniência da Administração
Alteração equipe	23/12/2020 10:01:06	Pregoeiro Anterior: 34120220478-IRENE SOARES DOS SANTOS . Pregoeiro Atual: 09970163701-RENATA FREITAS PAULINO . Justificativa: Por conveniência da Administração
Reativação	23/12/2020 10:01:56	
Suspensão administrativa	23/12/2020 10:07:00	Previsão de reabertura: 28/12/2020 10:30:00; Para análise da proposta.
Alteração equipe	28/12/2020 10:29:02	Pregoeiro Anterior: 09970163701-RENATA FREITAS PAULINO . Pregoeiro Atual: 34120220478-IRENE SOARES DOS SANTOS . Justificativa: Retorno da Pregoeira
Reativação	28/12/2020 10:30:17	
Suspensão administrativa	28/12/2020 11:25:00	Previsão de reabertura: 06/01/2021 09:30:00; Aguardando respostas às diligências. Retomado em 06/01/2021 às 9h30min
Reativação	06/01/2021 09:32:30	
Suspensão administrativa	06/01/2021 10:20:00	Previsão de reabertura: 08/01/2021 09:30:00; Suspensão para análise das respostas às diligências.
Reativação	08/01/2021 09:30:18	
Suspensão administrativa	08/01/2021 10:24:00	Previsão de reabertura: 11/01/2021 16:00:00; Para análise das respostas à diligência, será retomado dia 11/01/2021 às 16h
Reativação	11/01/2021 16:00:05	
Suspensão administrativa	11/01/2021 16:09:00	Previsão de reabertura: 13/01/2021 16:00:00; Suspenso para continuidade da análise da proposta
Reativação	13/01/2021 16:09:06	
Alteração equipe	13/01/2021 16:10:01	Pregoeiro Anterior: 34120220478-IRENE SOARES DOS SANTOS . Pregoeiro Atual: 18414800106-GILNARA PINTO PEREIRA . Justificativa: Impossibilidade da Pregoeira Irene Santos
Suspensão administrativa	13/01/2021 16:14:00	Previsão de reabertura: 15/01/2021 09:00:00; Em diligência.
Reativação	15/01/2021 09:01:23	
Alteração equipe	15/01/2021 09:02:14	Pregoeiro Anterior: 18414800106-GILNARA PINTO PEREIRA . Pregoeiro Atual: 34120220478-IRENE SOARES DOS SANTOS . Justificativa: Retorno da pregoeira
Suspensão administrativa	15/01/2021 09:08:00	Previsão de reabertura: 19/01/2021 09:00:00; Análise das respostas à diligência
Reativação	19/01/2021 08:59:44	

Suspensão administrativa	19/01/2021 10:43:00	Previsão de reabertura: 25/01/2021 09:00:00; Aguardando resposta à diligência. Reabertura segunda-feira, dia 25/01/2021, às 9h
Reativação	25/01/2021 09:00:58	
Suspensão administrativa	25/01/2021 10:58:00	Previsão de reabertura: 27/01/2021 14:00:00; prazo para diligência.
Alteração equipe	27/01/2021 13:49:01	Pregoeiro Anterior: 34120220478-IRENE SOARES DOS SANTOS . Pregoeiro Atual: 09970163701-RENATA FREITAS PAULINO . Justificativa: Por interesse da Administração
Reativação	27/01/2021 13:56:21	
Suspensão administrativa	27/01/2021 14:04:00	Previsão de reabertura: 29/01/2021 10:00:00; Para diligências
Reativação	29/01/2021 10:00:29	
Alteração equipe	29/01/2021 10:01:25	Pregoeiro Anterior: 09970163701-RENATA FREITAS PAULINO . Pregoeiro Atual: 34120220478-IRENE SOARES DOS SANTOS . Justificativa: retorno da pregoeira
Suspensão administrativa	29/01/2021 10:20:00	Previsão de reabertura: 02/02/2021 10:00:00; Em análise de proposta
Reativação	02/02/2021 10:00:06	
Suspensão administrativa	02/02/2021 10:03:00	Previsão de reabertura: 03/02/2021 10:00:00; Proposta em análise
Reativação	03/02/2021 10:00:05	
Suspensão administrativa	03/02/2021 10:03:00	Previsão de reabertura: 05/02/2021 10:00:00; Em análise de proposta.
Reativação	05/02/2021 10:01:21	
Suspensão administrativa	05/02/2021 10:11:00	Previsão de reabertura: 09/02/2021 10:00:00; Em análise de proposta.
Reativação	09/02/2021 10:00:04	
Suspensão administrativa	09/02/2021 10:03:00	Previsão de reabertura: 11/02/2021 10:00:00; Em análise de proposta.
Reativação	11/02/2021 10:00:09	
Suspensão administrativa	11/02/2021 10:03:00	Previsão de reabertura: 18/02/2021 10:00:00; Em análise de proposta
Alteração equipe	18/02/2021 09:39:10	Pregoeiro Anterior: 34120220478-IRENE SOARES DOS SANTOS . Pregoeiro Atual: 04118144433-RAFAELLA CRISTINA TEIXEIRA PENEDO . Justificativa: Pregoeira com problemas de acesso ao sistema
Alteração equipe	18/02/2021 10:00:45	Pregoeiro Anterior: 34120220478-IRENE SOARES DOS SANTOS . Pregoeiro Atual: 04118144433-RAFAELLA CRISTINA TEIXEIRA PENEDO . Justificativa: Pregoeira com problemas de acesso ao sistema
Reativação	18/02/2021 10:01:09	
Suspensão administrativa	18/02/2021 10:04:00	Previsão de reabertura: 22/02/2021 10:00:00; Para análise das propostas.
Reativação	24/02/2021 10:00:37	
Alteração equipe	24/02/2021 10:02:04	Pregoeiro Anterior: 04118144433-RAFAELLA CRISTINA TEIXEIRA PENEDO . Pregoeiro Atual: 09970163701-RENATA FREITAS PAULINO . Justificativa: por interesse da administração
Suspensão administrativa	24/02/2021 10:07:00	Previsão de reabertura: 03/03/2021 10:00:00; para análise da proposta
Reativação	03/03/2021 09:59:21	
Alteração equipe	03/03/2021 10:16:08	Pregoeiro Anterior: 09970163701-RENATA FREITAS PAULINO . Pregoeiro Atual: 34120220478-IRENE SOARES DOS SANTOS . Justificativa: retorno da pregoeira
Suspensão administrativa	03/03/2021 12:21:00	Previsão de reabertura: 03/03/2021 16:00:00; Sessão suspensa. Reabrirá às 16 horas
Reativação	03/03/2021 16:00:22	
Suspensão administrativa	03/03/2021 16:23:00	Previsão de reabertura: 08/03/2021 09:00:00; em análise de proposta
Reativação	08/03/2021 09:05:40	
Suspensão administrativa	08/03/2021 09:32:00	Previsão de reabertura: 10/03/2021 09:00:00; análise de proposta
Reativação	10/03/2021 09:00:14	
Suspensão administrativa	10/03/2021 09:17:00	Previsão de reabertura: 15/03/2021 09:00:00; Análise de proposta
Reativação	15/03/2021 09:00:36	
Suspensão administrativa	15/03/2021 09:04:00	Previsão de reabertura: 17/03/2021 09:00:00; Em análise da proposta e plano operacional.

Reativação	17/03/2021 09:00:13	
Suspensão administrativa	17/03/2021 09:08:00	Previsão de reabertura: 22/03/2021 09:00:00; Em análise de proposta
Reativação	22/03/2021 09:04:40	
Suspensão administrativa	22/03/2021 11:27:00	Previsão de reabertura: 24/03/2021 09:00:00; Em análise de proposta
Reativação	24/03/2021 09:00:32	
Suspensão administrativa	24/03/2021 09:13:00	Previsão de reabertura: 29/03/2021 09:00:00; para análise de proposta
Reativação	29/03/2021 09:00:45	
Suspensão administrativa	29/03/2021 09:04:00	Previsão de reabertura: 30/03/2021 09:00:00; análise de proposta
Reativação	30/03/2021 09:00:04	
Suspensão administrativa	30/03/2021 09:15:00	Previsão de reabertura: 31/03/2021 15:00:00; aguardando resposta à diligência
Reativação	31/03/2021 15:00:11	
Suspensão administrativa	31/03/2021 15:18:00	Previsão de reabertura: 05/04/2021 15:00:00; Análise de proposta
Reativação	05/04/2021 15:00:30	
Suspensão administrativa	05/04/2021 15:21:00	Previsão de reabertura: 12/04/2021 09:00:00; Análise de Propostas
Alteração equipe	12/04/2021 08:49:43	Pregoeiro Anterior: 34120220478-IRENE SOARES DOS SANTOS . Pregoeiro Atual: 04118144433-RAFAELLA CRISTINA TEIXEIRA PENEDO . Justificativa: A pregoeira não poderá abrir a sessão, pois estará em consulta médica.
Reativação	12/04/2021 09:00:19	
Suspensão administrativa	12/04/2021 09:53:00	Previsão de reabertura: 15/04/2021 09:00:00; Para aguardar o envio da resposta à diligência, conforme convocação na sessão doo dia 12/04/2021.
Alteração equipe	15/04/2021 07:59:17	Pregoeiro Anterior: 04118144433-RAFAELLA CRISTINA TEIXEIRA PENEDO . Pregoeiro Atual: 34120220478-IRENE SOARES DOS SANTOS . Justificativa: Retorno da pregoeira
Reativação	15/04/2021 09:00:10	
Suspensão administrativa	15/04/2021 09:06:00	Previsão de reabertura: 16/04/2021 15:00:00; Análise de proposta
Reativação	16/04/2021 15:01:11	
Suspensão administrativa	16/04/2021 15:15:00	Previsão de reabertura: 23/04/2021 09:00:00; Análise de proposta
Reativação	23/04/2021 09:00:39	
Suspensão administrativa	23/04/2021 09:44:00	Previsão de reabertura: 28/04/2021 09:00:00; análise de proposta
Reativação	28/04/2021 09:00:07	
Suspensão administrativa	28/04/2021 09:54:48	Previsão de reabertura: 30/04/2021 09:00:00; análise de proposta
Reativação	30/04/2021 09:00:53	
Suspensão administrativa	30/04/2021 09:22:11	Previsão de reabertura: 07/05/2021 09:00:00; em análise de proposta
Reativação	07/05/2021 09:00:32	
Suspensão administrativa	07/05/2021 09:22:37	Previsão de reabertura: 10/05/2021 11:00:00; Análise de proposta
Reativação	10/05/2021 11:00:52	
Suspensão administrativa	10/05/2021 11:15:56	Previsão de reabertura: 13/05/2021 09:00:00; Análise de proposta, será reaberto dia 13/05/2021, às 9 horas
Reativação	13/05/2021 09:02:10	
Suspensão administrativa	13/05/2021 09:52:27	Previsão de reabertura: 13/05/2021 17:00:00; Análise de proposta
Reativação	13/05/2021 17:00:05	
Suspensão administrativa	13/05/2021 17:08:54	Previsão de reabertura: 17/05/2021 09:00:00; Análise de proposta
Reativação	17/05/2021 09:00:04	

Suspensão administrativa	17/05/2021 11:56:02	Previsão de reabertura: 18/05/2021 10:00:00; Análise de proposta
Reativação	18/05/2021 10:01:37	
Abertura do prazo	18/05/2021 15:12:10	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	18/05/2021 15:13:25	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/05/2021 às 15:50:00.

Data limite para registro de recurso: 21/05/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 26/05/2021.

Data limite para registro de decisão: 04/06/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:05 horas do dia 18 de maio de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

IRENE SOARES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

RENATA FREITAS PAULINO
Equipe de Apoio

ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA
Equipe de Apoio

RAFAELLA CRISTINA TEIXEIRA PENEDO
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

