



ANEXO

RELAÇÃO DE ANEXOS

ANEXO I - Estimativa da Demanda

ANEXO II - Estimativa de Distribuição da Solução

ANEXO III – Plano de Inserção

ANEXO IV – Modelo de Ordem de Serviço

ANEXO V – Planilha de Formação de Preços

ANEXO VI - Modelo de Termo de Confidencialidade e Segurança da Informação

ANEXO I
ESTIMATIVA DA DEMANDA

QUANTITATIVO ESTIMADO DE EQUIPAMENTOS		
Tipo	Descrição	Quantitativo Estimado de Equipamentos - Mínimo
A	Equipamento Monocromático	42
B	Equipamento Policromático A4	08
C	Equipamento Policromático A3 e A4	01

ESTIMATIVA DE DEMANDA - MÍNIMO								
Grupo I	Item	Descrição	CATSER	Unidade de Fornecimento	Tipo	Quantidade Estimada Mensal	Quantidade Estimada Anual	Quantidade Estimada 48 Meses
	1	Franquia de impressão monocromática	26573	Páginas	A	59.925	719.100	2.876.400
	2	Excedente de impressão monocromática	26654	Páginas	A	39.950	479.400	1.917.600
	3	Franquia de impressão policromática	26611	Páginas	B e C	13.675	164.100	656.400
	4	Excedente de impressão policromática	26697	Páginas	B e C	6.003	72.036	288.144

ANEXO II
ESTIMATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DA SOLUÇÃO

1. A distribuição da franquia, excedente e equipamentos será a critério do Gestor do contrato, de acordo com a demanda solicitada pela Diretoria de Tecnologia da Informação.
2. Os endereços para as prováveis entregas estão listados nesse anexo.
3. Em se tratando da dinâmica organizacional do Ministério da Economia, a tabela de localidades poderá sofrer acréscimos, supressões e mudanças de endereços.
4. O Ministério da Economia possui a necessidade imediata do quantitativo estimado na franquia mínima e excedente mínimo.

GRUPO	ITEM	PRÉDIO/ÓRGÃO	LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A - TIPO I	MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A - TIPO III	MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA TIPO B - A4	MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA TIPO C - A3 e A4
		SRTB/SC - Florianópolis	Rua Vitor Meirelles,198, Centro de Florianópolis	12	1	2	
		GRTB - Chapecó	Rua Minas Gerais, Bairro: Presidente Médice	2		1	

1	GRTB - Criciúma	Rua Rui Barbosa 455, Centro Chapecó	2		1	
	GRTB - Itajaí	Rua: Coronel Marcos Konder 1060, Centro Itajaí	2		1	
	GRTB - Lages	Av. Belisário Ramos , 3800, Sala 41 a 46, Centro	2		1	
	GRTB - Joinville	Rua: Princesa Isabel nº 95 - Bairro: Centro - CEP: 89201270	3		1	
	ART - Araranguá	Avenida XV de Novembro,911 centro cívico	1			
	ART - Blumenau	Rua Sete de Setembro ,933 , centro	2			
	ART - Brusque	Endereço: Rua Prefeito Germano Schaefer - Praça da Cidadania, centro	1			
	ART - Caçador	Rua Curitibanos, nº 600 – Casa da Cultura, Centro	1			
	ART - Concordia	Rua Leonel Mosele, nº 380, centro	1			
	ART - Jaraguá do Sul	Rua Antônio Cunha, nº 10	1			
	ART - Joaçaba	Avenida Santa Terezinha, nº 547, 2º andar, Centro	1			
	ART - Laguna	Avenida Colombo Machado Sales, nº 145, sala 224, 1º andar, centro	1			
	ART - Rio do Sul	Avenida Dom Pedro II, nº 1.100,canoas	1			
	ART - Rio Negrinho	Rua Treze de Dezembro, nº 39 - Rodoviária, Centro	1			
	ART - São Miguel d'Oeste	Endereço: Rua John Kennedy, nº 2.136	1			
	ART - São José	Rua: Eliseu di Bernardi nº 200 - Residencial Jardins das Palmeiras, salas: 09/10/15/16 - Bairro: Kobrassol - CEP: 88101050	1		1	
	ART - Tubarão	Rua: Dr. Otto Feurechuette nº 370 - Bairro: Recife - CEP: 88705020	1			
ART - Videira	Endereço: Rua Saul Brandalise, nº 519	1				
GRA/SC	Rua Nunes Machado,192, Centro -Florianópolis	2			1	
NUINT	Praça Pereira de Oliveira,313 ; Edifício IPASE, Sala 210 , Centro	1				
TOTAL			41	1	8	1

**ANEXO III
PLANO DE INSERÇÃO**

INTRODUÇÃO

O Plano de Inserção descreverá as atividades de alocação de recursos e preparação das condições necessárias para a contratada iniciar o fornecimento da Solução de TI.

1 – IDENTIFICAÇÃO

Contratada	
Nº. do Contrato	
Área Requisitante da Solução	

Gestor do Contrato	
Fiscal Requisitante	
Fiscal Técnico	
Fiscal Administrativo	

2 – VISÃO GERAL DO PROJETO

Justificativa da Contratação

Objetivos da Contratação

1.	
...	

3 – METODOLOGIA DE TRABALHO

Forma de Comunicação

Forma de Encaminhamento das Ordens de Serviço ou de Fornecimento de Bens	
Modelo de execução do contrato	<Resgatando o modelo de execução que consta no TR, que será repassado com a contratada>

4 – EXECUÇÃO DO CONTRATO

Ferramentas de Controle

Id	Ferramenta	Controles
1		1
		...
...		...

DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA

Documento	Finalidade do documento

PAPEIS E RESPONSABILIDADES

Id	Papel	Responsabilidades
1		1
		...

PARTES INTERESSADAS

Id	Área/Órgão/Setor	Impacto
1		
...		

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

--

1	
...	

PREMISSAS DA CONTRATAÇÃO

1.	
...	

RESTRICÇÕES DA CONTRATAÇÃO

1.	
...	

ENTREGAS PLANEJADAS

Id	Entrega	Marco	Duração	Data de Entrega
1.				
...				

INFRAESTRUTURA A SER DISPONIBILIZADA À CONTRATADA

Id	Recurso	Início	Fim
1.			
...			

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO – MÉTRICA E PERIODICIDADE

Métrica 1	
Indicador de Qualidade	
Mínimo aceitável	
Métrica	
Ferramentas	<Observar ferramentas formuladas no item 4 deste documento>
Periodicidade Aferição	
Métrica “n”	
Indicador de Qualidade	
Mínimo aceitável	
Métrica	
Ferramentas	<Observar ferramentas formuladas no item 4 deste documento>
Periodicidade Aferição	

RESULTADOS ESPERADOS

Id	Entrega	Benefícios

1.		
...		

5 – INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES

--

6 - CIÊNCIA

Fiscais do Contrato

Fiscal Técnico	Fiscal Requisitante	Fiscal Administrativo

**ANEXO IV
ORDEM DE SERVIÇO**

Contrato N°			
Objeto:			
Unidade:			
Gestor do Contrato:		Matrícula:	
Contratada:		CNPJ:	
Preposto da Contratada:		CPF:	

- a) Especificação dos Serviços / Produtos
- b) Instruções Complementares
- c) Cronograma
- d) Documentos Entregues
- e) Datas e Prazos
- f) Data prevista para início dos serviços:
- g) Data prevista para entrega dos produtos/serviços:
- h) Prazo total do contrato (com garantia):
- i) Ciência

Ministério da Economia

Área/Fiscal Requisitante da Solução	Gestor do Contrato
<Nome> Matrícula:	<Nome> Matrícula:
Contratada - Preposto	
<Nome>	

ANEXO V

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA ESTIMATIVA DE DEMANDA												
	Item	Descrição	CATSER	Unidade de Fornecimento	Tipo	Quantidade Estimada Mensal	Quantidade Estimada Anual	Quantidade Estimada 48 Meses	Valor Unitário (R\$)	Valor Total Mensal (R\$)	Valor Total Anual (R\$)	Valor Total 48 Meses (R\$)
Grupo I	1	Franquia de impressão monocromática	26573	Páginas	A	59.925	719.100	2.876.400				
	2	Excedente de impressão monocromática	26654	Páginas	A	39.950	479.400	1.917.600				
	3	Franquia de impressão policromática	26611	Páginas	B e C	13.675	164.100	656.400				
	4	Excedente de impressão policromática	26697	Páginas	B e C	6.003	72.036	288.144				
									Totais			

ANEXO VI

MODELO DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Eu, _____, portador do CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, declaro como funcionário da <Razão Social do CONTRATANTE>, estar ciente, por força

de ofício, de minhas responsabilidades profissionais quanto à segurança dos recursos computacionais e informação, cujos acessos me serão franqueados para desempenho de minhas funções. Por esse termo de responsabilidade comprometo-me a:

- a. Manter-me atualizado com a política de Segurança da Informação e Normas de Seguranças da empresa <Razão Social do CONTRATANTE>.
- b. Manter o sigilo absoluto de minha senha corporativa, estando ciente que minha senha é pessoal e intrasferível, cabendo a mim, exclusivamente, a guarda sigilosa, não podendo revelá-la para terceiros, devendo alterá-la periodicamente e utilizá-la com discrição e segurança.
- c. Manter sigilo absoluto da senha de acesso aos sistemas e de informações dos Clientes da <Razão Social do CONTRATANTE> que me sejam franqueados em função da minha atividade profissional;
- d. Manter sigilo de informações confidenciais da <Razão Social do CONTRATANTE> ou de terceiros, não divulgando interna ou externamente a não ser quando devidamente autorizado;
- e. Manter sigilo de informações pessoais, não divulgando interna ou externamente a não ser quando devidamente autorizado;
- f. Respeitar às leis vigentes de direito autoral;

Sendo estas responsabilidades estendidas:

- a. Para fora das dependências da organização e fora dos horários normais de trabalho quando na execução de trabalho de casa, no Cliente ou em outra dependência.
- b. Por tempo indeterminado, mesmo com o término da relação profissional com a <Razão Social do CONTRATANTE> no que tange ao sigilo de informações confidenciais e informações pessoais;
- c. Estou ciente que transgressões destas normas são consideráveis faltas graves e que poderei responder civil e penalmente por quaisquer prejuízos causados.

Florianópolis -SC, ___ de _____ de _____

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Nome Legível e assinatura do funcionário)

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 5507, de 11 de maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente
MARCOS MILCZAREK GEMELLI
Matrícula SIAPE 1700761

Documento assinado eletronicamente
GUILHERME BIANCHINI VOLPATO
Matrícula SIAPE 2209600

Documento assinado eletronicamente
EWALTON MENDES BRANDÃO
Matrícula SIAPE 161107

Documento assinado eletronicamente
PAULO AFONSO GALVÃO
Matrícula SIAPE 1094660

Documento assinado eletronicamente
TELMO MAZIERO PINHEIRO
Matrícula SIAPE 19696318

Documento assinado eletronicamente
MÁRCIO PINHEIRO
Matrícula SIAPE 1901558

De acordo, **aprovo**, nos termos do Decreto 10.024/2019, Art. 14 - Inciso II, o(s) seguinte(s) expedientes integrante(s) do processo visando à Contratação na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço global, de solução de outsourcing de impressão, digitalização e cópia de documentos, com reposição de peças, suprimentos, suporte técnico e insumos, exceto papel

Florianópolis, 13 de Agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente
RICARDO SOARES DE OLIVEIRA
Superintendente Regional do Trabalho em Santa Catarina

Documento assinado eletronicamente
RONALDO PINTO DA SILVA
Gerente Regional da GRA/SC



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Pinto da Silva, Gerente Regional de Administração**, em 13/08/2021, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ewalton Mendes Brandão, Assessor(a) de Tecnologia da Informação**, em 13/08/2021, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Bianchini Volpato, Assistente Técnico-Administrativo**, em 13/08/2021, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Afonso Galvão, Técnico(a) do Seguro Social**, em 16/08/2021, às 08:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Soares de Oliveira, Superintendente**, em 16/08/2021, às 13:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Elias Brighenti da Silva, Engenheiro(a)**, em 03/09/2021, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **17925293** e o código CRC **EA2B4EA6**.
