
ITEM DISCRIMINAÇÃO TAXA  (%)

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00%

2 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 1,77%

3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%

4 TRIBUTOS 8,65%

5 LUCRO 7,32%

25,00%

2 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS CONSIDERADOS TAXA  (%)

2.1 Seguros + Garantias 0,80%

2.3 Riscos 0,97%

1,77%

4 TRIBUTOS CONSIDERADOS TAXA  (%)

4.1 ISS 5,00%

4.2 PIS 0,65%

4.3 COFINS 3,00%

4.4 CPRB (*1)

8,65%

Serviço de Arquitetura, Obras e Manutenção Predial

Secretaria-Executiva

Secretaria de Gestão Corporativa

Gerência Regional de Administração no Estado de Santa Catarina

Divisão de Recursos Logísticos

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

GRA/SC - REFORMA DO TELHADO DO BLOCO A

MÃO DE OBRA
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

BDI ADOTADO

DETALHAMENTO

TOTAL

TOTAL



1º Quartil Médio 3º Quartil

20,34% 22,12% 25,00%

(*1) CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta): Alíquota definida pela lei 12.546/2011 

(*2) Fontes: Acórdão Nº 2622/2013 - TCU - Plenário

* ISS - Município de Florianópolis/SC. Decreto Municipal n.º 2.154/2003

AC = Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

R = Taxa representativa de Riscos

S = Taxa representativa de Seguros

G = Taxa representativa de Garantias

DF = Taxa representativa de Despesas Financeiras

L = Taxa representativa do Lucro/Remuneração

T = Taxa representativa da Incidência de Tributos

FÓRMULA DO BDI (*2)

BDI = (1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)   - 1

(1-T)

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - Construção de Edifícios - Acórdão Nº 2622/2013 - TCU



ITEM DISCRIMINAÇÃO TAXA  (%)

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1,65%

2 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 0,86%

3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,85%

4 TRIBUTOS 8,65%

5 LUCRO 3,50%

16,50%

2 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS CONSIDERADOS TAXA  (%)
2.1 Seguros + Garantias 0,30%

2.3 Riscos 0,56%

TOTAL 0,86%

4 TRIBUTOS CONSIDERADOS                           TAXA  (%)
4.1 ISS -

4.2 PIS 0,65%

4.3 COFINS 3,00%

4.4 CPRB (*1)

8,15%

1º Quartil Médio 3º Quartil

11,10% 14,02% 16,80%

BDI ADOTADO                                                       

TOTAL

FÓRMULA DO BDI (*2)

BDI = (1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)   - 1

(1-T)

VALORES DO BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

DETALHAMENTO



Seguros, Imprevistos, Garantias e Riscos

Sabe-se que nas atividades relacionadas com a construção civil existem os mais variados riscos, sejam para   vida   humana,   equipamentos   ou   outros   bens.   Há   

ainda   a   possibilidade   de   se   causar, involuntariamente, danos corporais e materiais a terceiros.

Quanto  à  taxa  para  imprevistos,  essa  pode  estar  incluída  no  BDI,  pois  há  imprevistos  que  não  são cobertos pelo seguro.

Consideram-se como imprevistos ou riscos os seguintes acontecimentos, dentre outros cuja ocorrência prejudica  o  andamento  dos  serviços  e  independe  da  

atuação  prévia  do  executor  da  obra:  fenômenos naturais (águas subterrâneas, ventos fortes, condições climáticas atípicas, etc.); perdas de eficiência de mão-de-

obra; perdas excessivas de material por quebras etc.

Como as atividade em questão são manutenções prediais, aonde não há como prever todos os serviços, pois não há como fazer uma inspeção mais detalhada, foi 

adotado para BDI GERAL o valor recomendado de 0,80% para o seguro/garantias e  0,97%  para  imprevistos e  riscos, totalizando 1,77%,  de acordo com  o valor 

estipulado pelo acordão 2622/2013 do TCU relacionados ao tipo de obra (construção civil).

JUSTIFICATIVAS À COMPOSIÇÃO DO BDI

Observações Gerais

Os  valores  percentuais  acima  discriminados  foram  obtidos  com  base  na  tabela  contida  no  Acórdão 2622/2013 – TCU, item 9.2.1, que trata dos valores para 

construção de edifícios, adotando o BDI para a MÃO DE OBRA de 25,00 e de 16,5% para BDI de FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

Administração Central

A administração central de uma empresa de construção civil, toda a estrutura necessária para execução de atividades específicas de direção geral da empresa como um 

todo, de forma que sejam alcançados os  objetivos  empresariais  da  construtora.  Normalmente  são  profissionais  que  auxiliam  a  equipe  que estará diretamente no 

canteiro de obras (Engenheiro supervisor, contador, pessoal administrativo, etc..), despesas com viagens, equipamento/aluguel de veículos, e demais despesas diversas.

O valor da taxa  de  administração central decorre do  rateio das despesas administrativas  do  escritório central  por  todas  as  obras  que  a  empresa  esteja  

executando  no  período,  variando  de  acordo  com  a complexidade e o prazo de cada obra, com a estrutura da empresa e efetivamente com a necessidade de 

utilização do escritório central pela obra, como por exemplo, nas áreas de suprimentos e financeiro.

Descriminados na tabela, nos seguintes percentuais:



Bonificação ou Honorários

Em  construção  de  edifícios,   o  valor  de  7,32%  (BDI  para a MÃO DE OBRA)  e  de 3,50%   para   o   lucro   do   empreendimento   (BDI  para FORNECIMENTO   DE   

MATERIAIS   E EQUIPAMENTOS), são valores bastante aceitáveis.

Tributos

Contabilmente, como não há como enquadrar o PIS e a COFINS como custos de produção, já que não são  gastos  incorridos  no  processo  de  obtenção  dos  

serviços/bens  que  estão  sendo  executados, considera-se que se trata de despesas indiretas.

A alíquota de ISS para os serviços de manutenção predial para a Prefeitura de Florianópolis/SC é de 5%, conforme o Decreto Municipal n.º 2.154/2003, aplicado sobre o 

valor da mão de obra. 

Também  em  virtude da desoneração foi incluído o índice de 4,5% para o CPRB de acordo com  a Lei 12.546/2011.  Pois  a  futura  contratada  será  classificada  como  

empresas  do  setor  de  construção  civil, enquadrando-se nos termos do art. 7º e 7-A da respectiva lei.

Contabilmente, como não há como enquadrar o PIS e a COFINS como custos de produção, já que não são  gastos  incorridos  no  processo  de  obtenção  dos  

serviços/bens  que  estão  sendo  executados, considera-se que se trata de despesas indiretas.

Descriminados na tabela, nos seguintes percentuais:

Já para o BDI de FORNECIMENTO DE MATERIAIS E  EQUIPAMENTOS, o valor recomendado é de 0,30% para o seguro/garantias e de 0,56% para imprevistos e riscos, 

totalizando 0,86%, de acordo com  o valor estipulado pelo acordão 2622/2013 do TCU, relacionados ao tipo de obra (construção civil).


