



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração  
Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/BA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00007/2023 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 15 de maio de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA SRA-BA-SISUP/MGI Nº 692 de 20/03/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 10580100065202329, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00007/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de Serviços de Reparos e Adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, sendo todos reparos constantes em tabela do SINAPI/BA e subsidiariamente em outro sistema de referencial de custos oficiais para reformas e adaptações nos edifícios administrados pela SRA/BA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1 - Grupo 1**

**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 38.100,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** BEM MAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de 37,0500 % (valor com desconto: R\$ 23.983,9500) e a quantidade de 30 UNIDADE .**

**Item: 2 - Grupo 1**

**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 25

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 43.180,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** BEM MAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de 37,0500 % (valor com desconto: R\$ 27.181,8100) e a quantidade de 25 UNIDADE .**

**Item: 3 - Grupo 1**

**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência de Patrimônio da União na Bahia.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 25

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 43.180,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** BEM MAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de 37,0500 % (valor com desconto: R\$ 27.181,8100) e a quantidade de 25 UNIDADE .**

**Item: 4 - Grupo 1**

**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Procuradoria da Fazenda Nacional na Bahia.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 38.100,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** BEM MAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de 37,0500 % (valor com**

**desconto: R\$ 23.983,9500) e a quantidade de 30 UNIDADE .**

## Relação de Grupos

## Grupo 1

**Tratamento Diferenciado: -**

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 4.445.000,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.798.127,5000 .**

**Itens do grupo:**

- 1 - Manutenção / Reforma Predial
- 2 - Manutenção / Reforma Predial
- 3 - Manutenção / Reforma Predial
- 4 - Manutenção / Reforma Predial

## Histórico

**Item: 1 - Grupo 1 - Manutenção / Reforma Predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
09.508.989/0001-13	LIC SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	30	5,0000 %	R\$ 36.195,0000	12/05/2023 14:47:24
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (SRA/BA). <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
26.990.569/0001-35	TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	30	2,0000 %	R\$ 37.338,0000	10/05/2023 13:38:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
06.068.901/0001-00	PH PROJETOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	Sim	Não	30	2,0000 %	R\$ 37.338,0000	13/05/2023 10:06:18
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
26.062.391/0001-62	BEM MAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	30	1,0000 %	R\$ 37.719,0000	08/05/2023 11:42:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
27.358.810/0001-70	CONSTRUFORTE CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	Sim	Sim	30	1,0000 %	R\$ 37.719,0000	12/05/2023 09:35:05
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
00.991.667/0001-01	CONSTRUTORA VOLQUE LTDA	Não	Não	30	1,0000 %	R\$ 37.719,0000	12/05/2023 12:02:36
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (SRA/BA) <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
013.005.625-10	WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO	Não	Não	30	1,0000 %	R\$ 37.719,0000	12/05/2023 14:42:59
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (SRA/BA),

Porte da empresa: ME/EPP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (SRA/BA). PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação. A quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual, bem como a quantidade de materiais e equipamentos a serem utilizados na execução objeto, estarão detalhados na Planilha de Custos e Formação de Preços. E a Produtividade adotada será a mesma utilizada pela Administração Pública.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Registro de Preços para eventual contratação de serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, sendo todos reparos constantes em tabela do SINAPI/BA/ ORSE e subsidiariamente em outro sistema de referencial de custos oficiais para reformas e adaptações (pisos, alvenarias, vedações, pintura, divisórias, forros, cobertura, esquadrias, revestimentos, impermeabilizações, instalações elétricas, instalações eletrônicas e telemática, instalações hidrossanitárias e outros similares). nos edifícios administrados pela SRA/BA.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (SRA/BA)

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia.

**Porte da empresa:** ME/EPP

09.625.923/0001-03	SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA	Não	Não	30	0,0100 %	R\$ 38.096,1900	12/05/2023 17:30:33
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
05.874.949/0001-34	ROBLE SERVICOS LTDA	Não	Não	30	0,0100 %	R\$ 38.096,1900	12/05/2023 18:23:17
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÕES, SOB DEMANDA E COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (SRA/BA)							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
22.678.969/0001-59	QUALYMULTI SERVICOS LTDA	Sim	Não	30	0,0100 %	R\$ 38.096,1900	13/05/2023 10:04:31
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
04.198.561/0001-06	POTENCIA CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	30	0,0100 %	R\$ 38.096,1900	13/05/2023 12:23:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (SRA/BA)							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
10.671.168/0001-82	RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	30	0,0100 %	R\$ 38.096,1900	14/05/2023 09:50:25
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (SRA/BA)							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.501.948/0001-00	MOTA OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	30	0,0100 %	R\$ 38.096,1900	14/05/2023 18:22:35
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia - SRA-MGI/BA							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
22.336.152/0001-00	IFC ENGENHARIA LTDA	Sim	Não	30	0,0100 %	R\$ 38.096,1900	14/05/2023 19:34:34
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
06.236.852/0001-69	FARADAY CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	30	0,0001 %	R\$ 38.099,9619	03/05/2023 13:04:18
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção :Reforma Predial - Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 38.099,9619	06.236.852/0001-69	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	07.323.910/0001-54	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	20.794.945/0001-30	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	12.501.948/0001-00	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	22.336.152/0001-00	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	17.067.013/0001-80	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	13.585.696/0001-07	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	05.874.949/0001-34	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	09.625.923/0001-03	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:00:01:677
0,0200 %	R\$ 38.092,3800	10.996.691/0001-89	15/05/2023 10:00:01:677

0,1900 %	R\$ 38.027,6100	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 37.719,0000	12.805.036/0001-21	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 37.719,0000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 37.719,0000	00.991.667/0001-01	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 37.719,0000	013.005.625-10	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 37.719,0000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 37.719,0000	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:00:01:677
2,0000 %	R\$ 37.338,0000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:00:01:677
2,0000 %	R\$ 37.338,0000	06.068.901/0001-00	15/05/2023 10:00:01:677
5,0000 %	R\$ 36.195,0000	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:00:01:677
8,0000 %	R\$ 35.052,0000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:11:01:077
5,1000 %	R\$ 36.156,9000	10.996.691/0001-89	15/05/2023 10:11:15:203
8,2000 %	R\$ 34.975,8000	12.501.948/0001-00	15/05/2023 10:11:15:587
7,9900 %	R\$ 35.055,8100	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:11:31:583
6,0000 %	R\$ 35.814,0000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:11:38:027
6,0000 %	R\$ 35.814,0000	00.991.667/0001-01	15/05/2023 10:11:56:910
2,0000 %	R\$ 37.338,0000	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:12:23:663
6,0000 %	R\$ 35.814,0000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:12:25:800
5,0000 %	R\$ 36.195,0000	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:13:00:343
8,2100 %	R\$ 34.971,9900	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:13:42:673
7,0000 %	R\$ 35.433,0000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:14:06:193
8,3000 %	R\$ 34.937,7000	13.585.696/0001-07	15/05/2023 10:14:31:440
9,0000 %	R\$ 34.671,0000	06.068.901/0001-00	15/05/2023 10:14:32:660
9,1000 %	R\$ 34.632,9000	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:14:55:857
9,0000 %	R\$ 34.671,0000	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:15:04:400
8,0000 %	R\$ 35.052,0000	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:15:32:533
9,1100 %	R\$ 34.629,0900	12.501.948/0001-00	15/05/2023 10:15:54:470
10,0000 %	R\$ 34.290,0000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:16:00:957
5,0000 %	R\$ 36.195,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:16:02:860
10,0100 %	R\$ 34.286,1900	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:16:28:947
10,0200 %	R\$ 34.282,3800	05.874.949/0001-34	15/05/2023 10:16:33:370
10,0000 %	R\$ 34.290,0000	13.585.696/0001-07	15/05/2023 10:16:39:030
10,0500 %	R\$ 34.270,9500	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:16:40:770
9,0000 %	R\$ 34.671,0000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:17:40:740
1,0000 %	R\$ 37.719,0000	06.236.852/0001-69	15/05/2023 10:17:40:793
10,0000 %	R\$ 34.290,0000	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:17:45:967
10,0000 %	R\$ 34.290,0000	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:17:53:127
10,0000 %	R\$ 34.290,0000	07.323.910/0001-54	15/05/2023 10:18:19:407
10,0100 %	R\$ 34.286,1900	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:19:09:723
10,1000 %	R\$ 34.251,9000	22.336.152/0001-00	15/05/2023 10:19:21:187
10,0100 %	R\$ 34.286,1900	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:19:26:450
7,0000 %	R\$ 35.433,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:19:29:647
10,1500 %	R\$ 34.232,8500	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:19:48:497
10,1400 %	R\$ 34.236,6600	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:20:07:347
10,1600 %	R\$ 34.229,0400	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:20:11:717
10,1800 %	R\$ 34.221,4200	22.336.152/0001-00	15/05/2023 10:20:24:237
10,2000 %	R\$ 34.213,8000	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:20:25:263
10,0900 %	R\$ 34.255,7100	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:20:32:867
10,2500 %	R\$ 34.194,7500	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:20:33:610
10,3000 %	R\$ 34.175,7000	12.501.948/0001-00	15/05/2023 10:20:42:740
10,0000 %	R\$ 34.290,0000	20.794.945/0001-30	15/05/2023 10:20:45:937
10,3100 %	R\$ 34.171,8900	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:20:51:220
12,0000 %	R\$ 33.528,0000	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:20:57:753
11,0000 %	R\$ 33.909,0000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:20:59:463
10,0000 %	R\$ 34.290,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:21:33:850
11,9900 %	R\$ 33.531,8100	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:21:38:847
11,9000 %	R\$ 33.566,1000	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:21:39:863
11,0000 %	R\$ 33.909,0000	013.005.625-10	15/05/2023 10:21:42:550

14,0000 %	R\$ 32.766,0000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:22:18:270
12,0500 %	R\$ 33.508,9500	22.336.152/0001-00	15/05/2023 10:22:20:517
12,2000 %	R\$ 33.451,8000	12.501.948/0001-00	15/05/2023 10:22:21:347
13,0000 %	R\$ 33.147,0000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:22:22:413
13,0000 %	R\$ 33.147,0000	013.005.625-10	15/05/2023 10:22:30:440
12,0000 %	R\$ 33.528,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:22:56:657
15,0000 %	R\$ 32.385,0000	06.068.901/0001-00	15/05/2023 10:22:59:293
11,0000 %	R\$ 33.909,0000	20.794.945/0001-30	15/05/2023 10:23:07:637
15,0100 %	R\$ 32.381,1900	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:23:12:087
13,0000 %	R\$ 33.147,0000	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:23:12:347
17,0000 %	R\$ 31.623,0000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:23:17:487
15,0000 %	R\$ 32.385,0000	13.585.696/0001-07	15/05/2023 10:23:22:307
15,0000 %	R\$ 32.385,0000	22.336.152/0001-00	15/05/2023 10:23:23:323
15,0000 %	R\$ 32.385,0000	20.794.945/0001-30	15/05/2023 10:23:24:147
18,3000 %	R\$ 31.127,7000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:23:28:823
18,0000 %	R\$ 31.242,0000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:23:41:587
15,0000 %	R\$ 32.385,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:23:43:820
18,5000 %	R\$ 31.051,5000	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:23:45:947
17,0000 %	R\$ 31.623,0000	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:23:56:190
18,4900 %	R\$ 31.055,3100	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:24:02:390
22,0000 %	R\$ 29.718,0000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:24:05:747
19,0000 %	R\$ 30.861,0000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:24:05:883
18,6000 %	R\$ 31.013,4000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:24:05:940
23,0000 %	R\$ 29.337,0000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:24:14:410
12,0000 %	R\$ 33.528,0000	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:24:17:863
20,0000 %	R\$ 30.480,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:24:19:850
24,0000 %	R\$ 28.956,0000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:24:25:907
24,0100 %	R\$ 28.952,1900	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:24:31:830
22,0000 %	R\$ 29.718,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:24:34:947
25,0000 %	R\$ 28.575,0000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:24:36:610
17,2300 %	R\$ 31.535,3700	12.501.948/0001-00	15/05/2023 10:24:39:370
20,0000 %	R\$ 30.480,0000	07.323.910/0001-54	15/05/2023 10:24:40:513
26,0000 %	R\$ 28.194,0000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:24:43:920
21,5000 %	R\$ 29.908,5000	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:24:47:023
27,0000 %	R\$ 27.813,0000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:24:47:110
27,0100 %	R\$ 27.809,1900	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:24:53:030
40,0000 %	R\$ 22.860,0000	07.323.910/0001-54	15/05/2023 10:24:54:653
28,0000 %	R\$ 27.432,0000	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:24:55:553
28,0000 %	R\$ 27.432,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:25:01:403
27,0000 %	R\$ 27.813,0000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:25:04:157
28,5000 %	R\$ 27.241,5000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:25:23:407
36,0000 %	R\$ 24.384,0000	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:25:29:680
26,0000 %	R\$ 28.194,0000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:25:33:333
28,0000 %	R\$ 27.432,0000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:25:37:253
31,5000 %	R\$ 26.098,5000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:25:39:593
30,0000 %	R\$ 26.670,0000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:25:40:713
30,0000 %	R\$ 26.670,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:25:44:917
20,0000 %	R\$ 30.480,0000	20.794.945/0001-30	15/05/2023 10:25:46:493
30,0000 %	R\$ 26.670,0000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:25:50:107
18,0000 %	R\$ 31.242,0000	05.874.949/0001-34	15/05/2023 10:25:56:837
32,5000 %	R\$ 25.717,5000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:25:57:723
30,0000 %	R\$ 26.670,0000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:26:04:757
30,0000 %	R\$ 26.670,0000	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:26:09:353
37,0500 %	R\$ 23.983,9500	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:26:37:273
33,0000 %	R\$ 25.527,0000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:26:37:657
37,5000 %	R\$ 23.812,5000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:26:49:767
34,0000 %	R\$ 25.146,0000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:27:18:970
31,7000 %	R\$ 26.022,3000	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:27:36:143

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	25/05/2023 14:04:08	Recusa da proposta. Fornecedor: CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.569.982/0001-14, pelo melhor lance de 45,9100%. Motivo: Constatado indício de inexecutabilidade no valor de seu lance final, baseado no que diz o item 8.9 do edital , foi solicitado pelo Pregoeiro na sessão pública dos dias 13 e 22/05 , mas o licitante não comprovou ter contratos semelhantes. Apresentou cópias de atas SRP de abril 2023 de outra empresa.
Recusa de proposta	25/05/2023 14:09:26	Recusa da proposta. Fornecedor: TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 26.990.569/0001-35, pelo melhor lance de 37,5000%. Motivo: Contratos e ACTs apresentados não contém quantitativo mínimo exigido no edital. Solicitada enviar cópias outros contratos que confirmassem a legitimidade dos ACTs com quantitativo suficiente apresentados, licitante encaminhou cópias de contratos firmados por outra empresa.Infração item 9.11.10
Aceite de proposta	25/05/2023 14:57:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.062.391/0001-62, pelo melhor lance de 37,0500%.
Habilitação de fornecedor	25/05/2023 14:58:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.062.391/0001-62

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 2 - Grupo 1 - Manutenção / Reforma Predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
09.508.989/0001-13	LIC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	25	5,0000 %	R\$ 41.021,0000	12/05/2023 14:47:24
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (SRTb/BA).							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
26.990.569/0001-35	TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	25	2,0000 %	R\$ 42.316,4000	10/05/2023 13:38:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
06.068.901/0001-00	PH PROJETOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	Sim	Não	25	2,0000 %	R\$ 42.316,4000	13/05/2023 10:06:18
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
26.062.391/0001-62	BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	25	1,0000 %	R\$ 42.748,2000	08/05/2023 11:42:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
27.358.810/0001-70	CONSTRUFORTE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Sim	Sim	25	1,0000 %	R\$ 42.748,2000	12/05/2023 09:35:05
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
00.991.667/0001-01	CONSTRUTORA VOLQUE LTDA	Não	Não	25	1,0000 %	R\$ 42.748,2000	12/05/2023 12:02:36
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (SRTb/BA)							

<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
013.005.625-10	WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO	Não	Não	25	1,0000 %	R\$ 42.748,2000	12/05/2023 14:42:59
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
12.805.036/0001-21	MULTCOM CONSTRUTORA LTDA	Não	Não	25	1,0000 %	R\$ 42.748,2000	12/05/2023 16:31:51
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
26.519.707/0001-00	BRITO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Sim	Sim	25	1,0000 %	R\$ 42.748,2000	13/05/2023 17:32:02
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (SRTb/BA)							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
41.569.982/0001-14	CAMALEAO ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	25	0,1900 %	R\$ 43.097,9580	11/05/2023 11:29:37
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
10.996.691/0001-89	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	25	0,0200 %	R\$ 43.171,3640	12/05/2023 10:01:08
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (SRTb/BA). PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação. A quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual, bem como a quantidade de materiais e equipamentos a serem utilizados na execução objeto, estarão detalhados na Planilha de Custos e Formação de Preços. E a Produtividade adotada será a mesma utilizada pela Administração Pública.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
17.067.013/0001-80	EGP SERVICOS LTDA	Sim	Sim	25	0,0100 %	R\$ 43.175,6820	02/05/2023 09:50:43
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.323.910/0001-54	CONTRATE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	25	0,0100 %	R\$ 43.175,6820	10/05/2023 10:49:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
13.585.696/0001-07	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Não	Não	25	0,0100 %	R\$ 43.175,6820	11/05/2023 11:38:54
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Registro de Preços para eventual contratação de serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, sendo todos reparos constantes em tabela do SINAPI/BA/ ORSE e subsidiariamente em outro sistema de referencial de custos oficiais para reformas e adaptações (pisos, alvenarias, vedações, pintura, divisórias, forros, cobertura, esquadrias, revestimentos, impermeabilizações, instalações elétricas, instalações eletrônicas e telemática, instalações hidrossanitárias e outros similares), nos edifícios administrados pela SRA/BA.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
20.794.945/0001-30	FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	25	0,0100 %	R\$ 43.175,6820	12/05/2023 14:35:10
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (SRTb/BA)							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.107.483/0001-77	INCOMPRE CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE	Sim	Sim	25	0,0100 %	R\$ 43.175,6820	12/05/2023 15:59:33



CONSTRUCAO  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia.

**Porte da empresa:** ME/EPP

09.625.923/0001-03 SHOCK Não Não 25 0,0100 % R\$ 43.175,6820 12/05/2023 17:30:33  
INSTALACOES E  
MANUTENCAO  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.874.949/0001-34 ROBLE Não Não 25 0,0100 % R\$ 43.175,6820 12/05/2023 18:23:17  
SERVICOS LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÕES, SOB DEMANDA E COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (SRT/BA)

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

22.678.969/0001-59 QUALYMULTI Sim Não 25 0,0100 % R\$ 43.175,6820 13/05/2023 10:04:31  
SERVICOS LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia.

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.198.561/0001-06 POTENCIA Sim Sim 25 0,0100 % R\$ 43.175,6820 13/05/2023 12:23:06  
CONSTRUTORA  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (SRTb/BA)

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.671.168/0001-82 RMA Sim Sim 25 0,0100 % R\$ 43.175,6820 14/05/2023 09:50:25  
ATIVIDADES DE  
ENGENHARIA  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (SRTb/BA)

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.501.948/0001-00 MOTA OLIVEIRA Sim Sim 25 0,0100 % R\$ 43.175,6820 14/05/2023 18:22:35  
CONSTRUCOES  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia - SRTb/BA

**Porte da empresa:** ME/EPP

22.336.152/0001-00 IFC Sim Não 25 0,0100 % R\$ 43.175,6820 14/05/2023 19:34:34  
ENGENHARIA  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia.

**Porte da empresa:** ME/EPP

06.236.852/0001-69 FARADAY Sim Sim 25 0,0002 % R\$ 43.179,9137 03/05/2023 13:04:18  
CONSULTORIA  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção :Reforma Predial - Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0002 %	R\$ 43.179,9137	06.236.852/0001-69	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	07.323.910/0001-54	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	20.794.945/0001-30	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	17.067.013/0001-80	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	13.585.696/0001-07	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	12.501.948/0001-00	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	22.336.152/0001-00	15/05/2023 10:00:01:677

0,0100 %	R\$ 43.175,6820	05.874.949/0001-34	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	09.625.923/0001-03	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:00:01:677
0,0200 %	R\$ 43.171,3640	10.996.691/0001-89	15/05/2023 10:00:01:677
0,1900 %	R\$ 43.097,9580	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 42.748,2000	12.805.036/0001-21	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 42.748,2000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 42.748,2000	00.991.667/0001-01	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 42.748,2000	013.005.625-10	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 42.748,2000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 42.748,2000	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:00:01:677
2,0000 %	R\$ 42.316,4000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:00:01:677
2,0000 %	R\$ 42.316,4000	06.068.901/0001-00	15/05/2023 10:00:01:677
5,0000 %	R\$ 41.021,0000	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:00:01:677
8,0000 %	R\$ 39.725,6000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:11:02:337
5,1000 %	R\$ 40.977,8200	10.996.691/0001-89	15/05/2023 10:11:23:110
7,9900 %	R\$ 39.729,9180	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:11:38:217
6,0000 %	R\$ 40.589,2000	00.991.667/0001-01	15/05/2023 10:12:02:490
2,0000 %	R\$ 42.316,4000	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:12:29:330
6,0000 %	R\$ 40.589,2000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:13:02:960
5,0000 %	R\$ 41.021,0000	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:13:05:240
8,0100 %	R\$ 39.721,2820	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:13:46:497
8,1000 %	R\$ 39.682,4200	12.501.948/0001-00	15/05/2023 10:14:00:863
7,0000 %	R\$ 40.157,4000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:14:16:947
9,0000 %	R\$ 39.293,8000	06.068.901/0001-00	15/05/2023 10:14:27:293
8,3000 %	R\$ 39.596,0600	13.585.696/0001-07	15/05/2023 10:14:44:663
9,0500 %	R\$ 39.272,2100	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:15:06:087
9,0000 %	R\$ 39.293,8000	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:15:09:597
8,0000 %	R\$ 39.725,6000	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:15:37:560
10,0000 %	R\$ 38.862,0000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:16:04:410
5,0000 %	R\$ 41.021,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:16:04:613
9,0600 %	R\$ 39.267,8920	12.501.948/0001-00	15/05/2023 10:16:11:367
10,0100 %	R\$ 38.857,6820	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:16:38:077
10,0200 %	R\$ 38.853,3640	05.874.949/0001-34	15/05/2023 10:16:40:410
10,0000 %	R\$ 38.862,0000	13.585.696/0001-07	15/05/2023 10:16:40:847
10,0500 %	R\$ 38.840,4100	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:16:47:467
10,0000 %	R\$ 38.862,0000	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:17:48:390
9,0000 %	R\$ 39.293,8000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:17:53:197
10,0000 %	R\$ 38.862,0000	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:17:57:593
10,0000 %	R\$ 38.862,0000	07.323.910/0001-54	15/05/2023 10:18:21:333
10,0100 %	R\$ 38.857,6820	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:19:31:023
7,0000 %	R\$ 40.157,4000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:19:31:650
10,1000 %	R\$ 38.818,8200	22.336.152/0001-00	15/05/2023 10:19:34:440
10,1500 %	R\$ 38.797,2300	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:19:52:763
10,1400 %	R\$ 38.801,5480	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:20:17:013
10,1600 %	R\$ 38.792,9120	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:20:18:687
10,0900 %	R\$ 38.823,1380	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:20:34:300
10,2000 %	R\$ 38.775,6400	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:20:35:213
10,1800 %	R\$ 38.784,2760	22.336.152/0001-00	15/05/2023 10:20:37:240
10,2100 %	R\$ 38.771,3220	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:20:42:983
11,0000 %	R\$ 38.430,2000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:20:44:643
10,0000 %	R\$ 38.862,0000	20.794.945/0001-30	15/05/2023 10:20:50:747
11,0100 %	R\$ 38.425,8820	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:20:57:930
12,0000 %	R\$ 37.998,4000	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:21:01:770
10,0000 %	R\$ 38.862,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:21:31:663
11,9000 %	R\$ 38.041,5800	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:21:41:157
11,9900 %	R\$ 38.002,7180	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:21:42:623
11,0000 %	R\$ 38.430,2000	013.005.625-10	15/05/2023 10:21:51:117

13,0000 %	R\$ 37.566,6000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:22:25:327
13,0500 %	R\$ 37.545,0100	12.501.948/0001-00	15/05/2023 10:22:40:400
13,0000 %	R\$ 37.566,6000	013.005.625-10	15/05/2023 10:22:46:413
13,0400 %	R\$ 37.549,3280	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:22:48:013
12,0000 %	R\$ 37.998,4000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:22:53:920
14,0000 %	R\$ 37.134,8000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:22:58:627
15,0000 %	R\$ 36.703,0000	06.068.901/0001-00	15/05/2023 10:23:01:910
14,1000 %	R\$ 37.091,6200	22.336.152/0001-00	15/05/2023 10:23:04:950
13,0000 %	R\$ 37.566,6000	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:23:13:470
11,0000 %	R\$ 38.430,2000	20.794.945/0001-30	15/05/2023 10:23:14:820
15,0100 %	R\$ 36.698,6820	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:23:15:900
15,0000 %	R\$ 36.703,0000	13.585.696/0001-07	15/05/2023 10:23:21:090
17,0000 %	R\$ 35.839,4000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:23:22:237
15,0000 %	R\$ 36.703,0000	20.794.945/0001-30	15/05/2023 10:23:31:763
15,0000 %	R\$ 36.703,0000	22.336.152/0001-00	15/05/2023 10:23:33:540
18,0000 %	R\$ 35.407,6000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:23:35:217
17,2000 %	R\$ 35.753,0400	12.501.948/0001-00	15/05/2023 10:23:36:790
15,0000 %	R\$ 36.703,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:23:46:193
18,5000 %	R\$ 35.191,7000	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:23:51:117
18,6000 %	R\$ 35.148,5200	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:23:51:270
17,0000 %	R\$ 35.839,4000	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:23:57:590
18,5900 %	R\$ 35.152,8380	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:24:07:440
22,0000 %	R\$ 33.680,4000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:24:09:603
23,0000 %	R\$ 33.248,6000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:24:17:930
20,0000 %	R\$ 34.544,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:24:18:527
12,0000 %	R\$ 37.998,4000	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:24:24:833
24,0000 %	R\$ 32.816,8000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:24:30:113
22,0000 %	R\$ 33.680,4000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:24:33:420
24,0100 %	R\$ 32.812,4820	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:24:35:577
25,0000 %	R\$ 32.385,0000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:24:39:290
20,0000 %	R\$ 34.544,0000	07.323.910/0001-54	15/05/2023 10:24:42:050
18,5000 %	R\$ 35.191,7000	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:24:47:950
25,0100 %	R\$ 32.380,6820	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:24:57:397
28,0000 %	R\$ 31.089,6000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:25:00:230
30,0000 %	R\$ 30.226,0000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:25:04:387
28,0000 %	R\$ 31.089,6000	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:25:04:807
31,0000 %	R\$ 29.794,2000	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:25:09:127
27,0000 %	R\$ 31.521,4000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:25:10:077
28,5000 %	R\$ 30.873,7000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:25:16:670
31,5000 %	R\$ 29.578,3000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:25:32:430
31,5100 %	R\$ 29.573,9820	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:25:39:367
30,0000 %	R\$ 30.226,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:25:44:043
32,5000 %	R\$ 29.146,5000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:25:51:677
19,1400 %	R\$ 34.915,3480	12.501.948/0001-00	15/05/2023 10:25:53:487
33,0000 %	R\$ 28.930,6000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:25:55:450
30,0000 %	R\$ 30.226,0000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:25:57:937
20,0000 %	R\$ 34.544,0000	20.794.945/0001-30	15/05/2023 10:26:00:290
18,0000 %	R\$ 35.407,6000	05.874.949/0001-34	15/05/2023 10:26:00:657
37,0500 %	R\$ 27.181,8100	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:26:41:547
39,4000 %	R\$ 26.167,0800	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:27:04:417
34,0000 %	R\$ 28.498,8000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:27:48:160
30,0000 %	R\$ 30.226,0000	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:27:53:240
45,9100 %	R\$ 23.356,0620	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:30:03:823

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------



**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência de Patrimônio da União na Bahia.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (SPU/BA)

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência de Patrimônio da União na Bahia.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (SPU/BA). PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação. A quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual, bem como a quantidade de materiais e equipamentos a serem utilizados na execução objeto, estarão detalhados na Planilha de Custos e Formação de Preços. E a Produtividade adotada será a mesma utilizada pela Administração Pública.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência de Patrimônio da União na Bahia.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência de Patrimônio da União na Bahia.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Registro de Preços para eventual contratação de serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, sendo todos reparos constantes em tabela do SINAPI/BA/ ORSE e subsidiariamente em outro sistema de referencial de custos oficiais para reformas e adaptações (pisos, alvenarias, vedações, pintura, divisórias, forros, cobertura, esquadrias, revestimentos, impermeabilizações, instalações elétricas, instalações eletrônicas e telemática, instalações hidrossanitárias e outros similares), nos edifícios administrados pela SRA/BA.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (SPU/BA)

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência de Patrimônio da União na Bahia.

**Porte da empresa:** ME/EPP

09.625.923/0001-03	SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA	Não	Não	25	0,0100 %	R\$ 43.175,6820	12/05/2023 17:30:33
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência de Patrimônio da União na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
05.874.949/0001-34	ROBLE SERVICOS LTDA	Não	Não	25	0,0100 %	R\$ 43.175,6820	12/05/2023 18:23:17
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÕES, SOB DEMANDA E COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (SPU/BA)							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
22.678.969/0001-59	QUALYMULTI SERVICOS LTDA	Sim	Não	25	0,0100 %	R\$ 43.175,6820	13/05/2023 10:04:31
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência de Patrimônio da União na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
04.198.561/0001-06	POTENCIA CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	25	0,0100 %	R\$ 43.175,6820	13/05/2023 12:23:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (SPU/BA)							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
10.671.168/0001-82	RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	25	0,0100 %	R\$ 43.175,6820	14/05/2023 09:50:25
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (SPU/BA)							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.501.948/0001-00	MOTA OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	25	0,0100 %	R\$ 43.175,6820	14/05/2023 18:22:35
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia - SPU/ BA							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
22.336.152/0001-00	IFC ENGENHARIA LTDA	Sim	Não	25	0,0100 %	R\$ 43.175,6820	14/05/2023 19:34:34
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
06.236.852/0001-69	FARADAY CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	25	0,0001 %	R\$ 43.179,9569	03/05/2023 13:04:18
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção : Reforma Predial - Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência de Patrimônio da União na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 43.179,9569	06.236.852/0001-69	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	07.323.910/0001-54	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	20.794.945/0001-30	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	12.501.948/0001-00	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	22.336.152/0001-00	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	17.067.013/0001-80	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	13.585.696/0001-07	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	05.874.949/0001-34	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	09.625.923/0001-03	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 43.175,6820	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:00:01:677
0,0200 %	R\$ 43.171,3640	10.996.691/0001-89	15/05/2023 10:00:01:677

0,1900 %	R\$ 43.097,9580	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 42.748,2000	12.805.036/0001-21	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 42.748,2000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 42.748,2000	00.991.667/0001-01	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 42.748,2000	013.005.625-10	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 42.748,2000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 42.748,2000	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:00:01:677
2,0000 %	R\$ 42.316,4000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:00:01:677
2,0000 %	R\$ 42.316,4000	06.068.901/0001-00	15/05/2023 10:00:01:677
5,0000 %	R\$ 41.021,0000	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:00:01:677
8,0000 %	R\$ 39.725,6000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:11:03:550
5,1000 %	R\$ 40.977,8200	10.996.691/0001-89	15/05/2023 10:11:30:337
7,9900 %	R\$ 39.729,9180	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:11:42:907
6,0000 %	R\$ 40.589,2000	00.991.667/0001-01	15/05/2023 10:12:05:630
2,0000 %	R\$ 42.316,4000	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:12:43:410
5,0000 %	R\$ 41.021,0000	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:13:12:887
9,0000 %	R\$ 39.293,8000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:13:22:633
9,0100 %	R\$ 39.289,4820	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:14:06:857
9,1000 %	R\$ 39.250,6200	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:14:08:687
9,5000 %	R\$ 39.077,9000	06.068.901/0001-00	15/05/2023 10:14:20:670
7,0000 %	R\$ 40.157,4000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:14:22:353
8,3000 %	R\$ 39.596,0600	13.585.696/0001-07	15/05/2023 10:14:43:460
9,5500 %	R\$ 39.056,3100	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:15:14:047
9,0000 %	R\$ 39.293,8000	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:15:18:803
8,0000 %	R\$ 39.725,6000	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:15:42:627
5,0000 %	R\$ 41.021,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:16:05:913
9,5600 %	R\$ 39.051,9920	12.501.948/0001-00	15/05/2023 10:16:17:173
10,0000 %	R\$ 38.862,0000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:16:31:157
10,0100 %	R\$ 38.857,6820	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:16:45:450
10,0000 %	R\$ 38.862,0000	13.585.696/0001-07	15/05/2023 10:16:49:913
10,0200 %	R\$ 38.853,3640	05.874.949/0001-34	15/05/2023 10:17:40:663
10,0500 %	R\$ 38.840,4100	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:17:42:800
10,0000 %	R\$ 38.862,0000	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:17:50:983
10,0600 %	R\$ 38.836,0920	12.501.948/0001-00	15/05/2023 10:17:55:977
9,0000 %	R\$ 39.293,8000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:17:58:827
10,0000 %	R\$ 38.862,0000	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:18:02:737
1,0000 %	R\$ 42.748,2000	06.236.852/0001-69	15/05/2023 10:18:13:393
10,0000 %	R\$ 38.862,0000	07.323.910/0001-54	15/05/2023 10:18:22:777
7,0000 %	R\$ 40.157,4000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:19:33:163
10,0100 %	R\$ 38.857,6820	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:19:34:553
10,1000 %	R\$ 38.818,8200	22.336.152/0001-00	15/05/2023 10:19:42:547
10,1500 %	R\$ 38.797,2300	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:19:56:387
11,2500 %	R\$ 38.322,2500	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:20:09:983
11,2600 %	R\$ 38.317,9320	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:20:34:940
10,0900 %	R\$ 38.823,1380	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:20:36:023
10,2000 %	R\$ 38.775,6400	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:20:38:840
11,2700 %	R\$ 38.313,6140	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:20:53:663
10,1800 %	R\$ 38.784,2760	22.336.152/0001-00	15/05/2023 10:20:54:370
10,0000 %	R\$ 38.862,0000	20.794.945/0001-30	15/05/2023 10:20:57:557
13,7000 %	R\$ 37.264,3400	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:21:04:130
12,0000 %	R\$ 37.998,4000	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:21:09:963
10,0000 %	R\$ 38.862,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:21:30:387
11,9000 %	R\$ 38.041,5800	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:21:42:117
13,0000 %	R\$ 37.566,6000	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:21:49:500
13,0000 %	R\$ 37.566,6000	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:21:50:057
11,0000 %	R\$ 38.430,2000	013.005.625-10	15/05/2023 10:21:55:060
13,0000 %	R\$ 37.566,6000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:22:00:327
15,0000 %	R\$ 36.703,0000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:22:28:793

15,5000 %	R\$ 36.487,1000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:22:30:847
15,5500 %	R\$ 36.465,5100	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:22:42:293
13,0000 %	R\$ 37.566,6000	013.005.625-10	15/05/2023 10:22:51:020
15,5400 %	R\$ 36.469,8280	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:22:51:443
12,0000 %	R\$ 37.998,4000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:22:52:290
16,0000 %	R\$ 36.271,2000	06.068.901/0001-00	15/05/2023 10:23:00:013
16,3500 %	R\$ 36.120,0700	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:23:08:437
13,0000 %	R\$ 37.566,6000	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:23:15:123
15,0000 %	R\$ 36.703,0000	13.585.696/0001-07	15/05/2023 10:23:19:350
15,0100 %	R\$ 36.698,6820	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:23:21:180
17,0000 %	R\$ 35.839,4000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:23:27:697
15,0000 %	R\$ 36.703,0000	20.794.945/0001-30	15/05/2023 10:23:37:127
15,0000 %	R\$ 36.703,0000	22.336.152/0001-00	15/05/2023 10:23:42:260
18,6000 %	R\$ 35.148,5200	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:23:43:440
18,0000 %	R\$ 35.407,6000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:23:47:227
18,5000 %	R\$ 35.191,7000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:23:47:583
15,0000 %	R\$ 36.703,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:23:48:993
17,0000 %	R\$ 35.839,4000	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:23:58:683
18,7000 %	R\$ 35.105,3400	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:24:03:713
19,0000 %	R\$ 34.975,8000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:24:07:373
12,0200 %	R\$ 37.989,7640	12.501.948/0001-00	15/05/2023 10:24:12:093
22,0000 %	R\$ 33.680,4000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:24:13:053
21,4000 %	R\$ 33.939,4800	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:24:15:150
20,0000 %	R\$ 34.544,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:24:17:207
23,0000 %	R\$ 33.248,6000	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:24:17:267
22,0000 %	R\$ 33.680,4000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:24:21:850
12,0000 %	R\$ 37.998,4000	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:24:27:480
24,3200 %	R\$ 32.678,6240	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:24:31:653
23,6000 %	R\$ 32.989,5200	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:24:31:990
22,0000 %	R\$ 33.680,4000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:24:32:400
25,0000 %	R\$ 32.385,0000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:24:35:867
25,0100 %	R\$ 32.380,6820	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:24:41:277
26,3000 %	R\$ 31.823,6600	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:24:42:957
26,0000 %	R\$ 31.953,2000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:24:43:240
20,0000 %	R\$ 34.544,0000	07.323.910/0001-54	15/05/2023 10:24:43:723
18,5000 %	R\$ 35.191,7000	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:24:49:000
27,0000 %	R\$ 31.521,4000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:24:56:960
28,0000 %	R\$ 31.089,6000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:24:58:367
28,5000 %	R\$ 30.873,7000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:25:08:453
29,0000 %	R\$ 30.657,8000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:25:11:807
31,0000 %	R\$ 29.794,2000	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:25:13:737
30,0000 %	R\$ 30.226,0000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:25:13:800
27,0000 %	R\$ 31.521,4000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:25:14:113
31,5000 %	R\$ 29.578,3000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:25:23:653
28,0000 %	R\$ 31.089,6000	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:25:24:263
30,0000 %	R\$ 30.226,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:25:48:230
32,0000 %	R\$ 29.362,4000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:25:54:130
30,0000 %	R\$ 30.226,0000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:26:02:040
18,0000 %	R\$ 35.407,6000	05.874.949/0001-34	15/05/2023 10:26:03:933
20,0000 %	R\$ 34.544,0000	20.794.945/0001-30	15/05/2023 10:26:05:087
30,0000 %	R\$ 30.226,0000	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:26:18:663
33,0000 %	R\$ 28.930,6000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:26:27:617
37,0500 %	R\$ 27.181,8100	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:26:45:883
36,0000 %	R\$ 27.635,2000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:27:44:953
34,0000 %	R\$ 28.498,8000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:27:56:280
34,0000 %	R\$ 28.498,8000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:28:19:140
45,9100 %	R\$ 23.356,0620	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:30:04:880



### Eventos do Item

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
09.508.989/0001-13	LIC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	30	5,0000 %	R\$ 36.195,0000	12/05/2023 14:47:24
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (PFN/BA). <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
26.990.569/0001-35	TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	30	2,0000 %	R\$ 37.338,0000	10/05/2023 13:38:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Procuradoria da Fazenda Nacional na Bahia. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
06.068.901/0001-00	PH PROJETOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	Sim	Não	30	2,0000 %	R\$ 37.338,0000	13/05/2023 10:06:18
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Procuradoria da Fazenda Nacional na Bahia. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
26.062.391/0001-62	BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	30	1,0000 %	R\$ 37.719,0000	08/05/2023 11:42:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Procuradoria da Fazenda Nacional na Bahia. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
27.358.810/0001-70	CONSTRUFORTE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Sim	Sim	30	1,0000 %	R\$ 37.719,0000	12/05/2023 09:35:05
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Procuradoria da Fazenda Nacional na Bahia. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
00.991.667/0001-01	CONSTRUTORA VOLQUE LTDA	Não	Não	30	1,0000 %	R\$ 37.719,0000	12/05/2023 12:02:36
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (PFN/BA) <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							

013.005.625-10	WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO	Não	Não	30	1,0000 %	R\$ 37.719,0000	12/05/2023 14:42:59
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Procuradoria da Fazenda Nacional na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
12.805.036/0001-21	MULTCOM CONSTRUTORA LTDA	Não	Não	30	1,0000 %	R\$ 37.719,0000	12/05/2023 16:31:52
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Procuradoria da Fazenda Nacional na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
26.519.707/0001-00	BRITO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Sim	Sim	30	1,0000 %	R\$ 37.719,0000	13/05/2023 17:32:02
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (PFN/BA)							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
41.569.982/0001-14	CAMALEAO ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	30	0,1900 %	R\$ 38.027,6100	11/05/2023 11:29:37
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Procuradoria da Fazenda Nacional na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
10.996.691/0001-89	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	30	0,0200 %	R\$ 38.092,3800	12/05/2023 10:01:08
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (PFN/BA). PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação. A quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual, bem como a quantidade de materiais e equipamentos a serem utilizados na execução objeto, estarão detalhados na Planilha de Custos e Formação de Preços. E a Produtividade adotada será a mesma utilizada pela Administração Pública.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
17.067.013/0001-80	EGP SERVICOS LTDA	Sim	Sim	30	0,0100 %	R\$ 38.096,1900	02/05/2023 09:50:43
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Procuradoria da Fazenda Nacional na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.323.910/0001-54	CONTRATE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	30	0,0100 %	R\$ 38.096,1900	10/05/2023 10:49:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Procuradoria da Fazenda Nacional na Bahia.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
13.585.696/0001-07	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Não	Não	30	0,0100 %	R\$ 38.096,1900	11/05/2023 11:38:54
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Registro de Preços para eventual contratação de serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, sendo todos reparos constantes em tabela do SINAPI/BA/ ORSE e subsidiariamente em outro sistema de referencial de custos oficiais para reformas e adaptações (pisos, alvenarias, vedações, pintura, divisórias, forros, cobertura, esquadrias, revestimentos, impermeabilizações, instalações elétricas, instalações eletrônicas e telemática, instalações hidrossanitárias e outros similares), nos edifícios administrados pela SRA/BA.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
20.794.945/0001-30	FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	30	0,0100 %	R\$ 38.096,1900	12/05/2023 14:35:11
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (PFN/BA)							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.107.483/0001-77	INCOMPRE CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE	Sim	Sim	30	0,0100 %	R\$ 38.096,1900	12/05/2023 15:59:33

CONSTRUCAO  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Procuradoria da Fazenda Nacional na Bahia.

**Porte da empresa:** ME/EPP

09.625.923/0001-03 SHOCK Não Não 30 0,0100 % R\$ 38.096,1900 12/05/2023 17:30:33  
INSTALACOES E  
MANUTENCAO  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Procuradoria da Fazenda Nacional na Bahia.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.874.949/0001-34 ROBLE Não Não 30 0,0100 % R\$ 38.096,1900 12/05/2023 18:23:17  
SERVICOS LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÕES, SOB DEMANDA E COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (PFN/BA)

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

22.678.969/0001-59 QUALYMULTI Sim Não 30 0,0100 % R\$ 38.096,1900 13/05/2023 10:04:31  
SERVICOS LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Procuradoria da Fazenda Nacional na Bahia.

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.198.561/0001-06 POTENCIA Sim Sim 30 0,0100 % R\$ 38.096,1900 13/05/2023 12:23:06  
CONSTRUTORA  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (PFN/BA)

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.671.168/0001-82 RMA Sim Sim 30 0,0100 % R\$ 38.096,1900 14/05/2023 09:50:25  
ATIVIDADES DE  
ENGENHARIA  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra (PFN/BA)

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.501.948/0001-00 MOTA OLIVEIRA Sim Sim 30 0,0100 % R\$ 38.096,1900 14/05/2023 18:22:35  
CONSTRUCOES  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia - PFN-BA.

**Porte da empresa:** ME/EPP

22.336.152/0001-00 IFC Sim Não 30 0,0100 % R\$ 38.096,1900 14/05/2023 19:34:34  
ENGENHARIA  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Superintendência Regional de Administração na Bahia.

**Porte da empresa:** ME/EPP

06.236.852/0001-69 FARADAY Sim Sim 30 0,0001 % R\$ 38.099,9619 03/05/2023 13:04:18  
CONSULTORIA  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção : Reforma Predial - Serviços de reparos e adequações, sob demanda e com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios geridos pela Procuradoria da Fazenda Nacional na Bahia.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 38.099,9619	06.236.852/0001-69	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	07.323.910/0001-54	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	20.794.945/0001-30	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	12.501.948/0001-00	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	22.336.152/0001-00	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	17.067.013/0001-80	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	13.585.696/0001-07	15/05/2023 10:00:01:677

0,0100 %	R\$ 38.096,1900	05.874.949/0001-34	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	09.625.923/0001-03	15/05/2023 10:00:01:677
0,0100 %	R\$ 38.096,1900	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:00:01:677
0,0200 %	R\$ 38.092,3800	10.996.691/0001-89	15/05/2023 10:00:01:677
0,1900 %	R\$ 38.027,6100	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 37.719,0000	12.805.036/0001-21	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 37.719,0000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 37.719,0000	00.991.667/0001-01	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 37.719,0000	013.005.625-10	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 37.719,0000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:00:01:677
1,0000 %	R\$ 37.719,0000	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:00:01:677
2,0000 %	R\$ 37.338,0000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:00:01:677
2,0000 %	R\$ 37.338,0000	06.068.901/0001-00	15/05/2023 10:00:01:677
5,0000 %	R\$ 36.195,0000	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:00:01:677
8,0000 %	R\$ 35.052,0000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:11:04:323
5,1000 %	R\$ 36.156,9000	10.996.691/0001-89	15/05/2023 10:11:35:650
7,9900 %	R\$ 35.055,8100	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:11:47:997
6,0000 %	R\$ 35.814,0000	00.991.667/0001-01	15/05/2023 10:12:08:740
2,0000 %	R\$ 37.338,0000	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:12:47:783
5,0000 %	R\$ 36.195,0000	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:13:17:050
8,3000 %	R\$ 34.937,7000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:13:42:497
9,0000 %	R\$ 34.671,0000	06.068.901/0001-00	15/05/2023 10:14:05:290
8,3500 %	R\$ 34.918,6500	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:14:11:537
9,0100 %	R\$ 34.667,1900	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:14:16:517
9,1000 %	R\$ 34.632,9000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:14:17:540
7,0000 %	R\$ 35.433,0000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:14:26:787
8,3000 %	R\$ 34.937,7000	13.585.696/0001-07	15/05/2023 10:14:37:447
9,1500 %	R\$ 34.613,8500	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:15:24:847
9,0000 %	R\$ 34.671,0000	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:15:31:403
8,0000 %	R\$ 35.052,0000	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:15:46:870
5,0000 %	R\$ 36.195,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:16:07:053
9,1600 %	R\$ 34.610,0400	12.501.948/0001-00	15/05/2023 10:16:22:053
10,0000 %	R\$ 34.290,0000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:16:33:300
10,0100 %	R\$ 34.286,1900	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:16:51:777
10,0000 %	R\$ 34.290,0000	13.585.696/0001-07	15/05/2023 10:16:52:963
10,0200 %	R\$ 34.282,3800	05.874.949/0001-34	15/05/2023 10:17:46:940
10,0500 %	R\$ 34.270,9500	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:17:50:913
10,0000 %	R\$ 34.290,0000	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:17:53:010
9,0000 %	R\$ 34.671,0000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:18:03:527
10,0000 %	R\$ 34.290,0000	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:18:06:327
5,0000 %	R\$ 36.195,0000	06.236.852/0001-69	15/05/2023 10:18:19:123
10,0000 %	R\$ 34.290,0000	07.323.910/0001-54	15/05/2023 10:18:24:677
10,0600 %	R\$ 34.267,1400	12.501.948/0001-00	15/05/2023 10:19:02:740
7,0000 %	R\$ 35.433,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:19:34:637
10,0100 %	R\$ 34.286,1900	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:19:38:380
10,1000 %	R\$ 34.251,9000	22.336.152/0001-00	15/05/2023 10:19:49:913
10,1500 %	R\$ 34.232,8500	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:20:00:443
11,2500 %	R\$ 33.813,7500	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:20:13:083
10,0900 %	R\$ 34.255,7100	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:20:37:463
11,2600 %	R\$ 33.809,9400	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:20:40:687
10,2000 %	R\$ 34.213,8000	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:20:44:193
11,2700 %	R\$ 33.806,1300	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:20:58:883
10,0000 %	R\$ 34.290,0000	20.794.945/0001-30	15/05/2023 10:21:03:127
10,2800 %	R\$ 34.183,3200	22.336.152/0001-00	15/05/2023 10:21:06:143
13,7000 %	R\$ 32.880,3000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:21:07:770
12,0000 %	R\$ 33.528,0000	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:21:14:413
10,0000 %	R\$ 34.290,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:21:29:447
11,9000 %	R\$ 33.566,1000	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:21:43:630

13,0000 %	R\$ 33.147,0000	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:21:45:220
13,0000 %	R\$ 33.147,0000	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:21:53:500
13,0000 %	R\$ 33.147,0000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:21:57:053
11,0000 %	R\$ 33.909,0000	013.005.625-10	15/05/2023 10:22:05:863
15,0000 %	R\$ 32.385,0000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:22:16:333
15,5000 %	R\$ 32.194,5000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:22:38:567
15,6000 %	R\$ 32.156,4000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:22:47:850
12,0000 %	R\$ 33.528,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:22:51:367
13,0000 %	R\$ 33.147,0000	013.005.625-10	15/05/2023 10:22:55:053
15,5900 %	R\$ 32.160,2100	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:22:56:293
16,0000 %	R\$ 32.004,0000	06.068.901/0001-00	15/05/2023 10:22:59:140
16,3500 %	R\$ 31.870,6500	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:23:11:737
13,0000 %	R\$ 33.147,0000	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:23:15:963
15,0000 %	R\$ 32.385,0000	13.585.696/0001-07	15/05/2023 10:23:17:373
15,0100 %	R\$ 32.381,1900	22.678.969/0001-59	15/05/2023 10:23:25:730
17,0000 %	R\$ 31.623,0000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:23:33:607
18,3000 %	R\$ 31.127,7000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:23:37:927
15,0000 %	R\$ 32.385,0000	20.794.945/0001-30	15/05/2023 10:23:42:643
18,0000 %	R\$ 31.242,0000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:23:50:650
18,5000 %	R\$ 31.051,5000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:23:50:783
15,0000 %	R\$ 32.385,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:23:51:187
17,0000 %	R\$ 31.623,0000	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:24:00:220
15,0000 %	R\$ 32.385,0000	22.336.152/0001-00	15/05/2023 10:24:09:013
18,6000 %	R\$ 31.013,4000	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:24:10:160
20,0000 %	R\$ 30.480,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:24:16:053
22,0000 %	R\$ 29.718,0000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:24:16:707
21,3500 %	R\$ 29.965,6500	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:24:18:130
23,0000 %	R\$ 29.337,0000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:24:20:610
15,3000 %	R\$ 32.270,7000	12.501.948/0001-00	15/05/2023 10:24:21:920
22,0000 %	R\$ 29.718,0000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:24:24:613
24,0000 %	R\$ 28.956,0000	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:24:24:720
22,0000 %	R\$ 29.718,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:24:31:487
12,0000 %	R\$ 33.528,0000	04.198.561/0001-06	15/05/2023 10:24:31:720
24,5000 %	R\$ 28.765,5000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:24:34:613
25,0000 %	R\$ 28.575,0000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:24:38:763
25,0100 %	R\$ 28.571,1900	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:24:44:933
20,0000 %	R\$ 30.480,0000	07.323.910/0001-54	15/05/2023 10:24:45:300
26,0000 %	R\$ 28.194,0000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:24:46:663
18,5000 %	R\$ 31.051,5000	10.671.168/0001-82	15/05/2023 10:24:50:100
27,0000 %	R\$ 27.813,0000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:24:51:907
28,0000 %	R\$ 27.432,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:24:57:033
27,5000 %	R\$ 27.622,5000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:24:58:053
29,0000 %	R\$ 27.051,0000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:25:01:223
30,0000 %	R\$ 26.670,0000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:25:11:103
29,0000 %	R\$ 27.051,0000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:25:13:200
31,0000 %	R\$ 26.289,0000	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:25:16:507
27,0000 %	R\$ 27.813,0000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:25:18:393
31,5000 %	R\$ 26.098,5000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:25:27:473
32,0000 %	R\$ 25.908,0000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:25:33:817
28,0000 %	R\$ 27.432,0000	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:25:36:710
32,5000 %	R\$ 25.717,5000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:25:40:207
30,0000 %	R\$ 26.670,0000	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:25:51:050
30,0000 %	R\$ 26.670,0000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:26:06:697
18,0000 %	R\$ 31.242,0000	05.874.949/0001-34	15/05/2023 10:26:08:023
20,0000 %	R\$ 30.480,0000	20.794.945/0001-30	15/05/2023 10:26:10:450
30,0000 %	R\$ 26.670,0000	09.508.989/0001-13	15/05/2023 10:26:22:943
33,0000 %	R\$ 25.527,0000	27.358.810/0001-70	15/05/2023 10:26:31:463
37,0500 %	R\$ 23.983,9500	26.062.391/0001-62	15/05/2023 10:26:49:520

40,0000 %	R\$ 22.860,0000	26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:27:54:143
34,0000 %	R\$ 25.146,0000	26.519.707/0001-00	15/05/2023 10:28:00:890
36,0000 %	R\$ 24.384,0000	07.107.483/0001-77	15/05/2023 10:28:22:850
45,9100 %	R\$ 20.608,2900	41.569.982/0001-14	15/05/2023 10:30:05:910

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	25/05/2023 14:04:08	Recusa da proposta. Fornecedor: CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.569.982/0001-14, pelo melhor lance de 45,9100%. Motivo: Constatado indício de inexecuibilidade no valor de seu lance final, baseado no que diz o item 8.9 do edital , foi solicitado pelo Pregoeiro na sessão pública dos dias 13 e 22/05 , mas o licitante não comprovou ter contratos semelhantes. Apresentou cópias de atas SRP de abril 2023 de outra empresa.
Recusa de proposta	25/05/2023 14:09:26	Recusa da proposta. Fornecedor: TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 26.990.569/0001-35, pelo melhor lance de 40,0000%. Motivo: Contratos e ACTs apresentados não contém quantitativo mínimo exigido no edital. Solicitada enviar cópias outros contratos que confirmassem a legitimidade dos ACTs com quantitativo suficiente apresentados, licitante encaminhou cópias de contratos firmados por outra empresa.Infração item 9.11.10
Aceite de proposta	25/05/2023 14:57:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.062.391/0001-62, pelo melhor lance de 37,0500%.
Habilitação de fornecedor	25/05/2023 14:58:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.062.391/0001-62

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### HISTÓRICO DO Grupo 1

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
09.508.989/0001-13	LIC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 4.222.750,0000	12/05/2023 14:47:24
26.990.569/0001-35	TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 4.356.100,0000	10/05/2023 13:38:12
06.068.901/0001-00	PH PROJETOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	Sim	Não	-	R\$ 4.356.100,0000	13/05/2023 10:06:18
26.062.391/0001-62	BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 4.400.550,0000	08/05/2023 11:42:58
27.358.810/0001-70	CONSTRUFORTE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 4.400.550,0000	12/05/2023 09:35:05
00.991.667/0001-01	CONSTRUTORA VOLQUE LTDA	Não	Não	-	R\$ 4.400.550,0000	12/05/2023 12:02:36
013.005.625-10	WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO	Não	Não	-	R\$ 4.400.550,0000	12/05/2023 14:42:59
12.805.036/0001-21	MULTCOM CONSTRUTORA LTDA	Não	Não	-	R\$ 4.400.550,0000	12/05/2023 16:31:52
26.519.707/0001-00	BRITO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 4.400.550,0000	13/05/2023 17:32:02
41.569.982/0001-14	CAMALEAO ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 4.436.554,5000	11/05/2023 11:29:37
10.996.691/0001-89	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 4.444.111,0000	12/05/2023 10:01:08
17.067.013/0001-80	EGP SERVICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 4.444.555,5000	02/05/2023 09:50:43
07.323.910/0001-54	CONTRATE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 4.444.555,5000	10/05/2023 10:49:30
13.585.696/0001-07	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	Não	Não	-	R\$ 4.444.555,5000	11/05/2023 11:38:54
20.794.945/0001-30	FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS	Sim	Sim	-	R\$ 4.444.555,5000	12/05/2023 14:35:11

	ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA						
07.107.483/0001-77	INCOMPRE CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 4.444.555,5000	12/05/2023 15:59:33	
09.625.923/0001-03	SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA	Não	Não	-	R\$ 4.444.555,5000	12/05/2023 17:30:33	
05.874.949/0001-34	ROBLE SERVICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 4.444.555,5000	12/05/2023 18:23:17	
22.678.969/0001-59	QUALYMULTI SERVICOS LTDA	Sim	Não	-	R\$ 4.444.555,5000	13/05/2023 10:04:31	
04.198.561/0001-06	POTENCIA CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 4.444.555,5000	13/05/2023 12:23:06	
10.671.168/0001-82	RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 4.444.555,5000	14/05/2023 09:50:25	
12.501.948/0001-00	MOTA OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 4.444.555,5000	14/05/2023 18:22:35	
22.336.152/0001-00	IFC ENGENHARIA LTDA	Sim	Não	-	R\$ 4.444.555,5000	14/05/2023 19:34:34	
06.236.852/0001-69	FARADAY CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 4.444.994,4790	03/05/2023 13:04:18	

#### Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	15/05/2023 10:10:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	15/05/2023 10:26:16	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	15/05/2023 10:26:16	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 3.004.394,5500 e R\$ 3.190.113,0000.
Sorteio eletrônico	15/05/2023 10:31:17	Item teve empate real para o valor 3.778.250,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	15/05/2023 10:31:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	15/05/2023 10:31:17	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/05/2023 10:56:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.569.982/0001-14.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/05/2023 10:56:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 26.990.569/0001-35.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/05/2023 11:41:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.569.982/0001-14.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/05/2023 12:09:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 26.990.569/0001-35.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/05/2023 14:50:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.062.391/0001-62.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/05/2023 14:51:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRITO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 26.519.707/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/05/2023 15:02:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.062.391/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/05/2023 16:48:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRITO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 26.519.707/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/05/2023 10:30:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.569.982/0001-14.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/05/2023 10:30:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 26.990.569/0001-35.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/05/2023 10:31:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.062.391/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/05/2023 10:33:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.062.391/0001-62.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/05/2023 11:24:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 26.990.569/0001-35.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/05/2023 11:43:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.569.982/0001-14.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/05/2023 11:50:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.569.982/0001-14.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/05/2023 12:04:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.569.982/0001-14.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/05/2023 14:00:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 26.990.569/0001-35.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/05/2023 14:26:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 26.990.569/0001-35.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/05/2023 14:14:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 26.990.569/0001-35.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/05/2023 15:29:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 26.990.569/0001-35.
Habilitação de fornecedor	25/05/2023 14:58:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.062.391/0001-62
Registro de intenção de recurso	25/05/2023 15:06:21	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CAMALEAO ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 41569982000114. Motivo: Ilustríssimo Srº Pregoeiro, registramos nossa intenção de recurso CONTRA a inabilitação da CAMALEÃO ENGENHARIA LTDA neste certame. Em peça recursal, demonstraremos que a NÃO aceitação da proposta
Registro de intenção de recurso	25/05/2023 15:24:22	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BRITO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA CNPJ/CPF: 26519707000100. Motivo: Temos intenção de recurso, pois a documentação da empresa precisa ser analisada de forma temporal.
Aceite de intenção de recurso	25/05/2023 15:51:20	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 41569982000114.
Aceite de intenção de recurso	25/05/2023 15:51:45	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BRITO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 26519707000100.

#### Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
26.519.707/0001-00	25/05/2023 15:24	25/05/2023 15:51	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Temos intenção de recurso, pois a documentação da empresa precisa ser analisada de forma temporal.			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
41.569.982/0001-14	25/05/2023 15:06	25/05/2023 15:51	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Ilustríssimo Srº Pregoeiro, registramos nossa intenção de recurso CONTRA a inabilitação da CAMALEÃO ENGENHARIA LTDA neste certame. Em peça recursal, demonstraremos que a NÃO aceitação da proposta pelos fatos expostos via chat, vão em desacordo com o que prevê a Lei do TCU, STF e a LEI Nº 8.666/93, além do próprio instrumento convocatório.			

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	15/05/2023 10:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/05/2023 10:10:04	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/05/2023 10:10:06	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/05/2023 10:26:16	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.004.394,5500 e R\$ 3.190.113,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:31:16 do dia 15/05/2023.
Sistema	15/05/2023 10:31:17	A etapa fechada do item G1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.745.232,0000, R\$ 2.933.700,0000, R\$ 2.404.300,5000, R\$ 2.978.150,0000, R\$ 3.122.803,0000, R\$ 2.798.127,5000 e R\$ 3.092.069,0000.
Sistema	15/05/2023 10:31:17	O item G1 está encerrado.



Sistema	15/05/2023 10:31:17	O item G1 teve empate real para o valor 3.778.250,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	15/05/2023 10:31:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	15/05/2023 10:36:23	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos iniciando a etapa de julgamento das propostas.
Pregoeiro	15/05/2023 10:37:41	Senhores, conforme o Art. 7º da Lei 10.520/, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, dentre outros, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Município
Pregoeiro	15/05/2023 10:37:56	e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
Pregoeiro	15/05/2023 10:55:53	Para CAMALEAO ENGENHARIA LTDA - Sr. Licitante. Faremos a convocação do anexo para que a empresa encaminhe a planilha de formação de preços com o valor final do lance, em relação ao percentual final aplicado.
Pregoeiro	15/05/2023 10:56:30	Para TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA - Sr. Licitante. Faremos a convocação do anexo para que a empresa encaminhe a planilha de formação de preços com o valor final do lance, em relação ao percentual final aplicado.
Sistema	15/05/2023 10:56:44	Senhor fornecedor CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.569.982/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	15/05/2023 10:56:57	Senhor fornecedor TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 26.990.569/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
26.990.569/0001-35	15/05/2023 10:58:26	Bom dia, Sr. pregoeiro, estaremos anexando.
Pregoeiro	15/05/2023 11:07:40	Srs. Lembrando que, conforme item 9.11.10 do edital, os ACTs enviados pelas empresas deverão vir acompanhados de cópia do contrato firmado correspondente.
Pregoeiro	15/05/2023 11:07:49	9.11.10. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
Pregoeiro	15/05/2023 11:33:56	Prezados, daremos um intervalo pro almoço agora e retornaremos às 13:30. O sistema ficará aberto para que os anexos solicitados sejam enviados ao sistema. Até mais tarde.
Sistema	15/05/2023 11:41:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.569.982/0001-14, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	15/05/2023 12:09:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 26.990.569/0001-35, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	15/05/2023 13:33:21	Prezados, estamos de retorno. Boa tarde.
Pregoeiro	15/05/2023 13:34:11	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante. Faremos a convocação do anexo para que a empresa encaminhe a planilha de formação de preços com o valor final do lance, em relação ao percentual final aplicado.
Pregoeiro	15/05/2023 13:34:17	Para BRITO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - Sr. Licitante. Faremos a convocação do anexo para que a empresa encaminhe a planilha de formação de preços com o valor final do lance, em relação ao percentual final aplicado.
Sistema	15/05/2023 14:50:55	Senhor fornecedor BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.062.391/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	15/05/2023 14:51:15	Senhor fornecedor BRITO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 26.519.707/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	15/05/2023 15:02:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.062.391/0001-62, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	15/05/2023 16:41:21	Srs. Licitantes, suspenderemos a sessão agora para reabri-la na próxima quarta-feira, dia 17/05, às 10:00, quando continuaremos a fase de análise de proposta (julgamento). Até lá.
Sistema	15/05/2023 16:48:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRITO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 26.519.707/0001-00, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	17/05/2023 10:29:00	Para CAMALEAO ENGENHARIA LTDA - Solicito encaminhar, via sistema, outros documentos comprobatórios de que esta empresa tem condições de honrar um possível contrato com o percentual oferecido nesse pregão. Poderão ser enviados, dentre outros documentos, cópias de contratos firmados com percentual de desconto similar ao oferecido nesta licitação e que foram ou estão sendo executados.
Pregoeiro	17/05/2023 10:29:31	Para TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA - Solicito encaminhar, via sistema, outros documentos comprobatórios de que esta empresa tem condições

		de honrar um possível contrato com o percentual oferecido nesse pregão. Poderão ser enviados, dentre outros documentos, cópias de contratos firmados com percentual de desconto similar ao oferecido nesta licitação e que foram ou estão sendo executados.
Pregoeiro	17/05/2023 10:29:47	Para BEM MAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - Solicito encaminhar , via sistema, outros documentos comprobatórios de que esta empresa tem condições de honrar um possível contrato com o percentual oferecido nesse pregão. Poderão ser enviados, dentre outros documentos, cópias de contratos firmados com percentual de desconto similar ao oferecido nesta licitação e que foram ou estão sendo executados.
Sistema	17/05/2023 10:30:02	Senhor fornecedor CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.569.982/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	17/05/2023 10:30:38	Senhor fornecedor TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 26.990.569/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	17/05/2023 10:31:02	Senhor fornecedor BEM MAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.062.391/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
26.062.391/0001-62	17/05/2023 10:32:52	Bom dia Sr Pregoeiro, Na documentação enviada no sistema, acostamos o contrato com a SAMF, no qual aplicamos um desconto de 35%, sendo que este este contrato já foi totalmente executado.
Sistema	17/05/2023 10:33:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEM MAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.062.391/0001-62, enviou o anexo para o grupo G1.
26.062.391/0001-62	17/05/2023 10:42:03	Sr Pregoeiro, qual o prazo para envio dos documentos solicitados?
Sistema	17/05/2023 11:24:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 26.990.569/0001-35, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	17/05/2023 11:43:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.569.982/0001-14, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	17/05/2023 11:59:06	Daremos um intervalo para o almoço até às 13:30. Até lá.
Pregoeiro	17/05/2023 13:30:24	Prezados, sessão reaberta. Boa tarde.
Pregoeiro	17/05/2023 15:37:05	Srs. a sessão será suspensa agora e o retorno será na próxima segunda-feira, dia 22/05, às 10:00. Até lá.
Pregoeiro	22/05/2023 10:02:31	Bom dia Senhores. A sessão pública encontra-se aberta. Continuamos na fase de julgamento das propostas e análise de documentação de habitação. Solicitamos que os interessados continuem conectados para fins de troca de mensagens através deste chat. Bons trabalhos.
Pregoeiro	22/05/2023 11:28:08	Para CAMALEAO ENGENHARIA LTDA - Licitante, há mais algum contrato ou Ata a serem apresentados pela empresa, além do já apresentado para fins de comprovação de exequibilidade da proposta apresentada no presente pregão?
Pregoeiro	22/05/2023 11:30:20	Para TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA - Prezado licitante, favor informar e indicar, se for o caso, as comprovações dos contratos relativos aos Atestados apresentados. Item 9.11.10 do Edital.
26.990.569/0001-35	22/05/2023 11:41:47	Bom dia, Sr. pregoeiro, possuímos, comprovação referentes aos CATs mais recentes, já quanto aos mais antigos do profissional é possível verificar junto ao CREA. Podemos anexar.
Sistema	22/05/2023 11:50:56	Senhor fornecedor CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.569.982/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	22/05/2023 11:59:50	Senhores, daremos um intervalo para almoço. O retorno será às 14:00. O sistema continuará aberto.
Sistema	22/05/2023 12:04:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.569.982/0001-14, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	22/05/2023 14:00:12	Prezados, boa tarde. Estamos de volta à sessão.
Sistema	22/05/2023 14:00:37	Senhor fornecedor TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 26.990.569/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	22/05/2023 14:26:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 26.990.569/0001-35, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	22/05/2023 15:05:02	Senhores, informamos que a sessão será suspensa agora para retornarmos amanhã, dia 23/05, às 14:00, dando continuidade à fase de julgamento.
Pregoeiro	23/05/2023 14:06:43	Boa tarde, Senhores. A sessão pública encontra-se aberta. Continuamos na fase de julgamento das propostas e análise de documentação de habitação. Solicitamos que os interessados continuem conectados para fins de troca de mensagens através deste chat. Bons trabalhos.
Pregoeiro	23/05/2023 14:13:50	Para TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA - Sr. Licitante, conforme previsto no item 9.11.10 do Edital, solicitamos enviar no prazo de 02 horas, cópia dos contratos relativos às ACTs de maior relevância que foram encaminhados pela empresa na sessão pública. Trata-se complementação de informação já fornecida e não de novos documentos. Prazo de 02 horas a partir desta solicitação.

Sistema	23/05/2023 14:14:46	Senhor fornecedor TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 26.990.569/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	23/05/2023 15:29:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 26.990.569/0001-35, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	23/05/2023 16:36:57	Senhores, informamos que a sessão será suspensa agora para retornarmos quinta-feira, dia 25/05, às 10:00, dando continuidade à fase de julgamento. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	25/05/2023 10:01:31	Bom dia, Senhores. A sessão pública encontra-se aberta. Continuamos na fase de julgamento das propostas e análise de documentação de habitação. Solicitamos que os interessados continuem conectados para fins de troca de mensagens através deste chat. Bons trabalhos.
Pregoeiro	25/05/2023 11:45:22	Senhores, daremos um intervalo para o almoço. Retornaremos à sessão às 14:00. Até lá.
Pregoeiro	25/05/2023 14:00:30	Boa tarde. Estamos de volta à sessão a partir de agora.
Pregoeiro	25/05/2023 14:11:19	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, teria como reduzir sua proposta do último lance sem torná-la inexequível em relação ao valor de referência do órgão?
26.062.391/0001-62	25/05/2023 14:13:04	Boa tarde Sr pregoeiro e equipe de apoio.
Pregoeiro	25/05/2023 14:13:34	Correção do motivo da recusa da proposta da empresa CAMALEÃO ENGENHARIA: "Motivo da Recusa/Inabilitação: Constatado indício de inexequibilidade no valor de seu lance final, baseado no que diz o item 8.9 do edital , foi solicitado pelo Pregoeiro na sessão pública dos dias 13 e 22/05 , mas o licitante não comprovou ter contratos semelhantes.
Pregoeiro	25/05/2023 14:14:40	Continuação do motivo: Apresentou cópias de atas SRP de abril 2023.
Pregoeiro	25/05/2023 14:15:36	Favor desconsiderar a expressão "de outra empresa".
Pregoeiro	25/05/2023 14:30:21	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Prossiga, Sr. Licitante.
26.062.391/0001-62	25/05/2023 14:32:19	Infelizmente não conseguimos melhorar nosso desconto, tendo em vista que a licitação é para 12 meses, e o preço é irrealizável nesse período.
Sistema	25/05/2023 14:58:11	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	25/05/2023 14:58:34	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/05/2023 às 15:25:00.

## Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	04/05/2023 08:58:18	
Abertura da sessão pública	15/05/2023 10:00:02	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	15/05/2023 10:10:04	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	15/05/2023 10:31:42	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	15/05/2023 16:42:05	Previsão de reabertura: 17/05/2023 10:00:00; Srs. Licitantes, suspenderemos a sessão agora para reabrir-la na próxima quarta-feira, dia 17/05, às 10:00, quando continuaremos a fase de análise de proposta (julgamento). Até lá.
Reativação	17/05/2023 10:00:24	
Suspensão administrativa	17/05/2023 15:38:08	Previsão de reabertura: 22/05/2023 10:00:00; A sessão será suspensa para análise de propostas.
Reativação	22/05/2023 10:00:13	
Suspensão administrativa	22/05/2023 15:06:01	Previsão de reabertura: 23/05/2023 14:00:00; Senhores, informamos que a sessão será suspensa agora para retornarmos amanhã, dia 23/05, às 14:00, dando continuidade à fase de julgamento.
Reativação	23/05/2023 14:05:23	
Suspensão administrativa	23/05/2023 16:37:29	Previsão de reabertura: 25/05/2023 10:00:00; Senhores, informamos que a sessão será suspensa agora para retornarmos quinta-feira, dia 25/05, às 10:00, dando

continuidade à fase de julgamento. Boa tarde a todos.

Reativação	25/05/2023 10:00:26	
Abertura do prazo	25/05/2023 14:58:11	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	25/05/2023 14:58:34	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/05/2023 às 15:25:00.

Data limite para registro de recurso: 30/05/2023.  
Data limite para registro de contrarrazão: 02/06/2023.  
Data limite para registro de decisão: 09/06/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:54 horas do dia 25 de maio de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ELTON MONTALVAO  
**Pregoeiro Oficial**

JAILSON ALVES PEREIRA  
**Equipe de Apoio**

JOSE RIBAMAR SIMAO DA SILVA FILHO  
**Equipe de Apoio**

ANAIDE JOANA DA SILVA FERREIRA  
**Equipe de Apoio**



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

