
  

Obra

OBRA DE COMBATE INCENDIO DA PROCURADORIA DA FAZENDA 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.552,31 2,23 %

 1.1 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO /LOCAÇÃO 9.552,31 2,23 %

 1.1.1  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 112 5,16 4,33 2,18 6,51 484,96 244,16 729,12 0,17 %

 1.1.2  PFN 01 Próprio REMOCAO E REINSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL COM 

REAPROVEITAMENTO

M² 77,5 7,77 6,68 3,13 9,81 517,70 242,57 760,27 0,18 %

 1.1.3  PFN 02 Próprio RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE EM MADEIRA M 81,75 7,60 6,50 3,09 9,59 531,37 252,61 783,98 0,18 %

 1.1.4  PFN 03 Próprio RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE EM AÇO GALVANIZADO M 21,9 12,95 11,15 5,20 16,35 244,18 113,88 358,06 0,08 %

 1.1.5  PFN 05 Próprio REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC EXISTENTE (TUBULAÇÃO DE 

INCENDIO) RESERVATÓRIO

M 8 16,23 14,57 5,92 20,49 116,56 47,36 163,92 0,04 %

 1.1.6  12947 ORSE Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas m 32,46 7,59 8,24 1,34 9,58 267,47 43,49 310,96 0,07 %

 1.1.10  PFN 06 Próprio RETIRADA DE DETECTORES, SIRENES E ACIONADORES MANUAIS SEM 

REAPROVEITAMENTO

UND 150 10,96 9,66 4,18 13,84 1.449,00 627,00 2.076,00 0,49 %

 1.1.11  017034 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES 4 619,31 208,37 573,81 782,18 833,48 2.295,24 3.128,72 0,73 %

 1.1.11  PFN 07 Próprio REMOÇÃO DO ABRIGO DE HIDRANTE COMPLETO UND 8 51,32 44,83 19,98 64,81 358,64 159,84 518,48 0,12 %

 1.1.12  13197 ORSE Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ prazo máximo de 7 dias un 2 286,15 0,00 361,40 361,40 0,00 722,80 722,80 0,17 %

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 51.404,51 12,02 %

 2.1  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 128 114,58 142,27 2,44 144,71 18.210,56 312,32 18.522,88 4,33 %

 2.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 6.446,14 7.546,02 595,45 8.141,47 30.184,08 2.381,80 32.565,88 7,61 %

 2.3  PFN 08 Próprio Anotação de responsabilidade técnica -ART UND 1 250,00 0,00 315,75 315,75 0,00 315,75 315,75 0,07 %

 3 SERVIÇOS CIVIS 77.503,38 18,12 %

 3.1 SERVIÇOS DIVERSOS 23.328,54 5,45 %

 3.1.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_PS

m² 112 41,71 22,87 29,80 52,67 2.561,44 3.337,60 5.899,04 1,38 %

 3.1.2  PFN 09 Próprio SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE FORRO DE FIBRA MINERAL 

CONFORMEMODELO EXISTENTE

M² 23,25 84,23 8,39 97,99 106,38 195,06 2.278,27 2.473,33 0,58 %

 3.1.3  10679 ORSE Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm un 10 65,00 0,00 82,09 82,09 0,00 820,90 820,90 0,19 %

 3.1.4  PFN 10 Próprio REVISÃO DAS PORTAS CORTA FOGO UND 13 356,10 67,37 382,38 449,75 875,81 4.970,94 5.846,75 1,37 %

 3.1.5  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 26 10,42 8,33 4,83 13,16 216,58 125,58 342,16 0,08 %

 3.1.6  100746 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020 - PARA AS PORTAS CORTA FOGO EXISTENTES

m² 26 26,40 18,92 14,42 33,34 491,92 374,92 866,84 0,20 %

 3.1.7  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 112 5,17 3,10 3,42 6,52 347,20 383,04 730,24 0,17 %

 3.1.8  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 112 33,10 24,87 16,93 41,80 2.785,44 1.896,16 4.681,60 1,09 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SBC - 08/2023 - Bahia

ORSE - 05/2023 - Sergipe

CPOS/CDHU - 05/2023 - São 

Paulo

26,3% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.

  



  
 3.1.9  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 112 11,79 7,60 7,29 14,89 851,20 816,48 1.667,68 0,39 %

 3.2 CASA DE BOMBAS 54.174,84 12,66 %

 3.2.1  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 12,25 7,64 6,41 3,23 9,64 78,52 39,57 118,09 0,03 %

 3.2.2  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,53 56,79 45,37 26,35 71,72 24,04 13,97 38,01 0,01 %

 3.2.3  7218 ORSE Remoção de impermeabilização com manta asfaltica m² 12,25 6,86 7,00 1,66 8,66 85,75 20,33 106,08 0,02 %

 3.2.4  4943 ORSE Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio m² 12,25 9,22 9,31 2,33 11,64 114,04 28,55 142,59 0,03 %

 3.2.5  103323 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 32,3 57,02 23,46 48,55 72,01 757,75 1.568,17 2.325,92 0,54 %

 3.2.6  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 2 193,02 75,92 167,86 243,78 151,84 335,72 487,56 0,11 %

 3.2.7  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,3 38,43 10,48 38,05 48,53 13,62 49,46 63,08 0,01 %

 3.2.8  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 64,6 5,16 3,00 3,51 6,51 193,80 226,74 420,54 0,10 %

 3.2.9  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 64,6 46,60 23,08 35,77 58,85 1.490,96 2.310,75 3.801,71 0,89 %

 3.2.10  4748 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 20cm 

com abertura de encaixes

m 12 167,27 37,38 173,88 211,26 448,56 2.086,56 2.535,12 0,59 %

 3.2.11  235 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com 

parafuso. Rev 02

m² 18 44,87 9,66 47,01 56,67 173,88 846,18 1.020,06 0,24 %

 3.2.12  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,1 547,61 12,99 678,64 691,63 27,27 1.425,15 1.452,42 0,34 %

 3.2.13  87767 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 12,25 66,02 32,28 51,10 83,38 395,43 625,97 1.021,40 0,24 %

 3.2.14  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 64,6 12,40 5,45 10,21 15,66 352,07 659,56 1.011,63 0,24 %

 3.2.15  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_06/2018

m² 14,85 209,60 45,89 218,83 264,72 681,46 3.249,63 3.931,09 0,92 %

 3.2.16  92687 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,5 34,24 7,85 35,39 43,24 11,77 53,09 64,86 0,02 %

 3.2.17  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 64,6 29,94 18,34 19,47 37,81 1.184,76 1.257,76 2.442,52 0,57 %

 3.2.18  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 64,6 3,52 1,73 2,71 4,44 111,75 175,07 286,82 0,07 %

 3.2.19  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 12 137,41 11,12 162,42 173,54 133,44 1.949,04 2.082,48 0,49 %

 3.2.20  92704 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 27,40 15,71 18,89 34,60 62,84 75,56 138,40 0,03 %

 3.2.21  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 202,24 66,84 188,58 255,42 401,04 1.131,48 1.532,52 0,36 %

  



  
 3.2.22  92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 147,97 50,16 136,72 186,88 401,28 1.093,76 1.495,04 0,35 %

 3.2.23  93072 SINAPI JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, 

INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 2 1.478,12 8,41 1.858,45 1.866,86 16,82 3.716,90 3.733,72 0,87 %

 3.2.24  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 306,01 20,65 365,84 386,49 103,25 1.829,20 1.932,45 0,45 %

 3.2.25  103009 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 330,37 20,65 396,60 417,25 41,30 793,20 834,50 0,20 %

 3.2.26  9905 ORSE Tanque de pressão capacidade 30 lt (p/incendio) un 1 1.543,61 8,24 1.941,33 1.949,57 8,24 1.941,33 1.949,57 0,46 %

 3.2.27  7859 ORSE Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e 

instalação

un 2 361,21 87,94 368,26 456,20 175,88 736,52 912,40 0,21 %

 3.2.28  9670 ORSE Fornecimento e instalação  de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 un 2 207,64 43,97 218,27 262,24 87,94 436,54 524,48 0,12 %

 3.2.29  13321 ORSE Quadro de comando para 2 bombas de 7,5 cv, trifásica, 220 volts, com chave 

seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora

un 1 2.366,71 87,94 2.901,21 2.989,15 87,94 2.901,21 2.989,15 0,70 %

 3.2.30  PFN50 Próprio BOMBA THI-13 3,0 CV TRIF. IP21/IR3.NOVA.RT.125 - VERMELHO HMAN 16 

mca; VAZÃO 25m3/h MARCA THEBE ou similar

unid 2 1.952,10 87,94 2.377,56 2.465,50 175,88 4.755,12 4.931,00 1,15 %

 3.2.31  061167 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1"" COM CONEXOES M 39,6 60,64 21,83 54,75 76,58 864,46 2.168,10 3.032,56 0,71 %

 3.2.32  058126 SBC CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1"" KIT DE VEDACAO IP54 UN 5 52,75 21,36 45,26 66,62 106,80 226,30 333,10 0,08 %

 3.2.33  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 118,8 25,06 2,80 28,85 31,65 332,64 3.427,38 3.760,02 0,88 %

 3.2.34  666 ORSE Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento un 2 92,00 0,00 116,19 116,19 0,00 232,38 232,38 0,05 %

 3.2.35  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 39,6 23,32 5,27 24,18 29,45 208,69 957,53 1.166,22 0,27 %

 3.2.36  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 24 9,33 2,35 9,43 11,78 56,40 226,32 282,72 0,07 %

 3.2.37  061166 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 3/4"" COM CONEXOES M 12 26,17 13,10 19,95 33,05 157,20 239,40 396,60 0,09 %

 3.2.38  12140 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" un 25 6,02 4,38 3,22 7,60 109,50 80,50 190,00 0,04 %

 3.2.39  058120 SBC CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54 UN 6 42,80 21,36 32,69 54,05 128,16 196,14 324,30 0,08 %

 3.2.40  2304 ORSE Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de 

tinta anti-corrosiva zarcão - R2

m² 3 8,37 7,13 3,44 10,57 21,39 10,32 31,71 0,01 %

 3.2.41  100746 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 3 26,40 18,92 14,42 33,34 56,76 43,26 100,02 0,02 %

 4 REDE DE HIDRANTES E EXTINTORES 78.634,86 18,38 %

 4.1  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 69,05 137,41 11,12 162,42 173,54 767,83 11.215,10 11.982,93 2,80 %

 4.2  97474 SINAPI LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 29 265,15 32,36 302,52 334,88 938,44 8.773,08 9.711,52 2,27 %

 4.3  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 202,24 66,84 188,58 255,42 467,88 1.320,06 1.787,94 0,42 %

  



  
 4.4  92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 147,97 50,16 136,72 186,88 501,60 1.367,20 1.868,80 0,44 %

 4.5  92896 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 206,75 33,43 227,69 261,12 133,72 910,76 1.044,48 0,24 %

 4.6  PFN 12 Próprio Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir,  dimensões 90 x 60 x 17 

cm, registro tipo globo 2 1/2"X1 1/2", com 02 mangueiras (15m) com esguicho e 

conexões COMPLETA

UND 8 2.540,58 72,95 3.135,80 3.208,75 583,60 25.086,40 25.670,00 6,00 %

 4.7  11894 ORSE Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 

0,12m,  dim. int. =  0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 

e fundo com brita

un 1 1.109,08 80,39 1.320,37 1.400,76 80,39 1.320,37 1.400,76 0,33 %

 4.8  1511 ORSE Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo 

de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

un 30 270,67 1,64 340,21 341,85 49,20 10.206,30 10.255,50 2,40 %

 4.9  1504 ORSE Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, 

Normas NBR9444 e 11716

un 8 808,67 1,64 1.019,71 1.021,35 13,12 8.157,68 8.170,80 1,91 %

 4.10  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 4 252,53 20,78 298,16 318,94 83,12 1.192,64 1.275,76 0,30 %

 4.11  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 

DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 260,29 20,78 307,96 328,74 41,56 615,92 657,48 0,15 %

 4.12  055281 SBC EXTINTOR CARRETA PO QUIMICO SECO 50 KG BC UN 1 2.838,31 0,92 3.583,86 3.584,78 0,92 3.583,86 3.584,78 0,84 %

 4.13  PFN 11 Próprio RECOLOCAÇÃO DE EXTINORES EXISTENTES UND 44 10,73 8,39 5,16 13,55 369,16 227,04 596,20 0,14 %

 4.14  2304 ORSE Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de 

tinta anti-corrosiva zarcão - R2

m² 14,3 8,37 7,13 3,44 10,57 101,95 49,20 151,15 0,04 %

 4.15  100746 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 14,3 26,40 18,92 14,42 33,34 270,55 206,21 476,76 0,11 %

 5 SDAI (SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO) 112.760,26 26,36 %

 5.1  13378 ORSE Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada 

em teto - fornecimento e instalaçâo

un 569,3 17,47 7,24 14,82 22,06 4.121,73 8.437,02 12.558,75 2,94 %

 5.2  95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN 195 43,22 18,57 36,01 54,58 3.621,15 7.021,95 10.643,10 2,49 %

 5.3  11855 ORSE Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 m 885,04 22,14 6,57 21,39 27,96 5.814,71 18.931,00 24.745,71 5,78 %

 5.4  12018 ORSE Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar un 152 238,24 21,97 278,92 300,89 3.339,44 42.395,84 45.735,28 10,69 %

 5.5  12017 ORSE Detector de temperatura termovelocímetrico endereçável, modelo VRE-T, marca 

VERIN ou similar

un 5 238,24 21,97 278,92 300,89 109,85 1.394,60 1.504,45 0,35 %

 5.6  12016 ORSE Acionador Manual Endereçavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 

aqui"

un 19 216,57 21,97 251,55 273,52 417,43 4.779,45 5.196,88 1,21 %

 5.7  11820 ORSE Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, 

marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes

un 1 5.873,20 27,52 7.390,33 7.417,85 27,52 7.390,33 7.417,85 1,73 %

 5.8  11824 ORSE Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio un 19 206,62 30,76 230,20 260,96 584,44 4.373,80 4.958,24 1,16 %

 6 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 31.591,87 7,38 %

 6.1  060680 SBC LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN 67 31,85 4,72 35,50 40,22 316,24 2.378,50 2.694,74 0,63 %

  



  
 6.2  11866 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, 

com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar

un 31 219,36 21,97 255,08 277,05 681,07 7.907,48 8.588,55 2,01 %

 6.3  060192 SBC LUMINARIA TIPO TARTARUGA APARENTE 100W 56158/010 TRAMONTINA UN 26 200,00 41,06 211,54 252,60 1.067,56 5.500,04 6.567,60 1,54 %

 6.4  95817 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4’’), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 124 35,89 20,80 24,52 45,32 2.579,20 3.040,48 5.619,68 1,31 %

 6.5  9922 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A un 124 16,24 13,16 7,35 20,51 1.631,84 911,40 2.543,24 0,59 %

 6.6  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 186 13,95 8,19 9,42 17,61 1.523,34 1.752,12 3.275,46 0,77 %

 6.7  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 558 2,81 1,06 2,48 3,54 591,48 1.383,84 1.975,32 0,46 %

 6.8  9945 ORSE Grade de ferro com tela de aço galvanizado fio 12, malha 2", losangular, sem 

revestimento e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8" - Proteção das 

luminárias de emergência situadas na escada

m² 1,44 179,96 52,77 174,51 227,28 75,98 251,30 327,28 0,08 %

 7 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 5.394,93 1,26 %

 7.1  PFN 13 Próprio SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO - EM CASO DE INCÊNDIO, NÃO USE O 

ELEVADOR - P4

UND 15 25,57 3,35 28,94 32,29 50,25 434,10 484,35 0,11 %

 7.2  PFN 14 Próprio SINALIZAÇÃO DE ALERTA - "ALERTA GERAL"- A1 UND 2 25,57 3,35 28,94 32,29 6,70 57,88 64,58 0,02 %

 7.3  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa A5

un 2 17,75 3,28 19,13 22,41 6,56 38,26 44,82 0,01 %

 7.4  PFN 15 Próprio SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - "INDICAÇÃO SAÍDA PARA 

DIREITA" - S1

UND 20 25,57 3,35 28,94 32,29 67,00 578,80 645,80 0,15 %

 7.5  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa 

de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un 3 23,53 3,28 26,43 29,71 9,84 79,29 89,13 0,02 %

 7.6  PFN 16 Próprio SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - "INDICAÇÃO SAÍDA" -S3 UND 16 25,57 3,35 28,94 32,29 53,60 463,04 516,64 0,12 %

 7.7  PFN 17 Próprio PLACA INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS - 

S8

UND 5 25,57 3,35 28,94 32,29 16,75 144,70 161,45 0,04 %

 7.8  PFN 18 Próprio SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - "SAÍDA"- S12 UND 1 25,57 3,35 28,94 32,29 3,35 28,94 32,29 0,01 %

 7.9  PFN 19 Próprio SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - "NÚMERO DO 

PAVIMENTO"- S17

UND 7 25,57 3,35 28,94 32,29 23,45 202,58 226,03 0,05 %

 7.10  PFN 20 Próprio SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - "ALARME SONORO" - E1 UND 19 21,64 3,35 23,98 27,33 63,65 455,62 519,27 0,12 %

 7.11  PFN 21 Próprio SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - "ACIONADOR MANUAL"- E2 UND 19 21,64 3,35 23,98 27,33 63,65 455,62 519,27 0,12 %

 7.12  12892 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo 

"Bombas de incêndio" -  Placa E3

un 1 23,53 3,28 26,43 29,71 3,28 26,43 29,71 0,01 %

 7.13  12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 

incêndio portátil"- Placa E5

un 42 16,39 3,28 17,42 20,70 137,76 731,64 869,40 0,20 %

 7.14  12894 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de 

incêndio" -  Placa E8

un 8 16,39 3,28 17,42 20,70 26,24 139,36 165,60 0,04 %

 7.15  12891 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 

incêndio portátil com rodas" -  Placa E11

un 1 17,75 3,28 19,13 22,41 3,28 19,13 22,41 0,01 %

 7.16  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 54 13,78 3,28 14,12 17,40 177,12 762,48 939,60 0,22 %

 7.17  PFN 22 Próprio SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - "PORTAS ABERTAS" -M2 UND 1 25,57 3,35 28,94 32,29 3,35 28,94 32,29 0,01 %

 7.18  PFN 23 Próprio PLACA INDICATIVA DO PONTO DE ACIONAMENTO DA CENTRAL DE 

ALARME DE INCÊNDIO

UND 1 25,57 3,35 28,94 32,29 3,35 28,94 32,29 0,01 %

 8 CORRIMÃO 40.696,00 9,51 %

  



  
 8.1  8613 ORSE Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a 

cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal 

superior (1 1/4")

m 13,2 250,22 101,72 214,30 316,02 1.342,70 2.828,76 4.171,46 0,98 %

 8.2  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 123,9 125,12 39,84 118,18 158,02 4.936,17 14.642,50 19.578,67 4,58 %

 8.3  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 99,4 125,12 39,84 118,18 158,02 3.960,09 11.747,09 15.707,18 3,67 %

 8.4  2304 ORSE Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de 

tinta anti-corrosiva zarcão - R2

m² 28,21 8,37 7,13 3,44 10,57 201,13 97,04 298,17 0,07 %

 8.5  100746 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 28,21 26,40 18,92 14,42 33,34 533,73 406,79 940,52 0,22 %

 9 SPDA 5.142,22 1,20 %

 9.1  12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" m 102,79 14,94 4,95 13,91 18,86 508,81 1.429,80 1.938,61 0,45 %

 9.2  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3 94,23 11,72 107,29 119,01 35,16 321,87 357,03 0,08 %

 9.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 3 44,06 7,30 48,34 55,64 21,90 145,02 166,92 0,04 %

 9.4  078032 SBC TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO UN 3 81,11 9,62 92,82 102,44 28,86 278,46 307,32 0,07 %

 9.5  13311 ORSE Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, 

desmontagem e tela

m²xm

ês

60 22,83 6,24 22,59 28,83 374,40 1.355,40 1.729,80 0,40 %

 9.6  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3 62,70 38,52 40,67 79,19 115,56 122,01 237,57 0,06 %

 9.6  9048 ORSE Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² 

ref.TEL-560 (pára-raio)

Un 3 52,79 6,57 60,10 66,67 19,71 180,30 200,01 0,05 %

 9.7  078031 SBC CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO UN 3 54,10 25,02 43,30 68,32 75,06 129,90 204,96 0,05 %

 10 SERVIÇOS FINAIS 15.154,44 3,54 %

 10.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 4947,3 2,31 1,64 1,27 2,91 8.113,57 6.283,07 14.396,64 3,36 %

 10.2  13045 ORSE Teste em malha de aterramento com utilização de terrômetro, com fornecimento 

de relatório com resultados encontrados e recomendações e ART.

un 1 600,00 0,00 757,80 757,80 0,00 757,80 757,80 0,18 %

Totais -> 123.449,82 304.384,96 427.834,78

Total Geral 427.834,78

_______________________________________________________________

ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA

ENGº CIVIL / ENG DE SEG DO TRAB

CREA 47.538/BA

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Total sem BDI 338.798,79

Total do BDI 89.035,99

  


