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3.1

3.1.1

3.1.2

3.15

3.1.6

3.1.7

Codigo Banco

97641 SINAPI
PFN 01 Préprio
PFN 02 Proéprio
PFN 03 Proprio
PFN 05 Proéprio

12947 ORSE
PFN 06 Préprio
017034 SBC
PFN 07 Proéprio

13197 ORSE

100305 SINAPI
93572 SINAPI

PFN 08 Proprio

96113 SINAPI
PFN 09 Préprio
10679 ORSE
PFN 10 Proéprio
100717 SINAPI

100746 SINAPI

88484 SINAPI

88496 SINAPI

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

OBRA DE COMBATE INCENDIO DA PROCURADORIA DA FAZENDA SINAPI - 06/2023 - Bahia 26,3% Né&o Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 08/2023 - Bahia dos insumos de mao de obra, de acordo com as
ORSE - 05/2023 - Sergipe bases.
CPOS/CDHU - 05/2023 - Séo
Paulo

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&do de Obra

Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
SERVICOS PRELIMINARES 9.552,31 2,23 %
DEMOLICAO / REMOGAO /LOCAGAO 9.552,31 2,23 %
REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM m2 112 5,16 4,33 2,18 6,51 484,96 244,16 729,12 0,17 %
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOCAO E REINSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL COM M2 77,5 7,77 6,68 3,13 9,81 517,70 242,57 760,27 0,18 %
REAPROVEITAMENTO
RETIRADA DE CORRIMAO EXISTENTE EM MADEIRA M 81,75 7,60 6,50 3,09 9,59 531,37 252,61 783,98 0,18 %
RETIRADA DE CORRIMAO EXISTENTE EM ACO GALVANIZADO M 21,9 12,95 11,15 5,20 16,35 244,18 113,88 358,06 0,08 %
REMOCAO DE TUBULAGAO DE PVC EXISTENTE (TUBULAGCAO DE M 8 16,23 14,57 5,92 20,49 116,56 47,36 163,92 0,04 %
INCENDIO) RESERVATORIO
Remocao de tubo galvanizado, bitolas diversas m 32,46 7,59 8,24 1,34 9,58 267,47 43,49 310,96 0,07 %
RETIRADA DE DETECTORES, SIRENES E ACIONADORES MANUAIS SEM UND 150 10,96 9,66 4,18 13,84 1.449,00 627,00 2.076,00 0,49 %
REAPROVEITAMENTO
ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES 4 619,31 208,37 573,81 782,18 833,48 2.295,24 3.128,72 0,73 %
REMOGCAO DO ABRIGO DE HIDRANTE COMPLETO UND 8 51,32 44,83 19,98 64,81 358,64 159,84 518,48 0,12 %
Locagéo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 prazo méaximo de 7 dias un 2 286,15 0,00 361,40 361,40 0,00 722,80 722,80 0,17 %
ADMINISTRACAO DA OBRA 51.404,51 12,02 %
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 128 114,58 142,27 2,44 144,71 18.210,56 312,32 18.522,88 4,33 %
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 6.446,14 7.546,02 595,45 8.141,47  30.184,08 2.381,80  32.565,88 7,61 %
Anotacéo de responsabilidade técnica -ART UND 1 250,00 0,00 315,75 315,75 0,00 315,75 315,75 0,07 %
SERVICOS CIVIS 77.503,38 18,12 %
SERVICOS DIVERSOS 23.328,54 5,45 %
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m2 112 41,71 22,87 29,80 52,67 2.561,44 3.337,60 5.899,04 1,38 %
AF_05/2017_PS
SUBSTITUI(;AO DE PLACAS DE FORRO DE FIBRA MINERAL M2 23,25 84,23 8,39 97,99 106,38 195,06 2.278,27 2.473,33 0,58 %
CONFORMEMODELO EXISTENTE
Servico de furo em laje de concreto armado com @=110mm e esp=15cm un 10 65,00 0,00 82,09 82,09 0,00 820,90 820,90 0,19 %
REVISAO DAS PORTAS CORTA FOGO UND 13 356,10 67,37 382,38 449,75 875,81 4.970,94 5.846,75 1,37 %
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m? 26 10,42 8,33 4,83 13,16 216,58 125,58 342,16 0,08 %
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 26 26,40 18,92 14,42 33,34 491,92 374,92 866,84 0,20 %

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020 - PARA AS PORTAS CORTA FOGO EXISTENTES

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.  m2 112 5,17 3,10 3,42 6,52 347,20 383,04 730,24 0,17 %
AF_04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS m2 112 33,10 24,87 16,93 41,80 278544  1.896,16  4.681,60 1,09 %

DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
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3.2.2

3.23

3.24

3.25

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12
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3.2.14

3.2.15
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3.2.17

3.2.18

3.2.19
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104639 SINAPI

97650 SINAPI

97622 SINAPI

7218 ORSE

4943 ORSE

103323 SINAPI

101161 SINAPI

93184 SINAPI

87878 SINAPI

87530 SINAPI

4748 ORSE

235 ORSE

91338 SINAPI

87767 SINAPI

88489 SINAPI

98547 SINAPI

92687 SINAPI

96135 SINAPI

88415 SINAPI

92367 SINAPI

92704 SINAPI

92642 SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
CASA DE BOMBAS

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remocéo de impermeabilizagdo com manta asfaltica

Remocao de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 10cm x 20cm
com abertura de encaixes

Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com
parafuso. Rev 02

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_06/2018

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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12,25
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7,64
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6,86

9,22
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38,43

5,16

46,60

167,27

44,87

547,61

66,02

12,40

209,60

34,24

29,94

3,52

137,41

27,40

202,24

7,60

6,41

45,37

7,00

9,31

23,46

75,92

10,48

3,00

23,08

37,38

9,66

12,99

32,28

5,45

45,89

7,85

18,34

1,73

11,12

15,71

66,84

7,29

3,23
26,35
1,66
2,33

48,55

173,88
47,01

678,64

51,10

10,21

218,83

35,39

19,47

2,71

162,42

18,89

188,58

14,89

9,64

71,72

8,66

11,64

72,01

243,78

48,53

6,51

58,85

211,26

56,67

691,63

83,38

15,66

264,72

43,24

37,81

4,44

173,54

34,60

255,42

851,20

78,52

24,04

85,75

114,04

757,75

151,84

13,62

193,80

1.490,96

448,56

173,88

27,27

395,43

352,07

681,46

11,77

1.184,76

111,75

133,44

62,84

401,04

816,48

39,57

13,97

20,33

28,55

1.568,17

335,72

49,46

226,74

2.310,75

2.086,56

846,18

1.425,15

625,97

659,56

3.249,63

53,09

1.257,76

175,07

1.949,04

75,56

1.131,48

1.667,68

54.174,84

118,09

38,01

106,08

142,59

2.325,92

487,56

63,08

420,54

3.801,71

2.535,12

1.020,06

1.452,42

1.021,40

1.011,63

3.931,09

64,86

2.442,52

286,82

2.082,48

138,40

1.532,52

0,39 %
12,66 %
0,03 %
0,01 %
0,02 %
0,03 %

0,54 %

0,11 %

0,01 %

0,10 %

0,89 %

0,59 %

0,24 %

0,34 %

0,24 %

0,24 %

0,92 %

0,02 %

0,57 %

0,07 %

0,49 %

0,03 %

0,36 %
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4.1

4.2

4.3

92390 SINAPI

93072 SINAPI

94499 SINAPI
103009 SINAPI

9905 ORSE

7859 ORSE
9670 ORSE

13321 ORSE

PFN50 Proprio

061167 SBC

058126 SBC

92984 SINAPI

666 ORSE

91935 SINAPI

91931 SINAPI

061166 SBC

12140 ORSE

058120 SBC

2304 ORSE

100746 SINAPI

92367 SINAPI

97474 SINAPI

92642 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 66 MM, PONTA X PONTA,
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETEN(;AO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Tanque de presséo capacidade 30 It (p/incendio)

Manémetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conex&o 1/2" BSP - fornecimento e
instalacéo
Fornecimento e instalagdo de pressostato 0 a 10 kgf/cm2

Quadro de comando para 2 bombas de 7,5 cv, trifasica, 220 volts, com chave
seletora, acionamento manual/automatico, relé de sobrecarga e contatora

BOMBA THI-13 3,0 CV TRIF. IP21/IR3.NOVA.RT.125 - VERMELHO HMAN 16
mca; VAZAO 25m3/h MARCA THEBE ou similar

ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1" COM CONEXOES

CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1" KIT DE VEDACAO IP54

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aco galvanizado - fornecimento

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 3/4" COM CONEXOES

Abracadeira metélica tipo "D" de 1"
CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54

Pintura de protecéo sobre superficies metalicas com aplicacdo de 01 deméo de
tinta anti-corrosiva zarcéo - R2

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

REDE DE HIDRANTES E EXTINTORES

TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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21,83
21,36
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5,27

2,35

13,10
4,38
21,36

7,13

18,92

11,12

32,36

66,84

136,72

1.858,45

365,84
396,60

1.941,33

368,26
218,27

2.901,21

2.377,56

54,75
45,26

28,85

116,19

24,18

9,43

162,42

302,52

188,58

186,88

1.866,86

386,49
417,25

1.949,57

456,20
262,24

2.989,15

2.465,50

76,58
66,62

31,65

116,19

29,45

11,78

33,05
7,60
54,05

10,57

33,34

173,54

334,88

255,42

401,28

16,82

103,25
41,30
8,24
175,88
87,94

87,94

175,88

864,46
106,80

332,64

0,00

208,69

56,40

157,20
109,50
128,16

21,39

56,76

767,83

938,44

467,88

1.093,76

3.716,90

1.829,20
793,20

1.941,33

736,52
436,54

2.901,21

4.755,12

2.168,10
226,30

3.427,38

232,38

957,53

226,32

239,40
80,50
196,14

10,32

43,26

11.215,10

8.773,08

1.320,06

1.495,04

3.733,72

1.932,45
834,50

1.949,57

912,40
524,48

2.989,15

4.931,00

3.032,56
333,10

3.760,02

232,38

1.166,22

282,72

396,60
190,00
324,30

31,71

100,02

78.634,86

11.982,93

9.711,52

1.787,94

0,35 %

0,87 %

0,45 %
0,20 %
0,46 %
0,21 %
0,12 %

0,70 %

1,15 %

0,71 %
0,08 %

0,88 %

0,05 %

0,27 %

0,07 %

0,09 %
0,04 %
0,08 %

0,01 %

0,02 %

18,38 %

2,80 %

2,27 %

0,42 %
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92390 SINAPI

92896 SINAPI

PFN 12 Préprio

11894 ORSE

1511 ORSE

1504 ORSE

101908 SINAPI

101905 SINAPI

055281 SBC
PFN 11 Préprio

2304 ORSE

100746 SINAPI

13378 ORSE

95801 SINAPI
11855 ORSE
12018 ORSE
12017 ORSE
12016 ORSE

11820 ORSE

11824 ORSE

060680 SBC

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir, dimensées 90 x 60 x 17
cm, registro tipo globo 2 1/2"X1 1/2", com 02 mangueiras (15m) com esguicho e
conexdes COMPLETA

Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos macigos esp. =
0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60
e fundo com brita

Extintor de p6 quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

Extintor de diéxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s,
Normas NBR9444 e 11716

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

UN

UN

UND

un

un

un

UN

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA UN

DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE
EXTINTOR CARRETA PO QUIMICO SECO 50 KG BC
RECOLOCAGAO DE EXTINORES EXISTENTES

Pintura de protecéo sobre superficies metalicas com aplicacdo de 01 demé&o de
tinta anti-corrosiva zarcéo - R2

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

SDAI (SISTEMA DE DETECGAO DE ALARME E INCENDIO)

Eletroduto de aco galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada
em teto - fornecimento e instalagao

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4
Cabo blindado para alarme e deteccéo de incéncio 3 x 1,5mm2

Detector de fumaca 6ptico enderecavel, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar

Detector de temperatura termovelocimetrico enderecavel, modelo VRE-T, marca
VERIN ou similar

Acionador Manual Enderecavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte
aqui”

Central de alarme enderecgavel de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos,
marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes

Sirene audiovisual enderecavel, 120db, para alarme de incéndio

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS

UN

UND

m2

m2

un

UN

un

un

un

un

un

UN

10

30

44

14,3

14,3

569,3

195

885,04

152

5

19

19

67

147,97

206,75

2.540,58

1.109,08

270,67

808,67

252,53

260,29

2.838,31

10,73

17,47

43,22
22,14
238,24
238,24
216,57

5.873,20

206,62

31,85

50,16

33,43

72,95

80,39

1,64

1,64

20,78

20,78

7,13

18,92

7,24

18,57

6,57
21,97
21,97
21,97

27,52

30,76

4,72

136,72

227,69

3.135,80

1.320,37

340,21

1.019,71

298,16

307,96

3.583,86
5,16

3,44

14,42

14,82

36,01
21,39
278,92
278,92
251,55

7.390,33

230,20

35,50

186,88

261,12

3.208,75

1.400,76

341,85

1.021,35

318,94

328,74

3.584,78
13,55

10,57

33,34

22,06

54,58
27,96
300,89
300,89
273,52

7.417,85

260,96

40,22

501,60

133,72

583,60

80,39

49,20

13,12

4.121,73

3.621,15
5.814,71
3.339,44
109,85
417,43

27,52

584,44

316,24

1.367,20

910,76

25.086,40

1.320,37

10.206,30

8.157,68

1.192,64

615,92

3.583,86
227,04

49,20

206,21

8.437,02

7.021,95
18.931,00
42.395,84

1.394,60

4.779,45

7.390,33

4.373,80

2.378,50

1.868,80

1.044,48

25.670,00

1.400,76

10.255,50

8.170,80

1.275,76

657,48

3.584,78
596,20

151,15

476,76

112.760,26

12.558,75

10.643,10
24.745,71
45.735,28
1.504,45
5.196,88

7.417,85

4.958,24
31.591,87

2.694,74

0,44 %

0,24 %

6,00 %

0,33 %

2,40 %

1,91 %

0,30 %

0,15 %

0,84 %
0,14 %

0,04 %

0,11 %

26,36 %

2,94 %

2,49 %
5,78 %
10,69 %
0,35 %
1,21 %

1,73 %

1,16 %
7,38 %

0,63 %



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

7.4

75

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.15

7.16

7.17

7.18

11866 ORSE

060192 SBC

95817 SINAPI

9922 ORSE

91871 SINAPI

91924 SINAPI

9945 ORSE

PFN 13 Proéprio
PFN 14 Proéprio

12889 ORSE

PFN 15 Préprio

12884 ORSE

PFN 16 Proprio
PFN 17 Préprio
PFN 18 Proéprio
PFN 19 Préprio
PFN 20 Proéprio
PFN 21 Préprio

12892 ORSE

12888 ORSE

12894 ORSE

12891 ORSE

12895 ORSE
PFN 22 Préprio

PFN 23 Proprio

Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autdbnomo, un
com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar

LUMINARIA TIPO TARTARUGA APARENTE 100W 56158/010 TRAMONTINA UN

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN
25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

Tomada 2p +t, ABNT, de sobrepor, 10 A un

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_03/2023

Grade de ferro com tela de ago galvanizado fio 12, malha 2", losangular, sem m?2
revestimento e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8" - Protecdo das
luminérias de emergéncia situadas na escada

PLACAS DE SINALIZAGAO

SINALIZACAO DE PROIBIGAO - EM CASO DE INCENDIO, NAO USE O UND
ELEVADOR - P4
SINALIZAGAO DE ALERTA - "ALERTA GERAL"- A1 UND

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de  un
choque elétrico”- Placa A5

SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO - "INDICACAO SAIDA PARA UND
DIREITA" - S1

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa un
de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2

SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO - "INDICACAO SAIDA" -S3  UND

PLACA INDICACAO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS - UND
S8

SINALIZACAO DE ORIENTAGCAO E SALVAMENTO - "SAIDA"- S12 UND
SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO - "NUMERO DO UND
PAVIMENTO"- S17

SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS - "ALARME SONORO" - E1 UND
SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS - "ACIONADOR MANUAL"- E2 UND
Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo un

"Bombas de incéndio" - Placa E3

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de un
incéndio portatil'- Placa E5

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de un
incéndio" - Placa E8
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de un

incéndio portatil com rodas" - Placa E11

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un
SINALIZAQAO DE ORIENTAQAO E SALVAMENTO - "PORTAS ABERTAS" -M2 UND
PLACA INDICATIVA DO PONTO DE ACIONAMENTO DA CENTRAL DE UND

ALARME DE INCENDIO
CORRIMAO

124

124

186

558

1,44

15

20

16

19

19

42

54

219,36

200,00

35,89

16,24

13,95

2,81

179,96

25,57
25,57

17,75

25,57

23,53

25,57
25,57
25,57
25,57
21,64
21,64

23,53

16,39

16,39

17,75

13,78
25,57

25,57

21,97

41,06

20,80

13,16

8,19

1,06

52,77

3,35
3,35

3,28

3,35

3,28

3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28
3,35

3,35

255,08

211,54

24,52

7,35

9,42

2,48

174,51

28,94
28,94

19,13

28,94

26,43

28,94
28,94
28,94
28,94
23,98
23,98

26,43

17,42

17,42

19,13

14,12
28,94

28,94

277,05

252,60

45,32

20,51

17,61

3,54

227,28

32,29
32,29

22,41

32,29

29,71

32,29
32,29
32,29
32,29
27,33
27,33

29,71

20,70

20,70

22,41

17,40
32,29

32,29

681,07

1.067,56

2.579,20

1.631,84

1.523,34

591,48

75,98

50,25
6,70

6,56

67,00

9,84

53,60
16,75

3,35
23,45
63,65
63,65

3,28

137,76

26,24

3,28

177,12
3:35

3,35

7.907,48

5.500,04

3.040,48

911,40

1.752,12

1.383,84

251,30

434,10
57,88

38,26

578,80

79,29

463,04
144,70

28,94
202,58
455,62
455,62

26,43

731,64

139,36

19,13

762,48
28,94

28,94

8.588,55

6.567,60

5.619,68

2.543,24

3.275,46

1.975,32

327,28

5.394,93
484,35
64,58

44,82

645,80

89,13

516,64
161,45

32,29
226,03
519,27
519,27

29,71

869,40

165,60

22,41

939,60
32,29
32,29

40.696,00

2,01 %

1,54 %

1,31 %

0,59 %

0,77 %

0,46 %

0,08 %

1,26 %
0,11 %
0,02 %

0,01 %

0,15 %

0,02 %

0,12 %
0,04 %
0,01 %
0,05 %
0,12 %
0,12 %

0,01 %

0,20 %

0,04 %

0,01 %

0,22 %
0,01 %
0,01 %

9,51 %



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.6

9.7

10

10.1

8613 ORSE

99855 SINAPI

99855 SINAPI

2304 ORSE

100746 SINAPI

12740 ORSE

96985 SINAPI

98111 SINAPI

078032 SBC

13311 ORSE

96984 SINAPI

9048 ORSE

078031 SBC

2450 ORSE

13045 ORSE

Corrim&o em tubo de aco galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a
cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediaria (1 1/4") e barra horizontal
superior (1 1/4")

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/27 EM ACO
GALVANIZADO. AF_04/2019 PS

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2} EM ACO
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

Pintura de protecédo sobre superficies metalicas com aplicagéo de 01 deméo de
tinta anti-corrosiva zarcéo - R2

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

SPDA

Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8"

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2017

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO

Andaime metdlico fachadeiro - locagdo mensal , exceto montagem,
desmontagem e tela

ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¥4 ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2017

Conector de medicdo em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm?
ref. TEL-560 (para-raio)

CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO

SERVICOS FINAIS
Limpeza geral

Teste em malha de aterramento com utilizacéo de terrdmetro, com fornecimento
de relatério com resultados encontrados e recomendacges e ART.

m?2

m2

UN

UN

UN

m2xm

és
UN

UN

m2

un

13,2

123,9
99,4

28,21

28,21

102,79
3

3

60

4947,3

1

250,22

125,12
125,12

8,37

26,40

14,94
94,23
44,06
81,11
22,83
62,70
52,79

54,10

2,31

600,00

101,72

39,84
39,84

7,13

18,92

4,95
11,72
7,30
9,62
6,24
38,52
6,57

25,02

1,64

0,00

ROGERIO LACERDA CIDREIRA

ENG° CIVIL / ENG DE SEG DO TRAB
CREA 47.538/BA
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

214,30 316,02 1.342,70
118,18 158,02 4.936,17
118,18 158,02 3.960,09
3,44 10,57 201,13
14,42 33,34 533,73
13,91 18,86 508,81
107,29 119,01 35,16
48,34 55,64 21,90
92,82 102,44 28,86
22,59 28,83 374,40
40,67 79,19 115,56
60,10 66,67 19,71
43,30 68,32 75,06
1,27 2,91 8.113,57
757,80 757,80 0,00

Totais -> 123.449,82

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

2.828,76

14.642,50
11.747,09

97,04

406,79

1.429,80
321,87
145,02
278,46

1.355,40
122,01
180,30

129,90

6.283,07

757,80

304.384,96

4.171,46

19.578,67
15.707,18

298,17

940,52

5.142,22
1.938,61
357,03
166,92
307,32
1.729,80
237,57
200,01
204,96
15.154,44
14.396,64

757,80

427.834,78

0,98 %

4,58 %
3,67 %

0,07 %

0,22 %

1,20 %
0,45 %
0,08 %
0,04 %
0,07 %
0,40 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
3,54 %
3,36 %

0,18 %

338.798,79
89.035,99
427.834,78



